

**Fwd: Re: EVALUACION JURIDICA CMA-014-2026**

1 mensaje

oficinadecontratacion@asosupro.gov.co <oficinadecontratacion@asosupro.gov.co>
Para: Kjlp9211 <kjlp9211@gmail.com>

7 de abril de 2026 a las 11:24 p.m.

----- Mensaje Original -----

Asunto: Re: EVALUACION JURIDICA CMA-014-2026
Fecha: 2026-04-07 19:00
De: NILSON YAIR MURILLO RENTERIA <niloyair1@gmail.com>
Destinatario: oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SUBSANABLE.

GRACIAS











El mar, 31 mar 2026 a las 15:36, <oficinadecontratacion@asosupro.gov.co>
escribió:

Cordial saludo,

Adjunto se envía evaluación jurídica del proceso de licitación
CMA-014-2026.

Oficina de contratación.

10 archivos adjuntos

-  DOC CONSORCIO.pdf
97K
-  certificado salud nilson.pdf
21K
-  DOC CONTADOR.pdf
59K
-  certificadoAfiliacion_80768857 COLPENSIONES.pdf
297K
-  ACTA DE RECIBO FINAL OBRA PLACA.pdf
695K
-  Formato 2 -Conformacion de proponente plural.pdf
103K
-  POLIZA.pdf
757K
-  PROCURADURIA YP.pdf
85K
-  REDAM NILSON.pdf
124K
-  REDAM YORK.pdf
124K

CONSORCIO INTER SURUCO 2026

[CMA-014-2026]

Istmina, 07 de abril de 2026.

Señores:

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
CALLE 33 # 37-31, BARRIO CENTRO
VILLAVICENCIO - META

REFERENCIA: Proceso de contratación No. [CMA-014-2026], en adelante el "Proceso de contratación"

ASUNTO: SUBSANACIÓN EVALUACIÓN JURÍDICA y TÉCNICA

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO CONSERVANDO SUS USOS Y COSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA CHOCO."

Estimados señores:

Mediante la presente se realiza el subsane a las observaciones formuladas dentro del informe de evaluación jurídica del Proceso de contratación No. [CMA-014-2026], cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO CONSERVANDO SUS USOS Y COSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA CHOCO."

1. Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

R: Se anexan los certificados de Nilson Yair Murillo Rentería, Identificado con la cedula de ciudadanía No. 80768857 y de York Stivenson Perea Ayala, Identificado con la cedula de ciudadanía No. 9732444.

2. Formato 2A Conformación de Proponente Plural:

R: Se anexa el documento de conformación del proponente plural en el cual se detallan los integrantes del consorcio, porcentaje de participación y designación de representante legal.

3. Certificado de vigencia de la tarjeta profesional contador.

R: Se anexa el documento de ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS expedido por la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, a nombre de la contadora DALLENSY

Carrera 6 No. 28-35, Barrio Cubis, Istmina – Chocó
Niloyair84@gmail.com
Tel: 3124138974

CONSORCIO INTER SURUCO 2026

MOSQUERA FIGUEROA identificado con cédula de ciudadanía No 1076324250 de Istmina (choco) Y Tarjeta Profesional No 171582-T.

4. Objeto en la póliza de seriedad de oferta no coincide con el objeto definido en el proceso de contratación.

R: Después de revisada la póliza se observa que el objeto consignado en esta coincide con el objeto del proceso contractual para lo cual se anexa, para su revisión por parte de la entidad.

5. Planilla de seguridad social en salud y pensión de la persona natural no corresponde a la fecha de cierre del proceso.

R: Se anexan certificado de afiliación a salud y pensión dentro del periodo de cierre del proceso de contratación para el consorciado Nilson Yair Murillo Rentería, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80768857.

6. Verificación de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General de la Nación.

R: Se anexa el documento expedido por la Procuraduría General de la Nación, acerca de los antecedentes disciplinarios del consorciado YP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. identificada con Nit: 901684988-4.

Se a llega acta de obra del contrato IST – CHO – CMA 001/202, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA DEPORTIVA EN LAS COMUNIDADES DE CHIGORODO, SURUCO SANTA MONICA, BASURÚ, PAITÓ PARA EL FORTALECIMIENTO DEPORTIVO, CULTURAL RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA – CHOCÓ, como subsanación a la evaluación técnica.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **CONSORCIO INTER SURUCO 2026**
Nombre del representante legal: **NILSON YAIR MURILLO RENTERIA**
C. C. **80.768.857 de Bogotá**
Matrícula profesional: **25202-260482 CND** [anexar copia]
Dirección de correo: **Carrera 6 No. 28-35, Barrio Cubis**
Correo electrónico: niloyair84@gmail.com
Telefax: **3124138974**
Ciudad: **Istmina – Chocó**



(Firma del Proponente o de su representante legal)

Carrera 6 No. 28-35, Barrio Cubis, Istmina – Chocó
Niloyair84@gmail.com
Tel: 3124138974

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado **EPS SANITAS**,

CERTIFICA


Que Nilson Yair Murillo Renteria, identificado(a) con CC número 80768857, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 80768857
NOMBRES Y APELLIDOS	Nilson Yair Murillo Renteria
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	01/09/1984
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	30/03/2026
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	30/03/2026
NIVEL SISBEN	No aplica
EMPLEADOR(ES)*	

CEDULA DE CIUDADANIA 80768857 Trabajador Independiente
Desde 30/03/2026 - Vigente

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C 0 6 9 2 5 4 0 8 6 7 0 9 0 0 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DALLENSY MOSQUERA FIGUEROA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1076324250 de ISTMINA (CHOCO) Y Tarjeta Profesional No 171582-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República De Colombia
Departamento Del Choco
ALCALDIA MUNICIPAL DE ISTMINA
NIT: 891-680067-2



ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

CONTRATO DE OBRA LPN. IST – CHO – 001/2022

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 122 (26/01/2022)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA DEPORTIVA EN LAS COMUNIDADES DE CHIGORODO, SURUCO SANTA MONICA, BASURU, PAITO PARA EL FORTALECIMIENTO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA - CHOCO

CONTRATISTA: YEISON ALBORNOZ RIVAS identificado con cedula 9.732.848

SUPERVISOR: YILSON JAFET MARTINEZ MORENO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 12.839.730.958) M/CTE

FORMA DE PAGO: ACTA PERIODICAS MENSUALES.

FECHA DE INICIACIÓN: 23/05/2022

PLAZO: un término de NUEVE (09) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 23/02/2023


ADICION: no tuvo adición

CDP ADICION: -----


CRP ADICION: -----

VALOR FINAL CONTRATO: DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 12.839.730.958) M/CTE

A continuación se relacionan las cantidades contractuales.



CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA DEPORTIVA EN LAS COMUNIDADES CHIGORODO, SURUCO SANTA MONICA, BASURÚ, PAITÓ PARA EL FORTALECIMIENTO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA-CHOCÓ							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor parcial		Valor total
1	Realizar obras preliminares						\$67,603,168
1.1	Localización y replanteo	m²	5957.276	\$11,348	\$67,603,168		
2	Construir la cimentación						\$2,936,289,842
2.1	Descapote y nivelación del terreno 0.00 (inc. retiro)	m²	3476.28	\$46,833	\$162,804,621		
2.2	Lleno con material seleccionado compactado	m³	1377.09	\$126,478	\$174,171,589		
2.3	Excavación manual (Incluye retiro de sobrantes)	m³	1039.46	\$97,056	\$100,885,246		
2.4	Relleno con material de excavación (Zapatás)	m³	829.43	\$102,851	\$85,308,116		
2.5	Relleno con material de limpieza e= 0.05 m de 1500 psi	m²	493.10	\$97,241	\$47,949,537		
2.6	Concreto de limpieza e= 0.05 m de 1500 psi	m²	104.36	\$1,210,735	\$126,347,462		
2.7	Zapatás en concreto de 210 kg/cm² (3,000 psi)	m²	107.56	\$1,210,735	\$130,227,626		
2.8	Vigas de cimentación en concreto 210 kg/cm² (3,000 psi)	m²	107.56	\$1,210,735	\$130,227,626		
2.8	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60,000 psi) para cimentación	kg	17828.21	\$118,273	\$2,108,595,645		
3	Construir las estructuras en concreto y metálicas						\$5,116,751,824
3.1	Concreto de Columnas de gradería, placa contrapiso de 210 kg/cm² (3,000 psi)	m³	833.90	\$1,224,146	\$1,020,819,267		
3.2	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60,000 psi) para estructura	kg	77375.66	\$17,661	\$1,366,531,602		
3.3	Cercha en celosía según diseño estructural, incluye suministro e instalación de anclajes, platinas, contravientos, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos)	kg	98141.93	\$17,563	\$1,723,666,695		
3.4	Correas tipo PHR C de acuerdo al diseño estructural (PHR C 220x80x20-2.0mm, Fy = 345 Mpa)	kg	23230.23	\$17,563	\$407,992,541		
3.5	Cerramiento en malla eslabonada galvanizada calibre 10 de 2" incluye pintura base anticorrosiva, tubería de 2"	m²	1004.00	\$151,490	\$152,095,960		
3.6	Mampostería en bloque de concreto t=0.14m	m²	596.30	\$127,547	\$76,056,276		
3.7	Construcción de Alfajjas en concreto de 210 kg/cm² (3,000 psi) según diseño	m	502.00	\$62,518	\$31,384,036		
3.8	Portería múltiple fija, incluye malla y pintura (Incluye instalación).	un	8.00	\$3,897,000	\$31,176,000		
3.9	Suministro e instalación parales de voleibol (Incluye parales 3" en tubería con malla 100 nylon)	juego	4.00	\$946,100	\$3,784,400		
3.10	Suministro e instalación de puertas de acceso	un	12.00	\$936,568	\$11,238,816		
3.11	Baranda gradería según diseño, incluye anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte	m	65.60	\$273,134	\$17,917,590		
3.12	Malla electrosoldada de 6 mm 15 cm x 15 cm M -188	kg	16755.40	\$14,833	\$248,532,817		
3.13	Piso tipo caucho para zona de juegos de equipo biosaludable	m2	144.00	\$177,471	\$25,555,824		
4	Instalar las redes hidrosanitarias						\$180,418,332
4.1	Bajantes en tubería PVC aguas lluvias D:4"	m	551.60	\$55,835	\$30,798,586		
4.2	Traquantes de cúpulas plásticas 6x4"	un	112.00	\$20,320	\$2,275,840		
4.3	Tubería PVC Novafort de 6"	m	40.80	\$119,405	\$4,871,724		
4.4	Tubería PVC Novafort de 8"	m	40.80	\$142,510	\$5,814,408		
4.5	Tubería PVC Novafort de 10"	m	131.20	\$165,616	\$21,728,819		
4.6	Tubería PVC Novafort de 12"	m	155.00	\$188,721	\$29,251,755		
4.7	Caja de inspección Concreto 2500 psi (175Kg/cm²) hmax=1,00 m de 60 cm x 60 cm	un	56.00	\$1,529,950	\$85,677,200		
5	Instalar las redes eléctricas y afines						\$267,433,029
5.1	Suministro, transporte e instalación de punto de conexión	un	4.00	\$2,683,556	\$10,734,226		
5.2	Suministro, Transporte e instalación de Gabinete general de baja tensión (Certificado RETIE)	un	4.00	\$2,951,199	\$11,804,796		
5.3	Malla a tierra	un	4.00	\$3,097,745	\$12,390,979		
5.4	Suministro, Transporte e instalación Luminaria LED 80W, con conexiones, 1 tubo EMT 3/4" Cable #10	un	64.00	\$1,739,379	\$111,320,256		
5.5	Suministro, Transporte e instalación Luminaria LED 40W, con conexiones, 1 tubo EMT 3/4" Cable #10	un	16.00	\$1,264,090	\$20,225,440		
5.6	Suministro, Transporte e instalación Luminaria LED 40W, con conexiones, 1 tubo EMT 1/2" Cable #12	un	20.00	\$1,232,620	\$24,652,400		
5.7	Suministro, Transporte e instalación Batería luminaria	un	12.00	\$575,248	\$6,902,976		
5.8	Caja para tomas auxiliar	un	12.00	\$682,427	\$8,189,124		
5.9	Apantallamiento	un	4.00	\$15,303,208	\$61,212,832		
6	Construir la cubierta						\$764,938,065
6.1	Teja standing seam sencilla	m²	5786.53	\$124,253	\$718,993,464		
6.2	Canal en lámina galvanizada cal. 20, incluye soporte y/o anclajes, pintura wash primer, anticorrosivo y pintura	m	300.00	\$153,148,670	\$45,944,601		
7	Acabados						\$364,338,559
7.1	Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto, ancho 10 cm de acuerdo a los colores reglamentarios y al diseño	m	1520.00	\$16,940	\$25,748,800		
7.2	Aseo y Limpieza General	m2	5603.81	\$3,027	\$16,962,739		
7.3	Basureros en acero inoxidable	un	24.00	\$716,402	\$17,193,648		
7.4	Dados de concreto	un	36.00	\$311,802	\$11,224,872		
7.5	Silletería en Polietileno de Alta Densidad	un	568.00	\$125,216	\$71,122,688		
7.6	Gimnasio al Aire libre incluye (Jinete, Sky, Remo, Bicicleta Recumbent, Escalador, Rueda de hombros, Multifuncional F74 usuarios 2 torres 100 Lbs Barra fija dominadas Abdomen Aéreo Y Paralela, Banca Abdomen Cronch Plana Y Banca Abdomen Cronch Inclínada)	un	4.00	\$55,521,453	\$222,085,812		
						COSTO DIRECTO	\$9,697,772,818
						ADMINISTRACIÓN	24.28%
						IMPREVISTOS	2.0%
						UTILIDAD	5.0%
						SUB-TOTAL 1	\$12,731,107,904
						PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$66,485,000
						CERTIFICACION RETIE	\$42,138,054
						SUB-TOTAL DEL PROYECTO	\$12,839,730,958
						COSTO GENERAL TOTAL DEL PROYECTO	\$12,839,730,958



PÓLIZAS No.: 17-44-101199272 anexo 0 expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A. con NIT. 860.009.578-6


TOMADOR:	YEISON ALBORNOZ RIVAS, Identificado con CC No 11.708.479		
AFIANZADO:	YEISON ALBORNOZ RIVAS, Identificado con CC No 11.708.479		
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ISTMINA, Identificado con NIT No 891.680.067-2		
GARANTIAS OTORGADAS			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2.567.946.191,60	22/03/2022	26/04/2023
	Valor asegurado	Constitución	Vencimiento
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	2.567.946.191,60	22/03/2022	26/04/2023
	Valor asegurado	Constitución	Vencimiento
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	1.283.973.095,80	22/03/2022	26/12/2025
	Valor asegurado	Constitución	Vencimiento
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO	2.567.946.191,60	22/03/2022	22/03/2027
	Valor asegurado	Constitución	Vencimiento

PÓLIZAS No.: 17-40-101025251 anexo 0 expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A. con NIT. 860.009.578-6

TOMADOR:	YEISON ALBORNOZ RIVAS, Identificado con CC No 11.708.479		
AFIANZADO:	YEISON ALBORNOZ RIVAS, Identificado con CC No 11.708.479		
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ISTMINA, Identificado con NIT No 891.680.067-2		
GARANTIAS OTORGADAS			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200.000.000,00	22/03/2022	30/04/2023
	Valor asegurado	Constitución	Vencimiento

BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$ 12.839.730.958,00	
Valor Adición	\$ 0	
Valor Acta 1		\$ 3.426.724.540,00



Valor Acta 2		\$ 2.990.431.629,00
Valor Acta 3		\$ 2.526.851.895,00
Valor Acta 4		\$ 2.213.569.361,00
Valor Acta 5		\$ 398.180.438,00
Valor presente Acta		\$ 1.283.973.096,00
Saldo del Contrato		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 12.839.730.958,00	\$ 12.839.730.958,00

TOTAL, A CANCELAR

DESCRIPCION	VALOR	VALOR
Valor Presenta acta	\$ 1.283.973.096,00	
Menos Valor Anticipo amortizado presente acta	\$ 256.794.619,00	
Valor a desembolsar	\$ 1.027.178.477,00	

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$0
------------------------------------	--	------------

NOTA: EL SUPERVISOR REALIZA ACTA DE TERMINACIÓN POR HABERSE CUMPLIDO A CABALIDAD Y SATISFACTORIO EL OBJETO CONTRACTUAL A LA FECHA.

En la oficina del secretario de Obras Públicas e Infraestructuras en el municipio Istmina, Choco a los veinte siete (27) días del mes de marzo de 2023, se reunieron el Supervisor y el Contratista con el fin de dar terminación formal el contrato de obra N° LPN. IST-CHO 001/2022 del 14 de marzo de 2022 (IST-CHO-LPN 001/2022) correspondientes del presente contrato.

Se firma por los que en ella intervinieron.


YILSON JAFET MARTINEZ MORENO
SUPERVISOR


YEISON ALBORNOZ RIVAS
CONTRATISTA



República de Colombia
Departamento del Chocó
Municipio de Istmina
Secretaría de Obras Públicas, Movilidad y Transporte
NIT: 891-680067-2



EL SUSCRITO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE
ISTMINA

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil NILSON YAIR MURILLO RENTERIA, identificado con C.C: No. 80.768.857 de Istmina y matricula profesional No. 25202-260482 del Concejo Profesional Nacional de Ingeniería, realizó para esta entidad el contrato de obra identificado con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA No: M.N.C 025 DE 2015

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA REALIZAR LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROECOLÓGICA DE PRIMAVERA EN PRIMAVERA MUNICIPIO DE ISTMINA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ISTMINA

INTERVENTOR: NILSON YAIR MURILLO RENTERIA

SUPERVISOR: GERLIN YESID PEREA BENITEZ

VALOR: \$17.990.000,00 M/CT

PLAZO: SESENTA (60) DÍAS.

FECHA INICIO: 19/05/2015


FECHA TERMINACION: 19/07/2015

Las actividades y cantidades ejecutadas en el contrato de obra sujetas a esta interventoría fueron:

ITEM	Descripción y Especificaciones	Unidad	Cantidad
1	PRELIMINARES		
1.1	Demolición	m2	424,28
1.2	Localización, Trazado y Replanteo	m2	478,24




República de Colombia
Departamento del Chocó
Municipio de Istmina
Secretaría de Obras Públicas, Movilidad y Transporte
NIT: 891-680067-2




	TOTAL CAPITULO		
2	EXCAVACIONES Y LLENOS		
2.1	Excavación manual para piso	m3	84,86
2.2	Lleno en material seleccionado	m3	71,74
	TOTAL CAPITULO		
3	ESTRUCTURA		
3.1	Concreto de 3000 psi para piso	m3	63,643
3.2	Acero de refuerzo para estructuras (malla electrosoldada)	kg	1228,00
	TOTAL CAPITULO		
4	CUBIERTA		
4.1	Desmonte de cubierta existente	m2	478,24
4.2	Suministro e Instalación perfilera para cubierta galvanizado	m2	306,00
4.3	Suministro e Instalación de lámina de arquitectónica	m2	478,24
4.4	canal metálico	ml	113,20
4.5	bajante agua lluvia en pvc de 3"	ml	20,00
	TOTAL CAPITULO		
5	ENCHAPE		
5.1	Suministro e instalación piso	m2	424,28
	TOTAL CAPITULO		
6	PINTURA		
6.1	Pintura para muros internos con vinilo Tipo 1 a Tres manos	m2	406,00
6.2	Pintura exterior tipo Koraza de pintuco	m2	275,20
	TOTAL CAPITULO		
7	REPARACIÓN y MANTENIMIENTO EN CARPINTERIA METALICA		
7.1	Protector metálico	un	16,00
7.2	Puertas metálica	un	8,00
	TOTAL CAPITULO		
8	LIMPIEZA EN GENERAL		
8.1	Retiro de sobrantes	m3	229,11
8.2	Limpieza general	m2	478,24

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.



ISTMINA EMPRESA DE TODOS
"UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR"
Carrera 8 No. 19 - 03 Piso Palacio Municipal Telefax: (574)6702082 Istmina - Chocó
Teléfonos: Tesorería (574)6702544 Personería 6702083
www.istmina-choco.gov.co





República de Colombia
Departamento del Chocó
Municipio de Istmina
Secretaria de Obras Públicas, Movilidad y Transporte
NIT: 891-680067-2




Que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Istmina.

Para constancia se firma en Istmina a los 22 días del mes de diciembre de 2015.


Atentamente,




GERLING YESID PEREA BENITEZ
Secretaria de Obras Públicas, Movilidad y Transporte



ISTMINA EMPRESA DE TODOS
"UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR"
Carrera 8 No. 19 - 03 Piso Palacio Municipal Telefax: (574)6702082 Istmina - Chocó
Teléfonos: Tesorería (574)6702544 Personería 6702083
www.istmina-choco.gov.co





República De Colombia
Departamento Del Choco
ALCALDIA MUNICIPAL DE ISTMINA
NIT: 891-680067-2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y MOVILIDAD



ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA N°. LPN. IST – CHO – 005/2021

Entre los suscritos a saber: **HEVER CORDOBA MANYOMA** mayor de edad, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE ISTMINA**; con Nit **891680067-3** en su carácter de Alcalde Municipal elegido por voto popular y quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**; y la **UNION TEMPORAL PAZ** cuyo representante legal **YEISON ALBORNOZ RIVAS**, que para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, han acordado realizar a través de la presente acta la liquidación bilateral del contrato de obra N°. **LPN. IST-CHO-005/2021**, previa las siguientes consideraciones:

FORTALECIMIENTO EDUCATIVO RURAL EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACION DE LA PAZ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LAS ESCUELAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE EL CASCOTE, BOCA DE LUIS, EL TRAPICHE Y PERRU – MUNICIPIO DE ISTMINA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PAZ R/L YEISON ALBORNOZ RIVAS

LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Istmina

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIO: VEINTICUATRO (24) DE ENERO 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: VEINTICUATRO (24) DE JUNIO 2022

FECHA DE SUSPENSION N° 1: VEINTE (20) DE ABRIL 2022

FECHA DE REINICIO N° 1: PRIMERO DE JULIO 2022

FECHA TERMINACION N° 1: CUATRO (04) DE OCTUBRE 2022

FECHA DE SUSPENSION N° 2: DIEZ (10) DE AGOSTO 2022

FECHA DE REINICIO N° 2: PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL: PRIMERO (01) DE DICIEMBRE 2022


SUPERVISOR: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y MOVILIDAD

IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor antes reconocido se cancelara de conformidad con Certificado De Disponibilidad Presupuestal N° 1921 Del 06 de julio de 2021, expedido por el jefe

Carrera 8° No. 19-03 - Código Postal 274010 - Tel: (57+4) 6702082

www.istmina-choco.gov.co

email: contactenos@istmina-choco.gov.co



República De Colombia
Departamento Del Choco
ALCALDIA MUNICIPAL DE ISTMINA
NIT: 891-680067-2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y MOVILIDAD



de presupuesto SGR sistema general de regalías.

1.	VALOR INICIAL:	\$ 3.354.372.831
2.	VALOR ADICION 1:	\$ 0
3.	VALOR FINAL:	\$ 3.354.372.831
4.	VALOR EJECUTADO:	\$ 3.354.372.831
5.	SALDO SIN EJECUTAR	\$ 0.0

BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
Valor Contrato Inicial	\$ 3.354.372.831,00	
Valor Adición	\$ 0	
Valor Acta 1		\$ 1.033.139.521,00
Valor Acta 2		\$270.115.032,00
Valor Acta 3		\$701.932.045,00
Valor Acta 4		\$680.530.780,00
Valor Acta 5		\$1.368.576.803,00
Valor presente acta		\$335.437.282,00
Saldo del Contrato sin ejecutar		
SUMAS IGUALES	\$ 3.354.372.831,00	\$ 3.354.372.831,00

BALANCE DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO


Valor Anticipo	\$ 0,00
Valor Anticipo adición	\$0,00
Valor Amort. Actas anteriores	\$0,00
Valor amortizado presente acta	\$0,00
Saldo por amortizar	\$0,00
SUMAS IGUALES	\$0,00

Rendimientos financieros a favor del municipio por la suma de \$ 0,00

Carrera 8° No. 19-03 - Código Postal 274010 - Tel: (57+4) 6702082

www.istmina-choco.gov.co

email: contactenos@istmina-choco.gov.co



República De Colombia
Departamento Del Choco
ALCALDIA MUNICIPAL DE ISTMINA
NIT: 891-680067-2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y MOVILIDAD



PÓLIZAS No.: 17-44-101193419 anexo 3 expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A. con NIT. 860.009.578-6

TOMADOR:	UNIÓN TEMPORAL PAZ, NIT: 901.536.900-3		
AFIANZADO:	UNIÓN TEMPORAL PAZ, NIT: 901.536.900-3		
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ISTMINA, Identificado con NIT No 891.680.067-2		
GARANTIAS OTORGADAS			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1.006.311.849,30	24/01/2022	30/12/2022
	Valor asegurado	Constitución	Vencimiento
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	670.874.566,20	24/01/2022	30/08/2025
	Valor asegurado	Constitución	Vencimiento
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO	1.006.311.849,30	1/12/2022	1/12/2027
	Valor asegurado	Constitución	Vencimiento

PÓLIZAS No.: 17-40-101024221 anexo 3 expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A. con NIT. 860.009.578-6


TOMADOR:	UNIÓN TEMPORAL PAZ, NIT: 901.536.900-3		
AFIANZADO:	UNIÓN TEMPORAL PAZ, NIT: 901.536.900-3		
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ISTMINA, Identificado con NIT No 891.680.067-2		
GARANTIAS OTORGADAS			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	181.705.200,00	24/01/2022	31/01/2023
	Valor asegurado	Constitución	Vencimiento

El suscrito contratista hace constar que cumplió a entera satisfacción con el objeto contractual y además, verificó el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales contenidas en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


La presente liquidación se realiza conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

OBSERVACIONES SUPERVISION: DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO EJECUTO SIGUIENTES ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO ASI:

El contrato se ejecutó a entera satisfacción cumpliendo con cada uno de los ítems establecidos en el contrato de obra, los ítems principales que se ejecutaron fueron:



Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES		
1.1	Localización, Trazo y Replanteo	m ²	2476,88
2	ESTRUCTURA DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN		
2.1	Excavación a mano nivel 0,00 (Incl. Retiro de sobrantes)	m ²	2476,88
2.2	Excavación manual (Incl. Retiro de sobrantes)	m ²	232,27
2.3	Concreto de limpieza e= 0,05 m. Concreto de 1400 psi (1104 kg/cm ²)	m ²	116,68
2.4	Vigas de cimentación en concreto f'c = 210 kg/cm ² (13.000 psi)	m ²	137,48
2.5	Espectos de concreto de 210 kg/cm ² (13.000 psi)	m ²	89,14
2.6	Rejilla con material de excavación	m ²	133,88
2.7	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm ² (13.000 psi)	kg	16.107,23
2.8	Vigas de acero f'c = 210 kg/cm ² (13.000 psi)	m ²	61,67
2.9	Columnas en concreto de 210 kg/cm ² (13.000 psi)	m ²	42,40
2.10	Placa compacta concreto 210 kg/cm ² (13.000 psi)	m ²	187,68
2.11	Malla electrosoldada C-188	m ²	1564,00
3	CUBIERTA		
3.1	Cubierta en leña termoacústica de upvc	m ²	1356,82
3.2	Cornisa de cubierta tipo P.H.R. 0.20x0.20x0.0mm	m ²	1301,00
3.3	Canal en lámina galvanizada Cal 22	m ²	215,20
3.4	Balante en PVC 3"	m ²	288,00
3.5	Caballote Cubierta	m ²	1011,80
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
4.1	Suministro e instalación de lavamanos	un	20,00
4.2	Suministro e instalación de aparatos sanitarios	un	16,00
4.3	Suministro e instalación de lavamanos de movilidad reducida	un	4,00
4.4	Suministro e instalación de aparatos sanitarios de movilidad reducida	un	4,00
4.5	Suministro e instalación de canchales	un	4,00
4.6	Tubería sanitaria de 4"	m	418,00
4.7	Tubería sanitaria de 3"	m	38,00
4.8	Tubería sanitaria de 6"	m	183,40
4.9	Tubería hidráulica de 1/2"	m	134,80
4.10	Tubería hidráulica de 3/4"	m	96,00
4.11	Tanques de agua de 6000LT	un	16,00
4.12	Caja de inspección hmax=1,00 m de 60 cm x 60 cm	un	12,00
4.13	Construcción de piso sanitario en concreto 210 kg/cm ² (13.000 psi)	un	4,00
4.14	Bomba de agua	un	4,00
4.15	Suministro e instalación de extintores multipropósito 20lb	un	12,00
5	INSTALAR REDES ELECTRICAS		
5.1	Tuberías en PVC 1"x3m	m	240,00
5.2	Curvas de PVC de 1"	un	100,00
5.3	Tubería MT de 3/4"x3m	m	240,00
5.4	Caja MT de 3/4"	un	22,00
5.5	Unión MT de 3/4"	un	48,00
5.6	Terminal MT DE 3/4"	un	48,00
5.7	Tapas 4x4 MT	un	32,00
5.8	Accesorios 3R (228+128)	m	144,00
5.9	Tablero Régula Intlar de 12 CORTA TOPE	un	4,00
5.10	Varilla GU-GU de 5/8x3,4m	un	4,00
5.11	Soldadura para puesta a tierra termoweld 111Egmm	un	4,00
5.12	Breaker 1F desde 15 amp hasta 60 amp	un	8,00
5.13	Conductor cable de cobre #10THWN	m	1512,00
5.14	Tomacorrientes dobles con polo a tierra	un	48,00
5.15	Tomacorrientes dobles con protección GFCI	un	24,00
5.16	Tomacorrientes Bipolar bifilar	un	4,00
5.17	Planta eléctrica 8000W	un	4,00
5.18	Luminaria Led de 40W DL	un	166,00
5.19	Luminaria Led de 18W DL	un	26,00
5.20	Luminaria emergencia 2.4W	un	22,00
6	CARPINTERIA METALICA		
6.1	Suministro y colocación puertas principales (P1)(1,2.0m x 2.45m)	un	4,00
6.2	Suministro y colocación puertas secundarias (P2)(1,42) (P3)(2X2.1); P4)(2X2.1); P5)(2X2.1); P6)(2X2.1)	un	48,00
6.3	Suministro y colocación ventanas (V1) hasta (V15) con base al plano arquitectónico A-003	un	92,00
6.4	Ceramicos en piso eslabonada galvanizada calibre 10 de 2" incluye pintura base anticorrosiva, tubera de 2"	m ²	648,84
7	MAMPUESTERIA		
7.1	Muro en ladrillo de Anillo e=0,1m	m ²	651,20
7.2	Esfere para muros 1:4	m ²	1363,40
7.3	Mampuestria en bloques 60x14m	m ²	478,40
7.4	Esfere para muros cerramiento 1:4	m ²	956,80
8	ACABADOS		
8.1	Piso bisacosa blanca Beige para aulas y comedor	m ²	614,88
8.2	Tablita blanca para baños de 20x30	m ²	212,32
8.3	Suministro e instalación de Sábana Piso Berta Aro para cocina	m ²	111,07
8.4	Suministro e instalación de Sábana Piso Berta para andenes	m ²	618,06
8.5	Entuzo de acabado interior	m ²	651,20
8.6	Entuzo de acabado exterior	m ²	651,20
8.7	Aseo General	m ²	2476,88
9	DOTACION		
9.1	Dotación escolar (Ver Dotaciones Colombia compra Eficiente-Dotaciones: Computo de: (1) Pupilo unipersonal primaria (175); Tablero para lanzador combate (8); Juego tandem de tres canacas por aula (24); Mesa cafeteria desahle (18); Silla cafeteria (128); Silla Puesto De Trabajo Docente (8); Mesa Puesto Docente (8); Mueble De Almacenamiento Aulas (8).	un	1,00



República De Colombia
Departamento Del Choco
ALCALDIA MUNICIPAL DE ISTMINA
NIT: 891-680067-2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y MOVILIDAD



DECLARACION LIBRE Y EXPRESA.

1. **EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL PAZ** cuyo representante legal **YEISON ALBORNOZ RIVAS**, declara que el **MUNICIPIO DE ISTMINA** se encuentra a paz y salvo por todo concepto respecto a la ejecución del contrato de obra N°. **LPN. IST-CHO-005/2021**, y por lo tanto declara que no existe reclamación alguna por resolver y por lo tanto no hay observaciones para formular.
2. **EL CONTRATISTA** declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Así mismo la contratista declara bajo la gravedad de juramento que está a paz y salvo con todo el personal que ejecutó labores o prestó servicios durante la ejecución del contrato.
3. **EL MUNICIPIO DE ISTMINA**, declara a paz y salvo al contratista **UNION TEMPORAL PAZ** cuyo representante legal **YEISON ALBORNOZ RIVAS**, debido al contrato de obra N°. **LPN. IST-CHO-005/2021**, sin perjuicio que el transcurso del tiempo se hagan las exigencias de calidad, estabilidad, y de más garantías exigidas al contratista.

Para constancia se firma, el 27 de marzo de 2023 en Istmina.

LESLY JOHANNA PEREA HINESTROZA

Secretario de Obras Publicas y Movilidad

Supervisor

UNIÓN TEMPORAL PAZ

R/L YEISON ALBORNOZ RIVAS

Contratista

HEVER CORDOBA MANYOMA

Alcalde Municipal de Istmina



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 850.009.578-6

POLIZA DE SEGUO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101259391		ANEXO 1		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
08 04 2026		31 03 2026			00:00		31 07 2026		23:59		ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER SURUCO 2026							IDENTIFICACIÓN NAD: 471.995-0				
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 28 - 35							CIUDAD: ISTMINA, CHOCO			TELÉFONO: 3124138974	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.445.387-3				
DIRECCIÓN: CRR 33 # 37 - 35 BRR CENTRO							CIUDAD: VILLAVICENCIO, META			TELÉFONO 3108708920	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA, SEGUN PROCESO DE CONTRATACION N. CMA-014-2026, CUYO OBJETO SE REFIERE A: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO CONSERVANDO SUS USOS Y COSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA CHOCO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
SERIEDAD DE LA OFERTA	31/03/2026	31/07/2026	\$106,591,869.70	

FECHA ADJUDICACIÓN : 30/04/2026

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA, ASI:
SE GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA, SEGUN PROCESO DE CONTRATACION N. CMA-014-2026, CUYO OBJETO SE REFIERE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO CONSERVANDO SUS USOS Y COSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA CHOCO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****106,591,869.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			CONTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA INES PEÑA ALFONSO	102071	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101259391

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			CÓD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101259391		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08 04 2026			31 03 2026			00:00	31 07 2026			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER SURUCO 2026		IDENTIFICACIÓN NAD: 471.995-0	
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 28 - 35		CIUDAD: ISTMINA, CHOCO	
		TELÉFONO: 3124138974	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.445.387-3	
DIRECCIÓN: CRR 33 # 37 - 35 BRR CENTRO		CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	
		TELÉFONO: 3108708920	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
MURILLO RENTERIA NILSON YAIR	80768857	60.00
YP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS	901684988-4	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101259391

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Bogotá DC, 07 de abril del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona YP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S identificado(a) con NIT número 9016849884:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 80768857 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 07/04/2026 08:32 AM



Código Verificación: 2A6LQ5PBR1

Válida hasta: 06/07/2026

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 9732848 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 02/04/2026 08:11 AM



Código Verificación: FCBU6W8YH7

Válida hasta: 01/07/2026

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CONSORCIO INTER SURUCO 2026

[CMA-014-2026]

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A – DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

ASOSUPRO

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro

Villavicencio – Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación [CMA-014-2026], en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO CONSERVANDO SUS USOS Y COSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA CHOCO.**

Estimados señores:

Los suscritos, **NILSON YAIR MURILLO RENTERIA** y **YORK STIVENSON PEREA AYALA** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **PROPIA** y de **YP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) ⁽¹⁾
NILSON YAIR MURILLO RENTERIA	60
YP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.	40

⁽¹⁾ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100 %.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO INTER SURUCO 2026.**

3. El objeto del Consorcio es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO CONSERVANDO SUS USOS Y COSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA CHOCO.**

Carrera 6 No. 28-35, Barrio Cubis, Istmina – Chocó

Niloyair84@gmail.com

Tel: 3124138974

CONSORCIO INTER SURUCO 2026

4. La duración de este Consorcio es el plazo del contrato y un año adicional.
5. El representante del Consorcio es **NILSON YAIR MURILLO RENTERIA**, identificado con la C. C. 80.768.857 de Bogotá D.C, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente del Consorcio es **YORK STIVENSON PEREA AYALA**, identificado con C. C. 9.732.444 de Armenia - Quindío, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El **NILSON YAIR MURILLO RENTERIA** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO INTER SURUCO 2026**.
8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación la realizará: **CONSORCIO INTER SURUCO 2026**.

9. El domicilio del Consorcio es:


Dirección de correo **Carrera 6 No. 28-35, Barrio Cubis**
Dirección electrónica niloyair84@gmail.com
Teléfono **3124138974**
Telefax **3124138974**
Ciudad **Istmina – Chocó**

En constancia, se firma en Istmina, a los Veintiséis (26) días del mes de marzo de 2026.


NILSON YAIR MURILLO RENTERIA
C.C: 80.768.857 de Bogotá D.C


YORK STIVENSON PEREA AYALA
C.C: 9.732.444 de Armenia – Quindío
YP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.
Nit: 901684988-4
Representante Legal


NILSON YAIR MURILLO RENTERIA
C.C: 80.768.857 de Bogotá D.C
Representante Legal
CONSORCIO INTER SURUCO 2026


YORK STIVENSON PEREA AYALA
C.C: 9.732.444 de Armenia - Quindío
Representante suplente del Consorcio
CONSORCIO INTER SURUCO 2026

Carrera 6 No. 28-35, Barrio Cubis, Istmina – Chocó
Niloyair84@gmail.com
Tel: 3124138974

04
130