

**OFERENTE:
CONSORCIO PARQUE CENTRAL
CALAMAR**

R.L. DAVID FELIPE SARAZA GALLEGO

DIRECCION: CRA 27 N° 14 - 152

CEL. 3107711979

Correo: civilworksas@gmail.com

**PROCESO:
LP-037-2025**

**SOBRE 2
PROPUESTA ECONOMICA**

ASOSUPRO 
OFICINA DE CONTRATACIÓN

1 2 DIC 2025

RECIBIDO

**OBJETO: "REMODELACION Y ADECUACION DEL
PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR,
GUAVIARE."**

RECIBE: _____

ASOSUPRO

**TODOS LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LA PREPARACION Y
PRESENTACION DE LA PROPUESTA SON POR CUENTA Y RIESGO DEL
PROPONENTE**

17.13	NUEVO	SALIDA DE ILUMINACION 1F+N+T TUBO EMT F 3/4 CABLE DE COBRE AWG	UN	2,00	\$ 375.435,50	\$ 750.871,00	\$ 750.871,00	
17.14	NUEVO	ACOMETIDA DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE AISLADO N° 2-0 AWG ALUMINIO SERIE 8000 HFFR + CABLE DE COBRE DESNUDO N°8	ML	290,00	\$ 165.000,09	\$ 47.850.026,10	\$ 47.850.026,10	
17.15	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2F NO 12 + 1T NO 12 CU THW	ML	3400,00	\$ 41.019,02	\$ 139.464.668,00	\$ 139.464.668,00	
17.16	622	TUBERIA EMT CONDUIT 1"	UN	200,00	\$ 192.217,29	\$ 38.443.458,00	\$ 38.443.458,00	
17.17	NUEVO	CINTA LED PARA RETROILUMINACION	ML	963,42	\$ 89.240,09	\$ 86.149.103,11	\$ 86.149.103,11	
17.18	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA SPOT 2W 120V 3000-4000K	UN	120,00	\$ 309.146,49	\$ 37.097.578,80	\$ 37.097.578,80	
17.19	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA SPOT DIRECCIONABLE 10W 120V 3000-4000K	UN	20,00	\$ 408.276,49	\$ 8.125.529,80	\$ 8.125.529,80	
17.20	583	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE SEGUN NORMA CS278	UN	2,00	\$ 4.609.090,37	\$ 9.218.180,74	\$ 9.218.180,74	
17.21	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 60W TIPO LED, INCLUYE POSTE METALICO	UN	14,00	\$ 1.572.370,21	\$ 27.813.182,94	\$ 27.813.182,94	
17.22	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 200W IP65 6500K. TIPO LED, INCLUYE POSTE METALICO	UN	10,00	\$ 2.279.370,21	\$ 22.793.702,10	\$ 22.793.702,10	
17.23	NUEVO	TUBERIA CONDUIT 3/4"	UN	780,00	\$ 25.449,78	\$ 19.850.628,40	\$ 19.850.628,40	
17.24	53	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION SEGUN NORMA CS274	UN	12,00	\$ 1.282.088,89	\$ 15.145.066,68	\$ 15.145.066,68	
17.25	538	ESTRUCTURA 515 IPSE	UN	3,00	\$ 3.025.250,04	\$ 9.075.750,12	\$ 9.075.750,12	
17.26	538	ESTRUCTURA 512 IPSE	UN	1,00	\$ 2.156.486,31	\$ 2.156.486,31	\$ 2.156.486,31	
17.27	546	CONDUCTORES ACSR N° 2 AWG	KM	0,98	\$ 8.975.258,80	\$ 8.831.852,69	\$ 8.831.852,69	
17.28	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 40W TIPO LED, INCLUYE POSTE METALICO	UN	110,00	\$ 1.608.560,04	\$ 178.941.604,40	\$ 178.941.604,40	
18		INSTALACIONES HIDRAULICAS	ML			\$ 6.906.548,85	\$ 790.800,69	\$ 6.116.148,17
18.01	431	LLAVE MANGUERA CROMADA	UN	9,00	\$ 97.037,00	\$ 873.333,00	\$ 873.333,00	
18.02	428	REGISTRO 1/2"	UN	6,00	\$ 71.294,18	\$ 427.765,08	\$ 427.765,08	
18.03	419	RED DE SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	125,00	\$ 31.099,82	\$ 3.882.477,50	\$ 3.882.477,50	
18.04	437	PUNTO DE AGUA FRIA LLAVE MANGUERA	UN	9,00	\$ 89.566,41	\$ 806.097,69	\$ 806.097,69	
18.05	NUEVO	TEE PVC DIAMETRO 1/2"	UN	47,00	\$ 11.722,34	\$ 554.239,98	\$ 554.239,98	
18.06	453	CODO 90° PVC DIAMETRO 1/2"	UN	40,00	\$ 9.075,89	\$ 363.035,60	\$ 363.035,60	
19		MAPOSTERIA				\$ 12.192.805,25	\$ 12.192.805,25	
19.01	370	MURO EN BLOQUE NO 4	M2	70,92	\$ 67.408,41	\$ 6.199.004,44	\$ 6.199.004,44	
19.02	859	PAÑETE LISO MUROS EXTERIORES Y CULATAS MORTERO 1:3	M2	70,92	\$ 71.509,52	\$ 5.071.455,16	\$ 5.071.455,16	
19.03	999	ESTUCCO	M2	33,12	\$ 27.851,62	\$ 922.445,65	\$ 922.445,65	
20		PINTURA	M2			\$ 24.312.243,70	\$ 24.312.243,70	
20.01	1011	ESMALTE SINTETICO PARA CORREAS EN LAMINA	ML	1077,68	\$ 19.048,70	\$ 20.528.403,02	\$ 20.528.403,02	
20.02	1006	PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	104,05	\$ 36.365,00	\$ 3.783.840,68	\$ 3.783.840,68	
21		OBRAS DE ARTE Y OTROS	M2			\$ 267.177.907,81	\$ 267.177.907,81	
21.01	NUEVO	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LA ESTATUA EXISTENTE CORAZON DE JESUS.	UN	1,00	\$ 697.437,64	\$ 697.437,64	\$ 697.437,64	
21.02	NUEVO	PLACA CONMEMORATIVA EN MARMOL DE 40X60CM SOBRE PEDESTAL INC ILUMINACION.	UN	3,00	\$ 2.518.222,09	\$ 7.548.666,27	\$ 7.548.666,27	
21.03	NUEVO	ESTATUA ARTISTICO ETNIA INDIGENA SOBRE PEDESTAL INC ILUMINACION.	UN	1,00	\$ 182.939.009,07	\$ 182.939.009,07	\$ 182.939.009,07	
21.04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONUMENTO ARTISTICO ARBOL CON GUACAMAYA, LORO Y MICO	UN	1,00	\$ 28.559.009,07	\$ 28.559.009,07	\$ 28.559.009,07	
21.05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONUMENTO ARTISTICO DE AVION	UN	1,00	\$ 12.759.009,07	\$ 12.759.009,07	\$ 12.759.009,07	
21.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONUMENTO ARTISTICO JAGUAR	UN	1,00	\$ 12.359.009,07	\$ 12.359.009,07	\$ 12.359.009,07	
21.07	NUEVO	MONUMENTO PERRO DE AGUA	UN	1,00	\$ 12.659.009,07	\$ 12.659.009,07	\$ 12.659.009,07	
21.08	NUEVO	ORNAMENTOS EN MADERA PLASTICA DE DOBLE APOYO DE 14X14 CM Y ANCHOS DE 120 X 70 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN PINTURA ALTA RESISTENCIA.	UN	5,00	\$ 2.331.351,71	\$ 11.656.758,55	\$ 11.656.758,55	
22		ESTRUCTURA METALICA	UND			\$ 166.400.938,42	\$ 163.673.196,14	\$ 2.727.802,28
21.01	321	COBERTA EN TEJA METALICA C-28 - COLOR - TIPO MASTER MIL O SIMILAR	M2	6,80	\$ 147.555,13	\$ 1.003.374,88	\$ 1.003.374,88	
21.02	1254	PERFIL CERRADO PHR 100X50, CL 14 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	1017,20	\$ 115.490,12	\$ 117.478.550,00	\$ 117.478.550,00	
21.03	235	PERFIL CERRADO PHR 10X40MM C.18	ML	21,00	\$ 67.902,93	\$ 1.425.961,53	\$ 1.425.961,53	
21.04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS EN LAMINA EN CORTE LASER 25X25X0,4, INCLUYE ANCLAJE, ANTICORROSIVO, PINTURA BRILLANTE MATE Y LACADO	UN	14,00	\$ 194.843,02	\$ 2.727.802,28	\$ 2.727.802,28	
21.05	695	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE FIJACION MURO (PASAMANOS EN 1 1/2", PARALES VERTICALES A 1.0M EN 1 1/2" Y 4 OBTORNADOS EN 3/4" H=1.0M)	ML	27,58	\$ 884.179,13	\$ 24.385.660,41	\$ 24.385.660,41	
21.06	1101	PUNTO ECOLOGICO DE 50LT, INCLUYE 3 CANECAS, ESTRUCTURA, SISTEMA DE ANCLAJE	UN	4,00	\$ 800.512,03	\$ 3.202.048,12	\$ 3.202.048,12	
21.07	706	PUERTA EN LAMINA COLL ROLLED, BATEANTE, MARGO C-18, HOJA METALICA ENTAMBORADA C-18, BISAGRAS REDONDAS 58X68MM, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO YALE O SIMILAR	M2	1,45	\$ 449.854,06	\$ 652.288,39	\$ 652.288,39	
21.08	683	VENTANA EN LAMINA COLL ROLLED C-18 CON BASCULANTE	M2	2,13	\$ 317.882,78	\$ 677.006,42	\$ 677.006,42	
21.09	NUEVO	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL 200X200 MM	ML	39,48	\$ 376.147,07	\$ 14.850.286,32	\$ 14.850.286,32	
23		JARDINERIA				\$ 375.922.689,37	\$ 250.903.231,69	\$ 125.019.457,68
23.01	1118	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLORES DORA ROJA H= 30CM	UN	300,00	\$ 33.467,01	\$ 10.040.103,00	\$ 10.040.103,00	
23.02	1118	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLORES ISABELLA H=40CM	UN	300,00	\$ 43.085,61	\$ 12.925.683,00	\$ 12.925.683,00	
23.03	1112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TIERRA NEGRA ABONADA, APTA PARA JARDIN	M2	1124,55	\$ 165.128,13	\$ 185.694.838,59	\$ 185.694.838,59	
23.04	1122	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED MANI FORRAJERO(8MATAS M2)	M2	1829,44	\$ 77.151,55	\$ 125.019.457,68	\$ 125.019.457,68	
23.05	1113	SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMA BOTELLA H= 1.5M	UN	30,00	\$ 137.419,97	\$ 4.122.569,10	\$ 4.122.569,10	
23.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANDEVILLA (2MATAS M2)	M2	200,00	\$ 124.538,08	\$ 24.907.618,00	\$ 24.907.618,00	
23.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE HELICONAS H=40CM	UN	200,00	\$ 66.062,11	\$ 13.212.422,00	\$ 13.212.422,00	
24		ASEO GENERAL	UND			\$ 61.925.088,62	\$ 61.925.088,62	
24.01	1065	ASEO GENERAL	M2	5682,97	\$ 10.935,09	\$ 61.925.088,62	\$ 61.925.088,62	
VALOR OBRA DIRECTA						\$ 5.230.095.529,64	\$ 2.817.616.379,64	\$ 2.412.478.150,00
ALIU:								
ADMINISTRACION 11,54%						\$ 603.553.024,12	\$ 325.152.930,21	\$ 278.400.093,91
IMPUESTO 1,00%						\$ 52.300.955,30	\$ 28.176.183,80	\$ 24.124.791,50
UTILIDAD 6,00%						\$ 313.825.731,78	\$ 160.058.982,78	\$ 144.747.000,00
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS						\$ 969.659.711,20	\$ 522.386.076,79	\$ 447.273.634,41
VALOR TOTAL DE LA OBRA DIRECTA + ALIU						\$ 6.199.755.240,84	\$ 3.340.002.456,43	\$ 2.859.752.784,41
EJECUCION DE CERTIFICACION RETE						\$ 34.000.000,00	\$ 34.000.000,00	\$ 34.000.000,00
EJECUCION DE CERTIFICACION RETILAP						\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00
PGIOPLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRAS						\$ 68.843.700,00	\$ 68.843.700,00	\$ 68.843.700,00
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS						\$ 14.338.891,00	\$ 14.338.891,00	\$ 14.338.891,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA DIRECTA + ALIU+ CERTIFICACION RETE Y RETILAP						\$ 6.334.981.931,84	\$ 3.460.846.156,43	\$ 2.974.137.775,41
TOTAL OBRA						\$ 6.334.983.932,00	\$ 3.460.846.156,43	\$ 2.974.137.775,41

SOL: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MTC

Nota 1: ASOSUPRO realizó el puesto de las estrepillas que no se configuraban teniendo en cuenta la ausencia del hecho generador


DAVID FELIPE GARCIA GONZALEZ
CONSORCIO PARQUE CENTRAL CALAMAR

REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAIVARE



FORMULARIO 1-FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL				PLAZO:		13 MESES		consorcio parque central calamar				
ITEM	ITEM ÁPU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALCALDIA CALAMAR		GOBERNACIÓN		OBSERVACIONES	
							CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
1		PRELIMINAR	M2			\$ 319.197.651,28				\$ 319.197.651,28		
1.01	29	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA	M2	10.754,35	\$ 28.582,91	\$ 307.390.618,16			10754,35	\$ 28.582,91	\$ 307.390.618,16	SIN OBSERVACIONES
1.02	69	CAMPAMENTO DE 18M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC	UN	2,00	\$ 5.903.516,56	\$ 11.807.033,12			2,00	\$ 5.903.516,56	\$ 11.807.033,12	SIN OBSERVACIONES
2		CERRAMIENTO EN TELA VERDE	ML			\$ 19.982.343,68				\$ 19.982.343,68		SIN OBSERVACIONES
2.01	73	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN.	ML	416,00	\$ 48.034,48	\$ 19.982.343,68			416,00	\$ 48.034,48	\$ 19.982.343,68	SIN OBSERVACIONES
3		DESCAPOTE	M2			\$ 252.136.831,35				\$ 252.136.831,35		SIN OBSERVACIONES
3.01	1111	DESCAPOTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA DEL TERREÑO, INCLUYE DESENRAIC, RETIRO DE TACONES, DE MALEZA, DE ARBUSTOS DE DIÁMETRO MENOR O IGUAL A 0.2M Y ALTURA MENOR O IGUAL A 1M, RETIRO DE TIERRA NEGRA HASTA 0.2M CARGUE Y BOTADA DE MATERIAL SOBREPUNTO	M2	5299,17	\$ 26.935,82	\$ 142.737.489,27			5299,17	\$ 26.935,82	\$ 142.737.489,27	SIN OBSERVACIONES
3.02	1126	PODA DE ÁRBOLES TIPO MESA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL (ALTURA ENTRE 10-15M Y COPA ANCHO ENTRE 8 Y 15M)	UN	28,00	\$ 3.907.119,36	\$ 109.399.342,08			28,00	\$ 3.907.119,36	\$ 109.399.342,08	SIN OBSERVACIONES
4		DEMOLICION	M3			\$ 329.879.805,04				\$ 329.879.805,04		SIN OBSERVACIONES
4.01	65	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	115,88	\$ 570.219,99	\$ 66.077.092,44			115,88	\$ 570.219,99	\$ 66.077.092,44	SIN OBSERVACIONES
4.02	NUEVO	DEMOLICION MANUAL PLACA DE PISO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	2421,55	\$ 108.939,61	\$ 263.802.712,60			2421,55	\$ 108.939,61	\$ 263.802.712,60	SIN OBSERVACIONES
5		DESMONTE	UND			\$ 2.537.960,62				\$ 2.537.960,62		SIN OBSERVACIONES
5.01	NUEVO	DESMONTE Y RETIRO DE MOBILIARIO	UN	10,00	\$ 175.757,21	\$ 1.757.572,10			10,00	\$ 175.757,21	\$ 1.757.572,10	SIN OBSERVACIONES
5.02	74	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	14,17	\$ 55.073,29	\$ 780.388,52			14,17	\$ 55.073,29	\$ 780.388,52	SIN OBSERVACIONES
6		EXCAVACIONES	M3			\$ 99.694.386,98				\$ 99.694.386,98		SIN OBSERVACIONES
6.01	110	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA DURA H= 0,00 - 2,00 M INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M3	602,78	\$ 165.391,00	\$ 99.694.386,98			602,78	\$ 165.391,00	\$ 99.694.386,98	SIN OBSERVACIONES
7		RELLENO Y MEJORAMIENTO DE BASE	M3			\$ 234.917.321,05				\$ 234.917.321,05		SIN OBSERVACIONES
7.01	751	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, INCLUYE EXPLOTE Y CARGUE	M3	279,02	\$ 171.353,98	\$ 47.811.187,50			279,02	\$ 171.353,98	\$ 47.811.187,50	SIN OBSERVACIONES
7.02	788	BASE GRANULAR CLASE A*	M3	50,07	\$ 623.365,60	\$ 31.211.915,59			50,07	\$ 623.365,60	\$ 31.211.915,59	SIN OBSERVACIONES
7.03	749	AFIRMADO EN RECEBO DE LA REGION	M3	1132,59	\$ 137.644,00	\$ 155.894.217,98			1132,59	\$ 137.644,00	\$ 155.894.217,98	SIN OBSERVACIONES
8		MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	M2			\$ 3.997.792,10				\$ 3.997.792,10		SIN OBSERVACIONES
8.01	138	BASE CONCRETO POBRE (2000 PSI) 5CM	M2	50,50	\$ 79.164,20	\$ 3.997.792,10			50,50	\$ 79.164,20	\$ 3.997.792,10	SIN OBSERVACIONES
9		ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA CIMENTACION	ML			\$ 17.575.803,65				\$ 17.575.803,65		SIN OBSERVACIONES
9.01	136	VIGA DE CIMENTACION DE 30*50CM CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 6 D 1/2" + FLEJES 3/8" A 12CM C/U SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	ML	41,85	\$ 353.757,77	\$ 14.804.762,67			41,85	\$ 353.757,77	\$ 14.804.762,67	SIN OBSERVACIONES
9.02	133	VIGA DE CIMENTACION DE 20*25CM CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 D 1/2" + FLEJES 3/8" A 15CM C/U SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	ML	10,60	\$ 261.418,96	\$ 2.771.040,98			10,60	\$ 261.418,96	\$ 2.771.040,98	SIN OBSERVACIONES
10		ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA CIMENTACION	M3			\$ 3.324.569,43				\$ 3.324.569,43		SIN OBSERVACIONES
10.01	125	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	2,70	\$ 1.231.322,01	\$ 3.324.569,43			2,70	\$ 1.231.322,01	\$ 3.324.569,43	SIN OBSERVACIONES
11		ELEMENTOS EN CONCRETO	M2			\$ 423.671.346,28				\$ 423.671.346,28		SIN OBSERVACIONES
11.01	205	MURO EN CONCRETO 3.000 PSI PARA GRADAS E=20CM	M3	7,37	\$ 2.036.081,13	\$ 15.005.917,93			7,37	\$ 2.036.081,13	\$ 15.005.917,93	SIN OBSERVACIONES
11.02	NUEVO	MESA PARA PING PONG EN CONCRETO REFORZADO	UN	2,00	\$ 4.985.968,83	\$ 9.971.937,66			2,00	\$ 4.985.968,83	\$ 9.971.937,66	SIN OBSERVACIONES
11.03	NUEVO	MESA PARA AJEDREZ Y SILLA EN CONCRETO REFORZADO	UN	2,00	\$ 4.469.325,57	\$ 8.938.651,14			2,00	\$ 4.469.325,57	\$ 8.938.651,14	SIN OBSERVACIONES
11.04	NUEVO	ESCALERA MACIZA UN TRAMO HUELLA 35*100CM Y RAMPLA E=10CM, D=1/2" CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS	M3	0,61	\$ 2.302.014,09	\$ 1.404.228,59			0,61	\$ 2.302.014,09	\$ 1.404.228,59	SIN OBSERVACIONES
11.05	NUEVO	BANCA EN CONCRETO CON DISEÑO 50X50CM SIN ESPALDAR, ESMALTADA CON MINERAL, CONCRETO 3000 PSI	ML	297,62	\$ 899.500,44	\$ 267.709.320,95			297,62	\$ 899.500,44	\$ 267.709.320,95	SIN OBSERVACIONES
11.06	NUEVO	BANCA EN CONCRETO CON DISEÑO 50X50CM CON ESPALDAR, ESMALTADA CON MINERAL, CONCRETO 3000 PSI	ML	6,00	\$ 1.229.162,01	\$ 7.374.972,06			6,00	\$ 1.229.162,01	\$ 7.374.972,06	SIN OBSERVACIONES
11.07	NUEVO	BANCA EN CONCRETO CON DISEÑO 50X100CM, ESMALTADA CON MINERAL, CONCRETO 3000 PSI	ML	93,50	\$ 1.211.404,47	\$ 113.266.317,95			93,50	\$ 1.211.404,47	\$ 113.266.317,95	SIN OBSERVACIONES
12		ESTRUCTURA PARQUE INFANTIL	ML			\$ 90.681.984,21				\$ 90.681.984,21		SIN OBSERVACIONES
12.01	NUEVO	PARQUE INFANTIL DE T - 5 AÑOS TIPO SAFARI SF008, INC ESCALERA, RESBALADERO Y AREA INTERNA PARA JUEGOS DE NIÑOS, TUBERIA EN ACERO GALVANIZADO, PINTURA ELECTROESTATICA, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1,00	\$ 68.327.371,62	\$ 68.327.371,62			1,00	\$ 68.327.371,62	\$ 68.327.371,62	SIN OBSERVACIONES
12.02	NUEVO	PISO MODULAR GRAMA TAPETE SINTETICO PARA INTERPERIE, APROPIADO PARA ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES DE PARQUE INFANTIL	M2	113,00	\$ 197.826,43	\$ 22.354.612,59			113,00	\$ 197.826,43	\$ 22.354.612,59	SIN OBSERVACIONES
13		ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO	ML			\$ 463.386.211,38				\$ 463.386.211,38		SIN OBSERVACIONES
13.01	NUEVO	PEDESTALES DE 25X25CM, CONCRETO 3000 PSI 8D=5/8" FLEJES 3/8 A 20CM C/U, INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE	ML	252,90	\$ 526.379,96	\$ 133.121.491,88			252,90	\$ 526.379,96	\$ 133.121.491,88	SIN OBSERVACIONES
13.02	1078	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU, 3000 PSI, H=0.75M B=0.2X B=0.15M	ML	2100,60	\$ 144.460,18	\$ 303.453.054,11			2100,60	\$ 144.460,18	\$ 303.453.054,11	SIN OBSERVACIONES
13.03	206	COLUMNAS SECCION 20*20, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO 4 D 1/2" + FLEJES DE 3/8" CADA 15CM	ML	12,20	\$ 215.791,56	\$ 2.632.657,03			12,20	\$ 215.791,56	\$ 2.632.657,03	SIN OBSERVACIONES
13.04	147	PEDESTALES DE 50X50CM, CONCRETO 3000 PSI 8D=5/8" FLEJES 3/8 A 20CM C/U, INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE	ML	6,00	\$ 817.650,84	\$ 4.905.905,04			6,00	\$ 817.650,84	\$ 4.905.905,04	SIN OBSERVACIONES
13.05	558	POSTE CONCRETO EXTRA REFORZADO 12M 750KG	UN	4,00	\$ 4.818.275,83	\$ 19.273.103,32			4,00	\$ 4.818.275,83	\$ 19.273.103,32	SIN OBSERVACIONES
14		PLACA BASE	M2			\$ 1.224.003.028,40				\$ 1.224.003.028,40		SIN OBSERVACIONES
14.01	472	PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI, 15CM	M2	102,36	\$ 198.498,55	\$ 20.318.311,58			102,36	\$ 198.498,55	\$ 20.318.311,58	SIN OBSERVACIONES

14.02	NUEVO	PLACA BASE CONCRETO , 12CM ESTAMPADO, INC MOLDE ESTAMPADO, COLOR Y SELLANTE DE CONCRETO.3500 PSI	M2	5662,97	\$ 212.553,61	\$ 1.203.684.716,82	\$ 1.203.684.716,82		5662,97	\$ 212.553,61	\$ 1.203.684.716,82	SIN OBSERVACIONES
15		REFUERZO PARA PLACAS EN CONCRETO	M2			\$ 104.811.807,87	\$ 104.811.807,87				\$ 104.811.807,87	SIN OBSERVACIONES
15.01	199	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACION	M2	5662,97	\$ 18.508,24	\$ 104.811.807,87	\$ 104.811.807,87		5662,97	\$ 18.508,24	\$ 104.811.807,87	SIN OBSERVACIONES
16		ACERO DE REFUERZO	KG			\$ 17.631.735,21	\$ 17.631.735,21				\$ 17.631.735,21	SIN OBSERVACIONES
16.01	233	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, 680) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,COLOCACION Y AMARRE.	KG	1491,52	\$ 11.821,32	\$ 17.631.735,21	\$ 17.631.735,21		1491,52	\$ 11.821,32	\$ 17.631.735,21	SIN OBSERVACIONES
17		INSTALACIONES ELECTRICAS	UND			\$ 707.826.371,49	\$ 707.826.371,49				\$ 707.826.371,49	SIN OBSERVACIONES
17.01	531	MALLA A TIERRA	UN	2,00	\$ 3.997.015,68	\$ 7.994.031,36	\$ 7.994.031,36		2,00	\$ 3.997.015,68	\$ 7.994.031,36	SIN OBSERVACIONES
17.02	485	TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS	UN	2,00	\$ 1.714.870,80	\$ 3.429.741,60	\$ 3.429.741,60		2,00	\$ 1.714.870,80	\$ 3.429.741,60	SIN OBSERVACIONES
17.03	NUEVO	REFLECTOR TIPO LED 50W IP65	UN	5,00	\$ 570.931,29	\$ 2.854.656,45	\$ 2.854.656,45		5,00	\$ 570.931,29	\$ 2.854.656,45	SIN OBSERVACIONES
17.04	513	SALIDAS + TOMAS DE 220 V, TUBO PVC	UN	3,00	\$ 168.093,78	\$ 504.281,34	\$ 504.281,34		3,00	\$ 168.093,78	\$ 504.281,34	SIN OBSERVACIONES
17.05	566	TRANSFORMADOR MONOFASICO 25KVA 13,2KV/0,24/0,120 KV	UN	1,00	\$ 14.169.518,46	\$ 14.169.518,46	\$ 14.169.518,46		1,00	\$ 14.169.518,46	\$ 14.169.518,46	SIN OBSERVACIONES
17.06	543	ESTRUCTURA 710 IPSE	UN	1,00	\$ 4.885.955,34	\$ 4.885.955,34	\$ 4.885.955,34		1,00	\$ 4.885.955,34	\$ 4.885.955,34	SIN OBSERVACIONES
17.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA CABLE 4 NO 4 LSZH	ML	40,00	\$ 162.574,12	\$ 6.502.964,84	\$ 6.502.964,84		40,00	\$ 162.574,12	\$ 6.502.964,84	SIN OBSERVACIONES
17.08	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO	UN	1,00	\$ 975.931,29	\$ 975.931,29	\$ 975.931,29		1,00	\$ 975.931,29	\$ 975.931,29	SIN OBSERVACIONES
17.09	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA), INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 90A, 3 SALIDAS CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30A, Y UN ESPACIO DE RESERVA	UN	1,00	\$ 7.160.637,90	\$ 7.160.637,90	\$ 7.160.637,90		1,00	\$ 7.160.637,90	\$ 7.160.637,90	SIN OBSERVACIONES
17.10	611	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC 2 M X 2"	UN	24,00	\$ 120.665,25	\$ 2.895.966,00	\$ 2.895.966,00		24,00	\$ 120.665,25	\$ 2.895.966,00	SIN OBSERVACIONES
17.11	593	SALIDAS + TOMAS 110 V TUBO PVC 3/4"	UN	20,00	\$ 327.554,97	\$ 6.551.099,40	\$ 6.551.099,40		20,00	\$ 327.554,97	\$ 6.551.099,40	SIN OBSERVACIONES
17.12	595	SALIDA SENCILLA + INTERRUPTOR, TUBO PVC 3/4"	UN	1,00	\$ 393.898,32	\$ 393.898,32	\$ 393.898,32		1,00	\$ 393.898,32	\$ 393.898,32	SIN OBSERVACIONES
17.13	NUEVO	SALIDA DE ILUMINACION 1F+N+T TUBO EMT F 3/4 CABLE DE COBRE AWG	UN	2,00	\$ 375.435,50	\$ 750.871,00	\$ 750.871,00		2,00	\$ 375.435,50	\$ 750.871,00	SIN OBSERVACIONES
17.14	NUEVO	ACOMETIDA DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE AISLADO N° 2-0 AWG ALUMINIO SERIE 8000 HFFR + CABLE DE COBRE DESNUDO N°6	ML	290,00	\$ 165.000,09	\$ 47.850.026,10	\$ 47.850.026,10		290,00	\$ 165.000,09	\$ 47.850.026,10	SIN OBSERVACIONES
17.15	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2F NO 12 + 1T NO 12 CU THW	ML	3400,00	\$ 41.019,02	\$ 139.464.668,00	\$ 139.464.668,00		3400,00	\$ 41.019,02	\$ 139.464.668,00	SIN OBSERVACIONES
17.16	622	TUBERIA EMT CONDUIT 1"	UN	200,00	\$ 192.217,29	\$ 38.443.458,00	\$ 38.443.458,00		200,00	\$ 192.217,29	\$ 38.443.458,00	SIN OBSERVACIONES
17.17	NUEVO	CINTA LED PARA RETROILUMINACION	ML	963,42	\$ 89.420,09	\$ 86.149.103,11	\$ 86.149.103,11		963,42	\$ 89.420,09	\$ 86.149.103,11	SIN OBSERVACIONES
17.18	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA SPOT 2W 120V 3000-4000K	UN	120,00	\$ 309.146,49	\$ 37.097.578,80	\$ 37.097.578,80		120,00	\$ 309.146,49	\$ 37.097.578,80	SIN OBSERVACIONES
17.19	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA SPOT DIRECCIONABLE 10W 120V 3000-4000K	UN	20,00	\$ 406.276,49	\$ 8.125.529,80	\$ 8.125.529,80		20,00	\$ 406.276,49	\$ 8.125.529,80	SIN OBSERVACIONES
17.20	583	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE SEGUN NORMA CS276	UN	2,00	\$ 4.609.090,37	\$ 9.218.180,74	\$ 9.218.180,74		2,00	\$ 4.609.090,37	\$ 9.218.180,74	SIN OBSERVACIONES
17.21	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 60W TIPO LED, INCLUYE POSTE METALICO	UN	14,00	\$ 1.972.370,21	\$ 27.613.182,94	\$ 27.613.182,94		14,00	\$ 1.972.370,21	\$ 27.613.182,94	SIN OBSERVACIONES
17.22	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 200W IP65 6500K. TIPO LED, INCLUYE POSTE METALICO	UN	10,00	\$ 2.279.370,21	\$ 22.793.702,10	\$ 22.793.702,10		10,00	\$ 2.279.370,21	\$ 22.793.702,10	SIN OBSERVACIONES
17.23	NUEVO	TUBERIA CONDUIT 3/4"	UN	780,00	\$ 25.449,78	\$ 19.850.828,40	\$ 19.850.828,40		780,00	\$ 25.449,78	\$ 19.850.828,40	SIN OBSERVACIONES
17.24	53	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION SEGUN NORMA CS274	UN	12,00	\$ 1.262.088,89	\$ 15.145.066,68	\$ 15.145.066,68		12,00	\$ 1.262.088,89	\$ 15.145.066,68	SIN OBSERVACIONES
17.25	538	ESTRUCTURA 515 IPSE	UN	3,00	\$ 3.025.250,04	\$ 9.075.750,12	\$ 9.075.750,12		3,00	\$ 3.025.250,04	\$ 9.075.750,12	SIN OBSERVACIONES
17.26	536	ESTRUCTURA 512 IPSE	UN	1,00	\$ 2.156.486,31	\$ 2.156.486,31	\$ 2.156.486,31		1,00	\$ 2.156.486,31	\$ 2.156.486,31	SIN OBSERVACIONES
17.27	548	CONDUCTORES ACSR N° 2 AWG	KM	0,98	\$ 8.875.256,80	\$ 8.831.652,69	\$ 8.831.652,69		0,98	\$ 8.875.256,80	\$ 8.831.652,69	SIN OBSERVACIONES
17.28	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 40W TIPO LED, INCLUYE POSTE METALICO	UN	110,00	\$ 1.808.560,04	\$ 176.941.604,40	\$ 176.941.604,40		110,00	\$ 1.808.560,04	\$ 176.941.604,40	SIN OBSERVACIONES
18		INSTALACIONES HIDRAULICAS	ML			\$ 6.908.948,85	\$ 790.800,68	\$ 6.116.148,17			\$ 6.908.948,85	SIN OBSERVACIONES
18.01	431	LLAVE MANGUERA CROMADA	UN	9,00	\$ 97.037,00	\$ 873.333,00	\$ 873.333,00		9,00	\$ 97.037,00	\$ 873.333,00	SIN OBSERVACIONES
18.02	428	REGISTRO 1/2"	UN	6,00	\$ 71.294,18	\$ 427.765,08	\$ 427.765,08		6,00	\$ 71.294,18	\$ 427.765,08	SIN OBSERVACIONES
18.03	419	RED DE SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	125,00	\$ 31.059,82	\$ 3.882.477,50	\$ 3.882.477,50		125,00	\$ 31.059,82	\$ 3.882.477,50	SIN OBSERVACIONES
18.04	437	PUNTO DE AGUA FRIA LLAVE MANGUERA	UN	9,00	\$ 89.566,41	\$ 806.097,69	\$ 806.097,69		9,00	\$ 89.566,41	\$ 806.097,69	SIN OBSERVACIONES
18.05	NUEVO	TEE PVC DIAMETRO 1/2"	UN	47,00	\$ 11.792,34	\$ 554.239,98	\$ 554.239,98		47,00	\$ 11.792,34	\$ 554.239,98	SIN OBSERVACIONES
18.06	453	CODO 90° PVC DIAMETRO 1/2"	UN	40,00	\$ 9.075,89	\$ 363.035,60	\$ 363.035,60		40,00	\$ 9.075,89	\$ 363.035,60	SIN OBSERVACIONES
19		MAMPOSTERIA				\$ 12.192.905,25	\$ 12.192.905,25				\$ 12.192.905,25	SIN OBSERVACIONES
19.01	370	MURO EN BLOQUE NO 4	M2	70,92	\$ 87.408,41	\$ 6.199.004,44	\$ 6.199.004,44		70,92	\$ 87.408,41	\$ 6.199.004,44	SIN OBSERVACIONES
19.02	859	PAÑETE LISO MUROS EXTERIORES Y CULATAS MORTERO 1:3	M2	70,92	\$ 71.509,52	\$ 5.071.455,16	\$ 5.071.455,16		70,92	\$ 71.509,52	\$ 5.071.455,16	SIN OBSERVACIONES
19.03	999	ESTUCO	M2	33,12	\$ 27.851,82	\$ 922.445,65	\$ 922.445,65		33,12	\$ 27.851,82	\$ 922.445,65	SIN OBSERVACIONES
20		PIÑTURA				\$ 24.312.243,70	\$ 24.312.243,70				\$ 24.312.243,70	SIN OBSERVACIONES
20.01	1011	ESMALTE SINTETICO PARA CORREAS EN LAMINA	ML	1077,68	\$ 19.048,70	\$ 20.528.403,02	\$ 20.528.403,02		1077,68	\$ 19.048,70	\$ 20.528.403,02	SIN OBSERVACIONES
20.02	1036	PIÑTURA VINILO EXTERIOR TIPO CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	104,05	\$ 38.365,60	\$ 3.783.840,68	\$ 3.783.840,68		104,05	\$ 38.365,60	\$ 3.783.840,68	SIN OBSERVACIONES
21		OBRAS DE ARTE Y OTROS	M2			\$ 267.177.907,81	\$ 267.177.907,81				\$ 267.177.907,81	SIN OBSERVACIONES
21.01	NUEVO	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LA ESTATUA EXISTENTE CORAZON DE JESUS.	UN	1,00	\$ 697.437,64	\$ 697.437,64	\$ 697.437,64		1,00	\$ 697.437,64	\$ 697.437,64	SIN OBSERVACIONES
21.02	NUEVO	PLACA CONMEMORATIVA EN MARMOL DE 40X60CM SOBRE PEDESTAL,INC ILUMINACION.	UN	3,00	\$ 2.516.222,09	\$ 7.548.666,27	\$ 7.548.666,27		3,00	\$ 2.516.222,09	\$ 7.548.666,27	SIN OBSERVACIONES
21.03	NUEVO	ESTATUA ARTISTICO ETNIA INDIGENA SOBRE PEDESTAL,INC ILUMINACION.	UN	1,00	\$ 182.939.009,07	\$ 182.939.009,07	\$ 182.939.009,07		1,00	\$ 182.939.009,07	\$ 182.939.009,07	SIN OBSERVACIONES
21.04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONUMENTO ARTISTICO ARBOL CON GUACAMAYA, LORO Y MICO	UN	1,00	\$ 26.559.009,07	\$ 26.559.009,07	\$ 26.559.009,07		1,00	\$ 26.559.009,07	\$ 26.559.009,07	SIN OBSERVACIONES
21.05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONUMENTO ARTISTICO DE AVION	UN	1,00	\$ 12.759.009,07	\$ 12.759.009,07	\$ 12.759.009,07		1,00	\$ 12.759.009,07	\$ 12.759.009,07	SIN OBSERVACIONES
21.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONUMENTO ARTISTICO JAGUAR	UN	1,00	\$ 12.359.009,07	\$ 12.359.009,07	\$ 12.359.009,07		1,00	\$ 12.359.009,07	\$ 12.359.009,07	SIN OBSERVACIONES
21.07	NUEVO	MONUMENTO PERRO DE AGUA	UN	1,00	\$ 12.659.009,07	\$ 12.659.009,07	\$ 12.659.009,07		1,00	\$ 12.659.009,07	\$ 12.659.009,07	SIN OBSERVACIONES

21.08	NUEVO	ORMATIVOS EN MADERA PLÁSTICA DE DOBLE APOYO DE 14X14 CM Y AVISOS DE 1,30 X 70 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN PINTURA ALTA RESISTENCIA	UN	6,00	\$ 2.331.351,71	\$ 11.656.758,55	\$ 11.656.758,55	5,00	\$ 2.331.351,71	\$ 11.656.758,55	SIN OBSERVACIONES
22		ESTRUCTURA METÁLICA	UND			\$ 166.400.998,42	\$ 163.673.198,14	\$ 2.727.802,28		\$ 166.400.998,42	SIN OBSERVACIONES
21.01	321	CUBIERTA EN TEJA METÁLICA C.26 - COLOR - TIPO MASTER MIL O SIMILAR	M2	6,80	\$ 147.555,13	\$ 1.003.374,88	\$ 1.003.374,88	6,80	\$ 147.555,13	\$ 1.003.374,88	SIN OBSERVACIONES
21.02	1254	PERFIL CERRADO PHR 100X50, CL 14 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	1017,20	\$ 115.490,12	\$ 117.476.550,06	\$ 117.476.550,06	1017,20	\$ 115.490,12	\$ 117.476.550,06	SIN OBSERVACIONES
21.03	235	PERFIL CERRADO PHR 10X40MM C.18	ML	21,00	\$ 67.902,93	\$ 1.425.961,53	\$ 1.425.961,53	21,00	\$ 67.902,93	\$ 1.425.961,53	SIN OBSERVACIONES
21.04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS EN LAMINA EN CORTE LASER 25X25X0,4, INCLUYE ANCLAJE, ANTICORROSIVO, PINTURA BRILLANTE MATE Y LACADO	UN	14,00	\$ 194.843,02	\$ 2.727.802,28	\$ 2.727.802,28	14,00	\$ 194.843,02	\$ 2.727.802,28	SIN OBSERVACIONES
21.05	695	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE FIJACION MURO (PASAMANOS EN 1 1/2", PARALES VERTICALES A 1.0M EN 1 1/2" Y 4 QUITAMIEDOS EN 3/4"(H=1,0M)	ML	27,58	\$ 884.179,13	\$ 24.385.660,41	\$ 24.385.660,41	27,58	\$ 884.179,13	\$ 24.385.660,41	SIN OBSERVACIONES
21.06	1101	PUNTO ECOLOGICO DE 60LT, INCLUYE 3 CANECAS, ESTRUCTURA, SISTEMA DE ANCLAJE	UN	4,00	\$ 800.512,03	\$ 3.202.048,12	\$ 3.202.048,12	4,00	\$ 800.512,03	\$ 3.202.048,12	SIN OBSERVACIONES
21.07	706	PUERTA EN LAMINA COLL. ROLLED, BATIENTE, MARCO C.18, HOJA METALICA ENTAMBORADA C.18, BISAGRAS REDONDAS 5/8X68MM, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO VALE O SIMILAR	M2	1,45	\$ 449.854,06	\$ 652.288,39	\$ 652.288,39	1,45	\$ 449.854,06	\$ 652.288,39	SIN OBSERVACIONES
21.08	883	VENTANA EN LAMINA COLL. ROLLED C.18 CON BASCULANTE	M2	2,13	\$ 317.852,78	\$ 677.026,42	\$ 677.026,42	2,13	\$ 317.852,78	\$ 677.026,42	SIN OBSERVACIONES
21.09	NUEVO	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL 200X200 MM	ML	39,48	\$ 376.147,07	\$ 14.850.286,32	\$ 14.850.286,32	39,48	\$ 376.147,07	\$ 14.850.286,32	SIN OBSERVACIONES
23		JARDINERIA				\$ 375.922.889,37	\$ 250.903.231,69	\$ 125.019.457,68		\$ 375.922.889,37	SIN OBSERVACIONES
23.01	1118	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLORES IXORA ROJA H= 30CM	UN	300,00	\$ 33.467,01	\$ 10.040.103,00	\$ 10.040.103,00	300,00	\$ 33.467,01	\$ 10.040.103,00	SIN OBSERVACIONES
23.02	1118	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLORES ISABELLA H=40CM	UN	300,00	\$ 43.085,61	\$ 12.925.683,00	\$ 12.925.683,00	300,00	\$ 43.085,61	\$ 12.925.683,00	SIN OBSERVACIONES
23.03	1112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TIERRA NEGRA ABONADA, APTA PARA JARDIN	M2	1124,55	\$ 165.128,13	\$ 185.694.838,59	\$ 185.694.838,59	1124,55	\$ 165.128,13	\$ 185.694.838,59	SIN OBSERVACIONES
23.04	1122	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÉSPED MANI FORRAJERO(8MATAS M2)	M2	1620,44	\$ 77.151,55	\$ 125.019.457,68	\$ 125.019.457,68	1620,44	\$ 77.151,55	\$ 125.019.457,68	SIN OBSERVACIONES
23.05	1113	SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMA BOTELLA H= 1.5M	UN	30,00	\$ 137.418,97	\$ 4.122.569,10	\$ 4.122.569,10	30,00	\$ 137.418,97	\$ 4.122.569,10	SIN OBSERVACIONES
23.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANDEVILLA (2MATAS M2)	M2	200,00	\$ 124.538,08	\$ 24.907.616,00	\$ 24.907.616,00	200,00	\$ 124.538,08	\$ 24.907.616,00	SIN OBSERVACIONES
23.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE HELICONEAS H=40CM	UN	200,00	\$ 66.062,11	\$ 13.212.422,00	\$ 13.212.422,00	200,00	\$ 66.062,11	\$ 13.212.422,00	SIN OBSERVACIONES
24		ASEO GENERAL	UND			\$ 61.925.086,62	\$ 61.925.086,62			\$ 61.925.086,62	SIN OBSERVACIONES
24.01	1085	ASEO GENERAL	M2	5662,97	\$ 10.935,09	\$ 61.925.086,62	\$ 61.925.086,62	5662,97	\$ 10.935,09	\$ 61.925.086,62	SIN OBSERVACIONES
						VALOR OBRA DIRECTA	\$ 5.230.095.529,64	\$ 2.817.616.379,64	\$ 2.412.479.150,00	VALOR OBRA DIRECTA	\$ 5.230.095.530,03
						ADMINISTRACION	9,54%	\$ 499.026.492,80	\$ 268.841.211,78	11,54%	\$ 603.553.024,17
						IMPREVISTO	3,00%	\$ 156.902.865,89	\$ 84.528.491,39	1,00%	\$ 52.309.955,30
						UTILIDAD	6,00%	\$ 313.805.731,78	\$ 169.056.982,78	6,00%	\$ 313.805.731,80
						VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$ 969.735.059,47	\$ 622.426.685,96	\$ 447.308.404,51	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$ 969.659.711,27
						VALOR TOTAL DE LA OBRA DIRECTA + A.L.U.	\$ 6.199.830.620,11	\$ 3.340.043.065,60	\$ 2.859.787.554,51	VALOR TOTAL DE LA OBRA DIRECTA + A.L.U.	\$ 6.199.765.241,30
						EJECUCION DE CERTIFICACION RETEJE	\$ 34.000.000,00	\$ 34.000.000,00		EJECUCION DE CERTIFICACION RETEJE	\$ 34.000.000,00
						EJECUCION DE CERTIFICACION RETILAP	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00		EJECUCION DE CERTIFICACION RETILAP	\$ 18.000.000,00
						PGIO(PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA)	\$ 68.843.700,00	\$ 68.843.700,00		PGIO(PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA)	\$ 68.843.700,00
						OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 14.384.991,00	\$ 14.384.991,00		OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 14.384.991,00
						VALOR TOTAL DE LA OBRA DIRECTA + A.L.U.+ CERTIFICACION RETE Y RETILAP	\$ 6.335.059.311,11	\$ 3.460.886.765,60	\$ 2.874.172.545,51	VALOR TOTAL DE LA OBRA DIRECTA + A.L.U.+ CERTIFICACION RETE Y RETILAP	\$ 6.334.983.932,30
						TOTAL OBRA	\$ 6.335.059.311,11	\$ 3.460.886.765,60	\$ 2.874.172.545,51	TOTAL OBRA	\$ 6.334.983.932,30
SON: SEIS MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS											
OBSERVACIONES: El valor de la propuesta corresponde a \$6.334.983.932,30, y por corrección aritmética quedará \$6.334.983.932									VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONOMICA		CUMPLE
Nota 1: ASOSUPRO realizó el descuento de las estampadas que no se configuraban teniendo en cuenta la ausencia del hecho generador											
 LINA MELISA ROMERO VALBUENA OFICINA DE CONTRATACION											