



PRESUPUESTO OFICIAL

ASOCIACIÓN SUPRDEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio - Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO AGROFORESTAL ORIENTADO A LA PRODUCCION Y CONSERVACION DE ESPECIES NATIVAS Y FRUTALES, CON EL PROPOSITO DE INCENTIVAR LA RECUPERACION DE LA BIODIVERSIDAD LOCAL Y FORTALECER LAS PRACTICAS AGRICOLAS SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SANTANDER



FORMULARIO 1 :FORMULARIO 1 DE PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO

2 MESES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	PRELIMINARES				\$ 1.573.649,00
1.01	Localización y replanteo	m2	77,00	\$ 3.310,00	\$ 254.870,00
1.02	Descapote y limpieza manual (incl. retiro)	m2	77,00	\$ 11.244,00	\$ 865.788,00
1.03	Limpieza y nivelación	m2	77,00	\$ 5.883,00	\$ 452.991,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ 2.585.609,00
2.01	Excavación manual y retiro de tierra	m3	3,96	\$ 36.465,00	\$ 144.401,00
2.02	Lleno compactado con material del sitio	m3	77,00	\$ 31.704,00	\$ 2.441.208,00
3	ESTRUCTURA				\$ 21.407.511,00
3.01	Viga cimentación en concreto de 24.2 MPa, 0.30x0.30 m	m	44,00	\$ 71.728,00	\$ 3.156.032,00
3.02	Muro en bloque No. 5 e= 12 cm	m2	28,80	\$ 61.949,00	\$ 1.784.131,00
3.03	Perfil metálico PTE 100x100x2.5 mm para columna	m	24,00	\$ 145.334,00	\$ 3.488.016,00
3.04	Perfil metálico PTE 70x70x2.0 mm para cercha	m	54,00	\$ 100.970,00	\$ 5.452.380,00
3.05	Cerramiento con tela polisombra, h= 2.10 m	m	146,00	\$ 35.208,00	\$ 5.140.368,00
3.06	batea en concreto	m	32,00	\$ 74.580,75	\$ 2.386.584,00
4	MOBILIARIO				\$ 5.180.331,00
4.01	Puerta en ángulo de 1 ½" y malla eslabonada	m2	3,00	\$ 333.635,00	\$ 1.000.905,00
4.02	Sistema de riego 500 L	Un	1,00	\$ 1.124.815,00	\$ 1.124.815,00
4.03	Tanque de agua en fibra de vidrio 500 L	Un	1,00	\$ 974.471,00	\$ 974.471,00
4.04	MESAS METÁLICAS PARA ALMACIGOS 2.50m x 1.00m	Un	4,00	\$ 340.985,00	\$ 1.363.940,00
4.05	Bandejas de germinación	Un	20,00	\$ 35.810,00	\$ 716.200,00
5	INSUMOS				\$ 5.549.196,00
5.01	Semillas	global	1,00	\$ 4.349.196,00	\$ 4.349.196,00
5.02	Fertilizantes y/o abonos	global	1,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 36.296.296,00
ADMINISTRACIÓN (24,95%)					\$ 9.055.926,00
IMPREVISTOS (1%)					\$ 362.963,00
UTILIDAD (5%)					\$ 1.814.815,00
VALOR TOTAL					\$ 47.530.000,00

Nota 1: ASOSUPRO realizó el descuento de estampillas realizado por el municipio de Concepción

JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
Director ejecutivo

Proyecto : oficina de contratación