



ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

REPUBLICA DE COLOMBIA.
DEPARTAMENTO DEL META.
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO. "ASOSUPRO".

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00018

Fecha de Expedición: 22/01/2026

Nit. o cedula	901.445.387-3
Cliente	ASOSUPRO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 del ASOSUPRO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:


RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.2.2.7.1.41.1.01	CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO AGROFORESTAL ORIENTADO A LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES NATIVAS Y FRUTALES, CON EL PROPÓSITO DE INCENTIVAR LA RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD LOCAL Y FORTALECER LAS PRACTICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER	\$49.000.000,00


Valor en letras:

CUARENTA Y NUEVE MILLONES M/CTE.

Objeto del Registro:

CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO AGROFORESTAL ORIENTADO A LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES NATIVAS Y FRUTALES, CON EL PROPÓSITO DE INCENTIVAR LA RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD LOCAL Y FORTALECER LAS PRACTICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
Director Ejecutivo.


DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO
Contadora.

Proyecto: Presupuesto

Cra 33 # 37 -31 Barrio Centro
Cel. 3108708920 3102823757
Villavicencio – Meta
Colombia

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CIUDAD:	VILLAVICENCIO	FECHA:	22 DE ENERO DE 2026	SOLICITUD No:	
SOLICITANTE:	DIRECCIÓN EJECUTIVA.				
PARA:	PRESUPUESTO ASOSUPRO				
PRESUPUESTO:	RESOLUCIÓN 004 DE ENERO DEL 2026				
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO AGROFORESTAL ORIENTADO A LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES NATIVAS Y FRUTALES, CON EL PROPÓSITO DE INCENTIVAR LA RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD LOCAL Y FORTALECER LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER.				
OBJETO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO AGROFORESTAL ORIENTADO A LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES NATIVAS Y FRUTALES, CON EL PROPÓSITO DE INCENTIVAR LA RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD LOCAL Y FORTALECER LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER.				
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (02) MESES				
VALOR TOTAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES M/CTE. (\$49.000.000)				



JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
Director Ejecutivo
ASOSUPRO

Proyecto
Lina-Melisa Rojas
Oficina de contratación

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co- oficinadecontratacion@asosupro.gov.co www.asosupro.gov.co

CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO AGROFORESTAL ORIENTADO A LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES NATIVAS Y FRUTALES, CON EL PROPÓSITO DE INCENTIVAR LA RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD LOCAL Y FORTALECER LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER.						
FORMULARIO 1 : PRESUPUESTO OFICIAL					PLAZO	2 MESES
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	
1	PRELIMINARES				\$ 1.573.649,00	
1.01	Localización y replanteo	m2	77,00	\$ 3.310,00	\$ 254.870,00	
1.02	Descapote y limpieza manual (incl. retiro)	m2	77,00	\$ 11.244,00	\$ 865.788,00	
1.03	Limpieza y nivelación	m2	77,00	\$ 5.883,00	\$ 452.991,00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ 2.585.609,00	
2.01	Excavación manual y retiro de tierra	m3	3,96	\$ 36.465,00	\$ 144.401,00	
2.02	Lleno compactado con material del sitio	m3	77,00	\$ 31.704,00	\$ 2.441.208,00	
3	ESTRUCTURA				\$ 21.407.511,00	
3.01	Viga cimentación en concreto de 24.2 MPa, 0.30x0.30 m	m	44,00	\$ 71.728,00	\$ 3.156.032,00	
3.02	Muro en bloque No. 5 e= 12 cm	m2	28,80	\$ 61.949,00	\$ 1.784.131,00	
3.03	Perfil metálico PTE 100x100x2.5 mm para columna	m	24,00	\$ 145.334,00	\$ 3.488.016,00	
3.04	Perfil metálico PTE 70x70x2.0 mm para cercha	m	54,00	\$ 100.970,00	\$ 5.452.380,00	
3.05	Platina 200x200x12.0 mm para anclaje columna	m	12,00	\$ 95.378,00	\$ 1.144.536,00	
3.06	Cerramiento con tela polisombra, h= 2.10 m	m	62,00	\$ 35.208,00	\$ 2.182.896,00	
3.07	Cuneta en concreto de 20.7 MPa e= 0.15 m, b= 0.50 m, h= 0.20 m. Incluye afirmado y acero de refuerzo.	m	32,00	\$ 131.235,00	\$ 4.199.520,00	
4	MOBILIARIO				\$ 5.180.331,00	
4.01	Puerta en ángulo de 1 ½" y malla eslabonada	m2	3,00	\$ 333.635,00	\$ 1.000.905,00	
4.02	Sistema de riego 500 L	Un	1,00	\$ 1.124.815,00	\$ 1.124.815,00	
4.03	Tanque de agua en fibra de vidrio 500 L	Un	1,00	\$ 974.471,00	\$ 974.471,00	
4.04	MESAS METÁLICAS PARA ALMÁCIGOS 2.50m x 1.00m	Un	4,00	\$ 340.985,00	\$ 1.363.940,00	
4.05	Bandejas de germinación	Un	20,00	\$ 35.810,00	\$ 716.200,00	
5	INSUMOS				\$ 5.549.196,00	
5.01	Semillas	global	1,00	\$ 4.349.196,00	\$ 4.349.196,00	
5.02	Fertilizantes y/o abonos	global	1,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS =					\$ 36.296.296,00	
ADMINISTRACIÓN (29%) =					\$ 10.525.926,00	
IMPREVISTOS (1%) =					\$ 362.963,00	
UTILIDAD (5%) =					\$ 1.814.815,00	
VALOR TOTAL =					\$ 49.000.000,00	
 JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS Director ejecutivo						
Elaboro: Oficina de contratación						