CMA-013-2026

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores
ASOSUPRO
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-013-2026**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

Estimados señores:

MARTINA SOLANO CARREÑO en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORÍA EJ** o en adelante el "Proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para firmar el Contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta le sea adjudicada al Proponente suscribiré el Contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.
3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1 – Propuesta económica.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de la consultoría, así como las disposiciones establecidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico.
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el Contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. La información diligenciada en el Formato 8 A "Información sobre el Personal Clave Evaluable" es real y verificable con los soportes de formación académica y

experiencia que entregaré a la Entidad en el momento dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En el caso que la Entidad encuentre que la información del Formato no sea verídica, soy consciente de las sanciones penales en que puedo incurrir, tales como falsedad en documento público.

9. Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los pondré a disposición de la Entidad para el cumplimiento del objeto del proyecto de consultoría en los plazos dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.
10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de interés para participar establecidos en la ley.
12. En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
13. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
14. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
15. Conozco el Anexo denominado "Pacto de Transparencia" relacionado en el Pliego de Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
16. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
17. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
18. Si se adjudica el Contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas dentro del término señalado para ello.
19. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
20. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del Contrato y que en consecuencia no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
21. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública y en

caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el Proceso de Contratación a través del usuario del SECOP II de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

22. Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al proponente]

<table>
<tr><td>El Proponente es:</td><td>Persona natural__
Persona jurídica nacional ___
Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia___
Sucursal de sociedad extranjera ___
Unión Temporal ___
Consorcio _X__
Otro__</td></tr>
<tr><td>Grupo empresarial:</td><td>El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural pertenece a un grupo empresarial: sí__ no__X_
Nombre del grupo empresarial: _____

En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de:

Matriz ___
Subsidiaria ___
Filial ___
Subordinada ___
Otro (indicar cuál) _____</td></tr>
<tr><td>Composición de la persona jurídica:</td><td>El Proponente cotiza en bolsa: sí___ no__X__
Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):

[Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que conforman el Proponente]
<table>
<tr><th>Porcentaje participación</th><th>NIT, Cédula o Documento de Identificación</th><th>Nombre o Razón social del Accionista</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

23. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
24. [Incluir numeral cuando la oferta contiene información reservada] La oferta contiene información reservada en los siguientes folios [Incluir los folios, el número de folios o el anexo donde se encuentra la información reservada] de acuerdo con la ley [Incluir la norma que le otorga el carácter de reservado]

25. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	MARTINA SOLANO CARREÑO.		
Dirección y ciudad	8h # 165 a-36		
Teléfono	3209584977	**Celular**	3209584977
Correo electrónico	marsolrat071@gmail.com		

26. [En caso de que el Proceso de Contratación se adelante a través del SECOP II deberá incluirse lo siguiente]: He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.
27. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 – Presupuesto oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del Proponente	CONSORCIO INTERVENTORIA EJ
Nombre del representante legal	MARTINA SOLANO CARREÑO.
C. C.	52.420.836 de Bogotá
Dirección de correo	8h # 165 a-36
Correo electrónico	marsolrat071@gmail.com
Telefax	3209584977
Ciudad	Bogotá D.C.

Martina Solano Carreño

MARTINA SOLANO CARREÑO
C. C. 52.420.836 de Bogotá
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA EJ

De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero matriculado, yo **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ** ingeniero con matrícula profesional **25202-00352** y C. C. 19.204.123 de Bogotá D.C., avalo la presente propuesta.

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA



JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ

C. C. 19.204.123 de Bogotá D.C.

MT **25202-00352**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 11.519.994
RUIZ RIOS
APELLIDOS
EDGAR TEODORO
NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO 04-NOV-1968
PACHO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
30-DIC-1988 PACHO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO


CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
COLOMBIA
Arquitecto
RUIZ RIOS
EDGAR TEODORO
C.C. 11.519.994 de Pacho
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
MATRICULA PROFESIONAL
A25041998-11519994
FECHA DE EXPEDICION : 29/10/1998

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.204.123
BAQUERO DIAZ
APELLIDOS
JORGE ELVECIO
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-ENE-1953
UNE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-AGO-1974 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00129899-M-0019204123-20081119 0006411490A 1 1200023928

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. 25202003520CND
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Baquero Diaz
NOMBRES
Jorge Elvecio
C.C. 19.204.123
UNIVERSIDAD
Nacional de Colombia

Presidente del Consejo


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
52.420.835
SOLANO CARREÑO
MARTINA


07-NOV-1973
CHISCAS
(BOYACA)
1.70
O+
F
22-AGO-1991 BOGOTA D.C

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

C E R T I F I C A

Que el señor EDGAR TEODORO RUIZ RIOS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 11519994, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre:	EDGAR
Segundo Nombre:	TEODORO
Primer Apellido:	RUIZ
Segundo Apellido:	RIOS
Tipo Documento:	Cédula de Ciudadanía
Número Documento:	11519994
Clase Libreta Militar:	Segunda Clase

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Noviembre de 2025, a las 12:11:15 PM.

Cordialmente,

CR. JUAN MAURICIO DIAZ SÁNCHEZ

Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

Generó: Sistema Fénix

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4365458

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19204123, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-00352 desde el 28 de Noviembre de 1979, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 633.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de Marzo del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CMA-013-2026

FORMATO 2 — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 Nº 37 - 35 Centro
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-013-2026

Objeto:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

Estimados señores:

Los suscritos, **EDGAR TEODORO RUIZ RIOS** identificado con cedula de ciudadanía No 11.519.994 de Bogotá y **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ** identificado con cedula de ciudadanía No 19.204.123 de Bogotá debidamente autorizados para actuar en nombre y representación propia respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)
EDGAR TEODORO RUIZ RIOS	**5%**
JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ	**95%**

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO INTERVENTORÍA EJ**.

3. El objeto del Consorcio es realizar la interventoría a la obra de adecuación y mantenimiento de andenes en el municipio de Tunja.

4. La duración de este Consorcio es desde el 10 de marzo de 2026 y se prolongará hasta la ejecución del contrato y 5 años más.

5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del Consorcio es **MARTINA SOLANO CARREÑO**, identificado con cédula de ciudadanía No 52.420.836 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del Consorcio es **EDGAR TEODORO RUIZ RIOS**, identificado con cédula de ciudadanía 11.519.994 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

8. El señor[a] MARTINA SOLANO CARREÑO acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA EJ**.

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación la realizará el **CONSORCIO INTERVENTORIA EJ**.

10. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	Carerra 8h # 165 a - 36
Dirección electrónica	marsolrat071@gmail.com
Teléfono	3209584977
Telefax	3209584977
Ciudad	Bogotá

En constancia, se firma en Pacho, Cundinamarca a los 10 días del mes de marzo de 2026.

Martina Solano Carreño

MARTINA SOLANO CARREÑO
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA EJ

EDGAR TEODORO RUIZ RIOS
R.L. Suplente CONSORCIO INTERVENTORIA EJ

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
INTEGRANTE
CONSORCIO INTERVENTORIA EJ

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 24/02/2026 - 12:27:24
Recibo No. S001134956, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN VBS6Au5hh4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NIT:11519994-5
C.C.:11519994
NACIONALIDAD:COLOMBIANO/A
MATRICULA MERCANTIL:141985
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:16/07/2020
NÚMERO DEL PROPONENTE:481
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:25/06/2021
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:22/04/2025
ORGANIZACIÓN:PERSONA NATURAL
TAMAÑO DE EMPRESA:MICROEMPRESA

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CL 6 18 25 CENTRO
MUNICIPIO:25513 - PACHO
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA
TELEFONO 1:3107778326
CORREO ELECTRÓNICO:edgarteoruiz@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CL 6 18 25 CENTRO
MUNICIPIO:25513 - PACHO
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA
TELEFONO 1 :3107778326
CORREO ELECTRÓNICO:edgarteoruiz@hotmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 15 15 00 : BOMBAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE	:	$19.961.700,00
ACTIVO TOTAL	:	$331.089.700,00

PASIVO CORRIENTE	:	$21.656.166,00
PASIVO TOTAL	:	$68.152.887,00
PATRIMONIO	:	$262.936.813,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$85.025.015,00
GASTOS DE INTERESES	:	$1.512.994,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024

INDICE DE LIQUIDEZ	:	0,92
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,20
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	56,19

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,32
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,25

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

***** EXPERIENCIA No.1 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :126,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

***** EXPERIENCIA No.2 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :68,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

***** EXPERIENCIA No.3 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

***** EXPERIENCIA No.4 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE EL PENON CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :33,60

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

***** EXPERIENCIA No.5 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :68,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

***** EXPERIENCIA No.6 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE EL PENON CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.7 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :23,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.8 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.9 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :NOEL EDUARDO BARRIGA MUÑOZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,17

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** EXPERIENCIA No.10 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :NOEL EDUARDOBARRIGA MUÑOZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,18

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** EXPERIENCIA No.11 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :100,62

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
10 20 22 00 : ROSALES VIVOS DURAZNO

***** EXPERIENCIA No.12 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :NOEL EDUARDO BARRIGA MUÑOZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :21,79

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

***** EXPERIENCIA No.13 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :NOEL EDUARDO BARRIGA MUNOZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,06

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

***** EXPERIENCIA No.14 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :NOEL EDUARDO BARRIGA MUNOZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

***** EXPERIENCIA No.15 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :NOEL EDUARDO BARRIGA MUNOZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,07

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

***** EXPERIENCIA No.16 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :NOEL EDUARDO BARRIGA MUNOZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :22

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** EXPERIENCIA No.17 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :NOEL EDUARDO BARRIGA MUNOZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,35

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

***** EXPERIENCIA No.18 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :NOEL EDUARDO BARRIGA MUNOZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,34

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

***** EXPERIENCIA No.19 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE YACOPI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :91,37

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.20 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE YACOPI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :21,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.21 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE YACOPI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,65

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.22 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE YACOPI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :62,44

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.23 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE YACOPI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :56,13

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.24 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE QUETAME
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.25 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE QUETAME
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,92

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.26 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :36,34

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.27 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE EL PENON CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :51,20

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

***** EXPERIENCIA No.28 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE YACOPI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :248,04

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

***** EXPERIENCIA No.29 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :220,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

***** EXPERIENCIA No.30 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :52,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

***** EXPERIENCIA No.31 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE GUTIERREZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :53,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** EXPERIENCIA No.32 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE GUTIERREZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :18,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** EXPERIENCIA No.33 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE YACOPI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :79,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.34 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE YACOPI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :54,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.35 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE QUETAME
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :80,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

***** EXPERIENCIA No.36 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :101,51

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

***** EXPERIENCIA No.37 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PAIME
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :72,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

***** EXPERIENCIA No.38 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE UNE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :50,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 15 15 00 : BOMBAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

***** EXPERIENCIA No.39 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PANAM INGENIEROS SAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :189,77

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

***** EXPERIENCIA No.40 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUTIERREZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :37,30

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

***** EXPERIENCIA No.41 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :19,61

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 00 00 00 : SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS A...
80 10 00 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** EXPERIENCIA No.42 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :143,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA

***** EXPERIENCIA No.43 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :364,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA

***** EXPERIENCIA No.44 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE ACOPI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :65,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 00 00 00 : SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS A...
80 10 00 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** EXPERIENCIA No.45 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,51

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 00 00 00 : SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS A...
80 10 00 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** EXPERIENCIA No.46 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :250,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

***** EXPERIENCIA No.47 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL LA PALMA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 00 00 00 : SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS A...
80 10 00 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** EXPERIENCIA No.48 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE EL COLEGIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :104,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

***** EXPERIENCIA No.49 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :32,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

***** EXPERIENCIA No.50 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO LA PALMA CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :52,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 00 00 00 : SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS A...
80 10 00 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** EXPERIENCIA No.51 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE YACOPI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :40,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 00 00 00 : SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS A...
80 10 00 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

***** EXPERIENCIA No.52 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PACHO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,90

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 00 00 00 : SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS A...
80 10 00 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

***** EXPERIENCIA No.53 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE EL PEÑON
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :12,50

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 00 00 00 : SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS A...
80 10 00 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

***** EXPERIENCIA No.54 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PARATEBUENO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :33,79

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 00 00 00 : SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS A...
80 10 00 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

***** EXPERIENCIA No.55 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VENECIA CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :46,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 00 00 00 : SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS A...
80 10 00 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

***** EXPERIENCIA No.56 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUIZ RIOS EDGAR TEODORO

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 24/02/2026 - 12:27:25
Recibo No. S001134956, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN VBS6Au5hh4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE YACOPI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :129,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
80 00 00 00 : SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS A...
80 10 00 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2021 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 11352 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2021.

QUE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 11779 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 12425 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 13111 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2025 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 13753 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2025.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE CUENTA COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $75,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Fecha expedición: 24/02/2026 - 12:27:25
Recibo No. S001134956, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN VBS6Au5hh4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

EL SECRETARIO

LEYDI PAOLA CARRILLO BERNAL

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NIT: 19204123 3
C.C.: 000000019204123
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00005046

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2018/05/08
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/04/30

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 74 A 66 72 INT 7 AP 401
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: METROPOLIS
TELEFONO 1: 7047050
CELULAR: 3102504006
CORREO ELECTRONICO: JBAQUEROD@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

Mario Fernando Avila Cristancho

CALLE 74 A 66 72 INT 7 AP 401
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: METROPOLIS
TELEFONO 1: 7047050
CELULAR: 3102504006
CORREO ELECTRONICO: JBAQUEROD@GMAIL.COM

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2024
ACTIVO CORRIENTE:	$1.842.434.632,00
ACTIVO TOTAL:	$1.861.214.632,00
PASIVO CORRIENTE:	$4.423.587,00
PASIVO TOTAL:	$4.423.587,00
PATRIMONIO:	$1.856.791.045,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$325.336.935,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	416,50
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,00
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,17

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11	12	18	00	FIBRAS DE PLANTAS
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
12	18	16	00	ACEITES
13	11	12	00	PELÍCULAS
15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS
15	12	15	00	PREPARADOS LUBRICANTES
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS

15	12	19	00	GRASAS
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	10	00	EQUIPO ACIDIFICANTE
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	12	23	00	EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	15	31	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
23	21	10	00	MAQUINARIA DE ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE SOPORTE
23	27	16	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23	27	17	00	ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

25	17	24	00	DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
25	17	25	00	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS DE NEUMÁTICOS
25	17	26	00	ACABADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIOR PARA VEHÍCULOS
25	17	28	00	SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS
25	17	33	00	SISTEMAS DE CONTROL PRINCIPAL
25	17	37	00	CONTROLES DE EMISIÓN Y DE ESCAPE
25	17	38	00	SISTEMAS DE TREN DE TRANSMISIÓN
25	17	39	00	COMPONENTES ELÉCTRICOS
25	17	40	00	SISTEMA DE REFRIGERAR DE MOTOR
25	17	42	00	SISTEMA DE DIRECCIÓN
25	17	44	00	SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHÍCULOS
25	18	16	00	CHASIS AUTOMOTRIZ
25	19	17	00	EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
25	19	18	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE VEHÍCULOS
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS
26	10	14	00	COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26	10	15	00	MOTORES
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26	10	19	00	COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
26	11	15	00	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA

26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO

30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS

30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
31	12	17	00	PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS
31	13	34	00	FORJAS DE ESTAÑO
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	26	00	GANCHOS

31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	37	13	00	REFRACTARIOS FORMADOS
31	37	14	00	LOSETAS REFRACTARIAS
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO

				S PELIGROSOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS

40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	11	18	00	EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
49	18	16	00	EQUIPO Y JUEGOS DE TIRO AL BLANCO
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	16	15	00	FAUNA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE

				RALES NO METÁLICOS
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
73	13	17	00	PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	18	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO

81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	12	15	00	IMPRESIÓN
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	12	15	00	BIBLIOTECAS
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	12	21	00	SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
86	10	15	00	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA

86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
90	15	18	00	CARNAVALES Y FERIAS
91	10	15	00	FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENEC IMIENTO
92	12	15	00	SERVICIOS DE GUARDIAS
92	12	19	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	10	17	00	CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA
93	11	15	00	MOVIMIENTOS POLÍTICOS
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:

EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
20	12	25	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		23	27	16	00
23	27	17	00		23	27	18	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	16	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00

30	16	23	00		30	16	24	00		31	15	17	00
31	15	19	00		31	15	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	23	00		31	16	24	00
31	16	28	00		31	16	29	00		31	16	34	00
31	37	13	00		31	37	14	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	18	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	19	00		40	14	20	00		40	14	25	00
40	15	15	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	16	15	00		40	16	16	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	19	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	28	00		40	17	35	00		40	17	36	00
40	17	37	00		40	17	46	00		40	17	49	00
40	17	53	00		40	18	15	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	24	00		40	18	30	00
40	18	31	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	44	00		73	11	15	00		73	13	16	00
73	18	19	00		76	12	24	00		77	10	16	00

77	12	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	18	00
93	14	15	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 412,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
20	12	23	00	20	12	25	00	20	12	28	00
20	14	29	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00	23	27	16	00
23	27	17	00	23	27	18	00	24	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00	30	16	16	00

30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
31	16	34	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	28	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	53	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	19	00
40	18	24	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	18	00
41	11	19	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	44	00
73	11	15	00
73	18	19	00
76	10	15	00
76	12	24	00
77	10	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	21	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	14	19	00

93 14 15 00	93 15 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBATE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
20 12 23 00	20 12 25 00	20 12 28 00
20 14 29 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	23 27 16 00
23 27 17 00	23 27 18 00	24 11 18 00
26 12 15 00	26 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	31 16 34 00	40 14 16 00

40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	14	25	00		40	15	15	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	18	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	22	00		40	17	24	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	28	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	46	00
40	17	49	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	24	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	11	18	00
41	11	19	00		70	10	15	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	44	00		73	11	15	00
73	18	19	00		76	10	15	00		76	12	24	00
77	10	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
78	10	21	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	14	19	00
93	14	15	00		93	15	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
20	12	25	00
22	10	17	00
23	27	17	00
26	12	16	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
31	15	19	00
31	16	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	27	18	00
26	13	16	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
31	15	20	00
31	16	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
22	10	16	00
23	27	16	00
26	12	15	00
30	10	29	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
31	15	17	00
31	16	21	00
31	16	24	00

31	16	28	00
31	37	13	00
39	11	15	00
39	11	18	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	24	00
40	17	28	00
40	17	37	00
40	17	53	00
40	18	19	00
40	18	31	00
70	13	16	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	25	00
72	15	37	00
72	15	44	00
76	12	24	00
81	10	15	00
81	14	18	00
93	15	15	00

31	16	29	00
31	37	14	00
39	11	16	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	16	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	35	00
40	17	46	00
40	18	15	00
40	18	24	00
46	16	15	00
70	13	17	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
73	11	15	00
77	12	16	00
81	14	15	00
93	14	15	00
95	10	17	00

31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00
40	14	17	00
40	14	25	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	22	00
40	17	26	00
40	17	36	00
40	17	49	00
40	18	18	00
40	18	30	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	40	00
73	18	19	00
80	10	16	00
81	14	16	00
93	14	20	00
95	10	18	00

95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 240,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
20	12	23	00	20	12	25	00	20	12	28	00
20	14	29	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00	23	27	16	00
23	27	17	00	23	27	18	00	24	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00	31	16	34	00

40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	28	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	53	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	19	00
40	18	24	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	18	00
41	11	19	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	44	00
73	11	15	00
73	13	17	00
73	18	19	00
76	10	15	00
76	12	24	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	21	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	14	19	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS REGIONAL CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
20	12	25	00
22	10	17	00
23	27	17	00
26	12	16	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
31	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	27	18	00
26	13	16	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
31	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
22	10	16	00
23	27	16	00
26	12	15	00
30	10	29	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
31	15	17	00
31	16	21	00

31	16	22	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	34	00
31	37	13	00
31	37	14	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	18	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	28	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	53	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	19	00
40	18	24	00
40	18	30	00
40	18	31	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	44	00
73	11	15	00
73	18	19	00
76	12	24	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00
93	15	15	00

95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 12 | 16 | 00	11 | 12 | 17 | 00
11 | 12 | 18 | 00	13 | 11 | 12 | 00	20 | 11 | 15 | 00
20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00	20 | 12 | 25 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 27 | 16 | 00	23 | 27 | 18 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00

30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	25	15	00
31	15	17	00
31	15	19	00
31	15	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	34	00
31	37	13	00
31	37	14	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	11	24	00
39	11	25	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	28	00
40	17	35	00

40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 53 | 00
40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 18 | 00	40 | 18 | 19 | 00
40 | 18 | 24 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
46 | 16 | 15 | 00	49 | 18 | 16 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 11 | 15 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 14 | 16 | 00

80 14 19 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
93 14 15 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR BOGOTA D. C. SECRETARIA GOBIERNO DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
11 12 17 00	11 12 18 00	13 11 12 00
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	23 27 16 00	23 27 17 00
23 27 18 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 13 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00

30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 24 | 17 | 00	30 | 25 | 15 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 37 | 13 | 00	31 | 37 | 14 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 17 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 24 | 00	39 | 11 | 25 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 21 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
49 | 18 | 16 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00

72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 11 | 15 | 00
73 | 12 | 18 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 12 | 24 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 19 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 668,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
20	12	25	00
22	10	17	00
23	27	17	00
26	12	16	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
31	15	19	00
31	16	22	00
31	16	28	00
31	37	13	00
39	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	27	18	00
26	13	16	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
31	15	20	00
31	16	23	00
31	16	29	00
31	37	14	00
39	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
22	10	16	00
23	27	16	00
26	12	15	00
30	10	29	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
31	15	17	00
31	16	21	00
31	16	24	00
31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00

39	11	18	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	24	00
40	17	28	00
40	17	37	00
40	17	53	00
40	18	19	00
40	18	31	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	40	00
73	13	16	00
76	12	24	00
81	10	15	00
81	14	18	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00

40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	16	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	35	00
40	17	46	00
40	18	15	00
40	18	24	00
46	16	15	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	25	00
72	15	37	00
72	15	44	00
73	13	17	00
77	12	16	00
81	14	15	00
93	14	15	00
95	10	17	00
95	11	16	00

40	14	17	00
40	14	25	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	22	00
40	17	26	00
40	17	36	00
40	17	49	00
40	18	18	00
40	18	30	00
70	13	15	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
73	11	15	00
73	18	19	00
80	10	16	00
81	14	16	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CUCUNUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
11	12	17	00		11	12	18	00		13	11	12	00
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	27	16	00		23	27	17	00
23	27	18	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	13	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00

30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	25	15	00
31	37	14	00
39	11	16	00
39	11	24	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
49	22	15	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00

30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00
39	11	25	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
49	24	15	00
70	13	17	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00

30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
31	37	13	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	10	15	00
49	18	16	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00

72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 11 | 15 | 00
73 | 12 | 18 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 12 | 24 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 19 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CENTROS EDUCATIVOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00

22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	19	00

31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
90	15	18	00
93	14	18	00
95	11	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
31	16	34	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00

81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS HIDRAULICOS BOYACA GRUPO C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. E. S. P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.162,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00	20	11	15	00	20	11	16	00
20	12	21	00	31	16	34	00	32	15	15	00
39	11	17	00	39	11	19	00	43	19	16	00
46	16	15	00	46	17	16	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	11	17	00	70	16	17	00
70	17	15	00	71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00

72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	76 - 12 - 24 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00	80 - 14 - 16 - 00
80 - 14 - 19 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
83 - 12 - 15 - 00	84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00
86 - 10 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 17 - 00
93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 15 - 00
95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 10 - 19 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00

| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS HIDRAULICOS BOYACA 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 942,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	12	21	00		22	10	18	00		31	16	34	00
32	15	15	00		39	11	17	00		39	11	19	00
43	19	16	00		46	16	15	00		46	17	16	00
55	12	17	00		55	12	19	00		70	11	17	00
70	16	17	00		70	17	15	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLAN SAN BERNARDO 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 10 | 00

22	10	18	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	17	00

31	16	34	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	11	16	00

55	12	17	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA 2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 775,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	12	21	00		22	10	18	00		31	16	34	00
32	15	15	00		39	11	17	00		39	11	19	00
43	19	16	00		46	16	15	00		46	17	16	00
55	12	17	00		55	12	19	00		70	11	17	00
70	16	17	00		70	17	15	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00

77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	16	00
80	14	19	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
83	12	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TOCANCIPA 2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	12	21	00		22	10	18	00		31	16	34	00
32	15	15	00		39	11	17	00		39	11	19	00
43	19	16	00		46	16	15	00		46	17	16	00
55	12	17	00		55	12	19	00		70	11	17	00

70	16	17	00		70	17	15	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	16	00		80	14	19	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		83	12	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	16	00		93	14	15	00

93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO CIUDAD DE FACATATIVA - E.A.A.F. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 645,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 20 | 00	20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00
20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00

32	15	15	00
43	19	16	00
55	12	17	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	14	20	00
95	11	15	00

39	11	17	00
46	16	15	00
55	12	19	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	11	16	00

39	11	19	00
46	17	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
83	12	15	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	12	15	00

95	12	17	00	95	12	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP VILLETA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00	20	11	15	00	20	11	16	00
20	12	21	00	22	10	18	00	31	16	34	00
32	15	15	00	39	11	17	00	39	11	19	00
43	19	16	00	46	16	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	55	12	19	00	70	11	17	00
70	16	17	00	70	17	15	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	21	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	33	00
72	15	36	00	72	15	39	00	72	15	40	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00

77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	16	00		80	14	19	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	11	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	12	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	12	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		31	16	34	00		55	12	17	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00

72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	76 12 24 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 16 00
80 14 19 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
90	15	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA OBRA VERTICAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00

77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	14	16	00	80	14	19	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	18	00	31	16	34	00	55	12	17	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00

72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 21 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	76 12 24 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 16 00
80 14 19 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	90 15 18 00
93 14 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
31	16	34	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00

81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00	20	11	15	00	20	11	16	00
20	12	21	00	22	10	18	00	31	16	34	00
32	15	15	00	39	11	17	00	39	11	19	00
43	19	16	00	46	16	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	55	12	19	00	70	11	17	00
70	16	17	00	70	17	15	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	15	33	00	72	15	39	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00

77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 12 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 18 | 00	26 | 10 | 15 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 19 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 33 | 00

72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
73 - 12 - 16 - 00	73 - 15 - 21 - 00	73 - 17 - 15 - 00
76 - 12 - 24 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00
77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00
80 - 12 - 17 - 00	80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 19 - 00
80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 17 - 00	93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 19 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00
95 - 12 - 17 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	11	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	15	15	00

| 95 | 10 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		31	16	34	00		55	12	17	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	14	00		72	15	33	00
72	15	39	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	16	00		80	14	19	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00

81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 454,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 18 | 00	30 | 15 | 20 | 00	31 | 16 | 34 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 19 | 00

80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 15 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEDINA BAQUERO 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00

72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	16	00	80	14	19	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
86	10	16	00	93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	15	20	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00

81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		90	15	18	00
93	14	15	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PSMV GAMA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		30	15	20	00		31	16	34	00
55	12	17	00		70	11	17	00		70	16	17	00
70	17	15	00		71	12	25	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
31	13	34	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00

95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	12	00
22	10	18	00	30	15	20	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	33	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00

77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	16	00
80	14	19	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		90	15	18	00
93	14	15	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		31	16	34	00		55	12	17	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00

72 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	76 - 12 - 24 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00	80 - 14 - 16 - 00
80 - 14 - 19 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 17 - 00	93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 19 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00
95 - 12 - 17 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANTA, CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
20	12	25	00
22	10	17	00
23	27	17	00
26	12	16	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
31	15	20	00
31	16	24	00
31	16	29	00
31	37	14	00
39	11	16	00
40	14	16	00
40	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	27	18	00
26	13	16	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
31	15	17	00
31	16	21	00
31	16	26	00
31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00
40	14	17	00
40	14	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
22	10	16	00
23	27	16	00
26	12	15	00
30	10	29	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
31	15	19	00
31	16	22	00
31	16	28	00
31	37	13	00
39	11	15	00
39	11	18	00
40	14	19	00
40	15	15	00

40 - 15 - 16 - 00	40 - 15 - 17 - 00	40 - 16 - 15 - 00
40 - 16 - 16 - 00	40 - 16 - 18 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 17 - 16 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 19 - 00
40 - 17 - 21 - 00	40 - 17 - 22 - 00	40 - 17 - 24 - 00
40 - 17 - 25 - 00	40 - 17 - 26 - 00	40 - 17 - 28 - 00
40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 36 - 00	40 - 17 - 37 - 00
40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 49 - 00	40 - 17 - 53 - 00
40 - 18 - 15 - 00	40 - 18 - 18 - 00	40 - 18 - 19 - 00
40 - 18 - 24 - 00	40 - 18 - 30 - 00	40 - 18 - 31 - 00
46 - 16 - 15 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00
70 - 13 - 17 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 11 - 15 - 00
73 - 18 - 19 - 00	76 - 12 - 24 - 00	77 - 11 - 16 - 00
77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00
81 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 20 - 00

93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TARAPACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOAMAZONIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		30	15	20	00		31	16	34	00
55	12	17	00		70	11	17	00		70	16	17	00
70	17	15	00		71	12	25	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	14	16	00
80	14	19	00		80	16	15	00		81	10	15	00

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 11 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 18 00	31 16 34 00	55 12 17 00
70 11 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 14 00	72 15 33 00
72 15 39 00	76 12 24 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00

77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	16	00
80	14	19	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		31	16	34	00		70	11	17	00
70	16	17	00		70	17	15	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00

72	15	19	00		72	15	21	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
76	12	24	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	14	16	00		80	14	19	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	18	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMGESPUBLICA E.I.C.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
31	16	34	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00

86 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS ANOLAIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00

72	15	31	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
76	12	24	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
86	10	16	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
20	11	16	00
20	12	21	00
22	10	18	00
31	16	34	00
55	12	17	00
70	11	17	00
70	16	17	00
70	17	15	00

71 - 12 - 25 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	76 - 12 - 24 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00	80 - 14 - 16 - 00
80 - 14 - 19 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 17 - 00	93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 19 - 00

93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	12	21	00		22	10	18	00		31	16	34	00
32	15	15	00		39	11	17	00		39	11	19	00
43	19	16	00		46	16	15	00		46	17	16	00
55	12	17	00		55	12	19	00		70	11	17	00
70	16	17	00		70	17	15	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	21	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
76	12	24	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00

80 12 17 00	80 14 16 00	80 14 19 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 12 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 26 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		31	16	34	00		55	12	17	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	16	00
80	14	19	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOACHI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
31	16	34	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00

81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	17	00

81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	11	16	00

81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCHIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	15	00
80	10	15	00

20	11	16	00
31	16	34	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	17	00

20	12	21	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	11	15	00

80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 17 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANOLAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 18 00	31 16 34 00	55 12 17 00
70 11 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	16	00		80	14	19	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APULO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		22	10	18	00
31	16	34	00		55	12	17	00		70	11	17	00

70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 19 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 15 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00

93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	18	00	30	15	20	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	33	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	20	00

81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	90 15 18 00
93 14 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EL COLEGIO 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 606,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 18 00	31 16 34 00	55 12 17 00
70 11 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00

72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
31	16	34	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00

81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	17	00

81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	11	16	00

81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
31	16	34	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00

80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 14 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00
83 - 10 - 15 - 00	84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00
93 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 17 - 00	93 - 14 - 18 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00
93 - 15 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD
20 - 11 - 15 - 00	20 - 11 - 16 - 00	20 - 12 - 21 - 00
22 - 10 - 18 - 00	31 - 16 - 34 - 00	55 - 12 - 17 - 00
70 - 11 - 17 - 00	70 - 16 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00
71 - 12 - 25 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 14 - 00

72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	16	00		80	14	19	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	11	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEMOCON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		31	16	34	00		55	12	17	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00

71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 21 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	76 12 24 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 16 00
80 14 19 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	86 10 16 00
93 14 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00

93	15	15	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	18	00	95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C.C.B. ZIPAQUIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 506,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	18	00	31	16	34	00	55	12	17	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00

80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	86 10 16 00
93 14 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 18 00	31 16 34 00	55 12 17 00
70 11 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00

72	10	33	00	72	14	14	00	72	15	33	00
72	15	39	00	76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	16	00	80	14	19	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	11	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SASAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00	20	11	15	00	20	11	16	00
20	12	21	00	22	10	18	00	31	16	34	00
32	15	15	00	39	11	17	00	39	11	19	00
43	19	16	00	46	16	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	55	12	19	00	70	11	17	00
70	16	17	00	70	17	15	00	71	12	25	00

72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	76 - 12 - 24 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00	80 - 14 - 16 - 00
80 - 14 - 19 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
83 - 12 - 15 - 00	84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00
86 - 10 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 17 - 00

93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	26	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		31	16	34	00		55	12	17	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	16	00		80	14	19	00

80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 11 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 17 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 18 00	31 16 34 00	55 12 17 00
70 11 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 21 00

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	76 12 24 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 18 00	31 16 34 00	39 12 22 00

55	12	17	00		70	11	17	00		70	16	17	00
70	17	15	00		71	12	25	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	16	00		80	14	19	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		92	12	15	00		93	14	15	00

93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00	20	11	15	00	20	11	16	00
20	12	21	00	22	10	18	00	31	16	34	00
32	15	15	00	39	11	17	00	39	11	19	00
39	12	22	00	43	19	16	00	46	16	15	00
46	17	16	00	55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	33	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00

80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 19 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 26 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 20 | 00	20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00
20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00
32 | 15 | 15 | 00	39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 19 | 00
43 | 19 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00	70 | 11 | 17 | 00

70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
83	12	15	00
86	10	16	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	17	00

70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	26	00

71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	19	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00

80	14	19	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	86	10	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUTIERREZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
20	12	25	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00	23	27	16	00
23	27	17	00	23	27	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	16	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00

30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 17 / 00
30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00
30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00	31 / 15 / 17 / 00
31 / 15 / 19 / 00	31 / 15 / 20 / 00	31 / 16 / 21 / 00
31 / 16 / 22 / 00	31 / 16 / 23 / 00	31 / 16 / 24 / 00
31 / 16 / 28 / 00	31 / 16 / 29 / 00	31 / 16 / 34 / 00
31 / 37 / 13 / 00	31 / 37 / 14 / 00	39 / 10 / 16 / 00
39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00
39 / 11 / 18 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 14 / 19 / 00	40 / 14 / 20 / 00	40 / 14 / 25 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 15 / 16 / 00	40 / 15 / 17 / 00
40 / 16 / 15 / 00	40 / 16 / 16 / 00	40 / 16 / 18 / 00
40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 17 / 00
40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00	40 / 17 / 22 / 00
40 / 17 / 24 / 00	40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 26 / 00
40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 35 / 00	40 / 17 / 36 / 00
40 / 17 / 37 / 00	40 / 17 / 46 / 00	40 / 17 / 49 / 00
40 / 17 / 53 / 00	40 / 18 / 15 / 00	40 / 18 / 18 / 00
40 / 18 / 24 / 00	40 / 18 / 30 / 00	40 / 18 / 31 / 00

46	16	15	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	21	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	44	00
73	11	15	00		73	18	19	00		76	12	24	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		93	10	17	00
93	14	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUTIERREZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	12	21	00		20	12	25	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		23	27	16	00
23	27	17	00		23	27	18	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	16	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	11	15	00		30	11	16	00

30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	31 15 17 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 28 00	31 16 29 00	31 16 34 00
31 37 13 00	31 37 14 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 11 18 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
40 16 15 00	40 16 16 00	40 16 18 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 19 00	40 17 21 00	40 17 22 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 28 00	40 17 35 00	40 17 36 00

40	17	37	00	40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	53	00	40	18	15	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	24	00	40	18	30	00
40	18	31	00	46	16	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	21	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	44	00
73	11	15	00	73	18	19	00	76	12	24	00
77	10	16	00	77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO COGUA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
20	12	25	00	22	10	15	00	22	10	16	00

22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00	23 | 27 | 16 | 00
23 | 27 | 17 | 00	23 | 27 | 18 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00
30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00	31 | 15 | 17 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00
31 | 16 | 23 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 37 | 13 | 00
31 | 37 | 14 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 18 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00

40	17	17	00
40	17	22	00
40	17	26	00
40	17	36	00
40	17	49	00
40	18	18	00
40	18	30	00
70	13	16	00
71	14	11	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	25	00
72	15	37	00
72	15	44	00
76	12	24	00
77	12	15	00
81	10	15	00
81	14	18	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00

40	17	19	00
40	17	24	00
40	17	28	00
40	17	37	00
40	17	53	00
40	18	19	00
40	18	31	00
70	13	17	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
73	11	15	00
77	10	16	00
77	12	16	00
81	14	15	00
93	14	15	00
95	10	17	00
95	11	16	00

40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	35	00
40	17	46	00
40	18	15	00
40	18	24	00
46	16	15	00
70	16	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	40	00
73	18	19	00
77	11	16	00
80	10	16	00
81	14	16	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDIFICIO RESIDENCIAS BAQUERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	17	00
20	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	27	18	00
26	13	16	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	18	00
20	11	16	00
22	10	16	00
23	27	16	00
26	12	15	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
13	11	12	00
20	12	21	00
22	10	17	00
23	27	17	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
31	37	13	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	10	15	00
49	18	16	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	43	00
73	12	18	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	25	15	00
31	37	14	00
39	11	16	00
39	11	24	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
49	22	15	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	44	00
73	18	19	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00
39	11	25	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
49	24	15	00
70	13	17	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	41	00
73	11	15	00
76	12	24	00

77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	14	16	00	80	14	19	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO COLSEGUROS PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	17	00	13	11	12	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	12	21	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
23	27	16	00	23	27	17	00	23	27	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	16	00

30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00
39	11	25	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
49	24	15	00
72	10	15	00
72	12	10	00

30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
31	37	13	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	10	15	00
49	18	16	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	12	11	00

30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	25	15	00
31	37	14	00
39	11	16	00
39	11	24	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
49	22	15	00
70	13	17	00
72	11	11	00
72	12	14	00

72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 11 15 00	73 12 18 00
73 18 19 00	76 12 24 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	80 10 16 00
80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
93 14 15 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
20	12	23	00
20	14	29	00
22	10	17	00
23	27	17	00
26	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	16	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
20	12	25	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	27	18	00
26	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
40	14	17	00
40	14	25	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	22	00
40	17	26	00
40	17	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
20	12	28	00
22	10	16	00
23	27	16	00
24	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
31	16	34	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	24	00
40	17	28	00
40	17	37	00

40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 18 00	40 18 19 00
40 18 24 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 18 00	41 11 19 00	70 10 15 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 44 00	73 11 15 00
73 13 16 00	73 18 19 00	76 10 15 00
76 12 24 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 21 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 14 19 00	93 14 15 00
93 15 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	17	00
20	11	16	00
22	10	16	00
23	27	16	00
26	12	15	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
13	11	12	00
20	12	21	00
22	10	17	00
23	27	17	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
20	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	27	18	00
26	13	16	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	25	15	00

31 / 16 / 34 / 00	31 / 37 / 13 / 00	31 / 37 / 14 / 00
39 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 16 / 00
39 / 11 / 17 / 00	39 / 11 / 18 / 00	39 / 11 / 24 / 00
39 / 11 / 25 / 00	39 / 12 / 10 / 00	39 / 12 / 11 / 00
39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 16 / 00
39 / 12 / 17 / 00	39 / 12 / 21 / 00	39 / 12 / 22 / 00
39 / 13 / 17 / 00	40 / 10 / 16 / 00	40 / 10 / 17 / 00
40 / 15 / 15 / 00	49 / 18 / 16 / 00	49 / 22 / 15 / 00
49 / 24 / 15 / 00	70 / 13 / 15 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00
72 / 15 / 17 / 00	72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00	72 / 15 / 22 / 00
72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00
72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 32 / 00
72 / 15 / 33 / 00	72 / 15 / 34 / 00	72 / 15 / 35 / 00
72 / 15 / 36 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 41 / 00	72 / 15 / 43 / 00	72 / 15 / 44 / 00
73 / 11 / 15 / 00	73 / 12 / 18 / 00	73 / 13 / 16 / 00

73	13	17	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	14	18	00
93	14	21	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	16	00
95	14	19	00

73	18	19	00
77	12	15	00
80	14	16	00
81	10	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	27	00
95	14	17	00

76	12	24	00
77	12	16	00
80	14	19	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	12	15	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	13	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	17	00
20	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
26	12	15	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	18	00
20	11	16	00
22	10	16	00
23	27	16	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
13	11	12	00
20	12	21	00
22	10	17	00
23	27	17	00
26	13	16	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	17	00

30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
30 25 15 00	31 16 34 00	31 37 13 00
31 37 14 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 11 18 00
39 11 24 00	39 11 25 00	39 12 10 00
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	49 18 16 00
49 22 15 00	49 24 15 00	70 13 15 00

70 13 16 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 11 15 00	73 12 18 00
73 18 19 00	76 12 24 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	80 10 16 00
80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
93 14 15 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
20	11	16	00
20	12	21	00
20	12	23	00
20	12	25	00
20	12	28	00
20	14	29	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
23	27	16	00
23	27	17	00
23	27	18	00
24	11	18	00
26	12	15	00
26	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
31	16	34	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	19	00

40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	24	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	28	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	37	00
40	17	49	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	24	00
40	18	30	00		40	18	31	00		70	10	15	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	44	00
73	11	15	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	12	24	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	21	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	14	19	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
20 12 25 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	23 27 16 00
23 27 17 00	23 27 18 00	26 12 15 00
26 12 16 00	26 13 16 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	31 15 17 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 24 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 34 00	31 37 13 00	31 37 14 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 25 00

40	15	15	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	16	15	00		40	16	16	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	24	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	28	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	37	00
40	17	46	00		40	17	49	00		40	17	53	00
40	18	15	00		40	18	18	00		40	18	19	00
40	18	24	00		40	18	30	00		40	18	31	00
46	16	15	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		71	12	25	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	44	00		73	11	15	00		73	18	19	00
76	12	24	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 14 19 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 10 15 00
82 12 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	86 10 15 00
86 12 15 00	90 15 17 00	90 15 18 00
91 10 15 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
31	16	34	00
40	16	16	00
70	13	15	00
70	16	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
40	14	16	00
40	16	18	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
30	16	17	00
40	16	15	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 12 | 15 | 00
90 | 15 | 17 | 00	90 | 15 | 18 | 00	91 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
20 | 12 | 23 | 00	20 | 12 | 25 | 00	20 | 12 | 28 | 00
20 | 14 | 29 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00

23	27	16	00
24	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
31	16	34	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	24	00
40	17	28	00
40	17	46	00
40	18	15	00
40	18	24	00
41	11	18	00
70	13	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00

23	27	17	00
26	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	16	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	18	00
40	18	30	00
41	11	19	00
70	13	16	00
70	17	16	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	15	00

23	27	18	00
26	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
40	14	17	00
40	14	25	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	22	00
40	17	26	00
40	17	36	00
40	17	53	00
40	18	19	00
40	18	31	00
70	10	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	16	00

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 44 00
73 11 15 00	73 18 19 00	76 10 15 00
76 12 24 00	77 10 16 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 21 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 14 19 00
83 10 15 00	93 14 15 00	93 15 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UNE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	10	16	15	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	12	21	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	27	16	00	23	27	17	00
23	27	18	00	26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	28	00	30	12	17	00	30	12	18	00

30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
70	13	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	28	00
72	15	40	00
72	15	44	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	14	18	00
93	14	15	00
95	12	17	00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
31	16	34	00
70	13	16	00
70	17	16	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	41	00
73	11	15	00
76	10	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	10	15	00
81	14	19	00
93	15	15	00
95	12	18	00

30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
70	10	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	18	00
76	12	24	00
77	12	15	00
78	10	21	00
81	14	15	00
83	10	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	17	00
20	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	27	17	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	18	00
20	11	16	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	27	18	00
26	13	16	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
13	11	12	00
20	12	21	00
22	10	17	00
23	27	16	00
26	12	15	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00

30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	16	00
30	24	15	00
31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	10	15	00
49	18	16	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	41	00
72	15	44	00

30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	17	00
30	24	16	00
31	37	13	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
49	22	15	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	11	15	00

30	18	15	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	37	14	00
39	11	16	00
39	11	25	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
49	24	15	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	18	00

73 - 18 - 19 - 00	76 - 12 - 24 - 00	77 - 11 - 16 - 00
77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 19 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
83 - 11 - 15 - 00	93 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 19 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 20 - 00	95 - 12 - 21 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00
95 - 12 - 27 - 00	95 - 13 - 15 - 00	95 - 13 - 16 - 00
95 - 14 - 17 - 00	95 - 14 - 18 - 00	95 - 14 - 19 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA D.C. - FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD
11 - 10 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00	11 - 11 - 16 - 00
11 - 11 - 17 - 00	11 - 11 - 18 - 00	11 - 12 - 16 - 00
11 - 12 - 17 - 00	11 - 12 - 18 - 00	13 - 11 - 12 - 00
20 - 11 - 15 - 00	20 - 11 - 16 - 00	20 - 12 - 21 - 00
22 - 10 - 15 - 00	22 - 10 - 16 - 00	22 - 10 - 17 - 00

22	10	18	00
23	27	17	00
26	13	16	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	25	15	00
31	37	14	00
39	11	16	00
39	11	25	00
39	12	14	00
39	12	22	00
40	10	17	00
49	24	15	00
72	10	15	00

22	10	20	00
23	27	18	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00
39	12	10	00
39	12	16	00
39	13	17	00
49	18	16	00
70	13	15	00
72	10	33	00

23	27	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
31	37	13	00
39	11	15	00
39	11	24	00
39	12	11	00
39	12	21	00
40	10	16	00
49	22	15	00
70	13	17	00
72	11	10	00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 43 00	72 15 44 00
73 11 15 00	73 12 18 00	76 12 24 00
77 10 16 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	80 10 16 00	80 14 16 00
80 14 19 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	93 14 15 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	18	16	00		15	10	15	00		15	12	15	00
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		23	21	10	00		25	17	24	00
25	17	25	00		25	17	26	00		25	17	37	00
25	17	38	00		25	17	40	00		25	17	42	00
25	17	44	00		25	18	16	00		25	19	17	00
25	19	18	00		26	10	11	00		26	10	12	00
26	10	13	00		26	10	14	00		26	10	17	00
26	10	19	00		26	11	15	00		31	16	34	00
31	21	18	00		32	10	15	00		32	13	10	00
32	14	10	00		32	14	11	00		39	10	19	00
39	12	20	00		39	12	22	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	10	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00

72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 18 00
73 18 19 00	76 11 18 00	76 12 24 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
78 18 15 00	80 10 16 00	80 14 16 00
80 14 19 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 24 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 16 15 00	83 10 18 00	86 10 16 00
93 14 15 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UNE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

15	12	18	00		15	12	19	00		20	11	15	00
20	11	16	00		20	12	21	00		20	14	29	00
22	10	18	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	16	15	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	19	15	00		30	19	18	00
30	26	39	00		31	16	34	00		55	12	17	00
72	10	33	00		72	14	14	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	27	00
72	15	35	00		72	15	36	00		77	10	16	00
81	10	15	00		83	10	15	00		93	14	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UNE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
20	12	25	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		23	27	16	00
23	27	17	00		23	27	18	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	16	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00

30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00
30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00	31 / 15 / 17 / 00
31 / 15 / 19 / 00	31 / 15 / 20 / 00	31 / 16 / 21 / 00
31 / 16 / 22 / 00	31 / 16 / 23 / 00	31 / 16 / 24 / 00
31 / 16 / 28 / 00	31 / 16 / 29 / 00	31 / 16 / 34 / 00
31 / 37 / 13 / 00	31 / 37 / 14 / 00	39 / 10 / 16 / 00
39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00
39 / 11 / 18 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 14 / 19 / 00	40 / 14 / 20 / 00	40 / 14 / 25 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 15 / 16 / 00	40 / 15 / 17 / 00
40 / 16 / 15 / 00	40 / 16 / 16 / 00	40 / 16 / 18 / 00
40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 17 / 00
40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00	40 / 17 / 22 / 00
40 / 17 / 24 / 00	40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 26 / 00
40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 35 / 00	40 / 17 / 36 / 00
40 / 17 / 37 / 00	40 / 17 / 46 / 00	40 / 17 / 49 / 00
40 / 17 / 53 / 00	40 / 18 / 15 / 00	40 / 18 / 18 / 00
40 / 18 / 19 / 00	40 / 18 / 24 / 00	40 / 18 / 30 / 00
40 / 18 / 31 / 00	46 / 16 / 15 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	72 / 14 / 10 / 00

72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 21 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
73 11 15 00	73 18 19 00	76 12 24 00
77 10 16 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
93 14 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 221,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 18 00	30 12 18 00	30 12 19 00
31 16 34 00	70 13 15 00	72 10 29 00
72 14 14 00	72 15 31 00	72 15 39 00
77 10 16 00	77 11 15 00	77 11 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
30	11	16	00
30	15	19	00
72	14	14	00
93	14	15	00
95	12	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	19	00
30	11	18	00
31	16	34	00
72	15	25	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
30	11	15	00
30	13	17	00
72	12	14	00
81	10	15	00
95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
30	11	15	00
30	11	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	10	24	00
30	11	16	00
31	16	34	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
30	10	36	00
30	11	18	00
40	14	16	00

40	17	21	00
40	18	30	00
72	15	19	00
83	10	15	00

40	17	46	00
40	18	31	00
77	10	16	00
93	14	15	00

40	17	49	00
72	14	14	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GERENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	17	00
20	12	21	00
22	10	16	00
23	27	17	00
26	12	16	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
31	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
20	12	25	00
22	10	18	00
23	27	18	00
26	13	16	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
31	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	15	00
23	27	16	00
26	12	15	00
30	10	29	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
31	15	17	00
31	16	21	00

31	16	22	00	31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	28	00	31	16	29	00	31	16	34	00
31	37	13	00	31	37	14	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00	40	14	25	00
40	15	15	00	40	15	16	00	40	15	17	00
40	16	15	00	40	16	16	00	40	16	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	53	00	40	18	15	00	40	18	18	00
40	18	24	00	40	18	30	00	40	18	31	00
46	16	15	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	21	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	37	00	72	15	39	00

72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	31 | 16 | 34 | 00
72 | 14 | 14 | 00	81 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
20 | 12 | 25 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00	23 | 27 | 16 | 00
23 | 27 | 17 | 00	23 | 27 | 18 | 00	26 | 12 | 15 | 00

26 / 12 / 16 / 00	26 / 13 / 16 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 32 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00
30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 17 / 00
30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00
30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00	31 / 15 / 17 / 00
31 / 15 / 19 / 00	31 / 15 / 20 / 00	31 / 16 / 21 / 00
31 / 16 / 22 / 00	31 / 16 / 23 / 00	31 / 16 / 24 / 00
31 / 16 / 28 / 00	31 / 16 / 29 / 00	31 / 16 / 34 / 00
31 / 37 / 13 / 00	31 / 37 / 14 / 00	39 / 10 / 16 / 00
39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00
39 / 11 / 18 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 14 / 19 / 00	40 / 14 / 20 / 00	40 / 14 / 25 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 15 / 16 / 00	40 / 15 / 17 / 00
40 / 16 / 15 / 00	40 / 16 / 16 / 00	40 / 16 / 18 / 00
40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 17 / 00

40	17	19	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	28	00		40	17	35	00		40	17	36	00
40	17	37	00		40	17	46	00		40	17	49	00
40	17	53	00		40	18	15	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	24	00		40	18	30	00
40	18	31	00		46	16	15	00		70	13	15	00
70	13	17	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	44	00		73	11	15	00
73	18	19	00		76	12	24	00		77	10	16	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		93	14	15	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11 / 10 / 17 / 00	11 / 11 / 15 / 00	11 / 11 / 16 / 00
11 / 11 / 17 / 00	11 / 11 / 18 / 00	11 / 12 / 16 / 00
11 / 12 / 17 / 00	11 / 12 / 18 / 00	12 / 18 / 16 / 00
13 / 11 / 12 / 00	15 / 10 / 15 / 00	15 / 12 / 15 / 00
20 / 11 / 15 / 00	20 / 11 / 16 / 00	20 / 12 / 21 / 00
22 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 17 / 00
22 / 10 / 18 / 00	23 / 21 / 10 / 00	23 / 27 / 16 / 00
23 / 27 / 17 / 00	23 / 27 / 18 / 00	25 / 17 / 24 / 00
25 / 17 / 25 / 00	25 / 17 / 26 / 00	25 / 17 / 37 / 00
25 / 17 / 38 / 00	25 / 17 / 40 / 00	25 / 17 / 42 / 00
25 / 17 / 44 / 00	25 / 18 / 16 / 00	25 / 19 / 17 / 00
25 / 19 / 18 / 00	26 / 10 / 11 / 00	26 / 10 / 12 / 00
26 / 10 / 13 / 00	26 / 10 / 14 / 00	26 / 10 / 17 / 00
26 / 10 / 19 / 00	26 / 11 / 15 / 00	26 / 12 / 15 / 00
26 / 12 / 16 / 00	26 / 13 / 16 / 00	30 / 10 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00
30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 17 / 00
30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00

30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
31	16	34	00
32	10	15	00
32	14	11	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	20	00
40	10	15	00
49	18	16	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	18	00

30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
31	21	18	00
32	13	10	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	11	24	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	21	00
40	10	16	00
49	22	15	00
70	13	16	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	16	00
72	15	19	00

30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	25	15	00
31	37	13	00
32	14	10	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	11	25	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
49	24	15	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00

72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 11 15 00	73 12 18 00	73 13 17 00
73 18 19 00	76 11 18 00	76 12 24 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
78 18 15 00	80 10 16 00	80 14 16 00
80 14 19 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	86 10 16 00
93 14 15 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	17	00
20	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	27	18	00
26	13	16	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
31	37	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	18	00
20	11	16	00
22	10	16	00
23	27	16	00
26	12	15	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	25	15	00
31	37	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
13	11	12	00
20	12	21	00
22	10	17	00
23	27	17	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
31	16	34	00
39	10	16	00

39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 11 24 00	39 11 25 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
49 18 16 00	49 22 15 00	49 24 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 11 15 00

73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	24	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
80	10	16	00		80	14	16	00		80	14	19	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS LOCALIDAD DOCE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
20	12	25	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		23	27	16	00
23	27	17	00		23	27	18	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	16	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00

30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	31 15 17 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 34 00	31 37 13 00
31 37 14 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 11 18 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 15 17 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 16 18 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 19 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 28 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 24 00
40 18 30 00	40 18 31 00	46 16 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	44	00		73	11	15	00		73	18	19	00
76	12	24	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		80	10	16	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		93	14	15	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
20	12	25	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		23	27	16	00
23	27	17	00		23	27	18	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	16	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00

30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	31 15 17 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 28 00	31 16 34 00	31 37 13 00
31 37 14 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 11 18 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 15 17 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 16 18 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 19 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 28 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 18 00	40 18 19 00

40 | 18 | 24 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
46 | 16 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA INSTITUTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 19 | 00	20 | 11 | 15 | 00
20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00	20 | 12 | 23 | 00
20 | 12 | 25 | 00	20 | 12 | 28 | 00	20 | 14 | 29 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00

22	10	18	00		23	27	16	00		23	27	17	00
23	27	18	00		24	11	18	00		25	17	28	00
25	17	33	00		26	12	15	00		26	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	26	39	00		31	16	34	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	14	25	00		40	15	15	00		40	15	16	00
40	16	15	00		40	16	16	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	19	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	28	00		40	17	35	00		40	17	36	00
40	17	37	00		40	17	46	00		40	17	49	00
40	17	53	00		40	18	15	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	24	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	11	18	00		41	11	19	00

70 10 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 44 00	73 11 15 00	73 18 19 00
76 10 15 00	76 12 24 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 21 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 14 19 00
93 14 15 00	93 15 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 306,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
11 12 17 00	11 12 18 00	13 11 12 00
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00

22 - 10 - 18 - 00	22 - 10 - 19 - 00	23 - 27 - 16 - 00
23 - 27 - 17 - 00	23 - 27 - 18 - 00	26 - 12 - 15 - 00
26 - 12 - 16 - 00	26 - 13 - 16 - 00	30 - 10 - 15 - 00
30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 24 - 00
30 - 10 - 28 - 00	30 - 10 - 36 - 00	30 - 11 - 15 - 00
30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 17 - 00	30 - 12 - 17 - 00
30 - 12 - 18 - 00	30 - 12 - 19 - 00	30 - 13 - 15 - 00
30 - 13 - 16 - 00	30 - 13 - 17 - 00	30 - 14 - 15 - 00
30 - 15 - 15 - 00	30 - 15 - 16 - 00	30 - 15 - 17 - 00
30 - 15 - 18 - 00	30 - 15 - 19 - 00	30 - 15 - 20 - 00
30 - 15 - 21 - 00	30 - 16 - 15 - 00	30 - 16 - 16 - 00
30 - 16 - 17 - 00	30 - 16 - 18 - 00	30 - 16 - 19 - 00
30 - 16 - 20 - 00	30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 22 - 00
30 - 16 - 23 - 00	30 - 16 - 24 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 18 - 15 - 00	30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 17 - 00
30 - 18 - 18 - 00	30 - 19 - 15 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 17 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 24 - 16 - 00	30 - 24 - 17 - 00	30 - 25 - 15 - 00
31 - 16 - 34 - 00	31 - 37 - 13 - 00	31 - 37 - 14 - 00
39 - 10 - 16 - 00	39 - 11 - 15 - 00	39 - 11 - 16 - 00
39 - 11 - 17 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 24 - 00

39	11	25	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
49	18	16	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	41	00
73	12	18	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	14	18	00
93	14	21	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	12	25	00

39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	10	16	00
49	22	15	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	43	00
73	18	19	00
77	12	15	00
80	14	16	00
81	10	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	27	00

39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	17	00
49	24	15	00
70	13	17	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	40	00
72	15	44	00
76	12	24	00
77	12	16	00
80	14	19	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	12	15	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	13	15	00

95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUAVALLE GRUPO 1-2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 867,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00

77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	19	00
95	12	15	00

77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	17	00

77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
86	10	16	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DEL VALLE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.314,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
55	12	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	17	00

95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUTIERREZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00

80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	16	00
80	14	19	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO MANTA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	16	00		22	10	18	00		31	16	34	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00

72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	90 | 15 | 18 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO MANTA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
90	15	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	12	15	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA SOFIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00

80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	16	00
80	14	19	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	18	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPACON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	16	00		22	10	18	00		31	16	34	00
55	12	17	00		70	11	17	00		70	16	17	00
70	17	15	00		71	12	25	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	26	00		72	15	27	00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 19 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE ARBELAEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	11	15	00
93	14	18	00

93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANOLAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 18 | 00	30 | 15 | 20 | 00
31 | 16 | 34 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00

80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	14	16	00	80	14	19	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUTIERREZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	18	00	30	15	20	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	21	00	72	15	26	00

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANOLAIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	19	00

93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	17	00
93	14	21	00
95	11	16	00
93	15	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GTC INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
40	14	16	00
40	16	18	00
70	13	16	00
70	17	16	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	40	00
20	11	16	00
30	16	17	00
40	16	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	31	00
77	10	15	00
20	12	21	00
31	16	34	00
40	16	16	00
70	13	15	00
70	17	15	00
72	12	11	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	12	15	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	19	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	27	00		81	11	16	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		82	10	15	00		82	12	15	00
83	10	15	00		83	10	18	00		86	10	15	00
86	10	16	00		86	12	15	00		90	15	17	00
90	15	18	00		91	10	15	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDADES TIRIBITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBIRITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	17	00
20	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
26	12	15	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	18	00
20	11	16	00
22	10	16	00
23	27	17	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
13	11	12	00
20	12	21	00
22	10	17	00
23	27	18	00
26	13	16	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00
39	11	25	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
49	24	15	00
70	13	17	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	41	00
73	11	15	00
76	12	24	00

30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
31	37	13	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	10	15	00
49	18	16	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	43	00
73	12	18	00
77	11	16	00

30	19	16	00
30	24	15	00
30	25	15	00
31	37	14	00
39	11	16	00
39	11	24	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
49	22	15	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	44	00
73	18	19	00
77	12	16	00

80	10	16	00	80	14	16	00	80	14	19	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERLUDOTECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00
55	12	17	00	70	11	17	00	70	16	17	00
70	17	15	00	71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00

72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
90	15	18	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00

72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
40	14	16	00
40	16	18	00
70	13	16	00
70	17	16	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	11	15	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	16	17	00
40	16	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	31	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
40	16	16	00
70	13	15	00
70	17	15	00
72	12	11	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	15	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	15	15	00

81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	10	15	00
82	12	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
86	10	15	00
86	10	16	00
86	12	15	00
90	15	17	00
90	15	18	00
91	10	15	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	25	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GTC INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
20	11	16	00
20	12	21	00
22	10	18	00
30	16	17	00
31	16	34	00
40	14	16	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00

72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	12	15	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	19	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	27	00		81	11	16	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		82	10	15	00		82	12	15	00
83	10	15	00		83	10	18	00		86	10	15	00
86	10	16	00		86	12	15	00		90	15	17	00
90	15	18	00		91	10	15	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GTC INGENIERIA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 18 | 00	30 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 34 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 16 | 18 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00

80 14 19 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 16 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
82 10 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
85 12 21 00	86 10 16 00	93 14 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	18	00	30	16	17	00	31	16	34	00
40	14	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	16	18	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	16	17	00

70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00

70	17	16	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	15	00
81	15	18	00
86	10	15	00
90	15	18	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00

71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
86	12	15	00
91	10	15	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	19	00

95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA MEGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.279,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 18 | 00	30 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 34 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 16 | 18 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 33 | 00

72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	11	15	00
81	11	21	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
82	12	15	00
84	11	15	00
86	12	15	00
91	10	15	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	21	00
95	12	27	00
95	14	17	00

72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
95	13	15	00

72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
82	10	15	00
83	10	18	00
86	10	15	00
90	15	18	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		15	12	18	00		20	11	15	00
20	11	16	00		20	12	21	00		22	10	18	00
30	15	20	00		31	16	34	00		31	21	17	00
31	21	19	00		55	12	17	00		70	11	17	00
70	16	17	00		70	17	15	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	14	00		72	15	33	00		72	15	39	00
76	12	24	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	16	00		80	14	19	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	11	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00

81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA INCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	12	21	00		22	10	18	00		31	16	34	00
55	12	17	00		70	11	17	00		70	16	17	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	17	00		80	12	17	00

80 - 14 - 19 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 16 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 15 - 00
84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 17 - 00
93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 17 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD
20 - 11 - 15 - 00	20 - 11 - 16 - 00	20 - 12 - 21 - 00
22 - 10 - 16 - 00	22 - 10 - 18 - 00	31 - 16 - 34 - 00
55 - 12 - 17 - 00	70 - 11 - 17 - 00	70 - 16 - 17 - 00
70 - 17 - 15 - 00	71 - 12 - 25 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 12 - 11 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00

72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 14 16 00	80 14 19 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 10 15 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUTIERREZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00

81	11	16	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	18	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	16	00		22	10	18	00		31	16	34	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00

77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
20	11	16	00
20	12	21	00
22	10	16	00
22	10	18	00
31	16	34	00
70	11	17	00
70	16	17	00
70	17	15	00
71	12	25	00
72	10	15	00
72	10	29	00

72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	16	00	80	14	19	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROFICINAS SNR 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
40	14	16	00
40	16	18	00
70	13	17	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	16	17	00
40	16	15	00
70	13	15	00
70	16	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
40	16	16	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	14	19	00

80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 10 15 00
82 12 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	86 10 15 00
86 12 15 00	90 15 17 00	90 15 18 00
91 10 15 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GTC INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 303,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 18 00	30 16 17 00	31 16 34 00
40 14 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00

40	16	18	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	11	15	00
77	12	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
86	10	16	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPACON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
20	12	21	00
31	16	34	00
39	11	19	00
40	16	16	00
46	16	15	00
55	12	19	00
70	13	17	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	15	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
32	15	15	00
40	14	16	00
40	16	18	00
46	17	16	00
70	13	15	00
70	16	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	16	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	16	17	00
39	11	17	00
40	16	15	00
43	19	16	00
55	12	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00

81 10 17 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 10 15 00
82 12 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 12 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
86 10 15 00	86 12 15 00	90 15 17 00
90 15 18 00	91 10 15 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLPINZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
20	12	21	00
31	16	34	00
39	11	19	00
40	16	16	00
46	16	15	00
55	12	19	00
70	13	17	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
32	15	15	00
40	14	16	00
40	16	18	00
46	17	16	00
70	13	15	00
70	16	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	16	17	00
39	11	17	00
40	16	15	00
43	19	16	00
55	12	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00

81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 10 | 15 | 00
82 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 15 | 00	86 | 12 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00
90 | 15 | 18 | 00	91 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 18 | 00	30 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 34 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00

40	16	18	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	10	15	00
83	10	18	00
86	10	15	00
90	15	18	00
93	14	16	00

55	12	17	00
70	13	17	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	15	00
81	15	18	00
82	12	15	00
84	11	15	00
86	12	15	00
91	10	15	00
93	14	17	00

70	13	15	00
70	16	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	14	18	00

93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 18 00	26 10 15 00	30 16 17 00
31 16 34 00	31 21 19 00	40 14 16 00
40 16 15 00	40 16 16 00	40 16 18 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00

72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		73	12	16	00
73	15	21	00		73	17	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
80	14	16	00		80	14	19	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		82	10	15	00
82	12	15	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		86	10	15	00
86	12	15	00		90	15	17	00		90	15	18	00
91	10	15	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	14	16	00

| 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUTIERREZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		30	16	17	00		31	16	34	00
40	14	16	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	18	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00

77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 10 | 15 | 00	82 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 15 | 00	86 | 12 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00
90 | 15 | 18 | 00	91 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00

22 - 10 - 18 - 00	30 - 16 - 17 - 00	31 - 16 - 34 - 00
40 - 14 - 16 - 00	40 - 16 - 15 - 00	40 - 16 - 16 - 00
40 - 16 - 18 - 00	55 - 12 - 17 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 16 - 17 - 00
70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	71 - 12 - 25 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00	80 - 14 - 15 - 00
80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 19 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00

81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		82	10	15	00		82	12	15	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		86	10	15	00		86	10	16	00
86	12	15	00		90	15	17	00		90	15	18	00
91	10	15	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JJG2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	12	21	00		30	16	17	00		31	16	34	00
40	14	16	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	18	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00

70	17	16	00
71	12	25	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	10	15	00
82	12	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00

84	11	15	00		84	11	16	00		86	10	15	00
86	12	15	00		90	15	17	00		90	15	18	00
91	10	15	00		93	11	15	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		30	15	20	00		30	16	17	00
31	16	34	00		40	14	16	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	16	18	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00

72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 14 19 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 10 15 00	82 12 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
86 10 15 00	86 12 15 00	90 15 17 00
90 15 18 00	91 10 15 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	25	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00
40	14	16	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
71	12	25	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	22	00

81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 10 | 15 | 00
82 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 15 | 00
86 | 12 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00	90 | 15 | 18 | 00
91 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUTIERREZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00

22	10	18	00
40	14	16	00
40	16	18	00
70	16	15	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	15	00
81	15	18	00
82	12	15	00
84	11	15	00
86	12	15	00

30	16	17	00
40	16	15	00
70	13	16	00
70	16	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
90	15	17	00

31	16	34	00
40	16	16	00
70	13	17	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	10	15	00
83	10	18	00
86	10	15	00
90	15	18	00

91	10	15	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	21	00
95	12	27	00
95	14	17	00

93	14	15	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
95	13	15	00

93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA APULO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APULO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00
20	12	21	00
40	14	16	00
40	16	18	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
30	16	17	00
40	16	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
70	17	16	00
72	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
31	16	34	00
40	16	16	00
70	13	15	00
70	16	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00

72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	10	15	00
83	10	18	00
86	10	15	00
90	15	18	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00

72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	15	00
81	15	18	00
82	12	15	00
84	11	15	00
86	12	15	00
91	10	15	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	19	00

72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	21	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUSME
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL -FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 20 | 00	20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00
20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 18 | 00	30 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 34 | 00	32 | 15 | 15 | 00	39 | 11 | 17 | 00
39 | 11 | 19 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 16 | 18 | 00	43 | 19 | 16 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	10	15	00
82	12	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	12	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
86	10	15	00
86	12	15	00
90	15	17	00
90	15	18	00
91	10	15	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULBOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	12	21	00		22	10	18	00		30	16	17	00
31	16	34	00		32	15	15	00		39	11	17	00
39	11	19	00		40	14	16	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	16	18	00		43	19	16	00
46	16	15	00		46	17	16	00		55	12	17	00
55	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		71	12	25	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	33	00

72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	15	00
81	15	18	00
82	12	15	00
83	12	15	00
86	10	15	00
90	15	18	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
95	12	27	00
95	14	17	00

72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	15	00
86	12	15	00
91	10	15	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00
95	13	15	00

72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	21	00
95	12	26	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	12	21	00		22	10	18	00		30	16	17	00
31	16	34	00		32	15	15	00		39	11	17	00
39	11	19	00		40	14	16	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	16	18	00		43	19	16	00
46	16	15	00		46	17	16	00		55	12	17	00
55	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		71	12	25	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00

77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	15	00
86	12	15	00
91	10	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	21	00
95	12	26	00
95	14	16	00

77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
95	12	27	00
95	14	17	00

77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	14	19	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	15	00
81	15	18	00
82	12	15	00
83	12	15	00
86	10	15	00
90	15	18	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00
95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20 - 11 - 15 - 00	20 - 11 - 16 - 00	20 - 12 - 21 - 00
22 - 10 - 18 - 00	30 - 16 - 17 - 00	31 - 16 - 34 - 00
40 - 14 - 16 - 00	40 - 16 - 15 - 00	40 - 16 - 16 - 00
40 - 16 - 18 - 00	55 - 12 - 17 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 16 - 17 - 00
70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	71 - 12 - 25 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00
77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00
80 - 12 - 17 - 00	80 - 14 - 15 - 00	80 - 14 - 16 - 00
80 - 14 - 19 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 20 - 00

81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
82	10	15	00		82	12	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
86	10	15	00		86	12	15	00		90	15	17	00
90	15	18	00		91	10	15	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PDA CAQUETA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00		40	14	16	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	16	18	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	11	00

72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 19 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 10 15 00
82 12 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	86 10 15 00
86 12 15 00	90 15 17 00	90 15 18 00
91 10 15 00	92 12 19 00	93 14 16 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00

93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUIPILE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
20	12	25	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		23	27	16	00
23	27	17	00		23	27	18	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	16	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	22	00		30	16	23	00
30	16	24	00		31	15	17	00		31	15	19	00
31	15	20	00		31	16	21	00		31	16	22	00

31 16 24 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 34 00	31 37 13 00	31 37 14 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
40 16 15 00	40 16 16 00	40 16 18 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 19 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 28 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 18 00	40 18 19 00
40 18 24 00	40 18 30 00	40 18 31 00
46 16 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	71 12 25 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00

72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	37	00
72	15	44	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
82	12	15	00
84	11	15	00
86	12	15	00
91	10	15	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	39	00
73	11	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00

72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
82	10	15	00
83	10	18	00
86	10	15	00
90	15	18	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	21	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUIPILE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 17 | 00	13 | 11 | 12 | 00	15 | 12 | 18 | 00
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	23 | 27 | 16 | 00	23 | 27 | 17 | 00
23 | 27 | 18 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 13 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00

30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	25	15	00
31	16	34	00
31	37	13	00
31	37	14	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	11	24	00
39	11	25	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	15	15	00
49	18	16	00
49	22	15	00
49	24	15	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00

72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 11 | 15 | 00	73 | 12 | 18 | 00
73 | 13 | 16 | 00	73 | 13 | 17 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUATAQUI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00

72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 15 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANOLAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 25 | 00

72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
90	15	18	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA ALCANTARILLADO JYP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00

95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA COGUA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	20	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00

80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	19	00

80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
90	15	18	00
93	14	18	00
95	11	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 15 20 00	55 12 17 00	70 16 17 00
70 17 15 00	71 12 25 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 26 00

72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	14	15	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUESCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00		70	17	15	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00

72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	14	15	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	18	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCA 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PUBLICOS EMCASERVICIOS S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	19	00
95	11	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPACON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
90	15	18	00
93	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00

93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00
95	11	15	00
95	12	17	00
95	13	15	00
95	11	16	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	15	00

93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	33	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00

80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
95	11	15	00
95	12	17	00

81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00

80 - 12 - 17 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 11 - 16 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 15 - 17 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 15 - 00
84 - 11 - 16 - 00	90 - 15 - 18 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 17 - 00	93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 15 - 15 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 19 - 00
95 - 12 - 23 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAPARRAPI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD
70 - 16 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00	71 - 12 - 25 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00

72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
90	15	18	00
93	14	18	00
95	11	15	00
95	12	17	00

72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACHETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
39	11	19	00
46	17	16	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
43	19	16	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	17	00
46	16	15	00
55	12	19	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00

72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 26 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
90	15	18	00
93	14	18	00
95	11	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00

84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERALCANTARILLADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00		70	17	15	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	14	15	00		81	15	17	00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SABIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00

77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	12	15	00

77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	17	00

77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA AXA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00

72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 15 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00

70	17	15	00		71	12	25	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	14	15	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
95	11	15	00
95	12	17	00

70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUIPILE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
90	15	18	00
93	14	18	00
95	11	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	19	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SESQUILE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00

81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

81	14	15	00
83	10	18	00
90	15	18	00
93	14	18	00
95	11	15	00
95	12	17	00

81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUESCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	20	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
55 12 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00

77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
55 12 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00

77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIA 2 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 25 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	23 27 16 00	23 27 17 00

23	27	18	00
26	13	16	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	22	00
31	15	17	00
31	16	21	00
31	16	24	00
31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00
40	14	17	00
40	14	25	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	22	00
40	17	28	00
40	17	37	00
40	17	53	00
40	18	19	00

26	12	15	00
30	10	29	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	23	00
31	15	19	00
31	16	22	00
31	16	28	00
31	37	13	00
39	11	15	00
39	11	18	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	35	00
40	17	46	00
40	18	15	00
40	18	24	00

26	12	16	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	21	00
30	16	24	00
31	15	20	00
31	16	23	00
31	16	29	00
31	37	14	00
39	11	16	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	16	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	36	00
40	17	49	00
40	18	18	00
40	18	30	00

40 18 31 00	46 16 15 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 21 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 44 00	73 11 15 00
73 18 19 00	76 12 24 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	80 10 16 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

20	12	25	00
22	10	17	00
23	27	18	00
26	13	16	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	22	00
31	15	17	00
31	16	21	00
31	16	24	00
31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00
40	14	17	00
40	14	25	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	22	00
40	17	28	00
40	17	37	00

22	10	15	00
23	27	16	00
26	12	15	00
30	10	29	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	23	00
31	15	19	00
31	16	22	00
31	16	28	00
31	37	13	00
39	11	15	00
39	11	18	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	35	00
40	17	46	00

22	10	16	00
23	27	17	00
26	12	16	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	21	00
30	16	24	00
31	15	20	00
31	16	23	00
31	16	29	00
31	37	14	00
39	11	16	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	16	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	36	00
40	17	49	00

40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 24 00	40 18 30 00
40 18 31 00	46 16 15 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 21 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 44 00	73 11 15 00
73 18 19 00	76 12 24 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	80 10 16 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANDENES JYP 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	25	00
22	10	17	00
23	27	18	00
26	13	16	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	22	00
31	15	17	00
31	16	21	00
31	16	24	00
31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00
40	14	17	00
40	14	25	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
23	27	16	00
26	12	15	00
30	10	29	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	23	00
31	15	19	00
31	16	22	00
31	16	28	00
31	37	13	00
39	11	15	00
39	11	18	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
23	27	17	00
26	12	16	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	21	00
30	16	24	00
31	15	20	00
31	16	23	00
31	16	29	00
31	37	14	00
39	11	16	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	16	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	26	00

40 17 28 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 24 00	40 18 30 00
40 18 31 00	46 16 15 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 21 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 44 00	73 11 15 00
73 18 19 00	76 12 24 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	80 10 16 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO MULTIFAMILIAR PLAZUELAS DEL HIPODROMO

II
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
20	12	28	00
22	10	16	00
23	27	16	00
24	11	18	00
26	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	16	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	22	00
40	17	26	00
40	17	36	00
40	17	49	00
40	18	18	00
40	18	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	23	00
20	14	29	00
22	10	17	00
23	27	17	00
25	17	39	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
31	12	17	00
40	14	17	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	24	00
40	17	28	00
40	17	37	00
40	17	53	00
40	18	19	00
40	18	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	25	00
22	10	15	00
23	15	31	00
23	27	18	00
26	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
31	21	17	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	35	00
40	17	46	00
40	18	15	00
40	18	24	00
41	11	18	00

41 | 11 | 19 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 11 | 15 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 24 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 21 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO MULTIFAMILIAR PLAZUELAS DEL HIPODROMO II
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

11	17	15	00	12	18	16	00	15	10	15	00
15	12	15	00	20	12	23	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	14	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	23	21	10	00
23	27	16	00	23	27	17	00	23	27	18	00
24	11	18	00	25	17	24	00	25	17	25	00
25	17	26	00	25	17	37	00	25	17	38	00
25	17	40	00	25	17	42	00	25	17	44	00
25	18	16	00	25	19	17	00	25	19	18	00
26	10	11	00	26	10	12	00	26	10	13	00
26	10	14	00	26	10	17	00	26	10	19	00
26	11	15	00	26	12	15	00	26	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00	30	16	24	00
31	21	17	00	31	21	18	00	32	10	15	00
32	13	10	00	32	14	10	00	32	14	11	00
39	10	19	00	39	12	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	25	00	40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	16	00	40	16	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	21	00	40	17	22	00

40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 28 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 24 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 18 00	41 11 19 00
70 10 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 21 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 11 15 00	73 18 19 00	76 10 15 00
76 11 18 00	76 12 24 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 18 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 14 19 00
86 10 16 00	93 15 15 00	95 12 16 00

| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00		70	17	15	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	14	15	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	18	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	11	15	00

95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEL SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 432,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	18	00	13	11	12	00
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	20	00	23	27	16	00
23	27	17	00	23	27	18	00	26	12	15	00
26	13	16	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00	30	15	16	00

30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	25	15	00
31	16	34	00
31	37	13	00
31	37	14	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	24	00
39	11	25	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	10	16	00
40	10	17	00
49	18	16	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 11 | 15 | 00	73 | 12 | 18 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00

72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
90	15	18	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS NOCAIMA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	14	20	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	12	15	00

95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER. VIAS RURALES ORTEGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ORTEGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	14	15	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00

93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER. JOHN F. KENNEDY 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ORTEGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 8,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	33	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00

80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
90	15	18	00
93	14	18	00
95	11	15	00
95	12	17	00

80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCANALES 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00
72	10	33	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00

77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00	55	12	19	00	70	16	17	00
70	17	15	00	71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00

72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ORTEGA - TOLIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ORTEGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 8,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
95	11	15	00
95	12	17	00

70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	19	00

71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUE 19
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00		70	17	15	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	14	15	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	18	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00

95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPAV
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00		55	12	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		71	12	25	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00

80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	14	15	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA ASP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		30	16	17	00		31	16	34	00
40	14	16	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	18	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 14 19 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 10 15 00	82 12 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
86 10 15 00	86 12 15 00	90 15 17 00
90 15 18 00	91 10 15 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IVUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL IMVIUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		31	16	34	00		70	11	17	00
70	16	17	00		70	17	15	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	21	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
76	12	24	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00

80	12	17	00	80	14	16	00	80	14	19	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	18	00	30	15	20	00	31	16	34	00
55	12	17	00	70	11	17	00	70	16	17	00
70	17	15	00	71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00

72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	33	00
72	15	36	00	72	15	39	00	72	15	40	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	14	16	00	80	14	19	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PANORAMA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S. A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 42,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	15	20	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00

81	10	17	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANOLAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		30	15	20	00		55	12	17	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00

77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 15 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AQUAPOZOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.113,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	15	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
86	10	16	00
93	14	18	00
95	10	15	00
95	10	19	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUATAVITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		30	15	20	00		55	12	17	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	16	00		80	14	19	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	10	25	00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 15 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GTC INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00

77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 15 / 00
77 / 12 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00	80 / 12 / 17 / 00
80 / 14 / 16 / 00	80 / 14 / 19 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00
84 / 11 / 16 / 00	86 / 10 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00
93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 18 / 00	93 / 14 / 19 / 00
93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 18 / 00
95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 17 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GTC INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	18	00
86	10	16	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	19	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GTC INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	11	15	00

81	11	16	00		81	14	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GTC INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASITENCIA TECNICA FINDETER - ADMINISTRADO POR LA FIDUCIRIA BOGOTA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		81	10	15	00

81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 18 | 00	30 | 15 | 20 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 33 | 00

72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 14 16 00	80 14 19 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	90 15 18 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		30	15	20	00		55	12	17	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00

71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	76 12 24 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
90 15 18 00	93 14 15 00	93 14 17 00

93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00		70	17	15	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	14	15	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00

84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GTC INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
20	11	16	00
20	12	21	00
22	10	18	00
26	10	15	00
30	16	17	00
31	16	34	00
31	21	19	00
40	14	16	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
71	12	25	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00

72	15	21	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
73	12	16	00
73	15	21	00
73	17	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	10	15	00
82	12	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	12	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
86	10	15	00
86	10	16	00
90	15	17	00
90	15	18	00
91	10	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	25	00
95	12	27	00

95	13	15	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER HABITAT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		30	15	20	00		55	12	17	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00

77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
90	15	18	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	19	00

77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MB 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 647,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
31	16	34	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 21 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	76 12 24 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
86 10 16 00	93 14 15 00	93 14 17 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	95 10 15 00

95	10	16	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		11	12	20	00		11	17	15	00
15	12	18	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	12	21	00		22	10	18	00		30	15	20	00
31	16	34	00		31	21	17	00		31	21	19	00
55	12	17	00		70	11	17	00		70	16	17	00
70	17	15	00		71	12	25	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	14	00
72	15	33	00		72	15	39	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	14	16	00
80	14	19	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	17	00		93	14	18	00

93	14	19	00

93	14	20	00

93	14	21	00

93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	11	15	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO J.S.D.2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
20	11	16	00
20	12	21	00
20	12	23	00
20	12	25	00
20	12	28	00
20	14	29	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
23	27	16	00
23	27	17	00
23	27	18	00
24	11	18	00
26	12	15	00
26	12	16	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00

30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
31 16 34 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
40 16 15 00	40 16 16 00	40 16 18 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 19 00	40 17 21 00	40 17 22 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 28 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 18 00	40 18 19 00
40 18 24 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 18 00	41 11 19 00	70 10 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 14 10 00	72 14 11 00

72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	44	00
73	11	15	00	73	18	19	00	76	10	15	00
76	12	24	00	77	10	16	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	21	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	14	19	00
83	10	15	00	93	14	15	00	93	15	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTOS INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOACHI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00

72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 21 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	76 12 24 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 16 00
80 14 19 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 11 15 00
93 14 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS MACHETA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACHETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00

84	11	15	00	84	11	16	00	93	11	15	00
93	14	15	00	93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	33	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00

77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	11	15	00
93	14	15	00	93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	76 12 24 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 16 00
80 14 19 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 11 15 00
93 14 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	11	15	00
93	14	18	00

93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PQA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	16	00		22	10	18	00		31	16	34	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00

77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	16	00
80	14	19	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	11	15	00
93	14	15	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	16	00		22	10	18	00		31	16	34	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 14 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑO TABIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	11	15	00

93	14	15	00	93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00

77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	16	00	80	14	19	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
86	10	16	00	93	11	15	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUSALUD 2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	18	00	13	11	12	00
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00

22 / 10 / 18 / 00	23 / 27 / 16 / 00	23 / 27 / 17 / 00
23 / 27 / 18 / 00	26 / 12 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00
26 / 13 / 16 / 00	30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 17 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00
30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00
30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00
30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 20 / 00
30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00	30 / 16 / 23 / 00
30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00
30 / 17 / 17 / 00	30 / 17 / 18 / 00	30 / 17 / 19 / 00
30 / 17 / 20 / 00	30 / 17 / 21 / 00	30 / 18 / 15 / 00
30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 17 / 00
30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00	30 / 24 / 16 / 00
30 / 24 / 17 / 00	30 / 25 / 15 / 00	31 / 16 / 34 / 00
31 / 37 / 13 / 00	31 / 37 / 14 / 00	39 / 10 / 16 / 00
39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00

39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	10	15	00
49	18	16	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	43	00
73	12	18	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	14	18	00
93	14	21	00
95	12	17	00
95	12	21	00

39	11	24	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
49	22	15	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	44	00
73	18	19	00
80	14	16	00
81	10	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	12	19	00
95	12	23	00

39	11	25	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
49	24	15	00
70	13	17	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	41	00
73	11	15	00
76	12	24	00
80	14	19	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	12	15	00
95	12	20	00
95	12	24	00

95	12	25	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
20	12	25	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00	23	27	16	00
23	27	17	00	23	27	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	16	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00	30	16	19	00

30	16	21	00
30	16	24	00
31	15	20	00
31	16	23	00
31	16	29	00
31	37	14	00
39	11	16	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	16	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	36	00
40	17	49	00
40	18	18	00
40	18	30	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	25	00
72	15	37	00
72	15	44	00
76	12	24	00

30	16	22	00
31	15	17	00
31	16	21	00
31	16	24	00
31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00
40	14	17	00
40	14	25	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	22	00
40	17	28	00
40	17	37	00
40	17	53	00
40	18	19	00
40	18	31	00
70	13	16	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
73	11	15	00
77	11	16	00

30	16	23	00
31	15	19	00
31	16	22	00
31	16	28	00
31	37	13	00
39	11	15	00
39	11	18	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	35	00
40	17	46	00
40	18	15	00
40	18	24	00
46	16	15	00
70	13	17	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	40	00
73	18	19	00
77	12	15	00

77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUESCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
20 | 12 | 23 | 00	20 | 12 | 25 | 00	20 | 12 | 28 | 00
20 | 14 | 29 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00
23 | 27 | 17 | 00	23 | 27 | 18 | 00	24 | 11 | 18 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00

30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
31	16	34	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	28	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	53	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	19	00
40	18	24	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	18	00
41	11	19	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	44	00
73	11	15	00
73	18	19	00
76	10	15	00
76	12	24	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	15	00

77	12	16	00	77	12	17	00	78	10	21	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	14	19	00	83	10	15	00
93	14	15	00	93	15	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APULO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
20	12	25	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00	23	27	16	00
23	27	17	00	23	27	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	16	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	15	20	00

30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	21	00
30	16	24	00
31	15	20	00
31	16	23	00
31	16	29	00
31	37	14	00
39	11	16	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	16	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	36	00
40	17	49	00
40	18	18	00
40	18	30	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	25	00
72	15	37	00

30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	22	00
31	15	17	00
31	16	21	00
31	16	24	00
31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00
40	14	17	00
40	14	25	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	22	00
40	17	28	00
40	17	37	00
40	17	53	00
40	18	19	00
40	18	31	00
70	13	16	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00

30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	23	00
31	15	19	00
31	16	22	00
31	16	28	00
31	37	13	00
39	11	15	00
39	11	18	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	35	00
40	17	46	00
40	18	15	00
40	18	24	00
46	16	15	00
70	13	17	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	40	00

72 | 15 | 44 | 00	73 | 11 | 15 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	18	00	13	11	12	00
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	20	00	23	27	16	00
23	27	17	00	23	27	18	00	26	12	15	00
26	13	16	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00

30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	25	15	00
31	16	34	00
31	37	13	00
31	37	14	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	24	00
39	11	25	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	10	16	00
40	10	17	00
49	18	16	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	15	00

72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	43	00
72	15	44	00
73	11	15	00
73	12	18	00
76	12	24	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	14	15	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES B&M
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA

S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
20	12	23	00
20	14	29	00
22	10	17	00
23	27	17	00
26	12	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	16	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
20	12	25	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	27	18	00
26	12	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
40	14	17	00
40	14	25	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	22	00
40	17	26	00
40	17	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
20	12	28	00
22	10	16	00
22	10	19	00
24	11	18	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
31	16	34	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	24	00
40	17	28	00
40	17	46	00

40 17 49 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 24 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 11 18 00
41 11 19 00	70 10 15 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 44 00	73 11 15 00
73 18 19 00	76 10 15 00	76 12 24 00
77 10 16 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 21 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 14 19 00	83 10 15 00
93 14 15 00	93 15 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANOLAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	17	00
20	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	27	17	00
26	13	16	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	18	00
20	11	16	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	27	18	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
13	11	12	00
20	12	21	00
22	10	17	00
23	27	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00

30 25 15 00	31 16 34 00	31 37 13 00
31 37 14 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 11 24 00
39 11 25 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 16 00
40 10 17 00	49 18 16 00	49 22 15 00
49 24 15 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 11 15 00	73 12 18 00
76 12 24 00	77 10 16 00	77 11 16 00

77	12	15	00	77	12	16	00	80	10	16	00
80	14	16	00	80	14	19	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	12	15	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	14	15	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERPLUVIAL CUBARRAL 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S. A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	71	14	11	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	76	12	24	00

77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 15 / 00
77 / 12 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00	80 / 12 / 17 / 00
80 / 14 / 16 / 00	80 / 14 / 19 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
86 / 10 / 16 / 00	93 / 11 / 15 / 00	93 / 14 / 15 / 00
93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 18 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00	95 / 10 / 15 / 00
95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN JUAN DE ARAMA 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA

S. A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00

86 | 10 | 16 | 00	93 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO BUENOS AIRES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72	15	39	00	72	15	40	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	16	00	80	14	19	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
86	10	16	00	93	11	15	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00

70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
86	10	16	00

70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	11	15	00

70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00

93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	16	00	80	14	19	00	80	16	15	00

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
86 10 16 00	93 11 15 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTRATEGAS HMFA TOCAIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 16 00	22 10 18 00	31 16 34 00
70 11 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00

71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	16	00		80	14	19	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
86	10	16	00		93	11	15	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00

81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
86	10	16	00		93	11	15	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	16	00		22	10	18	00		31	16	34	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00

77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 15 / 00
77 / 12 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00	80 / 12 / 17 / 00
80 / 14 / 16 / 00	80 / 14 / 19 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
86 / 10 / 16 / 00	93 / 11 / 15 / 00	93 / 14 / 15 / 00
93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 18 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00	95 / 10 / 15 / 00
95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
86	10	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	11	15	00
93	14	18	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00

95 10 16 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00

77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	16	00		80	14	19	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
86	10	16	00		93	11	15	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	16	00		22	10	18	00		31	16	34	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00

72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	16	00		80	14	19	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
86	10	16	00		93	11	15	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00

83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 16 | 00	93 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.M.P. ESP SOCIEDAD POR ACCIONES S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
86	10	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	10	16	00
95	11	16	00

72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	11	15	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00

76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	19	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00

71 - 12 - 25 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	76 - 12 - 24 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00
77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00
80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 19 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00
86 - 10 - 16 - 00	93 - 11 - 15 - 00	93 - 14 - 15 - 00

93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	16	00		22	10	18	00		31	16	34	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	16	00		80	14	19	00		80	16	15	00

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
86 10 16 00	93 11 15 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 16 00	22 10 18 00	31 16 34 00
70 11 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00

72 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	76 - 12 - 24 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00
77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00
80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 19 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00
86 - 10 - 16 - 00	93 - 11 - 15 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 17 - 00	93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 15 - 00
95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 10 - 19 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 17 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00

81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
86	10	16	00		93	11	15	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	16	00		22	10	18	00		31	16	34	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00

77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	16	00	80	14	19	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
86	10	16	00	93	11	15	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00

70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
86	10	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	10	16	00
95	11	16	00

70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	11	15	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00

70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	19	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00

80	14	16	00	80	14	19	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
86	10	16	00	93	11	15	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GARAGOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00

72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00	76 / 12 / 24 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 15 / 00
77 / 12 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00	80 / 12 / 17 / 00
80 / 14 / 16 / 00	80 / 14 / 19 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
86 / 10 / 16 / 00	93 / 11 / 15 / 00	93 / 14 / 15 / 00
93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 18 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00	95 / 10 / 15 / 00
95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00

86 | 10 | 16 | 00	93 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00

80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	16	00	80	14	19	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
86	10	16	00	93	11	15	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPACON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00

72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	76 - 12 - 24 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00
77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00
80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 19 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00
86 - 10 - 16 - 00	93 - 11 - 15 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 17 - 00	93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 15 - 00
95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 10 - 19 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 17 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGUAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 738,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00

81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 16 | 00	93 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JG 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00

72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	16	00		80	14	19	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
86	10	16	00		93	11	15	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 16 00	22 10 18 00	31 16 34 00
70 11 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 21 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	76 12 24 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00

81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
86	10	16	00		93	11	15	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	16	00		22	10	18	00		31	16	34	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00

77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00
80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 19 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00
86 - 10 - 16 - 00	93 - 11 - 15 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 17 - 00	93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 15 - 00
95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 10 - 19 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 17 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACHETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
86	10	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	11	15	00
93	14	18	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00

95	10	16	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UPI LA VEGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA IÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00

77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	16	00	80	14	19	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
86	10	16	00	93	11	15	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00

72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 21 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	76 12 24 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
86 10 16 00	93 11 15 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 18 00	95 10 19 00

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUETAME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
20	12	23	00		20	12	25	00		20	12	28	00
20	14	29	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
23	27	17	00		23	27	18	00		24	11	18	00
26	12	15	00		26	12	16	00		30	10	24	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00
30	16	23	00		30	16	24	00		31	16	34	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	19	00
40	14	20	00		40	14	25	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	15	17	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	19	00

40 - 17 - 21 - 00	40 - 17 - 22 - 00	40 - 17 - 24 - 00
40 - 17 - 25 - 00	40 - 17 - 26 - 00	40 - 17 - 28 - 00
40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 36 - 00	40 - 17 - 46 - 00
40 - 17 - 49 - 00	40 - 17 - 53 - 00	40 - 18 - 15 - 00
40 - 18 - 18 - 00	40 - 18 - 19 - 00	40 - 18 - 24 - 00
40 - 18 - 30 - 00	40 - 18 - 31 - 00	41 - 11 - 18 - 00
41 - 11 - 19 - 00	70 - 10 - 15 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00
70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
72 - 15 - 42 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 11 - 15 - 00
73 - 18 - 19 - 00	76 - 10 - 15 - 00	76 - 12 - 24 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00
77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	78 - 10 - 21 - 00
80 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 14 - 19 - 00	83 - 10 - 15 - 00
93 - 14 - 15 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERUSALEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00

81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 16 | 00	93 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES ASMC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELTRAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	76 12 24 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
86 10 16 00	93 11 15 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES ASMC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELTRAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00

81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
86	10	16	00	93	11	15	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES ASMC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELTRAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00

77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
86 10 16 00	93 11 15 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES ASMC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELTRAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
86	10	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	11	15	00
93	14	18	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00

95	10	16	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NILO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00

80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	16	00	80	14	19	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
86	10	16	00	93	11	15	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	20	11	15	00	20	11	16	00
20	12	21	00	22	10	16	00	22	10	18	00
31	16	34	00	70	11	17	00	70	16	17	00
70	17	15	00	71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00

72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
76 - 12 - 24 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00
77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00
80 - 12 - 17 - 00	80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 19 - 00
80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00
84 - 10 - 16 - 00	93 - 11 - 15 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 17 - 00	93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 15 - 00
95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 10 - 19 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 17 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES ASMC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00

81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 16 | 00	93 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES ASMC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00

71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	76 12 24 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
90 15 18 00	93 14 15 00	93 14 17 00

93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00		70	17	15	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	14	15	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00

84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GTC INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
20	11	16	00
20	12	21	00
22	10	18	00
26	10	15	00
30	16	17	00
31	16	34	00
31	21	19	00
40	14	16	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
71	12	25	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00

72	15	21	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
73	12	16	00
73	15	21	00
73	17	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	19	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	10	15	00
82	12	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	12	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
86	10	15	00
86	10	16	00
90	15	17	00
90	15	18	00
91	10	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	25	00
95	12	27	00

95	13	15	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER HABITAT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	18	00		30	15	20	00		55	12	17	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00

77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
90	15	18	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	19	00

77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MB 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 647,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	18	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
31	16	34	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 21 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	76 12 24 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
86 10 16 00	93 14 15 00	93 14 17 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	95 10 15 00

95	10	16	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		11	12	20	00		11	17	15	00
15	12	18	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	12	21	00		22	10	18	00		30	15	20	00
31	16	34	00		31	21	17	00		31	21	19	00
55	12	17	00		70	11	17	00		70	16	17	00
70	17	15	00		71	12	25	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	14	00
72	15	33	00		72	15	39	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	14	16	00
80	14	19	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	11	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	17	00		93	14	18	00

93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	16	00		22	10	18	00		31	16	34	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00	80 - 14 - 16 - 00
80 - 14 - 19 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 11 - 15 - 00
93 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 17 - 00	93 - 14 - 18 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 17 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO J.S.D.2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD
20 - 11 - 15 - 00	20 - 11 - 16 - 00	20 - 12 - 21 - 00
20 - 12 - 23 - 00	20 - 12 - 25 - 00	20 - 12 - 28 - 00
20 - 14 - 29 - 00	22 - 10 - 15 - 00	22 - 10 - 16 - 00
22 - 10 - 17 - 00	22 - 10 - 18 - 00	22 - 10 - 19 - 00
23 - 27 - 16 - 00	23 - 27 - 17 - 00	23 - 27 - 18 - 00
24 - 11 - 18 - 00	26 - 12 - 15 - 00	26 - 12 - 16 - 00
30 - 10 - 24 - 00	30 - 10 - 36 - 00	30 - 11 - 15 - 00
30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 19 - 00

30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
31	16	34	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	19	00		40	14	20	00		40	14	25	00
40	15	15	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	16	15	00		40	16	16	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	19	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	28	00		40	17	35	00		40	17	36	00
40	17	46	00		40	17	49	00		40	17	53	00
40	18	15	00		40	18	18	00		40	18	19	00
40	18	24	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	11	18	00		41	11	19	00		70	10	15	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	14	10	00		72	14	11	00

72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 11 | 15 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 21 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTOS INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOACHI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00

72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 21 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	76 12 24 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 16 00
80 14 19 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 11 15 00
93 14 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS MACHETA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACHETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00

84	11	15	00		84	11	16	00		93	11	15	00
93	14	15	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	16	00		22	10	18	00		31	16	34	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 16 00
80 14 19 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 11 15 00
93 14 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 16 00	22 10 18 00	31 16 34 00
70 11 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 21 00

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	76 12 24 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 16 00
80 14 19 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 11 15 00
93 14 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	11	15	00
93	14	18	00

93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PQA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00

77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	16	00
80	14	19	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	11	15	00
93	14	15	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	16	00		22	10	18	00		31	16	34	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	76 12 24 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 16 00
80 14 19 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 11 15 00
93 14 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑO TABIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	11	15	00

93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00

77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 16 | 00	93 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUSALUD 2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 17 | 00	11 | 12 | 18 | 00	13 | 11 | 12 | 00
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00

22 / 10 / 18 / 00	23 / 27 / 16 / 00	23 / 27 / 17 / 00
23 / 27 / 18 / 00	26 / 12 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00
26 / 13 / 16 / 00	30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 17 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00
30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00
30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00
30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 20 / 00
30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00	30 / 16 / 23 / 00
30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00
30 / 17 / 17 / 00	30 / 17 / 18 / 00	30 / 17 / 19 / 00
30 / 17 / 20 / 00	30 / 17 / 21 / 00	30 / 18 / 15 / 00
30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 17 / 00
30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00	30 / 24 / 16 / 00
30 / 24 / 17 / 00	30 / 25 / 15 / 00	31 / 16 / 34 / 00
31 / 37 / 13 / 00	31 / 37 / 14 / 00	39 / 10 / 16 / 00
39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00

39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	10	15	00
49	18	16	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	43	00
73	12	18	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	14	18	00
93	14	21	00
95	12	17	00
95	12	21	00

39	11	24	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
49	22	15	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	44	00
73	18	19	00
80	14	16	00
81	10	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	12	19	00
95	12	23	00

39	11	25	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
49	24	15	00
70	13	17	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	41	00
73	11	15	00
76	12	24	00
80	14	19	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	12	15	00
95	12	20	00
95	12	24	00

95	12	25	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
20	12	25	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		23	27	16	00
23	27	17	00		23	27	18	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	16	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00

30	16	21	00
30	16	24	00
31	15	20	00
31	16	23	00
31	16	29	00
31	37	14	00
39	11	16	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	16	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	36	00
40	17	49	00
40	18	18	00
40	18	30	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	25	00
72	15	37	00
72	15	44	00
76	12	24	00

30	16	22	00
31	15	17	00
31	16	21	00
31	16	24	00
31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00
40	14	17	00
40	14	25	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	22	00
40	17	28	00
40	17	37	00
40	17	53	00
40	18	19	00
40	18	31	00
70	13	16	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
73	11	15	00
77	11	16	00

30	16	23	00
31	15	19	00
31	16	22	00
31	16	28	00
31	37	13	00
39	11	15	00
39	11	18	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	35	00
40	17	46	00
40	18	15	00
40	18	24	00
46	16	15	00
70	13	17	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	40	00
73	18	19	00
77	12	15	00

77 - 12 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUESCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
20 - 11 - 15 - 00	20 - 11 - 16 - 00	20 - 12 - 21 - 00
20 - 12 - 23 - 00	20 - 12 - 25 - 00	20 - 12 - 28 - 00
20 - 14 - 29 - 00	22 - 10 - 15 - 00	22 - 10 - 16 - 00
22 - 10 - 17 - 00	22 - 10 - 18 - 00	22 - 10 - 19 - 00
23 - 27 - 17 - 00	23 - 27 - 18 - 00	24 - 11 - 18 - 00
26 - 12 - 15 - 00	26 - 12 - 16 - 00	30 - 10 - 24 - 00
30 - 10 - 36 - 00	30 - 11 - 15 - 00	30 - 11 - 16 - 00
30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 19 - 00	30 - 12 - 17 - 00
30 - 12 - 18 - 00	30 - 12 - 19 - 00	30 - 13 - 15 - 00
30 - 13 - 16 - 00	30 - 13 - 17 - 00	30 - 14 - 15 - 00
30 - 15 - 15 - 00	30 - 15 - 16 - 00	30 - 15 - 17 - 00

30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
31	16	34	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	28	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	53	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	19	00
40	18	24	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	18	00
41	11	19	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	44	00
73	11	15	00
73	18	19	00
76	10	15	00
76	12	24	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	15	00

77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 21 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APULO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
20 | 12 | 25 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00	23 | 27 | 16 | 00
23 | 27 | 17 | 00	23 | 27 | 18 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 16 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00

30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	21	00
30	16	24	00
31	15	20	00
31	16	23	00
31	16	29	00
31	37	14	00
39	11	16	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	16	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	36	00
40	17	49	00
40	18	18	00
40	18	30	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	25	00
72	15	37	00

30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	22	00
31	15	17	00
31	16	21	00
31	16	24	00
31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00
40	14	17	00
40	14	25	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	22	00
40	17	28	00
40	17	37	00
40	17	53	00
40	18	19	00
40	18	31	00
70	13	16	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00

30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	23	00
31	15	19	00
31	16	22	00
31	16	28	00
31	37	13	00
39	11	15	00
39	11	18	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	35	00
40	17	46	00
40	18	15	00
40	18	24	00
46	16	15	00
70	13	17	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	40	00

72 | 15 | 44 | 00	73 | 11 | 15 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 17 | 00	11 | 12 | 18 | 00	13 | 11 | 12 | 00
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 27 | 16 | 00
23 | 27 | 17 | 00	23 | 27 | 18 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 13 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00

30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	25	15	00
31	37	14	00
39	11	16	00
39	11	25	00
39	12	14	00
39	12	22	00
40	10	17	00
49	24	15	00
70	13	17	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	14	17	00

30	11	15	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
31	16	34	00
39	10	16	00
39	11	17	00
39	12	10	00
39	12	16	00
39	13	17	00
49	18	16	00
55	12	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	14	00

30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
31	37	13	00
39	11	15	00
39	11	24	00
39	12	11	00
39	12	21	00
40	10	16	00
49	22	15	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	15	00

72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	43	00
72	15	44	00	73	11	15	00	73	12	18	00
76	12	24	00	77	10	16	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	80	10	16	00
80	14	16	00	80	14	19	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	12	15	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	14	15	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES B&M
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA

S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
20	12	23	00
20	14	29	00
22	10	17	00
23	27	17	00
26	12	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	16	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
20	12	25	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	27	18	00
26	12	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
40	14	17	00
40	14	25	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	22	00
40	17	26	00
40	17	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
20	12	28	00
22	10	16	00
22	10	19	00
24	11	18	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
31	16	34	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	24	00
40	17	28	00
40	17	46	00

40 17 49 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 24 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 11 18 00
41 11 19 00	70 10 15 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 44 00	73 11 15 00
73 18 19 00	76 10 15 00	76 12 24 00
77 10 16 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 21 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 14 19 00	83 10 15 00
93 14 15 00	93 15 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANOLAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	17	00
20	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	27	17	00
26	13	16	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	18	00
20	11	16	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	27	18	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
13	11	12	00
20	12	21	00
22	10	17	00
23	27	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00

30	25	15	00		31	16	34	00		31	37	13	00
31	37	14	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	24	00
39	11	25	00		39	12	10	00		39	12	11	00
39	12	14	00		39	12	16	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	13	17	00		40	10	16	00
40	10	17	00		49	18	16	00		49	22	15	00
49	24	15	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	43	00
72	15	44	00		73	11	15	00		73	12	18	00
76	12	24	00		77	10	16	00		77	11	16	00

77 12 15 00	77 12 16 00	80 10 16 00
80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	95 12 15 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 14 15 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERPLUVIAL CUBARRAL 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S. A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 16 00	22 10 18 00	31 16 34 00
70 11 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
71 12 25 00	71 14 11 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 21 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	76 12 24 00

77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00
77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00
80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 19 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00
86 - 10 - 16 - 00	93 - 11 - 15 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 17 - 00	93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 15 - 00
95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 10 - 19 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 17 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN JUAN DE ARAMA 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA

S. A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00

86 | 10 | 16 | 00	93 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO BUENOS AIRES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72 15 39 00	72 15 40 00	76 12 24 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
86 10 16 00	93 11 15 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 16 00	22 10 18 00	31 16 34 00

70 11 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 21 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	76 12 24 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 16 00	80 14 19 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
86 10 16 00	93 11 15 00	93 14 15 00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 16 | 00	93 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REGIONAL GUATAQUI 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 626,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00

81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 16 | 00	93 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSACUDETE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 24 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00

77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 15 / 00
77 / 12 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00	80 / 12 / 17 / 00
80 / 14 / 16 / 00	80 / 14 / 19 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
86 / 10 / 16 / 00	93 / 11 / 15 / 00	93 / 14 / 15 / 00
93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 18 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00	95 / 10 / 15 / 00
95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA META
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S. A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00
22	10	16	00
70	11	17	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
86	10	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	18	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	19	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	11	15	00
93	14	18	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	21	00
31	16	34	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	21	00
72	15	29	00
72	15	36	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00

95 10 16 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 16 00	22 10 18 00	31 16 34 00
70 11 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 21 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	76 12 24 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00

77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	16	00		80	14	19	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
86	10	16	00		93	11	15	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVILPRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	16	00		22	10	18	00		31	16	34	00
70	11	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
71	12	25	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	14	16	00		80	14	19	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
86	10	16	00		93	11	15	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	18	00		95	10	19	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	15	00	20	11	16	00	20	12	21	00
22	10	16	00	22	10	18	00	31	16	34	00
70	11	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	14	16	00	80	14	19	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	10	25	00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 16 | 00	93 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APULO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 18 | 00	31 | 16 | 34 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00

72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	76 - 12 - 24 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00
77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00
80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 19 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00
86 - 10 - 16 - 00	93 - 11 - 15 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 17 - 00	93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 15 - 00
95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 10 - 19 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 17 - 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00639357 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO

DE 2018.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE ENERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00657586 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE ENERO DE 2019.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674146 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00708812 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738792 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00778726 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00806231 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00847146 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00878500 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 167
FECHA INICIO: 2013/07/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 126.445.800,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/07/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00448278
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 45
FECHA INICIO: 2011/08/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 240.250.837,00
CLASIFICACION CONTRATO
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00374657
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA
MUNICIPIO: COGUA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 168 DE 2013
FECHA INICIO: 2014/01/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 88.723.040,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/04/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00479365
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA
MUNICIPIO: COGUA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 215
FECHA INICIO: 2011/11/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 95.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE

10802 PAVIMENTOS RIGIDOS
10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389761
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 188
FECHA INICIO: 2009/07/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 13.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
10101 PRESAS, DIQUES Y MUELLES
10102 REGULACION Y CONTROL DE RIOS
10103 SISTEMAS DE IRRIGACION Y DRENAJE
10104 DRAGADOS Y CANALES
10105 AGUAS SUBTERRANEAS Y POZOS PROFUNDOS
10106 GENERACION Y MODIFICACION DE PLAYAS
10107 CONDUCCION DE AGUAS
10201 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
10202 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS
10203 ESTACIONES DE BOMBEO
10204 PLANTAS DE TRATAMIENTO
10205 TANQUES DE ALMACENAMIENTO
10206 PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES
10207 RECUPERACION ECOLOGICA Y MORFOLOGICA
10208 EMPRADIZACION
10209 REVEGETALIZACION Y FORMACION DE COBERTURA VEGETAL
10210 RELLENOS SANITARIOS
10211 POZOS SEPTICOS
10212 MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL
10213 EXPLOTACION DE LOS RECURSOS NATURALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00325718
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 278-2015
FECHA INICIO: 2015/12/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 13.069.611,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542904
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÃEZ Y DE LA JUVENTUD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 20191578
FECHA INICIO: 2019/09/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.618.912,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692174
ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 155-00-A-COFAC-DIFRA-2024
FECHA INICIO: 2024/11/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 225.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2024/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00862349
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-286-2019
FECHA INICIO: 2019/07/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 160.684.196,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693950
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-339-2019
FECHA INICIO: 2019/09/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 32.140.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693956
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-340-2019
FECHA INICIO: 2019/09/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 24.990.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693962
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-341-2019
FECHA INICIO: 2019/09/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 24.959.274,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693969
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-423-2018
FECHA INICIO: 2019/03/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 69.008.918,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694283
ENTIDAD CONTRATANTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3
MUNICIPIO: MALAMBO (ATLÁNTICO)
NUMERO DEL CONTRATO: 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025
FECHA INICIO: 2025/06/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 330.063.480,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2025/06/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00885599

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABIO
MUNICIPIO: TABIO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 201700132
FECHA INICIO: 2017/07/24
FECHA TERMINACION: 2017/11/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 66.450.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 66.450.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/05/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00639095
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 010-2013
FECHA INICIO: 2013/02/11
FECHA TERMINACION: 2013/12/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 35.427.270,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 35.427.270,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00430441
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 133
FECHA INICIO: 2009/05/05
FECHA TERMINACION: 2010/03/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20221 CONSTRUCCION
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DEVIVIENDA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00325599
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 170-2013
FECHA INICIO: 2013/06/25
FECHA TERMINACION: 2014/03/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 24.083.447,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 24.083.447,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00445607
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 182-2012
FECHA INICIO: 2012/09/24
FECHA TERMINACION: 2013/09/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 67.290.345,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 67.290.345,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/09/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00415916
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 184-2012
FECHA INICIO: 2012/09/24
FECHA TERMINACION: 2013/02/21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.080.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.080.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS

7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/09/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00415267
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 208-2013
FECHA INICIO: 2013/09/09
FECHA TERMINACION: 2014/12/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 130.883.088,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 130.883.088,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00454468
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 222-2013
FECHA INICIO: 2013/10/10
FECHA TERMINACION: 2015/04/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 279.872.398,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 279.872.398,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/10/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00456216
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 263-2015
FECHA INICIO: 2015/09/30
FECHA TERMINACION: 2015/10/29
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 12.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 12.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00538144
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-C-411-2017
FECHA INICIO: 2017/09/02
FECHA TERMINACION: 2017/12/31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 252.839.467,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 252.839.467,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694449
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20180644
FECHA INICIO: 2018/07/16
FECHA TERMINACION: 2018/12/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 5.687.211,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00683933
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 236-2013
FECHA INICIO: 2013/10/31
FECHA TERMINACION: 2014/02/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 20.387.321,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457823
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-PS-447-2017
FECHA INICIO: 2017/11/24
FECHA TERMINACION: 2018/11/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 150.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694439

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS QUE TRATA LA LEY 1537 DE 2012 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS
QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACIÓN CON LAS SANCIONES EN FIRME POR INCUMPLIMIENTO DE LAS QUE TRATA LA LEY 1537 DE 2012 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS, ES LA SIGUIENTE:

SANCIONES
ENTIDAD QUE REPORTO LA SANCION: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA IMPUSO: 001 2025/11/14

DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DE EJECUTORIA: 002
2025/11/21
NUMERO DEL CONTRATO AFECTADO: 155-00-A-COFAC-DIFRA-2024
DESCRIPCION DE LA SANCION:
INCUMPLI PARCIALMENTE LAS OBLIGACIONES EN ESPECFICO EL NUMERAL 42 Y SE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 13 DE LA CLUSULA 9 AL CONTRATISTA DE INTERVENTORA CONSORCIO INTERSEDES4 A TTULO DE MULTA DE ACUERDO CON LA CLUSULA 14 EL RETARDO EN LA EJECUCIN DEL NUMERAL 13 DE CLAUSULA 9 LA SUMA DE QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE 15.538.451.
LA SANCION ES INCUMPLIMIENTO (SI O NO): SI
ES UN CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI
LA SANCIÓN ES INCUMPLIMIENTO (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): NO
FECHA DE VIGENCIA DE LA SANCION: 2026/11/20
FECHA DE INSCRIPCION: 2025/12/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00893698
LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS SANCIONES REPORTADAS POR LAS ENTIDADES PERMANECERÁN EN ESTE CERTIFICADO POR EL TÉRMINO DE LA SANCIÓN.
LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1516 DE 2016, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO, POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.
LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 75,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CMA-013-2026

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los documentos del proceso y con la firma de la carta de presentación de la propuesta el Proponente se compromete a:

i. Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratación de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el proceso de contratación.

iv. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del proceso de contratación, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.

v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este.

vi. Respetar el régimen de libre competencia económica, lo que implica no hacer acuerdos o arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de contratación con los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular información del proyecto, en favor propio o de un tercero, con el fin de direccionar el Proceso de Contratación y/o obtener ventajas al presentar la respectiva propuesta.

vii. Respetar el régimen de libre competencia, lo que implica no realizar acuerdos o arreglos que tengan por objeto la colusión en el proceso de contratación o que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas. En general, no hacer acuerdos con el fin influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.

viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso de contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias públicas.

ix. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección.

x. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.

xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas, argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del Proceso de selección.

xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la Ley Aplicable.

xiii. En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratación

xiv. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratación.

xv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley.

xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato.

xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato.

xviii. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación.

xix. La Entidad siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de selección por los canales definidos en los documentos del Proceso.

xx. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el Proceso de selección.

xxi. Dar conocimiento a la entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el Proceso de Contratación o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del Proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación.

Atentamente,

Nombre del Proponente	CONSORCIO INTERVENTORIA EJ
Nombre del representante legal	MARTINA SOLANO CARREÑO.
C. C.	52.420.836 de Bogotá
Dirección de correo	8h # 165 a-36
Correo electrónico	marsolrat071@gmail.com
Telefax	3209584977
Ciudad	Bogotá D.C.

Martina Solano Carreño

MARTINA SOLANO CARREÑO
C. C. 52.420.836 de Bogotá
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA EJ

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 14 de marzo de 2026, a las 20:41:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	11519994
Código de Verificación	11519994260314204120

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 14 de marzo de 2026, a las 20:42:48, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	19204123
Código de Verificación	19204123260314204248

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 14 de marzo de 2026, a las 20:43:45, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52420836
Código de Verificación	52420836260314204345

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 292932387

PIB
20:48:18

Bogotá DC, 14 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDGAR TEODORO RUIZ RIOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11519994:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 292932409

PIB
20:50:08

Bogotá DC, 14 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19204123:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292932361

PIB
20:45:56

Bogotá DC, 14 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARTINA SOLANO CARREÑO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52420836:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:57:21 PM horas del 14/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **11519994**

Apellidos y Nombres: **RUIZ RIOS EDGAR TEODORO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:55:51 PM horas del 14/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **19204123**

Apellidos y Nombres: **BAQUERO DIAZ JORGE ELVECIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:54:37 PM horas del 14/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **52420836**

Apellidos y Nombres: **SOLANO CARREÑO MARTINA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 11519994 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 13/03/2026 02:26 PM

Código Verificación: **KLJEA5FXVH**

Válida hasta: **11/06/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 19204123 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 14/02/2026 12:05 PM

Código Verificación: **GU8F4TPNDW**

Válida hasta: **15/05/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/03/2026 08:59:45 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **11519994** y Nombre: **EDGAR TEODORO RUIZ RIOS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **136490811** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/03/2026 09:02:07 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **52420836** y Nombre: **MARTINA SOLANO CARREÑO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **136490846** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

EDGAR TEODORO RUIZ RIOS
NIT. 11,519,994 -5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y BANCOS	3.845.800
INVENTARIOS	16.115.900
CTAS POR COB. VARIAS	58.436.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78.397.700
OTROS ACTIVOS	
BIENES RAICES	220.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	44.136.700
EQUIPO DE COMPUTO	6.800.000
MUEBLES Y ENSERES	15.452.000
VEHICULOS	30.000.000
TOTAL OTROS ACTIVOS	316.388.700
TOTAL ACTIVOS	**394.786.400,00**

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE	
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	17.512.584
IMPUESTOS POR PAGAR	1.729.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.241.584
PASIVO NO CORRIENTE	
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	40.862.696
CTAS POR PAGAR VARIAS	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40.862.696
TOTAL PASIVOS	60.104.280
PATRIMONIO	334.682.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**394.786.400**

DANIEL MARTINEZ VARGAS
CONTADOR
T.P. No. 60,887 - T

EDGAR TEODORO RUIZ RIOS
NIT. 11,519,994 -5

EDGAR TEODORO RUIZ RIOS
NIT. 11,519,994 -5

ESTADO DE RESULTADOS

De Enero 1 a 31 de Diciembre de 2024

VENTAS		**163.656.000**
EJECUCION OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	163.656.000	
COSTOS		74.460.700
MATERIALES	22.502.700	
MANO DE OBRA	40.914.000	
COSTOS INDIRECTOS	11.044.000	
UTILIDAD BRUTA		**89.195.300**
GASTOS OPERACIONALES		**5.468.480**
MANTENIMIENTO	1.424.000	
HONORARIOS	518.400	
PAPELERIA	37.040	
SERVICIOS	369.920	
IMPUESTOS Y GASTOS LEGALES	1.264.480	
OTROS GASTOS GENERALES	1.854.640	
UTILIDAD OPERACIONAL		**83.726.820**
GASTOS NO OPERACIONALES		10.818.770
FINANCIEROS	10.818.770	
UTILIDAD NETA		**72.908.050**

DANIEL MARTINEZ VARGAS
TARJ. No. 60887 - T
CONTADOR

EDGAR TEODORO RUIZ RIOS
NIT. 11,519,994 -5



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.335.427
MARTINEZ VARGAS
APELLIDOS
DANIEL
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-NOV-1963
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

13-JUL-1982 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1513000-00221755-M-0079335427-20100324 0021754A00A 1 2241-725



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

60887-T

DANIEL
MARTINEZ VARGAS
C.C. 79335427
RESOLUCION INSCRIPCION 98 FECHA 20/08/98
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente



FIRMA DEL TITULAR 017644

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

79355427

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4C6E6D8B6D6FE9A88

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DANIEL MARTINEZ VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79335427 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 60887-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ

ESTADOS DE SITUACION FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ

NIT.19.204.123

Estados de Situacion Financiera

Por los años terminados en 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	**2024**	**2023**
Activo corriente:		
Efectivo y Equivalentes	1.468.765.763,00	1.136.772.941,00
Deudores Comerc y Otras Ctas por Cobrar	373.668.869,00	379.674.780,00
Total activo corriente	**1.842.434.632,00**	**1.516.447.721,00**
Activo no corriente:		
Prop. Planta y Equipo	18.780.000,00	18.780.000,00
Total Activo no corriente:	**18.780.000,00**	**18.780.000,00**
TOTAL ACTIVO	**1.861.214.632,00**	**1.535.227.721,00**
PASIVO		
Pasivo corriente:		
Obligaciones Financieras	0,00	0,00
Retenciones y Aportes nomina	494.287,00	441.055,00
Impuestos Gravámenes	1.642.000,00	1.296.000,00
Beneficios a empleados	2.287.300,00	2.036.556,00
Total pasivo corriente	**4.423.587,00**	**3.773.611,00**
Pasivo no corriente	0,00	0,00
Total pasivo no corriente	**0,00**	**0,00**
TOTAL PASIVO	**4.423.587,00**	**3.773.611,00**
PATRIMONIO		
Capital	500.000.000,00	500.000.000,00
Utilidades Retenidas	1.031.454.110,00	571.974.327,00
Utilidades del Ejercicio	325.336.935,00	459.479.783,00
Patrimonio neto	**1.856.791.045,00**	**1.531.454.110,00**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**1.861.214.632,00**	**1.535.227.721,00**
	0,00	0,00

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
CC.19.204.123

BENJAMIN PIRABAN NIÑO
Contador Publico
T.P.84621-T

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
CC.19.204.123

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2024	2023
Ingresos de actividades ordinarias		951.475.355	2.115.917.866
Costo de ventas			
Ganancia bruta		**951.475.355**	**2.115.917.866**
Otros ingresos		-	-
Gastos de ventas y distribución		-	-
Gastos de administración		619.605.513	1.641.456.567
Gastos financieros		6.532.907	14.981.516
Otros gastos		-	-
Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE		**325.336.935**	**459.479.783**
Gasto por impuesto a la renta y Cree			
Excedentes o perdidas del ejercicio		**325.336.935**	**459.479.783**

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
CC.19.204.123

BENJAMIN PIRABAN NIÑO
Contador Publico
T.P.84621-T

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
CC.19.204.123

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

	2.024		2.023	
FUENTES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES
Utilidad del Ejercicio		325.336.935,00		459.479.783,00
s: Partidas que no afectan el capital de Trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00
Disminución en cuentas por cobrar en L.P	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00		0,00	
Retiro de Bienes	0,00		0,00	
CAPITAL GENERADO POR LA OPERACION		**325.336.935,00**		**459.479.783,00**
Incremento en Obligaciones en L.P		0,00		0,00
Obligaciones Laborales	0,00		0,00	
Retiro de Bienes	0,00		0,00	
Incrementos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUENTES		**325.336.935,00**		**459.479.783,00**
APLICACIONES				
Adquisición de Propiedad Planta y equipo		0,00		0,00
Vehículos	0,00		0,00	
Bienes Raíces	0,00		0,00	
Disminución deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicaciones		0,00		0,00
INCREMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO		**325.336.935,00**		**459.479.783,00**
Capital de trabajo al inicio del año	1.512.674.110,00		1.053.194.327,00	
	1.838.011.045,00		1.512.674.110,00	
	325.336.935,00	**325.336.935,00**	**459.479.783,00**	**459.479.783,00**
		0,00		0,00

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
C.C. 19,204,123

BENJAMIN PIRABAN NIÑO
Contador
T.P.84621-T

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
CC.19.204.123

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

	CAPITAL	RESERVAS	RESULTADOS EJERCICIO	RESULTADOS EJER.ANTER	TOTAL PATRIMONIO
SALDOS A 31 DICIEMBRE 2021	**500.000.000,00**	**0,00**	**202.815.464,00**	**491.360.640,00**	**1.194.176.104,00**
Utilidad del Ejercicio 2022			341.613.687,00		341.613.687,00
Incremento de Capital					0,00
Utilidades Retenidas			-202.815.464,00	-261.000.000,00	-463.815.464,00
					0,00
SALDOS A 31 DICIEMBRE 2022	**500.000.000,00**	**0,00**	**341.613.687,00**	**230.360.640,00**	**1.071.974.327,00**
				0,00	**0,00**
Utilidad del Ejercicio 2023			459.479.783,00		459.479.783,00
Incremento de Capital					0,00
Utilidades Retenidas			-341.613.687,00	341.613.687,00	0,00
					0,00
SALDOS A 31 DICIEMBRE 2023	**500.000.000,00**	**0,00**	**459.479.783,00**	**571.974.327,00**	**1.531.454.110,00**
				0,00	**0,00**
Utilidad del Ejercicio 2024			325.336.935,00		325.336.935,00
Incremento de Capital					0,00
Utilidades Retenidas			-459.479.783,00	459.479.783,00	0,00
					0,00
SALDOS A 31 DICIEMBRE 2024	**500.000.000,00**	**0,00**	**325.336.935,00**	**1.031.454.110,00**	**1.856.791.045,00**

0,00

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
C.C. 19.204.123

BENJAMIN PIRABAN NIÑO
Contador
T.P.84621-T

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
CC.19.204.123

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE 2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

FUENTES DE LA OPERACION	2.024		2.023	
Resultados del Ejercicio	325.336.935,00		459.479.783,00	
Menos Gastos que no Utilizaron Efectivo	0,00		0,00	
Provisiones	0,00		0,00	
Depreciaciones	0,00		0,00	
TOTAL RECURSOS APORTADOS POR LA OPERACIÓ		**325.336.935,00**		**459.479.783,00**
FUENTES - DEL ACTIVO				
Clientes	0.00		0.00	
Anticipo impuestos	80.425.995,00		-62.015.097,00	
Retiro de Activos	0,00		0,00	
TOTAL FUENTES DEL ACTIVO		**80.425.995,00**		**-62.015.097,00**
FUENTES DEL PASIVO				
cuentas por pagar	0.00		0.00	
TOTAL FUENTES DEL PASIVO		**0,00**		**0,00**
USOS DEL ACTIVO				
Clientes	74.420.084,00		227.835.255,00	
TOTAL USOS DEL ACTIVO		**-74.420.084,00**		**-227.835.255,00**
USOS DEL PASIVO				
Obligaciones Financieras	0.00		0.00	
Cuentas por pagar	649.976,00		-341.733,00	
		649.976,00		**-341.733,00**
ACTIVIDADES DE INVERSION				
Compra Equipo de Computo	0,00		0,00	
TOTAL USO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		**0,00**		**0,00**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
Disminución de Capital	0,00		0,00	
TOTAL FUENTES ACTIVIDADES DE FINANCIACION		**0,00**		**0,00**
TOTAL INCREMENTO DE EFECTIVO		**331.992.822,00**		**169.287.698,00**
Disponible 31 diciembre 2024	1.136.772.941.00		967.485.243.00	
Disponible 31 diciembre 2024	1.468.765.763,00		1.136.772.941,00	
	331.992.822,00	**331.992.822,00**	**169.287.698,00**	**169.287.698,00**
		0,00		0,00

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
C.C. 19.204.123

BENJAMIN PIRABAN NIÑO
Contador
T.P.84621-T

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NIT.19.204.123-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2024 valores expresados en pesos colombianos Bogotá. D.C., febrero 15 de 2025

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ es de profesión Ingeniero Civil, actividad que viene desarrollando como trabajador independiente por más de 20 años para empresas del sector público y privado, en áreas de asesoría, consultoría, interventoría y demás labores relacionadas con la ingeniería civil; destacándose por su profesionalismo y cumplimiento.

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ, tiene su registro de proponentes actualizado, está clasificado dentro del Régimen común para temas de impuestos distritales y nacionales. Su domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C.

NOTA 2. BASE DE PREPARACION

a) Marco Normativo:
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ** se encuentra obligado a presentar solo estados financieros individuales GRUPO 3, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuso por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera definido mediante la ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto 2420 de 2015; siendo así que hasta el año 2015 se preparó y presentó sus estados financieros de acuerdo con lo dispuesto en los principios generalmente aceptados en Colombia establecidos en el decreto 2649 de 1993.

Las normas de Información financiera aplicadas en estos estados financieros se basan en las normas internacionales de información financiera para pymes.

b) Base de Medición:
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son medidos al valor razonable.

c) La Moneda Funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en pesos colombianos, la cual es su moneda funcional y de presentación del balance general, las cuentas del estado de actividad financiera, económica y social y el estado de cambios en el patrimonio, es el peso colombiano.

Las transacciones en moneda extranjera, así como las cuentas por cobrar y por pagar de clientes y proveedores del exterior se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus respectivas fechas, las diferencias en cambio se llevan como ingresos o gastos financieros según el caso.

d) Uso de estimaciones y juicios
La preparación de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

e) Modelo de negocio
Se cuenta con un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica.

f) Importancia Relativa o Materialidad
Los hechos económicos se reconocen y presentan de acuerdo con su importancia relativa. En la preparación de los estados financieros, la materialidad se determinó en relación con el total de activos y pasivos, el capital de trabajo, el patrimonio o los resultados del ejercicio, según el caso.

NOTA 3. POLITICAS CONTABLES

Efectivo y equivalente de efectivo Para propósitos de estados financieros incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos.

Activos financieros: El activo financiero se mide al valor razonable adicionando los costos de transacción para los activos financieros clasificados en la categoría de costo amortizado, cuando estos son materiales. Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo con su clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado.

Cuentas por cobrar – Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo y se clasifican para el costo amortizado, ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja y las condiciones contractuales de las mismas dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.

Con periodicidad y siempre al cierre de año, se evalúan técnicamente la recuperabilidad de sus cuentas por cobrar.

Pasivos Financieros: un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos o pasivos financieros en condiciones que podrían ser desfavorables para la Entidad, o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio.

Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden en un comienzo al valor razonable. Para los pasivos financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente atribuibles a la obtención del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo en caso de ser materiales. Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Los pasivos financieros solo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren.

Capital Social: La emisión de instrumentos de patrimonio se reconocen como un incremento en el capital social por el valor razonable de los bienes o recursos recibidos en la emisión. Los costos de transacción se tratan contablemente como una deducción del patrimonio, por un valor neto de cualquier beneficio fiscal relacionado, en la medida en que sean costos incrementales atribuibles a la transacción de patrimonio tales como: los costos de registro y otras tasas cobradas por los reguladores o supervisores, los importes pagados a asesores legales, contables y otros asesores profesionales, los costos de impresión y de timbre relacionados con el mismo.

No se reconocen ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivada de la compra, venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propios.

Propiedad planta y equipo:
Reconocimiento y medición: Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos la depreciación acumulada y perdidas por deterioro.

El costo incluye: precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición.

Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de estos, siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil del activo.

Beneficios a empleados: De acuerdo a la sección 28 del anexo 2 decreto 2420 de 2015, todas las formas de contraprestación concedidas por la entidad a cambio de los servicios de sus empleados se registran como beneficios a empleados y que de acuerdo a las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del estado que se cancelen antes de los 12 meses siguientes al final del periodo sobre el que se informa. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a los resultados en la medida en que se ejecuta la prestación del servicio.

Ingresos: Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones. Cuando se espera recibir la contraprestación en un periodo superior a un año, el valor razonable de la transacción es menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalente de efectivo por recibir. Por tanto, se aplica el método del costo amortizado descontando los flujos a una tasa de mercado.

La diferencia entre el valor razonable el valor nominal de la contraprestación es reconocida como ingresos por intereses durante el plazo otorgado de pago.

Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios, o para la entrega de bienes en periodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la contraprestación recibida.

NOTA 3. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo en este rubro corresponde a saldos a diciembre 31 de 2024 los cuales están debidamente conciliados y sus partidas han sido registradas adecuadamente en los estados financieros que son objeto de este análisis.

CUENTAS	2024	2023
Caja y Bancos	1.428.765.763.00	1.136.772.941.00
Inversiones	40.000.000.00	0.00
TOTALES	**1.468.765.763.00**	**1.136.772.941.00**

Los recursos disponibles no tuvieron restricción alguna que limitara su uso o disponibilidad, en lo correspondiente a las vigencias 2024.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

Esta cuenta presenta un saldo de **$342.239.339.00**, que corresponde a contratos de consultoría y obra que en el momento se están ejecutando así:

	2.024
MUNCIPIO DE ZIPACON	17.674.044,00
MUNICIPIO DE ZETEQUIRA BOYACA	39.984.000,00
MUNICIPIO DE GUASCA	1.477.311,00
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ	9.650.446,00
MUNICIPIO DEL COLEGIO	45.789.073,00
MUNICIPIO DE VILLAPINZON	29.999.900,00
MUNICIPIO NILO	36.374.135,00
MUNICIPIO QUETAME	161.290.430,00
TOTALES	**342.239.339,00**

ANTICIPO DE IMPUESTOS

Presenta un valor correspondiente a las retenciones practicadas por valor de **$31.429.530.00** por conceptos de anticipos de renta, anticipos de impuesto de industria y comercio y Retenciones de IVA los cuales se descuentan en las respectivas declaraciones.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo se registra al costo, las reparaciones y mantenimiento de estos activos son cargados a los resultados del periodo y las mejoras y reparaciones mayores que incrementen su vida útil o aumenten en forma apreciable su capacidad productiva son capitalizadas. En el presente periodo se hizo la venta del inmueble.

El siguiente es un detalle de la propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre

CUENTAS	2024	2023
Muebles y Enseres	1.500.0000.00	1.500.0000.00
Equipo Computo	3.500.000.00	3.500.000.00
Vehículos	13.780.000.00	13.780.000.00
TOTALES	**18.780.000.00**	**18.780.000.00**

PASIVOS FINANCIEROS

A la fecha no se tiene créditos con entidades financieras.

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Corresponde a los valores por pagar por los conceptos de seguridad social, cesantías, vacaciones e intereses de cesantías los cuales son pagos en el siguiente mes.

INGRESOS

El total de ingresos en lo corrido del año 2024 y a la fecha de presentación de estos informes es de $951.475.355.00, donde la suma de $892.995.063.00 corresponden al desarrollo normal del negocio. La suma de $58.480.292.00 corresponde a los valores recibidos por la pensión.

GASTOS

El total de gastos en lo corrido del año 2024 y a la fecha de presentación de estos informes es de $626.475.355.00.

CONCEPTO	2024	2023
De Personal	25.894.709.00	23.122.968.00
Servicios Técnicos	516.517.735.00	1.433.242.782.00
Servicios Públicos	7.291.728.00	6.350.556.00
Gastos Legales y Tramites	2.819.000.00	3.280.420.00
Gastos de Viaje	46.957.519.00	2.554.438.00
Taxis y Buses	1.214.620.00	595.285.00
Papelería y Fotocopias	346.750.00	150.250.00
Diversos	18.563.452.00	172.159.868.00
Gastos Financieros	6.532.907.00	14.981.516.00

Nota: Para efectos de presentación de información relevante para otros terceos y otros cálculos de indicadores financieros, hacemos la aclaración que en el periodo gravable 2024 **No se presentaron gastos por intereses** ya que no se tuvieron préstamos bancarios ni con terceros.

Indicador	Formula Calculo	INDICADORES 2024
Capital de trabajo	Act Cte. – Pasivo Corriente	1.838.011.045
Liquidez	Activo Cte. / Pasivo Corriente	416.50
Solidez	Activo Total / Pasivo Total	420.75
Solvencia	Patrimonio / Activo total	100%
Endeudamiento total	Pasivo total / Activo total	0.24%
Rendimiento Patrimonio	Utilidad neta / Patrimonio	17.52%
Rendimiento Activo	Utilidad neta / activo total	17.48%
Cobertura Intereses	Utilidad Oper/ Intereses pagados	0

Revelaciones: A la fecha de expedición de estos informes no se encontraron hechos posteriores que necesiten revelación y en su totalidad ha cumplido con sus obligaciones.

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

BENJAMIN PIRABAN NIÑO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 84621 – T

CERTIFICACION DE BALANCES

El Estado de situación Financiera del señor **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ** al 31 de diciembre de 2024 y los correspondientes Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación financiera y Estado de Flujos, fueron preparados según el Decreto 2469 de 2015 y normas que regulan la contabilidad en Colombia.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente y reflejan razonablemente su Situación Financiera al 31 de diciembre de 2024 así como los Resultados de sus Operaciones.

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros auxiliares respectivos, no he tenido conocimiento de irregularidades que puedan tener efecto sobre los estados financieros enunciados.
- Se garantiza la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- Se conforma la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas,
- No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 14/06/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales

Dado en Bogota a los 15 días del mes de febrero del año 2025:

Cordialmente,

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
Representante Legal

BENJAMIN PIRABAN NIÑO
Contador Público
T.P.84621-T

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ

SE PERMITE CERTIFICAR

QUE:

Que durante el periodo gravable 2024 para los cuales se expide la presente certificación **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ NIT 19.204.123,** ha cumplido oportunamente y se encuentra a PAZ Y SALVO con los pagos correspondientes a seguridad social en salud, arp, caja de compensación, icbf, sena, pensión, esto para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de diciembre de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de febrero de 2025.

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
Representante Legal

DICTAMEN LIMPIO

A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIEROS DE:

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ

He examinado Los Estados de Situación Financiera de **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ** al 31 de diciembre de 2024 y los correspondientes Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación financiera y Estado de Flujos por el periodo terminado en esta fecha. Los citados estados financieros que se acompañan fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración, ya que reflejan su gestión.

En desarrollo de mi trabajo se aplicaron las normas contenidas en los Decretos 2469 de 2015, normas aplicables de auditoria y demás normas aplicables para Colombia, los estados financieros reflejaran razonablemente la situación financiera y el resultado de las operaciones del ejercicio.

En mi opinión los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente la situación financiera del señor **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ al 31 de diciembre de 2024**

Además, conceptuó que durante dicho año la contabilidad se llevó de acuerdo con las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de la administración se ajustaron a la ley.

Dado en Bogota a los 15 días del mes de febrero de 2025:

Cordialmente,

BENJAMIN PIRABAN NIÑO
Contador Público
T.P.84621-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.616.799
PIRABAN NIÑO

APELLIDOS
BENJAMIN

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1971
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

15-JUL-1991 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00202896-M-0079616799-20091211 0018936935A 1 1200104988

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

84621-T

BENJAMIN
PIRABAN NIÑO
C.C. 79616799
RESOLUCION INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 11/04/02

PRESIDENTE

ELGA INES SANCHEZ CORTES

93979

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

99ABFB1759D4D7568

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BENJAMIN PIRABAN NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79616799 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 84621-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CMA-013-2026

FORMATO 7 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 7A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores
ASOSUPRO
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-013-2026**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

Estimados señores:

MARTINA SOLANO CARREÑO en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORÍA EJ** en adelante el "Proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cien por ciento (100%) del total del personal requerido para el cumplimiento del Contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior a el cien por ciento (100%). Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

FORMATO 7 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

Atentamente,

Nombre del Proponente	CONSORCIO INTERVENTORIA EJ
Nombre del representante legal	MARTINA SOLANO CARREÑO.
C. C.	52.420.836 de Bogotá
Dirección de correo	8h # 165 a-36
Correo electrónico	marsolrat071@gmail.com
Telefax	3209584977
Ciudad	Bogotá D.C.

Martina Solano Carreño

MARTINA SOLANO CARREÑO
C. C. 52.420.836 de Bogotá
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA EJ

FORMATO 13A – ACREDITACIÓN MIPYME
(Cuando el interesado solicita la limitación de convocatoria a Mipyme)

(PERSONAS NATURALES)

Señores
ASOSUPRO
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-013-2026**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

Estimados señores:

EDGAR TEODORO RUIZ RIOS Y **DANIEL MARTINEZ VARGAS** identificados con 11.519.994 y 79.335.427 declaramos bajo la gravedad del juramento que **EDGAR TEODORO RUIZ RIOS** se encuentra clasificado como: MICROEMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condición adjuntamos copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 16 días del mes de marzo del 2026

EDGAR TEODORO RUIZ RIOS
11.519.994

DANIEL MARTINEZ VARGAS
79.335.427
CONTADOR
TP 60887-T

FORMATO 13A – ACREDITACIÓN MIPYME
(Cuando el interesado solicita la limitación de convocatoria a Mipyme)

(PERSONAS NATURALES)

Señores
ASOSUPRO
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-013-2026**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

Estimados señores:

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ Y **BENJAMIN PIRABAN NIÑO** identificados con 19.204.123 y 79.616.799 declaramos bajo la gravedad del juramento que **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ** se encuentra clasificado como: MICROEMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condición adjuntamos copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 16 días del mes de marzo del 2026

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
19.204.123

BENJAMIN PIRABAN NIÑO
79.616.799
CONTADOR
84621-T

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14878908216

(415)7707212489984(8020) 000014878908216

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 5 1 9 9 9 4	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 5 1 9 9 9 4	1 9 8 6 1 2 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Pacho 5 1 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RUIZ	RIOS	EDGAR	TEODORO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Pacho 5 1 3

41. Dirección principal: CL 6 18 25

42. Correo electrónico: edgarteoruiz@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 7 7 8 3 2 6	3 1 0 5 7 5 9 1 4 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 1 1	2 0 0 0 1 0 0 1	4 1 1 2	2 0 0 0 1 0 0 1	4 2 1 0	4 7 1 1	2 1 4 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2 2	4	8	5	2																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 11 - 28 / 14 : 30: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RUIZ RIOS EDGAR TEODORO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 28-11-2022 02:30:50PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14878908216

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 5 1 9 9 9 4	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 3 5 4 2 7		6 0 8 8 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MARTINEZ	VARGAS	DANIEL	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CMA-013-2026

FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Señores
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 Nº 37 - 35 Centro
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-013-2026**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

Estimados señores,

Yo, **MARTINA SOLANO CARREÑO** actuando en calidad de representante legal **CONSORCIO INTERVENTORÍA EJ** de acuerdo con el Pliego de Condiciones y el Anexo 1 – Anexo Técnico y sus adendas, del concurso de méritos de la referencia, manifiesto que:

1. Aceptamos y cumplimos las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del personal de trabajo en su totalidad que es detallado en los documentos que hacen parte del Proceso de Contratación, particularmente el Personal Clave Evaluable.

2. De resultar adjudicatarios del Proceso de Contratación, contamos y pondremos a disposición de la Entidad para verificación los documentos de los profesionales propuestos para cada uno de los perfiles requeridos como personal requerido, especialmente el establecido como Personal Clave Evaluable según determine la Entidad para su verificación, en las condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones.

Cordialmente,

Nombre del Proponente	CONSORCIO INTERVENTORIA EJ
Nombre del representante legal	MARTINA SOLANO CARREÑO.
C. C.	52.420.836 de Bogotá
Dirección de correo	8h # 165 a-36
Correo electrónico	marsolrat071@gmail.com
Telefax	3209584977
Ciudad	Bogotá D.C.

Martina Solano Carreño

MARTINA SOLANO CARREÑO
C. C. 52.420.836 de Bogotá
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA EJ

CMA-013-2026

FORMATO 9 – COMPROMISO DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Señores
ASOSUPRO
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-013-2026**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

Estimados señores,

MARTINA SOLANO CARREÑO en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORÍA EJ** manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso que el Directo de interventoria y el residente de interventoria acreditan los siguientes criterios:

CRITERIO ADICIONAL	MARQUE CON UNA X	
Un (1) año de experiencia específica adicional a la definida en la "Matriz 4 – Lineamientos del Personal Clave Evaluable"	SÍ (x)	NO
Acreditación de un (1) postgrado adicional	SÍ (x)	NO

Asimismo, con el diligenciamiento de este Formato me comprometo a presentar los soportes de la experiencia específica y formación adicional de los integrantes del "Personal Clave Evaluable" de acuerdo con lo señalado en el Pliego de Condiciones. En caso de que no aporte los soportes soy consciente de las multas o sanciones penales que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.

FORMATO 9 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Atentamente,

Nombre del Proponente	CONSORCIO INTERVENTORIA EJ
Nombre del representante legal	MARTINA SOLANO CARREÑO.
C. C.	52.420.836 de Bogotá
Dirección de correo	8h # 165 a-36
Correo electrónico	marsolrat071@gmail.com
Telefax	3209584977
Ciudad	Bogotá D.C.

Martina Solano Carreño

MARTINA SOLANO CARREÑO
C. C. 52.420.836 de Bogotá
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA EJ

FORMATO 13A – ACREDITACIÓN MIPYME
(Cuando el interesado solicita la limitación de convocatoria a Mipyme)

(PERSONAS NATURALES)

Señores
ASOSUPRO
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-013-2026**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

Estimados señores:

EDGAR TEODORO RUIZ RIOS Y **DANIEL MARTINEZ VARGAS** identificados con 11.519.994 y 79.335.427 declaramos bajo la gravedad del juramento que **EDGAR TEODORO RUIZ RIOS** se encuentra clasificado como: MICROEMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condición adjuntamos copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 16 días del mes de marzo del 2026

EDGAR TEODORO RUIZ RIOS
11.519.994

DANIEL MARTINEZ VARGAS
79.335.427
CONTADOR
TP 60887-T

FORMATO 13A – ACREDITACIÓN MIPYME
(Cuando el interesado solicita la limitación de convocatoria a Mipyme)

(PERSONAS NATURALES)

Señores
ASOSUPRO
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-013-2026**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

Estimados señores:

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ Y **BENJAMIN PIRABAN NIÑO** identificados con 19.204.123 y 79.616.799 declaramos bajo la gravedad del juramento que **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ** se encuentra clasificado como: MICROEMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condición adjuntamos copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 16 días del mes de marzo del 2026

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
19.204.123

BENJAMIN PIRABAN NIÑO
79.616.799
CONTADOR
84621-T

CMA-013-2026

FORMATO 10 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Opción 1: Para Procesos de Contratación con Presupuestos hasta 1.000 SMMLV

Señores
ASOSUPRO
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-013-2026**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

Estimados señores:

MARTINA SOLANO CARREÑO en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORÍA EJ** en adelante el "Proponente", **SI** me comprometo bajo la gravedad de juramento a:

- Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.

  Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política de archivo digital.

  Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel a utilizar.

- Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que

presentar el documento "Programa de reciclaje y gestión integral de residuos", donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. Dicho documento debe estar avalado y revisado por el supervisor o interventor.

- Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de interventoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar los certificados, actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato. Dichos soportes deberán ser entregados y verificados por parte del supervisor o interventor,

- Contar con un programa en el que equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo energético. Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, entregará el programa respectivo o ficha técnica de los equipos en donde se pueda evidenciar el cumplimiento. Dichos soportes deberán ser entregados y verificados por parte del supervisor o interventor.

Adicionalmente, mediante la presentación de este Formato manifiesto mi compromiso a dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los mencionados criterios y la normatividad ambiental y de sostenibilidad asociado a la prestación de mi servicio como interventor, sean estas realizadas directamente por el Proponente o por un aliado(s) estratégico(s).

Asimismo, con el diligenciamiento de este Formato me comprometo a entregar los productos que se generen durante de la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicatario, con el "Factor de Sostenibilidad" mencionado en el presente documento y en el pliego de condiciones. En ese sentido dicho criterio se convierte en una obligación que asumo durante la ejecución del contrato.

Atentamente,

Nombre del Proponente	CONSORCIO INTERVENTORIA EJ
Nombre del representante legal	MARTINA SOLANO CARREÑO.
C. C.	52.420.836 de Bogotá
Dirección de correo	8h # 165 a-36
Correo electrónico	marsolrat071@gmail.com
Telefax	3209584977
Ciudad	Bogotá D.C.

Martina Solano Carreño

MARTINA SOLANO CARREÑO
C. C. 52.420.836 de Bogotá
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA EJ

FORMATO 3- EXPERIENCIA

ASOSUPRO

CMA-013-2026

No. de orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA REQUERIDA	Entidad contratante	Contrato o resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliegos de Condiciones	
1	12	General y específica	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAQUEZA	05 de 2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA CUNDINAMARCA	80 10 15	I	100%	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ	15/11/2011	14/03/2012	$ 70,97	$ 70,97	$ 70,97
2	145	General y específica	MUNICIPIO DE VILLAPINZON	SP-C,CS-001-2019	PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECOR PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA	80 10 15	I	100%	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ	10/04/2019	7/09/2019	$ 38,64	$ 38,64	$ 38,64
3	155	General y específica	MUNICIPIO DE GRANADA	CMA-001-2019	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSVERSAL 17 VIA AL RAMAL ENTRE LA RUTA NACIONAL 40 A LA CARRERA 16 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA	80 10 15	I	100%	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ	2/09/2019	17/12/2019	$ 37,31	$ 37,31	$ 37,31
4	175	General y específica	Municipio de nocaima	CONTRATO NO. 148 DE 2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA	80 10 15	C	30%	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ	25/09/2019	16/05/2020	$ 97,56	$ 97,56	$ 29,27
5	182	General y específica	Alcaldia municipal de la calera	239 del 10 de mayo de 2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES; PAVIMENTACION EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA	80 10 15	C	25%	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ	25/6/21	44.644,0	$ 131,28	$ 131,28	$ 32,82

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

Nota No. 1: Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (i), Consorcio (C)), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

Nota No. 2: En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Nota No. 3: Los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos realizando su conversión a SMMLV.

Nota No. 4: Para la acreditación del criterio de experiencia se tomarán únicamente hasta el máximo de Contratos definidos en el literal d) del numeral 10.1.1 del documento base, precisando que este tope máximo de contratos variará para la acreditación de combinaciones de experiencia y con ocasión al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada.

Nota No. 5: Para Proponente Plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia.

Nota No. 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones

Nota No. 7. Para los Contratos facturados en moneda diferente al peso colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda de Pliego de Condiciones, realizando después su conversión a SMMLV.

Nota No. 8: Los Proponentes sin sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los códigos de clasificación de las Naciones Unidas para cada uno de los contratos aportados

Nota No. 9: En el evento que el Proponente NO diligencie el número consecutivo del contrato ejecutado en el RUP, la Entidad determinará a cual contrato corresponde en el RUP teniendo en cuenta los demás datos diligenciados: i) entidad contratante, ii) número del contrato , iii) objeto, iv) valor del contrato SMMLV, entre otros. En caso, de que con la información diligenciada en el Formato 3 - Experiencia no sea posible determinar a cuál contreto corresponde, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6. Si el Proponente subsana este requisito, se habilitará en el Proceso de Contratación, siempre y cuando acredite la exigencia mínima definida en el numeral 3.8.1, pero ese contrato no será tenido en cuenta para la asignación de puntaje.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentran obligados a tener RUP. Si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el Contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se indicará si el contrato aportado para acreditar lo exigido en la actividad principal acredita la experiencia general o específica.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el Contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del Contrato o la Resolución de la adjudicación del Contrato y además la descripción del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincida con los códigos requeridos por la Entidad en el numeral "10.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Formas de ejecución: El Proponente deberá indicar si el Contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (i); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del Contrato que se aporta quién es el integrante de la estructura plural que se está presentado.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del Contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No. 3" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los Proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos, haciendo su conversión a SMMLV.

Lotes: En los procesos estructurados por lotes indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote, para varios o para todos. Por ejemplo: Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos.

De acuerdo con el literal e) del numeral 10.1.1 del Documento Base, si el Proponente no diligencia el "Formato 3 - Experiencia", la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor allegados, con los cuales la Entidad verificará la experiencia general y específica requerida para la actividad principal, al igual que los solicitados para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra de infraestructura de transporte. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendrá en cuenta como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor

El "Formato 3 - Experiencia" consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del Proponente. Si el Proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada , o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el "Formato 3- Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.

Nombre del Proponente	CONSORCIO INTERVENTORIA EJ
Nombre del representante legal	MARTINA SOLANO CARREÑO.
C. C.	52.420.836 de Bogotá
Dirección de correo	6h # 165 a-36
Correo electrónico	marsolani071@gmail.com
Telefax	3209584977
Ciudad	Bogotá D.C.

Martina Solano Carreño

MARTINA SOLANO CARREÑO
C. C. 52.420.836 de Bogotá
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA EJ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CÁQUEZA
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA

Libertad y Orden

EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA DE CAQUEZA CUNDINAMARCA

C E R T I F I C A

Que: El Contratista. **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ** identificado con CC N° 19.204.123 de Bogotá, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato N° 05 de 2011 cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA CUNDINAMARCA.**

PLAZO:	SEIS (06) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($ 40.219.247,51).
DOCUMENTOS RECIBIDOS:	Informe físico y magnético N° 3 Final, correspondiente a la Interventoría realizada al contrato de obra N° 09 de 2011.

Por lo anterior se recibe a satisfacción el Contrato de Interventoría N° 05 de 2011 de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en los términos de referencia.

Se deja constancia que el Contratista se encuentra al día con el pago en salud pensión de acuerdo a la Ley 100.

Se firma la presente en Cáqueza a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2012.

Arq. **PEDRO NEL VIGOYA TORRES**
SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 05 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA Y JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ

OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ con C.C. No.19.204.123 de Bogotá
SUPERVISOR	SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
VALOR	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($34.999.334)
PLAZO	CUATRO (4) MESES
FECHA	15 NOV 2011

Entre los suscritos **FREDY ENRIQUE TORRES ROJAS**, mayor de edad, vecino y domiciliado en Cáqueza, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.407.405 expedida en Cáqueza, en su calidad de Alcalde del Municipio de Cáqueza, representante legal del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia y debidamente facultado por la Ley 80 de 1993 (Artículo 11, Numeral 3, Literal b) y por el Acuerdo municipal No 001 de fecha 18 de enero de 2008, elegido legalmente como resultado del escrutinio efectuado el día 28 de octubre de 2007 cuya credencial fue expedida por el Consejo Nacional Electoral el día 30 de octubre de 2007 y según consta en el Acta de Posesión de fecha 19 de diciembre de 2007, quien para el presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ** mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía con C.C. No. 19.204.123 de Bogotá, quien actúa en nombre propio y quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará **EL INTERVENTOR**; hemos acordado celebrar el presente contrato de **INTERVENTORIA**, regulado en las cláusulas que se pactan a continuación, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que la entidad con el objeto de dar cumplimiento a su plan de desarrollo **POR LA VÍA CORRECTA 2008-2011**, adelantó el proceso de Licitación Pública, cuyo objeto es **LA PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA CUNDINAMARCA**, al cual en virtud de su cuantía se debe de realizar Interventoría de conformidad con el mismo documento contractual y cuyo presupuesto oficial apropiado inicialmente asciende a la suma de ($500.000.000) 2) Que es conveniente la ejecución de la Interventoría mencionada para poder cumplir los planes y proyectos propuestos, por el Municipio para de esta forma dar alcance de los objetos propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal. 3) Que con esta contratación se pretende realizar la vigilancia al contrato de **PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA CUNDINAMARCA**. 4) Que la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura elaboró el estudio previo siguiendo las indicaciones del art 3° del decreto 2474 de 2008, 5) Que el Municipio realizo Concurso de Meritos No. 05 de 2011. 6) Que existe el certificado de disponibilidad presupuestal N° 2011000523 de fecha 2 de septiembre de 2011 por valor de $35.000.000 5) Que mediante resolución No. 1018 del 10 de noviembre de 2011, se adjudico el contrato a **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ. PRIMERA - OBJETO:** El objeto del presente contrato es la **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA CUNDINAMARCA.** De acuerdo a la siguiente descripción:

CARGO/OFICIO	CANTIDAD	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACION MENSUAL	DURACION (Meses)	VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					

Personal Profesional con Vinculacion Laboral:						
Director interventoria	1	2.200.000	1.00	4.0	$	8.800.000.00
				Subtotal	$	.800.000.00
Personal Tecnico con Vinculacion Laboral:						
Residente de interventoria	1	1.350.000	1.00	3.0	$	4.050.000,00
				Subtotal	$	4.050.000.00
Subtotal Costos de Personal					$	12.850.000.00
				Factor Salarial	1.60	
				Subtotal	$	20.560.000.00
Otros Costos Directos						
Ensayos de Laboratorio	Global	$ 855.500.00			$	855.500.00
Asesorias Especializadas	Global	$ 1.000.000.00			$	1.000.000.00
				Subtotal	$	1.855.500.00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL Y OTROS COSTOS DIRECTOS					$	22.415.500.00
			VALOR BASICO (A)		$	22.415.500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION			%	15	$	3.362.325.00
UTILIDAD			%	5	$	1.120.775.00
GASTOS CONTINGENTES			%	8	$	1.793.240.00
TOTAL ADMINISTRACION - UTILIDAD - GASTOS CONTINGENTES (B)			%	28%	$	6.276.340.00
GASTOS REEMBOLSABLES						
REGISTRO FOTOGRAFICO	Global	$ 600.000.00			$	600.000.00
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	Global	$ 880.000.00			$	880.000.00
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES (C)					$	1.480.000.00
SUBTOTAL COSTO ESTIMADO DE LOS SERVICIOS (A+B+C)					$	0.171.840.00
IVA			%	16%	$	4.827.494.40
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA					$	34.999.334.40

SEGUNDA VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato será la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($34.999.334), valor que EL MUNICIPIO pagará a EL INTERVENTOR así: El Municipio de Cáqueza Cundinamarca pagará mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de los costos directos de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado en la Consultoría, afectados por el factor prestacional y los porcentajes de administración, utilidad y gastos contingentes, más el reembolso, contra factura, de los otros costos directos ocasionados, previa presentación de las respectivas actas de costos, elaboradas por el CONSULTOR y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del Coordinador del Proyecto designado para el efecto por el Municipio de Cáqueza Cundinamarca. Dichas actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al mes de su ejecución, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y dos (2) copias, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando,

la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable. Del valor de cada acta de pago mensual se descontará la suma correspondiente al porcentaje de amortización del anticipo. El CONTRATISTA deberá informar a el Municipio de Cáqueza Cundinamarca la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio de Cáqueza Cundinamarca. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el CONTRATISTA entregue al Municipio de Cáqueza Cundinamarca: a) Una relación completa del personal, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el CONSULTOR le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. c) El acta de recibo a satisfacción del contrato suscrito con él. d) El acta de recibo a satisfacción del contrato objeto de la Consultoria. e) Copia del acta de liquidación del contrato de Obra objeto de la Consultoria. **PARAGRAFO**: EL INTERVENTOR declara que el precio determinado en esta cláusula, incluye todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución del contrato. Por lo tanto el Municipio no reconocerá sumas diferentes a las aquí expresadas por la ejecución del mismo. **TERCERA: CONTRATO ADICIONAL**: Para el desarrollo eficaz del objeto contractual pactado podrán ser suscritos contratos adicionales a este, cuyo valor será proporcional tiempo y valor establecidos inicialmente, los cuales además no podrán la totalidad del 50% de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los contratos adicionales relacionados con el valor quedaran perfeccionados una vez suscritos y además se efectuara el registro presupuestal. Los relacionados con el plazo solo requerirán: la firma del contrato y prórroga de la garantía única. No podrán celebrase contratos adicionales que implican modificación del objeto del contrato, ni prorrogarse plazo si estuviere vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales. **CUARTA: SUJECION A LAS APROPIACIONES, IMPUTACION Y REGISTRO PRESUPUESTAL**: EL MUNICIPIO, pagará al EL INTERVENTOR el valor del presente contrato con cargo al presupuesto para la vigencia fiscal de 2011, rubro: Nº 23704104 estudios, diseños y pavimentación vías urbanas, según CDP Nº 2011000523, de fecha 2 de septiembre de 2011 expedido para tal efecto por la Secretaria de Hacienda **QUINTA: TÉRMINO DE EJECUCIÓN**.- EL INTERVENTOR se compromete a entregar a entera satisfacción del MUNICIPIO los servicios objeto del presente contrato en el término de CUATRO (4) MESES, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución **SEXTA – FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA**: EL INTERVENTOR tendrá el carácter de residente deberá cumplir las funciones establecidas en la propuesta presentada, la cual hará parte integral del presente contrato **PARAGRAFO**: Cualquier acto del INTERVENTOR que pueda comprometer económicamente AL MUNICIPIO será de su absoluta responsabilidad sino ha recibido previa autorización de la entidad **SEPTIMA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES**: POR PARTE DEL INTERVENTOR: A demás de las actividades establecidas en la propuesta, el interventor deberá: 1).Programar las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto del presente contrato 2) Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, el plan y programa de trabajo del equipo y personal con que cuenta EL CONTRATISTA para la ejecución de la obra. 3) Verificar que las inversiones que efectué EL CONTRATISTA con los dineros entregados por EL MUNICIPIO, se realicen únicamente en el objeto del presente contrato y se haga de la manera más eficiente y económica. 4) Revisar los libros de contabilidad y exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria. 5) Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente y en particular que EL CONSTRUCTOR no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra. 6) Ejercer control sobre las obras, materiales y sistemas de construcción a fin de que se empleen los pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada. 7) Medir las cantidades de obra ejecutadas e informar al SUPERVISOR sobre el avance de la obra, indicando si esta se ajusta al plan

de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidas a fin que se tomen la medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y conceptos que crea convenientes y/o necesarios por el **MUNICIPIO**. 8) Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y control con que deben de contar los trabajadores de la obra, así como el pago de sus salarios y prestaciones sociales a fin de evitar posteriores reclamaciones; 9) Elaborar: 1. el acta de iniciación de la obra, al dia hábil siguiente del cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscribirla con el contratista. 2. Las actas de recibo parcial de la obra. 3. El acta final de recibo de obra y 4. el Acta de liquidación del contrato. 10) Efectuar los ensayos de campo de laboratorio y control de materiales en los casos en que se requieran de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción que rigen el contrato, pudiendo sugerir cambios en los métodos de construcción que considere inadecuados. 11) Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL **INTERVENTOR** y verificar que estos correspondan a lo estipulado en e programa original y desarrollo armónico de las obras. 12) Emitir concepto técnico previo sobre la suspensión, celebración de contratos adicionales y actas de modificación de las contratos.13) Informar a EL **MUNICIPIO** oportunamente acerca de hechos que afecten el desarrollo del presente contrato en cualquier etapa de sus ejecución 14) las demás descrita en el presente contrato. **OCTAVA OBLIGACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO**: 1) Cumplir con los pagos al **INTERVENTOR** en los plazos pactados. 2) Facilitar al **INTERVENTOR** la información y documentos que requieran para desarrollar las actividades contratadas. 3) Las previstas en el art 4° de la ley 80 de 1993. 4) Las demás que legalmente correspondan. **NOVENA: PROGRAMA DE TRABAJO**: Antes de iniciar los trabajos objeto del presente contrato, se deberá convenir un programa general para su ejecución, el cual no podrá modificarse sin la autorización previa del **MUNICIPIO**. Las modificaciones que el **INTERVENTOR** considere necesario introducir deberán someterse a la consideración del **MUNICIPIO**, EL **MUNICIPIO** comunicara por escrito a EL **INTERVENTOR** las modificaciones autorizadas. **DECIMA: PERSONAL DEL INTERVENTOR**: EL **INTERVENTOR**: Se obliga a suministrar el personal que se requiera para la ejecución del contrato. Este personal dependerá exclusivamente del **INTERVENTOR**, quien será su empleador directo y responderá por sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones EL **MUNICIPIO** se reserva el derecho de solicitar a el **INTERVENTOR** los cambios de personal que considere convenientes y este se obliga a realizarlos a satisfacción de aquel **UNDECIMA GARANTIAS**: EL **INTERVENTOR** se obliga a constituir a favor del Municipio garantía de cumplimiento de las obligaciones que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento en cuantia equivalente al diez por veinte (20%) del valor total del Contrato, con una vigencia igual al mismo, mas el plazo contractual previsto para la liquidación. 2. Pago de salarios y prestaciones sociales, en cuantia equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al mismo y tres (3) años más contados a partir de su perfeccionamiento. 3. Buen manejo y correcta inversión del anticipo, en cuantia equivalente al 100% de la suma anticipada, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. 4. Calidad del Servicio, en cuantia equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al mismo y un (1) año más contados a partir de su perfeccionamiento PARAGRAFO PRIMERO: Estas garantías deberán de constituirse y presentarse al **MUNICIPIO**, como requisito indispensable para la ejecución del contrato. Dicha garantía deberá ser aprobada por EL **MUNICIPIO**. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el presente contrato se adicione, prorrogue o en cualquier otro evento en que fuere necesario, el contratista se obliga a modificar las garantías a que se refiere esta clausula. **DUODECIMA: EXCLUSION RELACION LABORAL**: El presente contrato no genera relación laboral alguna con el **INTERVENTOR**, ni con las personas que este emplee para el cumplimiento de su objeto y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales, ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor acordado en este contrato. EL **INTERVENTOR** es el único responsable de la vinculación del personal, la que realiza en su propio nombre y por cuenta y riesgo, sin que el municipio adquiera responsabilidad algún por dicha carga laboral. Por lo tanto corresponde al **INTERVENTOR** el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, afiliación

al sistema de seguridad social integral y los demás derechos laborales a que haya lugar **DECIMATERCERA CESION** - **EL INTERVENTOR** no podrá ceder este contrato sin la autorización previa y escrita del MUNICIPIO. En todo caso cedente y cesionario, serán solidariamente responsables ante el Municipio por todas las obligaciones emanadas de este contrato. **DECIMA CUARTA- SUBCONTRATOS**: **EL INTERVENTOR** sólo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de todo el objeto del presente contrato. En el texto de subcontratos se dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del **INTERVENTOR** En todo caso **EL INTERVENTOR** continuará siendo el único responsable de todos los actos, fallas y negligencias de cualquier subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores, en tal forma, como si estos fueren fallas o negligencias de EL **INTERVENTOR** **DECIMAQUINTA – MULTAS**: En caso de mora o incumplimiento parcial o deficiencia de cualquiera de las obligaciones por parte del EL INTERVENTOR, este autoriza expresamente mediante el presente documento al MUNICIPIO para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del 0.5% sin que en total se supere el 10% del valor total de este contrato, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria en caso de incumplimiento total. En todo caso se seguirá lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 2474 de 2008. **DECIMASEXTA- SUSPENSIÓN TEMPORAL**- Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA, prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación del contratista de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se deba reanudar el objeto del contrato. **DECIMASEPTIMA- RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR**: **EL INTERVENTOR** responderá civil y penalmente por acciones u omisiones en la actuación contractual, según lo establecido en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993. **DECIMAOCTAVA – CADUCIDAD**: **EL MUNICIPIO** podrá declarar la caducidad de este contrato por medio de resolución motivada, en los términos y por las causales previstas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. **DECIMANOVENA: TERMINACION MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES**: Al presente contrato le son aplicables los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales de acuerdo a las causales y procedimientos establecidos en los artículos 15, 16, y 17 de la ley 80 de 1993. **VIGESIMA: INFORMES DEL INTERVENTOR**: **EL INTERVENTOR** deberá presentar a **EL MUNICIPIO**: un informe final donde se consignen los resultados de la ejecución de los trabajos objeto de presente contrato, programas de computador recomendaciones y planos. PARAGRAFO: La presentación de los informes se hará en la forma que indique previamente el MUNICIPIO al INTERVENTOR. **VIGESIMAPRIMERA: ELEMENTOS DEVOLUTIVOS**: Los elementos devolutivos que el **MUNICIPIO** suministre al **INTERVENTOR**, lo mismo que aquellos que sean adquiridos con cargo al contrato deberán ser reintegrados a EL MUNICIPIO a la terminación de los trabajos o cuando este los solicite, en buen estado salvo el deterioro normal causado por el uso legítimo. EL **INTERVENTOR** deberá asegurar a su costa a nombre suyo y del MUNICIPIO, con una compañía aseguradora los elementos que este le suministre. El valor de cualquier faltante que se pretende a la terminación de los trabajos será descontado de las partidas que le adeude el **MUNICIPIO** a el **INTERVENTOR** **VIGESIMASEGUNDA- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**.- El presente contrato se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes a más tardar dentro del mes siguiente a la terminación del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga. En caso de no llegar a acuerdo EL MUNICIPIO procederá a la liquidación unilateral de que trata el artículo 61 de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO: LIQUIDACION UNILATERAL: Si el INTERVENTOR no se presenta a la liquidación de o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del término de liquidación bilateral estipulado anteriormente, será

practicada directa y unilateralmente por el MUNICIPIO y se adoptara por acto administrativo motivado (resolución) susceptible del recurso de reposición. VIGESIMATERCERA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL INTERVENTOR manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en las inhabilidades e incompatibilidades, constitucionales y legales en especial las consagradas en el artículo 8o de la Ley 80 de 1993, para contratar con el MUNICIPIO. VIGESIMACUARTA – SUPERVISION.- El MUNICIPIO verificará la ejecución y cumplimiento del objeto del contrato por medio de un SUPERVISOR, más concretamente por el Secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura designado para tal fin. Las divergencias que se presenten entre el INTERVENTOR y el SUPERVISOR, serán dirimidas por el MUNICIPIO o su delegado. El supervisor no podrá exonerar a EL INTERVENTOR de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales, tampoco podrá sin autorización escrita previa del MUNICIPIO ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato. Funciones del SUPERVISOR: 1. Suscribir acta de inicio y actas de suspensión y reinicio si fuere necesario. Si ello sucediere deberá informar al Despacho del Alcalde inmediatamente. 2. Verificar que EL INTERVENTOR cumpla puntual y realmente todas y cada una de las obligaciones descritas en este documento, elaborando los respectivos informes de supervisión. 3. Formular por escrito a EL INTERVENTOR todas las observaciones que sean pertinentes con relación a la correcta ejecución del contrato. 4. Certificar el cumplimiento del contrato, el cual se constituye en requisito previo para el pago a realizar por el Municipio. 5. Elaborar y emitir informe de supervisión de las actividades ejecutadas viabilizando o no su pago. 6. Sugerir a EL INTERVENTOR en caso de que sea necesario la suspensión temporal del contrato. 7. Elaborar y suscribir acta de liquidación del contrato. VIGÉSIMAQUINTA APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – El INTERVENTOR se obliga a efectuar los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar cuando corresponda, este requisito deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato. VIGESIMASEXTA – CLAUSULA DE INDEMNIDAD: EL INTERVENTOR mantendrá indemne al MUNICIPIO contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes ocasionados por EL INTERVENTOR o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el MUNICIPIO por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad de EL INTERVENTOR, se le comunicará lo más pronto posible de ellos para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al Municipio y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. VIGÉSIMASEPTIMA CUMPLIMIENTO DE LA LEY: EL INTERVENTOR deberá cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier acto de autoridades nacionales, departamentales o municipales vigentes que en alguna forma tengan relación con el objeto del presente contrato. VIGESIMAOCTAVA PARTICIPACION COMUNITARIA: El presente contrato tendrá la vigilancia y control ciudadano, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. VIGESIMANOVENA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. Las partes contratantes convienen en pactar como sanción pecuniaria el equivalente a un DIEZ (10%) por ciento del valor del contrato, en caso de incumplimiento total de las obligaciones contractuales. PARAGRAFO: En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento del contrato, se hará efectiva por parte del Municipio la cláusula penal pecuniaria. – TRIGESIMA CLAUSULAS EXCEPCIONALES.- De conformidad con lo establecido en el numeral 2o. del Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, se pactan en este contrato las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilateral, en los términos y condiciones previstas en los artículos 15 y siguientes de la citada ley. TRIGESIMA PRIMERA: IMPUESTOS. Los impuestos o contribuciones que genere la suscripción y ejecución del presente contrato estarán a cargo del INTERVENTOR. TRIGESIMA SEGUNDA PUBLICACION DEL CONTRATO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 84 del decreto 2474 de 2008, EL INTERVENTOR

plazo pactado b) Por mutuo acuerdo entre las partes. c) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte del contratista. d) Por declaratoria de caducidad del contrato e) Por terminación unilateral que procede legalmente. f) En caso de presentarse causal de inhabilidad e incompatibilidad sobreviniente del contratista, siempre y cuando el municipio no acepte la cesión del contrato TRIGESIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: Este contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, el Registro Presupuestal correspondiente. Para la ejecución del presente contrato se requiere aprobación por parte del el MUNICIPIO de la garantia solicitada y suscripción del acta de inicio por las partes. TRIGESIMA QUINTA DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE ESTE CONTRATO: Hacen parte integral de este contrato los siguientes documentos: a) Estudio previo realizado por el Secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura. b) Certificado de Disponibilidad presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal y demás documentos que surjan en el desarrollo del contrato. TRIGESIMA SEXTA DOMICILIO.- Para todos los efectos legales se señala el Municipio de Cáqueza como domicilio contractual. TRIGESIMA SEPTIMA COMUNICACIONES: Las comunicaciones de las partes deberán ser enviadas a las siguientes direcciones: del Municipio en la calle 2 Nº 4-30- Palacio Municipal, Piso 2, fax 8480654, del Contratista en la Calle 74 A Nº 66-72, of 401, interior 7 Bogotá D.C. teléfono 7047050.

Para constancia se firma en Cáqueza, a los 15 NOV 2011

EL MUNICIPIO

FREDY ENRIQUE TORRES ROJAS
Alcalde

EL INTERVENTOR

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
C.C. No. 19.204.123 de Bogotá

Reviso: Dr. WILSON ARDILA ROMERO /Asesor Juridico externo

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CÁQUEZA
DESPACHO DEL ALCALDE

Libertad y Orden

ADICION 01 Y PRORROGA 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 05 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAQUEZA Y JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ C.C. 19204123

Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE CÁQUEZA
Nit	NIT: 899999462-9
Contratista:	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ C.C. 19204123 de Bogotá. D.C,
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LEGAL PARA PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CÁQUEZA CUNDINAMRCA.
Valor:	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.($34.999.334) M/CTE.
Valor adición :	CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON CINCUENTA Y UN PESOS ($5.219.913.51) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
Fecha de Suscripción:	NOVIEMBRE 15 DE 2011.
Plazo de Ejecución:	CUATRO (4) MESES
Prorroga	DOS MESES.
Dirección:	CALLE 74a No 66-62 ofc. 401 interior 7 Bogotá
Teléfonos:	7047050
Forma de pago:	El municipio de Cáqueza pagara mensualmente el valor del contrato, mediante el rembolso de los costos directos de sueldos de personal autorizado. Y efectivamente empleado en la consultoría, afectados por el factor prestaciones y los porcentajes de administración, utilidad y gastos contingente, más el rembolso contra factura de los otros costos ocasionados, previa presentación de las respectivas actas de costo, elaboradas por el consultor y aprobada por el interventor, con el visto bueno del coordinador del proyecto designado para el efecto por el municipio de Cáqueza Cundinamarca.
Imputación Presupuestal adición	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 2012000385 CUYO RUBRO ES: 23704103 ESTUDIOS DISEÑOS, CONSTRUCCION, PAVIMENTACION, MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y ADECUACION DE VIAS URBANAS fuente 1101 por valor de $5.400.000.00.

Entre los suscritos: **JORGE ALBERTO POVEDA GUAYACAN**, mayor de edad vecino y domiciliado en Cáqueza, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.410.286 expedida en Cáqueza, en su calidad de Alcalde Municipal de Cáqueza y como tal representante legal del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia y debidamente facultado por la

ADICION 01 Y PRORROGA 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 05 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAQUEZA Y JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ C.C. 19204123

Ley 80 de 1993 (Artículo 11, Numeral 3, Literal b) y por el Acuerdo Municipal No. 001 de fecha 18 de enero de 2008, según Fallo Ejecutoriado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente No. 25000-23-24-000-2008-0118-01, elegido legalmente, según consta en Credencial emitida por la Comisión Escrutadora Municipal del día 31 de octubre de 2011 y según consta en el Acta de Posesión de fecha 27 de diciembre de 2011, quien para el presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra, **JORGE ELVECIO BAQUERO DÍAZ C.C. 19204123 de Bogotá. D.C. Y** en adelante se denominará como **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente ADICION 1 Y PRORROGA 1 AL **CONTRATO DE INTERVENTORIA 05 de 2011,** con base en lo establecido en el numeral 2 del Art. 32 de la ley 80 de 1993 , la Ley 1150 de 2007 y el decreto 734 de 2012, previas las siguientes consideraciones: **1**. Dentro del desarrollo de la evaluación realizada a la obra y teniendo en cuenta la calidad de servicio para la comunidad, se identificaron algunas obras prioritarias para el cumplimiento de los requisitos de estabilidad de las obras. **2.** El supervisor solicita al interventor realizar ajustes en la ejecución de los trabajos de excavación y adecuación de la red de alcantarillado, para obtener un buen proceso constructivo. Pues se encontraron insuficientes las cantidades contractuales, por ende es necesario precisar que en el desarrollo de la obra se deben realizar prioritariamente las actividades que impliquen garantía de la estructura de la vía razón por la que de acuerdo al diseño existente se hace necesario adicionar cantidades de obra que permiten ejecutar el proyecto dejando garantía para la comunidad. **3.** El interventor presenta comunicación el día 19 de Junio de 2012, radicado 4892 dando viabilidad a la solicitud del contratista de obra, a su vez expone mediante oficio la necesidad de realizar unas obras adicionales para cumplir con los requisitos y dar cumplimiento a los fines del contrato y por la conveniencia de culminar la obra a satisfacción. **4** De acuerdo a la propuesta presentada por el Contratista al interventor, este a su vez a la administracion municipal y una vez revisada se aprueba seguir con el procedimiento requerido. Anexan a este escrito las cantidades a adicionar. **5.** Que la Administración municipal cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2012000385 del 19/07/2012, por un valor de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON CINCUENTA Y UN PESOS (5.219.913.51) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.** Con el objeto de adicionar el contrato de interventoría No 05 de 2011. **5.** Por otro lado la adición está prevista en la Ley 80 de 1993, inciso 2º del parágrafo del Artículo 40, que al unísono señala: *" Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos"*, por lo que la presente solicitud se ajusta en su integridad a los parámetros legales. **6.** Que la Administración municipal teniendo en cuenta el objeto del contrato, la necesidad presentada, el aval emitido por la supervisión y el

ADICION 01 Y PRORROGA 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 05 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAQUEZA Y JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ C.C. 19204123

consentimiento legal, se acepta la adición solicitada en el monto descrito en las consideraciones, así como la prórroga del contrato por un termino de dos meses, por lo que se procede a la suscripción de la presente ADICION No. 1 y PRORROGA No.1. Este adicional se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA**: Adiciónese el valor del Contrato de interventoría No. 05 de 2011 en la suma de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON CINCUENTA Y UN PESOS (5.219.913.51) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, Por tanto el valor del presente Contrato de interventoría es por la suma de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **CLAUSULA SEGUNDA: PRORROGA.** Prorróguese el plazo de ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No 05 DE 2012** por el término de DOS MESES (2) meses, con el objeto de dar cabal cumplimiento al objeto contractual; el anterior lapso de tiempo está comprendido entre el 29 de Julio de 2012 y el 28 de Septiembre de 2012. **CLAUSULA TERCERA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** El gasto que ocasione la presente adición al contrato se cancelara con cargo a los RUBROS: 23704103 con fuente: 1101 denominando: ESTUDIOS DISEÑOS CONSTRUCCION PAVIMNETACION MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y ADECUACION DE VIAS URBANAS: (5.400.000.oo) expedido por la secretaría de hacienda del municipio. **CLAUSULA CUARTA: GARANTIAS:** El contratista se compromete a ampliar en cuantía y vigencia las pólizas establecidas en el contrato principal, en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con la adición estipulada en el presente documento. **CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** Las cláusulas del contrato original quedan vigentes en todo lo demás y en cuanto no se opongan a la presente adición. **CLAUSULA SEXTA: DOMICILIO:** Para todos los efectos legales del presente contrato el domicilio será el municipio de Cáqueza. Para constancia se firma en Cáqueza a los veintisiete (27) días del mes de JULIO de 2012.

EL CONTRATANTE

JORGE ALBERTO POVEDA GUAYACAN
ALCALDE MUNICIPAL

EL CONTRATISTA

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
INGENIERO CONTRATISTA

Proyecto: Fabiola Enciso.

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	05 DE 2011
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CAQUEZA
CONTRATISTA	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA CUNDINAMARCA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($ 34.999.334).
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2011
VALOR DEL ANTICIPO	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 17.499.667).
VALOR ADICION 01	CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE. ($ 5.219.913,51).
PRORROGA 01	DOS (2) MESES
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($ 40.219.247,51).
VALOR EJECUTADO	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($ 40.219.247,51).
VALOR CUENTA PARCIAL	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON UN CENTAVO MCTE ($ 32.175.398,01)

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($ 8.043.849,50)
SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($ 1.411.967,99).
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($ 6.631.881,51)
FECHA PRESENTE ACTA	SEPTIEMBRE 28 DE 2012

Para constancia se firma la presente ACTA DE RECIBO en original y una copia por los que en ella intervienen,

EL CONTRATISTA

Ing. JORGE ELVECIO BAQUERO DÍAZ
C.C. 19.204.123 DE BOGOTÁ

EL SUPERVISOR

ARQ. PEDRO NEL VIGOYA TORRES
SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CÁQUEZA
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA

Libertad y Orden

EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA DE CAQUEZA CUNDINAMARCA

C E R T I F I C A

Que: El Contratista. **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ** identificado con CC N° 19.204.123 de Bogotá, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato N° 05 de 2011 cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA CUNDINAMARCA.**

PLAZO:	SEIS (06) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($ 40.219.247,51).
DOCUMENTOS RECIBIDOS:	Informe físico y magnético N° 3 Final, correspondiente a la Interventoría realizada al contrato de obra N° 09 de 2011.

Por lo anterior se recibe a satisfacción el Contrato de Interventoría N° 05 de 2011 de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en los términos de referencia.

Se deja constancia que el Contratista se encuentra al día con el pago en salud pensión de acuerdo a la Ley 100.

Se firma la presente en Cáqueza a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2012.

Arq. **PEDRO NEL VIGOYA TORRES**
SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA ACTA: 21 de Septiembre de 2012

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 09 DE 2011

OBJETO: PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CACHEZA CUNDINAMARCA

EJECUTOR ☐

CONTRATISTA ☑ CONSORCIO VIAS CACHEZA ☑

Libertad y Orden

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO ORIGINAL			MODIFICACION Nº 4		ACTA No 1		ACTA No 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		
			CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL	CANT.	V/R PARCIAL	CANT.	V/R PARCIAL	CANT.	V/R PARCIAL	CANT.	V/R PARCIAL	CANT.	%	V/R PARCIAL
INTERSECCION PARQUE DE LOS COLORES																
1	DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE e=15 cm	M2	420,00	$ 11.000,00	$ 4.410.000,00	245,36	$ 2.699.960,00	245,36	$ 2.699.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	245,36	100,00%	$ 2.699.960,00
2	EXCAVACION EN MATERIAL SIN CLASIFICAR PARA MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA	M3	420,00	$ 31.100,00	$ 13.062.000,00	245,00	$ 7.619.500,00	245,00	$ 7.619.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	245,00	100,00%	$ 7.619.500,00
3	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	42,00	$ 36.100,00	$ 1.516.200,00	85,15	$ 3.073.915,00	85,15	$ 3.073.915,00	0,00	$ -	0,00	$ -	85,15	100,00%	$ 3.073.915,00
4	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	M3	2,00	$ 106.750,00	$ 211.500,00	4,00	$ 426.997,00	4,00	$ 426.997,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	100,00%	$ 426.997,00
5	SUBBASE GRANULAR INCL. RIVAR (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	45,00	$ 109.900,00	$ 4.852.500,00	85,39	$ 9.346.490,72	85,39	$ 9.346.490,72	0,00	$ -	0,00	$ -	85,39	100,00%	$ 9.346.490,72
6	NIVELACION DE POZO CAJETA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE EN OBRA INCL. M	UN	1,00	$ 80.100,00	$ 80.100,00	1,00	$ 80.100,00	1,00	$ 80.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	100,00%	$ 80.100,00
7	SUMIDERO LATERAL SL-180, RP1 DIM (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA INCL. SUMIN, REF Y CONST INCL. PAPA)	UN	2,00	$ 1.396.100,00	$ 2.792.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00%	$ -
8	SUMIDERO RASANTE LATERAL SL-180, RP1 DIM (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA INCL. SUMIN, REF Y CONST INCL. REJA)	UN	5,00	$ 758.100,00	$ 3.350.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00%	$ -
9	CONSTRUCCION DE CAMARAS DE PROTECCION PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO	UN	5,00	$ 325.100,00	$ 1.625.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00%	$ -
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO DE 150 LONGITUD MONTE	UN	10,00	$ 43.000,00	$ 430.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00%	$ -
11	DEMOLICION MURO de 0.30M (INCLUYE CARGUE)	M2	10,00	$ 26.100,00	$ 261.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00%	$ -
12	CONCRETO CLASE D	M3	1.000,00	$ 435.100,00	$ 435.100.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00%	$ -
13	ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm	KG	100,00	$ 4.900,00	$ 490.000,00	836,56	$ 3.648.166,40	1.065,78	$ 4.643.624,21	0,00	$ -	211,62	$ (995.457,81)	836,56	100,00%	$ 3.648.166,40
14	SARDINEL H=COM E=0.15 M CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO INC. SUMIN, FORMALET Y CONST	ML	40,00	$ 28.100,00	$ 1.520.500,00	11,50	$ 334.650,00	11,50	$ 334.650,00	0,00	$ -	0,00	$ -	11,50	100,00%	$ 334.650,00
M.P.1	CONCRETO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTO	M3	0,00	$ 436.364,10	$ -	48,68	$ 21.000.917,88	48,68	$ 21.000.917,88	0,00	$ -	0,00	$ -	48,68	100,00%	$ 21.000.917,88
VIA COLISEO DEPORTIVO																
15	DEMOLICION DE LA CARPETA ASFALTICA e=10 cms	M2	420,00	$ 7.900,00	$ 3.192.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00%	$ -
16	EXCAVACION EN MATERIAL SIN CLASIFICAR PARA MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA	M3	420,00	$ 31.100,00	$ 13.062.000,00	382,00	$ 11.881.200,00	382,00	$ 11.881.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	382,00	100,00%	$ 11.881.200,00
17	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	42,00	$ 36.100,00	$ 1.516.200,00	220,00	$ 8.747.200,00	220,00	$ 8.747.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	220,00	100,00%	$ 8.747.200,00
18	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	M3	3,00	$ 106.750,00	$ 317.250,00	16,64	$ 1.758.880,00	16,64	$ 1.758.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -	16,64	100,00%	$ 1.758.880,00
19	SUBBASE GRANULAR INCL. RIVAR (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	45,00	$ 109.900,00	$ 4.855.500,00	315,00	$ 33.829.700,00	315,00	$ 33.829.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	315,00	100,00%	$ 33.829.700,00
20	RIEGO DE IMPREGACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	420,00	$ 1.700,00	$ 700.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00%	$ -
21	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	M2	2,00	$ 1.870,00	$ 3.740,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00%	$ -
22	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-1	M3	100,00	$ 415.100,00	$ 12.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00%	$ -
23	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2	M3	25,00	$ 436.100,00	$ 10.903.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00%	$ -
24	NIVELACION DE POZO CAJETA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA INCLIN	UN	2,00	$ 85.100,00	$ 170.200,00	2,00	$ 170.200,00	2,00	$ 170.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	100,00%	$ 170.200,00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA ACTA: 21 de Septiembre de 2012

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 09 DE 2011

OBJETO: PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA CUNDINAMARCA

EJECUTOR ☐

CONTRATISTA ☑ CONSORCIO VIAS CAQUEZA

Libertad y Orden

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO ORIGINAL			MODIFICACION Nº 1		ACTA No 1		ACTA No 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		
			CANT.	VR UNIT.	VR PARCIAL	CANT.	VR PARCIAL	CANT.	VR PARCIAL	CANT.	VR PARCIAL	CANT.	VR PARCIAL	CANT.	%	VR PARCIAL
35	SUMIDERO TRANSVERSAL 07-150, f'c=210K (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA INCL. BORDILLO REF Y CONST INCL TAPA)	UN	0.00	$ 1.350.000,00	$ 2.700.000,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
36	SUMIDERO TRANSVERSAL 07-150, f'c=210K (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA INCL. BORDILLO REF Y CONST INCL REJA)	ML	3.00	$ 710.100,00	$ 2.295.300,00	3.50	$ 2.625.375,00	3.00	$ 2.835.350,00	0.00	$ -	0.00	$ -	3.50	100.00%	$ 2.835.350,00
37	TUBERIA DE CONCRETO ALCANTARILLADO EL SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	10.00	$ 38.100,00	$ 381.000,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
38	CONSTRUCCION DE CUNCHOS DE PROTECCION PARA TUBERIA ALCANTARILLADO	ML	5.00	$ 205.100,00	$ 1.025.500,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO DE 1/2" LONGITUD=6.00M	UN	1.00	$ 10.200,00	$ 10.200,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
40	CONCRETO CICLOPEO	M3	1.00	$ 405.100,00	$ 405.100,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
41	ACERO DE REFUERZO F'y=420 Mpa	KG	80.00	$ 4.800,00	$ 384.000,00	816.12	$ 3.774.192,00	1.156,24	$ 5.291.909,92	0.00	$ -	457,12	$ 2.191.757,52	816,12	100.00%	$ 3.774.192,00
42	SARDINEL PREFABRICADO DE CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO INC. ALAMBRE PERMALIT Y CONEXO	ML	100.00	$ 38.100,00	$ 3.810.000,00	80.00	$ 1.828.800,00	80.00	$ 1.828.800,00	0.00	$ -	0.00	$ -	80.00	100.00%	$ 1.828.800,00
43 P 2	DEMOLICION DE LA CARPETA ASFALTICA e=0.05	M2	0.00	$ 5.994,87	$ -	262.00	$ 1.564.634,64	262.00	$ 1.564.634,64	0.00	$ -	0.00	$ -	262.00	100.00%	$ 1.564.634,64
43 P 1	DEMOLICION DE LA PLACA e=15 cm	M2	0.00	$ 15.000,00	$ -	262.00	$ 4.116.000,00	262.00	$ 4.116.000,00	0.00	$ -	0.00	$ -	262.00	100.00%	$ 4.116.000,00
44 P 1	CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTO	M3	0.00	$ 499.394,17	$ -	78.60	$ 39.252.496,61	78.60	$ 39.252.496,61	0.00	$ -	0.00	$ -	78.60	100.00%	$ 39.252.496,61
PAVIMENTACION VIA CALLE 2 ENTRE CRR 2-4																
33	DEMOLICION DE LA CARPETA ASFALTICA e=0.05	M2	1971.00	$ 7.900,00	$ 11.836.900,00	1.494,04	$ 11.807.692,00	0.00	$ -	1.306,26	$ 10.477.962,00	188,78	$ 1.329.730,00	1494,04	100.00%	$ 11.807.692,00
34	EXCAVACION MECANICA COMUN	M3	643.00	$ 21.100,00	$ 13.606.700,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
35	EXCAVACION MECANICA ROCA	M3	0.44	$ 38.100,00	$ 207.264,00	554,04	$ 36.213.182,40	0.00	$ -	807,44	$ 30.757.345,60	183,77	$ 5.744.836,80	807,21	99.79%	$ 30.494.206,40
36	DEMOLICION MANUAL DE ANDENES EXISTENTE	M2	150.00	$ 7.100,00	$ 526.500,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
37	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON PAJON (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	M2	18.00	$ 155.150,00	$ 1.067.500,00	60,24	$ 9.156.888,00	0.00	$ -	60,24	$ 9.156.888,00	0.00	$ -	60,24	100.00%	$ 9.156.888,00
38	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON PAJON (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	M2	1952.00	$ 156.150,00	$ 31.897.800,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
39	SUBBASE GRANULAR INCLUYENDO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	302.00	$ 106.000,00	$ 32.012.000,00	849,20	$ 84.312.575,76	0.00	$ -	621,06	$ 66.085.000,00	148,86	$ 18.073.737,76	787,91	99.82%	$ 84.162.737,76
40	TENDIDO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	1971.00	$ 1.100,00	$ 2.168.100,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
41	TENDIDO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	M2	0.00	$ 1.870,00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
42	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-1	M3	60.00	$ 410.900,00	$ 24.654.000,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
43	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2	M3	75.00	$ 436.700,00	$ 32.752.500,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
44	NIVELACION DE POZO (HASTA 70cm) EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE ENCOFRADO	UN	4.00	$ 85.100,00	$ 340.400,00	0.00	$ 885.000,00	0.00	$ -	4.00	$ 340.400,00	4.00	$ 340.400,00	8.00	100.00%	$ 885.000,00
45	SUMIDERO TRANSVERSAL 07-150, f'c=210K (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA INCL. BORDILLO REF Y CONST INCL TAPA)	UN	3.00	$ 1.350.100,00	$ 4.050.300,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
46	SUMIDERO TRANSVERSAL 07-150, f'c=210K (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA INCL. BORDILLO REF Y CONST INCL REJA)	ML	10.00	$ 710.100,00	$ 12.270.000,00	17.50	$ 13.125.750,00	0.00	$ -	8.26	$ 5.940.900,00	8.24	$ 5.180.824,00	17.50	100.00%	$ 13.125.750,00
47	TUBERIA DE CONCRETO ALCANTARILLADO EL SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	50.00	$ 38.100,00	$ 1.905.000,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
48	CONSTRUCCION DE CUNCHOS DE PROTECCION PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO	ML	100.00	$ 322.100,00	$ 32.210.000,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO DE 1/2" LONGITUD=6.00M	UN	25.00	$ 10.200,00	$ 255.000,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
50	DEMOLICION MURO (INCLUYE CIMIENTO)	M3	5.00	$ 20.100,00	$ 100.500,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -
51	CONCRETO CICLOPEO	M3	5.00	$ 430.100,00	$ 2.150.500,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA ACTA: 21 de Septiembre de 2012

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 99 DE 2011

OBJETO: PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA CUNDINAMARCA

EJECUTOR ☐

CONTRATISTA ☒ CONSORCIO VIAS CAQUEZA ☒

Libertad y Orden

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO ORIGINAL			MODIFICACION Nº 4		ACTA No 1		ACTA No 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		
			CANT.	VR UNIT.	VR PARCIAL	CANT.	VR PARCIAL	CANT.	VR PARCIAL	CANT.	VR PARCIAL	CANT.	VR PARCIAL	CANT.	%	VR PARCIAL
02	ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa	KG	5.0	$ 4.800,00	$ 2.940.000,00	$ 726,43	$ 12.500.945,00	0,00	$ -	2.644,56	$ 10.304.975,20	0,00	$ 20.764.220,20	77.726,00	100,00%	$ 17.000.000,00
03	SARDINEL 1m#0,30 m+h=0,15m CONCRETO DE 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO INCL. SUMIN, FORMALETAS Y CONST)	ML	400,00	$ 28.100,00	$ 11.240.000,00	38,00	$ 1.056.800,00	0,00	$ -	15,00	$ 420.900,00	20,00	$ 560.000,00	38,00	100,00%	$ 1.100.000,00
04.P.1	CONCRETO REFORZADO PARA PAVIMENTO	M3	0,00	$ 400.344,13	$ -	390,54	$ 156.344.886,95	0,00	$ -	157,20	$ 73.000.000,04	117,00	$ 105.000.000,01	390,54	100,00%	$ 156.000.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 871.296.686,20	$ 402.230.567,00	$ 1.134.827.000,00	$ 215.011.000.461,43	$ 82.952.000.004,10	$ 431.000.000.704,69
ADMINISTRACION	10%	$ 102.000.000,43	$ 113.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 10.750.000.000,00	$ 100.700.000,00	$ 112.000.000,00
IMPREVISTOS	3%	$ 7.400.000,01	$ 9.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 10.000.000,13
UTILIDAD	5%	$ 11.000.000,01	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 10.000.000,13
IVA UTILIDAD	19%						
VALOR TOTAL		$ 402.000.000,01	$ 537.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$ 270.000.000.000,00	$ 107.000.000,00	$ 507.000.000,00
PORCENTAJE DEL CONTRATO							
AMORTIZACION ANTICIPO	50%	$ 201.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$ 500.000.000,00	$ 135.000.000.000,00	$ 53.500.000,00	$ 253.500.000,00
TOTAL A PAGAR			$ 536.000.000,00	$ 500.000.000,00	$ 135.000.000.000,00	$ 53.500.000,00	$ 253.500.000,00

NUEVO VALOR DEL CONTRATO

ADICION TOTAL DEL CONTRATO $ 536.000.000,00

VALOR DEFINITIVO $ 2.394.000.000,00

ING. JORGE E PINZON
INTERVENTOR

ING. LUIS CARLOS POLO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL GALINDO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIAS CAQUEZA

ACTA DE LIQUIDACIÓN			
FECHA DE ELABORACION DEL ACTA			
Nº DEL CONTRATO	Nº SP-CM-CS-001-2019	FECHA DEL CONTRATO	04/04/2019

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra		Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría	X	Contrato de Suministro	
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: Cual?	

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTAR LOS SERVICIOS DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA

Nombre:	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
Identificación:	C.C. No. 19,204.123 de Bogota.
Domicilio:	Calle 74ª #66-72 Apartamento 401 Interior 7 U20 Bogota.
Teléfono:	7047050
Celular:	3102504006
Email:	jbaquerod@gmail.com

VALOR

Valor inicial del contrato: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($89,629.000,00). incluidos todos los valores.
Valor Total ejecutado: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($89,629.000,00). incluidos todos los valores.
Valor total pagado al contratista: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($89,629.000,00). incluidos todos los valores.
Saldo a favor del municipio: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE ($0,00)

PLAZO

Plazo inicial: CINCO (5) MESES.
Fecha de Inicio: 10 DE ABRIL DE 2019.
Terminación según plazo inicial: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Fecha de terminación definitiva: 20 DE AGOSTO DE 2019.

SUPERVISOR

NOMBRE: ING. LUIS TOBIAS GALINDO LEON
CARGO: SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que la requieran. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y por ende, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a paz y salvo.

SEGUNDO: Que la Ley 1150 de 2007, en su artículo 11, expresa que la liquidación de los contratos de mutuo acuerdo se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.

TERCERO: Que a la presente diligencia se hicieron presentes las partes, tanto la CONTRATANTE como el CONTRATISTA.

CUARTA: Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato por la extinción de su duración y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

QUINTA: Que el contratista manifiesta que durante la ejecución del contrato no surgieron situaciones que conlleven al desequilibrio económico que crearan a su favor haberes adicionales, por lo cual el Municipio queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con este Contrato.

SEXTA: Que se suscribirá la liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato:	($89,629.000,00). incluidos todos los valores.
Forma de pago:	A la entrega del 100% de las obras y la Interventoria a completa satisfacción por parte del supervisor.
Valor pagado en su totalidad al Contratista:	($89,629.000,00). incluidos todos los valores.
Saldo a favor del Contratista:	$ 0.00
Saldo a favor del Municipio:	$ 0.00
Obligaciones a cargo del/la Contratista:	NINGUNA
Obligaciones a cargo del Municipio:	NINGUNA

ESTADO DE LAS POLIZAS

Para la ejecución del contrato y según las condiciones del mismo el contratista presenta a favor del municipio las siguientes pólizas expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPARO	NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	33-44-101185239	$ 17.925.800.00	04/04/2019 - 04/03/2020
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	33-44-101185239	$ 8.962.900.00	04/04/2019 - 04/09/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	33-44-101185239	$ 17.925.800.00	20/08/2019 - 20/08/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A

- Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.

DECISIÓN

PRIMERO: Que el supervisor del contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones) y parafiscales, de acuerdo a la base de cotización y por el monto correspondiente al respectivo pago.
SEGUNDO: Que proceden a la liquidación por mutuo acuerdo en los términos antes enunciados.
TERCERO: Que una vez firmado el presente documento el contratista se declara a paz y salvo por todo concepto respecto del contrato objeto de liquidación.
CUARTO: Que el CONTRATISTA renuncia a ejercer cualquier reclamación Judicial o Extrajudicial sobre el contenido del contrato objeto de liquidación, por tanto, la presente acta de liquidación hace tránsito a cosa juzgada.
QUINTO: La única salvedad que queda pendiente dentro del contrato objeto de liquidación es la referente a la garantía de:

GARANTIA	SI	NO
Calidad del servicio	X	
Estabilidad de la obra		X
Salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales.	X	

SEXTO: De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Villapinzón a los 10 SEP 2019

ALCALDE	CONTRATISTA	SUPERVISOR
GILDARDO MELO GARNICA **ALCALDE MUNICIPAL** *Reviso GCF. Asesor Jurídico Externo.*	**JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ** Representante Legal C.C. No. 19,204.123 de Bogota.	**ING. LUIS TOBIAS GALINDO LEON** **SECRETARIO DE PLANEACIÓN.**

ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

CONTRATO Nº SP-CM-CS-001-2019 **FECHA : 04/04/2019**

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra		Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría	X	Contrato de Suministro	
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: Cual?	

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTAR LOS SERVICIOS DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA.

CONSIDERACIONES PARA EL RECIBO FINAL Y TERMINACION.

Que el municipio de Villapinzón suscribió el contrato de Consultoría Nº SP-CM-CS-001-2019, con el Sr. JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ identificado con C.C N°:19,204.123 de Bogota, con domicilio en la Calle 74ª #66-72 Apartamento 401 Interior 7 U20 Bogotá, cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA." el cual se firmó el (4) de abril de dos mil diecinueve (2019) con plazo de ejecución inicial de cinco meses (05), con acta de inicio se firmada el (10) de abril de 2019.

Que el día 26 de Julio de 2019, se dieron por terminadas las actividades del contrato de obra y por tanto se solicita por parte del contratista y con aval del interventor la TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL DE OBRA del contrato de obra Nº SP-LP-COP-002-2019 y tambien de la Interventoria en esta misma fecha.

De acuerdo con la solicitud del contratista y avalada por la interventoría, la supervisión procede a la verificacion final de cantidades y por tanto al RECIBO FINAL DE LAS OBRAS Y TERMINACION DEL CONTRATO, donde se evidencio el avance y la ejecución del 100% de las obras aquí recibidas. Y de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría y el aval de las cantidades consignadas en el Acta de mayores y menores cantidades ejecutadas (se anexa acta).

En los términos antes expuestos las partes proceden a dar trámite al acta de RECIBO FINAL DE LAS OBRAS Y TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA Nº SP-LP-COP-002-2019, y del contrato de Consultoría Nº SP-CM-CS-001-2019, y tramitar el pago a favor del contratista del saldo que corresponde a la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($89,629.000,00).

CONTRATISTA

Nombre:	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
Identificación:	C.C. No. 19,204.123 de Bogota.
Domicilio:	Calle 74ª #66-72 Apartamento 401 Interior 7 U20 Bogota.
Teléfono:	7047050
Celular:	3102504006
Email:	jbaquerod@gmail.com

VALOR

Valor inicial del contrato: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($89,629.000,00). incluidos todos los valores.
Valor Total ejecutado: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($89,629.000,00). incluidos todos los valores.
Valor a pagar en la presente acta: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($89,629.000,00). incluidos todos los valores.
Saldo a favor del municipio: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE ($0,00)

PLAZO

Plazo inicial: CINCO (5) MESES.
Fecha de Inicio: 10 DE ABRIL DE 2019.

Terminación según plazo inicial: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Fecha de terminación definitiva: 20 DE AGOSTO DE 2019.

PÓLIZAS SUSCRITAS

Para la ejecución del contrato y según las condiciones del mismo el contratista presenta a favor del municipio las siguientes pólizas expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPARO	NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	33-44-101185239	$ 17.925.800.00	04/04/2019 - 04/03/2020
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	33-44-101185239	$ 8.962.900.00	04/04/2019 - 04/09/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	33-44-101185239	$ 17.925.800.00	04/04/2019 - 04/04/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A
• Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.			

SUPERVISOR/A Y/O INTERVENTOR/A

Supervisor:	**Interventor:**
Ing. LUIS TOBIAS GALINDO LEÓN Secretario de Planeación y Obras Públicas.	N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Villapinzón a los 20/08/2019.

Contratista:	**Supervisor:**
JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ Representante Legal C.C. No. 19,204.123 de Bogotá.	**Ing. LUIS TOBIAS GALINDO LEON** Secretario de Infraestructura, Planeación

- Copia Contratista
- Tramitar poliza

CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº SP-CM-CS-001-2019	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE VILLAPINZON, NIT 899.999.445-3**
CONTRATISTA	**JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ, C.C. No. 19,204.123 de Bogotá**
OBJETO	**PRESTAR LOS SERVICIOS DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA.**
VALOR	**OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE ($89'629.000,00)**
PLAZO	**CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.**
FECHA	**ABRIL 4 DE 2019**

Entre los suscritos a saber **GILDARDO ANSISAR MELO GARNICA,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 80.468.063 expedida en Villapinzón, en su calidad de Alcalde del Municipio de Villapinzón con número de identificación tributaria 899.999.445-3, y como tal su representante legal, según acta de posesión de fecha 29 de diciembre de 2015 suscrita ante la Notaría Única de Villapinzón, de conformidad con el Artículo 314 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 11, literal b del numeral 3 del estatuto General de Contratación (ley 80/93), quien para los efectos del presente contrato se denominará el **MUNICIPIO,** por una parte y por la otra **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ,** quien actúa a nombre propio, identificado con cédula de ciudadanía No. 19,204.123 de Bogotá, con domicilio en la Calle 74A #66-72 Apartamento 401 Interior 7 U20 Bogotá, teléfono: 7047050, E-mail: jbaquerod@gmail.com, quien para el presente contrato se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido suscribir el presente contrato de obra el que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: 1) Que mediante Resolución Nº 2655 de marzo 14 de 2019, se ordenó la apertura de convocatoria pública, mediante la modalidad de CONCUSRSO DE MERITOS Nº SP-CM-001-2019, en el cual, una vez realizado el proceso de calificación, el proponente JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ, cumplió con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones y en la ley; 2) El contrato se adjudicó a través de resolución Nº 2709 de abril 2 de 2019. 3) Este contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, el Decreto Reglamentario Nº 1082 de 2015, demás normas comerciales y civiles. 4) Para este fin se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 2019000094 de enero 21 de 2019 expedido por la Secretaría de Hacienda del municipio de Villapinzón en donde consta que en el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 2019 se cuenta con estos recursos. 5) Que el MUNICIPIO ejercerá la supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica en la ejecución de la obra contratada por medio del Secretario de Planeación y Seguimiento a la Infraestructura, como su representante ante el CONTRATISTA.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. PRIMERA: OBJETO. El CONTRATISTA, se obliga para con El MUNICIPIO a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en PRESTAR LOS SRVICIOS DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA, conforme a la propuesta presentada por el Contratista y la cual hace parte integral del contrato y conforme a las siguientes características técnicas del servicio:

El contratista deberé realizar las siguientes actividades:
a) Acordar con el Municipio el plan de trabajo para realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, conocer los recursos técnicos y administrativos y los programas detallados en los cuales deben describirse los trabajos que se adelantarán y el avance que se espera en cada una de las actividades, elaborados con base en el programa de obra acordado.

El contratista deberá desarrollar las siguientes actividades:
a) Acordar con el Municipio el plan de trabajo para la Interventoría del Contrato principal, conocer los recursos técnicos y administrativos y los programas detallados en los cuales deben describirse los trabajos que se adelantaran y el avance que se espera en cada una de las actividades. Elaborados con base en el programa de obra acordado.

b) Informarse sobre la organización y procedimientos internos del Contratista ejecutor del Contrato objeto de Interventoría relacionados con el manejo y tramite de Contratos, órdenes de pago y otros relacionados con el mismo.

c) Informarse adecuadamente, efectuar revisiones y proponer los ajustes necesarios para llevar a cabo los trabajos de Interventoría encomendados para lo cual se soportará en la siguiente documentación mínima:

Contrato de Obra pública, sus prorrogas suspensiones adiciones, planos e información concerniente al proyecto

- ✓ Propuesta del constructor
- ✓ Aprobación de la garantía única
- ✓ Copia de la disponibilidad y de la reserva presupuestal
- ✓ Publicación del Contrato

d) Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas de inversión del anticipo (si existe), procedencia, ruta crítica y demás programas establecidos en el Contrato, así como de sus posteriores modificaciones.

e) Informar al Municipio, sobre el desarrollo del Contrato, mediante la presentación de los informes que se requieran de manera clara y oportuna, estando bajo su entera responsabilidad la correcta ejecución del proyecto principal, en especial deberá presentar:

- ✓ Informes técnicos preliminares de los estudios y diseños del proyecto, así como también el alcance económico, informes parciales de ejecución de obra diaria, semanal y mensual, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la solicitud de la supervisión de obra. Tales informes deben poseer dentro del formato aprobado por el municipio la siguiente información:

  - Registro fotográfico con descripción de las situaciones evidenciadas en cada una de ellas.
  - Descripción de actividades desarrolladas.
  - Avance de la programación base contra la ejecutada.
  - Informe detallado de las actividades.
  - Registros de aprobación para liberación de actividades.
  - Avance de cantidades exactas de acuerdo al presupuesto del contratista.
  - Anexar memorias de cálculo detalladas (cantidades y bosquejos) de cada una de las actividades a desarrollar.
  - Control detallado de las vigencias de las pólizas.
  - Emitir alertas oportunas al supervisor de los posibles incumplimientos.
  - Permanencia completa (100%) en la obra durante la ejecución de actividades por parte del contratista, así como para la liquidación del contrato del contratista y de la interventoría.
  - Control de resultados de laboratorio y ensayos realizados de acuerdo a las normas vigentes (acero, concretos, agregados), siendo necesario la implementación de indicadores y gráficos, que sean de fácil reconocimiento por parte del supervisor del contrato.
  - Velar y hacer cumplir (sin excepción), el acabado y entrega de cada actividad requerida para el cumplimiento del objeto del contrato, siendo este un requisito para el pago de la interventoría.
  - Realizar la coordinación con el contratista, para la entrega de planos record de la ejecución, los cuales deberán ser presentados en medio físico y magnético.
  - Realizar el corte de programación mediante la utilización de software especializado para tal fin, dejando constancia de esto el informe generado en físico.

- ✓ Un informe final en donde se consigne los resultados de la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, recomendaciones y planos record (especificando las redes o puntos clave en la zona de intervención). El alcance, contenido, organización, fechas de revisiones preliminares y de la entrega definitiva, así como el número de copias del informe final serán acordadas oportunamente con el Municipio. Adicional a esto, se deberá anexar los siguientes documentos en el informe adicional:

  - Acta de recibo final
  - Memorias de cálculo
  - Registro fotográfico, antes, durante y después.
  - Informe ejecutivo
  - Certificado de rendimientos financieros
  - Consignaciones de los rendimientos de la cuenta del contratista
  - Certificados de cancelación de las cuentas
  - Pólizas actualizadas después del recibo de obra

Deberá proyectar y suscribir con el constructor y la Entidad Contratante las siguientes actas:

1. Acta de iniciación de la obra. Previo a la firma del acta deberá verificar que el Contrato haya cumplido con todos los requisitos de Ley para su iniciación.

2. Actas de reunión de avance de obra. Todas las reuniones de obra deberán quedar consignadas en actas numeradas en orden consecutivo.

3. Acta de recibo parcial de la obra y de ajuste a que haya lugar, firmar la cuenta de cobro que presente el constructor para efecto del pago.

4. Acta de suspensión del Contrato cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecución del Contrato. El Interventor realizara una evaluación de los hechos acaecidos, las causas que los motivaron y las acciones tomadas por el constructor ante la ocurrencia de estos. Esta acta deberá ser también elaborada por el Supervisor técnico del Municipio o el funcionario que el mismo delegue. Así mismo, el acta de reiniciación correspondiente.

5. Acta de modificación de cantidades de obra y someterlas oportunamente a consideración del Municipio, para su aprobación, siempre y cuando no implique modificación al valor del Contrato o plazo del mismo.

6. Acta final de recibo de obra.

7. Acta de terminación de plazo contractual.

8. Acta de liquidación de Contrato.

Igualmente deberá preparar el acta y los documentos necesarios para la liquidación del Contrato de Obra, garantizando que las cantidades y cifras correspondan a la obra efectiva y definitivamente ejecutada o entregada a satisfacción del Municipio.

El acta de liquidación deberá suscribirse dentro de los cuatro (4) meses siguientes al recibo final de la obra o entrega final. Proyectar la liquidación unilateral cuando las circunstancias así lo exijan y remitir la documentación completa a las dependencias que corresponda y en general ejecutar todas las actividades que la Ley le asigna al Interventor, efectuando los requerimientos que sean necesarios para asegurar la oportuna y correcta ejecución del proyecto objeto de Interventoría y solicitando la imposición de sanciones cuando a ellas hay lugar.

En el presente concurso será obligatoria la asistencia personal del Proponente.

Funciones de la Interventoría
Funciones técnicas
a) Conocer los estudios previos, los planos, las especificaciones, sitios y el Contrato de Obra correspondiente; como también las disposiciones sobre de impacto urbano y ambiental, las normas y especificaciones de construcciones aplicables al tipo del proyecto y demás concordantes y complementarias. Así mismo, los estudios previos, los Anexos, la propuesta y el Contrato objeto de Interventoría.

b) Conocer, previo a la iniciación de los trabajos, la localización de las obras en el terreno, con el fin de poder confirmar las cantidades de obra contempladas en el proyecto, los posibles requerimientos y modificaciones de diseño. Presentar al Municipio a la mayor brevedad posible, un informe sobre lo observado, su concepto sobre posibles reformas y la evaluación de costos, en caso de existir situaciones diferentes a las contempladas en las cantidades y diseños originales.

c) Elaborar en compañía del Supervisor técnico, el constructor de la obra y los Representantes de la comunidad un inventario fílmico y/o fotográfico sobre el estado de los sitios de obra y sus vecindades, con el propósito de evaluar posibles daños futuros producidos como consecuencia de la ejecución de las obras. Este inventario fílmico y/o fotográfico se deberá tener en cuenta durante la recepción final de las obras, pues los sitios de los trabajos deberán quedar en iguales o mejores condiciones de las originalmente encontradas.

d) Solicitar al constructor de obra los programas de manejo del recurso, de trabajo general y detallado, de inversiones para revisarlos, aprobarlos u ordenar sus modificaciones en caso de ser necesario y verificar su cumplimiento durante el tiempo de desarrollo del Contrato.

e) Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del Contratista, de acuerdo con su propuesta, antes de la iniciación y durante la ejecución del Contrato respectivo.

f) Realizar inspecciones completas y continuas de todo el trabajo ejecutado por el constructor de obra, inspeccionar y hacer ensayos de los materiales incorporados o que se incorporen al proyecto, preparando informes relativos a estas inspecciones y ensayos. Los ensayos que requieran Interventoría son independientes a los que realice el constructor como control de calidad de su obra.

g) Verificar que los bienes suministrados, materiales y otros cumplan con las especificaciones técnicas, y rechazarlos cuando no cumplan con la calidad exigida.

h) Efectuar revisiones periódicas de las cantidades de obra aun por ejecutarse para actualizar las estimaciones y evitar que se afecte el trabajo restante Total.

i) Someter a consideración del Municipio:

- ✓ Las modificaciones a los diseños y a las especificaciones técnicas indicando las razones de las modificaciones y expresando por escrito su concepto sobre su viabilidad técnica y económica.
- ✓ Las solicitudes de adición en plazo y valor del Contrato con el fin de cumplir con su objeto, con la debida anticipación (no menos de quince (15) días hábiles antes del vencimiento del mismo) y sustentación escrita justificando el beneficio económico y la gestión de desarrollo del Contrato.
- ✓ Las reclamaciones presentadas por el constructor con su evaluación, soporte, concepto y recomendaciones.

j) Ordenar la corrección de los trabajos, obras o entregas que se hayan ejecutado en forma indebida irregular o inadecuada hasta que el constructor realice los ajustes del caso para cumplir con las especificaciones previstas en el Contrato de Obra.

k) Mantener actualizados los planos de acuerdo con la ejecución de las obras y presentar los planos record de la obra construida cuando esta actividad no esté a cargo del constructor.

l) Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para ello, exigirá al constructor entre otras, las siguientes medidas:

- ✓ Señalización apropiada
- ✓ Suministro al personal de elementos de seguridad como cascos, botas, overoles
- ✓ Vallas de peligro
- ✓ Valla informativa sobre el proyecto

m) Y todas las demás acciones y actividades legalmente permitidas

Funciones administrativa
Funciones contables

a) Controlar las cuentas y pagos que sean efectuados por el constructor para la correcta inversión de los recursos, la cual deberá estar de acuerdo al programa de inversión previamente aprobado.

b) Exigir y controlar que la contabilidad de la obra sea clara, precisa y actualizada para que el Municipio cuando lo estime conveniente pueda constar el buen manejo de la obra.

c) Presentar un balance, elaborado conjuntamente con el constructor de la obra ejecutada donde se relacionen cada uno de los ítems que constituyen el Contrato de Obra Pública. Este balance hará parte de la liquidación final del Contrato de Obra.

d) Llevar permanentemente el informe comparativo entre la inversión real de obra y el presupuesto inicial en el cual muestre claramente las diferencias existentes, las cantidades de obra por ejecutar, las ejecutadas y en general llevar estrictamente el balance de la obra ejecutada.

e) Supervisar la tramitación de cuentas antes y después de la radicación de las mismas con el fin de que tenga una gestión administrativa sin contratiempos. Estas cuentas deberán ser radicadas dentro de los diez (10) días siguientes a la firma de las actas parciales aptas para pagos.

f) Velar por que dentro de la ejecución del Contrato de Obra se mantenga la ecuación contractual. Si en concepto de la Interventoría, durante la ejecución del Contrato de Obra, se rompe la igualdad por causas no imputables a quien resulte afectado, deberá presentar al Municipio, para su aprobación las medidas necesarias para su restablecimiento debidamente soportadas, con el correspondiente informe.

Además de las señaladas anteriormente, deberá acreditar lo siguiente:

1. Dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 1 de la Ley 828 de 2003. Realizar la afiliación y presentación del correspondiente soporte al sistema de seguridad social en salud, pensión y presentar la afiliación a ARP.

2. Dar estricto cumplimiento a las condiciones de la invitación y la propuesta presentada y aceptada por la Alcaldía de Villapinzón.

3. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el Supervisor del Contrato, que se deriven o tengan relación con la naturaleza del Contrato.

4. Todo lo anterior de conformidad con los requerimientos de contratación de la Alcaldía de Villapinzón.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. El Municipio se compromete a realizar las siguientes funciones: 1.)- Pagar al contratista el precio pactado en el contrato 2.)- Ejercer la supervisión del contrato realizando el seguimiento. 3.)- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas, 4.)- En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del Contrato, para lo cual el municipio deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales. 5.)- Suministrar toda la logística en cuanto a espacio físico. **TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: 1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos. 2 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho, o que deseen obtener beneficios particulares. 3 Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato y que tanga tal carácter. 4. Radicar las facturas de cobro por el trabajo ejecutado dentro de los plazos convenidos. 5 Pagar los impuestos y contribuciones establecidas dentro del Estatuto Tributario para este tipo de contratos. 6. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento del contratista y, las demás que por ley le correspondan. 7. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. 8. Realizar los pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscal si a ello hay lugar. 9. Mantener indemne al Municipio. 10. Estar afiliado a seguridad social en salud, pensión y ARL cotizando sobre el IBC según lo establece la ley. **CUARTA: VALOR DEL CONTRATO.** El valor del presente contrato es la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE ($89'629.000,00), incluidos todos los valores. El valor del presente contrato se estima de acuerdo al perfil del contratista y a la experiencia e idoneidad del mismo. **QUINTA: FORMA DE PAGO.** La Entidad pagará el contrato celebrado en un único pago del 100% del valor del contrato se hará una vez recibida la totalidad de la obra y por tanto la Interventoría, a satisfacción previa aprobación de los documentos solicitados al contratista de obra, junto con los correspondientes informes de Interventoría, recomendaciones, pólizas actualizadas, entrega de memorias de cálculo y de los planos record, encontrarse a paz y salvo por concepto de seguridad social integral y parafiscales, presentación de la cuenta de cobro o factura con los demás documentos de carácter legal. Los oferentes deben saber que los desembolsos para los pagos están sujetos PAC de la Secretaría de Hacienda Municipal. **SEXTA: TERMINO DE EJECUCIÓN**: EL CONTRATISTA se obliga para con EL MUNICIPIO a ejecutar el objeto del presente contrato en un término de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa expedición del registro presupuestal. **SÉPTIMA: CESIÓN. EL CONTRATISTA** no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica sin previo consentimiento por escrito del MUNICIPIO, en caso de ser autorizada la cesión del presente contrato cedente y cesionario serán solidariamente responsables ante el MUNICIPIO por las obligaciones emanadas en virtud del presente contrato. **OCTAVA: SUPERVISIÓN. EL MUNICIPIO** designa a la SECRETARIA DE PLANEACION para que ejerza las funciones de supervisión y vigilancia de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato, a fin de que verifique el cumplimiento oportuno y eficaz del mismo. En cumplimiento de las funciones encomendadas el supervisor deberá: 1.)- Exigir el cumplimiento de las funciones que se le asignen. 2.)- Hacer las recomendaciones al CONTRATISTA así como absolver las inquietudes de éste para la correcta ejecución del contrato. 3.)- Realizar personalmente vigilancia para el buen cumplimiento del objeto del presente contrato. **NOVENA: EMOLUMENTOS**. Por tratarse de un contrato de prestación de servicios EL CONTRATISTA, sólo recibirá de parte del MUNICIPIO y como contraprestación por la ejecución del objeto del presente contrato el valor establecido en la cláusula segunda del mismo y en consecuencia no tendrá derecho al pago o reconocimiento de prestaciones sociales. **DECIMA: PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato o de declararse la caducidad del mismo, el CONTRATISTA deberá pagar al MUNICIPIO una suma equivalente al 15% del valor del presente contrato, suma que se imputará a los perjuicios que por tal razón sean ocasionados al MUNICIPIO. **DECIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN, E INTERPRETACIÓN UNILATERAL.** Cuando surgieren motivos posteriores al perfeccionamiento del presente contrato que hicieren necesaria la modificación, terminación e interpretación unilateral del mismo, se dará aplicación a lo dispuesto para el efecto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD.** Cuando sobrevinieren circunstancias posteriores a la celebración del presente contrato que hicieren necesario que EL MUNICIPIO declare la caducidad del mismo a ello procederá de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. **DECIMA TERCERA: SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las partes en aras de buscar en forma ágil, rápida y directa solución a las diferencias y discrepancias surgidas a la ejecución del Contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley y la conciliación, amigable composición y transacción. **DECIMA CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL.** Para todos los efectos legales surgidos en virtud del presente contrato, las partes contratantes convenimos adoptar como domicilio el MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN Cundinamarca **DECIMA QUINTA: DECLARACIÓN**

JURAMENTADA. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar de que tratan la Constitución Política de Colombia y la Ley 80 de 1993, ni registra antecedentes judiciales ni disciplinarios que lo inhabiliten para contratar, juramento que se entiende prestado con la firma del contrato. **DECIMA SEXTA: GARANTIA EXIGIDA:** EL CONTRATISTA se obliga dentro del término definido en el cronograma, a constituir a favor del MUNICIPIO DE VILLAPINZON la Garantía Única, otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz este aprobada por la Superintendencia Financiera, en la cual se debe incluir como asegurado y beneficiario al Municipio de Villapinzón, que ampare los siguientes riesgos:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	Por el 20% del valor del contrato	Plazo de ejecución del contrato y seis meses más.
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Por el 10% del valor del contrato	Plazo de ejecución del contrato y tres años más.
Calidad de los servicios	Por el 20% del valor del contrato	Con vigencia no inferior a cinco (5) años contados a partir de la firma del acta de recibo final de la obra objeto de interventoría, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.3.1.15. del decreto 1082 de 2015.

DECIMA SÉPTIMA: APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. El contratista debe estar afiliado a seguridad social en salud, pensión y ARL. **DECIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.** EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará a subordinación laboral con EL MUNICIPIO y sus derechos se ajustarán a lo establecido en el presente Contrato, adquiriendo el derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones del Municipio y el pago de los servicios estipulados por la prestación del Servicio. **DECIMA NOVENA: INDEMNIDAD.** Es obligación del contratista mantener a la Entidad Contratante libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **VIGÉSIMA: RÉGIMEN LEGAL.** El presente contrato está sometido en un todo a la Ley Colombiana, a la jurisdicción de sus tribunales y se rige por las disposiciones civiles comerciales pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993. **VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 el presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al vencimiento del plazo de ejecución o, a más tardar, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que haga EL MUNICIPIO, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL MUNICIPIO tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el presente contrato dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de los previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. **VIGESIMA SEGUNDA: VEEDURIAS CIUDADANAS:** El presente contrato está dispuesto a la vigilancia y control ciudadano de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO.** El presente contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo de voluntades y la suscripción del mismo por las partes y una vez expedido el registro presupuestal. **VIGESIMA CUARTA: EJECUCIÓN.** Además de las firmas de las partes el presente contrato requiere para su Ejecución. 1.)- Existencia de Disponibilidad y Registro Presupuestal. 2.)- Aprobación de garantía y 3.)- Suscripción del acta de inicio.

Para constancia de lo anteriormente estipulado, se firma el presente contrato en el Despacho del Alcalde Municipal de Villapinzón a los cuatro (4) días del mes de abril de 2019.

EL MUNICIPIO

GILDARDO ANSISAR MELO GARNICA
ALCALDE MUNICIPAL

Revisó: GCF/Asesor Jurídico Externo.

EL CONTRATISTA

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
C.C. N° 19.204.123 de Bogotá

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO Nº SP-LP-COP-002-2019 **FECHA: 28/03/2019**

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra	X	Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría		Contrato de Suministro	
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: Cual?	

OBJETO CONTRACTUAL

EJECUTAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA.

CONSIDERACIONES PARA LA TERMINACION.

Que el municipio de Villapinzón suscribió EL CONTRATO DE OBRA Nº SP-LP-COP-002-2019 con la firma LEEGS INGENIERIA SAS, con NIT 900.959.395 – 5, representada legalmente por el señor LUIS EDGAR EDUARDO GARCÍA SANTANDER, identificado con C.C. No. 6.763.042 de Tunja, con domicilio en la carrera 47 No. 96 – 41 – Oficina 207 de la ciudad de Bogotá, teléfonos 6317030 / 300 4241557, correo electrónico leegsingenieria@hotmail.com, en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca, cuyo objeto es "EJECUTAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA.", el cual se firmó el día (28) del mes de Marzo de dos mil diecinueve (2019) el plazo de ejecución inicial es de cuatro (04) meses, firmando acta de inicio el día dos (02) de Mayo de 2019.

Que mdiante otrosi 01 de dia 07 de junio de 2019, se aprobaron unos items no previstos.

Que el día 26 de Julio de 2019, se dieron por terminadas las actividades del contrato de obra y por tanto se solicita por parte del contratista y con aval del interventor la TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL DE OBRA del contrato de obra Nº SP-LP-COP-002-2019

De acuerdo con la solicitud del contratista y avalada por el interventor, se procede a la verificación final de cantidades para suscribir la presente acta de TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL DE OBRA, una vez verificadas las cantidades entre las partes, de acuerdo con el informe presentado por el contratista y el aval del interventor a las cantidades consignadas en el Acta de mayores y menores cantidades ejecutadas (se anexa copia del acta).

En los términos antes expuestos las partes proceden a dar trámite al acta de TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA Nº SP-LP-COP-002-2019

CONTRATISTA

Nombre:	LEEGS INGENIERIA SAS
NIT:	900.959.395 – 5
Representante legal	Luis Edgar Eduardo García Santander C.C. No. 6.763.042 de Tunja
Direccion de domicilio	Carrera 47 No. 96 – 41 – Oficina 207, Bogotá.
Teléfonos	6317030 / 300 4241557
E-mail:	leegsingenieria@hotmail.com

VALOR

Valor Inicial del Contrato: MIL CIENTO VEINTE MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.120,012.629,00). incluidos todos los valores.

Valor Total ejecutado del Contrato: MIL CIENTO VEINTE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 1,120,012,500,00.) incluidos todos los valores.

Valor a pagar en la presente acta final: MIL CIENTO VEINTE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 1,120,012,500,00.) incluidos todos los valores.

Saldo no ejecutado del Contrato: CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($129,00.) incluidos todos los valores.

Saldo a favor del contratista: CERO PESOS PESOS M/CTE. ($00.00), incluidos todos los valores.

Saldo a favor del municipio: CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($129,00.) incluidos todos los valores.

PLAZO

Plazo inicial: CUATRO (4) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
Fecha de Inicio: 02 DE MAYO DE 2019
Fecha de terminación inicial: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Fecha de terminación definitiva: 26 DE JULIO 2019.

PÓLIZAS SUSCRITAS

Para la ejecución del contrato y según las condiciones del mismo el contratista presenta a favor del municipio las siguientes pólizas expedidas por la compañía SURAMERICANA.

AMPARO	NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	2339269-8	$ 224,002.526.00	26/03/2019 - 26/01/2020
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2339269-8	$ 112,001.263.00	26/03/2019 - 26/07/2022
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	2339269-8	$ 336,003.789.00	26/07/2019 - 26/07/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	0621764-3	$ 165,623.200.00	26/03/2019 - 26/07/2019

- Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.

SUPERVISOR/A Y/O INTERVENTOR/A

Supervisor:
Ing. LUIS TOBÍAS GALINDO LEÓN
Secretario de Planeación e Infraestructura.

Interventor:
Nombre: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
Identificación: C.C. No. 19,204.123 de Bogota.
Domicilio: Calle 74ª #66-72 Apartamento 401 Interior 7 U20 E
Teléfono: 7047050
Celular: 3102504006
Email: jbaquerod@gmail.com

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Villapinzón a los 26 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2019.

Atentamente,
Contratista:

LEEGS INGENIERIA SAS
NIT: 900.959.395 – 5
Representante Legal
LUIS EDGAR EDUARDO GARCÍA SANTANDER
C.C. No. 6.763.042 de Tunja

Interventor:

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
Representante Legal
C.C. No. 19,204.123 de Bogota.

Supervisor:

Ing. LUIS TOBIAS GALINDO LEON
Secretario de PlaneaciónE
Infraestructura

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DE OBRA No. SP-LP-COP-02-2019

En el municipio de Villapinzón Cundinamarca, a los 26 días del mes de julio de 2019, se reunieron el Sr. LUIS EDGAREDUARDO GARCIA SANTANDER , como contratista y el IngenieroJORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ Ccomo interventor y LUIS TOBIAS GALINDO LEON como supervisor del Contrato por parte del Municipio, con el fin de recibir las obras, correspondientes a la ejecucion del Contrato de obra No. SP-LP-COP-02-2019.

OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: LEEGS INGENIERIA SAS
NIT: 900959395-5.

INTERVENTORÍA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
CÉDULA: 19204123 de Bogota

CONDICIONES SEGÚN MODIFICATORIO 01 DEL 07 DE JUNIO DE 2019.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$1,120,012,629.00
VALOR ADICION	NO HAY
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 1,120,012,500.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 129.00

DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES PROYECTO				BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 1		CONDICIONES SEGUN MODIFICATORIO 01		BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 2		ACTA FINAL DE OBRA	
	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOT TOTAL	CANT(+/-)	V/TOTAL (+/-)	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT(+/-)	V/TOTAL (+/-)	CANT.	VALOR PARCIAL
PRELIMINARES												
Localizacion y replanteo de cimientos con elementos de precisión	M2	1,500.00	$9,918.00	$14,877,000.00	0.00	$ -	1,500.00	$14,877,000.00	99.62	$987,981.57	1599.62	15,864,981.57
Excavaciones varias a maquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	692.29	$18,472.00	$12,787,580.88	1,220.14	$ 22,538,426.08	1,912.43	$35,326,406.96	-98.46	-$1,818,727.20	1813.97	33,507,679.76
			TOTAL CAPITULO	$27,664,580.88		$ 22,538,426.08		$50,203,406.96		-$830,745.69		49,372,661.27
OBRAS DE URBANISMO												
Sardinel fundido in-situ h=0.2 m, e=0.2m,concreto 3000 PSI	ML	81.43	$33,714.00	$2,745,331.02	-81.43	-2745331.02	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0	-
Anden concreto Arquitectonico estampado 3000 PSI en sitio E=0.1M (INCLUYE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE Y SELLADOR)	M2	250.32	$84,890.00	$21,249,664.80	52.66	$ 4,472,005.20	303.00	$25,721,670.00	-6.75	-$572,625.49	296.25	25,149,044.51
Relleno Tipo II recebo.	M3	58.21	$79,214.00	$4,611,046.94	7.91	$ 626,582.74	66.12	$5,237,629.68	-6.8691	-$544,128.89	59.25	4,693,500.79
			TOTAL CAPITULO	$28,606,042.76		$ 2,353,256.92		$30,959,299.68		-$1,116,754.38		29,842,545.30
VIAS Y ACCESOS - PAVIMENTO FLEXIBLE												-
Riego de Imprimación	M2	4574.37	$3,179.00	$14,541,922.23	147.93	$ 470,266.29	4722.30	$15,012,188.52	-77.37	-$245,983.36	4,644.93	14,766,225.16
Geo mallas FORRGRID BX 30 5,30m	M2	4,803.09	$4,636.00	$22,267,125.24	-2,508.89	-$ 11,631,214.04	2294.20	$10,635,911.20	0.42	$1,952.22	2,294.62	10,637,863.42
Base granular Estabilizada Emulsión Asfáltica	M3	914.87	$299,450.00	$273,957,821.50	-456.03	-$ 136,558,672.24	458.84	$137,398,949.27	-24.51	-$7,338,185.99	434.33	130,060,783.28
Mezcla asfáltica MDC-25	M3	457.44	$646,084.00	$295,544,684.96	-457.44	-$ 295,544,684.96	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0	-
			TOTAL CAPITULO	$606,311,533.93		-$ 443,264,485		$163,047,048.99		-$7,582,177.13		155,464,871.86
SEÑALIZACION												
Lineas de demarcación con pintura en frio	ML	1,200.00	$3,987.00	$4,784,400.00	0.00	$ -	1,200.00	$4,784,400.00	0.00	$0.00	1200	$4,784,400.00
Marca vial con pintura en frio	M2	40.00	$42,941.00	$1,717,640.00	0.00	$ -	40.00	$1,717,640.00	0.00	$0.00	40	$1,717,640.00
			TOTAL CAPITULO	$6,502,040.00		$ -		$6,502,040.00		$0.00		$6,502,040.00
TOTAL COSTO DIRECTO PAVIMENTO VIAS				$669,084,597.57		-$ 418,372,802		$250,711,795.63		-$9,529,677.20		241,182,118.43

REDES OBRAS HIDRAULICAS

DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNIT	VALOT TOTAL	BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 1		CONDICIONES SEGUN MODIFICATORIO 01		BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 2		ACTA COBRO FINAL	
					CANT(+/-)	V/TOTAL (+/-)	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT(+/-)	V/TOTAL (+/-)	CANT.	VALOR PARCIAL
RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES												
Tubería PVC Alcantarillado 10"	ML	151.60	$70,228.00	$10,646,564.80	43.60	$ 3,061,940.80	195.20	$13,708,505.60	23.05	$1,618,755.40	218.25	$15,327,261.00
TOTAL CAPITULO				$10,646,564.80		$ 3,061,940.80		$13,708,505.60		$1,618,755.40		$15,327,261.00
RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS												
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	88.66	$603,531.00	$53,509,058.46	-88.66	-$ 53,509,058.46	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	$0.00
Tubería PVC Alcantarillado 6"	ML	24.00	$49,682.00	$1,192,368.00	-24.00	-$ 1,192,368.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	0	$0.00
TOTAL CAPITULO				$54,701,426.46		-$ 54,701,426.46		$0.00		$0.00		$0.00
OBRAS EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO												
Caja de inspección 100X100	UN	3.00	$465,225.00	$1,395,675.00	-3.00	-$ 1,395,675.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0	$0.00
SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	1.00	$3,845,678.00	$3,845,678.00	-1.00	-$ 3,845,678.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0	$0.00

Villapinzón

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DE OBRA No. SP-LP-COP-02-2019

En el municipio de Villapinzón Cundinamarca, a los 26 días del mes de julio de 2019, se reunieron el Sr. LUIS EDGAREDUARDO GARCIA SANTANDER , como contratista y el IngenieroJORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ Ccomo interventor y LUIS TOBIAS GALINDO LEON como supervisor del Contrato por parte del Municipio, con el fin de recibir las obras, correspondientes a la ejecución del Contrato de obra No. SP-LP-COP-02-2019.

OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: LEEGS INGENIERIA SAS
NIT: 900959395-5.

INTERVENTORÍA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
CÉDULA: 19204123 de Bogota

CONDICIONES SEGÚN MODIFICATORIO 01 DEL 07 DE JUNIO DE 2019.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$1,120,012,629.00
VALOR ADICION	NO HAY
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 1,120,012,500.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 129.00

DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES PROYECTO				BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 1		CONDICIONES SEGÚN MODIFICATORIO 01		BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 2		ACTA FINAL DE OBRA	
	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOT TOTAL	CANT(+/-)	V/TOTAL (+/-)	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT(+/-)	V/TOTAL (+/-)	CANT.	VALOR PARCIAL
Placa de fondo pozo D: 1.7M E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	6.00	$674,196.00	$4,045,176.00	-3.00	-$ 2,022,588.00	3.00	$2,022,588.00	0.00	$0.00	3	$2,022,588.00
Cilindro pozo en ladrillo tolete, DI=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	12.00	$667,309.00	$8,007,708.00	1.00	$ 667,309.00	13.00	$8,675,017.00	1.90	$1,267,887.10	14.90	$9,942,904.10
Cubierta pozo D= 1.7M, E=0.20M Concreto 3000 psi con refuerzo (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	6.00	$714,250.00	$4,285,500.00	3.00	$ 2,142,750.00	9.00	$6,428,250.00	0.00	$0.00	9	$6,428,250.00
TOTAL CAPITULO				**$21,579,737.00**		-$ 4,453,882.00		**$17,125,855.00**		**$1,267,887.10**		**$18,393,742.10**
EXCAVACIONES Y RELLENOS												
Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	1,055.35	$18,472.00	$19,494,425.20	-360.36	-$ 6,656,569.92	694.99	$12,837,855.28	50.43	$931,542.95	745.42	$13,769,398.24
Relleno Arena de Peña	M3	80.00	$100,126.00	$8,007,560.00	-54.00	-$ 5,406,804.00	6.00	$600,756.00	-6.00	-$600,756.00	0	$0.00
Relleno Tipo II recebo.	M3	1,010.35	$79,214.00	$80,033,864.90	-500.05	-$ 39,610,960.70	510.30	$40,422,904.20	38.33	$3,036,272.62	548.63	$43,459,176.82
TOTAL CAPITULO				**$105,535,850.10**		-$ 51,674,334.62		**$53,861,515.48**		**$3,367,059.58**		**$57,228,575.06**
ITEM NO PREVISTOS												
Silla Yee PVC Alcantarillado 10X6"	UN	0	$116,020.00		5.00	$ 580,100.00	5.00	$580,100.00	0.00	$0.00	5	$580,100.00
Tuberia Pvc Alcantarillado Reforzado 31"	ML	0	$567,148.00		88.50	$ 50,192,598.00	88.50	$50,192,598.00	-3.40	-$1,928,303.20	85.10	$48,264,294.80
Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 (Incluye Cemento Asfaltico)	M3	0	$675,459.00		465.18	$ 314,206,884.29	465.18	$314,206,884.29	6.70	$4,522,203.98	471.87	$318,729,088.25
Sardinel Prefabricado A-10	ML	0	$105,139.00		216.75	$ 22,788,878.25	216.75	$22,788,878.25	12.56	$1,320,545.84	229.31	$24,109,424.08
Relleno Tipo 5 "Triturado Grueso"	M3	0	$101,417.00		100.66	$ 10,208,635.22	100.66	$10,208,635.22	3.10	$314,392.70	103.76	$10,523,027.92
Tuberia Pvc Alcantarillado 6"	ML	0	$37,263.00		80.50	$ 2,999,671.50	80.50	$2,999,671.50	-4.53	-$168,801.39	75.97	$2,830,870.11
Base granular	M3	0	$200,889.00		517.91	$ 104,042,020.21	517.91	$104,042,020.21	-30.06	-$6,037,935.86	487.85	$98,004,084.36
Entibado Tipo 2 (1/7 Utilizaciones)	M2	0	$25,884.00		100.00	$ 2,588,400.00	100.00	$2,588,400.00	294.81	$7,630,779.74	394.81	$10,219,179.74
Concreto 3000 Psi	M3	0	$417,554.00		8.00	$ 2,505,324.00	8.00	$2,505,324.00	-2.94	-$1,226,356.10	3.06	$1,278,967.90
Acero Figurado 6000 Psi	KL	0	$4,485.00		350.00	$ 1,569,750.00	350.00	$1,569,750.00	-231.80	-$1,039,623.00	118.20	$530,127.00
caja de inspeccion de 60x80	UND	0	$273,120.00		6.00	$ 1,638,720.00	6.00	$1,638,720.00	0.00	$0.00	6	$1,638,720.00
bordillo A 85	M	0	$69,609.00		80.73	$ 5,619,186.53	80.73	$5,619,186.53	-1.59	-$111,026.35	79.13	$5,508,160.17
sumidero en ladrillo sl 100	UN	0	$1,042,734.00		4.00	$ 4,170,936.00	4.00	$4,170,936.00	0.00	$0.00	4.00	$4,170,936.00
sumidero en ladrillo sl 250	UN	0	$1,514,700.00		2.00	$ 3,029,400.00	2.00	$3,029,400.00	0.00	$0.00	2	$3,029,400.00
TOTAL CAPITULO										$3,275,876.34		$529,416,380.34
TOTAL COSTO DIRECTO REDES OBRAS HIDRAULICAS						$ 526,140,504.00		$526,140,504.00		$9,529,578.42		$ 90,949,578.16
TOTAL COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS				**$192,463,578.36**		$ 418,372,801.72		$84,695,876.08		-$98.78		$ 861,548,076.92
Administración			20%	**$861,548,175.93**		-$ 0.22		$861,548,175.71				
Imprevistos			5%	$172,309,635.19				$172,309,635.14		-19.76		$172,309,615.38
Utilidad			5%	$43,077,408.80				$43,077,408.79		-4.94		$43,077,403.85
Total costos indirectos				$43,077,408.80				$43,077,408.79		-4.94		$43,077,403.85
VALOR TOTAL DE LA OBRA PAVIMENTO Y REDES				$258,464,452.78				$258,464,452.71		-29.64		$258,464,423.08
Ajuste al peso				**$1,120,012,628.71**				**$1,120,012,628.71**		-129.42		$ 1,120,012,498.00
VALOR TOTAL DE LA OBRA PAVIMENTO Y REDES				$0.29				$0.29		-0.58		
				$1,120,012,629.00				$1,120,012,629.00		$129.00		$ 1,120,012,500.00

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DE OBRA No. SP-LP-COP-02-2019

En el municipio de Villapinzón Cundinamarca, a los 26 días del mes de julio de 2019, se reunieron el Sr. LUIS EDGAREDUARDO GARCIA SANTANDER , como contratista y el IngenieroJORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ Ccomo interventor y LUIS TOBIAS GALINDO LEON como supervisor del Contrato por parte del Municipio, con el fin de recibir las obras, correspondientes a la ejecucion del Contrato de obra No. SP-LP-COP-02-2019.

OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: LEEGS INGENIERIA SAS
NIT: 900959395-5.

INTERVENTORÍA: JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
CÉDULA: 19204123 de Bogota

CONDICIONES SEGÚN MODIFICATORIO 01 DEL 07 DE JUNIO DE 2019.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$1,120,012,629.00
VALOR ADICION	NO HAY
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 1,120,012,500.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 129.00

DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES PROYECTO				BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 1		CONDICIONES SEGUN MODIFICATORIO 01		BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 2		ACTA FINAL DE OBRA	
	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOT TOTAL	CANT(+/-)	V/TOTAL (+/-)	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT(+/-)	V/TOTAL (+/-)	CANT.	VALOR PARCIAL

EL VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA A COBRAR EN ESTA ACTA ES LA SUMA DE MIL CIENTO VEINTE MILLONES DOCEMIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 1,120,012,500.)

EL VALOR TOTAL NO EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO ES LA SUMA DE CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($129,00.)

LA SUMA DEL VALOR TOTAL EJECUTADO Y EL SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO ES DE MIL CIENTO VEINTE MILLONES DOCE MIL SEICIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.120,012,629,00). incluidos todos los valores.

FECHA DE INICIO	2 DE MAYO DE 2019	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1,120,012,629.00
FECHA DE SUSPENSION Y REINICIO (SI APLICA)	N/A	VALOR OTRO SI	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO(4) MESES	VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1,120,012,629.00
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO INICIAL	02 SEPTIEMBRE DE 2019	VALOR TOTAL EJECUTADO	$1,120,012,500.00
FECHA DE TERMINACION Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	26 JULIO DE 2019	SALDO POR EJECUTAR	$129.00

LUIS EDGAR EDUARDO GARCIA SANTANDER
Representante Legal
LEEGS INGENIERIA SAS

JORJE ELVECIO BAQUERO DIAZ
INTERVENTOR

LUIS TOBIAS GALINDO LEON
Supervisor del Contrato
ALCALDÍA MUNICIPAL VILLAPINZÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO AL CONTRATO CMA 001-DE 2019.

En virtud de lo establecido en el artículo 8,9 y 10 de la Ley 80 de 1993, artículo 126 de la ley 136 de 1994, Artículo 49 y 84 de la ley 617 de 200, lay 821 de 2003, la ley de 2007 y la ley 1123 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., por parte del **EL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA**, el licenciado **JOSE DAVID ALVARADO PADILLA**, con C. C. No. 19.280.256 de Bogotá, en su calidad de representante legal, nombrado mediante acuerdo Municipal No. 017 del 10 de diciembre de 2018, en ejercicio de las facultades conferidas la ingeniera **ELVIA ESPERANZA TEQUIA**, en su condición de **SUPERVISORA,** el ingeniero **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ** en calidad de CONTRATISTA, actuando en calidad de **CONTRATISTA**, con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo en el presente contrato.

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA	**CMA-001-2019**
FECHA CONTRATO	19 MARZO DE 2019
OBJETO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA TRANVERSAL 17 VIA AL RAMAL ENTRE LA RUTA NACIONAL 40 A LA CARRERA 16 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA.
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE GRANADA– CUNDINAMARCA
VALOR	VEINTI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($28.454.833.26)
ADICION	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.450.000)
PLAZO/ DURACIÓN	CUATRO (04) MESES
PRORROGA	QUINCE (15) DIAS
SUPERVISORA	ING.ELVIA ESPERANZA TEQUIA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GRANADA - CUNDINAMARCA
REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE DAVID ALVARADO PADILLA
CARGO	ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATISTA	ING.JORGE ELVECIO BAQUERO
ACTA INICIO	02 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE TERMINACION	17 DE DICIEMBRE DE 2019

2. CONDICIONES CONTRACTUALES:

Los valores pagados al contrato SAMC-010 de 2019 " INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA TRANVERSAL 17 VIA AL RAMAL ENTRE LA RUTA NACIONAL 40 A LA CARRERA 16 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA.", se obtuvieron de los pagos por medio de acta final de acuerdo con la información contable relacionada en el cuadro anexo:

PERIODO DE ACTA	Valor de Pago
02 de Agosto hasta 23 de octubre	$ 13.168.896.83
24 de octubre hasta 27 noviembre de 2019	$12.118.913.49
28 de noviembre hasta 12 de diciembre de 2019	$5.617.022.94

3. BALANCE FINANCIERO:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial del contrato	$28.454.833.26
Valor adición	$ 2.450.000
Valor ejecutado	$30.904.833.26

4. GARANTÍAS:

Se relacionan las garantías según la Cláusula contractual, del contrato derivado al municipio.

Polizas	Número	Valor	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	33-44-101184433	$ 3.090.483.83	2/08/2019	18/06/2020
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	33-44-101184433	$ 1.545.241.66	2/08/2019	17/12/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	33-44-101184433	$ 6.180.966.65	02/08/2019	02/08/2024

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	LIZ DORADO	ELVIA ESPERANZA TEQUIA	José David Alvarado
Cargo	Jefe de Proyectos	Secretaria de Infraestructura y Planeación	Alcalde Municipal
Fecha	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019
Firma			

5. DECLARACIÓN FINAL

En el Municipio de Granada Cundinamarca, a los DOCE (12) DIAS del mes de diciembre del año 2019, se reunieron la empresa, el ingeniero JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ actuando en calidad de CONTRATISTA y la Ing. ELVIA ESPERANZA TEQUIA en calidad de supervisora del municipio, con el fin de suscribir el acta de liquidación del contrato CMA -001-2019, una vez supervisado el cumplimiento del objeto del contrato, al igual que el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad social y parafiscales.

Se suscribe la presente acta de liquidación en Granada a los DOCE (12) DIAS del mes de diciembre del año 2019.

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL SUPERVISOR:
ING.JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ CC.19.204.123 DE UNE CUNDINAMARCA	ING. ELVIA ESPERANZA TEQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	LIZ DORADO	ELVIA ESPERANZA TEQUIA	José David Alvarado
Cargo	Jefe de Proyectos	Secretaria de Infraestructura y Planeación	Alcalde Municipal
Fecha	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019
Firma			

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO CMA 001-DE 2019.

En virtud de lo establecido en el artículo 8, 9 y 10de la Ley 80 de 1993, artículo 126 de la ley 136 de 1994, Artículo 49 y 84 de la ley 617 de 200, lay 821 de 2003, la ley de 2007 y la ley 1123 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., por parte del **EL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA,** el licenciado **JOSE DAVID ALVARADO PADILLA,** con C. C. No. 19.280.256 de Bogotá, en su calidad de representante legal, nombrado mediante acuerdo Municipal No. 017 del 10de diciembre de 2018, en ejercicio de las facultades conferidas la ingeniera **ELVIA ESPERANZA TEQUIA,** en su condición de **SUPERVISORA,** el ingeniero **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ** en calidad de CONTRATISTA, actuando en calidad de **CONTRATISTA,** con el objeto hacer Recibo Final en el presente contrato.

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA	**CMA-001-2019**
FECHA CONTRATO	19 MARZO DE 2019
OBJETO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA TRANVERSAL 17 VIA AL RAMAL ENTRE LA RUTA NACIONAL 40 A LA CARRERA 16 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA.
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE GRANADA- CUNDINAMARCA
VALOR	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($28.454.833.26)
ADICION	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE($ 2.450.000)
PLAZO/ DURACIÓN	CUATRO (04) MESES
PRORROGA	QUINCE (15) DIAS
SUPERVISORA	ING.ELVIA ESPERANZA TEQUIA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GRANADA - CUNDINAMARCA
REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE DAVID ALVARADO PADILLA
CARGO	ALCALDE MUNICIPAL.
CONTRATISTA	ING.JORGE ELVECIO BAQUERO
ACTA INICIO	02 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE TERMINACION	17 DE DICIEMBRE DE 2019

2. CONDICIONES CONTRACTUALES:

Los valores pagados al contrato SAMC-010 de 2019 " INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICAAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA TRANVERSAL 17 VIA AL RAMAL ENTRE LA RUTA NACIONAL 40 A LA CARRERA 16 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA.", se obtuvieron de los pagos por medio de acta final de acuerdo con la información contable relacionada en el cuadro anexo:

PERIODO DE ACTA	Valor de Paao
02 de Agosto hasta 23 de octubre	$ 13.168.896.83
24 de octubre hasta 27 noviembre de 2019	$12.118.913.49
28 de noviembre hasta 12 de diciembre de 2019	$5.617.022.94

3. BALANCE FINANCIERO:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial del contrato	$28.454.833.26
Valor adición	$ 2.450.000
Valor ejecutado	$30.904.833.26

4. GARANTÍAS:

Se relacionan las garantías según la Cláusula contractual, del contrato derivado al municipio.

Palizas	Número	Valor	Vicencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	33-44-101184433	$ 3.090.483.83	2/08/2019	18/06/2020
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	33-44-101184433	$ 1.545.241.66	2/08/2019	17/12/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	33-44-101184433	$ 6.180.966.65	02/08/2019	02/08/2024

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	UZDORADO	ELVIA ESPERANZA TEQUIA	José David Alvarado
canro	Jefe de Provectos	Secretaria de Infraestructura y Planeación	Alcalde Municipal
Fecha	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019
Firma			

5. DECLARACIÓN FINAL

En el Municipio de Granada Cundinamarca, a los DOCE (12) DIAS del mes de diciembre del año 2019, se reunieron la empresa, el ingeniero JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ actuando en calidad de CONTRATISTA y la Ing. ELVIA ESPERANZA TEQUIA en calidad de supervisora del municipio, con el fin de suscribir el acta de Recibo Final del contrato CMA -001-2019, una vez supervisado el cumplimiento del objeto del contrato, al igual que el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social y parafiscales.

Se suscribe la presente acta de liquidación en Granada a los DOCE (12) DIAS del mes de diciembre del año 2019.

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL SUPERVISOR:
	
ING.JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ CC.19.204.123 DE UNE CUNDINAMARCA	ING. ELVIA ESPERANZA TEQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	LIZDORADO	ELVIA ESPERANZA TEQUIA	José David Alvarado
Cargo	Jefe de Proyectos	Secretaria de Infraestructura y Planeación	Alcalde Municipal
Fecha	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019
Firma			

CONTRATO No.	CMA 001 – 2019
CLASE DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
OBJETO:	"INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA al contrato de obra pública que tiene por objeto el MEJORAMIENTO DE LA TRANVERSAL 17 VIA AL RAMAL ENTRE LA RUTA NACIONAL 40 A LA CARRERA 16 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA"
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GRANADA
CONTRATISTA:	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
C.C. :	19.204.103 de Bogotá D.C.
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
VALOR:	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($28.454.833.26.), incluidos costos directos e indirectos

Entre los suscritos **JOSE DAVID ALVARADO PADILLA**, identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.280.256 de Bogotá en su calidad de Alcalde Municipal de Granada Cundinamarca, posesionado mediante Acta de Folio No. 004 del 18 de diciembre de 2015, debidamente facultado para contratar, comprometer y ordenar mediante el Acuerdo Municipal No. 017 del 10 de diciembre de 2018, actuando en nombre y representación del municipio de Granada Cundinamarca, con NIT 832.000.992-1, quien para los efectos del presente contrato se denominará **MUNICIPIO**, por una parte; y de otra, **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ,** mayor de edad e identificado con cedula de ciudadanía No. 19.204.123 de Bogotá, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** y quien declara bajo la gravedad de juramento no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar de que tratan los artículos 8, 9 y 10, de la Ley 80 de 1993, la Ley 53 de 1990, artículo 126 de la Ley 136 de 1994, artículo 49 y 84 de la Ley 617 de 2000, la Ley 821 de 2003, la Ley 1148 de 2007 y la Ley 1123 de 2007, hemos convenido en celebrar el presente Contrato, el cual se especifica en las cláusulas siguientes, previas las presentes consideraciones:**1.-** Que una de las funciones del Representante Legal del **MUNICIPIO** es la de celebrar todos los contratos que resulten necesarios para garantizar la prestación del servicio en forma oportuna y eficiente. **2.-** Que de acuerdo con lo solicitado por la Secretaria de Planeación se solicitó que se contratará la INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA al contrato de obra pública que tiene por objeto el MEJORAMIENTO DE LA TRANVERSAL 17 VIA AL RAMAL ENTRE LA RUTA NACIONAL 40 A LA CARRERA 16 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA, **3.-** Que previa verificación jurídica y financiera y las evaluaciones técnica, económica y origen de la industria de las propuestas presentadas, mediante Resolución No. 58 del 19 de marzo de 2019, el Representante Legal adjudicó la el Concurso de Méritos No. 01 - 2019 a JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ, por ser la más favorable para el Municipio. **4.-** Que con la firma del presente contrato, el contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento: **A.-** Que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, prevista en el artículo 8 de la Ley 80 de 1.993 y 18 de la Ley 1150 de 2007, que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el artículo 9 ibídem y la Ley 821 de 2003. **B.-** Que la firma no figura en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, de conformidad con la ley 610 de 2000. **5-.** Que en el presupuesto de la Alcaldía se Granada, existe disponibilidad presupuestal para atender el pago del presente contrato según el siguiente Certificados de Disponibilidad Presupuestal No 2019000163 del 5 de marzo de 2019 por la suma de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($28.454.833.26.), expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Granada. **6.-** Que el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias, complementarias, por el Código

Civil y por las siguientes clausulas: **PRIMERA. OBJETO:** INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA al contrato de obra pública que tiene por objeto el MEJORAMIENTO DE LA TRANVERSAL 17 VIA AL RAMAL ENTRE LA RUTA NACIONAL 40 A LA CARRERA 16 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA. **SEGUNDA. VALOR.** El valor del presente contrato se fija en la suma de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($28.454.833.26.), este valor incluye todos los costos directos e indirectos que generen la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **TERCERA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL – SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El Municipio pagará el gasto que ocasionare el presente contrato con las disponibilidades presupuestales del presupuesto de la vigencia fiscal 2019 de conformidad con las disposiciones que en materia de armonización presupuestal han sido adoptadas por el municipio y que para todos los efectos se relacionan con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No 2019000163 del 5 de marzo de 2019 por la suma de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($28.454.833.26.). **CUARTA. FORMA DE PAGO:** La Entidad pagará el Contrato celebrado por pagos parciales según avance de Obra objeto de la interventoría; previa presentación y aprobación por parte del supervisor del contrato de los informes y documentos exigidos en el Contrato. Para cada uno de los pagos se deben cumplir las siguientes condiciones: a) La presentación de informe de actividades, b) Que el contratista entregue los soportes de ejecución del contrato. c) Que el contratista entregue la certificación de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. d) Que el supervisor del contrato emita la respectiva certificación de entrega parcial o final de los productos objeto de la interventoría, según sea el caso, manifestando su recibo a satisfacción. e) Que se presente la factura respectiva por parte del contratista. Para el pago respectivo el contratista deberá presentar factura o cuenta de cobro y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, todo ello de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003. Por su parte el supervisor del contrato deberá presentar y suscribir informe y acta sobre el cumplimiento del contrato, anexando soportes necesarios para constatar la ejecución material del contrato. En todo caso los desembolsos se realizarán por contados, que se efectuarán de acuerdo al PAC y a la existencia de los recursos en la Secretaria de Hacienda Municipal. **QUNTA. PLAZO.** El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses contados a partir del perfeccionamiento del contrato y la suscripción del acta de inicio previa aprobación de las garantías. **SEXTA. LUGAR DE EJECUCIÓN**. El sitio de ejecución de donde se efectuaran las obras objeto de la interventoría será en el municipio de Granada. **SEPTIMA. DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: Además de las establecidas en el pliego de condiciones, estudios previos, el CONTRATISTA se compromete a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado del presente contrato, y que por su naturaleza se consideran imprescindibles para su correcta ejecución. Así mismo serán a cargo del contratista: **A. OBLIGACIONES GENRALES** *1.* Realizar el control y seguimiento a la ejecución contractual, observando que la misma se realice de acuerdo a los términos y condiciones previstos en los pliegos de condiciones, contrato y demás documentos que hagan parte integral del mismo. **2.** Propender por el logro de los objetivos contractuales pactados, participando de manera activa en el equipo que se conforme con el contratista y el municipio, a fin de resolver conjuntamente todas las dificultades y dudas de orden administrativo, técnico, presupuestal, ambiental, legal y social. Todas las órdenes o instrucciones impartidas por el supervisor o interventor deberán constar por escrito. **3.** Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas, presupuestales y legal tomadas durante el plazo de ejecución del contrato. **4.** Controlar la ejecución del contrato, y esta se logra a través de una labor de inspección, asesoría, comprobación y evaluación, por lo tanto debe verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, legales y sociales. **5.**

Realizar las recomendaciones necesarias que contribuyan a la buena ejecución del contrato. **6.** Exigir el estricto cumplimiento de las cláusulas pactadas en el contrato de la normatividad vigente sobre la materia, durante la ejecución del contrato y su liquidación. **7.** Informar oportunamente al municipio, cuando se presenten incumplimientos injustificados por parte del contratista, para que se adopten las acciones correspondientes de conformidad con lo previsto en ley y en el contrato. **8.** Rendir los informes correspondientes, sobre el desarrollo y ejecución del contrato. **9.** Remitir al encargado de realizar las publicaciones en la página del SECOP los siguientes documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato (modificaciones, adiciones, prorrogas, suspensiones, actas, entre otros) con el propósito de que éstos se publiquen en la página en mención, por lo cual deberán remitirlo el día de su expedición. **10.** Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista durante la ejecución del contrato, de tal forma que se garantice una oportuna intervención frente a las solicitudes presentadas, en cumplimiento de las normas de la ley general de archivo. **11.** Propender por que no generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias. **12.** Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones en los corresponda al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgo Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre la materia. **13.** El Interventor o supervisor deberá allegar oportunamente los registros y documentos al municipio, con el fin de que este pueda realizar el control correspondiente, en cumplimiento de las normas dela ley general de archivo. **14.** Dejar constancia escrita de todas las actuaciones, órdenes e instrucciones que imparta las cuales son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado. **15.** En caso de requerirse adiciones en valor y/o prorrogas el supervisor y/o interventor deberá realizar la solicitud justificada y presentarla entre el ordenador del Gasto con una anterioridad no inferior a 15 días a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución contrato. **16.** Conocer la organización y normatividad interna del municipio para su aplicación en el ejercicio de las obligaciones asignadas como supervisor o interventor. **17.** Las demás inherentes a las actividades de control y vigilancia. **B. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 1.** Revisar y estudiar los documentos producidos en la etapa precontractual, así como toda la información que dio origen al contrato objeto de vigilancia, con el propósito de establecer mecanismos agiles y eficientes criterios, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando al municipio aclaraciones del caso. **2.** Conocer la propuesta presentada por el contratista. **3.** Requerir al contratista parta que en el menor tiempo posible, cumpla con los requisitos de ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la minuta del contrato. **4.** Verificar, antes de suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, que los requisitos de ejecución del contrato se hayan cumplido. **5.** Verificar en los casos que sea necesario, que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementación antes del inicio del contrato. **6.** Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la labor a su cargo. **7.** Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados y enviar, una vez se produzcan, copia de la misma al ordenador del gasto. **8.** Coordinar con las dependencias del municipio, que tengan relación con la ejecución del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones, entre las cuales se encuentra la de efectuar seguimientos a las actuaciones contractuales. **9.** Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de las etapas contractuales y post contractuales, en caso de que sea necesario. **10.** Integrar los comités a los que haya lugar y participar de manera activa y responsable en su funcionamiento, dejando constancia de las diferentes reuniones que se celebren y decisiones que se adopten. **11.** Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se dé agilidad al proceso de solución de los problemas que se deriven del desarrollo de la actividad contractual. **12.** Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato, lo establecido en los estudios previos, pliegos de condicione, referente a los requisitos exigidos. **13.** Canalizar oportunamente hacia el municipio, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto. **14.** Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito. **15.** Impartirá las

instrucciones, previa consulta con las instancias internas pertinentes y efectuara las recomendaciones necesarias para el desarrollo exitoso del contrato. **16**. Consultar con la instancia pertinente sobre las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con el contrato. **17.** Procurar que por causas atribuibles al municipio no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, no se rompa el equilibrio financiero del contrato. **18**. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato. **19.** Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos, con la periodicidad que se requiera, atendiendo el objetivo y naturaleza de los mismos y un informe final de su ejecución. **20.** Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato. **21**. Requerir y verificar que una vez se suscriba adicionales de plazo y valor, el contratista cumpla en el menor tiempo posible los requisitos de ejecución, así mismo requerir y verificar que el contratista amplié la vigencia de la garantía única de contratación cuando se suscriban actas de reiniciación. **22.** Adelantar los trámites necesarios para la liquidación del contrato dentro del término pactado para el mismo. **23.** Verificar que en la carpeta del contrato se encuentran como mínimo los siguientes documentos, siempre y cuando apliquen: **a**. Contrato debidamente legalizado, con todos sus antecedentes. **b**. Cronograma de actividades. **c.** Garantías del contrato. **d.** Aprobación de las garantías contractuales. **e.** Acta de inició. **f.** Actas de suspensión y reiniciación cuando sea el caso. **g.** Comunicaciones a la Compañía Aseguradora o al Garante, sobre el inicio del contrato, o la suspensión o reinicio del mismo. **h.** Documentos soporte de prórroga, adición o modificación del contrato. i. Documentos soporte de la actualización de trabajos o actividades adicionales. **j**. Informes de ejecución del contratista de acuerdo con la periodicidad pactada en el contrato. **k.** Acta de entrega y recibo final. **l.** Acta de liquidación. **m.** Demás documentos relacionados con la ejecución del contrato que se consideren importantes a juicio del interventor**. C. OBLIGACIONES TECNICAS:** 1. Programar y coordinar con el contratista, las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se deben tratar y analizar las diferentes circunstancias relacionadas con el desarrollo del contrato, acordando, de ser posible, entre las partes soluciones prácticas y oportunas. **2.** Elaborar y suscribir las actas de inicio, parcial, suspensión, reinicio, terminación, entrega y recibo final, así como demás documentos que se generen durante la ejecución del contrato. **3**. Cumplir con la entrega de los informes periódicos y final o de los que sean requeridos por el municipio en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato. Los informes deberán presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud o al vencimiento del contrato, salvo en aquellos casos en que se establezca una condición diferente, ya sea en el pliego de condiciones o en el contrato **4.** Emitir concepto y recomendaciones sobre la conveniencia de suscribir prorrogas, modificaciones o adiciones al contrato (valor y/o plazo), con una antelación recomendablemente prudencial al vencimiento del contrato, por tal motivo, la adición en tiempo y valor deberá estar justificado jurídica, técnica y económicamente, tratándose de adiciones exclusivamente en tiempo, el interventor deberá manifestar que el contrato se encuentra soportado financieramente, lo cual, debe ser por escrito y bajo su propia responsabilidad. Deberá remitir dichas solicitudes para su aprobación con la suficiente antelación a la fecha requerida para su implementación. **5**. Una vez superado los motivos que generaron la suspensión de los contratos, avisará al municipio, junto con la correspondiente solicitud de modificación de las pólizas. **6.** Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto al municipio para la resolución final de las mismas. **7.** Emitir los conceptos técnicos y administrativos de aquellos que el municipio solicite el marco de la ejecución de su contrato dentro del plazo requerido. **8.** Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar. **9.** En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, deberá informar de inmediato al ordenador del gasto, copia de los requerimientos realizados al contratista, allegando a su vez copia a la compañía aseguradora. **10.** No obstante lo anterior, si persiste el incumplimiento, deberá informar de inmediato al ordenador del gasto, con las pruebas y documentos que demuestren el incumplimiento, para el inicio del trámite administrativo sancionatorio. **11.** Si el incumplimiento conlleva además, aun indebido manejo de recursos, deberá informar al Ordenador del

Gasto para que se inicien las acciones a las que haya lugar. **12.** Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones de idoneidad pactadas. **13.** Realizar una verificación previa a la entrega del servicio contratado, a fin de constatar el incumplimiento del contrato y ordenar el mejoramiento de aspectos deficientes. **14.** Suministrar de manera oportuna al municipio toda la base documental que de fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de interventoría. **15.** Exigir la información que considera necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado. **16.** Certificar el cumplimiento del contrato objeto de vigilancia y control en sus diferentes etapas de ejecución. **17.** Cumplir con el código de ética profesional en ejercicio de todas las actuaciones inherentes al desarrollo de sus actividades. **18.** Proyectar la liquidación del contrato cuya interventoría le fue encomendada. **19.** Efectuar la evaluación del contratista de acuerdo al formato de evaluación de proveedores. **20.** Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría. **D. OBLIGACIONES FINANCIERA Y PRESUPUESTALES: 1.** Verificar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en los contratos, de acuerdo a la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y responsabilidad. **2.** Verificar que el contrato esté amparado con los recursos presupuestales asignados para el mismo, de conformidad con la información suministrada por el municipio. Esta verificación deberá realizarse en los mismos términos, en caso de la suscripción de adicionales en valor al contrato sobre el cual se realiza la interventoría. **3.** Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por la Ley y el municipio para la entrega del anticipo o pago anticipado, en caso de que esta haya sido pactado, de conformidad con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente sobre la materia. **4.** Proyectar, revisar y suscribir las actas de pago generadas durante la ejecución contractual, dejando constancia del cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos para la procedencia del respectivo pago. **5.** Revisar las facturas, ordenes de desembolso y soportes presentados por el contratista para el pago de las cuentas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el municipio y la normatividad vigente. **6.** Verificar y controlar que los pagos a realizar se encuentren acorde a lo establecido en el contrato. **7.** Llevar un registro cronológico de los pagos, y ajustes económicos del contrato, balance presupuestal del contrato. **8.** Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado. **9.** Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo. **10.** Cuando este establecido, la fórmula de reajuste el interventor debe calcular los ajustes a precios del contrato de acuerdo a lo indicado en las cláusulas del contrato. e. **OBLIGACIONES DE CARACTER LEGAL: 1.** Cumplir y hacer cumplir las cláusulas del contrato. **2.** Verificar y exigir al contratista que se otorguen las garantías exigidas en el contrato, así como la ampliación de las mismas en el caso de suscripción de adicionales en valor o prorroga en plazo, suspensión de la ejecución contractual. **3.** Verificar la aprobación de las pólizas exigidas en el contrato, vigilando que aquellas permanezcan vigentes conforme a lo establecido en el contrato. **4.** Requerir al contratista que allegue los amparos exigidos, en los eventos de suscripción del contrato, adicionales de valor y/o plazo, suspensión de la ejecución, con la suscripción del acta final de ejecución y demás que sea necesario. **5.** Verificar y exigir al contratista que se otorguen las garantías exigidas en el contrato y velar que estas permanezcan vigentes hasta su liquidación. **6.** Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito. **7.** Informar al ordenador del gasto las circunstancias y hechos que considere afectan la conducta transparente y ética de los servidores públicos y contratistas. **8.** Las demás que de conformidad con la Ley vigente y con su naturaleza correspondan a la función de Interventoría. **F) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO**: Además de las obligaciones propias de éste contrato, el **MUNICIPIO** se obliga en especial con lo siguiente: **1.** Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley. **2.** Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. **3.** Pagar oportunamente al contratista en la forma establecida en la Cláusula forma de pago. **4.** Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad con las condiciones y términos de la convocatoria. **5.** Resolver las peticiones

presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley. **OCTAVA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**: El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: **a)** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, cuya existencia corresponde calificar al **MUNICIPIO. b)** Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a EL MUNICIPIO ni deriven mayores costos para ésta. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes. Como consecuencia de la suspensión EL **CONTRATISTA** se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos de la garantía única en proporción al término de la suspensión. El término de suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. **NOVENA. GARANTÍA ÚNICA**. El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del MUNICIPIO DE GRANADA como asegurado y como Beneficiario una garantía a las que se refiere el Decreto 1082 de 2015, que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y que contendrá los siguientes amparos: **1). Cumplimiento:** Para garantizar el total cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, así como para garantizar el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, por el 10 %del valor del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. **2) Calidad del servicio**: por el 20 % del valor del contrato con una vigencia cinco años contados a partir del recibo final de la obra. 3) **Pago de salarios y Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:** Por el 5 % del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres años más. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para su validez requiere la aprobación del de la Secretaria de Gobierno. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El **CONTRATISTA** se obliga para con el **MUNICIPIO** a presentar el(los) Anexo(s) Modificatorio(s) a la Garantía Única, cuantas veces así se le requiera. **DECIMA. SUPERVISION**. La supervisión del presente contrato será ejercido por el Secretario de Planeación Municipal, quien velará por el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA** Igualmente coordinará directamente con el **CONTRATISTA**. En virtud del artículo 83 de la ley 1474 de 2011, en armonía velará por que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones relacionadas con la ejecución del contrato y en especial con la función de certificar el cumplimiento o no del objeto del contrato, para el respectivo pago y tendrá la obligación de comunicar por escrito oportunamente, cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del contrato, a la Secretaria de Gobierno, rendir los informes de seguimiento y final de la ejecución y desarrollo del contrato en cumplimiento. Dicha supervisión deberá cumplir entre otras las siguientes acciones: **1)** Verificar el pleno cumplimiento por parte del **CONTRATISTA** del objeto y las obligaciones contenidas en el contrato. **2)** Recibir los servicios y bienes objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas. **3)** Suscribir las actas de inicio / acta de recibo a satisfacción de los servicios y bienes objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas/ acta de liquidación. **4)** Informar por escrito al Ordenador del Gasto de todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del **CONTRATISTA**, y en general, dar parte a ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas de sanción o multa. **5)** Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o sugerencias, enmarcadas dentro de los términos del contrato, y siempre que sean pertinentes con relación a la correcta ejecución del mismo. **6)** Solicitar las modificaciones al contrato cuando las condiciones del servicio lo requieran. **7)** Certificar respecto al cumplimiento del CONTRATISTA, documento que se constituye en requisito previo para el pago que debe realizar el **MUNICIPIO. 8)** Sugerir, en caso de ser necesario, la suspensión temporal del contrato, por razones de fuerza mayor o caso fortuito. **9)** Identificar las eventualidades que puedan afectar el trabajo del **CONTRATISTA** con el fin de corregirlas. Impartir por escrito, al **CONTRATISTA**, las instrucciones relativas a la aplicación de instrumentos para el desarrollo de la supervisión.**10)** Elaborar informes periódicos de evaluación y/o actas de supervisión, respecto a la ejecución del contrato, así como documentar las razones de incumplimiento en que incurra el **CONTRATISTA** para que el contratante adopte las medidas pertinentes con base en lo allí establecido. **11)** Hacer seguimiento a la organización y archivo de los documentos relacionados con los contratos y la supervisión a su cargo. **12)** Participar en la liquidación del contrato. **13)** Promover la conciliación de conflictos entre las partes en la eventualidad que se presenten. **14)** Velar porque las garantías permanezcan vigentes y suficientes, durante toda la vigencia del contrato. **15)** Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de

conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 16) Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato y en la Ley o que le sean asignadas por el ordenador del gasto. **PARAGRAFO PRIMERO**: El supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO**: El supervisor tendrá la obligación de rendir informe mensual al ordenador del gasto sobre la ejecución del contrato, haciendo las recomendaciones del caso y advirtiendo sobre posibles incumplimientos por parte del contratista en la ejecución del mismo. De igual manera informar sobre la necesidad de prórrogas o adiciones al mismo con ocho (8) días de anterioridad al vencimiento del mismo. **DECIMA PRIMERA. CESIÓN DEL CONTRATO.** El **CONTRATISTA** no podrá ceder este contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del **MUNICIPIO. DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIÓN:** El presente Contrato sólo podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las partes mediante OTROSI, el cual hará parte integral del presente Contrato. **DECIMA TERCERA. MULTAS**: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA, el MUNICIPIO podrá imponer y hacer efectivas multas diarias sucesivas equivalentes hasta el uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin que en su totalidad excedan el diez por ciento (10%) del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 17 y el parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS**: 1) Una vez verificada la existencia de un posible incumplimiento ya sea a través de informe presentado por el SUPERVISOR o por cualquier otro medio, el Ordenador del Gasto citará al CONTRATISTA para AUDIENCIA DE DESCARGOS, con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles informándole las obligaciones presuntamente incumplidas, las pruebas que lo soporten y las consecuencias que pueden derivarse de ese posible incumplimiento. Este requerimiento se enviará vía fax, por correo electrónico o por el medio que resulte más expedito. De igual manera se citará a la compañía de Seguros. A tal diligencia también deberá asistir un funcionario de la Secretaria de Gobierno 2). Llegado el día y hora de la audiencia, el Ordenador del Gasto o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por EL MUNICIPIO. 3) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, EL MUNICIPIO procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. 4) Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El CONTRATISTA y el MUNICIPIO, acuerdan que el valor de las multas se descontará por el MUNICIPIO del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, previa comunicación escrita al CONTRATISTA. Si no hay tal saldo, se efectuará la respectiva reclamación ante la aseguradora que expidió la garantía del contrato, en los términos y condiciones establecidos en el Código de Comercio. La ocurrencia del siniestro y la determinación del valor a pagar se acreditarán ante la aseguradora con una comunicación suscrita por el ordenador del gasto, previo agotamiento del procedimiento de imposición de multas adoptado por EL MUNICIPIO. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: Sin perjuicio de lo anterior, el MUNICIPIO adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente, incluida la coactiva, cuando así lo requiera. **PARÁGRAFOTERCERO**: Las multas aquí pactadas se impondrán de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y sin que por ello el MUNICIPIO pierda su derecho a reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa. **DECIMA CUARTA.PENAL PECUNIARIA.** El **CONTRATISTA** reconocerá al **MUNICIPIO** a título de cláusula penal pecuniaria como

estimación anticipada de los perjuicios, una suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales vigentes. **PARÁGRAFO PRIMERO**. El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria a que se refieren las cláusulas anteriores, ingresarán al MUNICIPIO y podrán ser tomadas de la garantía constituida y se garantizará el debido proceso de que trata la Ley 1150 de 2007 el **MUNICIPIO** hará efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente por compensación de los saldos que adeude al contratista si los hubiere, o mediante cobro de la garantía única de cumplimiento, o si esto no fuere posible, podrá acudir a la jurisdicción competente, incluida la coactiva. **PARÁGRAFO SEGUNDO**. La cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción. **DECIMA QUINTA. EXCLUSION DE LA RELACIÓN LABORAL**: El **CONTRATISTA** se obliga a desarrollar el objeto contractual por su cuenta y riesgo bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, este contrato no genera vínculo laboral alguno entre **el CONTRATISTA** y el **MUNICIPIO**, ni éste último con relación a las personas que emplee el **CONTRATISTA** para la ejecución del mismo. **DECIMA SEXTA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES**: Son aplicables al presente contrato las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación, previstas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley80 de 1993, así como la caducidad contemplada en el artículo 18 de la citada ley. **DECIMA SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El **CONTRATISTA** afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con EL **MUNICIPIO**. **PARÁGRAFO**: Así mismo se obliga a comunicar inmediatamente al MUNICIPIO si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad de conformidad con el Artículo 9o. de la Ley 80 de 1993. **DECIMA OCTAVA. CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:** Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a EL MUNICIPIO. b) Por agotamiento del objeto, agotamiento del presupuesto asignado o vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una prórroga. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. **PARÁGRAFO**: La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes. En cualquiera de los eventos de terminación, se procederá a liquidar el contrato y al pago del tiempo efectivamente servido. **DECIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN**: El presente contrato será objeto de liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Si el contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o de las partes no llegan a ningún acuerdo, el IMUNICIPIO procederá a su liquidación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, para lo cual proferirá resolución motivada susceptible del recurso de reposición. **VIGECIMA. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCIÓN:** El presente contrato se rige por lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios. **VIGÉSIMA PRIMERA. ADICIONES**: El presente contrato podrá adicionarse siempre y cuando no sobrepase el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo preceptuado en el inciso 2º de parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, y exista la correspondiente Disponibilidad Presupuestal. **VIGESIMA SEGUNDA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:** Ninguna de las partes estará obligada en los términos del contrato, por incumplimiento del mismo, si las causas que ocasionan tal incumplimiento se deben a eventos imprevisibles e irresistibles constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 1o. de la Ley 95 de 1890, evento que será comunicado por el **CONTRATISTA** por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos, caso en el cual de común acuerdo se señalarán los nuevos plazos y obligaciones. **VIGESIMA TERCERA. EJERCICIO DE DERECHOS**: El retardo u omisión por parte del **municipio** en el ejercicio de los derechos y acciones que surjan a su favor por mora o por incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del **CONTRATISTA**, no podrá interpretarse como renuncia del **MUNICIPIO** a ejercitarlos ni como aceptación de las circunstancias que conllevaron la mora o incumplimiento por el **CONTRATISTA. VIGESIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS:** Las partes podrán acudir al empleo de mecanismos alternativos de solución de conflictos, conforme con lo previsto en el artículo 68 de la ley

80 de 1993. **VIGESIMA QUINTA. DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales del presente contrato se tendrá como domicilio contractual el municipio de GRANADA - Cundinamarca. **CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS**: Los documentos que se citan a continuación, determinan, regulan, complementan las condiciones del presente contrato: 1) Estudio previo; 2) Pliego de Condiciones; 3) Propuesta presenta por el contratista; 4) Los demás documentos que se suscriban o expidan durante la ejecución del Contrato. **VIGESIMA SEPTIMA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO**: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes contratantes. **VIGESIMA OCTAVA. REQUISITOS DE LEGALIZACION Y EJECUCIÓN**: Son requisitos para la legalización y ejecución del presente contrato, los siguientes: **a)** La entrega y aprobación de las garantías correspondientes. Los gastos que demande serán por cuenta del CONTRATISTA. Cumplidos los anteriores requisitos el CONTRATISTA sólo podrá iniciar la ejecución del presente contrato, una vez suscrita la correspondiente acta de inicio. Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y para constancia se firma en Granada - Cundinamarca, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2019.

EL MUNICIPIO

JOSE DAVID ALVARADO PADILLA
Contratante
Alcalde Municipio de Granada Cund.

EL CONTRATISTA

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
Representante Legal

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	Gloria Esperanza Delgado	Cristina Forero González	Julián Mauricio Cáceres	Jose David Alvarado Padilla
Cargo	Jefe de Contratación	Secretaria de Gobierno	Asesor Jurídico	Alcalde Municipal
Fecha	19 de marzo 2019	19 de marzo 2019	19 de marzo 2019	19 de marzo 2019
Firma				

Acta Parcial de Recibo Número 3

Fecha Acta de Inicio	AGOSTO 2 DE 2019
Contrato	LP-001-2019
Fecha Presente Acta	NOVIEMBRE 15 DE 2019

Contratista	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO SAS.
NIT	900.275.776-1

A. FINAL	X
A. PARCIAL	

Corte	
Del	31 OCTUBRE DE 2019
Al	15 NOVIEMBRE DE 2019

OBJETO

MEJORAMIENTO DE LA TRANVERSAL 17 VIA AL RAMAL ENTRE LA RUTA NACIONAL 40 A LA CARRERA 16 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA

Polizas

Polizas	Número	Valor	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
CUMPLIMIENTO	12-44-101180289	$ 56.306.429,83	2/08/2019	1/06/2020
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12-44-101180289	$ 28.153.214,92	2/08/2019	30/11/2022
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	12-44-101180289	$ 112.612.859,66	5 AÑOS	5 AÑOS
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	12-40-101041124	$ 165.623.200,00	27/02/2019	31/01/2020

MEJORAMIENTO DE LA TRANVERSAL 17 VIA AL RAMAL ENTRE LA RUTA NACIONAL 40 A LA CARRERA 16 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			MODIFICACIONES CANTIDADES			ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		ACUMULADO EJECUTADO	
			Cant	V. Unitario	V. Total	Actual(+ / -)	Condiciones Actualizadas	Vr. Total	Cant.	V. Total	Cant.	V. Total	Cant	V. Total	Cant.	V. Total
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1700,00	$ 3.917,53	$ 6.659.801,00	1704,53	3404,53	$ 13.337.348,41	3136,00	$ 12.285.374,08	0,00	$ -	268,53	$ 1.051.974,33	3404,53	$ 13.337.348,41
1.2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE O MEZCLA ASFALTICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	117,00	$ 55.486,97	$ 6.491.975,49	-117,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.3	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	2730,00	$ 5.539,17	$ 15.121.934,10	-2730,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.4	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	30,00	$ 9.465,30	$ 283.959,00	-24,75	5,25	$ 49.692,83	0,00	$ -	0,00	$ -	5,25	$ 49.692,83	5,25	$ 49.692,83
1.5	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,00	$ 968.609,35	$ 968.609,35	-0,99	0,01	$ 9.686,09	0,00	$ -	0,00	$ -	0,01	$ 9.686,09	0,01	$ 9.686,09
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	390,00	$ 21.494,99	$ 8.383.046,10	-327,83	62,17	$ 1.336.343,53	0,00	$ -	0,00	$ -	62,17	$ 1.336.343,53	62,17	$ 1.336.343,53
2.2	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	50,00	$ 41.518,99	$ 2.080.849,50	-36,25	13,75	$ 572.233,61	0,00	$ -	0,00	$ -	13,75	$ 572.233,61	13,75	$ 572.233,61
2.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	97,50	$ 143.113,55	$ 13.953.571,13	-97,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.1	SUBBASE GRANULAR	M3	234,00	$ 157.666,92	$ 36.900.659,28	-234,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.2	BASE GRANULAR	M3	156,00	$ 186.510,80	$ 29.095.684,80	-156,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	20,00	$ 118.389,42	$ 2.367.788,40	0,73	20,73	$ 2.454.212,68	0,00	$ -	0,00	$ -	20,73	$ 2.454.212,68	20,73	$ 2.454.212,68
3.4	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	15,00	$ 91.134,11	$ 1.367.011,65	-15,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	3500,00	$ 3.300,33	$ 12.871.287,00	-463,07	3436,93	$ 11.343.003,19	0,00	$ -	0,00	$ -	3436,93	$ 11.343.003,19	3436,93	$ 11.343.003,19
3.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	212,27	$ 612.905,61	$ 130.099.380,78	99,84	312,11	$ 191.293.969,94	0,00	$ -	282,24	$ 172.986.479,37	29,87	$ 18.307.490,57	312,11	$ 191.293.969,94
3.7	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	195,00	$ 651.944,94	$ 127.129.263,30	-195,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.1	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	1,00	$ 612.479,68	$ 612.479,68	-0,33	0,67	$ 410.361,39	0,00	$ -	0,00	$ -	0,67	$ 410.361,39	0,67	$ 410.361,39
4.2	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	1,00	$ 714.243,50	$ 714.243,50	2,27	3,27	$ 2.335.576,25	0,00	$ -	0,00	$ -	3,27	$ 2.335.576,25	3,27	$ 2.335.576,25
4.3	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	156,00	$ 4.603,55	$ 718.153,80	-79,27	76,73	$ 353.232,26	0,00	$ -	0,00	$ -	76,73	$ 353.232,26	76,73	$ 353.232,26
5.1	LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	2000,00	$ 4.175,48	$ 8.350.960,00	-89,00	1911,00	$ 7.979.342,28	0,00	$ -	0,00	$ -	1911,00	$ 7.979.342,28	1911,00	$ 7.979.342,28
5.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	20,00	$ 45.087,06	$ 901.741,80	-17,50	2,50	$ 112.717,70	0,00	$ -	0,00	$ -	2,50	$ 112.717,70	2,50	$ 112.717,70
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	300,00	$ 14.054,28	$ 4.216.284,00	-94,00	206,00	$ 2.895.181,68	0,00	$ -	0,00	$ -	206,00	$ 2.895.181,68	206,00	$ 2.895.181,68
5.4	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	4,00	$ 244.010,27	$ 976.041,08	5,00	9,00	$ 2.196.092,43	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 2.196.092,43	9,00	$ 2.196.092,43
6.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	30,00	$ 78.789,45	$ 2.363.683,50	-24,75	5,25	$ 413.644,61	0,00	$ -	0,00	$ -	5,25	$ 413.644,61	5,25	$ 413.644,61
6.2	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	6,00	$ 65.879,41	$ 395.276,46	-6,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.3	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	9,00	$ 58.093,25	$ 522.839,25	-9,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.4	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	2,00	$ 1.052.536,32	$ 2.105.072,64	0,00	2,00	$ 2.105.072,64	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.105.072,64	2,00	$ 2.105.072,64
6.5	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	2,00	$ 547.148,42	$ 1.094.296,84	-1,84	0,16	$ 87.543,75	0,00	$ -	0,00	$ -	0,16	$ 87.543,75	0,16	$ 87.543,75
	ITEMS NO PREVISTOS						0,00									
NP. 1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	44,64	$ 280.127,76	$ 12.504.503,21	636,27	680,91	$ 190.741.793,06	627,20	$ 175.696.131,07	0,00	$ -	53,71	$ 15.045.661,99	680,91	$ 190.741.793,06
NP. 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	84,00	$ 8.615,00	$ 723.660,00	0,00	84,00	$ 723.660,00	0,00	$ -	0,00	$ -	84,00	$ 723.660,00	84,00	$ 723.660,00
NP. 3	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	8,40	$ 130.870,00	$ 1.099.308,00	0,00	8,40	$ 1.099.308,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,40	$ 1.099.308,00	8,40	$ 1.099.308,00
NP. 4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	3,00	$ 139.847,00	$ 419.541,00	-2,00	1,00	$ 139.847,00	0,00	$ -	0,00		1,00	$ 139.847,00	1,00	$ 139.847,00
NP. 5	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTAN CIA DE 5 KM)	M2	882,97	$ 1.804,00	$ 1.592.877,88	-252,97	630,00	$ 1.136.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	630,00	$ 1.136.520,00	630,00	$ 1.136.520,00
	TOTAL DIRECTO				$ 433.126.383,32			$ 433.126.383,32		$ 187.981.505,15		$ 172.986.479,37		$ 72.158.398,80		$ 433.126.383,32
	AIU 30%				$ 129.937.914,99			$ 129.937.914,99		$ 56.394.451,55		$ 51.895.943,81		$ 21.647.519,64		$ 129.937.914,99
	VALOR TOTAL				$ 563.064.298,31			$ 563.064.298,31		$ 244.375.956,70		$ 224.882.423,18		$ 93.805.918,44		$ 563.064.298,31

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTA ACTA	$ 93.805.918,44
AJUSTE AL PESO	$ 93.805.918,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTA ACTA	$ 93.805.918,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ -
PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE	100,00%

Son: NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE

ING. ELVIA ESPERANZA TEQUIA
Supervisor:Secretaria de Infraestructura y planeacion

ING. JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
INTERVENTOR

ING. JAVIER ANDRES ESPITIA JIMENEZ
R.L. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO SAS.
CONTRATISTA

ADICIONAL Y PRORROGA 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA CMA 001 – 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNCIPIO DE GRANADA – CUNDINAMARCA Y JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ. IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 19.204.123 DE BOGOTÁ D.C

Entre los suscritos **JOSE DAVID ALVARADO PADILLA**, identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.280.256 de Bogotá en su calidad de Alcalde Municipal de Granada Cundinamarca, posesionado mediante Acta de Folio No. 004 del 18 de diciembre de 2015, debidamente facultado para contratar, comprometer y ordenar mediante el Acuerdo Municipal No. 017 del 10 de diciembre de 2018, actuando en nombre y representación del municipio de Granada Cundinamarca, con NIT 832.000.992-1, quien para los efectos del presente contrato se denominará MUNICIPIO, por una parte; y de otra, **JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ,** mayor de edad e identificado con cedula de ciudadanía No. 19.204.123 de Bogotá, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA y quien declara bajo la gravedad de juramento no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar de que tratan los artículos 8, 9 y 10, de la Ley 80 de 1993, la Ley 53 de 1990, artículo 126 de la Ley 136 de 1994, artículo 49 y 84 de la Ley 617 de 2000, la Ley 821 de 2003, la Ley 1148 de 2007 y la Ley 1123 de 2007, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA hemos acordado suscribir el presente ADICIONAL Y PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA CMA 01 – 2019 previa observancia y aplicación estricta en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y con base en las siguientes consideraciones: **1)** Que la Constitución Política de Colombia, entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del Estado "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes....". **2)** Que el municipio de Granada – Cundinamarca y JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ., suscribieron el contrato de interventoría CMA 001 – 2019, el cual tiene por objeto: INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA al contrato de obra pública que tiene por objeto el MEJORAMIENTO DE LA TRANVERSAL 17 VIA AL RAMAL ENTRE LA RUTA NACIONAL 40 A LA CARRERA 16 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA. **3)** Que el valor Inicial del contrato de interventoría CMA 01 – 2019 fue por la suma de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($28.454.833.26.), incluidos costos directos e indirectos, y un término de ejecución de cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, hecho que acaeció el 2 de agosto de 2019. **4)** Que la Secretaria de Planeación Municipal, solicito mediante oficio del 1° de noviembre de 2019, adicionar el contrato de interventoría CMA 001 – 2019 en la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.450.000) M/CTE. **5)** Que la Secretaria de Planeación Municipal, solicito mediante oficio del 1° de noviembre de 2019, adicionar en 15 días el contrato de interventoría CMA 001 – 2019. **6)** Que el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 prevé que los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, por lo es viable la adición en los términos de la norma citada. **7).** Que la entidad para atender el compromiso de la presente adición cuenta con el certificado de Disponibilidad presupuestal No. 2019000599 del 7 de noviembre de 2019, por la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.450.000) M/CTE. **CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el termino de ejecución del contrato de interventoría CMA 001 – 2019., en quince días contados a partir de su vencimiento inicial, inclusive. **CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR** el contrato de interventoría CMA 001 – 2019., en la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.450.000) M/CTE, este valor junto con el valor inicial incluye todos los costos directos e indirectos. **CLAUSULA TERCERA. APROPIACION PRESUPUESTAL:** La adición se encuentra respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 201900599 del 7 de noviembre de 2019, por la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.450.000) M/CTE, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal de Granada - Cundinamarca. **CLAUSULA CUARTA. GARANTIAS**: El contratista deberá allegar dentro de los cinco (5) días hábiles a la suscripción de la presente

ADICIONAL Y PRORROGA 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA CMA 001 – 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNCIPIO DE GRANADA – CUNDINAMARCA Y JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ. IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 19.204.123 DE BOGOTÁ D.C

Acta, la modificación de la Garantía para efectos de su aprobación. **CLAUSULA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO.** El presente contrato adicional requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la expedición del correspondiente registro presupuestal. **CLAUSULA SEXTA:** Continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones del contrato, no modificadas por el presente acuerdo. Para constancia se firma en Granada – Cundinamarca el 7 día del mes de noviembre de 2019.

EL MUNICIPIO

JOSE DAVID ALVARADO PADILLA
Contratante
Alcalde Municipio de Granada

EL CONTRATISTA

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
Contratista

Proyectó: Julián Cáceres – Abogado Contratista.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 148 de 2019	
(Septiembre 16 de 2019)	
DATOS DEL CONTRATANTE:	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA. NIT: 899.999.718-9
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:	WILLIAM GUILLERMO OSPINA DELGADO. C.C. 79.362.912 de Bogotá.
NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN:	Acta de posesión del veintisiete (27) de Diciembre de Dos Mil quince (2015),
DATOS DEL CONTRATISTA:	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVIAS NOCAIMA 2019.**
IDENTIFICACION:	**NIT: 901.321.928-5.**
INTEGRANTES DEL CONSORCIO Y PARTICIPACION:	OVATUS CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS. 70% JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ. 30%
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA PATRICIA URREGO MORENO
IDETIFICACION:	C.C. 25.475.261 de Bogotá
DIRECCION:	Carrera 113 C No. 151D – 29, Bogotá.
Correo Electrónico:	interviasnocaima2019@gmail.com
DATOS DEL CONTRATO:	
OBJETO	***INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VÍAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA***
Modalidad de selección:	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA N° SAMC 016-2019.
Tipo de Contrato:	INTERVENTORIA
VALOR:	***CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($59.479.459,00)***
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES.

CONSIDERACIONES GENERALES

La Constitución Política establece en el artículo 2 que son fines esenciales del Estado; "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".

En ese sentido los Municipios, a través de la adopción de planes y programas que garanticen además del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su Respectivo territorio. La recién citada Ley así como el conjunto de la legislación nacional imponen a los entes territoriales obligaciones específicas a efecto de prestar adecuadamente los servicios públicos a ellos encomendados, lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho y en fin servir a la comunidad.

Una de las previsiones de las Entidades Territoriales dentro del Estado Social de Derecho es lograr atender de manera directa y rápida los diferentes requerimientos y necesidades urbanas y rurales, entre ellas el mejoramiento de los equipamientos públicos y proveer de espacios seguros y diseñados para las necesidades de la población NOCAIMA y así de esta manera elevar la calidad de vida de los habitantes, a través de un gobierno local que conozca las necesidades, las priorice y adelante programas para mejorar las dificultades registradas.

Que en desarrollo de sus funciones el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), celebro con el municipio de NOCAIMA CUNDINAMARCA los siguientes convenios Interadministrativos:

1. CONVENIO N° 217 – 2018, cuyo objeto corresponde a AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA 6 VÍA LAGUNA AGUA BLANCA BAQUERO - SAN PABLO (K0+000 LAGUNA AGUA BLANCA) SECTOR FINCA LOS LAGOS, VEREDA SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, por un valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00).

2. CONVENIO N° 218 – 2018, cuyo objeto corresponde a AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA 1 VÍA PEAJE - SAN LAZARO (K0+000 INTERSECCIÒN CIRCUITO OCCIDENTAL), SECTOR FINCA LA PRIMAVERA VEREDA COCUNCHE DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, por un valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00).

3. CONVENIO N° 219 – 2018, cuyo objeto corresponde a AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA 51 VÍA EL CAJÓN AGUILERA - ISAURO DIAZ - LA FONDA (K0+000 FAMILIA HERNANDEZ) SECTOR FINCA EL VENTORRILLO VEREDA EL CAJÓN DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, por un valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00).

4. CONVENIO N° 245 – 2018, cuyo objeto corresponde a AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO OCCIDENTAL (AUTOPISTA - COCUNCHE - BAQUERO- LAS MERCEDES) (K0+000 AUTOPISTA MEDELLÍN) SECTOR QUEBRADA EL CURAL, VEREDA COCUNCHE DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, por un valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00).

5. CONVENIO N° 246 – 2018, cuyo objeto corresponde a AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO OCCIDENTAL (AUTOPISTA - COCUNCHE - BAQUERO- LAS MERCEDES) (K0+000 QUEBRADA EL CALICHE) SECTOR ESCUELA BAQUERO, VEREDA BAQUERO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, por un valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00).

6. CONVENIO N° 280 – 2018, cuyo objeto corresponde a AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA 16 VÍA YE DE SAN PABLO - VILAUTA (K0+000 FINCA EL TRIANGULO) SECTOR QUEBRADA LA MORA, VEREDA SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, por un valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00).

7. CONVENIO N° 287 – 2018, cuyo objeto corresponde a AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA 28 VÍA EL IMPAR - ESCUELA EL FICAL (K0+000 DIVINO NIÑO), SECTOR EL IMPAR VEREDA EL FICAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, suscrito el 29 de noviembre de 2018 por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100´000.000.oo).

8. CONVENIO N° 410 – 2018, AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA (RUTA 8) QUE COMUNICA EL SITIO DE LA MINA CON LA VERDA BAQUERO EN EL SECTOR ROJAS - BORQUEZ DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, por un valor de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00).

9. CONVENIO N° 745- 2018, cuyo objeto corresponde a AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SANTA BARBARA PARTE ALTA SECTOR TRES ESQUINAS - PUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, suscrito el 28 de diciembre de 2018 por un valor de NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($92´000.000.oo).

10. CONVENIO N° 832 – 2018, cuyo objeto corresponde a AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 12 ENTRE CALLES 3 Y 4 ENTRADA BARRIO TERRAZAS DE SAN JIOAQUIN PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, por un valor de NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($97.706.557,00).

11. CONVENIO N° 420 – 2019. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN AGUSTÍN CONLA VEREDA SAN JUANITO, EN EL SECTOR LA VERDE DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00).

12. CONVENIO N° 588 – 2019. AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA JAGUAL, EN EL SECTOR BALNEARIO PALMAS DE CHILAGUA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00).

Con la ejecución de estos convenios se pretende realizar la construcción de placas huella y el mejoramiento de las vias del municipio, beneficiando a los habitantes de las respectivas veredas,

satisfaciendo así las necesidades latentes de desplazamiento de estas zonas, construcciones que implican disminución en los costos de mantenimiento y mejora la movilidad en la zona.

Ante el imperativo legal, la entidad encontró conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de quien realizará las labores de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VÍAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA**, el objeto de esta interventoria se enmarcará en realizar el control técnico, administrativo, financiero y ambiental, teniendo en cuenta y sin desconocer que la entidad se reserva el derecho de ejercer la Supervisión Jurídica de la misma con el fin de mantener un control y dirección del proceso.

Que con fecha 06 de Agosto de 2019, se publicó en la página del SECOP www.contratos.gov.co , el proyecto de pliego de condiciones de la convocatoria pública, PROCESO DE SELECCIÓN ABREREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC – 016 DE 2019, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VÍAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA"

Que con fecha 23 de Agosto de 2019 se dio apertura y se publicaron los Pliegos Definitivos del proceso DE SELECCIÓN ABREREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC – 016 DE 2019

Que el día 2 de septiembre de 2019 se dio el cierre al proceso de selección abreviada recibiendo las siguientes propuestas.

ITEM	PROPONENTE
1	**CONSORCIO INTERVIAS NOCAIMA 2019** - Representante Legal: **SANDRA PATRICIA URREGO M.** C. C. No. **52.475.260** de Bogotá.

Que el comité evaluador elaboró el informe de evaluación preliminar de la propuesta presentada, el cual se publicó en el Portal Único de Contratación – SECOP www.colombiacompra.gov.co.

NOMBRE:	CONSORCIO INTERVIAS NOCAIMA 2019					
INTEGRANTES	IDENTIFICACION	REPRESENTANTE LEGAL	IDENTIFICACION	% PARTICIPACION	REPRESENTANTE LEGAL	SUPLENTE
OVATUS CONSUTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	900.901.673-8	SANDRA PATRICIA URREGO M	52475260	70%	X	
JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ	19.204.123-3	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ	19.204.123	30%		X

Que durante el periodo de traslado de la evaluación no se presentaron observaciones.

Que en fecha 11 de Septiembre el comité evaluador realizó evaluación definitiva de la propuesta presentada dando como resultado la habilitación del **CONSORCIO INTERVIAS NOCAIMA 2019.** Con la siguyuente calificacion:

CUADRO RESUMEN EVALUACIÓN DE LA OFERTA.

PROPONENTE	EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE	FORMACIÓN ACADEMICA ADICIONAL EQUIPO DE TRABAJO	EXPERIENCIA ADICIONAL EQUIPO DE TRABAJO	FACTOR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
CONSORCIO INTERVIAS NOCAIMA 2019	200 PUNTOS	150 PUNTOS	250 PUNTOS	150 PUNTOS
TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE				750 PUNTOS

Que el comité evaluador concluyó por unanimidad, luego de ser evaluada objetivamente la propuesta declarada como hábil, se recomienda al señor Alcalde Municipal, adjudicar y celebrar el contrato correspondiente al proponente denominado **CONSORCIO INTERVIAS NOCAIMA 2019.** - Representante Legal: SANDRA PATRICIA URREGO MORENO. C.C. No. 52.475.260 de Bogotá.

Que mediante la resolución No. 200-33-326-2019 de Septiembre 12 de 2019 el Alcalde Municipal de Nocaima Cundinamarca resolvió: Adjudicar el PROCESO DE SELECCIÓN ABREREVIADA DE MENOR

CUANTIA SAMC – 016 DE 2019. el cual tiene como objeto "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VÍAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA**" al proponente: **CONSORCIO INTERVIAS NOCAIMA 2019** - Representante Legal: **SANDRA PATRICIA URREGO MORENO.** C.C. No. 52.475.260 de Bogotá, por un valor de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($59.479.459,00).**- el cual corresponde al valor propuesto en la oferta económica.

Que de acuerdo con las anteriores consideraciones, las partes acuerdan suscribir el presente contrato, que se regirá por las siguientes Cláusulas:

<table>
<tr><th colspan="2">CLAUSULAS DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>1) OBJETO:</td><td>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VÍAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.</td></tr>
<tr><td>2) ALCANCE DEL OBJETO:</td><td>El contratista realizará la interventoría a los contratos de obra derivados de los siguientes Convenios: CONVENIO N° 217 – 2018; CONVENIO N° 218 – 2018; CONVENIO N° 219 – 2018; CONVENIO N° 245 – 2018; CONVENIO N° 246 – 2018; CONVENIO N° 280 – 2018; CONVENIO N° 287 – 2018; CONVENIO N° 410 – 2018; CONVENIO N° 745- 2018; CONVENIO N° 832 – 2018; CONVENIO N° 420 – 2019 y CONVENIO N° 588 – 2019.</td></tr>
<tr><td>3) PLAZO DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución contractual será de CINCO (5) MESES, a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se realizará una vez cumplidos los requisitos para la ejecución.

El contrato se entiende perfeccionado con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las garantías y de la expedición del registro presupuestal.

VIGENCIA: El término de vigencia será el plazo de ejecución y cuatro (04) meses más para formalizar la legalización de la liquidación del contrato.</td></tr>
<tr><td>4) VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</td><td>El valor total del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($59.479.459,00), incluidos todos los costos de impuestos, tasas, contribuciones, descuentos de carácter Nacional, Municipal y/o costos directos o indirectos que la ejecución del contrato, los cuales se cancelará con recursos de la vigencia 2019.</td></tr>
<tr><td>5) IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:</td><td>El presupuesto se encuentra respaldado para la vigencia 2019 por los certificados de disponibilidad presupuestal así:
<table>
<tr><th>CDP No</th><th>FECHA</th><th>RUBRO PRESUPUESTAL</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>VALOR ASIGNADO</th></tr>
<tr><td>609</td><td>01/08/2019</td><td>A.9.4.</td><td>MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS</td><td>$59.479.459,00</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

6) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ONTRAACION:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El contratista se compromete a realizar las actividades según las siguiente descripción:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN CONCRETO Y EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA"			
COSTO PROYECTO CONSTRUCCIÓN			$ 849.706.557,00
COSTO INTERVENTORÍA		7%	$ 59.479.458,99
COSTO TOTAL DEL PROYECTO INC. INTERVENTORÍA			$ 909.186.015,99
CÓDIGO	ITEMS	PORCENTAJE	VALOR
1,01	STAFF DE INTERVENTORIA (INC. FACTOR PRESTACIONAL): - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, DEDICACIÓN 40% - RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DEDICACIÓN 100% - INSPECTOR DE INTERVENTORÍA, DEDICACIÓN 60% - ASESOR AMBIENTAL, DEDICACIÓN 50%	61,90%	$ 36.817.785,11
1,02	SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/DOTACION	1,00%	$ 594.794,58
1,03	ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	1,50%	$ 892.191,88
1,04	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PAPELERÍA GENERAL: EMPASTES, COPIAS, PLANOS, REGISTRO FOTOGRÁFICO E INFORMES	2,00%	$ 1.189.589,17
1,07	TRANSPORTES	1,00%	$ 594.794,58
1,08	PÓLIZAS	0,60%	$ 356.876,75
1,09	ADMINISTRACIÓN, GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO E IMPUESTOS	8,00%	$ 4.758.356,71
1,1	UTILIDAD	5,00%	$ 2.973.972,94
1,11	IVA 19%	19,00%	$ 11.301.097,20
	TOTAL	100,00%	$ 59.479.458,92
	AJUSTE AL PESO		$ 0,08
TOTAL: INTERVENTORÍA:			$ 59.479.459,00

7) FORMA DE PAGO:

FORMA DE PAGO:

El pago del contrato se realizará por pagos parciales de acuerdo con el informe presentado por el supervisor del contrato hasta el 90% del valor del contrato.

Un pago final correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato contra liquidación del último contrato de obra supervisado y, una vez, se apruebe y firme por las partes, la liquidación del contrato de Interventoría.

Los desembolsos se realizarán por contados, que se efectuarán de acuerdo al PAC y a la existencia de los recursos en la Secretaria de Hacienda municipal.

Para efectuar cualquier pago se requerirá la presentación por parte del contratista de los siguientes documentos:

- Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales o planilla de pago para personas naturales conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2004, el Decreto Reglamentario 510 de marzo 05 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- Presentación de factura o cuenta de cobro con todos los requisitos establecidos por la ley y en los pliegos.

	• Certificación expedida por el supervisor del contrato en la que se acredite el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, acompañada del registro fotográfico. Nota 1: el pago será cancelado en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley. Nota 2: Si la factura o cuenta de cobro no ha sido correctamente elaborada, o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Para la correspondiente liquidación final se requerirá la presentación de los siguientes documentos: - Acta de liquidación final debidamente firmadas de todos los contratos a los cuales se les realiza la interventoría según el alcance del objeto del presente. - Cumplimiento del pago de obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF, a que hubiere lugar. Demás documentos requeridos por la supervisión.
8) LUGAR DE EJECUCIÓN:	La ejecución del contrato se ejecutará en el municipio de Nocaima Cundinamarca.
9) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** El Contratista se obliga a cumplir, entre otras, todas y cada una de las siguientes obligaciones: 1. Cumplir con el objeto del contrato en forma integral, adelantando para tal efecto todas las actividades a que haya lugar, de conformidad a las actividades descritas en el objeto contractual. 2. Suscribir las correspondientes actas inicio, terminación y liquidación. 3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o en trabamientos que pudieren presentarse. 4. Avisar oportunamente al contratante de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. 5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios a suministrar según el caso. 6. Efectuar el pago de seguridad social de acuerdo a los porcentajes establecidos en la normatividad vigente. **OBLIGACIONES ESPECIFICAS** *TÉCNICAS* 1. Conocer los pliegos de condiciones, los planos, las especificaciones, sitios y el contrato de obra correspondiente; como también las disposiciones sobre de impacto urbano y ambiental, las normas y especificaciones para este proyecto, y demás concordantes y complementarias. así mismo, los términos de referencia, los anexos, la propuesta y el contrato de Interventoría. 2. Conocer, previo a la iniciación de los trabajos, la localización de las obras en el terreno, con el fin de poder confirmar las cantidades de obra contempladas en el proyecto, los posibles requerimientos y modificaciones de diseño. presentar al municipio a la mayor brevedad posible, un informe sobre lo observado, su concepto sobre posibles reformas y la evaluación de costos, en caso de existir situaciones diferentes a las contempladas en las cantidades y diseños originales. 3. Garantizar la idoneidad y oportuna utilización de materiales y exacto cumplimiento de los diseños y demás aspectos técnicos de las obras a

	entregar. 4. Garantizar el manejo de los residuos provenientes de la obra preservando el medio ambiente y cumpliendo la legislación ambiental vigente. 5. Si al lugar a ello, solicitar al constructor de obra los programas de manejo e inversión del anticipo, si hubiere de trabajo general y detallado, de inversiones para revisarlos, aprobarlos u ordenar sus modificaciones en caso de ser necesario y verificar su cumplimiento durante el tiempo de desarrollo del contrato. 6. Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del contratista, de acuerdo con su propuesta, antes de la iniciación y durante la ejecución del contrato respectivo. 7. Realizar inspecciones completas y continuas de todo el trabajo ejecutado por el constructor de obra, inspeccionar y hacer ensayos de los materiales incorporados o que se incorporen al proyecto, preparando informes relativos a estas inspecciones y ensayos. Los ensayos que requiera la interventoría son independientes a los que realice el constructor como control de calidad de su obra. 8. Verificar que los bienes suministrados, materiales y otros cumplan con las especificaciones técnicas, y rechazarlos cuando no cumplan con la calidad exigida. 9. Velar por las condiciones óptimas de trabajo, con miras a que la seguridad industrial y vigilancia dentro de la obra adecuada y los riesgos sean mínimos. 10. Efectuar revisiones periódicas de las cantidades de obra aún por ejecutarse para actualizar las estimaciones y evitar que se afecte el trabajo restante total. 11. Someter a consideración del municipio: 12. Las modificaciones a los diseños y a las especificaciones técnicas indicando las razones de las modificaciones y expresando por escrito su concepto sobre su viabilidad técnica y económica. 13. Las solicitudes de adición en plazo y valor del contrato con el fin de cumplir con su objeto, con la debida anticipación (no menos de quince (15) días hábiles antes del vencimiento del mismo y sustentación escrita justificando el beneficio económico y la gestión de desarrollo del contrato. 14. Las reclamaciones presentadas por el constructor con su evaluación, soporte, concepto y recomendaciones. 15. Ordenar la corrección de los trabajos, obras o entregas que se hayan ejecutado en forma indebida irregular o inadecuada hasta que el constructor realice los ajustes del caso para cumplir con las especificaciones previstas en el contrato de obra. 16. Mantener actualizados los planos de acuerdo con la ejecución de las obras y presentar los planos récord de la obra. 17. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial: Para ello, exigirá al constructor entre otras, las siguientes medidas: 18. Señalización apropiada 19. Suministro al personal de elementos de seguridad como cascos, botas, overoles y Vallas de peligro. 20. Exigir manejo adecuado de explosivos y materiales inflamables; prudencia en la operación de los equipos de construcción y transporte; condiciones de orden e higiene en todos los lugares de trabajo para la conservación de la salud de los trabajadores y protección del medio ambiente. 21. Exigir al constructor que instruya, previamente a la iniciación de la obra, al personal a su servicio sobre los riesgos propios del trabajo a realizar, especialmente para aquellas actividades que impliquen riesgos específicos y las medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de dichas actividades. 22. Controlar para que durante el desarrollo de los trabajos no se causen daños a instalaciones existentes. Si los daños se producen y las instalaciones corresponden a redes de acueducto se debe informar inmediatamente a la Secretaria de Servicios Públicos domiciliarios del Municipio, para que se proceda al cierre respectivo e inmediatamente el constructor deberá efectuar el arreglo respectivo, si ello es viable según concepto de la Secretaria de Desarrollo económico y Medio ambiente. De igual manera, cuando se produzcan daños en otras redes de servicio, se deberá informar en forma inmediata a la empresa de servicios respectiva, el interventor deberá informar si los daños han sido causados por negligencia y maltrato por parte del personal de constructor en cuyo caso este deberá asumir los costos de reparación. 23. Comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentación exigida por las autoridades competentes antes de iniciar las obras y durante la ejecución de las mismas. En el evento en el que se constate por parte del

interventor la falta de algún permiso, licencia o cualquier de los requisitos exigidos para la ejecución de la obra procederá a informar inmediatamente por escrito al municipio, con el fin de suspender la ejecución de la obra hasta tanto se dé cabal cumplimiento al requerimiento legal exigido.

24. Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de trabajo y de inversión de avance físico de la obra, así como de las modificaciones aprobadas.
25. Exigir al constructor el cumplimiento de la secuencia estipulada en el programa de trabajo y de inversión, el plan de utilización de equipo, sistemas de construcción previstos en su propuesta y velar por que los trabajos se ejecuten mediante la adecuada y oportuna utilización de personal y equipo para cada clase de obra y de acuerdo con las especificaciones y normas de construcción.
26. Medir las obras ejecutadas por el constructor y evaluar los demás aspectos técnicos necesarios para elaborar las actas mensuales de avance de obra y las actas de ajuste.
27. Aprobar o rechazar los cortes de obra.
28. Exigir, según las especificaciones el tipo y cantidad de señales de seguridad a utilizar en las obras que se ejecutan sobre vías y demás sitios de circulación pública y velar por que su utilización y colocación se realice de acuerdo con las normas establecidas para tales efectos.
29. Programar las reuniones técnicas de obra que se efectuarán con la periodicidad acordada y con presencia del supervisor técnico del municipio y el constructor.
30. Responder a todos los requerimientos, llamados y explicaciones o aclaraciones solicitadas por las entidades de fiscalización, control disciplinario, y de la justicia ordinaria.
31. Realizar la inspección técnica final, en compañía del supervisor técnico del municipio y el constructor de obra, los representantes de la comunidad debidamente acreditados, si es del caso para el recibo de las obras. Con tal fin, se hará un inventario fílmico y/o fotográfico para compararlo con el revisado previamente a la iniciación de la obra.
32. Llevar permanentemente el informe comparativo entre la inversión real de obra y el presupuesto inicial en el cual muestre claramente las diferencias existentes, las cantidades de obra por ejecutar, las ejecutadas y en general llevar estrictamente el balance de la obra ejecutada.
33. Supervisar la tramitación de cuentas antes y después de la radicación de las mismas con el fin de que tenga una gestión administrativa sin contratiempos. Estas cuentas deberán ser radicadas en los tres (3) primeros días hábiles del mes siguiente al cual corresponda la cuenta.
34. Velar por que dentro de la ejecución del contrato de obra se mantenga la ecuación contractual. Si en concepto de la interventoría, durante la ejecución del contrato de obra, se rompe la igualdad por causas no imputables a quien resulte afectado, deberá presentar al municipio, para su aprobación las medidas necesarias para su restablecimiento debidamente soportadas, con el correspondiente informe.
35. Verificar que se cumpla con la normativa vigente para las construcciones de este tipo y los estándares necesarios.

Además de las señaladas anteriormente, deberá acreditar lo siguiente:

1. Dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002. Realizar la afiliación y presentación del correspondiente soporte al sistema de seguridad social en salud, pensión y presentar la afiliación a ARL.
2. Dar estricto cumplimiento a las condiciones de los términos de referencia y la propuesta presentada y aceptada por la Alcaldía.
3. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que se deriven o tengan relación con la naturaleza del contrato.

Todo lo anterior de conformidad con los requerimientos de contratación de la Alcaldía.

ADMINISTRATIVAS.

1. Informar adecuadamente, efectuar revisiones y proponer los ajustes necesarios para llevar a cabo los trabajos de interventoría encomendados, para lo cual se soportará en la siguiente documentación mínima: 1) contrato, 2) Términos de referencia: planos e información concerniente al proyecto, 3) propuesta del constructor; 4) aprobación de la garantía única; 5) copia de la disponibilidad y del registro presupuestal; 6) publicación del contrato.

2. Informar al municipio, sobre el desarrollo del contrato, mediante la presentación de los siguientes informes:

3. Un informe quincenal dentro de los tres (3) días calendario siguientes al vencimiento de la respectiva quincena de labores, en el cual se describan los trabajos, se analice la ejecución de los programas y resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, los adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas al constructor con la debida ilustración de gráficas y fotografías relevantes del avance de obra.
4. Informes mensuales, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la terminación de cada mes, en el cual se describan los trabajos, se analice la ejecución de los programas y resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, los adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas al constructor con la debida ilustración de gráficas y fotografías relevantes del avance de obra.
5. Un informe final en donde se consigne los resultados de la ejecución de los trabajos objeto del contrato, programas de computador, recomendaciones y planos record el alcance, contenido, organización, fechas de revisiones preliminares y de la entrega definitiva, así como tres copias de este informe final.

6. Llenar un libro diario de obra o bitácora, en el que se registrara en forma oportuna los aspectos sobresalientes y las novedades surgidas durante la construcción.
7. Exigir al constructor la permanencia en la obra de un ingeniero residente y del personal técnico y administrativo requerido, así como del equipo mínimo exigido en buenas condiciones de funcionamiento, para poder cumplir con el programa de trabajo e inversión.
8. Analizar los ítems no previstos en el contrato de manera conjunta con el constructor, teniendo como base los rendimientos y costos de los insumos de la propuesta original. Si como consecuencia de la aprobación de los nuevos ítems se requiere adición del plazo o cuantía de obra, se deben tramitar los documentos correspondientes.

FINANCIERAS.

1. Exigir y controlar que la contabilidad de la obra sea clara, precisa y actualizada para que el municipio cuando lo estime conveniente pueda constar el buen manejo de la obra. b. Presentar al municipio un balance, elaborado conjuntamente con el constructor de la obra ejecutada, donde se relacionen cada uno de los ítems que constituyen el contrato de obra pública. Este balance hará parte de la liquidación final del contrato de obra.
2. Llevar permanentemente el informe comparativo entre la inversión real de obra y el presupuesto inicial en el cual muestre claramente las diferencias existentes, las cantidades de obra por ejecutar, las ejecutadas y en general llevar estrictamente el balance de la obra ejecutada. d. Supervisar la tramitación de cuentas antes y después de la radicación de las mismas con el fin de que tenga una gestión administrativa sin contratiempos. Estas cuentas deberán ser radicadas en los tres (3) primeros días hábiles del corte siguiente al cual corresponda la cuenta.
3. Velar por que dentro de la ejecución del contrato de obra se mantenga la ecuación contractual. Si en concepto de la Interventoría, durante la ejecución del contrato de obra, se rompe la igualdad por causas no imputables a quien resulte afectado, deberá presentar al municipio, para su aprobación las medidas necesarias para su restablecimiento debidamente soportadas, con el correspondiente informe.

AMBIENTALES.

1. Realizar el control ambiental de las obras y verificar el cumplimiento de todas las normas, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la normatividad ambiental.
2. Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación implantadas a que haya lugar.
3. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del proyecto, si a ello hay lugar.
4. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de las obras se enmarque en los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados y/o diseñar o recomendar los

	correctivos necesarios. 5. Diseñar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos ambientales y a su vez verificar su ejecución por parte del contratista, si a ello hay lugar. Realizar la discriminación de los recursos invertidos en la mitigación del impacto ambiental.
10) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO	OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 1. 1.-Garantizar elementos y la información necesarios para el cumplimiento del objeto. 2. 2.-Designar un funcionario para la supervisión del contrato. 3. 3.-Gestionar el pago por el valor acordado y en la forma como quede establecida en el contrato a suscribirse. 4. 4.-Exigirla ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el cumplimiento del mismo. 5. 5.-Prestar la debida colaboración al Contratista, suministrándole información sobre los aspectos que requiera para el desarrollo de las actividades de modo que se le facilite el cumplimiento del objeto del contrato. 6. 6.-Atender los requerimientos efectuados oportunamente, de modo que no se afecte la ejecución normal del contrato. 7. 7.-Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.
11) GARANTÍAS	Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, con sujeción a los términos del contrato, éste deberá constituir una GARANTIA ÚNICA dónde se incluya al MUNICIPIO DE NOCAIMA como asegurado y ejecutor del convenio y como Asegurado beneficiario al MUNICIPIO DE NOCAIMA. La Garantía Única una póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o garantía bancaria, que garantice lo siguiente: a) **CUMPLIMIENTO**: Ampara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo en ellas el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria, y la calidad en la prestación del servicio prestado durante la ejecución del mismo por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. b) **CALIDAD DEL SERVICIO**: Ampara los perjuicios derivados de la mala calidad del servicio prestado, que surjan con posterioridad a la terminación del contrato, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el mismo, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más. c) **AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más **PARÁGRAFO PRIMERO.-CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA:** La garantía deberá ser constituida por la CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO.- REPOSICIÓN DE LA GARANTÍA:** El CONTRATISTA deberá reponer la garantía antes mencionada, cuando en razón de las sanciones impuestas, o de otros hechos, se disminuya o se agote o cuando el valor de la misma se vea afectado por razón de siniestros, durante el término de ejecución del contrato, según sea el caso. **PARÁGRAFO TERCERO.-AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA:** De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el contratista deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso.

12) INDEMNIDAD	EL CONTRATISTA mantendrá al MUNICIPIO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes.
13) SANCIONES	**A. MULTAS**: En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, conforme a las definiciones del artículo 1 de la Ley 95 de 1890, las partes acuerdan que EL MUNICIPIO, mediante acto administrativo motivado podrá imponer a EL CONTRATISTA multas, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor del presupuesto oficial para la contratación, por cada día de retraso y hasta por quince (15) días calendario. **B. PENAL PECUNIARIA:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará al MUNICIPIO, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al MUNICIPIO. No obstante, EL MUNICIPIO se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria está amparado mediante la garantía única, en las condiciones establecidas en el presente contrato, pero su pago no excluye al contratista de cumplir con el contrato.
14) PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE SANCIONES.	El MUNICIPIO podrá declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
15) CADUCIDAD.	Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, EL MUNICIPIO, por medio de acto administrativo debidamente motivado, procederá a decretar la caducidad y a ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Ejecutoriado el acto administrativo, el contrato quedará definitivamente terminado y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. EL MUNICIPIO hará efectiva la garantía pactada en el mismo, así como el valor de la pena pecuniaria y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, EL CONTRATISTA devolverá a EL MUNICIPIO los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción de los valores de los bienes y/o servicios entregados por aquel y recibidos a satisfacción por EL MUNICIPIO, de conformidad con lo establecido en el presente contrato. En el Acta de Liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo de EL CONTRATISTA, si hay lugar a ello, y la fecha de pago.
16) NTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL	Al presente contrato le son aplicables las disposiciones relativas a estas materias, contenidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.
17) CESIÓN DEL CONTRATO	El presente contrato, los derechos y obligaciones que dé él emanen, no podrán cederse por EL CONTRATISTA, tampoco se pueden ceder los derechos económicos derivados del contrato salvo autorización expresa y escrita del MUNICIPIO. NOTA: En caso de subcontratar con una persona jurídica el CONTRATISTA requerirá autorización expresa y escrita del Municipio.
18) TERMINACIÓN DEL CONTRATO	El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo del contrato. 2. Por agotamiento de su objeto. 3. Por incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Por mutuo acuerdo entre las partes.
19) MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y	El presente contrato podrá ser modificado, adicionado o prorrogado en cualquier

PRORROGA	momento, previo acuerdo de las partes, para lo cual deberán suscribir el respectivo otrosí.
20) INTERVENTORIA Y SUPERVISION.	La supervisión será realizada por **SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL** quien tendrá las siguientes obligaciones: 1. Suscribir las Actas inherentes a la ejecución del mismo. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto pactado y con las obligaciones descritas en el presente contrato. 3. Requerir a EL CONTRATISTA sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el contrato, y efectuar el seguimiento de la ejecución del mismo. 4. Aplicar lo establecido en la guía para la imposición de sanciones en el proceso contractual 5. Recepcionar la correspondencia del CONTRATISTA, y hacer las observaciones que estime convenientes. 6. Solicitar la suscripción de otrosí, adiciones, prórrogas o modificatorios, previa la debida y detallada sustentación en la que se justifique la conveniencia para la entidad, y con mínimo 10 dias de antelación ante la Secretaria de Gobierno del Municipio 7. En caso de que se presenten situaciones en que se requieran conceptos jurídicos especializados en materia contractual, de los cuales no tenga el suficiente conocimiento, así lo hará saber a la Secretaría de Gobierno de la Entidad, con miras a lograr la mejor decisión para las partes. 8. Velar por que EL CONTRATISTA cumpla con la calidad de los servicios y/o bienes contratados. 9. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual. 10. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar EL MUNICIPIO. 11. Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. 12. Alimentar con las actuaciones que surgen dentro de la ejecución del contrato el expediente contractual. 13. Realizar la gestión correspondiente a fin de garantizar que la garantía de cumplimiento se mantenga vigente hasta la liquidación del presente contrato. 14. Abstenerse de adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes debidamente facultados, mediante la suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato principal. Las demás inherentes a la función desempeñada..
21) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de este documento, no encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar y ejecutar el presente contrato. **PARÁGRAFO.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES:** Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste renunciará a la ejecución del contrato, previa autorización escrita de EL MUNICIPIO.
22) RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE	El presente contrato estará sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se regirá para todos los efectos por las normas de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás que la complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen su objeto.
23) SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de

	las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: a) Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante [organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. b) Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante centro de conciliación, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga el centro de conciliación, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa .o un Tribunal de Arbitramento c) En caso que se pacte una cláusula compromisoria: El Tribunal de Arbitramento funcionará en la ciudades, Facatativá o Bogotá y estará sujeto al reglamento del Centro de Arbitraje. El Tribunal de Arbitramento estará integrado por uno o tres árbitros, quienes serán abogados colombianos y decidirán en derecho. Los árbitros serán designados de común acuerdo por las Partes y a falta de acuerdo los nombrarán el centro de arbitraje. La falta de acuerdo sobre el nombramiento de[l] [los] árbitros se presumirá si a los diez (10) días hábiles contados a partir de la solicitud de la instalación del Tribunal de Arbitramento no están los tres (3) árbitros]nombrados. Los gastos que ocasione el Tribunal de Arbitramento serán cubiertos por las Partes de conformidad con las normas aplicables sobre la materia. La aplicación y los efectos de la cláusula de caducidad, terminación unilateral, interpretación unilateral y modificación unilateral, no serán sometidas a arbitramento. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición, en la conciliación si hay lugar a ella y el laudo arbitral es de obligatorio cumplimiento para las partes y prestan mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.
24) LIQUIDACIÓN	La liquidación del contrato que se suscriba se sujetará a los términos y oportunidades establecidas en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y en las disposiciones concordantes de la Ley 446 de 1998. La liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en el pliego de condiciones, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución de la totalidad de las actividades y obligaciones del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga el Municipio, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el Municipio tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, conforme el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El (los) contratista(s) tendrá(n) derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.
25) COMUNICACIONES:	Todas las comunicaciones, correo y notificaciones que deban cursar las partes en razón del presente contrato se realizarán en las siguientes direcciones: LA CONTRATISTA: Carrera 113C No. 151D - 29 Bogotá Correo electrónico interviasanocaima2019@gmail.com Teléfono: 3156719011 - 3153664541. EL MUNICIPIO: En la Carrera 6 No. 6 – 41, Nocaima Cundinamarca Teléfono: (091) 8451055 -3007285914. Correo Electrónico: alcaldia@nocaima-cundinamarca.gov.co

26) PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la aprobación de la garantía por parte de EL MUNICIPIO, el Registro Presupuestal y el acta de inicio.
27) DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO	Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato y en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) El estudio previo, los pliegos de condiciones y adendas publicados por EL MUNICIPIO; b) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal. c) La Garantía Única aprobada; d) Anexo técnico y propuesta seleccionada en la selección abreviada; y e) Toda la correspondencia que se surta durante el término de vigencia del contrato.
28) DOMICILIO	Para todos los efectos legales y fiscales, las partes acuerdan fijar como domicilio contractual el Municipio de Nocaima Cundinamarca.

En constancia se firma a los Dieciséis (16) días del mes de Septiembre de 2019

POR EL MUNICIPIO	POR EL CONTRATISTA
WILLIAM GUILLERMO OSPINA DELGADO ALCALDE MUNICIPAL	CONSORCIO INTERVIAS NOCAIMA 2019 NIT. 901.321.928-5 SANDRA PATRICIA URREGO MORENO C.C. No. 52.475.260 de Bogotá Representante Legal de

Sin observa — 07/oct/2019

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FIRMA
Elaboró	Gustavo Lobo / Asesor Jurídico	
Revisó- Ajustó	Miguel Antonio Puentes/Prof. Univ. área de Contratos	
Revisó	Leidy Viviana Bojaca Moreno / Secretaria de Gobierno	
Paginas:	14	

SECRETARIA PLANEACIÓN Y DESARROLLO

PROCESO	TIPO DE PROCESO No. SAMC-016-2019						
CONTRATO No:	148 de 2019						
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS NOCAIMA 2019						
NIT:	901321928 - 5						
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA PATRICIA URREGO MORENO						
CEDULA DE CIUDADANÍA No.	52.475.260 de Bogotá						
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA						
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE NOCAIMA						
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$						59.479.459,00
VALOR ADICIÓN 1 DEL CONTRATO:	$						19.574.675,00
VALOR ADICIÓN 2 DEL CONTRATO:	$						6.586.340,32
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$						85.640.474,32
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CINCO (05)	MESES	Del	25-sep-19	Al	25-feb-20	
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	ONCE PUNTO NUEVE	MESES	Del	25-sep-19	Al	15-sep-20	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	lunes, 16 de septiembre de 2019						
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	miércoles, 25 de septiembre de 2019						
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	martes, 25 de febrero de 2020						
MODIFICATORIO 1: ADICIÓN	lunes, 02 de diciembre de 2019						
MODIFICATORIO 2: PRORROGA 1	lunes, 25 de febrero de 2019						
TIEMPO DE PRORROGA:	DOS (02) MESES						
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	sábado, 25 de abril de 2020						
SUSPENSIÓN 1:	martes, 24 de marzo de 2020						
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	VEINTIÚN (21) DÍAS						
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	sábado, 16 de mayo de 2020						
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 1:	lunes, 13 de abril de 2020						
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	CATORCE (14) DÍAS						
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	sábado, 30 de mayo de 2020						
AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 1:	lunes, 27 de abril de 2020						
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	TERMINO INDEFINIDO						
REINICIO:	martes, 30 de junio de 2020						
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	domingo, 02 de agosto de 2020						
MODIFICATORIO 3. PRORROGA 2:	sábado, 01 de agosto de 2020						
TIEMPO DE PRORROGA:	VEINTICINCO (25) DÍAS						
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	jueves, 27 de agosto de 2020						
MODIFICATORIO 4 ADICIÓN Y PRORROGA 3:	lunes, 24 de agosto de 2020						
TIEMPO DE PRORROGA:	VEINTE (20) DÍAS						
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	martes, 15 de septiembre de 2020						

EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

Concepto	Acta No	Fecha	Descripción del servicio
CONTRATO DE INTERVENTORÍA - 148 DE 2019	ACTA INICIO	25-sep-19	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA
	MODIFICATORIO ADICIÓN	02-dic-19	
	MODIFICATORIO 2: PRORROGA 1	25-feb-19	
	ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	24-mar-20	
	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 1:	13-abr-20	
	ACTA DE AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 1:	27-abr-20	
	MODIFICATORIO 3. PRORROGA 2:	01-ago-20	
	MODIFICATORIO 4 ADICIÓN Y PRORROGA 3:	24-ago-20	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR	
VALOR INICIAL	$	59.479.459,00
VALOR ADICIÓN 1	$	19.574.675,00
VALOR ADICIÓN 2	$	6.586.340,32
SUBTOTALES	$	85.640.474,32
VALOR EJECUTADO		
Obra/Bienes/Servicios Iniciales	$	59.479.459,00
Valor Reajustes/Actualizaciones	$	26.161.015,32
SUBTOTALES	$	85.640.474,32

PAGOS

CONCEPTO	COMPROBANTE	FECHA	VALOR	
PRIMER PAGO	0000000046	21-may-20	$	30.040.570,92
SEGUNDO PAGO	0000001288	16-oct-20	$	41.108.149,68
SUBTOTAL			$	71.148.720,60

SALDOS

A FAVOR DEL CONTRATISTA			SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	
Concepto	Fecha	Valor	Concepto	Valor
FACTURA N° 003 ACTA DE RECIBO FINAL	16-sep-20	$ 5.927.706,29	SADO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -
SALDO AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO A LIQUIDACIÓN		$ 8.564.047,43		
TOTALES		$ 14.491.754	TOTALES	$ -

ACUERDOS

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° 36-44-101045243 SEGUROS DEL ESTADO

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada	
Cumplimiento del Contrato	16-sep-19	19-ene-21	$	17.128.094,86
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16-sep-19	19-sep-22	$	4.282.023,72
Calidad del servicio	16-sep-19	19-sep-23	$	17.128.094,86

OBSERVACIONES

1.- A la fecha de la presente el contrato se encuentra terminado

2.- Según la comprobación realizada, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones impuestas por el art. 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato.

3.-Se debe realizar la supervisión y verificación de las correcciones en las actividades de terminación de bordillos y cunetas del contrato 166, tramo San Cayetano; para tal efecto se realizara una revisión por parte de la interventoría y la secretaria de planeación y desarrollo municipal para poder dar viabilidad al proceso de liquidación del contrato.

4.-A los quince (15) días del mes de septiembre, se reunieron en la oficina de planeación y desarrollo municipal de Nocaima, la ingeniera SANDRA LORENA CIFUENTES en su calidad de SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL como supervisora del contrato, el interventor CONSORCIO INTERVIAS NOCAIMA 2019, representante legal SANDRA PATRICIA URREGO MORENO, identificada con 52.475.260 de Bogotá; con el fin de dar recibo a satisfacción de las labores contempladas en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°148 DE 2019, dando cumplimiento al contrato suscrito entre el contratista y el municipio de Nocaima Cundinamarca.

Para constancia se firma en Nocaima, a los quince (15) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020).

FIRMANTES:

JUAN CARLOS VÁSQUEZ ARIAS
ALCALDE MUNICIPAL NOCAIMA CUNDINAMARCA

SANDRA LORENA CIFUENTES FUENTES
SECRETARIA PLANEACIÓN Y DESARROLLO Supervisor

CONSORCIO INTERVIAL
R/L SANDRA PATRICIA URREGO MORENO.
(CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA)

Proyectado por: YEIMY YIZETH CARDENAS DUARTE	Cargo: Profesional Apoyo SPDM
Revisado y Aprobado por: SANDRA LORENA CIFUENTES FUENTES	Cargo: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO INTERVIVIAS NOCAIMA 2019

En la Ciudad de Bogotá D.C., a los 20 días del mes de agosto de 2019, comparecieron las siguientes sociedades constituidas conforme a la ley colombiana, por conducto de sus respectivos representantes legales o apoderados especiales debidamente constituidos, identificados con las cédulas de ciudadanía cuyos números y lugares de expedición aparecen al pie de sus firmas, debidamente facultados para otorgar el presente acto:

SOCIEDAD	NIT	REPRESENTANTE LEGAL.
JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ	19204123-3	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
OVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	900901673-8	SANDRA PATRICIA URREGO M

Las partes así descritas han decidido asociarse para conformar el consorcio **INTERVÍAS NOCAIMA 2019**, en adelante EL CONSORCIO, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: NOMBRE Y DOMICILIO. EL CONSORCIO, se denominará **CONSORCIO INTERVÍAS NOCAIMA 2019**, y su domicilio será la ciudad de Bogotá D.C.

La sede de EL CONSORCIO es CARRERA 113C 151D-29, Bogotá D.C.
Teléfonos: 3156719011 - 3153664541
Email: interviasnocaima2019@gmail.com

SEGUNDA: OBJETO Y ALCANCE. El objeto de EL CONSORCIO es presentar una propuesta en el proceso de contratación que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VÍAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA", y posteriormente, en caso de ser adjudicado, suscribir, perfeccionar y ejecutar el respectivo contrato.

TERCERA: DURACIÓN. EL CONSORCIO estará vigente desde la fecha de su firma y se extenderá por un término igual al plazo del contrato que se llegare a suscribir como producto de la adjudicación y seis (06) meses más.

No obstante, el presente acuerdo se terminará automáticamente si el contrato no llegare a serle adjudicado a EL CONSORCIO. Así mismo, terminará inmediatamente cuando se dé por terminado, por cualquier causa, el eventual contrato con la Alcaldía del Municipio de Nocaima, Cundinamarca.

CUARTA: PARTICIPACIÓN. Los miembros de EL CONSORCIO participarán de manera conjunta en la totalidad de la ejecución de los trabajos y obligaciones inherentes al objeto del proceso de contratación y, en consecuencia, responderán solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado. Para los fines pertinentes de EL CONSORCIO, las labores a

realizar y el porcentaje de participación de los miembros de EL CONSORCIO es el que se describe a continuación:

SOCIEDAD	NIT	% PARTICIPACION
JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ	19204123-3	30%
OVATUS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	900901673-8	70%

PARAGRAFO: Las partes NO podrán ceder su participación en EL CONSORCIO a los demás integrantes del mismo o a un tercero.

QUINTA: REPRESENTACION. Las partes de EL CONSORCIO acuerdan que la representación de EL CONSORCIO estará a cargo de SANDRA PATRICIA URREGO MORENO, identificado con cédula 52.475.260 de Bogotá, quien queda expresamente facultado para presentar la propuesta a que haya lugar, firmar el contrato en caso de ser adjudicado, otorgar las garantías exigidas, representar a EL CONSORCIO judicial o extrajudicialmente, ejercer las facultades de recibir, transigir y conciliar y tomar todas las determinaciones que lleguen a ser necesarias para la adecuada ejecución del contrato, con las más amplias facultades.

SEXTA: RESPONSABILIDAD. Los miembros de EL CONSORCIO serán solidariamente responsables por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto del contrato, en caso de ser adjudicado.

SÉPTIMA: COMITÉ DE DIRECCIÓN. Las políticas generales de manejo de EL CONSORCIO, así como el seguimiento del avance general de los trabajos y las decisiones técnicas fundamentales sobre los mismos y en general, el seguimiento de las actividades y obligaciones propias de la propuesta y el contrato celebrado, en caso de ser adjudicado a, estarán a cargo de un Comité de Dirección, el cual estará conformado por los representantes legales de las partes que lo integran o sus delegados. Todas las decisiones del Comité de Dirección deberán ser tomadas por unanimidad y serán obligatorias para las partes.

El Comité de Dirección se pronunciará de manera especial, más no exclusiva, sobre los siguientes aspectos:

1. Presupuesto de costos y proyecciones de gastos del eventual contrato.
2. Propuestas de solución y fórmulas de arreglo ante eventuales conflictos que surjan entre EL CONSORCIO y LA ALCALDIA DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.
3. Directrices de carácter técnico y organización general de los trabajos.
4. Cumplimiento de los plazos acordados en desarrollo de los trabajos.
5. Selección del esquema más conveniente del proyecto, así como de los parámetros más relevantes del mismo.
6. Los demás que se consideren pertinentes y necesarios para la adecuada ejecución del contrato.

OCTAVA: OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS. Dentro de los límites definidos en los términos de referencia y/o en el Contrato que se llegare a suscribir, las partes ponen a disposición de EL CONSORCIO sus recursos, conocimientos, documentación, servicios y personal, con la finalidad de garantizar la buena ejecución de las obligaciones a su cargo, así como su capacidad profesional y técnica al servicio del proyecto, ejecutando cada una de las actividades que en esta cláusula se relacionan.

NOVENA: PERSONAL Y RELACIONES LABORALES. Cada una de las partes será responsable de suministrar el personal profesional y técnico requerido para llevar a cabo las actividades propias del proyecto, así como del pago de todos los conceptos salariales y prestaciones sociales del personal a su cargo.

Las partes declaran expresamente que las actividades objeto del presente acuerdo, las realizan en forma independiente, utilizando sus propios medios y recursos y con total autonomía administrativa. Así mismo queda claramente establecido que las partes son totalmente independientes para todos los efectos laborales, por tanto, cada una de ellas será el único empleador de los trabajadores que emplee en la ejecución de las actividades que le corresponden de conformidad con su participación en el presente acuerdo, estando exclusivamente a su cargo el pago de salarios, descansos remunerados, prestaciones sociales e indemnizaciones que se causen a favor de dichos trabajadores, al igual que los aportes que establece la ley para entidades como el EPS, ARL, SENA, BIENESTAR FAMILIAR etc., quedando por tanto la otra parte exonerada en todo momento presente o futuro de toda obligación o acción laboral por concepto del presente acuerdo. Igualmente, cada una de las partes queda exonerada de toda responsabilidad civil, administrativa o penal por los contratos o convenios que celebre la otra parte con terceras personas jurídicas o naturales.

No habrá solidaridad entre las partes por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones frente a los dependientes utilizados por cada una de ellas. Los dependientes asignados por una de las partes para atender las labores objeto del presente acuerdo y del contrato que se celebre con LA ALCALDIA DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA, tienen exclusivamente relación laboral con ésta y no con la otra parte.

DÉCIMA: GASTOS COMUNES. Todos los gastos comunes por concepto de impuestos, tasas o contribuciones, directos o indirectos, los previamente acordados por las partes, incluyendo los que se generen con la preparación y presentación de la propuesta y los que se causen con la legalización del contrato que se suscriba en caso de ser adjudicado a EL CONSORCIO, serán prorrateados entre las partes en la proporción de su respectiva participación.

UNDÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD. Cada una de las partes de EL CONSORCIO y sus dependientes se abstendrán de divulgar, publicar o comunicar a terceros información, documentos o fotografías relacionados con las actividades de las otras partes, o información que conozcan en virtud de la ejecución del presente acuerdo o de la candidatura, presentación de la propuesta y/o la celebración y ejecución del contrato con LA ALCALDIA DE NOCAIMA,

CUNDINAMARCA, o por cualquier otra causa.

Para estos efectos, las partes convienen que toda información que reciban de las otras partes se considera importante y confidencial y divulgarla o transmitirla puede lesionar sus intereses e incluso su reputación. Las partes de EL CONSORCIOse abstendrán igualmente de utilizar cualquier información procedente de la otra parte para cualquier fin diferente a la ejecución del presente acuerdo y del contrato que se suscriba LA ALCALDIA DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA, en caso de ser adjudicado.

DUODÉCIMA: CLÁUSULA COMPROMISORIA. Cualquier diferencia, conflicto o incumplimiento que surja entre las partes con ocasión de la suscripción, ejecución, terminación o liquidación del presente documento, será sometido a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará a las normas vigentes sobre la materia.

DECIMATERCERA: CESIÓN DE LA PARTICIPACION EN EL CONSORCIO. Ninguna de las partes podrá ceder en todo o en parte su participación en la presente unión temporal.

DECIMACUARTA: IRREVOCABILIDAD DE EL CONSORCIO. Una vez constituida EL CONSORCIO, ésta tendrá el carácter de irrevocable desde su constitución hasta el vencimiento del plazo.

DECIMAQUINTA: MODIFICACIONES. Todas las modificaciones que se efectúen al presente acuerdo deberán constar por escrito suscrito por los representantes legales de las partes.

DECIMASEXTA: NOTIFICACIONES. Cualquier notificación o comunicación que una de las partes de EL CONSORCIO quiera realizar a la otra deberá remitirse por correo certificado, si es preciso, o cualquier otro método que permita conocer que la misma ha llegado a su destino.

En constancia y en señal de aceptación se firma este documento en tantos ejemplares como contratantes a los 20 días del mes de agosto de 2019

Firma de las empresas

OVATUS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
Nit: 900901673-8
RL/ SANDRA PATRICIA URREGO M
C.C. 52475260 de Bogotá

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
Nit: 19204123-3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 239 del 10 MAY 2021

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERPAV
NIT	901.479.302-4
REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO MARIO FERNANDEZ SARQUIS
CEDULA DE CIUDADANIA	1.022.328.132 DE BOGOTÁ
DIRECCION	CALLE 7B No. 70 - 05 Bogotá D.C.
TELEFONO	3203988968
MAIL	Consorciointerpav20@gmail.com
CIUDAD	BOGOTA D.C.
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES; PAVIMENTACION EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA"
VALOR	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN ($131.285.161)
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
VIGENCIA	LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS.

Entre los suscritos a saber, de una parte EL **MUNICIPIO DE LA CALERA**, Cundinamarca, con **NIT No. 899.999.712-5**, Entidad Territorial representada legalmente por **CARLOS CENEN ESCOBAR RIOJA** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **11.230.614** de La Calera Cund., obrando en calidad de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA CALERA,** cargo para el cual tomó posesión el día veintisiete (27) de diciembre del dos mil diecinueve (2019), según consta en Acta de Posesión de la Notaria Única de La Calera, en uso de las facultades y funciones contenidas en el artículo 315 de la Constitución Política y facultado para realizar contratos mediante Acuerdo No. 013 de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil veinte (2020), expedido por el Concejo Municipal y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra **CONSORCIO INTERPAV** con Nit 901.479.302-4, Representante Legal **ALBERTO MARIO FERNANDEZ SARQUIS** identificado con la C.C. No 1.022.328.132 de Bogotá D.C y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, con base en **La Resolución de Adjudicación 117 de fecha 18 DE MARZO DE 2021**, mediante la cual se adjudicó el **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No 001 DE 2020**, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE INTERVENTORIA**, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, bajo las siguientes estipulaciones: **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:** "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES; PAVIMENTACION EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA". **CLAUSULA SEGUNDA. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES: EL CONTRATISTA** se obliga a realizar el objeto del presente contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas por el **MUNICIPIO DE LA CALERA**, de conformidad con los Estudios Previos, Pliegos de condiciones del **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No 001 DE 2020 (NO LIMITADO A MIPYMES)**, y lo consignado en la propuesta, que hace parte integral del presente contrato, cumpliendo con las obligaciones, características y requerimientos que se enuncian a continuación: **ESPECIFICACIONES.** El desarrollo del contrato de Interventoría, se regirá por las condiciones establecidas en los Estudios Previos Pliego de condiciones Definitivos del proceso de selección y las funciones de la interventoría de obras plasmadas en las normas legales vigentes, la cual hará parte de los documentos del presente contrato. La metodología y plan de cargas de trabajo para la ejecución de la Interventoría se encuentra detallada en el anexo técnico de los estudios previos. El objeto del presente

contrato deberá ceñirse a las siguientes actividades/personal/equipo, cantidades, dedicación y tiempo: **A. CONTROLAR:** Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, consistente en una vigilancia planeada en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y cada una de las etapas en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación contractual, con el fin de establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado, vale decir a lo ofrecido por las partes. **B. SOLICITAR:** Esta facultad se materializa cuando interventor, pide al contratista oportunamente que subsane de manera inmediata, algún vicio de forma o de fondo, que no afecta la validez del contrato o la ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce cuando solicita la imposición o la improcedencia de una sanción por las razones que considere pertinentes, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual. **C. EXIGIR:** En la medida en que la función de supervisión y/o interventoría encuentre que en el desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, adquiere la obligación, no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta satisfacción de lo prometido, utilizando como armas el contenido del acuerdo de voluntades y las garantías ofrecidas para respaldar el cumplimiento. **D. COLABORAR:** Hay que entender, como anotábamos en un comienzo, que es necesario erradicar el criterio consistente en que la relación contractual entre la administración y los particulares automáticamente genera intereses opuestos y por ende, una especie de enemistad. Si bien el propósito específico del particular es diferente del de la administración, el objetivo común no puede ser desestimado, pues, en esencia, los contratos de esta clase siempre versarán sobre la ejecución de obras o la prestación de servicios que benefician a toda la comunidad, incluyendo a los contratistas. Por esta razón, la INTERVENTORÍA debe hacer entender a los contratistas que su propósito es el de prestar toda la colaboración que sea necesaria para el éxito de la Alcaldía, colaboración que no puede ser confundida con permisividad. Colaborar es trabajar con los demás para lograr el fin común. **E. ABSOLVER:** Muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos por la falta de comunicación entre las partes. El contratista, con un equivocado concepto de independencia, o la administración desentendida del desarrollo del servicio, generan con estas actitudes perjuicios incalculables que difícilmente pueden ser remediados. Una INTERVENTORÍA que aplique el principio de la inmediación, obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un elemento que absuelva las dudas y dificultades que planea la ejecución de todo contrato. **F. PREVENIR:** En forma equivocada se ha entendido que el control está destinado exclusivamente a sancionarlas faltas cometidas, desconociendo que es más fácil evitar que éstas ocurran. Esta interventoría no es una función pasiva, limitada a observar la ejecución de un contrato y a informar los errores cometidos por la "contraparte". Si se acepta el concepto consistente en que el fin es común, en beneficio de la sociedad, se entenderá que el mayor aporte de esta función es la corrección de conceptos erróneos, impidiendo así que su aplicación se traduzca en desviaciones del objeto del contrato o en el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. La interventoría debe extender su función de prevención hacia ambas partes porque de lo contrario, estaría atentando contra los principios rectores de la función pública y de la ley de contratación estatal. **G. VERIFICAR:** Los objetivos que hemos enunciado quedarían convertidos en simples teorías si la interventoría no verifica su realización. El control depende de la verificación, del examen de la ejecución del contrato para establecer su realidad. El conocimiento de esta verdad implica la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de las dudas, todo esto con un criterio de colaboración que a la postre habrá de traducirse en el éxito de la Alcaldía en la cual se han comprometido la administración y los particulares. * **Son actividades administrativas a cargo del interventor,** las siguientes: Son actividades administrativas a cargo del interventor, las siguientes: i. Verificar la totalidad de los procedimientos aplicados por la entidad contratante, y sugerir los ajustes que sean necesarios para regular las relaciones entre el interventor, el contratista y el supervisor de la entidad en desarrollo de la obra. ii. Aprobar planes de calidad, procedimientos y estrategias de manejo administrativo de la obra que proponga el contratista. iii. Precisar las funciones, atribuciones y responsabilidades del grupo de interventoría. iv. Proponer y sustentar ante el municipio

de la Calera el plan de calidad de la gestión de interventoría, precisando los procedimientos técnicos y administrativos que se aplicarán para satisfacer las exigencias del contrato de interventoría. v. Controlar la gestión de compras y suministros. vi. Verificar que el contratista de obra cumpla oportuna y permanentemente con las obligaciones laborales legalmente establecidas, a saber: 1) Suscribir un contrato con cada trabajador o empleado. 2) No contratar personas menores de edad. 3) Pagar el salario cotizado, sabiendo en todo caso que este no puede ser inferior al mínimo legal. 4) Pagar las horas extras, diurnas, nocturnas, dominicales y festivas. 5) Afiliar a cada trabajador al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, ARP) Fondos Administradores de Pensiones y consignar las Cesantías a los fondos de cesantías. 6) Liquidar y pagar oportunamente los aportes de afiliación a una Caja de Compensación Familiar. 7) Liquidar y pagar oportunamente las cotizaciones mensuales al ICBF, SENA. 8) Pagar subsidio de transporte a los trabajadores que tengan derecho. 9) Cualquiera otra establecida legal o reglamentariamente. vii. Solicitar al contratista de obra, la presentación de un documento base donde conste la política, los propósitos y las actividades del programa de salud ocupacional que se implantará durante la ejecución de la obra, incluidos los procedimientos de prevención y control de riesgos, la estructura organizacional responsable y los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos dispuestos para tal fin. viii. Asistir al Municipio de la Calera en el análisis de las reclamaciones, solicitudes, demandas, etc., que le sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y terceros. ix. Llevar en forma ordenada el archivo general de documentos del proyecto en medio físico y en medio magnético, para ser entregados al municipio de la Calera en la oportunidad que se requiera. x. Preparar, revisar y aprobar el acta de liquidación final del contrato de obra y todos los documentos y soportes requeridos para la liquidación final del contrato, a fin de que el municipio de la Calera suscriba el acta de liquidación final del contrato de construcción. xi. Recomendar de forma claramente sustentada al municipio de la Calera, la imposición de multas y sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo señalado en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. * **Las actividades técnicas del interventor son:** i. Realizar la interventoría técnica de acuerdo con las normas técnicas, ambientales y municipales relacionadas con la práctica constructiva. ii. Estudiar y analizar el proyecto, los estudios de suelos y todos los diseños técnicos, cálculo de cantidades de obra, presupuesto, programación y especificaciones con el objeto de realizar las respectivas recomendaciones y ajustes antes de la iniciación de las obras. iii. Homologar los procedimientos de control de costos, medición de obra, y demás asuntos relacionados con el manejo de la obra. iv. Exigir la correcta ejecución y cumplimiento de las obras .v. Atender con prontitud y resolver con eficacia cualquier consulta relacionada con la correcta interpretación de los planos o especificaciones técnicas. vi. Estudiar recomendar y sustentar a tiempo ante el comité de obra, los cambios de especificación, procedimiento o detalle constructivo que considere necesario o conveniente para lograr los objetivos en materia de cumplimiento, calidad, economía y vida útil de la obra. vii. Inspeccionar y supervisar permanentemente el desarrollo de las obras verificando el cumplimiento de los planos, especificaciones, procedimientos, planes de calidad, medidas de seguridad y protección ambiental exigidas en las normas y a los constructores. viii. Aprobar o rechazar de manera motivada todos los equipos, elementos, materiales y mano de obra que vayan ser incorporados a la obra. ix. Ordenar, supervisar e interpretar los ensayos que sean necesarios para controlar la calidad de los materiales y las obras. x. Actuar preventivamente sobre el contratista de obra para minimizar los desperdicios de materiales, evitar errores de medida y construcción, reducir los reprocesos y ordenar la reconstrucción de las obras defectuosas practicando una nueva inspección para el efecto. xi. Certificar de manera documentada las cantidades de obra ejecutada y medida, sus valores y el contenido de las actas de pago correspondientes, detectando cualquier inconsistencia. xii. Exigir que las obras sean ejecutadas cumpliendo con todas las precauciones y requisitos de seguridad. xiii. Exigir para la elaboración de los trabajos el suministro de herramientas adecuadas y necesarias para el desarrollo de cada actividad o labor, así como implementos de seguridad (casco, botas arneses entre otras). xiv. Acordar con los diseñadores técnicos y el contratista de obra una codificación visual de las redes y

equipos especiales, presentarla para su aprobación al supervisor de la ENTIDAD y verificar que las mismas queden debidamente identificadas y codificadas en obras, así como en los planos y manuales definitivos de operación y mantenimiento. xv. Abrir, controlar y escribir en el libro diario (bitácora de obra) las órdenes e instrucciones dadas al contratista de obra, las recomendaciones de los diseñadores y supervisor del contrato, y todo asunto pertinente que ayude a lograr los objetivos propuestos por el contratante. Deberá dejarse constancia de la recepción de las instrucciones por parte del administrador delegado. xvi. Verificar las listas de chequeo y las rutinas de construcción que correspondan a cada actividad, de acuerdo con los procesos que le hayan sido aprobados a cada contratista en cumplimiento del plan de calidad de la obra. xvii. Realizar las observaciones si las hubiere a las obras terminadas, verificar su corrección y recibirlas a satisfacción con el siguiente procedimiento: Dentro del plazo establecido para la ejecución de la obra el interventor hará una inspección general de las obras ejecutadas y dará instrucciones escritas al constructor sobre operaciones, reconstrucción o conservación, que se deban efectuar para realizar la efectiva entrega final a satisfacción. * **Procedimientos técnicos, a cargo de la interventoría.** En consonancia con lo ya expuesto, la interventoría tendrá la función de ejecutar para el municipio de la Calera todos los aspectos de supervisión, logística, elaboración de informes, presentaciones, liquidación parcial y total del contrato del proyecto, controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos servicios, obras y actividades contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal, los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, los Términos de Referencia y demás documentos que originaron la relación contractual entre la entidad y el Contratista. * **Calidades requeridas para ser interventor.** Se deben poseer no sólo los conocimientos profesionales requeridos en el área donde se van a contratar los servicios, sino también una debida capacitación en materia técnica, ambiental y legal. Adicional a lo anterior debe presentar un perfil que lo distinga por su capacidad de cooperación, trabajo en equipo, intermediación, colaboración mutua y con La Alcaldía, distinguiéndose por haber erradicado las concepciones sobre la naturaleza policiva de la INTERVENTORÍA, para prestarle a la comunidad un servicio útil, de buena calidad, en armonía con los principios de la administración pública y en cumplimiento de los fines estatales. * **Preparación e información.** El INTERVENTOR debe estar capacitado en aspectos ambientales, técnicos y legales. Para precisar es conveniente delimitar cada aspecto así: - ADMINISTRATIVOS: Estar informado de todos los trámites administrativos que debe realizar el contratista desde el momento en que se perfecciona el contrato y las dependencias donde debe acudir por razón del mismo, con el objeto de asesorarlo en el momento oportuno. Así como el manejo administrativo que se le debe dar al contrato. Lo cual debe quedar plasmado en los informes administrativos de progreso. - LEGALES: Antes de entrar en materia es conveniente precisar, que el interventor no va a desempeñar propiamente funciones de naturaleza legal, sino que por razón de sus controles debe estar debidamente capacitado y preparado en esta materia. Este aspecto comprende los puntos que se enuncian a continuación: • Marco constitucional y legal de la contratación, ley 80 de 1993, decretos reglamentarios. • Sobre las obligaciones del contratista. • Sobre los requisitos de perfeccionamiento del contrato. (Ley 80 de 1993). • Sobre los requisitos de ejecución del contrato. (Ley 80 de 1993). • Conocimientos en materia de prórroga, suspensión, reiniciación, adición o modificación del contrato. (Ley 80 de 1993). • Sobre los controles que va a ejercer: Forma de cumplir con sus funciones, informes, actas, etc. • En materia del equilibrio económico y financiero del contrato. (Ley 80 de 1993). • En materia de cobro de honorarios, pago acordados en el correspondiente contrato, etc. (Decreto - Ley 2150 de 1995). • Sobre todos los demás aspectos que se encuentren dentro de esta área. **Productos a entregar.** · Informes: Según el cronograma, deberá presentar informes de acuerdo con el avance de las actividades y las acciones que se deban adelantar para dar cumplimiento al objeto de la consultoría. · Recomendaciones: El contratista deberá presentar al municipio de la Calera las recomendaciones necesarias a fin de que la ejecución del contrato de obra se encuentren enmarcados dentro de la política infraestructural y territorial. · Conceptos Técnicos: El contratista deberá entregar al municipio de la Calera todos los conceptos técnicos emitidos durante la vigencia del

contrato, debidamente suscritos por él. * **PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR:** El Interventor deberá revisar los planos del proyecto y sus obras complementarias, con el fin de conceptuar sobre el mismo, o sobre las modificaciones requeridas. Así mismo, avalará las zonas de depósito y las fuentes de materiales, de acuerdo con los resultados de los estudios y ensayos de laboratorio necesarios, y conceptuará sobre obras necesarias no contempladas en las cantidades de obra inicialmente contratadas. El informe correspondiente deberá entregarlo a la Secretaría de Obras Públicas dentro del mes siguiente a la fecha de iniciación de los trabajos. El Interventor podrá efectuar las modificaciones en el diseño que estime convenientes para minimizar costos o eludir problemas de predios, sin embargo, éstas deberán someterse a la aprobación previa de la Interventoría Administrativa y Financiera si se requiere de recursos económicos, de La Secretaría de Obras Públicas, y será responsabilidad de la interventoría el oportuno suministro al contratista de los nuevos diseños, así como dar solución a los diferentes problemas que se presenten en la obra, tales como fuentes de materiales, predios, etc. Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto deberá hacerse un balance económico del contrato, y si las variaciones superan el valor contractual se requerirá la aprobación de las mismas por parte de la Interventoría Administrativa y Financiera y de la Secretaría de Obras Públicas. Será obligación de la Interventoría, poner en conocimiento de la Secretaría de Obras Públicas, con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de la Secretaría de Obras Públicas la determinación final. En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por causas imputables a la Interventoría, ésta permanecerá al frente de los trabajos hasta su terminación, sin que el Municipio de La Calera deba efectuar erogación alguna por este concepto. El Residente será el representante del Interventor en la obra, y como tal deberán tener plena autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre. * **ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA.** El Interventor entregará al contratista todos los documentos y especificaciones correspondientes a las obras objeto de Interventoría. El Residente de Interventoría procederá con el Contratista a analizar las especificaciones del proyecto, así como el programa de trabajo e inversión, las fuentes de materiales y requisitos de mano de obra, de equipos, de mantenimiento del tránsito, la seguridad de los trabajadores y de los transeúntes y, en general, todo aquello que conlleve a una adecuada y eficiente ejecución de la obra. En general, el Interventor deberá establecer las pautas sobre la ejecución, dirección y control de la obra. * **LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA)** El Interventor vigilará que el contratista abra un libro (bitácora) en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoría. Cada anotación diaria que se haga en este libro deberá llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista y del Interventor, se clarifica por parte de la Secretaria de Obras que este libro deberá existir por frente de trabajo del contrato de obra. El responsable de mantener al día este diario será el Residente de Interventoría, quien está en la obligación de presentarlo a los representantes de la Secretaría de Obras Públicas que visiten la obra. El libro diario de la obra deberá entregarse a la Secretaría de Obras Públicas una vez finalizados los trabajos.* **CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES:** El Interventor deberá analizar y conceptuar acerca de los cambios o modificaciones en las especificaciones iniciales del proyecto, solicitados por el Contratista, por razones técnicas, económicas o de otra índole, y si encuentra conveniente dicho cambio, solicitará autorización a la Secretaría de Obras Públicas, indicando la cantidad, precio unitario, valor total y la respectiva justificación. * **CONTROL DEL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:** El Interventor vigilará el cumplimiento del programa de trabajo e inversión aprobado por la Secretaría de Obras Públicas. El interventor y el contratista evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia

de los correctivos que se tomarán para subsanarlo, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra, que no podrá contemplar la disminución de las cantidades programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo o modificación de las cantidades, el Contratista deberá someterlas a revisión y aprobación de la Interventoría, para que ésta, a su vez, obtenga la respectiva aprobación por parte de la Secretaría de Obras Públicas. * **CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA:** El Interventor deberá llevar un registro completo del equipo del Contratista, indicando modelo, marca, serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si corresponde o no al exigido, y anotando cualquier cambio en la lista inicial del mismo, cuál se encuentra operando, cuál en reparación o cuál inactivo; si, transcurridos cinco (5) días, el equipo dañado no ha sido reparado, el Interventor deberá exigir su reemplazo por uno de características similares o superiores al que se encuentra en reparación, el cual debe entrar a operar dentro de los cinco (5) días siguientes. De no darse cumplimiento a su notificación, deberá solicitar a la Secretaría de Obras Publicas que haga efectivas las multas pactadas. * **LISTA DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONTRATISTA:** El Interventor deberá mantener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por el Contratista a la obra. * **REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE PAGO:** El Interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de pago, verificando que la información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades medidas y aceptadas para el pago, el valor de los trabajos ejecutados y los acumulados, y toda la información adicional, esté correcta, para lo cual anexará un balance general de los trabajos ejecutados. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará cantidades que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por la Secretaría de Obras Públicas, y estén debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades, o contrato adicional, según sea el caso. * **REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES:** El Interventor elaborará las actas de modificación a las cantidades iníciales del contrato, verificando que la información incluida esté correcta; en caso de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades inicialmente contratadas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual quedará a juicio de la Secretaría de Obras Públicas para su perfeccionamiento, siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando la obra de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado. * **CONCEPTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS PARA OBRAS EXTRAS :** En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems, diferentes a los contemplados en el contrato original, el Contratista presentará a la Interventoría, el análisis detallado de cada precio unitario. El Interventor realizará y presentará su propio análisis de precios, justificando cada uno de los componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del análisis presentado por el Contratista. Igualmente, informará sobre los volúmenes de obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato. Cuando se trate de maquinaria de construcción, para la cual el Contratista solicita que se le fije el costo por hora, día, semana, mes, etc., el Interventor presentará las recomendaciones del costo/hora real, según el análisis de costos de propiedad y operación, estado de la máquina, modelo, serie, capacidad y año de fabricación. * **CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA** El interventor auditará, controlará y revisará los ensayos de campo, de laboratorio y de materiales que deba ejecutar el Contratista para las diferentes actividades, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcciones vigentes y estipuladas en el contrato, e informará a la Secretaría de Obras Públicas sus resultados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su obtención. * **COMITÉ DE OBRA: *Miembros del Comité:** Estará integrado por los representantes de la Secretaría de Obras Públicas, la Interventoría, el contratista y las veedurías creadas legalmente para este fin en la Personería municipal. ***Periodicidad de las Reuniones:** El Comité se reunirá con la periodicidad acordada con el representante de la Secretaría de Obras Públicas, denominado Coordinador de la Interventoría. ***Funciones del Comité:** A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin limitarse a ellas: •Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por

el contratista. •Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración de la Secretaría de Obras Públicas. •Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la ejecución del contrato. •Analizar el avance de la obra y el control de la programación, determinando las proyecciones, causas, efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecución del programa general de obra. •Analizar la información correspondiente al control de calidad de materiales y de la obra ejecutada. •Las demás funciones propias de este tipo de Comités. * **ENTREGA DE LA OBRA** * **Visita Final a la Obra:** A la terminación de los contratos, se efectuará una inspección final a los trabajos por parte del Interventor, el Coordinador de la Secretaría de Obras Públicas y el Contratista, que servirá para elaborar el Acta Preliminar de Observaciones, que incluirá los detalles que requieren ajustes o correcciones para la recepción definitiva de los trabajos. ***Acta de Recibo Final:** Se elaborará un documento donde se consigne la recepción definitiva de los trabajos, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en el Acta Preliminar de Observaciones. ***Entrega de la Obra:** La Interventoría supervisará y controlará que al momento de la entrega, las obras se encuentren en perfecto estado y acordes con las condiciones contractuales. * **LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA** El Interventor procederá a proyectar la liquidación del contrato de obra, por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.* **OTRAS ACTIVIDADES** a) Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato. b) Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra. c) Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. d) Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la Secretaría de Obras Públicas solicite. e) Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. f) Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. g) Suscribir con el Contratista y los vecinos de la obra, un acta de vecindad, haciendo constar el estado en que se encuentra el sitio y las construcciones y amoblamientos aledaños a éste. h) Controlar el manejo del anticipo entregado al Contratista. i) Llevar y mantener actualizadas, con todos los actos que se generen durante la ejecución, las carpetas que reposan en el archivo de la Secretaría de Obras Públicas, con los documentos originales de los contratos de obra y de Interventoría. j) Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista. k) Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobación de la Secretaría de Obras Públicas, las reclamaciones que presente el contratista. l) Prestar apoyo a la Secretaría de Obras Públicas para resolver las solicitudes del contratista de obra. m) Informar a la Secretaría de Obras Públicas sobre los hechos que puedan dar lugar a la imposición de multas al contrato vigilado, cuando a ello haya lugar, mediante la presentación del informe respectivo. n) Asesorar a la Secretaría de Obras Públicas en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las obras objeto de la Interventoría. o) Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación del contrato de obra. **CLAUSULA TERCERA. VALOR:** El valor de los servicios de consultoría objeto del presente contrato ascienden a la suma de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($131.285.161)**, incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales y territoriales a que hubiere lugar y será el único valor que se pague por la interventoría del contrato de obra durante su ejecución. **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:** La entidad cancelará al contratista la suma pactada en el contrato así: El MUNICIPIO DE LA CALERA, sólo adquiere obligaciones con EL CONTRATISTA favorecido y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros únicamente lo señalado por la ley; así mismo, se señala que el Municipio se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera: El MUNICIPIO DE LA CALERA realizará el pago del contrato de la siguiente manera: * Un noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo al avance físico de obra.

aprobado por la supervisión y la interventoría. Los pagos serán causados contra el avance físico y registrado de obra y se cancelarán bajo la condición de haberse cumplido la programación de actividades y la aprobación del informe mensual de Obra. * Un pago equivalente al diez (10%) del valor del contrato de Obra se pagará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) Recibo a satisfacción de la Obra (ii) Aprobación de las garantías del contrato (iii) Liquidación del contrato de obra y el de Interventoría. Los pagos se harán previa presentación de los siguientes documentos: *Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor e interventor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista. *Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato e interventor. * Acta de ingreso de los bienes al almacén. (Cuando aplique).*Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales *Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. *Factura a nombre del Municipio, en original. *Acta Mensual de Obra suscrita por el Contratista y el Interventor con el visto bueno del Supervisor. *Informe SST/HSQE y Ambiental. **NOTA:** En todo caso, el valor de los pagos parciales quedan sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del municipio, si son producto de un convenio quedan sujetos a que los recursos provenientes del mismo hayan sido consignados al municipio con la debida oportunidad. Igualmente que en caso de suspensión de la obra, también deberá suspenderse la interventoría ya que el pago de la interventoría depende del avance de la obra dado que es sobre este aspecto que se ejerce la actividad de interventoría. **CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será de NUEVE (9) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El plazo se empezará a contar a partir del cumplimiento de la suscripción de la respectiva acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. **CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA:** La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. **CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: OBLIGACIONES GENERALES:** a) Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. b) Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique). c) Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados por el Municipio de La Calera. d) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. e) Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Municipio, así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedidas por el Municipio de La Calera para la ejecución del contrato. f) No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique). g) Cuando se trate de personas naturales. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. h) Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. Y en caso de ser requerido por la entidad, entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

TÉCNICAS: a) Revisar durante la etapa previa a la ejecución de las obras y a la luz de toda la reglamentación existente, las normas y demás Especificaciones Técnicas y Normas Constructivas aplicables de acuerdo al INVIAS, documentos que hacen parte integral del presente proceso contractual, así como la verificación en sitio de la concordancia con los espacios a intervenir como topografías, redes sanitarias, hidráulicas y pluviales y manifestar por escrito dentro de los siete (7) días siguientes todas las observaciones a aclarar para el buen desarrollo del contrato dentro el tiempo previsto para su ejecución. b) Revisar y aprobar todo concepto previo de cualquier modificación o ajuste que considere necesario a las especificaciones técnicas suministradas por la entidad teniendo en cuenta que podrá remplazarla por una de igual o de mejor calidad, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar. c) Si por condiciones técnicas se requieren modificaciones o ajustes a las especificaciones técnicas, el contratista adelantará las respectivas modificaciones y ajustes, adelantará las consultas y obtención de permisos, y elaborará los informes o estudios que correspondan, previa solicitud y aprobación a la INTERVENTORIA designada. Dichas actividades serán asumidas por el contratista en su totalidad y no generará cobros adicionales por el contratista a la entidad. d) Revisar y aprobar lo presentado por El CONTRATISTA pues deberá presentar programación de manera detallada utilizando el programa Project o similar, de requerirse ajustes posteriores a la programación deberá presentarla para su aprobación a la INTERVENTORIA del contrato y remitido al supervisor. e) Revisar y aprobar que En caso que a juicio del contratista y previa aprobación del MUNICIPIO sea necesario ejecutar obras adicionales y/o complementarias, u otros ítems indispensables no contemplados en el contrato inicial que debe ser parte de la obra, explicar al contratista estará obligado a realizarlos. f) Previo al trámite respectivo, se pactarán los ítems nuevos, luego el contratista elaborará el análisis de precios unitarios que corresponda, y se fijaran los precios con la aprobación de esta INTERVENTORIA. Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista y esta INTERVENTORIA teniendo en cuenta los vigentes en el mercado en la fecha en la cual se estudian y el listado base de los precios inicialmente pactados, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta. Para tal efecto el contratista presentará la propuesta a través de mínimo tres cotizaciones del(os) insumos requeridos y/o el Análisis de los Precios Unitarios respectivos y serán presentados aprobados al MUNICIPIO DE LA CALERA. g) La INTERVENTORIA podrá solicitar al contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en un Acta suscrita por el Interventor y el Contratista en la que conste la razón de la inclusión del Ítem o actividad con sus debidas justificaciones económicas documentos que deberán ser radicados ante el MUNICIPIO DE LA CALERA. h) EL MUNICIPIO DE LA CALERA se reserva el derecho de revisar y/u objetar los precios que considere inconvenientes frente a las listas del INVIAS o condiciones del mercado, caso en el cual serán devueltos a la interventoría para que se realicen los ajustes correspondientes y finalmente sean aprobados por la Entidad. i) El Contratista deberá aportar los análisis de precios unitarios al inicio del contrato y en el momento que la INTERVENTORIA y/o el MUNICIPIO DE LA CALERA consideren pertinente, en concordancia con los precios ofertados en la propuesta económica. Los análisis de precios unitarios deberán tener como mínimo las actividades descritas en el alcance de cada especificación, el respectivo listado de insumos básicos para materiales, equipos, transporte y mano de obra y su unidad de medida será igual a la determinada en la misma especificación. j) En caso que la obra requiera la modificación de cantidades de obra con respecto a las inicialmente pactadas, el contratista deberá presentarlas a esta INTERVENTORIA para su verificación y aprobación. k) Hasta tanto dichas cantidades no sean aprobadas por esta INTERVENTORIA e informadas a la entidad por escrito, el contratista no está autorizado a ejecutar dichas actividades. l) De ser aprobadas las actividades se llevarán a cabo, y será verificada su ejecución por parte de la INTERVENTORIA y registradas en "Actas de Mayores y/o Menores cantidades de Obra o Actividades No Previstas". M) LA INTERVENTORIA debe realizar la medición física en obra y en de todas las labores realmente ejecutadas, siempre y cuando el Interventor las haya recibido a total satisfacción, es decir que cumpla con cada una de las características que se señalan en las especificaciones generales, particulares, detalles y normatividades, además de las directrices que se enmarcan en el contrato. La unidad de medida será la

estipulada en la especificación general y en la matriz de presupuesto de obra, solamente si en la especificación particular explícitamente se hace referencia a una unidad de pago diferente, primará la descrita en esta última. El uso de esta unidad será de carácter obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. N) El CONTRATISTA deberá generar una programación con flujo de fondos semanal y con porcentaje de ejecución con respecto al valor total del contrato y esta debe ser aprobada por LA INTERVENTORIA. O) LA INTERVENTORIA deberá hacer entrega de los cortes mensuales de obra con sus debidos soportes técnicos, financieros, ambientales y sociales deberán realizarse sin excepción alguna, con una semana de antelación a la Interventoría y así evitar retrasos en los trámites de desembolso que desarrolle la supervisión. p) En la Fase de Planeación y con el objetivo de evitar daños a la infraestructura asociada a la prestación del servicio público de Gas, LA INTERVENTORIA debe cumplir con: ▫ Remitir a la empresa encargada del servicio público de GAS, durante la etapa de factibilidad, el área de influencia del proyecto, debidamente georreferenciada y solicitar los datos técnicos de las redes existentes e información de los proyectos a ejecutar por la empresa encargada del servicio público de GAS. ▫ Determinar, a partir de la anterior información, la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las redes y/o activos de la empresa encargada del servicio público de GAS, como consecuencia del proyecto, o de modificar la ubicación del mismo. En todo caso deberá primar la opción que implique menores costos e impactos generales. Los resultados serán remitidos a la empresa encargada del servicio público de GAS para su diseño y valoración. ▫ Remitir a la empresa encargada del servicio público de GAS en la etapa de diseños, el diseño geométrico, especificando rasante de la vía, los diseños hidráulicos y la afectación predial del proyecto con el fin que la empresa encargada del servicio público de GAS efectúe los análisis correspondientes, incluyendo valoración de taponamientos y traslados de acometidas. ▫ Realizar informes semanales para llevar el seguimiento del contrato de obra que supervisa actualizado cada semana y tendrá un tiempo máximo de radicado de 5 días. ▫ Llevar a su cargo la trazabilidad del diligenciamiento y contenido de las actas de comité de obra para garantizar el anexo de estas a la carpeta contractual. *Interventoría en la fase de construcción o mantenimiento: ▫ Exigir a los contratistas informar a la empresa encargada del servicio público de GAS el inicio de las obras, solicitarlos planos de las redes actualizados y que estos permanezcan en obra. Se exige a los contratistas capacitaciones de seguridad impartidas por la empresa encargada del servicio público de GAS, (válidas mediante soportes escritos una vez impartidas) sobre el cuidado que debe tener al realizar excavaciones cercanas a la red de gas y acatar y seguir todas las recomendaciones dadas, todo lo anterior con el fin de prevenir daños a la infraestructura, apoyándose en la empresa encargada del servicio público de GAS. ▫ Realizar, junto con la empresa encargada del servicio público de GAS el recorrido de verificación de obra construida contra los planos definitivos de diseños y suscribir el acta de verificación respectiva. VERIFICAR LOS MATERIALES: ▫ VERIFICAR por su cuenta que la totalidad de materiales de primera calidad de acuerdo a las Normas y Especificaciones Técnicas presentes en el INVIAS, así como los exigidos dentro de las especificaciones técnicas, equipos y todos los demás elementos necesarios para la ejecución de la obra y asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Los materiales deben ser certificados por los proveedores y entregadas al MUNICIPIO posterior a aprobación. ▫ Verificar que el contratista suministre los materiales a utilizar sean de primera calidad, en cumplimiento de las especificaciones técnicas dispuestas en los pliegos de condiciones y que cuenten con los respectivos Certificados de la Norma Técnica Colombiana, deben estar disponibles al inicio y durante la ejecución de la obra de tal manera que se asegure la continuidad de la obra y no se afecten los plazos pactados para la ejecución del Contrato. ▫ Aceptar las exigencias del MUNICIPIO sobre el remplazo de los materiales que a su juicio no presenten las especificaciones adecuadas o no se encuentren en las condiciones óptimas para su instalación. ▫ La INTERVENTORÍA podrá exigir las pruebas que considere necesarias para aprobar instalación de los materiales, así mismo podrá exigir los protocolos, pruebas y catálogo que le permitan establecer la calidad e idoneidad de los mismos.▫ Verificar y comprobar al Municipio que El CONTRATISTA, asuma que todos los materiales especificados en los presupuestos y especificaciones técnicas, sean de primera calidad, su

instalación y comportamiento en la construcción son de responsabilidad del contratista. Donde se especifique un material producto de fábrica por su nombre particular, deberá entenderse siempre que se trata de una orientación al Contratista para que tenga en cuenta la referencia y especificaciones técnicas del material a adquirir, en ningún momento se pretenderá limitar el contrato a la marca o marcas nombradas; por lo tanto, podrá ser un producto o material de igual calidad aprobado por la INTERVENTORIA. ▫ Todos los materiales que se requieran para la ejecución de las obras, sin excepción deberán ser aprobados por esta INTERVENTORIA, mediante la verificación de muestras acompañadas de sus correspondientes especificaciones y fichas técnicas. ▫ La INTERVENTORIA aprobará y presentará al MUNICIPIO la certificación de los ensayos de laboratorio sobre la calidad de los materiales, según la metodología de construcción aprobada por el Interventor; estos ensayos y pruebas correrán a cargo del Contratista. **COMITÉS:** ▫ Asistir a los "Comités técnicos de obra" que se programaran en la primera y tercera semana de cada mes, de los cuales se suscribirán las respectivas actas en las cuales se consignaran hechos relevantes, seguimiento y compromisos. ▫ Los comités serán convocados por el MUNICIPIO o la Supervisión Designada por el MUNICIPIO, y deben contar con la presencia del Representante Legal, Director de Obra y Residente de obra. De ser requerido por la Supervisión de la Entidad, el Representante Legal de la Interventoría deberá estar acompañado en el comité de los profesionales que sean necesarios y que hagan parte del personal mínimo adicional requerido aprobado por la SUPERVISION. ▫ En el primer comité de Obra, esta Interventoría deberá convocar a todos los profesionales que conforman el personal mínimo requerido aprobado, y garantizará que todos los profesionales de su equipo conozcan al 100% el pliego, el contrato y por ende las obligaciones adquiridas por el contratista. ▫ La interventoría es la encargada de llevar a cabo el diligenciamiento correcto de cada una de las actas de comité para así garantizar el anexo correcto de cada avance del contrato. **AMBIENTALES:** ▫ La interventoría debe aprobar una valla informativa que permita conocer a la comunidad las labores que se están desarrollando en el área intervenida. El contenido de texto, dimensiones y logos símbolos deberán cumplir con la normatividad ambiental vigente, y debe ser aprobado previamente por el área encargada del MUNICIPIO. ▫ Garantizar que El contratista deberá realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, que proteja los sitios la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. ▫ Revisar que El Contratista deba seguir cabalmente la normatividad vigente para el manejo de escombros y entregará el correspondiente certificado de la escombrera autorizada que utilice. ▫ A consideración de esta INTERVENTORIA, se registrará en el formato correspondiente aquellos periodos de tiempo consecutivos que se consideren anormales o de alto volumen de lluvia, que puedan afectar los tiempos de ejecución de las obras, con el objetivo de efectuar las consideraciones del caso para posibles ajustes a la programación de obra, solo si la INTERVENTORIA lo considera pertinente. Lo anterior no dará lugar a ningún tipo de reconocimiento económico de la entidad a favor del contratista. ▫ Antes de la entrega y recibo a satisfacción, tanto parcial como final, el Contratista deberá remover por su propia cuenta todo el material de desecho y basura, instalaciones temporales, apuntalamientos. entramados. excedentes de materiales resultantes y/o usados para la obra y deberá dejar los sitios completamente limpios, trasladando los materiales y desechos a los lugares destinados para tal fin por las autoridades competentes. **HERRAMIENTA Y EQUIPO:** ▫ Verificar que Los equipos que emplee el Contratista en las actividades de obra deberán tener la aprobación previa de la Interventoría y ser suficientes para garantizar el cumplimiento las especificaciones y programa de trabajo. ▫ Verificar que Toda maquinaria y equipo que vaya a ser usado en la ejecución de un proyecto, debe contar con la documentación para la revisión y aprobación por parte de la Interventoría, como requisito para su ingreso a obra y posterior operación. Dicha documentación debe reposar en el archivo de la empresa contratista y ser revisado por la empresa Interventora. **SOCIALES:** ▫ El CONTRATISTA de la mano con la INTERVENTORIA debe informar a la comunidad ubicada en el área de influencia directa del proyecto a través de reuniones generales informativas; la metodología para la realización de las reuniones, lugar de realización, actores, fechas, será propuesta por el contratista con la

respectiva asesoría y aprobación de la Interventoría. ▫ La Interventoría certificara que El CONTRATISTA deberá gestionar y atender oportunamente los requerimientos de la comunidad, establecer el mecanismo de atención y comunicación que puede utilizar el ciudadano para presentar cualquier queja, comentario o reclamo relacionado con el proyecto y deberá enviar semanalmente el reporte de las quejas, inquietudes, reclamos o sugerencias presentadas por los ciudadanos, con la correspondiente gestión adelantada en respuesta a las mismas, con el fin de adelantar el seguimiento por parte de la INTERVENTORÍA y del MUNICIPIO DE LA CALERA. Este reporte se enviará vía "e-mail" a la Interventoría y al Supervisor del MUNICIPIO DE LA CALERA. **CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:** 1) Entregar al **INTERVENTOR**, las sumas indicadas en la cláusula tercera, en los plazos y términos previstos en la cláusula quinta; 2) Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato; 3) Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo; 4) Las demás inherentes a su naturaleza. **CLAUSULA NOVENA. MODIFICACIÓN, ADICION y PRORROGA:** el presente contrato podrá ser modificado, adicionado y/o prorrogado de común acuerdo, y por escrito, por las partes. **CLAUSULA DECIMA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El pago de los valores a que se compromete el **CONTRATANTE** se efectuará con cargo a los Certificado de **Disponibilidad Presupuestal Nº 2020000833** de fecha 26 de noviembre de 2020 con cargo al Rubro RG20202 denominado **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA"**, por valor de **$131.303.190**, expedido por la Técnico de Presupuesto del Municipio de La Calera. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA:** La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por quien se desempeñe como **SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS** de la entidad. **PARÁGRAFO:** El Supervisor realizará las siguientes funciones: 1) Firmará junto con **EL INTERVENTOR**, el Acta de Iniciación, Acta de Liquidación del contrato, y las demás que se generen durante la ejecución del objeto del presente contrato; 2) Hará el seguimiento de la Interventoría, a fin de lograr la correcta ejecución del objeto contractual; 3) Comunicará a la entidad contratante, las inconsistencias en la ejecución del contrato para los correctivos del caso; 4) Las demás actividades señaladas en los Pliegos de Condiciones del proceso de selección previo al presente contrato, el cual hace parte integral del mismo, así como en las normas aplicables. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GASTOS E IMPUESTOS:** El contratista deberá pagar por su cuenta todos los gastos legales, impuestos, tasas, derechos y contribuciones en que incurra por concepto de la suscripción y ejecución del contrato, en cumplimiento de las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables, que existan sobre el particular y que hayan sido decretados por la autoridad competente, cuyo valor será deducido por el Municipio de La Calera al momento del pago de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario aplicable y vigente para el contrato. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES:** El contratista deberá entregar al supervisor designado por el Municipio de La Calera durante los quince (15) primeros días calendario de cada mes durante la vigencia del contrato y al momento de la liquidación del mismo, los paz y salvos donde conste el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF), y/o certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según el caso, en la que conste el cumplimiento de tales obligaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789, ley 828 de 2003 en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007. **CLAUSULA DECIMA CUARTA. PARTICIPACION COMUNITARIA:** Este contrato estará dispuesto a la vigilancia y control ciudadano conforme a lo consagrado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, en concordancia a lo dispuesto en el numeral 5 Artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 convoca a las Veedurías Ciudadanas para realizar el control social al presente proceso de contratación. **CLAUSULA DECIMA QUINTA. SUJECION A LA LEY COLOMBIANA:** Para todos los efectos a que haya lugar, este contrato se somete a la Ley Colombiana y a las autoridades competentes del país, habida consideración de que el contrato se suscribe en Colombia y se ejecutará en el país. **CLAUSULA DECIMA SEXTA. DOCUMENTOS:** Forman parte del presente contrato y quedan incorporados como parte Integral de este contrato todos los documentos precontractuales, contractuales y post

contractuales que se expidan en desarrollo de la contratación que originó el presente contrato. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. PUBLICACION** De conformidad con el artículo 19 del Decreto 1082 de 2015 el presente contrato solo se requiere publicar en el SECOP. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA: GARANTIAS: De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA** se obliga dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, a constituir la Garantía Única, la cual deberá incluir como asegurado al Municipio de La Calera con Nit: **899.999.712-5**, otorgada a través de una compañía de Seguros o Entidad Bancaria cuya Póliza matriz este aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos:

Tipo o clase de garantía	Cobertura o niveles de amparo	Suficiencia de la Garantía	Vigencia/ Etapa
Cualquiera de las clases de garantía señaladas en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1. , del Decreto 1082 de 2015.	1. Cumplimiento del contrato: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por defectos de los productos entregables; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.	El valor de esta garantía debe ser de por lo menos el veinte por ciento (20%) del valor del contrato.	Vigencia mínima hasta la liquidación del contrato, esto es por el plazo de ejecución y (4) meses más.
	2. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato	10% del valor del contrato.	Por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
	3. Calidad del servicio: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios deri-vados de la deficiente calidad del servicio prestado.	30% del valor del contrato	Por plazo de ejecución y seis meses más.
Póliza de seguro, expedida por una Compañía de seguros legalmente establecida en Colombia.	4. Responsabilidad Civil Extra contractual: Este amparo cubre a la entidad por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.	Mínimo 200 SMMLV del valor del contrato.	Por el término de ejecución del contrato.

	Igualmente, de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado.		

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigentes los amparos exigidos en esta cláusula so pena de las sanciones legales a que hubiera lugar. **CLAUSULA DECIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR FRENTE AL PERSONAL CONTRATADO:** Entre el personal que emplee **EL INTERVENTOR**, para la ejecución del presente contrato y **LA ENTIDAD CONTRATANTE**, no existirá ningún vínculo jurídico laboral o contractual, por lo tanto el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar serán de responsabilidad y a cargo del **INTERVENTOR. CLAUSULA VIGESIMA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilateral de este, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, artículos que se consideran incorporados en este contrato. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CADUCIDAD:** Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del **INTERVENTOR** que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 86 de la Ley 42 de 1993, la Entidad Contratante, previo requerimiento por escrito al **INTERVENTOR** declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento parcial y/o total o definitivo del contrato o por declaratoria de caducidad del contrato, pagará el **CONTRATISTA** a **LA ENTIDAD CONTRATANTE**, una suma equivalente hasta por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que **LA ENTIDAD CONTRATANTE** pueda solicitar al **CONTRATISTA** la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria. El **CONTRATISTA** autoriza que **LA ENTIDAD CONTRATANTE** descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: MULTAS:** Previa garantía del debido proceso y mediante acto motivado en caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, el **CONTRATISTA** cancelará a **LA ENTIDAD CONTRATANTE** por cada día de retraso el 1% del valor total del contrato sin exceder el 10% del valor del mismo, suma que se podrá descontar directamente de los valores adeudados al **CONTRATISTA** por parte de **LA ENTIDAD CONTRATANTE. PARÁGRAFO PRIMERO:** Para efectos de dar cumplimiento a la presente cláusula, **LA ENTIDAD CONTRATANTE** y/o el supervisor verificará periódicamente el cumplimiento, entre otros, de las obligaciones a cargo del **INTERVENTOR**, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones, especificaciones técnicas, propuesta presentada por el contratista y cláusulas del presente contrato, quien deberá informar sobre su cumplimiento o incumplimiento. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para efectos de que el **CONTRATISTA** cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que **LA ENTIDAD CONTRATANTE** lo constituya en mora, el simple incumplimiento o retardo imputable al contratista dará origen al pago de las sanciones de apremio previstas en esta cláusula. **PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA** autoriza que **LA ENTIDAD CONTRATANTE** descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal

pecuniaria. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El INTERVENTOR no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar el objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorización por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: AUTONOMÍA DEL CONTRATO: EL INTERVENTOR actuará con autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente contrato por lo cual no contrae ningún vínculo de carácter laboral con la Entidad Contratante. PARÁGRAFO. Además de las causales contempladas en la Ley 80 de 1993 LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, por insubordinación e irrespeto del INTERVENTOR o sus trabajadores, al supervisor o a los superiores funcionarios de la Entidad Contratante o por el incumplimiento de los reglamentos y estatutos de la entidad, previa comunicación por escrito, sin perjuicio de las acciones de indemnización contempladas en la caducidad. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DOMICILIO: Las partes declaran que su domicilio para todos los efectos del contrato es el Municipio de La Calera. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN La liquidación del presente contrato se debe realizar de la siguiente manera: dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del objeto contractual. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El presente Contrato se perfecciona con la firma del mismo por los contratantes, para su legalización requiere el registro presupuestal correspondiente, la constitución de la garantía única por parte del CONTRATISTA, la cual deberá ser presentada a más tardar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del contrato, aprobación de la misma por el Municipio de La Calera y para su ejecución la suscripción del acta de inicio.

Para constancia se firma por las partes en el Despacho de La Alcaldía Municipal de La Calera a los 10 MAY 2021

CARLOS CENEN ESCOBAR RIOJA
ALCALDE MUNICIPAL

CONSORCIO INTERPAV
R/L ALBERTO MARIO FERNANDEZ SARQUIS
CONTRATISTA

Elaboro: Pedro Andrés Pedraza Linares - Asesor - Unidad de Contratación
Revisó y Aprobo: Cesar Mauricio Garcia Montano - Secretario General y de Gobierno
Henry Elkin Montes Rojas - Secretario de Obras Públicas
Fredy Alexander Peña Sánchez - Secretario de Hacienda
Michael Oyuela Vargas - Asesor Jurídico
Jorge Lino Macheta Téllez - Asesor Externo - Unidad de Contratación
Erica Vargas - Unidad de Contratación

CONSORCIO INTERPAV

DOCUMENTO CONFORMACIÓN CONSORCIO

Entre los suscritos, a saber: **JORGE ELVECIO BAQUERO DÍAZ**, identificado con la **C.C. 119.204.123 DE BOGOTÁ D.C.**, y vecino de **BOGOTÁ D.C.**, obrando en **NOMBRE PROPIO**, domiciliado en la ciudad de **BOGOTÁ D.C.**, y **ALBERTO MARIO FERNÁNDEZ SARQUIS**, identificado con la cédula de ciudadanía **1.022.328.132 DE BOGOTÁ D.C.** y vecino de **BOGOTÁ D.C.**, obrando en **NOMBRE PROPIO**, domiciliado en la ciudad de **BOGOTÁ D.C.**, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar un **CONSORCIO** cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:

ARTICULO 1. OBJETO DEL CONSORCIO. - El objeto del presente acuerdo es la integración de un consorcio entre: **JORGE ELVECIO BAQUERO DÍAZ** Y **ALBERTO MARIO FERNÁNDEZ SARQUIS** plenamente identificados en el encabezamiento del presente documento, con el propósito de presentar en forma conjunta propuesta, para el **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 001-2020** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES; PAVIMENTACIÓN EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA".**

Para la ejecución del contrato si nos fuere adjudicado. La integración del consorcio se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la Propuesta para participar es así como al cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual adjudicación, de acuerdo con los términos y condiciones del **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 001-2020**, así como la ejecución del contrato en los términos y condiciones establecidas en el pliego de condiciones y los términos contractuales del contrato en caso de ser adjudicatarios. Las Partes acuerdan y manifiestan que el presente consorcio no constituye una persona jurídica distinta de las Partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

ARTICULO 2. NOMBRE Y DOMICILIO. - que las partes del Consorcio constituyen mediante el presente Acuerdo se denominará para todos los efectos del **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 001-2020** y de la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario, el **CONSORCIO INTERPAV** y su domicilio será en la **CALLE 7B NO. 70-05 BARRIO MARSELLA BOGOTÁ D.C.**, Teléfono: **320 398 89 68** y Correo electrónico: **consorciointerpav20@gmail.com.**

ARTICULO 3. SOLIDARIDAD. - Para efectos de lo ordenado en el artículo 7 de la ley 80 de 1.993 las Partes responden solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato que se llegare a celebrar con el **MUNICIPIO DE LA CALERA.**

ARTICULO 4. REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO. - Las Partes han designado a **ALBERTO MARIO FERNÁNDEZ SARQUIS**, mayor de edad de nacionalidad colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.022.328.132 DE BOGOTÁ D.C.,** para que actúe como representante Legal del **CONSORCIO INTERPAV** frente al **MUNICIPIO DE LA CALERA** y terceros.

El representante Legal del **CONSORCIO INTERPAV** tendrá todas las facultades necesarias para firmar, presentar la propuesta, y en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato, adicionarlo, prorrogarlo, dar poder y todas las demás facultades que la ley le confiere para cumplir con su mandato en bien del **CONSORCIO INTERPAV**, y adoptar las decisiones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato en el caso de que la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA** adjudicarse el **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 001-2020.**

ARTICULO 5. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL CONSORCIO. - Las partes han designado a **JORGE ELVECIO BAQUERO DÍAZ**, mayor de edad de nacionalidad colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. **19.204.123 DE BOGOTÁ D.C.,** El representante Legal Suplente del **CONSORCIO INTERPAV** tendrá todas las facultades necesarias para firmar, presentar la propuesta, y en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato, adicionarlo, prorrogarlo, dar poder y todas las demás facultades que la ley le confiere para cumplir con su mandato en bien del **CONSORCIO INTERPAV**, y adoptar las decisiones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato en el caso de que la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA** adjudicarse el **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 001-2020,** quien reemplazara al principal en sus ausencias parciales o totales con todas las facultades de este.

ARTICULO 6. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. - Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:

INTEGRANTE DEL CONSORCIO	% DE PARTICIPACIÓN
JORGE ELVECIO BAQUERO DÍAZ	25%
ALBERTO MARIO FERNÁNDEZ SARQUIS	75%

ARTICULO 7. EXCLUSIVIDAD. - Durante la vigencia del presente Acuerdo las Partes se obligan a no participar directa o indirectamente en cualquier acto, negocio o contrato, relacionado con la presentación de otra Propuesta para el **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 001-2020.**

ARTICULO 8. REGLAS BÁSICAS. - Se hace constar, que tenemos todas las facultades y atribuciones legales en representación de nuestras empresas para suscribir este consorcio.

ARTICULO 9. DURACIÓN. - La duración del presente **CONSORCIO INTERPAV** en caso de salir favorecido con la adjudicación será igual a la vigencia del **CONTRATO Y CINCO (05) AÑOS MÁS** contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. En todo caso EL **CONSORCIO INTERPAV** durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías prestadas. En caso que la Propuesta presentada por el Consorcio no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguirá de manera automática.

ARTICULO 10. CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del **CONSORCIO INTERPAV,** entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de la Alcaldía, quien, en virtud de la ley, podrá reservarse la facultad de aprobar dicha cesión o no.

ARTICULO 11. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE- EL presente Acuerdo se rige por las leyes de la República de Colombia, en especial en lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones que la modifiquen, adicionen o complementen.

Manifestamos que ninguno de los miembros del consorcio NO nos encontramos inhabilitados o tenemos incompatibilidades para contratar con el **MUNICIPIO DE LA CALERA.**

En constancia, se firma en **BOGOTÁ D.C.,** a los **TRES (03)** días del mes de **DICIEMBRE** de **2020**

(miembros)

JORGE ELVECIO BAQUERO DÍAZ
C. C. No. 19.204.123 de BOGOTÁ D.C.

ALBERTO MARIO FERNÁNDEZ SARQUIS
C.C. 1.022.328.132 DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO INTERPAV

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INTERPAV.

ALBERTO MARIO FERNÁNDEZ SARQUIS
C.C. 1.022.328.132 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERPAV

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL CONSORCIO INTERPAV.

JORGE ELVECIO BAQUERO DÍAZ
C. C. No. 19.204.123 de BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO INTERPAV

DIRECCIÓN: CALLE 7B No. 70 – 05 Bogotá D.C.
TELÉFONO: +57 320 398 89 68
E-MAIL: consorciointerpav20@gmail.com.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	ABS-F-05
		Versión	1
		Fecha	08/11/2018
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Página 1 de 1	
	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	S.G.C	
	ACTA DE INICIO.		

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROCESO	Concurso de Meritos Abiero 001 de 2020					
CONTRATO No:	C-INTERVENTORIA-239/2021					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPAV					
NIT:	901.479.302-4					
REPRESENTANTE LEGAL:	ALBERTO MARIO FERNANDEZ SARQUIS					
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.022.328.132 DE BOGOTA					
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PAVIMENTACION EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA.					
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE LA CALERA					
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$					131 285 161.00
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	$					-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$					131 285 161.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9	MESES	Del	25-jun-21	Al	24-mar-22
VIGENCIA DEL CONTRATO:	13	MESES	Del	25-jun-21	Al	24-jul-22
FECHA DE INICIO:	viernes, 25 de junio de 2021					
FECHA DE TERMINACIÓN:	jueves, 24 de marzo de 2022					

A los veinticinco (25) dias del mes de junio de 2021, se reunieron en la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de La Calera, el Ing. **HENRY ELKIN MONTES ROJAS** en su calidad de Secretario de Obras Publicas como Supervisor del contrato, el contratista **CONSORCIO INTERPAV**, identificado con Nit. No. 901.479.302-4, representada legalmente por el señor **ALBERTO MARIO FERNANDEZ SARQUIS** identificado con cedula de ciudadania No. 1.022.328.132 expedida en Bogotá, con el fin de dar inicio a las labores contempladas en el Contrato de Interventoria No. 239 de 2021

Observaciones:

Para constancia se firma en La Calera a los veinticinco (25) dias del mes de junio de 2021

FIRMANTES:

HENRY ELKIN MONTES ROJAS
Secretario de Obras Publicas
Supervisor

CONSORCIO INTERPAV
R/L ALBERTO MARIO FERNANDEZ SARQUIS
Contratista

Elaborado por Alejandra Zarate	**Cargo** Secretaria
Revisado y aprobado por Ing. Henry Elkin Montes Rojas	Cargo: Secretario de Obras Publicas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101279817	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	03	2026	17	03	2026	00:00	17	08	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTERVENTORIA EJ	NAD: 470.503-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 H NRO. 165 A - 36	PACHO, CUNDINAMARCA	3209584977

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	NIT: 901.445.387-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRR 33 # 37 - 35 BRR CENTRO	VILLAVICENCIO, META	3108708920

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA SEGUN PROCESO DE CONTRATACION No CMA-013-2026

OBJETO:INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	17/03/2026	17/08/2026	$15,576,366.13

FECHA ADJUDICACIÓN : 25/03/2026

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
BAQUERO DIAZ JORGE ELVECIO	19204123	50.00
RUIZ RIOS EDGAR TEODORO	11519994	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,000.00	$ *******8,000.00	$ *******5,320.00	$ **********33,320.00	$ *******15,576,366.13	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
EXPERT ASESORES DE SEGUROS LTDA	255822	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101279817

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Mariana Silvana Parreño

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101279817	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	03	2026	17	03	2026	00:00	17	08	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTERVENTORIA EJ	NAD: 470.503-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 H NRO. 165 A - 36	PACHO, CUNDINAMARCA	3209584977

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	NIT: 901.445.387-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRR 33 # 37 - 35 BRR CENTRO	VILLAVICENCIO, META	3108708920

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED

Gana Gana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,000.00	$ *******8,000.00	$ *******5,320.00	$ **********33,320.00	$ *******15,576,366.13	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
EXPERT ASESORES DE SEGUROS LTDA	255822	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11000631849666 (3900) 000000033320 (96) 20270317

REFERENCIA PAGO: 1100063184966-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101279817, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 16 días del mes de MARZO de 2026

11-44-101279817

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SOBRE 2

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

FORMULARIO 1 :FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL — **PLAZO** 6 MESES

ITEM	PERFIL / ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	REND %	F.M	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO						$ 108.925.211,00
1,01	DIRECTOR DE INTERVENTORIA (INCLUYE SALARIO BASE+FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,85%)	MES	6	20%	2,30	$ 6.269.511,20	$ 17.303.851,00
1,02	INGENIERO RESIDENTE (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,85%)	MES	6	100%	2,30	$ 4.740.043,70	$ 65.412.603,00
1,03	PROFESIONAL (MINIMO 3 AÑOS-EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 1 AÑO)(INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72,85%)	MES	6	70%	2,30	$ 2.713.121,80	$ 26.208.757,00
2	PERSONAL TECNICO						$ 14.490.000,00
2,01	SECRETARIA 1 (INCLUYE SALARIO BASE+FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%)	MES	6	50%	2,30	$ 2.100.000,00	$ 14.490.000,00
						TOTAL PERSONAL	$ 123.415.211,00

ITEM	BIEN / ACTIVIDAD	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
4	BIENES					$ 7.478.622,00
4,01	OFICINA+IMPRESIONES INFORMES+EQUIPOS DE COMUNICACIÓN+EQUIPOS DE COMPUTO	TABLA	MES	6	$ 1.246.437,00	$ 7.478.622,00
					TOTAL BIENES	$ 7.478.622,00

COSTO DIRECTO

COSTO PERSONAL	$ 123.415.211,00
BIENES E INSUMOS	$ 7.478.622,00
TOTAL COSTO DIRECTO	$ 130.893.833,00
IVA (19%)	$ 24.869.828,27
TOTAL PRESUPUESTO	$ 155.763.661,27

1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
2. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
3. Los valores unitarios para el personal no tendran ajuste de precio cuando la ejecución del contrato supere la vigencia actual.
4. El oferente planteara la discriminación del factor multiplicador cuando resulte adjudicatario, respetando las prestaciones legales y cargos obligatorios indirectos del contrato.
5. Las hojas de vida del personal clave solicitado en el pliego de condiciones, se allegaran de acuerdo a los requerimientos del anexo técnico

Martina Solano Carreño

MARTINA SOLANO CARREÑO
C. C. 52.420.836 de Bogotá
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA
EJ

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA					
FORMULARIO FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL PROFESIONAL					
LIT	**FACTOR**		**BASE**	**PARCIAL**	**VALOR (%)**
A.	**VALOR BASE**				**1,000**
B.	**PRESTACIONES SOCIALES**				**0,7281**
	B.1.	Cesantías	A/12	0,0833	
	B.2.	Intereses sobre cesantí:	A*1%	0,0100	
	B.3.	Prima anual	A/12	0,0833	
	B.4.	Caja de compensación	A*4%	0,0400	
	B.5.	SENA	A*2%	0,0200	
	B.6.	ICBF	A*3%	0,0300	
	B.7.	Seguridad Social - Salu	A*8,5%	0,0850	
	B.8.	Seguridad Social - Pens	A*12%	0,1200	
	B.9.	ARP Personal en Obra	A*6,96%	0,0696	
	B.10.	ARP Personal en Oficin	A*0,52%	0,0052	
	B.11.	Vacaciones	A/24	0,0417	
	B.12.	Ausencias justificadas	A* 1%	0,0100	
	B.13.	Indemnizaciones	A* 1%	0,0100	
	B.14.	Dotaciones	A* 12%	0,1200	
C.	**COSTOS INDIRECTOS**				**0,3650**
	C.4.	Tramites administrativos	A*36,5%	0,3650	
D.	**SUBTOTAL**				**2,09**
E.	**UTILIDAD**		**D*10%**	**10%**	**0,21**
	FACTOR MULTIPLICADOR FINAL				**2,30**

Martina Solano Carreño

MARTINA SOLANO CARREÑO
C. C. 52.420.836 de Bogotá
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA EJ