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Anexo 2 - Cronograma - Documento tipo de licitaclén de obra piblica de infraestructura de
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. Actlvidad

Publicacién del aviso de convocatoria

_ Lugar .

Pdgina web de la entidad y la oficina

condiciones

piblica 02/01/2026 a las 8:00 am de contratacién de ASOSUPRO Fecha definida por la Entidad.
Publicacién Estudios y Documentos ¥ Péagina web de la entidad y la oficlna

02/01/2026 a las 8:00 o N
Previos ass am de contratacion de ASOSUPRO Fecha definida por Ia Entidad
Publicacién del Proyecto de pliego de 02/01/2026 a las 8:00 am Pégina web de la entidad y 1a oficina Fecha definida por la Entidad,

de contratacion de ASOSUPRO

Plazo para presentar observaciones al
proyecto de pliego de condiciones

lunes, 19 de enero de 2026

oficinadecontratacién@asosupro.go
v.co_V fa oficina de contratacion de
ASOSUPRO.

Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.

Publicacién del Aviso (articulo 30 de la
Ley B0 de 1993)

02/01/2026 a las 8:00 am

https:/fcommunity.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManage
ment/Index 7ourrentl.anquage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE

hitps:/iwww.asosupro qov.co/

L.80/93 art. 30

Respuesta a observaciones y
sugerencias al proyecto de pliego de
condiciones

20/01/2026 a las 08:00 am

Péagina web de la entidad y la oficlha
de contratacion de ASOSUPRO

Fecha definida por la Entidad.

Expedicion y publicacion del acto

ivo de apertura del proceso
de seleccion

20/01/2026 a las 08:00 am

Pagina web de la entidad y la oficina
de contratacién de ASOSUPRO

Fecha definida por la Entidad.

Publicacion del pliego de condiciones
definitivo

20/01/2026 a las 08:00 am

Pégina web de la entidad y la oficina
de contratacion de ASOSUFRO

Fecha definida por la Entidad.

Audiencia de asignacién de Riesgos

21/01/2026 a las 11:00 am

EN FORMA FISICA en la Oficlna de
contratacién de Asosupro, carrera
33 No 37-35

L. 80/93 art. 30

Presentacion de Observaciones al

oficinadecontratacion@asosupro.do

Adendas

” Y ié N g Y 2 A
pliego de condiciones miércoles, 21 de enero de 2026 ngsyui: ;f(x)cma de contratacién de  {Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaclones al ’ Pagina web de 1a entidad y la oficlna . "
pliego de condiciones 220012026 2 las B:00 am de contratacion de ASOSUPRO || echa definida por ia Enlidad.
Plazo méximo para |a expediclonde |55/01/12026 a las 8:30 am Pagina web de a entidad y 1a oficina 1, 40g0/15 art, 2.2.1.1.2.2.1.

de contratacion de ASOSUPRO

Fecha de cierre

28/01/2026 a las 10:00 am

EN FORMA FISICA en la Oficlna de
contratacion de Asosupro, carrera
33No37-35

Fecha definida por ia Entidad.

informe de presentacién de Ofertas
/Audiencia de apertura de Sobre 1

28/01/2026 a las 10:30 am

Péagina web de la entidad y 1a oficina
de contratacion de ASOSUPRO

Fecha definida por la Entidad.

Publicacion del informe prefiminar de
evaluacion de Sobre 1

29/01/2026 a las 11:30 am

Pagina web de la entidad y 1a oficina
de contratacion de ASOSUPRO

Fecha definida por la Entidad.

Traslado para observaciones al
informe de evaluacion de las Ofertas
(plazo maximo para presentacion de
subsanaciones)

05 de febrero de 2026

oficinadecontratackn@asosupro.qo
v.co v 1a oficina de contratacion de.
ASOSUPRO

L. 1882/18 art. 1

Publicacion del informe final de

Pagina web de la entidad y la oficlha

Sobre 2

C de los to: 06/02/2026 a las 11:00 am de contratacién de ASOSUPRO L.1882/18 art. 1
contenidos en el Sobre No. 1
) N EN FORMA FISICA en la Oficina de
Audiencla de adjudicacion/ Apertura de 09/02/2026 a las 8:00 am contratacién de Asosupro, carrera  |Fecha definida por a Entidad.

33No37-35

Publicacién acto administrativo de
adjudicacion o de declaratoria de
desierto

10/02/2026 a las 11:00 am

Pégina web de la entidad y la oficlha
de contratacion de ASOSUPRO

Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.

Firma del Contrato

martes, 10 de febrero de 2026

EN FORMA FISICA en la Oficina de
contratacién de Asosupro, carrera
33 No 37-35

Fecha definida por {a Entidad.

Entrega de garantias de cumplimiento
y responsabilidad civil extracontractual

Dentro de los cinco dias hébiles
siguientes a la suscripcion del contrato

EN FORMA FISICA en la Oficina de
contratacion de Asosupro, carrera
33No37-35

Fecha definida por 1a Entidad.

Aprobacién de garantias

Dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la suscripcién del contrato

EN FORMA FISICA en la Oficina de
contratacién de Asosupro, carrera

33 No 37 -35

Fecha definida por fa Entidad.

—T
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