Villavicencio, meta, septiembre 3 de 2026

Doctor

JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS

DIRECTOR EJECUTIVO.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO”

Carrera 33 N° 37 - 35 Centro

Ref. Presentacién Propuesta de Servicios Profesionales.

Por medio de la presente, yo, JEFFERSON PARRA CAPERA, identificado con cédula de ciudadania No.
1.032.398.799 de Bogota, en calidad de Ingeniero Eléctrico, me permito presentar a consideracion de la
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO
propuesta para la “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA
SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA A CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION
AEREAS Y CENTROS DE TRANSFORMACION EN EL CENTRO POBLADO LA HERMOSA, MUNICIPIO
DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DEL CASANARE’. de conformidad con los requerimientos
establecidos por la Entidad.

Declaro bajo mi propia responsabilidad:

1. En caso de resultar favorecido dentro del proceso de seleccion, suscribiré el contrato respectivo y
me obligo a cumplir integramente con lo pactado en el correspondiente negocio juridico, conforme
a las condiciones establecidas por la Entidad y la normatividad vigente.

2. Conozco el estudio de conveniencia elaborado por la Entidad, asi como las condiciones alli
previstas y las establecidas en la legislacién colombiana aplicable, las cuales acepté de manera
expresa, libre e incondicional.

3. Lainformacién suministrada en los documentos que integran la presente oferta es veraz, completa
y exacta, comprometiéndose por su contenido y garantizando la autenticidad de los datos e
informaciones aportadas.

4. Declaro que no me encuentro incurso(@) en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucién Politica, en la Ley 80 de 1993 y en sus normas
reglamentarias y complementarias, ni figuro inscrito(a) en el Boletin de Responsables Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002, en
concordancia con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, que me impidan participar en procesos de
contratacién estatal y suscribir contratos con entidades publicas.

Considero que retino las condiciones de idoneidad, experiencia y capacidad exigidas en el proceso de
contratacién, por las siguientes razones:

Cuento con la formacién académica, la experiencia y los conocimientos técnicos y profesionales suficientes
para ejecutar de manera adecuada y oportuna las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto
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del contrato, conforme a los términos de referencia, el estudio de conveniencia y la normatividad vigente
aplicable. A continuacion, daré a conocer mi experiencia especifica:

Obligaciones como contratista

En caso de resultar favorecido dentro del proceso de seleccién, suscribiré el contrato respectivo y me obligo
a cumplir de manera integral, oportuna y conforme a la normatividad vigente, con las siguientes
obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES:

10.

1.
12.
13.

14.

15.

16.

Ejecutar el contrato de acuerdo con lo pactado y realizar las labores en forma independiente, bajo
su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeciéon o condiciones diversas a aquellas que requieran
para el cumplimiento del objeto contractual y sin que ello implique exclusividad.

El/la contratista no podra, hacer uso, ni difundir, reproducir total o parcialmente, almacenar y envia
por dispositivos electronicos, comercializar o publicar en paginas o redes sociales, de los eventos y
actividades que son usadas para la socializacion y divulgacion de la oferta institucional, obligandose
a mantener la confidencialidad de estas, la cual dara a conocer periédicamente en su informe de
actividades.

Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasién de la ejecucion del
presente contrato.

Presentar los informes de ejecucién contractual y la correspondiente cuenta de cobro de manera
mensual, conforme al cronograma establecido por la Entidad contratante.

Realizar el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral (Salud, Pension y
Riesgos Laborales) de acuerdo con el IBC correspondiente.

Suscribir las actas y documentos necesarios para el desarrollo del objeto contractual.

Obrar con transparencia, moralidad, diligencia y buena fe en todas las actuaciones que se emanen
con ocasién a la actividad contractual.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de obligarlo a
hacer u omitir alguin acto o hecho, informando inmediatamente a LA ENTIDAD y demas autoridades
competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.

Tener una cuenta corriente o de ahorros en una entidad bancaria para el efectivo desembolso de
los honorarios pactados.

Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebracion del presente contrato y de
la ejecucién del mismo.

Asumir todos los costos que genere la suscripcion y ejecucién del presente contrato.

Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada del contrato.

Dar cumplimiento y participar segtn indicacion del supervisor en la politica integrada de gestion,
que involucra (Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad), el contratista debera
asumir los costos que impliquen las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

Cumplir con la regulacion especial aplicable para cada documento que se genere, administre o
custodie, atendiendo a las politicas de archivistica y de reserva o tratamiento especial de la
informacién cuando ello aplique, teniendo en cuenta a su vez las directrices emitidas por la Entidad
contratante.

Utilizar en debida forma las claves asignadas para el ingreso a los sistemas de informacién y gestion
de la entidad, que requiera para la ejecucién del contrato y al finalizar el mismo, informar para su
desactivacién y, garantizar la seguridad y reserva de la informacién conocida por estos u otros
medios durante la ejecucion del contrato.

Participar en las reuniones presenciales y/o virtuales que sean convocadas para la ejecucion del
contrato.
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17. Abstenerse de emplear un lenguaje discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o

familiar, lengua, religién, opinién politica o filoséfica, debiendo mantener una comunicacién
respetuosa con toda la comunidad, con ocasién a la ejecucién del contrato.

18. Contar con todos los equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecucién del contrato

celebrado.

19. Participar en las capacitaciones y/o cursos dictados por la funcién publica u érgano de caracter

publico o privado segun requerimiento realizado por el supervisor del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

10.

Apoyar la Supervisién que realiza la Asociacion Supradepartamental de Municipios para el
Progreso - ASOSUPRO a la Interventoria para lo cual debera realizar las actividades y
procedimientos establecidos en el manual de supervision vigente de la entidad y las demas normas
que enmarcan las tareas de supervision.

Propender o gestionar, el avance del proyecto hasta la terminacion; para lo cual debera proponer
estrategias y ejecutar acciones de avance para lograr el saneamiento administrativo del proyecto
que supervisa, acorde a concertacion con la supervisiéon del contrato de prestacion de servicios.
Para el ejercicio de apoyo de la supervision al proyecto asignado tendra como obligacion convocar
y asistir a los comités, notificar a la interventoria para el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto
a entrega de informes, seguimiento al proyecto, verificaciones de afiliacién al sistema de seguridad
social del personal de interventoria y las demas que permitan llevar reporte de la ejecucion del
proyecto a cargo.

Apoyar la supervision mediante la realizacion de visitas de campo al sitio de ejecucion del proyecto,
orientadas a constatar el avance y el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la
interventoria conforme a la programacion establecida, sin que dichas actividades impliquen
certificacién, aprobacién técnica o validacion definitiva de la ejecucién, debiendo informar
oportunamente las observaciones a la Direccién Ejecutiva.

Apoyar la elaboracién de las respuestas a las solicitudes formuladas por las entidades de control,
el Departamento Nacional de Planeacién (DNP), las veedurias ciudadanas y la comunidad en
general, relacionadas con el avance del proyecto a cargo, en coordinaciéon con la Direccion
ejecutiva y con base en la informacién suministrada por las areas competentes.

Coordinar mediante la convocatoria, notificacién y solicitud con la Direccién Juridica para los
procesos de posibles incumplimientos por parte del contratista de interventoria y obra.

Coordinar, evaluar y tramitar, en conjunto con la Direccién Ejecutiva, las actuaciones requeridas
para garantizar la adecuada ejecucioén del proyecto.

Solicitar a la interventoria la correcta revision técnica, administrativa y financiera de los informes
del contratista de obra y de sus anexos, conforme a los lineamientos y requerimientos de la Entidad,
informando que el eventual incumplimiento podra generar la activacién de los procedimientos
contractuales correspondientes, ‘actividad que se ejercera como apoyo a la supervisién y en
articulacién con la Direccion Ejecutiva de la Asociaciéon Supradepartamental de Municipios para el
Progreso - ASOSUPRO.

Revisar, como apoyo a la supervision, los informes de interventoria y las solicitudes de
modificaciones, suspensiones, prérrogas y demas tramites asociados a los contratos de
interventoria, verificando el cumplimiento formal de los requisitos exigidos por la Entidad y
presentando las observaciones correspondientes al supervisor y a la Direccién Ejecutiva. La
suscripciéon conjunta de los documentos tendré caracter de constancia de revision y
acompafiamiento.

Solicitar al contratista de interventoria el reporte mensual de la inversién ejecutada, con el fin de
registrar el avance fisico y financiero del proyecto en la plataforma tecnolégica del Departamento
Nacional de Planeacién (DNP) para la gestidén y seguimiento de proyectos financiados con recursos
del Sistema General de Regalias (SGR), de conformidad con los lineamientos y periodicidad
establecidos, y con base en la informaciéon suministrada por los responsables competentes.
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11. informar de forma inmediata al supervisor y por escrito al contratante la ocurrencia o sobreviniencia
de cualquier causal de inhabilidad o incompatibilidad consagrada en la Constitucién Politica y la
ley, que resulte aplicable y pueda incidir en la ejecucion del contrato.

12. Atendery acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, asi como las solicitudes
formuladas por el interventor, siempre que se encuentren relacionadas con el objeto contractual,
las obligaciones y se ajusten a la normatividad vigente.

PROPUESTA ECONOMICA

Ofrezco prestar los servicios necesarios para el cumplimiento del objeto contractual por un plazo de SEIS
(06) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, por un valor total que sera cancelados
mensualmente, cada uno por la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($5.830.810,00) previa verificacion del cumplimiento de los
requisitos, condiciones y entregables exigidos por la Entidad.

De igual manera manifiesto, bajo la gravedad de juramento, que me encuentro debidamente afiliada y al
dia en los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, a través de las siguientes entidades
administradoras:

Salud (EPS): Sanitas
Pensiones (AFP): Colpensiones

y, Asi mismo, declaro que cumpliré de manera permanente y oportuna con las obligaciones legales en
materia de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral durante toda la ejecucién del contrato.

RELACION DE DOCUMENTOS QUE ACREDITAN IDONEIDAD Y EXPERIENCIA:

Hoja de vida validada en SIGEP

Soportes de la hoja de vida

Declaracién juramentada de bienes de la funcién publica
Tarjeta profesional

Certificado de vigencia profesional

Fotocopia de la cedula

Certificado médico de ingreso legible.

Copia del Registro Unico Tributario.

Certificacion bancaria.

10 Certificado de salud y fondo de pension.

11. Antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y RNMC.
12. Antecedentes de deudores morosos REDAM.

NG RRN =

Sin otro particular,
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FORMATO UNICO

ENTIDAD RECEPTORA
L Persona Natural
Libertad y Orden
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)
1 . DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) NOMBRES
Parra Capera Jefferson
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION GENERO NACIONALIDAD PAIS
cC. CE. pas (O No. 1032308790 FOME Ne (| co- (X EXTRANJERO (O  coomsia
LIBRETA MILITAR
PRIMERA CLASE O SEGUNDA CLASE ® NUMERO 87110166026 D.M. 43

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

“3HA

DIA | 01 |MES | 11 |ANO | 1987|

PAIS COLOMBIA
DEPTO CAQUETA
MUNICIPIO MORELIA

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA

CALLE 4 35 95 BI 13 Apto 504 Multifamiliares Centauros

PAIS COLOMBIA DEPTO  META
MUNICIPIO VILLAVICENCIO
TELEFONO 3102865861 EMAIL jefferson_parra@msn.com

2 FORMACION ACADEMICA

EDUCACION BASICA Y MEDIA
MARQUE CON UNA X EL ULTIMO GRADO APROBADO ( LOS GRADOS DE 1o0. A 60, DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 110. DE EDUCAGION
BASICA SECUNDARIA Y MEDIA )
EDUCACION BASICA TITULO OBTENIDO |  BASICA SECUNDARIA
PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA FECHA DE GRADO
I | « | & e | 7 | & [ ¢ 10° e mes [ 11 | ano | 2003

r/\' ICACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

TC (TECNICA)

ES (ESPECIALIZACION)

TL (TECNOLOGICA)

MG (MAESTRIA O MAGISTER)

_ ._IGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO, EN MODALIDAD ACADEMICA ESCRIBA:

TE (TECNOLOGICA ESPECIALIZADA) UN (UNIVERSITARIA)

DOC (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NUMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (S| ESTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD No. SEMESTRES GRADUADO NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TITULO TERMINACION No. DE TARJETA
ACADEMICA APROBADOS OBTENIDO - PROFESIONAL
sl NO MES ARO
POSTGRADO 2 ESPECIALIZACION EN FINANZAS 12 2014 CN205-68996
ESPECIALIZACION EN ILUMINACION
POSTGRADO 2 PR gt acii 03 2011 CN205-68996
PREGRADO 10 X INGENIERIA ELECTRICA 11 2009 CN205-68996

3 EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO; EN LA MODALIDAD, ESCRIBA:

INF (EDUCACION INFORMAL)

TR_DES (EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO)




FORMATO UNICO
HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

GRADUADO TERMINACION
INSTITUCION MODALIDAD No. TOTAL HORAS N OA”TB/;E szfs"ggéﬁfw Qs
sl NO IDOS MES ARO
X
EDUCACION PARA EL TRABA,
FUNCION PUBLICA sl Al iy 20 FUNCION PUBLICA 04 2022
—

4 o IDIOMAS

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPANOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA

LO HABLA LOLEE

LO ESCRIBE

R

B MB R B MB R

B MB

5 EXPERIENCIA LABORAL

l =< ACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

!

|

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | PAIS
ALCALDIA DE PARATEBUENO X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
CUNDINAMARCA PARATEBUENO
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
\\ pia | o4 [ mes|[ 10 | Ao | 2021 pia | 03 | mes| 11 | Ao | 2021
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
CONTRATISTA AREA DE DISENO CARRERA 9 - 3 34
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | PAlS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
META VILLAVICENCIO
TELEFONOS \ FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
pia | 23 | Mes| o7 | Ao | 2021 pia | 15 | mes| o8 | Ao | 2021
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
CONTRATISTA INGENIERA CALLE 15 - 40 01 Lobby 1 - piso 8




FORMATO UNICO
HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD puBLicA | Privaba | Pais

INSTITUTO DE TURISMO DEL META X COLOMBIA

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
META VILLAVICENCIO

TELEFONOS ] FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

\ Dia | 04 | Mes I 12 | Ado | 2020 Dia | 30 l Mes | 12 | Ao | 2020

CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION

CONTRATISTA SUBGERENCIA TECNICA Sin direccién

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
| ~~PRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | PAlS
/ITUTO DE TURISMO DEL META X COLOMBIA

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD

META VILLAVIGENCIO

TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

6830848 N o 0o [ wes| 10 | A| 2020 | ia| 20 | mMes] 10 | Ao | 2020

CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENGIA DIRECCION

CONTRATISTA ADMINISTRATIVA - OTRAS - KM. 7 VIA CAMINO GANADERO PARQUE MALOCAS
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | PAIS

INSTITUTO DE TURISMO DEL META X COLOMBIA

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD

META VILLAVIGENCIO

TELEFONOS . FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

6830846 \\ Dia [ 30 | Mes| o9 [ amo| 2020 pia | 08 | mes| 10 [ ano | 2020

CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION

CONTRATISTA ADMINISTRACION - PROYECTOS - KM. 7 VIA CAMINO GANADERO, PARQUE MALOCAS

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

~~ORESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA | PAlS
ITUTO DE TURISMO DEL META X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
META VILLAVICENCIO
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
Y| pa| o8 | mes| o2 | o] 2019 pia | o7 | mes| 08 | Ao | 2019
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
CONTRATISTA Parque Malocas
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | PAlS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
META VILLAVICENCIO
TELEFONOS \ FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
pia | 20 | mes| 11 | ano [ 2018 pia | 31 | mes| 12 | 4o | 2018
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
CONTRATISTA DEPARTAMENTO DE INGENERIA Sin direccion




FORMATO UNICO
HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | PAls
ALCALDIA DE PUERTO TRIUNFO X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
N | | 16 | mes| 10 | amo| 2018 pia | 25 | mes| 10 | ano | 2018
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
CONTRATISTA SECRETARIA DE PLANEACION
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
“ORESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | PAls
LALDIA DE CUMARAL X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
META VILLAVICENCIO
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
| o | o6 | Mes| o8 | Ao| 2018 | | 05 [ mes| oo | ano | 2018
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
CONTRATISTA Sin direccién
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD pUBLICA | PRIVADA | PAlS
ALCALDIA DE CUMARAL X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
META CUMARAL
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
Nel pa| 17 | mes| 10 | Ao | 2017 pia | 16 | Mes| o1 [ Ao | 2018
CARGO O CONTRATO ACTUAL " | bEPENDENCIA DIRECCION
CONTRATISTA AREA DE INTERVENTORIA CALLE 11 -20 20
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
""" "DRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | PAls
ALDIA DE CUMARAL X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
META CUMARAL
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
6870263 N [om | 20 | mes| 10 | Ao [ 2017 pia | 03 | mes| 11 | Ao | 2017
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
CONTRATISTA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA CARRERA 18A - 14 02 VILLA OLIMPICA Ii
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | PAlS
ALCALDIA DE CUMARAL X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
META CUMARAL
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
6870263 N\ on | 31 | Mes | 08 | Afio | 2017 Dia | 14 | Mes | 09 | Afio | 2017
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION

CONTRATISTA

SECRETARIA DE PLAENACION MUNIC

CARRERA 18A - 14 02 VILLA OLIMPICA I




FORMATO UNICO
HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS

ALCALDIA DE CUMARAL X COLOMBIA

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
META CUMARAL

TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

pa | 27 | Mes| o4 I Afio | 2017 Dia ] 12 | Mes| o5 | ado | 2017
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA. DIRECCION
CONTRATISTA AREA DE DISENOS CARRERA 18 14 2 VILLA OLIMPICA
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
““PRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | PAlS
ZTEC % COLOMBIA

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
CUNDINAMARCA SANTA FE
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

: pia| 12 | Mes| o7 | Ado 2012 pia | o7 es | O fio 2016

N M 4 A
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
INGENIERO DE DISENO INGENIERIA ELECTRICA CARRERA 6 N 30 A 30

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRivADA | PAls
INGESERPET 5 COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
META VILLAVICENCIO
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

A [om [ o1 [ mes|[ o2 | ao| 2010 pia | 10 | mes| o2 | o | 2011
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
INGENIERO RESIDENTE INGENIERIA ELECTRICA CALLE 26 N 37 29

6 o EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE

EXPERIENCIAS DEL DOCENTE
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA PRIVADA |PAIS
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META - UNIMETA X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO
META VILLAVICENCIO
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
6621825 pia: |01 es: Jor  aro: 2016 Dia: | | wes: | | amo: |
AREA DE CONOCIMIENTO NIVEL EDUCATIVO DIRECCION
INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y | PREGRADO CALLE 32-3519




FORMATO UNICO
HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

7 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NUMERO DE ANOS Y MESES
TIEMPO DE EXPERIENCIA
OCUPACION ~
ANOS MESES

SERVIDOR PUBLICO 0 0

EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO 4 ‘9

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 1 4

EXPERIENCIA DOCENTE 10 1

8 B FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI __ NOXME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOPATIBILIDAD DEL
ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PUBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CON

LA ADMINISTRACION PUBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA, SON
VERACES, (ARTICULO 50. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento \l\\\b\)kﬁﬁdb m
FIR% DEL SWUBL/CO O CONTRATISTA
/

77

9 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACION AQUI SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENT UMENTOS JQUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO

SOPORTE. @ 3

Ciudad y fecha NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PEI?J\/AL EgE CONTRATOS

LINEA GRATUITA DE ATENCION AL CLIENTE No. 018000917770 PAGINA WEB: www.funclonpublica.gov.co
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REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL,
DE COLOMBIA

CONFIERE BEL TITULO DE

A ; L4y b
L%zyfwmm Clectricista

C.C. 1022398799 de Bogota

QUIEN CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE 1OS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS,
ENTESTIMONIO DE ELLO, Y PREVIO AL JURAMENTO DE RIGOR, OTORGA EI PRESENTT

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE  Bogotd D.C., a los 10 dias del mes de marzo de 201¢

i (), S

&
DECANATYRA DE FACULTAD RECTORIA SECRETARIA GENERAL

REGISTRO No. 9286 del Folio No. 62 del Libro de Registro de Diplomas No. 10
DE LA SEDE DE BOGOTA FACULIAD DE  INGENIERIA

011999



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAIL,

LA UNIVERSIDAD NACIONALI
DE COLOMBIA

TENIENDO EN CUENTA QUE

j@’%’ eson (@ el GG/P%(I/

C.C. 1.032.398.799 e Sgogot&

CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS
. DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO LE CONFIERE EL TITULO DE

@mﬁwm en Suminaciéon Piblica y
Privada

EN LA CIUDAD DE Bogota D.C., a los 24 dias del mes de agosto de 2011

o 9 5 %M&B QN~— //7

nmm\;"tnxfx FACULTAD SECRETARIA GENERAL

gEGISTRO No. 1476, Folio 40 del Libro de Diplomas No. 3

DEIASEDEDE  Bogota FACULTAD DE

7640

Ingenieria
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REPUBLICA DI COLOMBIA
DEPAR TAMENTO DI CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PARATEBULENO
NI'T No, 800.074.120-5

LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
PARATEBUENO CUNDINAMARCA.

CERTIFICA:

Que JPC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.AS con NIT 901.326.047-4,

representada legalmente por el ingeniero JEFFERSON PARRA CAPERA
identificado con cedula de ciudadania No. 1.032.398.799 expedida en Bogota,
ejecutd y cumplié totaimente el contrato de consultoria descrito a continuacion:

CONTRATO No. MC-CON-06-2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARATEBUENO CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATO: $19.873.000

VALOR EN SMMLV: 21.8738924367602

PLAZO EJECUCION: UN (1) MES

FECHA SUSCRIPCION: Dia 28 Mes 09 Afio 2021

FECHA DE INICIO: Dia 04 Mes 10 Arfio 2021

FECHA DE TERMINACION: Dia 03 Mes 11 Afio 2021
ESTADO DEL CONTRATO: LIQUIDADO
FECHA DE LIQUIDACION: Dia 02 Mes 12 Afio 2021

OBJETO DEL CONTRATO: ELABORACION DEL DISENO DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION PARA PROYECTOS DEL
PROGRAMA ORDENANDO A PARATEBUENO, RELACIONADOS CON EL
MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

“DISENADOR | JPC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.AS - JEFFERSON )

o |PARRACAPERA
DISENOS 1. CONSTRUCCION CENTRO SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE
ELECTRICOS PARATEBUENO - CUNDINAMARCA

REALIZADOS 2. CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA CASA DE LA
CULTURA LUIS CARLOS GRANADOS DEL MUNICIPIO DE
PARATEBUENO CUNDINAMARCA

3. CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE
PARATEBUENO — CUNDINAMARCA

4. CONSTRUCCION DE PLAZA DE MERCADO INSPECCION
MAYA EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO- |
CUNDINAMARCA |

(.

Municipio de Paratebucno-Cundinamarca ",\I\/
Codigo Postal: Urbano 251401/ r/ Armando futuro en
E-mail: contratacionfaparatebueno-cundinamares, gov.co Y ?ARA?E NG
secgobetd@paratebueno-cundinamarca, gov.co Rt Y Alcaldia Municipal

www.paratebucno-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DI COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PARATEBUENO
NIT No. 800.074.120-5

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS EIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC)
QUE ACREDITA DE ACUERDO AL OBJETO EJECUTADO: 80111 614, 81101500.

Se expide la presente certificacion a solicitud del interesado, en Paratebueno -
- Cundinamarca a los dieciocho (18) dias del mes de enero de 2022.

JENNY ALEXANDRA QUEMBA PIRACOCA CC No 52.807.352 expedida en Bogota D.C.

i
oy
Proyectd: Genny Lucia®Medina
Téenico Administrativo

Numeral 1 inciso 1.2 y numeral 2 inciso 2.5 del Articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 y
Numeral 4,2.2.2. de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Carrera 9 N° 3-34 Centro - Teléfono: (8)6769084 -~ 313-4206337

Municipio de Paratebueno-Cundinamarca ®

Caodigo Postal: Urbano 251401, f Armando futuro en
E-mail: contratacionigparatebueno-cundinamarca.gov.go o PARAT{BUENG
secyobetdi@ paratehucno-cundinamarca, gov.co R Alcaldia Municipal

www.paratehueno-cundinamarca.gov.co
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ACTA TERMINACION CPS
\A;,b} 112-ECP-FR-O73-V02
INFRA TR TURN DEL META 18/08/2021
NIT, 900 220 547-8
0238 DE 2021 PROYEC] By 2021005500037 |
PRESTAC : SER 08 PROFESIONALES ESPECIALIZADO
. INGENIERIA ELECTRICA PARA APOYAR A LA AIM EN LA ELABORACION DE
QBJETO GONTRATO: ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS DE SOLUCIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4,512,000.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 4,612,000.00
FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION TECNICA DE ESTRUCTURACION DE
OBJETO PROYECTO: PROYECTOS DE LA AIM, PARA LA ESTRUCTURACION, DISENO Y FORMULACION DE
UN PROYECTO DE SOLUGIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES EN
CONTRATISTA: JEFFERSON PARRA CAPERA
CORREQO ELECTRONICO: jefferson_parra@msn.com
SUPERVISOR: WILLIAM FERNANDO RINCON CELY
= SRR T VIGENGIATINIGIALT T q
_ItiEMPO DE EJECUCION [ Meses | 24]  Dias |
:CHA DE INICIACION: 23/07/2021
|FECHA DE TERMINACION 16/08/2021

]

FECHA ACTA PRORROGA N° 01

TIEMPO MES DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 02
TIEMPO MES DIAS
| 0 s 'SUSPENSIONES GONTRATO ‘
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01
TIEMPO: MES DIAS
REINICIACION
NUEVA FECHA DE TERMINACION:
FECHA ACTA SUSPENSION N° 02
TIEMPO: MES DIAS
REINICIACION
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: S5
A i VALOR DEL CONTRATO ‘ R R
N° PROYECTO N° VALOR ( $ ) INICIAL VALOR ( $ ) ADICIONAL VALOR (§ ) ACTUAL
1 2021005500037 | $ 4,512,000.00 $ 4,512,000
2 $ -
$ 4,512,000.00
PO DE EJECUCION | 24[Dias
|FECHA DE TERMINACION 15/08/2021
Con €l objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminacion del contrato; dado
que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el tiempo de ejecucion actual.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
el dis martes, 17 de agosto de 2021
i 72C
Firme ~ Eir et sy
Nombre: JEFFERFON PARRA OPERA _ Nombre: WILLIAM FERNANDO RINCON CELY
CONTRATISTA SUPERVISOR CPS
N” Matricula Prdsesional:CN 205-88996 Matricula Prolesional: T.P. No. 01109-1002 CPITYVC

Nota: Suscrita la presente acta, la supervisién debera presentar el acta para realizar la publicacion en el'SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el
articulo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015
Nota: Verificar |a vigencia del documento en el listado maestro de documentos,

3 Calle 15 No. 40-01 Lobby 1+ Piso 8
e Y CC Primavera Urbana-Villavicenclo
Comtmetion b wo Pagina 1 de 1 contactenos@idm-meta.gov.co
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Somos la ruta natural

SERVICIOS PROFESIONALES No. 268 DE 2020 ENTRE EL INSTITUTO DE TURISMO“ sl
DELMETAY 5 =~ @ "4, o v «“ﬁi‘_ .

tll

,.
i

i H;V: . ' " :::

JEFFERSON PARRA CAPERA . - ,.L;, T §§

3 . i L SR IO
< - o~ . M.ﬂnfva Ii . [ P o4

~H

CERTIFICA:

1.032.398.799 de Bogota D.C, cumphé con el objeto del contrato de Prestac16n
de Servicios No 268 de 2020, cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIOS 4 e

PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA QUE“APOYE LA % )
EJECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS QUE gREQUlERA"ELM
INSTITUTO DE TURISMO DEL META” correspondlentegal x{enodo del 04 devirf

Hiciembre al 30 de diciembre de 2020. v v gitl B FRETR f'ai %, ,.:
t [ ¢y t o i
Y R O
Se expide en Villavicencio el 30 de diciembre de 2020. W/ BT S & ¢GRS

o
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Km. 7 Via Camino Ganadero, Parque Las Mulocas Vla \ﬁ
Q 3 (57) PBX(8)6830848 Ext. Administrativa 1003 - Técnlc
SecDirecclén 1001 Tesoreria 1006 Recepclon 1009
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Somos la ruta natural

LAY

LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE PRESTACIéN DE
SERVICIOS PROFESIONALES No. 203 DE 2020 ENTRE EL INSTITUTO DE TURISMO “ %
DEL META Y JEFFERSON PARRA CAPERA

-

CERTIFICA:

)} eP
de Serv1c1os No 203 de 2020 cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVIC!OS
PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA QUE: APOYE LA
PARTE DE ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS QUE REQUIERA EL INSTITUTO DE TURlSMO DEL META”,
correspondiente al periodo del 09 de octubre al 29 de octu_ re d

Wy

Wy

Se expide en Villavicencio el 30 de octubre de 2020 -

Ny

MA ALVINIA VIANCHA

Supervisora

-

, r Km. 7 Via Camino Ganadero, Pargue Las Molocas - V]
(57) PaX(8)8830848 Ext, Administrativa 1003 - Téol
secDireccion 1001 Tesoreria 1006 Recepcion 1

3% admin@turismometa.gov.co €3 wwwiurlsmometa. gov co

4

HL “"ERVIOK} DE LA GE!\.Tn:

DEL META
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Somos la ruta natural

LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE
ERVICIOS PROFESIONALES No. 203 DE _f:GZG EN""F EL INSTITUTO DE TURISR0
DEL META

E!‘i

JEFFERSON PARRA CAPERA

ine IDDTLTICAN DADN A CATENA I do-318 R N S . T
Que, JEFFERSON PARRA CAPERA identificade con cedula de ciudadania Mo
s

$32.358.799 de B@goté D.C, cumplié con ¢} objeto del contrato de Prestacion
de Servicios No 202 de 2020, cuyo obietc es “PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO INGENIERC ELECTRICISTA QUE APOYE LA
PARTE DE FELABORACIONM, EJECUCION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS QUE REGQUIERA EL INSTITUTC DE TURISMO DEL META”,
correspondiente ai periodo del 30 de septiembre ai 08 de octubre de 2020

Se expide en Villavicencic el 8 de octubre de 2020

\

BAIPY VELLALBA MORENOG
Upervisera

¥ 7 Vic Camine Gonaders, Pargue Las Malocas - Wilovicencio
{(57) Pux(8)6530845 Ext Administrotiva 1003 ~ Técnica 1057

~

drmin@turisrnomeia gov.co

SecDireccion 130% Tesoreria 008 Recepaion 1009 TUR! SMQ

o turismsmeta.gov.ee DES META
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ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. 107 DE 2019

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No. 107 DE 2019

CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

[ SERVICIO DE ALQUILER | | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | X | ARTISTICOS | |

OBJETO: | PRESTACION DE  SERVICIOS PROFESIONALES COMO  INGENIERO |
ELECTRICISTA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE
! CONSTRUCCION DE ESCENARIOS TURISTICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL i
L META. S R |
CONTRATANTE: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
CONTRATISTA: JEFFERSON PARRA CAPERA
NITOC.C.: 1.032.398.799 DE BOGOTA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE. ($20.000.000,00)
VALORADICIONAL I NA
PLAZO DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO | Cuatro (4) meses -
FECHA DE INICIO - | 08/02/2019
 FECHA DE TERMINACION S /10773
PRORROGA S | R [
m VALOR ADICION DEL L’:ONTRATO DIEZ MILLONES DE PESOS MQI&_»@TQ.OQQ?QOO"(}Q}V -
PLAZO DE EJECUCION PRCRROGA - | Dos (2) meses
FECHA DE INICIO PRORROGA 08/06/2019 N
FECHA DE TERM!NAC!QN PRORROGA | (07/08/2019
VALOR TOTAL DEL CG&TRATC! | TREINTAMI LL{)NEE} DE PESQS MCTE (33(} QGG {}DG ca}
En la ciudad de Villavicencio (Meta), en cumplimiento de lo acordado en el contrato de la referencia, se reunieron la
Subdirectora Técnica HAIDY VILLALBA MORENO, en su condicion de supervisora y JEFFERSON PARRA CAPERA,
como contratista; con el proposito de dar por terminado, por mutuo acuerdo el presente contrato, fomando como
referencia las caracteristicas técnicas, precio y cantidades incluidas en el contrato, la oferta presentada y el informe
de la supervisora, y atendiendo las siguientes clausulas:
yv
&e \i’f‘gmum = www.turismometa.gov.co R p
.k § g iwm{ TOS: 310 207 8600 Subdireccion Administrativa s . -
TURISMO %szi 6335 Subdirecciony Desarrolio : | },§ __ |
310 204 1934 Secretaria de Direccion - ‘ S Nerm ds

DEL META
NIT:892 000563-1

310 gm 1622 Tesoreria
Parque Las Malocas, Villavicencio Meta

BESPIACEN OFL META



mos la ruta natural

PRIMERA. Que el INSTITUTO DE TURISMO DEL META celebro con JEFFERSON PARRA CAPERA el dia 08 de
febrero de 2019, el contrato de servicio de prestacion de servicios profesionales N° 107 de 2019 cuyo objeto es:
“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA APOYAR LAS
ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCENARIOS TURISTICOS EN EL DEPARTAMENTO
DEL META.”

SEGUNDA: Que, el dia 08 de febrero se expidio registro presupuestal No. 000217 por valor de $20.000.000 y el 07
de junio de 2019, registro presupuestal No 000577 por valor de $10.000.000.

TERCERA: Que, el dia 08 de febrero de 2019, se firm6 acta de inicio.

CUARTA: Que, la subdirectora Técnica HAIDY VILLALBA MORENO, SUPERVISORA designada por el INSTITUTO
DE TURISMO DEL META, presentt informe de supervision y certificacion de cumplimiento del contrato durante lo
comprendido entre el 01 al 07 de agosto de 2019, y las actividades ejecutadas o elementos entregados cumplen con
las especificaciones técnicas contratadas dentro de los estandares de calidad dentro del plazo y valor exigido.
QUINTA: Que, el dia 07 de junio de 2019, el INSTITUTO DE TURISMO DEL META y JEFFERSON PARRA CAPERA
suscribieron acta de adicion y prorroga No. 001 al contrato de prestacion de servicios de profesionales No. 107 de
2019.
SEXTA: Que el balance financiero de ejecucion del contrato es el siguiente:
BALANCE DEL CONTRATO
CONCEPTO ol vworR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 523 000. ﬁﬂi) ao__ -
F’RIMER PAGO - o ,
'SEGUNDO PAGO T s500000000
TERCER PAGO $5.000.000,00
SRR EGE - S _ —T £5.500.000.90
QUINTOPAGO .l siM6666700
VALOR ADICION. | | stoooooooeo
SEXTOPAGO | $383333300
SEPTMOPAGO I _ $5.000.000.00
'OCTAVO PAGO b 1.166667,00
SALDO A FAVOR DEL INST!TUT{} - e o N/A -
VALORTOTALDELCONTRATO b $30.000.000,00
¢ o \:‘m”m bE www.turismometa.gov.co ;
e g m;\i ¥iza 3;?(3 2078 a?s ";U?)(i)'vha u f“ulymni»i.m?i‘,/a ) % PY f%
TUR l SMO o :’ 310 HCCION y Ui?‘zmmﬂe} } j - ;3 V‘ :4 | % %
¥ 31020 ecretana de Direccion ‘ portudnid adss
DEL META b 310210 1622 Tesoreria . e SO a

NIT:892 000563-1 Parque Las Malocas, Villavicencio Meta



A

TURISMO

META
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En relacion al presente documento, el INSTITUTO DE TURISMO DEL META y JEFFERSON PARRA CAPERA
manifiestan que el balance econdmico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las
obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio econdmico del contrato en cuanto a las contraprestaciones
cumplidas y que toda la documentacion aportada durante el desarrollo del objeto contractual fue el resultado de actos
legales.

SEPTIMA: Que, la SUPERVISORA, una vez revisada la documentacion allegada presento informe de supervision y
certificacion de cumplimiento de fecha 26 de agosto de 2019; y presentd planilla de pago No. 8495781503
correspondiente al de mes de agosto por valor de $240.500.

OCTAVA: Que en caso de existir algtin saldo a favor del Instituto de Turismo del Meta, la SUPERVISORA debera
remitir copia del presente documento a la Subdireccion General para que sean liberados los recursos restantes del
Registro Presupuestal del contrato.

NOVENA: Que el presente contrato es objeto de acto de terminacion.

En atercion a lo previsio en la presente acla, las partes contratantes dan por terminado el contraio de servicio de
prestacién de servicios profesionales N° 107 de 2019 cuyo objeto es: “PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS TURISTICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Para constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio a los

97 SET. 21019

HAIDY LLALBA MORENO JEFFERHON PARRA CAPERA
~ SUPERVISORA

Reviso Parte Juridica:

Asesor Juridico Instituto de Turismo del Meta

310 ?{}}’(,ﬁ%%“u?ning\{; any Desarrollo R

v
310 209 1234 Secrefaria de Direccion . ‘m_ i
310210 1622 Tesareria ANEFNACSN DEL META
Parque Las Malocas, Villavicencio Meta

b ik www.turismometa.gov.co & T ® v
S f()Mﬁ.{ TOS: 310 207 8600 Subdireccion Administrativa R ),}j g
B )

DEL META
NIT:892 000563-1
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AGENCIA PARA LA

INFRAESTRUCTURA DEL META

112-04.04-0057/2020

NIT 900 220 547-5

AIM-ECP-FR037-01

EL SUSCRITO DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS:
DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

CERTIFICA

Que el Ingeniero Eléctrico JEFFERSON PARRA CAPERA identificado con cedula N°1.032.398.799 de Bogota
D.C, Matricula Profesional CN205-68996, realizo las labores descritas a continuacion en el contrato de
prestacion de servicios N°526 de 2018, suscrito con la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-

AIM:

Contrato N°

526 de 2018

Objeto del contrato

“PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA
REALIZACION DE ESTUDIOS ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION
DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Fecha del contrato

Noviembre 9 de 2018

Plazo de Ejecucion inicial | Cuarentaydos (42) dias
Fecha de inicio \ | Noviembre 20 de 2018
Fecha de terminacion Diciembre 31 de 2018
Fecha de terminacion actualizada | Junio 28 de 2019
| Acta de Prérroga N°1 Diciembre 28 de 2018
Tiempo Ciento veinte (120) dias
Acta de Suspension N°1 Enero 14 de 2019
Tiempo Sesenta (60) dias
Valor inicial del proyecto $35.000.000,00
Estado del Contrato Terminado

El contratista entregd los productos de disefios eléctricos, memorias de disefo, presupuesto,
cantidades de obra, APUS y especificaciones técnicas de las siguientes obras de infraestructura
(vias y puentes) de conformidad al logro del objeto del contrato:

- Construccion del puente vehicular sobre el rio Ocoa que comunica el barrio Saman de la
Rivera y la Urbanizacién Brasilia en el municipio de Villavicencio — Meta.
- Construccion de un aula en el Centro Educativo Nicolas de Federman, sede rural Orotoy,

en el municipio de Guamal -

Meta.

- Mejoramiento de escenarios deportivos de recreacion y deporte en la Institucion Educativa
las Palmas del barrio Ciudad Porfia, municipio de Villavicencio ~ Meta.
- Mejoramiento de la via que conduce al Puerto Inderena sobre el rio Guayabero en el
“municipio de la Macarena — Meta.
- Construccion de infraestructura deportiva cubierta, para deportes de mesa localizado en el

' VEL META
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barrio Guaratara del municipio de San Carlos de Guaroa ~ Meta

- Construccion de infraestructura deportiva, para deportes de mesa localizado en el barrio el
Recreo del municipio de Granada — Meta.

- Construccion de cancha sintética ubicada en el centro poblado San isidro de Chichimene,
municipio de Acacias — Meta.

- Construccion de cancha sintética ubicada en el centro Poblado Dinamarca, municipio de
Acacias - Meta.

- Construccién polideportivo Institucion Educativa Brisas del Guayuriba sede Venecia en el
municipio de Acacias — Meta.

Nota: la presente certificacion carece de validez sin la respectiva estampilla procultura.

Se expide a solicitud del interesado a los veinte (20) del mes de febrero del 2020.

o)
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ACTA N°2 DE TERMINACION

FECHA 25 10 2018
CONTRATO X ~ CONVENIO |
Namero: 236 de 2018

Objeto: “CONSULTORIA PARA REALIZAR REVISION Y AJUSTES REQUERIDOS POR
INDEPORTES, A LOS ESTUDIOS Y DISENOS ELECTRICOS E ILUMINACION DEL PROYECTO
PISTA DE PATINAJE DE VELOCIDAD “ALEXANDER SERPA RODRIGUEZ” DEL MUNICIPIO DE

PUERTO TRIUNFO”.

Supervisor y/o interventor: LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO

Contratante/Asociado:

MADELINE ARIAS GIRALDO

Contratista/ Asociado:

Valor (incluido adiciones): N/A

JEFFERSON PARRA CAPERA

NIT/CC

1.032.398.799-1

Plazo (incluido ampliaciones): |N/A

Acta de inicio:

Fecha de terminacién:

OCTUBRE 16 DE 2018

OCTUBRE 25 DE 2018

CONSIDERANDO :

1. Que entre el Municipio de Puerto Triunfo y el contratista JEFFERSON PARRA
CAPERA se celebré el Contrato N° 236-2018, cuyo objeto es “CONSULTORIA PARA
REALIZAR REVISION Y AJUSTES REQUERIDOS POR INDEPORTES, A LOS
ESTUDIOS Y DISENOS ELECTRICOS E ILUMINACION DEL PROYECTO PISTA DE
PATINAJE DE VELOCIDAD “ALEXANDER SERPA RODRIGUEZ” DEL MUNICIPIO DE
PUERTO TRIUNFQ” por un valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
MIL PESQS M/CTE ($5.950.000.00) y un plazo de QUINCE (15) DIAS

2. Que el acta de inicio fue suscrita el dia 16/10/2018 y el vencimiento del contrato ocurre
el 30 de Octubre de 2018.

3. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas en un
100% segun consta en el INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION A LA
CONTRATACION ESTATAL del dia 25-10-2018, firmado por el supervisor y en las actas
de recibo parcial suscritas entre el supervisor y el contratista.

114. Que el supervisor manifiesta su aceptacion sobre los motivos o elementos que llevan a
la firma de la presente acta de terminacion.

Y



ACTA N°2 DE TERMINACION

De acuerdo con lo anterior, las parteé:

| - " AGUERDAN :

Las actividades objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el contrato
y en las especificaciones técnicas exigidas, por lo tanto, se reciben los, servicios
prestados, a entera satisfaccién por parte de la Secretaria de Planeacién.

Dar por terminado el contrato N° 236-2018, cuyo objeto es “CONSULTORIA PARA
REALIZAR REVISION Y AJUSTES REQUERIDOS POR INDEPORTES, A LOS
ESTUDIOS Y DISENOS ELECTRICOS E ILUMINACION DEL PROYECTO PISTA DE
PATINAJE DE VELOCIDAD “ALEXANDER SERPA RODRIGUEZ” DEL MUNICIPIO DE
PUERTO TRIUNFO” suscrito entre MADELINE ARIAS GIRALDO y JEFFERSON
PARRA CAPERA, y en consecuencia proceder a su liquidacién con fundamento en el
inciso primero del articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman, el supervisor y contratista a los 25 dias del mes de Octubre de
2018.

il 0
IVA BUSTILLO JEFFERBON PARRATAPERA




MUNICIPIO DE CUMARAL-META
L
b ACTA DE TERMINACION Cucgaral vive ejorit
P M RIS L S
v
[CONTRATO No. [MC -072-2018 I PROYECTO No. [2018-50-226-063 ]
INFORMACION BASICA
CONTRATISTA JEFFERSON PARRA CAPERA
INTERVENTOR N/A
SUPERVISOR DIANA MILENA BARRERO GOMEZ - Secretaria de Infrasstructura
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO otro
OBJETO: Mantenimiento del palideportivo ubicado en &l parque la Cumarera como estrategia promotora del

deporte en el Municipio de Cumaral-Meta.

$ 21.674.732
VALOR:
FORMA DE PAGO:
VALOR ADICIONAL: $ -
VALOR ACTUALIZADO: $ 21.674.732,00
FECHA DE INICIACION: 6/08/2018
FECHA DE TERMINACION: 5/09/2018
TIEMPO MES 80 DIAS

PRORROGAS CONTRATO
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 -
TIEMPO MES DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:
FECHA ACTA PRORROGA No, 02
TIEMPO MES DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:
FECHA ACTA PRORROGA No. 03
ITIEMPO MES DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:
SUSPENSIONES CONTRATO
FECHA ACTA SUSPENSION No.01 24/08/2018
TIEMPO: MES 30 DIAS
REINICIACION 24/09/2018
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 4/10/2018
FECHA DE AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1 24/09/2018
TIEMPO Hasta superar las causales de suspension
REINICIACION 4/02/2019
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 15/02/2019
FECHA ACTA SUSPENSION No.02
TIEMPO: MES DIAS
REINICIACION N/IA
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: 5/09/2018
INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO: Mantenimiento del polideportivo ubicado en el parque la Cumarera como estrategia promotora del

deporte_en ef Municipio de Cumaral-Meta.
FECHA DE INICIACION: 6/08/2018
[FECHA DE TERMINACION 15102/2019
TIEMPO 6 MES 7 DIAS

PRORROGAS PROYECTO

FECHA ACTA PRORROGA No. 01 -
TIEMPO MES DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:
FECHA ACTA PRORROGA No. 02
TIEMPO MES DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:
FECHA ACTA PRORROGA No. 03
TIEMPO MES DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:




MUNICIPIO DE CUMARAL-META
ACTA DE TERMINACION Cusparal vive Jejoritt
[CONTRATO No. [Mc 072-2018 [ PROYECTO No. [2018-50-226-063 ]
INFORMACION BASICA
CONTRATISTA JEFFERSON PARRA CAPERA
INTERVENTOR N/A
SUPERVISOR DIANA MILENA BARRERO GOMEZ - Secretaria de Infraestructura
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO otro
OBJETO: Mantenimiento del polideportivo ubicado en el parque la Cumarera como estrategia promotora del

deporte en el Municipio de Cumaral-Meta,

% 21.674.732
VALOR:
FORMA DE PAGO:
VALOR ADICIONAL: $ .
VALOR ACTUALIZADO: $ 21.674.732,00
FECHA DE INICIACION: 6/08/2018
FECHA DE TERMINACION: 5/09/2018,
TIEMPO MES 60 DIAS

PRORROGAS CONTRATO
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 -
TIEMPO MES DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:
FECHA ACTA PRORROGA No, 02
TIEMPO MES DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:
FECHA ACTA PRORROGA No. 03
TIEMPO MES DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:
SUSPENSIONES CONTRATO
FECHA ACTA SUSPENSION No.01 24/08/2018
TIEMPO: MES 30 DIAS
REINICIACION 24/09/2018
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 4/10/2018
FECHA DE AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1 24/09/2018
TIEMPO Hasta superar las causales de suspension
REINICIACION 410212019
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 15/02/2019
FECHA ACTA SUSPENSION No.02
TIEMPO: MES DIAS
REINICIACION NIA
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: 5/09/2018
INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO: Mantenimiento del polideportivo ubicado en el parque la Gumarera como estrategia promotora del

deporte_en el Municipio de Cumaral-Meta.
FECHA DE INICIACION: 6/08/2018
FECHA DE TERMINACION 15/02/2019)
TIEMPO 6 MES 7 DIAS

PRORROGAS PROYECTO

FECHA ACTA PRORROGA No. 01 -
TIEMPO MES DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:
FECHA ACTA PRORROGA No. 02
TIEMPO MES DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION;
FECHA ACTA PRORROGA No. 03
TIEMPO MES DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:




MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ACTA DE TERMINACION Cuaral vive ejortt
CONTRATO No. [Mc 0722018 | PROYECTO No. [2018-50-226-063
SUSPENSIONES PROYECTO
FECHA DE LA SUSPENSION No.01 24/08/2018
TIEMPO: 1 MES DIAS
REINICIACION 24/09/2018
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 5/09/2018
FECHA DE AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1 24/08/2018
TIEMFO: Hasta superar las causales de suspension
REINICIACION 4rgze/zo19
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 15/02/2019
FECHA DE LA SUSPENSION No.02
TIEMPO: MES DiAsS
REINICIACION N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: 1510212019
VALOR INICIAL DEL PROYECTO $ 21.867.730,00
VALOR ADICIONAL $ -
VALOR ACTUALIZADO: $ 21.867.730,00
ADICIONES CELEBRADAS
CONTRATO ADICIONAL No. VALOR ($)
N/A N/A
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: MES DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO: 16/02/2019
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 21.674.732,00

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminacién del proyecto; dado
que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.

Previa revision de los productos o bienes, se constaté que éstos se encuentran terminados, existiendo algurios productos o bienes que requieren ajustes y/o
reparaciones que impiden el recibo total a satisfaccitn por parte de ta supervision, los cuales se describen a continuacion:

N/A

Las anteriores observaciones seran entregadas por el contratista el dia i ,,,,,,,,,, e ) NIA »
La terminacion de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia ef contrato y a las establecidas en las normas
legales vigentes. Asi mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantias de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
viernes, 15 de febrero de 2019

Firma
Nombre:  JEFFERBON PAf:x}\ CAPERA
/ CONYRATISTA

Firma N/A Firma NIA
Nombre: Nombre:

DIRECTOR DE OBRA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Firma MIA
Nombre:

RESIDENTE DE OBRA

NOTA: Succriia la prosente acts, ls suparviaion debara presantar ol acta para realizat la publicacion &n el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dizpuasto por ol articulo 3 de la Lay 1150 do 2007 y el Decrato Reglamantatio
1510 do 2013,




ACTA DE TERMINACION

Clc7aral vive ©ejorm

e e Y
| b

SUPERVISOR

[CONTRATO No. [MC-0a72017 7 [PROYECTO No, I ?«S(}'Qz::a.osz
S INFORMACION BASICA :

fﬁm TRATISTA JEFFERSON WARRA CADERA

INTERVENTOR B

MUNICIPIO DE CUMARAL-META J
! s

i

i

1

N A ool

DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

iNFO s
TIPG DE CONTRATO e AL DEL CONTRATO - S——— ]
BBIETO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANGIERA ¥ JURIBIEAS DEL CONTRATO e |
101 DE 2000 QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADG
VAR F;UB[ ICQEN EL ARES TOTAL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL - META"
e . _ 20.394.489, oci
VALOR ADICIONAL & 20
VALOR SEGUN MODIFICACION N 1 ) : ]
VALOR ACTUALIZADO $ S :2 '3399: A:ss: '003
FECHA DE INICIACION ' CT— e P i
FECHA DE TERMINACION e
TIEMPO 3 MES DIAS o
PRORROGAS CONTRATG ) o o
ZCHA ACTA PRORROGA No. 01 [ ' ‘ S
JEMPO - MES DIAS -
FECHA ACTA PRORROGA No. 02
TIEMPO ] o N MES DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 B o o T B
TIEMPO , MES o~
,,,,, ] SUSPENSIONES CONTRATO _ B
[FECHA ACTA SUSPENSION No.01 i ‘ - T
TIEMPO MES DIAS ]
REINICIACION NIA
NUEVA FECHA DE TERMINACION m ) T
FECHA ACTA SUSPENSION No.02 ]
TIEMFO MES DIAS - ]
REINICIACION N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION e I
FECHA ACTA SUSPENSION No.03 ,
TIEMPO B MES OIS ——
REINICIACION o R N/A
18/01/2018

NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:

JOBJETO PROYECTO.

1

NFORMACION DEL PROYECTO
SERVICIO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA Y JURIDICA DEL
CONTRATO Mo, 201 DE 2000 QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DEL BERVICIO DE
ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA TOTAL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META”

[FECHA DE INICIAGION:

1710912017
FECHA DE TERMINACION 1810172018
TIEMPO MES _DIAS

, P'RORROGAS PROYECTO
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 P e
TIEMPO T MES OIAS "
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 , ]
TIEMPO S MES _DIAg o - ]
FECHA ACTA PRORROGA No. 03 B
TIEMPO MES v DIAS e
SUSPENSIONES PROYECTO

FECHA ACTA SUSPENSION No.01 | E—
TIEMPO: MES DIAS N
REINICIACION . NiA]
NUEVA FEGHA DE TERMINACION. - - i
FECHA ACTA SUSPENSION No.02 _— .
TIEMPO: MES DIAS -
REINICIACION . e NI
NUEVA FECHA DE TERMINACION. —
FECHA ACTA SUSPENSION No.03
TIEMPO i MES DIAS

Wy CUmaraimela gov oo
Carrara 18 Mo 14, 6‘2 \f i -)3 mpa.:a I

Tol (BERT
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ACTA DE TERMINACION

Cuc7aral vive e7ejori

CONTRATO No. ' NI PROTECTe T e —
RENICIAGION o i : ‘

NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
YALOR INICIAL DEL PROYECTD 7
VALOR ADICIONAL -
VALOR ACTUALIZ ARG - o ’ LR Y

S . e NEGT 976,00

L0 L6

- T CONTRATO ADICIONAL Ne.

PLAZO ACTUAL o - 3 MES DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO - ) T 16/01/2018
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ ) T p03844R9.00 |

Con el objeto de proceder a verificar peor pante de los abajo firmantes

el estado y terminacion del proyecto, dado
que &l contratista CUMPLIO

con el objeto contratado en el plazo establecido.

i sguente cuadro se diigenciar las observatIonss cuando hayan asstes o reparaciones por hacer De (o conlfano no vasr o i

Prewa revision de los producios © bienes, se canstatd QuE BSOS 58 ENCUBNEN lerMmINados, existendo algunos producios © DIENES que TBQUIBIEn 3Ustes yio
eparEaones que impiden &l recibd otal 3 satisfaction por parte de la nterventaria, los cuales se describen a continuacion

<Escriba las observaciones de los productos o bienes > ]
Las antenores chseracones seran entregadas por el contratista e dia

La termmacion de 1os rabaps no releva al conratista de sus responsabilidades ¥ ehiigaciones a que hace refereaca e contrato v 3 13s estabiecidas en las
normas legales vigentes, Ast mismo, el contratista se compromete a mantener vigenies las garantias de confarmidad con lo estipulade en el cantrats

Para constancia de lo antericr, se ﬁrm,a\la presente acta bajo la responsabilidad expresa de s que intervienen en elta,

el dia ; martes. 16 de enero de 2018
iy |
Firma i N Fima .~
Nombre Jo Negnibire,
JEHFERSON PARRA CAPERA
CONTRATISTA
MNOTA & By 1a. 1 inter dnbers el 3213 para matizar b publicacion ea #i SECOP da zand at 1o con o o por sl articudo 3 de la Lay 1150 de 2007 y &1 Decreto Heglanwntaric
<3510 de 2013 . _
. wrw cumaraimelagoy in

Carrera 18 No. 14-02 Villa Climpica 11
Tol {8) H870263-310 2637140




Municipio de Cumaral 7

Secretaria de Infraestructura

P
SGC-5DI-001-v, 22.02.20..

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE

CUMARAL (META)

CERTIFICA:

Que el ingeniero JEFFERSON PARRA CAPERA, identificado con cédula de
ciudadania No. 1032398799 expedida en Bogotéd D.C y matricula profesional
CN205-68996 ACIEM, se desempefié como disefiador eléctrico llevando a cabo las
actividades de disefio eléctrico, solicitud de disponibilidad de servicio, estucio
fotométrico, presupuesto detallado, especificaciones técnicas y programacion da

obra para el siguiente contrato:

CONTRATO

MC-046-2017

OBJETO

ESTUDIOS Y DISENOS PARA
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL

MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO |

DEL META

ENTIDAD CONTRATANTE

MUNICIPIO DE CUMARAL

CONTRATISTA PEDRO OVIDIO VELASQUEZ LOZADA
CC 1.121.844.178 de Villavicencio

VALOR INICIAL $ 20.603.487

VALOR ADICIONAL $0

VALOR TOTAL $ 20.603.487

FECHA DE INICIO 20 de octubre de 2017

FECHA DE TERMINACION

03 de noviembre de 2017

FECHA DE LIQUIDACION

30 de noviembre de 2017

AREA DE INTERVENCION

12.312m?

ESTADOC

LIQUIDADO

La presente se expide a solicitud del interesado a los veintidds (22) dias del mes de

agosto de 2018.

mM&}Eﬁk B‘Aﬁ%&’é GOMEZ

Secretaria de mfs'aestrucmm

Direccidn: Carrera 182 No. 14-02 Villa Olimpica 1T

Tel. (8) 6870263 ~ 3218327560 E-mail: infraestructura@cumaral-meta.gov.ce

www.cumaral-meta.gov.co




Municipio de Cumaral .

Secretarfa de Infraestructura

SGC-SOM0B1-Y.12.02.2016 |

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
CUMARAL (META)

CERTIFICA:

Que el ingeniero JEFFERSON PARRA CAPERA, identificado con cédula de
ciudadania No. 1032398799 expedida en Bogotda D.C y matricula profesional
CN205-68996 ACIEM, se desempefié como disefiador eléctrico llevando a cabo las
actividades de disefio eléctrico, solicitud de disponibilidad de servicio, estudio
fotométrico, presupuesto detaliado, especificaciones técnicas y programacién ds
obra para el siguiente contrato:

CONTRATO MC-031-2017

OBJETO ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE
VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE
CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META
ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE CUMARAL

CONTRATISTA WILSON FERLEY CUESTA ALDANA
CC 1.121.881.900 de Villavicencio

VALOR INICIAL $ 20.558.076

VALOR ADICIONAL $0

VALOR TOTAL $ 20.558.076

FECHA DE INICIO 31 de agosto de 2017

FECHA DE TERMINACION 14 de septiembre de 2017
AREA DE INTERVENCION 36.200 m?
ESTADO LIQUIDADO

La presente se expide a solicitud del interesado a los veintidds (22) dias del mes de
agosto de 2018.

re

5 S

.
. )
O <

A

ff/ij

- /’ﬂ\» b A L) )
“DIANA-MILENA BARRERO-GOMEZ
Secretaria de infrasstructura

Direccidn: Carrera 182 No. 14-02 Villa Olimpica IT Tel. (8) 6870263 ~ 3219327560 E-mail: infreestructura@cumaral-meta.gov.co
www.cumaral-meta.gov.co




Municipio de Cumaral o e

p VoY o Secretaria de Infraestructura =3

SGC-501-004-v.12.02.2013

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
CUMARAL (META)

CERTIFICA:

Que el ingeniero JEFFERSON PARRA CAPERA, identificado con cédula de
ciudadania No. 1032398799 expedida en Bogotd D.C y matricula profesional
CN205-68996, ejecutd el siguiente contrato de obra:

CONTRATO MC-009-2017

OBJETO DISENOS ELECTRICOS PARA LA |
CONSTRUCCION, ADECUACION
MEJORAMIENTO DE PARQUES |

DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS
BARRIOS LIMONES Y MAYUGA VIVE EN EL
MUNICIPIO DE CUMARAL META

ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE CUMARAL

CONTRATISTA ING.JEFFERSON PARRA CAPERA
CC 1.032.398.799 de Bogots

VALOR INICIAL $7.716.760

VALOR ADICIONAL $0

VALOR TOTAL $7.716.760

FECHA DE INICIO 27 de abril de 2017

FECHA DE TERMINACION __ | 12 de mayo de 2017

ESTADO LIQUIDADO

La presente se expide & solicitud del interesado a los quince (15) dias del mes de
mayo de 2018.

ol #T/{
DIARA MILENA B ARREAS SoMEz

Secretaria de infraestructura

Direccion: Carrera 182 No. 14-02 Villa Olimpica 1I Tel. (8) 6870263 — 3219327560 E-mail: infraestructura@cumaral-meta.gov.co
www.cumaral-meta.gov.co
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MUNICIPIO DE CUMARAL-META
ACTA DE TERMINACION Cuc7arat vive <Pejort Loy
L
N
[CONTRATO No. | MC-009-2017|PROYECTO No. 2017-50-226-015]
INFORMACION BASICA
CONTRATISTA JEFFERSON PARRA CAPERA
INTERVENTOR
SUPERVISOR LAURA KATHERINE ARENAS GAVIRIA
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
TIPO DE CONTRATO Constltoria
OBJETO: " DISENOS ELECTRICOS PARA LA COSNTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS BARRIOS LIMONES Y MAYUGA VIVE EN EL MUNICIPOIO DE
CUMARAL-META",
VALOR!: $ 7.716.760,00
VALOR ADICIONAL: $ .
VALOR ACTUALIZADO: $ 7.716.760,00
FECHA DE INICIACION; 27/04/2017
FECHA DE TERMINACION 12/05/2017|
TIEMPO MES 15 DIAS
PRORROGAS CONTRATO
FECHA ACTA PRORROGA No. 01
TIEMPO | MES DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO
FECHA ACTA SUSPENSION No.01
TIEMPO: MES DIAS
REINICIACION N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 12/05/2017
1210812017
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
INFORMACION DEL PROYECTO
{OBJETO PROYECTO: £SUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS Y ENLECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION
Y MEJORAMIENTO DE PARQUES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS BARRIOS LIMONES Y
IMAYUGA VIVE EN E1 MUNICIPIO DE CUMARAL -META
FECHA DE INICIACION: 27/04/2017
FECHA DE TERMINACION 12/05/2017
TEMPO MES 15 DIAS
PRORROGAS PROYECTO
FECHA ACTA PRORROGA No, 01
TIEMPO MES DIAS
SUSPENSIONES PROYECTO
FECHA ACTA SUSPENSION No.01
TIEMPO:; MES DIAS
REINICIACION NJA
NUEVA FECHA DE TERMINACION:
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: eps
VALOR INICIAL DEL PROYECTO $ 28.475.608,00
VALOR ADICIONAL $ -
VALOR ACTUALIZADO: $ 28.475.608,00
ADICIONES CELEBRADAS
CONTRATO ADICIONAL No. VALOR($)
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO: MES 15 DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO: 121052017
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 7.718.760,00
Con el objeto de proceder a verificar por parte de fos abajo firmantes el estado y terminaci6n del proyecto; dado
que el contrafista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido,
Para constancia de lo anterior, se firma |a prgsente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
el dia |
. s
Firma_, m’_— Pal Firma \Q&Q@MU@QW
Nombre: Nombre:
JEFFRRSON PAR LAURA KATHERINE ARENAS GAVIRIA
CONTRAT SUPERVISORA
NOTA: Susciita la presente acta, & intervertoria debera presentar ef acta para tealzat ja p ion en el SECOP de oo alacuetdo con ko s pot &l articulo 3 de k Lay 1150 de 2007 y el Decrelo Regiamentano 1510 de 2013

v LG aTTE . gV GO
Carrera 18 No. 14-02 Milla Olimpica 1t
Tel: () 6870263-310 2537150
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DIVISION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Bogota, D.C., 03 de noviembre de 2016
CRT/2016 -~1718

A QUIEN CORRESPONDA

Certificamos que el ingeniero JEFFERSON PARRA CAPERA, identificado con la cédula de
ciudadania numero 1.032.398.799 de Bogotd, labora en esta empresa desde el 12 de julio de
2012 hasta el 07 de abril de 20186, inclusive.

Al momento de su retiro desempefiaba el cargo de INGENIERO DISENO/PROFESIONAL
ELECTRICA.

Durante su permanencia en la compafiia el Ingeniero PARRA participé en los siguientes
proyectos principales de la Empresa, desarrollando las funciones como se describe a
continuacion, iniciando desde lo mas reciente:

PROYECTO INMOBILIARIO CITE
Febrero 8 de 2016 - Marzo 28 de 2016

Un edificio de 29 pisos ubicado en la ciudad de Panama el cual cuenta con un semisotano, tres
locales en el primer piso, 4 pisos de parqueadero, un piso para la zona social (Gimnasio, dos
salas de reuniones, area de juegos, sauna, turco y area social) y 22 pisos de apartamentos con
cuatro modelos diferentes,

Para el proyecto se realizaron los disefios de: iluminacion y tomacorrientes, subestacion de MT
distribucion de tableros eléctricos, red de baja tension y dimensionamiento de ductos.

PROYECTO HIDROELECTRICO EL QUIMBO
Junio 12 de 2012 - Diciembre 15 de 2015

El proyecto Quimbo tiene una capacidad instalada de 400 MVA y una generacion media anual
de energia de 2.216 GWh/afio. La central cuenta con dos turbinas tipo Francis, de eje vertical,
cada una con capacidad nominal de 186,3 MW. El generador es del tipo sincrono, trifasico de
225 MVA a 13,8 kV. El proyecto consta de un edifico de control de tres pisos, casa de maquinas
de cinco pisos, donde se alojan las dos unidades de generacion, vertedero, descarga de fondo,
caseta de aduccion, tunel de carga, presa, dique auxiliar y 2 campos de lineas de 230 kV en la
subestacion Tesalia.

Los servicios auxiliares eléctricos de la Central estan compuestos por los sistemas de
distribucion de corriente alterna de media a 138 kV y baja tension a 480/277x, sistema de
corriente continua, sistema de alimentacién ininterrumpida, plantas de emergencia,
instalaciones eléctricas (banco de ductos y bandejas portacables), iluminacion y tomacorrientes,
y sistema de puesta a tierra y apantallamiento.
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Actividades realizadas:
SUBESTACION TESALIA

Revision de disefios de ingenieria de 2 bahias de lineas para la conexion de los generadores de
225 MVA del proyecto Quimbo, con la subestacion Tesalia 230 kV. Especificamente se reviso la
disposicion de equipos de patio, las caracteristicas de equipos de alta tension suministrados e
instalados, las memorias de coordinacion de aislamiento la de los cables de la subestacion.

La revision de las instalaciones eléctricas de la subestacion que incluian: Revision de planos de
bandejas, listas de conexionado y memorias de llenado de bandejas, revision del sistema de
puesta a tierra de equipos de patio, revision del sistema de auxiliares de corriente continua
(baterias, cargadores y tableros de distribucion) y de corriente alterna para los equipos y
disposicion de equipos en la caseta de control.

Disefio de las instalaciones eléctricas y carcamos de cables de la caseta de control.

CASA DE MAQUINAS CENTRAL QUIMBO

Elaboracion de disefios para construccién de: Apantallamiento de la casa de maquinas,
iluminacion y tomas del edificio de control y canalizaciones exteriores de la central.

Revision de disefios de ingenieria detalladas de servicios auxiliares de corriente alterna y
contintia de equipos electromecanicos del proyecto. Incluyendo revision de especificaciones,
manuales, planos y memorias de calculo.

Supervision de las pruebas en Fabrica de Tableros eléctricos de fuerza y control, realizadas en
Bogota Colombia por Automatizacion Avanzada.

VERTEDERO CENTRAL QUIMBO

Elaboracion de disefios para construccion de: Puesta a tierra, apantallamiento de edificaciones,
iluminacién y tomacorrientes de edificaciones, y canalizaciones de edificaciones.

DESCARGA DE FONDO CENTRAL QUIMBO

Elaboracion de disefios para construccién de puesta a tierra y canalizaciones en la caverna de
la descarga de fondo y el tdnel de acceso a la descarga de fondo.

CASETA DE ADUCCION CENTRAL QUIMBO

Elaboracion de disefios para construccion de: puesta a tierra, apantallamiento, iluminacion y
tomas de la caseta de aduccion.

PRESA Y DIQUE AUXILIAR CENTRAL QUIMBO

Elaboracion de disefios para construccion de puesta a tierra, apantallamiento e iluminacion y
tomas de las casetas de instrumentacion y canalizaciones exteriores.
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PROYECTO ITUANGO UPME 03-2014
Octubre de 2014 - Enero de 2015

Realizacion de cantidades y presupuesto del predisefio para licitacion ante la UPME por parte
de la EPM de las lineas de transmision con niveles de tension de 500 kV y 230 kV, asociadas a
la expansion del STN necesaria para la conexion de la Central Hidroeléctrica ltuango y la
reduccion de restricciones para la generacion de la Central Hidroeléctrica Porce I, descritas a
continuacion:

. Dos lineas de circuito sencillo a 500 kV entre la subestacion ltuango y la subestacion
Cerromatoso (100 km aproximadamente)

. Una linea de circuito sencillo a 500 kV entre la subestacién ltuango y la subestacion
Porce Il (70 km aproximadamente)

. Una linea de circuito sencillo a 500 KV entre la subestacion Porce Il y la subestacion
Sogamoso (200 km aproximadamente)

. Una linea de circuito sencillo a 500 kV entre la subestacién ltuango y la subestacion
Medellin (125 km aproximadamente)

. Una linea de doble circuito a 230 kV para abrir la linea existente entre la subestacion

Occidente y la subestacion Ancon Sur (10 km aproximadamente)
Una linea de circuito sencillo a 230 kV entre la subestacion Medellin y la subestacion Ancén Sur
(10 km aproximadamente).

PROYECTO HIDROELECTRICO SOGAMOSO
Noviembre 05 de 2012 - Diciembre 21 de 2012

Revisién de los documentos de ingenieria de disefio de iluminacién y tomas de la Central
Hidroeléctrica Sogamoso enviados por el Consorcio Consalfa a ISAGEN para las areas de:

. Descarga de Fondo

. Pozo de compuertas

o Galerias y tuneles — Galeria de inyeccion
° Caverna de Oscilacion

8 Galerias y tuneles de acceso.

Cordialmente,

INGETEC S.A.

,.«”Z{L{ aﬁ’* L7y,
VIVIANA ANDR;A AMAYA MARTINEZ

irectora Departamento Personal

Consecutivo
Alor -



INGENIEHIA.Y SERVICIOS PETROLEROS

INGESERPET LTDA
NIT 822.006.327-2

CERTIFICACION LABORAL

Que el Sefior JEFFERSON PARRA CAPERA, identificado con la cédula de
ciudadania No. 1.032.398.799 expedida en la ciudad de Bogota, labora en nuestra
compaiiia desde hace un (1) afio como INGENIERO RESIDENTE en las
diferentes obras que hemos tenido, en Instalaciones Residenciales, Instalaciones
eléctricas Industriales, Automatizacion y Montaje de Redes Eléctricas de Media y
Baja tension.

La presente se expide en Villavicencio a los diez (10) dias del mes de Febrero de
dos mil once (2011).

Atentamente,

/INGESERPET LTDA

in

S>> Mgenieriay Serviclos Petroleros Ltda,
= % NIT. 822.006.327.2 \
CA IN ASLAVINA VARGAS

GERENTE

Villavicencio - Meta
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TALENTO HUMANO

C.D.T.H No. 424-19

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA
DEL META - UNIMETA o

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Electricista, JEFFERSON PARRA CAPERA, identificado: con cédula de
ciudadania nimero 1.032.398.799 expedida en la ciudad de Bogota D.C., laboré en nuestra
Institucién con contrato a Término Fijo inferior a un afio, de acuerdo a la siguiente relacion:

FECHA DE FECHA DE ) : g
INICIO TERMINACION CARGO ASIGNATURAS INTENSIDAD HORARIA
25 de julio de 12 de Profesor Medio Circuitos Digitales 64 Horas
2016 noviembre de Tiempo Periodo Control | 64 Horas
2016 Académico Electrénica | y Laboratorios 96 Horas
Profesor Tiempo Estética " ; 192 Horas
30 de enero 20 de mayo de Campleto = ] :
de 2017 2017 Periodo Dibujo en Ingenieria 64 Horas
Académico
Estatica 128 Horas
Profesor Tiempo e
24 de julio de .'l 1 :e ; Completo ; Electiva Il : .32 Horas
2017 "DV'Z:;"l _'}e e Periodo Dibujo en Ingenieria : 64 Horas.
Académica. * Materiales Electrénicosy
M sl 32 Horas
agnéticos :
Electiva Complementaria | 64 Horas
ke Calculo | B4 Horas
8 Profesor Tiempo | " e :
§ 29 de enero 18 de mayn:de Compléto Electiva de Pf'ofur,duzamdn | ; 5 32 Horas
5 de 2018 2018 Perioda Dibujo en Ingenieria’ 41 . B4Horas
3 Académico Materiales Eléctricas'y i "5 Horeg
é Magnéticos
E Metodologia de la Investigacion 64 Horas
2 Calculo | - 64 Horas
3] \
g Dibujo en Ingenieria 84 Horas
< Profesor Tiempo : ot AaE, :
= Materiales Eléctricos
23 de julio de .10 de Completo Maagnéti 4 32 Horas
noviembre de ! agneticos
2018 2018 Pamadn Metodologia de la Investigacio 64 H
Académico etodologia de la Investigacion Horas
Electiva Complementaria | 32 Horas
Electiva de Profundizacion | i " 64 Horas

Elabord: Paola Pérez
Revisé: Angela Maria Galindo Camacho
Imprimié: Paola Pérez

Institucién de Educacion Superior
sujeta a inspeccion y vigilancia por:

CARRERA 33 N° 3406 EDIFICIO HEROES DEL:‘P/:\*NTANO DE VARGAS
TELEFONQ: 57 (8) 662 18 25 EXT: 112 - FAX: 662 1827




Dibujo en Ingenieria B4 Horas
Materiales Eléctricos y
Profesor Tiempo Magnéticos 82 Horas
28 de enero 18 de mayo de Completo Metodologia de La Investigacion 64 Horas
de 2019 2019 Periodo = P
Académico Generacion de Energia Eléctrica 96 Horas
Electiva de Profundizacién | 32 Horas
Estatica 64 Horas

Se expide en Villavicencio [Meta), a los veintisiete (27) dias del mes de agosto de 2019, a
solicitud del interesado, lo que no exime a su destinatario de la verificacion y confirmacién de los
datos aqui consignados, para el efecto puede dirigirse o comunicarse a la direccion y teléfonos
que se indican al final del presente documento.

AneEA %@uhlooczﬂ

ANGELA MARIA GALINDD CAMACHO
Jefe del Departamento de Talento Humano

La suscrita Secretaria General de la CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META-UNIMETA, hace constar que la firma que
antecede es auténtica y pertenece a la persona que desempefia el cargo aqui indicado.

TN\

P
SDNli\ CRISTINA PRECIADO CXRRERO
Secretaria Generél

Elabora: Paola Pérez
Revis6: Angela Maria Galindo Camacho
Imprimié: Paola Pérez




i PUBLICACION PROACTIVA DECLARACION DE BIENES Y
Funcién 'Pﬁblica RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERES
o (Ley 2013 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)

Tipo de declaracién INGRESO Fecha de publicacién 2026-04-27 09:55

Nombres y apellidos completos

Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido

JEFFERSON PARRA CAPERA

Documento de identificacion

Tipo CEDULA DE CIUDADANIA Ndmero 1032398799

Lugar de nacimiento

Pais COLOMBIA Departamento CAQUETA Municipio MORELIA

Lugar de domicilio

Pais COLOMBIA Departamento META Municipio VILLAVICENCIO

Nombre de . la entidad/organismo/institucién/persona
juridica publica o privada que presten funcién publica o

servicios publicos o que administren, celebren contratos y AEDTIAGION SUziAgggégggy.i’égAs‘ngxUNICIPIOS PARA
ejecuten bienes o recursos publicos/Notarfas/Curadurias/ u
otra donde trabaje

Lugar de sede

Pais COLOMBIA Departamento META Municipio VILLAVICENCIO

Direccion | [J

Cargo o funcién que cumple CONTRATISTA

Tipo de sujeto obligado de acuerdo con el articulo 2 de la Ley 2013 de 2019: Persona natural y juridica, pablica o privada, que
presten funcién publica, que presten servicios publicos respecto de la informacién directamente relacionada con la prestacion
del servicio publico.

E o ~ 1.DECLARACION JURAV NES Y RENTAS v G |
acuerdo con Io consagrado en la Ley 2013de 2019 v acontlnuamon procedo a publlcar y dlvulgar proactlvamente mi
declaracién de bienes y rentas y manifiesto que los Gnicos bienes y rentas que poseo a la fecha, en forma personal o por
interpuesta persona, son los que relaciono a continuacion.

1.1. DE INGRESOS, BIENES Y ACREENCIAS

Los ingresos y rentas que obtuve en el afio gravable 2024 fueron:

Version 4.3 - Agosto 2024 P4gina1de5



CONCEPTO

VALOR

Salarios y demds ingresos laborales

$116.938.000,00

Cesantias e intereses de cesantias

Gastos de representacion

Arriendos

Honorarios

$16.300.000,00

Otros ingresos y rentas

$37.001.000,00

TOTAL

$170.239.000,00

Las cuentas bancarias de las que soy titular en Colombia y en el exterior son:

Tipo de cuenta

Sede de la cuenta (Pais)

Saldo total de la cuenta a diciembre 31 del afio
inmediatamente anterior

CUENTA DE AHORROS COLOMBIA $4.681.303,00
Mis bienes patrimoniales son los siguientes:
Tipo de bien Pais Departamento Municipio Valor
ACTIVO MOTO COLOMBIA META VILLAVICENCIO $19.000.000,00

Mis acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

Concepto Saldo
BANCARIAS $30.000.000,00
OTROS $3.746.000,00

1.2. PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y/O ASOCIACIONES

Tengo participacion en juntas, consejos o directivos: Si

No | X

En la actualidad participo como miembro de las siguientes Juntas o Consejos Directivos:

Nombre entidad o institucion Organo Calidad de miembro Pais
Tengo participacion en corporaciones, sociedades y asociaciones: Si| X No
A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:
Nombre corporacion, . . . ,
arcledat.6 AEBEISCIH Tipo Calidad de socio Pais
JPC ASOCIACION SOCIO COLOMBIA

1.3. DECLARACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE CARACTER PRIVADO

Versién 4.3 - Agosto 2024
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Tengo actividades econdmicas privadas: Si No | X

Las actividades econdmicas de caracter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de
forma ocasional o permanente son las siguientes:

Detalle de las actividades Forma participacién

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, a continuacién procedo a publicar y divulgar proactivamente el registro
de la informacién que puede ser susceptible de generarme un conflicto de interés, asi como aquella relacionada con los
intereses de mi conyuge o compaiiero(a) permanente, parientes y socios de hecho o de derecho.

A

2.1. INFORMACION DE CONYUGE O COMPARNERO(A) PERMANENTE

Tengo cényuge o compafiero(a) permanente: Si No | X
Los intereses personales de mi cényuge o compaiiero o compariera permanente son susceptibles de Si No
generar una posible situacién de conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempefio:

Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido

Tipo documento Numero

Descripcién del potencial conflicto de interés con su conyuge o compafiero(a) permanente:

2.2. INFORMACION DE PARIENTES POR CONSANGUINIDAD, AFINIDAD Y CIVIL

Tengo parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con
Intereses personales que son susceptibles de generar una posible situacién de conflicto de interés Si No | X
frente a la labor o actividad que desempefio:

A continuacion presento la informacién de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y
primero civil que son susceptibles de generar conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempefio.

De acuerdo con la Ley 2003 de 2019, los congresistas deben registrar sus parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil si son susceptibles de generar conflicto de interés frente a la labor o
actividad que desempefian.
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Tipo de
Parentesco Pariente documento de
identidad

Documento de

identidad Descripcion del potencial conflicto de interés

2.3. INTERES DIRECTO O ACTUACIONES DENTRO DEL ANO ANTERIOR

Tuve intereses directos o actué como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de
junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociacién, grupo social u organizacién con
animo o sin animo de lucro y esto puede influir en mis decisiones y acciones en el desempefio de mi
cargo actual:

Si No | X

Dentro del afio anterior tuve interés directo o actué como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta
__directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociacion, grupo social u organizacién con &nimo o sin &nimo de lucro
‘nacional o extranjera), y a continuacion describo cémo puede influir en las decisiones y acciones de mi cargo actual:

2.4. OTRAS INVERSIONES

Tengo fideicomisos en Colombia o en el exterior: Si No | X

Los fideicomisos y encargos fiduciarios de los cuales soy constituyente o beneficiario en Colombia y en el exterior son:

Nombre del flqelcpmlso ° Calidad Valor Pais
encargo fiduciario
Tengo inversiones en Colombia o en el exterior: Si No | X

Las inversiones en bonos, fondos de inversién, fondos de ahorro voluntario y otras que tengo en Colombia y en el exterior son:

Tipo de inversion Valor Pais

2.5. DONACIONES QUE REPRESENTARON REDUCCIONES EN LA DECLARACION DE RENTA

Realicé donaciones: Si No | X

Las donaciones que me representaron reducciones en la declaracién de renta del dltimo afio gravable son:
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Nombre entidad

Valor

2.6. POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERES

Tengo potenciales conflictos personales de interés: Si No | X

Los conflictos de interés pueden generarse a partir de, por ejemplo:

> Actividades y negocios que realiza o tiene con socio o socios de hecho o de derecho.

> Establecimientos que posee.
> Litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales.

> Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de eleccién popular.

~“0s potenciales conflictos personales de interés que tengo son:

Versién 4.3 - Agosto 2024
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Consejo Profesional Nacional de Ingenierias

J Eléctrica, Mecdanica y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIAS ELECTRICA, MECANICA Y PROFESIONES
AFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero JEFFERSON PARRA CAPERA, identificado con Cédula de Ciudadania No. 1032398799
de Bogota, D. C. (Bogota, D. C.), se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de
Ingenierias Eléctrica, Mecéanica y Profesiones Afines, como Ingeniero ELECTRICISTA con Matricula No.
CN205-68996 expedida por el Consejo Profesional Seccional de CUNDINAMARCA mediante resolucion
No. CN-7 de 2010 el dia 26 de Marzo de 2010 y confirmada por el Consejo Profesional Nacional segun
Resolucion No. CPN-16 de 2010.

2. La matricula profesional No. CN205-68996, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran
Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificacion es de Seis
(6) meses a partir de la fecha de expedicion.

Dada en la ciudad de Bogota D.C., a los Veintiséis (26) dias del mes de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierias Eléctrica, Mecanica y Profesiones Afines

Codigo de Validacion:999901963448. Vence el 26-Febrero-2027
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opcion 'Validar Certificado’ para verificar su validez

DIEGO ESCOBAR SANCHEZ
Secretario Ejecutivo

Consejo Profesional Nacionol
Calle 70 Mo, 8- 10

Bogotd, DC
info@eonsejoprofesionalorgeo
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO

CERTIFICA

Que el sefior JEFFERSON PARRA CAPERA identificado con Tl No. 87110166026, presenta los siguientes datos referentes a
la definicion de su situacion militar:

Primer Nombre: JEFFERSON

Segundo Nombre:

Primer Apellido: ' PARRA

Segundo Apellido: CAPERA

Tipo Documento: TI

NUmero Documento: 87110166026

Estado Libreta Militar: RESERVISTA - 2DA CLASE

i ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA
NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en BOGOTA,_ D.C. alos 27 dias del mes de AGOSTO de 2026, a las 15:40:12.

Cordialmente,

CR. ROBERTO MOYA CARMONA

Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

SISTEMA GENERADOR RECOR

PATRIA HONOR LEALTAD

COMANDO DE RECLUTAMIENTO DEL EJERCITO
Cra. 11 B No. 1042-64 (601) 4261420 Bogota D.C- Colombia

@

tcontec:

180 9001

SC6310-1
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CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO

(%) TELEFONO: 6086740689 -
6086740915

Nombres y apellidos: JEFFERSON PARRA CAPERA
Fecha de nacimiento: 01/11/1987

DE COLOMBIA S.A.S
Empresa usuaria:
Cargo: DIRECTOR TECNICO

0 DIRECCION:Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto

@ EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com

FECHA EXAMEN: 2024-05-03

CC: 1032398799

Edad: 36 Sexo: MASCULINO
Empresa: INGENIERIA DE INSPECCION Y CERTIFICACION ~ Fecha ingreso: 2024-05-03 / 08:55:27
Fecha salida: 2024-05-03 / 10:49:05

EXAMENES REALIZADOS

« EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

* AUDIOMETRIA OCUPACIONAL

CONCEPTO DE APTITUD:

RECOMENDACIONES:
NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA:

La presente certificacién se expide en base a la historia clinica ocupacional
regulado por la Resolucién 1995 de 1999, Resolucién 2346 de 2007, Reso
realizadas, hago constar que la informacién suministrada sobre mi condicién de salud es verdadera,
recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualguier omisién o falsedad sera causa justa de finalizacién del contrato. Articulo 62 CST. La
firma de este documento no significa aceptacién de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien

presento la valoracién.

et f
S /A
Dra. Johaha Diaz
Médico gspacialsla en gsrencia
BN sayurtiad y salud en 8t rabajo
tesolucion 3482/ 2016

JOHANA MARCELA DIAZ
GARZON

RM: 81286-2010

Firma y sello del médico

Sedes Bogotd

Principal - Centro - Connecta 26 - Norte 106 - Norte 83
- Norte 86 - Occidente 1 - Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 -
Zona Franca Fontibén

* ENFASIS OSTEOMUSCULAR
¢ ESPIROMETRIA

* VISIOMETRIA

APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

JEFFERSON PARRA CAPERA
CC: 1032398799
Firma del paciente

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bello - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicéa - Cali
Exito San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena -
Ibagué - Manizales - Medellin Aguacatala - Medellin Alpujarra -

Medellin La América - Monteria - Pereira - Santa Marta -
Villavicencio

Cédigo: PS-FT-11 Versién: 1 Fecha: 12/01/2023

@ CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO

del trabajador, la cual tiene caracter confidencial y su manejo estd
Jucién 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas
y me comprometo a cumplir las



& Cendiatra

RECOMENDACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

@ SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO () DIRECCION:Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto @ CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
) Zgég;%’;?s 6086740689 - @ EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com FECHA EXAMEN: 2024-05-03
Nombres y apellidos: JEFFERSON PARRA CAPERA CC: 1032398799
Fecha de nacimiento: 01/11/1987 Edad: 36 Sexo: MASCULINO
Empresa: INGENIERIA DE INSPECCION Y CERTIFICACION  Fecha ingreso: 2024-05-03 / 08:55:27
DE COLOMBIA S.A.S Fecha salida: 2024-05-03 / 10:49:05

Empresa usuaria:
Cargo: DIRECTOR TECNICO

Las presentes recomendaciones se expiden con base a su historial clinico ocupacional.
Recomendaciones generales, laborales y extralaborales:

1. NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA:

esciucidn 34822016

- — e
Mégra. Joha 1 Diaz ; M B
Ico especia’isla en getencla
en sapurdad y salud ang?lrabaiu D) k~,.,

JOHANA MARCELA DIAZ

GARZON JEFFERSON PARRA CAPERA
RM: 81286-2010 CC: 1032398799
Firma y sello del médico Firma del paciente

Firma responsable del SG-SST de la empresa.

Sedes Bogoté Sedes Nacionales
Principal - Centro - Connecta 26 - Norte 106 - Norte 83 Barranquilla - Bello - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicé - Cali
- Norte 86 - Occidente 1 - Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Exito San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena -
Zona Franca Fontib6n Ibagué - Manizales - Medellin Aguacatala - Medellin Alpujarra -

Medellin La América - Monterfa - Pereira - Santa Marta -
Villavicencio

Cédigo: PS-FT-11 Version: 1 Fecha: 12/01/2023
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(;)Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la sefior/a JEFFERSON PARRA CAPERA identificado/a con documento de
identidad Cédula de Ciudadanfa nimero 1032398799, se encuentra afiliado/a desde 22/04/2010 al Régimen de
Prima Media con Prestacién Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES.

La presente certificacion se expide en Bogot3, el dia 18 de agosto de 2026.

’
Lot

" gt

Rosa Mercedes Nino Amaya
Direccién de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la pagina Web. Este documento no es valido para el reconocimiento de
prestaciones econémicas, estd sujeto a verificacién y no tiene costo alguno.

Colpensiones

Sede Principal! Carrera 7 No. 74-21, Bogotd D.C,, Colombia Direccldn corvespondencla; Carrers 9 No, 59-43 Led Ed. Urban Essence,|Bogots D.C., Colombia
Conmutadort (+57) 601 499 6909 Conmutador BEPS: (+57) 601 487 0300 Linea Gratuita: 01 8800 410909 Linea Gratuita BEPS: 01 8000 410777
www,colpensiones.govico
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CERTIFICADO DE AFILIACION AL POS DE EPS SANITAS

La EPS SANITAS en desarrollo de su programa especial para la garantia y prestacién del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS SANITAS,

CERTIFICA

Que Jefferson Parra Capera, identificado(a) con CC niimero 1032398799, est4 registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente informacién:

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION
NOMBRES Y APELLIDOS

TIPO DE AFILIADO

PARENTESCO

FECHA DE NACIMIENTO

ESTADO DE LA AFILIACION

CAUSA ESTADO DE AFILIACION

FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS
SEMANAS COTIZADAS EN ULTIMO ANO
REGIMEN

FECHA DE AFILIACION AL REGIMEN
NIVEL SISBEN

EMPLEADOR(ES)*

N.L.T. 901602488 O H CIMIENTOS SAS Desde 25/03/2026 -
Vigente N.I.T. 902019114 UNION TEMPORAL ADECUACIONES
Desde 27/07/2026 - Vigente N.I.T. 902015867 CONSORICIO
CLINICA QV Desde 02/06/2026 - Vigente N.|.T. 901972868
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS Desde
21/02/2026 - Vigente N.I.T. 902020391 CONSORCIO INTER
REDES ELECTRICAS Desde 07/02/2026 -Vigente N.L.T.
901108380 DISENAR INGENIERIA ARQUITECTURA SAS Desde
10/07/2026 - Vigente CEDULA DE CIUDADANIA 1032398799
JEFFERSON PARRA CAPERA Desde 01/04/2026 - Vigente
N.I.T. 801797903 PROCESOS DE INGENIERIA PYM SAS Desde
25/03/2026 Hasta 02/07/2026N.1.T. 902017475 CONSORCIO
DISENOS DE LA ORINOQUIA Desde 15/04/2026 Hasta
11/06/2026N.1.T. 900939334 INGENIERIA DE INSPECCION Y
CERTIFICACION DE COLOMBIA SAS Desde 01/05/2026 Hasta
01/06/2026N.1.T. 900939334 INGENIERIA DE INSPECCION Y
CERTIFICACION DE COLOMBIA SAS Desde 03/05/2024 Hasta
31/03/2026CEDULA DE CIUDADANIA 1032398799 JEFFERSON
PARRA CAPERA Desde 01/03/2026 Hasta 31/03/2026N.I.T.
901902254 CONSORCIO INTER URIBE 2025 Desde 29/03/2026

Generado por interfaces

CC 1032398799

Jefferson Parra Capera

Titular

Titular

01/11/1987

0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
10 - Cobertura Integral

01/09/2019

Activo(a)

68 semanas

Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
51 semanas

Contributivo

01/09/2019

No aplica

18/08/2026

ESTE DOCUMENTO "NO ES VALIDO" PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS.
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CERTIFICADO DE AFILIACION AL POS DE EPS SANITAS

La EPS SANITAS en desarrollo de su programa especial para la garantia y prestacién del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS SANITAS,

CERTIFICA

Que Jefferson Parra Capera, identificado(a) con CC niimero 1032398799, esta registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente informacién:

Hasta 30/03/2026N.1.T. 901902254 CONSORCIO INTER URIBE
2025 Desde 28/02/2026 Hasta 28/02/2026CEDULA DE
CIUDADANIA 1032398799 JEFFERSON PARRA CAPERA Desde
01/02/2026 Hasta 28/02/2026CEDULA DE CIUDADANIA
1032398799 JEFFERSON PARRA CAPERA Desde 01/12/2025
Hasta 31/01/2026N.1.T. 901902254 CONSORCIO INTER URIBE
2025 Desde 29/01/2026 Hasta 30/01/2026N.1.T. 901899781
CONSORCIO INTERHOSPITALES 25 Desde 01/02/2025 Hasta
24/01/2026CEDULA DE CIUDADANIA 1032398799 JEFFERSON
PARRA CAPERA Desde 16/12/2025 Hasta 31/12/2025N.1.T.
902000445 CONSORCIO ALUMBRADO EL DORADO 2025 Desde
01/12/2025 Hasta 30/12/2025N.1.T. 901972444 CONSORCIO
INTERPTAP DORADO Desde 16/11/2025 Hasta 15/12/2025N.1.T.
901993404 CONSORCIO ESTUDIO PLAZA 2025 Desde
22/11/2025 Hasta 07/12/2025CEDULA DE CIUDADANIA
1032398799 JEFFERSON PARRA CAPERA Desde 01/11/2025
Hasta 30/11/2025CEDULA DE CIUDADANIA 1032398799
JEFFERSON PARRA CAPERA Desde 01/10/2025 Hasta
31/10/2025CEDULA DE CIUDADANIA 1032398799 JEFFERSON
PARRA CAPERA Desde 01/09/2025 Hasta 30/09/2025CEDULA
DE CIUDADANIA 1032398799 JEFFERSON PARRA CAPERA
Desde 01/08/2025 Hasta 31/08/2025N.1.T. 901218006
CONSORCIO INTEROWL Desde 01/02/2025 Hasta 31/08/2025

Generado por interfaces 18/08/2026

ESTE DOCUMENTO "NO ES VALIDO" PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS.



VIGILADO

piciveliy

Certificacion
Bancaria

Martes, 25 de agosto de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que JEFFERSON PARRA CAPERA
identificado(a) con CC 1032398799, a la fecha de expedicion de esta certificacion, tiene con
el Banco los siguientes productos:

Producto No. Producto Faeacg:_l[\#%r_tgcrla Estado

Cuenta de ahorros 91200373966 2019-03-04 Activo

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta informacién, puede comunicarse con la Sucursal Telefénica Bancolombia a los siguientes ntimeros:
Medellin - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogota - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del pals: 01800 09 12345.Sucursales telefdnicas en el exterior: Espafia(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

C,~ )

Catalina Corlés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

= Bancolombia

Bancolombia nunca solicitara sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vinculos de correo electronico. En caso de recibir alguno,
repértelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co



PROCURADURIA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES e
e GENERAL DE LA NACION PIB
CERTIFICADO ORDINARIO 15:36:36
No. 301958204 Hoja 1 de 01

Bogota DC, 27 de agosto del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JEFFERSON PARRA CAPERA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 1032398799:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx
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Mario Enrique Castro Gonzalez
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.

@ www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 @ Linea gratuita 018000910315
ext. 13170; Bogota D.C.
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Formulario del Registro Unico

Tributario

2. Concepto | 0 [ 2|  Actualizacion

4. Namero de formulario

(

415)77072124

141269258115

14126925811 5

89984(8020) 00

80

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcci6n seccional 14. Buz6n electrénico
103239878929 1 Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2
IDENTIFICACION 7
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Nomero de Identificacien
Persona natural o sucesion iliquida 2 |Cédula de Ciudadania 18 1032398799
Lugar de expedicion 28. Pals 29. Departamento RV 0. éiudadllvfunicipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bogota D.C. 11 'Bogota, D.C. 001
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 83 Primernombre 34. Ctios nombres
{PARRA CAPERA JEFFERSON
35. Razo6n social NG ‘
36. Nombre comercial B 37. ‘gl—g;.
RPN
1IBiCACION
38. Pais 39. Departamento TN STy 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Meta 5 0 | Villavicencio 001
41. Direccion principal .~
ED MULTIFAMILIARES CENTAUROS
42. Correo electronico_jefferson_parra@msn.com N e~ ~
43. Codigo postal 44, Teléfonc 1 T T 31028658 6 1]45 Teléfono 2 32238463094
T T CLASIFICACION
Actividad eaconémica - Ocupacién
Actividad principal Acvividrd '.;:'.::;:a:l;m R Otras actividades 52. Numero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiao 49. Fecha inicio “ctivicad 50. C6digo 1 2 51. Codigo establecimientos
|7 11 2||200606086|(|4290/l2016086,056] loo10[49 23| | | | |
h _F;\;s—,:,onsabilidades, Calidades y Atributos
T s s 4 5 6 7 & 9 10 1 12 18 14 15 1 17 18 19 20 20 22 23 24 25 26
smosago|s [22faols2 | L b U p oo bbbl
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA -
52 - Facturador electronico
UsJ;;Zs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
' | | | l l I l ‘ l | | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. C6digo | 57. Modo | |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
111 | | e L

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacién

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos 60. No. de Folios:

SI[:I NO

61. Fecha | 2026-08-18 / 03:46:34PM l

[_o]

La informacién suministrada a través del formulario oficial de inscripcién, actualizacién, suspensién
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensién, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el trdmite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

PARRA CAPERA JEFFERSON
CONTRIBUYENTE

984. Nombre
985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 18-08-2026 03:47:03PM



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 26 de
agosto de 2026, a las 16:11:38, el nimero de identificacién, relacionado a continuacién, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. ‘

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

1032398799

Cobdigo de Verificacion

1032398799260826161138

Esta Certificacién es vélida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y nimero consignados en el

respectivo documento de identificacidn, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucién 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecénica aqui

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Gener6: WEB

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®»

Con el Cédigo de Verificacién puede constatar la autenticidad del Certificado.

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotd D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA,D.C.

et R

Pdgina 1 de 1



27/8/26, 3:35 p.m. Policia Nacional de Colombia

A% POLICIA NACIONAL
§ DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:34:52 PM horas del 27/08/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 1032398799
Apellidos y Nombres: PARRA CAPERA JEFFERSON

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcién de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificacién y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

_ - Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75
— 25 barrio Modelia, Bogoté D.C.
Atencién administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy
2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pais: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co
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https://antecedentes.poIicia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



26/8/26, 4:20 p.m. Consulta RNMC
( .) Policia Nacional de Colombia

(A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/08/2026 04:19:51 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 1032398799 y Nombre:
JEFFERSON PARRA CAPERA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacién No. 146455497 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, men( ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicién del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir }

policia Nacional de Colombia
Direccién General - Carrera 59 # 26 - 21

Centro Administrativo Nacional CAN , Bogota D.C
Linea de atencién: 018000-910112

#'GOV.CO

https://srvenpe.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con numero de
identificacion CC 1032398799 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS

Esta cerlificacion es valida en todo el Terrilorio Nacional, siempre y cuando el tipo v numero consignados en el

respectivo documento de identificacion, concidan con los aqui registracdos.

Se expide en Bogota el 18/08/2026 11:12 AM

Codigo Verificacion: JSNEGYATSW
Valida hasta: 16/11/2026

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



