



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Recibo No. S002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zmy5Kj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siportal.confecamaras.co/vi/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

91 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
91 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
91 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
91 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
91 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
91 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
91 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCEANOS
91 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTES
91 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
91 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
91 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
91 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
91 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
91 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
91 14 16 00 : MUESTRO DE CAMBIO DE SUMINISTROS
91 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENO CON DOMINIO AMBIENTAL
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 22 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TALLERES Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TENDAS CAJAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREPARADOS PARA PINTAR
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

*** EXPERIENCIA No. 66 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066
CONTRATO CANCELADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Recibo No. S002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zmy5Kj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siportal.confecamaras.co/vi/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL VIA PÍTEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 2333,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG TM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 14 16 00 : DESCHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
11 14 17 00 : DESPRODUCTOS O RESTOS DE ALIMENTOS Y TABACO
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 : ALIACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
11 17 18 00 : SUPRALEACIONES DE NIQUEL
11 17 19 00 : SUPRALEACIONES DE TITANIO
11 17 20 00 : ALIACIONES DE ALUMINIO
11 17 21 00 : SUPRALEACIONES DE COBALTO
11 17 22 00 : ALIACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 17 23 00 : ALIACIONES CON BASE DE NIOBIO
11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
11 19 16 00 : CHATARRA
11 19 17 00 : VENTAS
11 19 18 00 : SUBPRODUCTOS DEL METAL
13 10 15 00 : CAUCHO NATURAL
13 10 16 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13 10 17 00 : ELASTÓMEROS
13 10 18 00 : COLOFOPIA
13 11 12 00 : PELÍCULAS
13 11 13 00 : ESPUMAS
30 10 15 00 : ANILLOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : ROJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VÁRILLAS
30 10 28 00 : PILASTRES
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RETILES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 35 00 : ANMA DE PAVAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Recibo No. S002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zmy5Kj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siportal.confecamaras.co/vi/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 37 00 : TRENZA
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : SUELOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : ARGAMOSAS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CIMENTOS Y CARILBRAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFORZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LAORILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCAJO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : MANIFESTA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA MANIFESTA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLANANAYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA EMITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CERROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Recibo No. S002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zmy5Kj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siportal.confecamaras.co/vi/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : CEMENTOS Y REVOQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TUBERIAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TUBERIAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30 26 18 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30 26 20 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE
30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30 26 30 00 : BARRAS DE ESTAÑO
30 26 31 00 : LÁMINAS DE ESTAÑO
30 26 32 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30 26 33 00 : BARRAS DE PLOMO
30 26 34 00 : LÁMINAS DE PLOMO
30 26 35 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 37 00 : BARRAS DE ALIACIÓN DE ACERO
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALIACIÓN DE ACERO
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRES DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
30 26 51 00 : ALAMBRES DE ALUMINIO
30 26 52 00 : BARRAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30 26 53 00 : BARRAS DE NIOBIO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2025 - 18:30:08
Recibo No. 5002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zlm5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.com/verificar> o al código de verificación, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 26 54 05 : LÁMPARAS DE HIERRO
39 26 54 06 : LÁMPARAS, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
39 26 56 05 : SERRAS Y LÁMINAS DE ALERACIONES FERROSAS
39 26 57 05 : LÁMPARAS, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALERACIONES FERROSAS
39 26 58 05 : SERRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
39 26 59 05 : SERRAS Y LÁMINAS DE PLÁSTICO
39 26 60 05 : SERRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
39 26 61 05 : LÁMPARAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
39 26 62 05 : LÁMPARAS, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES...
39 26 63 05 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
39 26 64 05 : SERRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
39 26 65 05 : LÁMPARAS, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
39 26 66 05 : LÁMPARAS Y LÁMPARAS DE NICKEL
39 26 67 05 : TRANSISTORES
39 16 15 05 : TRANSISTORES
39 16 16 05 : TRANSISTORES
39 16 17 05 : TRANSISTORES
39 16 18 05 : TRANSISTORES
39 16 19 05 : TRANSISTORES
39 16 20 05 : TRANSISTORES
39 16 21 05 : TRANSISTORES
39 16 22 05 : TRANSISTORES
39 16 23 05 : TRANSISTORES
39 16 24 05 : TRANSISTORES
39 16 25 05 : TRANSISTORES
39 16 26 05 : TRANSISTORES
39 16 27 05 : TRANSISTORES
39 16 28 05 : TRANSISTORES
39 16 29 05 : TRANSISTORES
39 16 30 05 : TRANSISTORES
39 16 31 05 : TRANSISTORES
39 16 32 05 : TRANSISTORES
39 16 33 05 : TRANSISTORES
39 16 34 05 : TRANSISTORES
39 16 35 05 : TRANSISTORES
39 16 36 05 : TRANSISTORES
39 16 37 05 : TRANSISTORES
39 16 38 05 : TRANSISTORES
39 16 39 05 : TRANSISTORES
39 16 40 05 : TRANSISTORES
39 16 41 05 : TRANSISTORES
39 16 42 05 : TRANSISTORES
39 16 43 05 : TRANSISTORES
39 16 44 05 : TRANSISTORES
39 16 45 05 : TRANSISTORES
39 16 46 05 : TRANSISTORES
39 16 47 05 : TRANSISTORES
39 16 48 05 : TRANSISTORES
39 16 49 05 : TRANSISTORES
39 16 50 05 : TRANSISTORES
39 16 51 05 : TRANSISTORES
39 16 52 05 : TRANSISTORES
39 16 53 05 : TRANSISTORES
39 16 54 05 : TRANSISTORES
39 16 55 05 : TRANSISTORES
39 16 56 05 : TRANSISTORES
39 16 57 05 : TRANSISTORES
39 16 58 05 : TRANSISTORES
39 16 59 05 : TRANSISTORES
39 16 60 05 : TRANSISTORES
39 16 61 05 : TRANSISTORES
39 16 62 05 : TRANSISTORES
39 16 63 05 : TRANSISTORES
39 16 64 05 : TRANSISTORES
39 16 65 05 : TRANSISTORES
39 16 66 05 : TRANSISTORES
39 16 67 05 : TRANSISTORES
39 16 68 05 : TRANSISTORES
39 16 69 05 : TRANSISTORES
39 16 70 05 : TRANSISTORES
39 16 71 05 : TRANSISTORES
39 16 72 05 : TRANSISTORES
39 16 73 05 : TRANSISTORES
39 16 74 05 : TRANSISTORES
39 16 75 05 : TRANSISTORES
39 16 76 05 : TRANSISTORES
39 16 77 05 : TRANSISTORES
39 16 78 05 : TRANSISTORES
39 16 79 05 : TRANSISTORES
39 16 80 05 : TRANSISTORES
39 16 81 05 : TRANSISTORES
39 16 82 05 : TRANSISTORES
39 16 83 05 : TRANSISTORES
39 16 84 05 : TRANSISTORES
39 16 85 05 : TRANSISTORES
39 16 86 05 : TRANSISTORES
39 16 87 05 : TRANSISTORES
39 16 88 05 : TRANSISTORES
39 16 89 05 : TRANSISTORES
39 16 90 05 : TRANSISTORES
39 16 91 05 : TRANSISTORES
39 16 92 05 : TRANSISTORES
39 16 93 05 : TRANSISTORES
39 16 94 05 : TRANSISTORES
39 16 95 05 : TRANSISTORES
39 16 96 05 : TRANSISTORES
39 16 97 05 : TRANSISTORES
39 16 98 05 : TRANSISTORES
39 16 99 05 : TRANSISTORES
39 17 00 05 : TRANSISTORES

Página 561 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2025 - 18:30:08
Recibo No. 5002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zlm5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.com/verificar> o al código de verificación, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 11 18 09 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 09 : SERVICIOS DE ILUMINACIÓN DE EMPLEADOS PRECISOS
39 11 20 09 : PROTECTORES MÓVILES
39 11 21 09 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 09 : PROTECTORES DE ESPECTOS ESPECIALES
39 11 23 09 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESPECTOS ESPECIALES
39 11 24 09 : PROTECTORES PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESPECTOS Y ESTUDIOS
39 11 25 09 : LUMINARIOS DE ESPECTOS Y ESTUDIOS
39 11 26 09 : PROTECTORES DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 09 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 09 : CONTROL DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 12 09 : CABLES, EQUIPOS Y MANEJO PARA ELÉCTRICIDAD
39 12 13 09 : EQUIPOS DE CONTROL, CONDUCTORES Y TERMINALES
39 12 14 09 : EQUIPOS DE CONTROL, CONDUCTORES Y TERMINALES
39 12 15 09 : EQUIPOS DE CONTROL, CONDUCTORES Y TERMINALES
39 12 16 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 18 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 19 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 20 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 21 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 22 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 23 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 24 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 25 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 26 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 27 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 28 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 29 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 30 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 31 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 32 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 33 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 34 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 35 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 36 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 37 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 38 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 39 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 40 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 41 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 42 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 43 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 44 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 45 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 46 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 47 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 48 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 49 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 50 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 51 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 52 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 53 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 54 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 55 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 56 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 57 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 58 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 59 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 13 00 09 : EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS

Página 562 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2025 - 18:30:08
Recibo No. 5002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zlm5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.com/verificar> o al código de verificación, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTACIONES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ANILLOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DISPOSITIVOS PARA TUBOS
40 17 21 00 : Codos para tubos
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLAS DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : Codos de tubos
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSION DE TUBOS
40 17 30 00 : SMTACOPLEMENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ARRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE APTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DE APTURA PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 42 00 : SOCIOLATS PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 16 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 17 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 18 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 21 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 22 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 23 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES

Página 563 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2025 - 18:30:08
Recibo No. 5002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zlm5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.com/verificar> o al código de verificación, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 18 24 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 26 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 27 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 28 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 29 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 30 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 31 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 32 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 33 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 34 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 35 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 36 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 37 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 38 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 39 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 40 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 41 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 42 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 43 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 44 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 45 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 46 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 47 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 48 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 49 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 50 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 51 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 52 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 53 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 54 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 55 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 56 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 57 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 58 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 59 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 19 00 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES

Página 564 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Recibo No. 5002482221, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Z2my6X

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://eifort.confecameras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 15 03 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTR...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC GAS/FRIGERACIÓN Y DUCT...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAREDES COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEGURIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALARMERÍA Y NAUPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE SARDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TEGUADO Y SARDOSAS INTERIORES Y LÁMINAS DE MUEBLES
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE ARRASTRAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TURBINAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 10 00 : TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA
72 16 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA

Página 565 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Recibo No. 5002482221, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Z2my6X

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://eifort.confecameras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 22 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TALLERES Y GRADIRÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIERRAS BARRAS Y ESTRUCTURAS DE MUEBLES
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

*** REFERENCIA No. 67 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 667

CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ELÉCTRICA PARACATÓ BORRASCOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA

VALOR CONTRATADO EN MONEDA : 1:629,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27%

Página 566 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Recibo No. 5002482221, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Z2my6X

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://eifort.confecameras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 14 16 00 : DESCHORRO NO METÁLICOS Y CHATAÑA
11 14 17 00 : DESPERDICIOS O RESIDUOS DE ALIMENTOS Y TABACO
11 17 15 00 : ACRÓS RÁPIDOS
11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLES
11 17 17 00 : ACRÓS RÁPIDOS
11 17 18 00 : SUPERALACIONES DE NIQUEL
11 17 19 00 : SUPERALACIONES DE TITANIO
11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO
11 17 21 00 : SUPERALACIONES DE COBALTO
11 17 22 00 : ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 17 23 00 : ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
11 19 16 00 : CHATAÑA
11 19 17 00 : VIRUTAS
11 19 18 00 : SUBPRODUCTOS DEL METAL
13 10 15 00 : CAUCHO NATURAL
13 10 16 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13 10 17 00 : ELASTÓMEROS
13 10 19 00 : PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
13 10 20 00 : PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13 11 10 00 : RESINAS
13 11 11 00 : COLOFONIA
13 11 12 00 : PRELÓCIDAS
13 11 13 00 : RESINAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PLOMERÍA
30 10 29 00 : PIAJES
30 10 31 00 : RESINA
30 10 32 00 : BARREADO
30 10 35 00 : ALMA DE PAVAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TARRAZA
30 10 38 00 : PIRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : RASA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

Página 567 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Recibo No. 5002482221, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Z2my6X

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://eifort.confecameras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : ARMADAZOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ACQUISICIÓN PATENTADA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE BUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉCNICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TEGOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TRAZADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIORES
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CRESCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TEGOS
30 16 17 00 : CUBILOS
30 16 18 00 : REPARISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDEAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MONTADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GANINEROS
30 16 24 00 : MUEBOS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CRISTALES
30 17 19 00 : MUEBOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : CRISTOS
30 18 18 00 : CAUSEAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : CORRENTES Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES

Página 568 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Recibo No. 5002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NQGZmy5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://elfront.confcomcaras.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESTRUCTURAS DE MIM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30 26 18 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30 26 20 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE
30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30 26 30 00 : BARRAS DE NIQUEL
30 26 31 00 : LÁMINAS DE NIQUEL
30 26 32 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE NIQUEL
30 26 33 00 : BARRAS DE PLOMO
30 26 34 00 : LÁMINAS DE PLOMO
30 26 35 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 37 00 : BARRAS DE ALIACIÓN DE ACERO
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALIACIÓN DE ACERO
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ACERO AL CARBÓN
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRES DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
30 26 51 00 : ALAMBRES DE ALUMINIO
30 26 52 00 : BARRAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30 26 56 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ALIACIONES FERROSAS
30 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALIACIONES FERROSAS
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Recibo No. 5002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NQGZmy5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://elfront.confcomcaras.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 26 59 00 : ALAMBRES Y BANDAS DE PLÁSTICO
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PASIVOS Y METALES ESPECIALES
30 26 61 00 : LÁMINAS DE METALES PASIVOS Y METALES ESPECIALES
30 26 62 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PASIVOS Y METALES...
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30 26 65 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30 26 66 00 : LÁMINAS Y LINGOTES DE NIQUEL
30 26 67 00 : TRANSMISORES
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUBOS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 19 00 : MUELLOS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : SERRACHES
31 16 23 00 : FERRISTERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FERRISTERÍA VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PORTALES
31 16 26 00 : GANCIOS
31 16 27 00 : SOLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31 16 28 00 : FERRISTERÍA DE GENERAL
31 16 29 00 : HERRAJES
31 16 30 00 : ENGRUQUES
31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 32 00 : HERRAJES DE RETENCIÓN
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 16 34 00 : BARRAS DE ACERO Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADHESIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 21 20 00 : LÁMPARAS Y DOMILLAS
31 21 21 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
31 21 22 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
31 21 23 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTESFACTOS
31 21 24 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTESFACTOS
31 21 25 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
31 21 26 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
31 21 27 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
31 21 28 00 : PROTECTORES MÓVILES
31 21 29 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
31 21 30 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Recibo No. 5002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NQGZmy5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://elfront.confcomcaras.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CABLES DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 12 00 : CABLES, ASISTIDOS Y HERRAJES PARA ELECTRICIDAD
39 12 13 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALUMINIO
39 12 14 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALUMINIO
39 12 15 00 : COMPUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRISTERÍA ELÉCTRICA Y SOMBRINOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EQUIPOS INTELECTUALES - ITI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 24 00 : MANEJADORES DE ALAMBRES Y DISPOSITIVOS PARA MANEJAR ALAMBRES
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRES
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTROCONDUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : REFRIGERAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 20 00 : CALORÍFOS
40 10 21 00 : CRIMINERAS Y ACCESORIOS
40 10 22 00 : VÁLVULAS
40 10 23 00 : MATERIAL DE FERRISTERÍA Y ACCESORIOS
40 10 24 00 : CONDUCTOS
40 10 25 00 : MANEJADORES
40 10 26 00 : ASISTIDOS DE GAS Y FLUIDO
40 10 27 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 10 28 00 : BOMBAS
40 10 29 00 : COMPRESORES
40 10 30 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 10 31 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 10 32 00 : FILTROS
40 10 33 00 : PURIFICACIÓN
40 10 34 00 : AERACIONES
40 10 35 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 10 36 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 10 37 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 10 38 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 10 39 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 10 40 00 : BARRAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 10 41 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Recibo No. 5002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NQGZmy5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://elfront.confcomcaras.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIRCULARES PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACAPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSION DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLEMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ARMADURAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 42 00 : SOCCOLITS PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIRCULARES PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODOGO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BANDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 15 00 : TUBOS DE CORRE SOLDADOS
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 20 00 : TUBOS DE CORRE SIN UNIONES
40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40 18 25 00 : TUBOS DE CORRE EXTRUIDOS
40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08

Recibo No. 9002482221, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Z2my6Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://silfront.confecamaras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08

Recibo No. 9002482221, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Z2my6Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://silfront.confecamaras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 43 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
- 43 18 30 00 : TUBERÍAS DE CEMENTO Y PLÁSTICO
- 43 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
- 71 12 19 00 : SERVICIOS DE BOMBAS CEMENTO
- 71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADJUNDA
- 71 12 12 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS
- 71 12 13 00 : SERVICIOS DE TRASMISIÓN DE BARRERAS HACIA ABAJO
- 71 12 14 00 : SERVICIOS DE BARRERA DE BARRERA DEL CAMPO PETROLÍFERO
- 71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
- 71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLÍFERO
- 71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
- 71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PASIÓN DE GAS
- 71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENOS HACIA ABAJO
- 71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
- 71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
- 71 12 22 00 : SERVICIOS DE PELÍCULA OLSESA
- 71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUMARINO
- 71 12 24 00 : SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL POZO SUMARINO
- 71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
- 71 12 26 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
- 71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
- 71 12 28 00 : SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLÍFERO
- 71 12 29 00 : APARAJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
- 71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE AYUDA PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 21 00 : CONTROL DE PLACAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
- 72 11 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y MODERAS NUEVAS
- 72 11 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 11 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 11 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
- 72 11 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 11 17 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 11 18 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 11 19 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 11 20 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 11 21 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 11 22 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DESTINACIÓN
- 72 11 23 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 11 24 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MARITIMO
- 72 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 11 26 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALZADAS Y BARRIOS
- 72 11 27 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS

- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIE...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURSIVIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALUMINERÍA Y MONTAJERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PASEOS EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PASADIZOS ACÚSTICOS Y SONORIFICADOS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURSIVIENTOS, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APARAJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 38 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 39 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
- 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
- 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
- 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
- 78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : ASISTENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
- 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
- 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
- 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
- 81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCEANOS
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08

Recibo No. 9002482221, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Z2my6Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://silfront.confecamaras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08

Recibo No. 9002482221, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Z2my6Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://silfront.confecamaras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
- 81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
- 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 11 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 11 16 00 : MONEDER DE CADENA DE SUMINISTROS
- 81 11 17 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
- 90 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 90 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
- 90 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
- 90 10 18 00 : LOTES DE TERRENO GOBIERNAMENTALES
- 90 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
- 90 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 90 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 90 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 90 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 90 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 90 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 90 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 90 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 90 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
- 90 12 22 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 90 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- 90 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 90 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RESIDENCIALES
- 90 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RESIDENCIALES
- 90 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 90 13 15 00 : TALLERES Y GUARDERÍAS
- 90 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
- 90 13 17 00 : TIENDAS CAMPESINAS Y ESTRUCTURAS DE MENDRANA
- 90 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINECAS
- 90 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 90 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
- 90 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
- 90 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

*** EXPERIENCIA No. 68 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 058
CONTRATO CELEBRADO POR : 15 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGENIERO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MEDINA
VALOR CONTRATADO EN US\$: 1191,53

- 30 PM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 11 11 16 00 : PIEDRA
- 11 11 17 00 : ARENA
- 11 11 18 00 : ARCILLAS
- 11 11 19 00 : DESCHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA

- 11 11 17 00 : DESPERDICIOS O RESTOS DE ALIMENTOS Y TABACO
- 11 11 18 00 : ACEROS BÁSICOS
- 11 11 19 00 : ALIACIONES DE ACERO INOXIDABLE
- 11 11 20 00 : ACEROS RÁPIDOS
- 11 11 21 00 : SUPRALACIONES DE NIQUEL
- 11 11 22 00 : SUPRALACIONES DE TITANIO
- 11 11 23 00 : ALIACIONES DE ALUMINIO
- 11 11 24 00 : SUPRALACIONES DE COBALTO
- 11 11 25 00 : ALIACIONES CON BASE DE MANGANESO
- 11 11 26 00 : ALIACIONES CON BASE DE NIQUEL
- 11 11 27 00 : CORROSIVOS
- 11 11 28 00 : VENTILAS
- 11 11 29 00 : SUPRALACIONES DEL METAL
- 11 11 30 00 : CAUCHO NATURAL
- 11 11 31 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
- 11 11 32 00 : ELASTÓMEROS
- 11 11 33 00 : PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
- 11 11 34 00 : PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
- 11 11 35 00 : RESINAS
- 11 11 36 00 : COLOPORIA
- 11 11 37 00 : PELÍCULAS
- 11 11 38 00 : ASFALTOS
- 11 11 39 00 : VITRAS
- 11 11 40 00 : CONDUCTOS
- 11 11 41 00 : HOJA
- 11 11 42 00 : PLANCHA
- 11 11 43 00 : PERFILES
- 11 11 44 00 : VARILLAS
- 11 11 45 00 : PLOTAJES
- 11 11 46 00 : PILAS
- 11 11 47 00 : PILAS
- 11 11 48 00 : SERRAJES
- 11 11 49 00 : BARRAS DE CARBÓN
- 11 11 50 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 11 11 51 00 : FERRA
- 11 11 52 00 : FERRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
- 11 11 53 00 : SUE
- 11 11 54 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 11 11 55 00 : CEMENTO Y CAL
- 11 11 56 00 : YESOS
- 11 11 57 00 : ARMADOS
- 11 11 58 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 11 11 59 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
- 11 12 00 00 : ASFALTOS
- 11 12 01 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08

Recibo No. 5002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NQGZmy6Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sitiofont.comfcomercio.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 32 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 32 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REPARO DE SUELOS
30 33 15 00 : SUELOS
30 33 16 00 : ESPALDOS
30 33 17 00 : ACEROS Y ALUMINIOS
30 34 15 00 : REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
30 34 16 00 : REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
30 34 17 00 : CARPAS DE AISLAMIENTO EN AISLAMIENTO
30 35 15 00 : MATERIALES PARA TEJADOS Y TECHOS
30 35 16 00 : ACEROS PARA TEJADOS
30 35 17 00 : ESTRUCTURAS DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 36 15 00 : MATERIALES PARA AISLAMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 36 16 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 36 17 00 : CRESCIDOS
30 37 15 00 : SUPERFICIES
30 37 16 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 37 17 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 38 15 00 : SUELOS
30 38 16 00 : REFORZAMIENTO
30 38 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 39 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 39 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 39 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 40 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 40 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 40 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 41 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 41 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 41 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 42 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 42 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 42 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 43 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 43 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 43 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 44 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 44 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 44 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 45 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 45 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 45 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 46 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 46 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 46 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 47 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 47 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 47 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 48 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 48 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 48 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 49 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 49 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 49 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 50 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 50 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 50 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 51 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 51 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 51 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 52 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 52 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 52 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 53 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 53 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 53 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 54 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 54 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 54 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 55 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 55 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 55 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 56 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 56 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 56 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 57 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 57 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 57 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 58 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 58 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 58 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 59 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 59 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 59 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 60 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 60 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 60 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 61 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 61 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 61 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 62 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 62 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 62 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 63 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 63 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 63 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 64 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 64 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 64 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 65 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 65 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 65 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 66 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 66 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 66 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 67 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 67 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 67 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 68 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 68 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 68 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 69 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 69 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 69 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 70 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 70 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 70 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 71 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 71 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 71 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 72 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 72 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 72 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 73 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 73 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 73 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 74 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 74 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 74 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 75 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 75 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 75 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 76 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 76 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 76 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 77 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 77 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 77 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 78 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 78 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 78 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 79 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 79 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 79 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 80 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 80 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 80 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 81 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 81 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 81 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 82 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 82 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 82 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 83 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 83 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 83 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 84 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 84 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 84 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 85 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 85 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 85 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 86 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 86 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 86 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 87 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 87 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 87 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 88 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 88 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 88 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 89 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 89 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 89 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 90 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 90 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 90 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 91 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 91 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 91 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 92 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 92 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 92 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 93 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 93 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 93 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 94 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 94 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 94 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 95 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 95 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 95 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 96 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 96 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 96 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 97 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 97 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 97 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 98 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 98 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 98 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 99 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 99 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 99 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 100 15 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 100 16 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 100 17 00 : REFORZAMIENTO Y CARPINTERÍA MECÁNICA

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08

Recibo No. 5002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NQGZmy6Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sitiofont.comfcomercio.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 26 18 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30 26 20 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE
30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30 26 30 00 : BARRAS DE ESTEÑO
30 26 31 00 : LÁMINAS DE ESTEÑO
30 26 32 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTEÑO
30 26 33 00 : BARRAS DE PLOMO
30 26 34 00 : LÁMINAS DE PLOMO
30 26 35 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRES DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
30 26 51 00 : ALAMBRES DE ALUMINIO
30 26 52 00 : BARRAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30 26 53 00 : BARRAS DE NÍQUEL
30 26 54 00 : LÁMINAS DE NÍQUEL
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE NÍQUEL
30 26 56 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30 26 59 00 : ALAMBRES Y BANDAS DE PLÁSTICO
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30 26 61 00 : LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30 26 62 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES...
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08

Recibo No. 5002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NQGZmy6Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sitiofont.comfcomercio.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 26 65 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30 26 66 00 : LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍQUEL
30 26 67 00 : TRANSISTORES
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PEROS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDILOS
31 16 19 00 : MOBILES
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : ARMADORES
31 16 23 00 : FERRAJES DE MONTAJE
31 16 24 00 : PUNZONES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PONTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 27 00 : ROLLANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31 16 28 00 : FERRAJES EN GENERAL
31 16 29 00 : HERRAJES
31 16 30 00 : ENRABADORES
31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 32 00 : HERRAJES DE RESECCIÓN
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 16 34 00 : BARRAS DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRISTALO
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 21 20 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
31 21 21 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
31 21 22 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
31 21 23 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y EXTERIORES
31 21 24 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTESACTOS
31 21 25 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
31 21 26 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
31 21 27 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPELZAMIENTOS PELIGROSOS
31 21 28 00 : PROYECTORES MÓVILES
31 21 29 00 : ILUMINACIÓN DE FONTO
31 21 30 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
31 21 31 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
31 21 32 00 : DISPOSITIVOS PARA MONITOR DE LUGAR Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
31 21 33 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
31 21 34 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
31 21 35 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
31 21 36 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08

Recibo No. 5002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NQGZmy6Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sitiofont.comfcomercio.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : COMUTADORES, CONTROLERS Y RELÉS Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRAJES ELÉCTRICOS Y BOMBINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE BOTONES INTELIGENTES - INT
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 24 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 12 25 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 12 26 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEREO
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALSECCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 20 00 : CALDERAS
40 10 21 00 : CHIMENAS Y ACCESORIOS
40 10 22 00 : VÁLVULAS
40 10 23 00 : MATERIAL DE FERRAJES Y ACCESORIOS
40 10 24 00 : CONDUCTOS
40 10 25 00 : MANGUERAS
40 10 26 00 : REGULADORES DE GAS Y FLOTOS
40 10 27 00 : INTERRUPTORES Y COLADORES
40 10 28 00 : BOMBAS
40 10 29 00 : COMPRESORES
40 10 30 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 10 31 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 10 32 00 : FILTROS
40 10 33 00 : PURIFICACIÓN
40 10 34 00 : SEPARADORES
40 10 35 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 10 36 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 10 37 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 10 38 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 10 39 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 10 40 00 : ANILLOS DE APOYO PARA TUBOS
40 10 41 00 : DISPOSITIVOS PARA TUBOS
40 10 42 00 : CODOS PARA TUBOS
40 10 43 00 : BRIDAS CIRCULAS PARA TUBOS
40 10 44 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 10 45 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 10 46 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 10 47 00 : ACOPLES DE TUBOS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://alifront.comfecomercamras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

49 17 27 00 : CAJONES DE TUBOS
49 17 28 00 : Codos de tubos
49 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
49 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
49 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
49 17 32 00 : BRIDAS GUELLO LARGAS PARA SOLDAR
49 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
49 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
49 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
49 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
49 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
49 17 38 00 : ABRAZADERAS DE SEPARACIÓN PARA TUBOS
49 17 39 00 : DISCO DE RUPURA PARA TUBOS
49 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
49 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
49 17 42 00 : SOCOLETS PARA TUBOS
49 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
49 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
49 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
49 17 46 00 : T PARA TUBOS
49 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
49 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
49 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
49 17 50 00 : BRIDAS GUELLO PARA TUBOS
49 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
49 17 52 00 : Y DE CONJUNTO PARA TUBOS
49 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
49 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
49 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
49 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
49 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
49 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SOLDADOS
49 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
49 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
49 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
49 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
49 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SIN UNIONES
49 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
49 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
49 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
49 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
49 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLES EXTRUIDOS
49 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
49 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE HOMERAS CEMENTO
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADJUNDA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://alifront.comfecomercamras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENDOS HACIA ABAJO
71 12 14 00 : SERVICIOS DE BROC DE BARRENA DEL CAMPO PETROLIFERO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLIFERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLIFERO
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR FUSIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FIJATO BARRENO HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLIFERO
71 12 22 00 : SERVICIOS DE PELÍCULA OLROSA
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUMARINO
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUMARINO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71 12 28 00 : SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLIFERO
71 12 29 00 : APAREJOS DEL CAMPO PETROLIFERO
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 16 00 : CUERPOS DE VIGAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y NOVEDAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUISTAS Y CARNERERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTR...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTR...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALFACCIÓN Y ENFR...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTOS DE Muros
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://alifront.comfecomercamras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASETERO Y ORYSTALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERNADO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APARTEAMIENTO Y ANOMALIE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LINEAS ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELIACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTA...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PARACIÓN DE ACCESORIOS PARA TURBINAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
78 18 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 18 19 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTROTECNIA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCEANOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://alifront.comfecomercamras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TRANSMISORES SUBSTACIONALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 22 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TALLERES Y GUARDERIAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIERRAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MOBILIARIO
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
*** EXPERIENCIA No. 69 :
NÚMERO CONTRATO DEL CONTRATO:059
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNION TEMPORAL CONTRA-PURO AP 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TUPAL CATAP S.A.S. S.S.P.
VALOR CONTRATADO EN DOLAR :103,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR RECUPERADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES :69%
95 14 19 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 20 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 21 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 22 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 23 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 24 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 25 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 26 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 27 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 28 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 29 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 30 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 31 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 32 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 33 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 34 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 35 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 36 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 37 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 38 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 39 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 40 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 41 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 42 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 43 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 44 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 45 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 46 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 47 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 48 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 49 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 50 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 51 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 52 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 53 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 54 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 55 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 56 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 57 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 58 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 59 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 60 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 61 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 62 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 63 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 64 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 65 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 66 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 67 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 68 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 69 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 70 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 71 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 72 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 73 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 74 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 75 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 76 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 77 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 78 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 79 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 80 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 81 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 82 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 83 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 84 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 85 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 86 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 87 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 88 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 89 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 90 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 91 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 92 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 93 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 94 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 95 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 96 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 97 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 98 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 14 99 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL
95 15 00 00 : SUPERSALACIONES DE NITROEL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folio No. 500248321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zlm5X

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifront.contrataciones.gov.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

11 17 19 00 : SUPERFALACIONES DE TITANIO
11 19 21 00 : ALIACIONES DE ALUMINIO
11 17 24 00 : SUPERFALACIONES DE COBALTO
11 17 22 30 : ALIACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 17 23 00 : ALIACIONES CON BASE DE MANGANESO
11 19 15 00 : CIERRES SÉPTICOS DE METAL
11 19 16 00 : CIERRES
11 19 17 00 : VENTILAS
11 19 18 00 : SUPERFALACIONES DEL METAL
13 10 15 00 : CIERRE METAL
13 10 16 00 : CIERRE PROGRAMADO Y SINTÉTICO
13 10 17 00 : ELASTOMÉRICOS
13 10 19 00 : PLÁSTICOS TERMOPROTECTOR
13 10 20 00 : PLÁSTICOS TERMOPROTECTOR
13 11 10 00 : RESINAS
13 11 11 00 : CEMENTOS
13 11 12 00 : PASTAS
13 11 13 00 : RESINAS
13 11 14 00 : Resinas
13 11 15 00 : VITROS
13 10 18 00 : CEMENTOS
13 10 22 00 : RESINA
13 10 24 00 : PASTAS
13 10 25 00 : PASTAS
13 10 26 00 : PASTAS
13 10 28 00 : PASTAS
13 10 29 00 : PASTAS
13 10 31 00 : RESINAS
13 10 32 00 : RESINAS
13 10 33 00 : RESINA DE PARAL
13 10 34 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
13 10 37 00 : PASTAS
13 10 38 00 : PASTAS Y FILAMENTOS MOLECULARES
13 10 39 00 : RESINA
13 11 15 00 : CEMENTOS Y MATERIALES
13 11 16 00 : CEMENTOS Y CEMENTOS
13 11 17 00 : CEMENTOS
13 11 18 00 : CEMENTOS
13 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
13 12 15 00 : RESINAS ESTRUCTURALES
13 12 16 00 : RESINAS
13 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILAS
13 12 18 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS
13 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFORZO DE SUELOS
13 13 15 00 : BLOQUES
13 13 16 00 : LADRILLOS
13 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folio No. 500248321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zlm5X

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifront.contrataciones.gov.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE AISLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TAJADOS Y TERCOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TAJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TAJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : SANITARIA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA SANITARIOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLAVADORAS
30 17 19 00 : MASCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJES Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CARRILES, CARRILES Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIOS
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRINCHAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MGR...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TERCOS BAJO TIERRA
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30 26 18 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30 26 20 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folio No. 500248321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zlm5X

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifront.contrataciones.gov.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30 26 25 00 : BARRAS DE COBRE
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE
30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30 26 30 00 : BARRAS DE ESTAÑO
30 26 31 00 : LÁMINAS DE ESTAÑO
30 26 32 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30 26 33 00 : BARRAS DE PLOMO
30 26 34 00 : LÁMINAS DE PLOMO
30 26 35 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 37 00 : BARRAS DE ALIACIÓN DE ACERO
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALIACIÓN DE ACERO
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRES DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
30 26 51 00 : ALAMBRES DE ALUMINIO
30 26 52 00 : BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30 26 56 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ALIACIONES FERROSAS
30 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALIACIONES FERROSAS
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30 26 59 00 : ALAMBRES Y BANDAS DE PLÁSTICO
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30 26 61 00 : LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30 26 62 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES...
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30 26 65 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30 26 66 00 : LÁMINAS Y LINGOTES DE NICKEL
30 26 67 00 : TRANSMISORES
31 16 15 00 : TORILLOS
31 16 16 00 : PERROS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folio No. 500248321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zlm5X

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifront.contrataciones.gov.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 16 17 00 : TORNOS
31 16 18 00 : ANCHOS
31 16 19 00 : MUELES
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FENESTRACIÓN DE MONTAJE
31 16 24 00 : FENESTRACIÓN VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PONTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 27 00 : RODAMIENTOS PIVOTANTES Y RUEDAS
31 16 28 00 : FARMACIA EN GENERAL
31 16 29 00 : MODULOS
31 16 30 00 : EMBAJES
31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 32 00 : HERRAJES DE RETENCIÓN
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 16 34 00 : RESERVA DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 21 20 00 : LAMPARAS Y BOMBILLAS
31 21 21 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
31 21 22 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
31 21 23 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ANTERFACIOS
31 21 24 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ANTERFACIOS
31 21 25 00 : ALUMINADO DE EMERGENCIA
31 21 26 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
31 21 27 00 : ALIACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPALMAMIENTOS PELIGROSOS
31 21 28 00 : PROYECTORES MÓVILES
31 21 29 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
31 21 30 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
31 21 31 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
31 21 32 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
31 21 33 00 : ILUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
31 21 34 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - MONTAJES
31 21 35 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
31 21 36 00 : CONTROL DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
31 21 37 00 : CUADROS, REGISTROS Y MEDIDAS PARA ELECTRICIDAD
31 21 38 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
31 21 39 00 : CONECTORES, CONTROL Y KEYS Y ACCESORIOS
31 21 40 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
31 21 41 00 : FERRAMENTA ELÉCTRICA Y SOMBREROS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folio No. 5002482261, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N02my5XJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : REGISTRO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : ASILAS ELÉCTRICAS Y AUTOMATISMOS
39 13 15 00 : MANEJADORES DE ALAMBRES Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRES
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRES
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES ASÉNDOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALISTACIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 20 00 : CALDERAS
40 10 21 00 : CHIMENAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE PERRISTERIA Y ACCESORIOS
40 14 18 00 : CONDUCTOS
40 14 19 00 : MANEJADORES
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERRUPTORES Y CONTACTOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
40 16 17 00 : SEPARADORES
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALGO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DIRECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CORROS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CORROS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSION DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLEMENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS

Página 589 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folio No. 5002482261, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N02my5XJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOUTILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLEMENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ARRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADORA PARA TUBOS
40 17 42 00 : SOCOLETES PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTOS O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : Y PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INDOGO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 51 00 : BRIDA BLOQUEADA POR SOLDADORA
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 15 00 : TUBOS DE CORRE SOLDADOS
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SOLDADOS
40 18 20 00 : TUBOS DE CORRE SIN UNIONES
40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SIN UNIONES
40 18 25 00 : TUBOS DE CORRE EXTRUIDOS
40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLES EXTRUIDOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEO CEMENTO
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA AJUADA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE HERRIERAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRIDOS HACIA ABAJO
71 12 14 00 : SERVICIOS DE BLOQUE DE BARRERA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE REPARACIÓN
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLÍFERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO

Página 590 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folio No. 5002482261, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N02my5XJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRIDO HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARMA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 22 00 : SERVICIOS DE PROTECCIÓN OLSOSA
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUMARIO
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUMARIO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71 12 28 00 : SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLÍFERO
71 12 29 00 : APARAJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 21 00 : CONTROL DE PLUMAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 11 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y MODERNA BARRIO
72 11 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 11 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 11 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 11 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 11 17 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 11 18 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 11 19 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 11 20 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 11 21 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 11 22 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETECCIÓN
72 11 23 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 11 24 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 11 26 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLEJAS Y VECES
72 11 27 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 11 28 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALISTACIÓN Y ENFRI...
72 11 29 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PANELES DE CALISTACIÓN
72 11 30 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE MUROS
72 11 31 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 11 32 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 11 33 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 11 34 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 11 35 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MASONERÍA
72 11 36 00 : SERVICIOS DE PINTADO Y ORILLAL
72 11 37 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 11 38 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

Página 591 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folio No. 5002482261, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N02my5XJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURBIMIENTO, INSUMIBILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APARAJAMIENTO Y ARMAJAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 38 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENT...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 15 46 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 15 47 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 15 48 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 15 49 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 15 50 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 15 51 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 15 52 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 15 53 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 15 54 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 15 55 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 15 56 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 15 57 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 15 58 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 15 59 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 01 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 02 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 03 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 04 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 05 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 06 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 07 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 08 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 09 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 10 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 11 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 12 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 13 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 14 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 15 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 16 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 17 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 18 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 19 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 20 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 21 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 22 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 23 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 24 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 25 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 26 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 27 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 28 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 29 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 30 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 31 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 32 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 33 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 34 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 35 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 36 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 37 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 38 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 39 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 40 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 41 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 42 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 43 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 44 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 45 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 46 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 47 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 48 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 49 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 50 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 51 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 52 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 53 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 54 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 55 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 56 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 57 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 58 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 16 59 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
72 17 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO

Página 592 de 626

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folbio No. 500248321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zmy5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://bitlink.com/cafcomeras.col/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

91 10 21 36 : INGENIERÍA DE OCEANOS
91 20 22 02 : INGENIERÍA DE TRANSPORTES
91 10 23 02 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
91 10 24 50 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
91 10 25 02 : SERVICIOS DE FOMENTO
91 10 26 02 : SERVICIOS DE MUESTREO
91 10 27 02 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
91 11 15 02 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
91 11 16 02 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
91 11 18 02 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
91 11 19 30 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
91 12 15 02 : ANÁLISIS ECONÓMICO
91 14 15 02 : CONTROL DE CALIDAD
91 14 16 02 : MONEDERO DE CADENA DE SUMINISTROS
91 14 18 53 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
91 15 16 02 : CARTOGRAFÍA
91 15 19 02 : GEOFÍSICA
91 20 18 02 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
91 21 12 02 : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
91 11 14 02 : SERVICIOS DE AGUTURÍA
91 12 17 02 : ASesoría DE INVERSIÓN
91 14 19 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 14 20 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 14 21 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 12 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 13 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 14 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 15 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 16 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 17 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 18 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 19 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 20 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 21 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 22 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 23 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 24 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 25 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 26 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 27 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 28 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 29 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 30 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 31 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 32 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 33 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 34 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 35 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 36 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 37 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 38 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 39 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 40 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 41 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 42 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 43 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 44 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 45 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 46 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 47 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 48 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 49 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 50 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 51 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 52 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 53 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 54 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 55 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 56 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 57 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 58 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 15 59 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL
91 16 00 02 : DEMONSTRACIÓN DEVAL

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folbio No. 500248321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zmy5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://bitlink.com/cafcomeras.col/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÓVILES

*** EXPERIENCIA No. 70 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 070
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO LPB
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL GUAYAS
VALOR CONTRATADO EN DOLÁRES : 116402,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50

80 PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TESSA
11 11 16 00 : PISRA
11 11 17 00 : ANSEA
11 11 18 00 : PROFILADO
11 11 19 00 : DISEÑOS NO METÁLICOS Y CRATARA
11 14 17 00 : DISEÑOS DE OROS DE ALIMENTOS Y TABACO
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 : ALIACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
11 17 18 00 : SUPERALICACIONES DE NIQUEL
11 17 19 00 : SUPERALICACIONES DE TITANIO
11 17 20 00 : ALIACIONES DE ALUMINIO
11 17 21 00 : SUPERALICACIONES DE COBALTO
11 17 22 00 : ALIACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 17 23 00 : ALIACIONES CON BASE DE MANGANESO
11 19 15 00 : CUBIERTOS SÓLIDOS DE METAL
11 19 16 00 : CUBIERTOS
11 19 17 00 : VENTANA
11 19 18 00 : SUBPRODUCTOS DEL METAL
13 10 15 00 : CAUCHO NATURAL
13 10 16 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13 10 17 00 : ELASTÓMEROS
13 10 18 00 : PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
13 10 19 00 : PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13 11 10 00 : RESINAS
13 11 11 00 : COLOPORA
13 11 12 00 : PELÍCULAS
13 11 13 00 : ESPUMAS
13 10 15 00 : ÁNGULOS
13 10 17 00 : VIGAS
13 10 18 00 : CONDUCTOS
13 10 20 00 : HOJA

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folbio No. 500248321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zmy5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://bitlink.com/cafcomeras.col/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 22 02 : PLANCHA
30 10 23 02 : PERFILES
30 10 24 02 : VARILLAS
30 10 25 02 : PILOTES
30 10 26 02 : PILES
30 10 27 02 : RIELES
30 10 28 02 : EMPALME
30 10 29 02 : ALA DE TUBO
30 10 30 02 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 31 02 : TUBO
30 10 32 02 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 33 02 : BARRAS
30 10 34 02 : CEMENTO Y MORTERO
30 10 35 02 : CEMENTO Y CAL
30 10 36 02 : YESOS
30 10 37 02 : AGREGADOS
30 10 38 02 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 10 39 02 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 10 40 02 : ASFALTOS
30 10 41 02 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
30 10 42 02 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 10 43 02 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFORZADO DE SUELOS
30 10 44 02 : BLOQUES
30 10 45 02 : LADRILLOS
30 10 46 02 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 10 47 02 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 10 48 02 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 10 49 02 : CAPAS DE AISLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 10 50 02 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 10 51 02 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 10 52 02 : CUBIERTOS DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 10 53 02 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 10 54 02 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 10 55 02 : CERCAJO
30 10 56 02 : SUPERFICIE
30 10 57 02 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 10 58 02 : MATERIALES PARA TECHOS
30 10 59 02 : BIELLOS
30 10 60 02 : EMBALAJES
30 10 61 02 : MOLINOS Y CARNETES DE MOLINOS
30 10 62 02 : MOLINOS Y CARPINTERÍA
30 10 63 02 : LAMINADOS INTERIORES
30 10 64 02 : MOSTRADORES
30 10 65 02 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 10 66 02 : MUEBLES DIVISORES
30 10 67 02 : PUERTAS
30 10 68 02 : VENTANAS

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folbio No. 500248321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zmy5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://bitlink.com/cafcomeras.col/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLAMAYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJES Y OPERADORES
30 17 22 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CARRERAS, CHURROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIOS
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y ARMATOS DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : FACTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIEBAS, GRAPAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMERES DE LATÓN
30 26 18 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMERES DE MAGNESIO
30 26 20 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMERES DE TITANIO
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMERES DE COBRE
30 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE
30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMERES DE BRONCE
30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMERES DE ZINC
30 26 30 00 : BARRAS DE ESTAÑO
30 26 31 00 : LÁMINAS DE ESTAÑO
30 26 32 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMERES DE ESTAÑO
30 26 33 00 : BARRAS DE PLOMO
30 26 34 00 : LÁMINAS DE PLOMO
30 26 35 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMERES DE PLOMO
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 37 00 : BARRAS DE ALIACIÓN DE ACERO
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALIACIÓN DE ACERO
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMERES DE AL CARBÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Recibo No. 5002482221, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NqZmy5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.comfemarcas.co/vi/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
39 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
39 26 47 00 : ALAMBRES DE ACERO INOXIDABLE
39 26 48 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
39 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
39 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
39 26 51 00 : ALAMBRES DE ALUMINIO
39 26 52 00 : BARRAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
39 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
39 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
39 26 55 00 : LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
39 26 56 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ALIACIONES FERROSAS
39 26 57 00 : LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALIACIONES FERROSAS
39 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
39 26 59 00 : ALAMBRES Y BARRAS DE PLÁSTICO
39 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
39 26 61 00 : LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
39 26 62 00 : LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES...
39 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
39 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MADERAS SOLIDADAS
39 26 65 00 : LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
39 26 66 00 : LÁMINAS Y LINGOTES DE NIQUEL
39 26 67 00 : TRANSMISIONES
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERROS
31 16 17 00 : TORNACAS
31 16 18 00 : ANCHOS
31 16 19 00 : MUELLOS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : REMACES
31 16 23 00 : FERRISTERIA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FILADORES VARIOS
31 16 25 00 : ESPORTES Y PORTALES
31 16 26 00 : GONCHOS
31 16 27 00 : BOLAÑAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31 16 28 00 : FERRISTERIA EN GENERAL
31 16 29 00 : MORDAZAS
31 16 30 00 : ENRIQUES
31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 32 00 : MARRAJE DE EXTENSIÓN
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS

Página 597 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Recibo No. 5002482221, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NqZmy5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.comfemarcas.co/vi/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISPOSITIVOS Y FILTROS PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LAMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ABSTACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ABSTACTOS
39 11 17 00 : ALUMINADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PRIORITARIOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUZES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : EQUIPOS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 12 00 : CABLES, RESISTORES Y MÓDULOS PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRISTERIA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRES Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRES
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRES
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES ASÉPTICOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIRAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIRAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 20 00 : CALDERAS
40 10 21 00 : CHIMNEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRISTERIA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERRUPTORES Y CORDONES

Página 598 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Recibo No. 5002482221, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NqZmy5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.comfemarcas.co/vi/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 15 17 00 : PIRAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
40 16 17 00 : SEPARADORES
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ABRIDORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ANILLOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLER DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : ASMAACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ARAZADORAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA EMPUNDA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 42 00 : SOCKETS PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE TRODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 51 00 : BRIDA EMPUNDA POR SOLDADURA
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS

Página 599 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Recibo No. 5002482221, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NqZmy5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.comfemarcas.co/vi/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 18 15 00 : TUBOS DE CORROS SOLDADOS
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 20 00 : TUBOS DE CORROS SIN UNIONES
40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40 18 25 00 : TUBOS DE CORROS EXTRUIDOS
40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLES EXTRUIDOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBAS COMBUSTO
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA AGUADA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE MANAMIZETAS BARRIDOS HACIA ABAJO
71 12 14 00 : SERVICIOS DE BACA DE BARRERA DEL CAMPO PETROLIFERO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLIFERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLIFERO
71 12 18 00 : SERVICIOS DE RESUACCIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRIDO HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLIFERO
71 12 22 00 : SERVICIOS DE PALICOLA OLSEA
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUMARIO
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUMARIO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71 12 28 00 : SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLIFERO
71 12 29 00 : APARAJOS DEL CAMPO PETROLIFERO
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE ADIUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 21 00 : CONTROL DE PLANOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BARRAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 11 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BARRAS NUEVAS
72 11 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINAS

Página 600 de 626

101



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/05/2025 - 18:30:08

Resolución No. 000248321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zmy5XJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://elfont.com/cecameras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 12 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 12 17 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 12 18 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 12 19 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 12 20 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DIVERSION
- 72 12 21 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 12 22 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
- 72 12 23 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTR...
- 72 12 24 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
- 72 12 25 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 12 26 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALFACCIÓN Y ENFRE...
- 72 12 27 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLADURA
- 72 12 28 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURSOS DE MUSEOS
- 72 12 29 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 12 30 00 : SERVICIOS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMUNICACIÓN
- 72 12 31 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 12 32 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 12 33 00 : SERVICIOS DE ADAPTACIÓN Y MAQUINERÍA
- 72 12 34 00 : SERVICIOS DE PASEO Y DRIVEWAY
- 72 12 35 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 12 36 00 : SERVICIOS DE BANCOS, TERAPIA Y MÓDULOS Y MOSAICOS
- 72 12 37 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 12 38 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 12 39 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 12 40 00 : SERVICIOS DE TENDIDO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 12 41 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 12 42 00 : SERVICIOS DE REPARACIÓN DE PISOS DE AGUA
- 72 12 43 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 12 44 00 : SERVICIOS DE VENTANAS Y VENTANERÍA
- 72 12 45 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 12 46 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 12 47 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 12 48 00 : SERVICIOS DE APARTEAMIENTO Y ADORNOS
- 72 12 49 00 : SERVICIOS DE LONERÍA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 12 50 00 : SERVICIOS DE TENDIDO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMEDIACIÓN
- 72 12 51 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 12 52 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 12 53 00 : SERVICIOS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIO
- 72 12 54 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
- 72 12 55 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 72 12 56 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
- 72 12 57 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 72 12 58 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/05/2025 - 18:30:08

Resolución No. 000248321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zmy5XJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://elfont.com/cecameras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 12 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 13 00 : AGUICERÍA AMBIENTAL
- 77 10 14 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
- 77 10 15 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
- 77 10 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
- 77 10 18 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 77 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
- 77 10 20 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
- 77 10 21 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 77 10 22 00 : SERVICIOS DE PROYECTOS
- 77 10 23 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA
- 77 10 24 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 77 10 25 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 77 10 26 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 77 10 27 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
- 77 10 28 00 : SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
- 77 10 29 00 : SERVICIOS DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
- 77 10 30 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 77 10 31 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
- 77 10 32 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
- 77 10 33 00 : INGENIERÍA ÓPTICA
- 77 10 34 00 : INGENIERÍA DE PATRÓLES Y GAS
- 77 10 35 00 : INGENIERÍA DE MEDAS
- 77 10 36 00 : INGENIERÍA DE OCEANOS
- 77 10 37 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 77 10 38 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
- 77 10 39 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
- 77 10 40 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
- 77 10 41 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
- 77 10 42 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 77 10 43 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
- 77 10 44 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
- 77 10 45 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
- 77 10 46 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
- 77 10 47 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 77 10 48 00 : MANEJO DE CARRERA DE SUMINISTROS
- 77 10 49 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
- 77 10 50 00 : CARBOGRAFÍA
- 77 10 51 00 : GEOLÓGICA
- 77 10 52 00 : SERVICIOS SÍSMICOS
- 77 10 53 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 77 10 54 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 55 00 : ASesoría DE INVERSIÓN
- 77 10 56 00 : DESARROLLO RURAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/05/2025 - 18:30:08

Resolución No. 000248321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zmy5XJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://elfont.com/cecameras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
- 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
- 93 14 22 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
- 93 14 23 00 : FINANZAS PÚBLICAS
- 93 14 24 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 93 14 25 00 : LOTES COMERCIALES
- 93 14 26 00 : LOTES INDUSTRIALES
- 93 14 27 00 : LOTES DE TIENDAS GOBIERNAMENTALES
- 93 14 28 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
- 93 14 29 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 93 14 30 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 93 14 31 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 93 14 32 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 93 14 33 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 93 14 34 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
- 93 14 35 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 93 14 36 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 93 14 37 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
- 93 14 38 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 93 14 39 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- 93 14 40 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 93 14 41 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
- 93 14 42 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 93 14 43 00 : TALLERES Y GRADERÍAS
- 93 14 44 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
- 93 14 45 00 : TALLERES CARPINTERÍA Y ESTRUCTURAS DE MADERA
- 93 14 46 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
- 93 14 47 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 93 14 48 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
- 93 14 49 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
- 93 14 50 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

*** EXPERIENCIA No. 71 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 071
CONTRATO OTORGADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIÓN TEMPORAL S.C.
NOMBRE DEL CONTRATANTE : JORDI SALAS CASAPARRA S.S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 16519,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98%

00 PM CM PM - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 11 19 00 : DESCHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
11 11 20 00 : DESCHOS METÁLICOS O RESTOS DE ALIMENTOS Y TABACO
11 11 21 00 : ACEROS BÁSICOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/05/2025 - 18:30:08

Resolución No. 000248321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zmy5XJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://elfont.com/cecameras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 11 17 16 00 : ALERACIONES DE ACERO INMEDIATA
- 11 17 17 00 : ACEROS BÁSICOS
- 11 17 18 00 : SUPERFICIALES DE NIQUEL
- 11 17 19 00 : SUPERFICIALES DE TITANIO
- 11 17 20 00 : ALERACIONES DE ALUMINIO
- 11 17 21 00 : SUPERFICIALES DE COBALTO
- 11 17 22 00 : ALERACIONES CON BASE DE NIOBIO
- 11 17 23 00 : ALERACIONES CON BASE DE MOLIBDENO
- 11 17 24 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
- 11 17 25 00 : CHATARRA
- 11 17 26 00 : VIRUTAS
- 11 17 27 00 : SUBPRODUCTOS DEL METAL
- 11 17 28 00 : CUCHO RUTENIO
- 11 17 29 00 : CUCHO PROCESADO Y ENTENDIDO
- 11 17 30 00 : ELASTÓMEROS
- 11 17 31 00 : PLÁSTICOS TRANSFORMADOS
- 11 17 32 00 : PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
- 11 17 33 00 : RESINAS
- 11 17 34 00 : COLONIAS
- 11 17 35 00 : PELÍCULAS
- 11 17 36 00 : RESINAS
- 11 17 37 00 : ANODIOS
- 11 17 38 00 : VIGAS
- 11 17 39 00 : CONDUCTOS
- 11 17 40 00 : BOCA
- 11 17 41 00 : PLANCHA
- 11 17 42 00 : PERFILES
- 11 17 43 00 : VARILLAS
- 11 17 44 00 : TUBERÍA
- 11 17 45 00 : PLANOS
- 11 17 46 00 : TUBOS
- 11 17 47 00 : ENLACE
- 11 17 48 00 : ALUMINIO
- 11 17 49 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 11 17 50 00 : TUBERÍA
- 11 17 51 00 : TUBERÍA Y FIJACIONES MECÁNICAS
- 11 17 52 00 : TUBERÍA Y FIJACIONES MECÁNICAS
- 11 17 53 00 : TUBERÍA Y FIJACIONES MECÁNICAS
- 11 17 54 00 : TUBERÍA Y FIJACIONES MECÁNICAS
- 11 17 55 00 : TUBERÍA Y FIJACIONES MECÁNICAS
- 11 17 56 00 : TUBERÍA Y FIJACIONES MECÁNICAS
- 11 17 57 00 : TUBERÍA Y FIJACIONES MECÁNICAS
- 11 17 58 00 : TUBERÍA Y FIJACIONES MECÁNICAS
- 11 17 59 00 : TUBERÍA Y FIJACIONES MECÁNICAS
- 11 17 60 00 : TUBERÍA Y FIJACIONES MECÁNICAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folio No. 5002482221, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NQG2my5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://elfront.comerciamas.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LÁBRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALCOAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : LAMPAS DE AISLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUSTOS
30 16 18 00 : EMBUTISTERIA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERIA MASCANCA
30 16 20 00 : MOLDEAS Y CARPINTERIA
30 16 21 00 : LAMPARAS EXTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLAPABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CARRERA, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIOS
30 19 17 00 : CONCRETOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : RECTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOTO AL MONTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORITILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TREBUJAS, GRAPAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CAMPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIRRA
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRAS DE LATÓN
30 26 18 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRAS DE MAGNESIO

Página 605 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folio No. 5002482221, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NQG2my5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://elfront.comerciamas.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 26 20 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRAS DE TITANIO
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRAS DE COBRE
30 26 25 00 : LÁMINAS DE BRONCE
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE
30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRAS DE BRONCE
30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRAS DE ZINC
30 26 30 00 : BARRAS DE ESTAÑO
30 26 31 00 : LÁMINAS DE ESTAÑO
30 26 32 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRAS DE ESTAÑO
30 26 33 00 : BARRAS DE PLOMO
30 26 34 00 : LÁMINAS DE PLOMO
30 26 35 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRAS DE PLOMO
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRAS DE AL CARBÓN
30 26 45 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
30 26 51 00 : ALAMBRAS DE ALUMINIO
30 26 52 00 : BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRAS DE HIERRO
30 26 56 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRAS DE ALEACIONES FERROSAS
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30 26 61 00 : LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30 26 62 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES...
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30 26 65 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRAS DE MATERIALES ESPECIALES
30 26 66 00 : LÁMINAS Y LINGOTES DE NICKEL

Página 606 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folio No. 5002482221, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NQG2my5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://elfront.comerciamas.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 26 67 00 : TRANSMISIONES
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TORNOS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 19 00 : MUELLES
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FERRISTERIA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PONTALES
31 16 26 00 : GANCOS
31 16 27 00 : RODAMIENTOS PIVOTANTES Y RUEDAS
31 16 28 00 : FERRISTERIA EN GENERAL
31 16 29 00 : MORDAZAS
31 16 30 00 : EMBAQUES
31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 32 00 : HERRAJE DE EXTENSIÓN
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 16 34 00 : BARRAS DE MOPAS Y ESTRUCTURAS DE CORDADO
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELIADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 21 20 00 : LAMPARAS Y BOMBILLAS
31 21 21 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
31 21 22 00 : BALASTOS DE LAMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LAMPARAS
31 21 23 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTERFAJOS
31 21 24 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTERFAJOS
31 21 25 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
31 21 26 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
31 21 27 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
31 21 28 00 : PROYECTORES MÓVILES
31 21 29 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
31 21 30 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
31 21 31 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
31 21 32 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
31 21 33 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
31 21 34 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
31 21 35 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
31 21 36 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
31 21 37 00 : CUADROS, ASISTIDOS Y HERRAJE PARA ELECTRICIDAD
31 21 38 00 : LENGUETAS DE COEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES

Página 607 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folio No. 5002482221, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NQG2my5Xj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://elfront.comerciamas.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRISTERIA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AISLADOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PISAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : EMPATAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALSPACIÓN Y PISAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 20 00 : CALDERAS
40 10 21 00 : CRIMENAS Y ACCESORIOS
40 14 15 00 : VÁLVULAS
40 14 16 00 : MATERIAL DE FERRISTERIA Y ACCESORIOS
40 14 17 00 : CONDUCTOS
40 14 18 00 : MORDURAS
40 14 19 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 20 00 : INTERRUPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 15 17 00 : PISAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
40 16 17 00 : ESPANADORES
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TORNILLAS CONECCIONALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TORNILLAS INCONEXIONALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : Codos PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIRCAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : Codos DE TUBOS
40 17 28 00 : Codos DE TUBOS

Página 608 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:00
Recibo No. SD02482921. Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N07HmV5X

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://silfront.confecamaras.org/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40	17	29	05	VITRINES DE EXTENSION DE TUBOS
40	17	30	02	SEMPACAPLAMENTOS DE TUBERIA
40	17	31	05	SEKIDA DE JUSTA DE ENPAQUE PARA TUBOS
40	17	32	03	PERNOS CUELLO LONGOS PARA SOLDAD
40	17	33	00	BOQUEROS DE TUBOS
40	17	34	00	SEKIDOS DE TUBO
40	17	35	00	TUBEROS PARA TUBOS
40	17	36	10	ADAPLAMENTOS ADICIONALES PARA TUBOS
40	17	37	03	TRONOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	38	00	ARMADURAS DE REPARACION PARA TUBOS
40	17	39	00	TRONOS DE REPARACION PARA TUBOS
40	17	40	02	SEKIDOS GELIZANTES PARA TUBOS
40	17	41	00	SEKIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	CONJUNTOS PARA TUBOS
40	17	43	00	SEPARACIONES PARA TUBOS
40	17	44	00	SEKIDAS CIGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	TRONOS O INTORSES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	03	T PARA TUBOS
40	17	47	00	SEKOS AGREGADOS PARA TUBOS
40	17	48	00	SEKIDOS DE SEKIDOS PARA TUBOS
40	17	49	00	CONJUNTOS PARA TUBOS
40	17	50	00	SEKIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	50	00	T DE REPARACION PARA TUBOS
40	17	51	00	ARMADURAS DE REPARACION PARA TUBOS
40	17	52	00	TUBOS DE CUBO SOLDADOS
40	17	53	00	TUBOS DE LATON SOLDADOS
40	17	54	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	17	55	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	17	56	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SOLDADOS
40	17	57	00	TUBOS DE COBRE SIN ENTORSES
40	17	58	00	TUBOS DE LATON SIN ENTORSES
40	17	59	00	TUBOS DE ACERO SIN ENTORSES
40	17	60	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SIN ENTORSES
40	17	61	00	TUBOS DE COBRE SIN ENTORSES
40	17	62	00	TUBOS DE LATON SIN ENTORSES
40	17	63	00	TUBOS DE ACERO SIN ENTORSES
40	17	64	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SIN ENTORSES
40	17	65	00	TUBOS DE COBRE SIN ENTORSES
40	17	66	00	TUBOS DE LATON SIN ENTORSES
40	17	67	00	TUBOS DE ACERO SIN ENTORSES
40	17	68	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SIN ENTORSES
40	17	69	00	TUBOS DE COBRE SIN ENTORSES
40	17	70	00	TUBOS DE LATON SIN ENTORSES
40	17	71	00	TUBOS DE ACERO SIN ENTORSES
40	17	72	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SIN ENTORSES
40	17	73	00	TUBOS DE COBRE SIN ENTORSES
40	17	74	00	TUBOS DE LATON SIN ENTORSES
40	17	75	00	TUBOS DE ACERO SIN ENTORSES
40	17	76	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SIN ENTORSES
40	17	77	00	TUBOS DE COBRE SIN ENTORSES
40	17	78	00	TUBOS DE LATON SIN ENTORSES
40	17	79	00	TUBOS DE ACERO SIN ENTORSES
40	17	80	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SIN ENTORSES
40	17	81	00	TUBOS DE COBRE SIN ENTORSES
40	17	82	00	TUBOS DE LATON SIN ENTORSES
40	17	83	00	TUBOS DE ACERO SIN ENTORSES
40	17	84	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SIN ENTORSES
40	17	85	00	TUBOS DE COBRE SIN ENTORSES
40	17	86	00	TUBOS DE LATON SIN ENTORSES
40	17	87	00	TUBOS DE ACERO SIN ENTORSES
40	17	88	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SIN ENTORSES
40	17	89	00	TUBOS DE COBRE SIN ENTORSES
40	17	90	00	TUBOS DE LATON SIN ENTORSES
40	17	91	00	TUBOS DE ACERO SIN ENTORSES
40	17	92	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SIN ENTORSES
40	17	93	00	TUBOS DE COBRE SIN ENTORSES
40	17	94	00	TUBOS DE LATON SIN ENTORSES
40	17	95	00	TUBOS DE ACERO SIN ENTORSES
40	17	96	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SIN ENTORSES
40	17	97	00	TUBOS DE COBRE SIN ENTORSES
40	17	98	00	TUBOS DE LATON SIN ENTORSES
40	17	99	00	TUBOS DE ACERO SIN ENTORSES
40	17	00	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SIN ENTORSES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
 Expediente No. 0000400004 - Motor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SACR11-230

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://airmont.confecameras.co/cw/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

12 12 15 08	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACION
12 12 16 00	SERVICIOS DE PERFORACION DEL POZO PETROLERO
12 12 17 03	SERVICIOS DE PREZA EN EL CAMPO PETROLERO
12 12 18 00	SERVICIOS DE ELEVACION POR PRESION DE GAS
12 12 19 00	SERVICIOS DE FICCIÓN BARROSO HACIA ABAJO
12 12 20 00	SERVICIOS DE PERFORACION DE POZO
12 12 21 00	SERVICIOS DE CONTROL DE ANCHO DEL CAMPO PETROLERO
12 12 22 00	SERVICIOS DE PELICULA OLSEA
12 12 23 00	SERVICIOS US POZO SUMARIO
12 12 24 00	SERVICIOS DE PHENES DEL POZO SUMARIO
12 12 25 00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
12 12 26 00	SERVICIOS DE TERMINACION DEL POZO
12 12 27 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
12 12 28 00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
12 12 29 00	APARAJOS DEL CAMPO PETROLERO
12 12 30 00	SERVICIOS ENTERRADOS
12 12 31 00	SERVICIOS DE ARJO PARA LA CONSTRUCCION
12 12 31 01	CONTROL DE PLAGAS
12 12 31 02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
12 12 31 03	INSTALACION Y REPARACION DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
12 12 31 04	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSACCION
12 12 31 05	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFORMILARES
12 12 31 06	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
12 12 31 07	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
12 12 31 08	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
12 12 31 09	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS AGRICOLAS
12 12 31 10	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
12 12 31 11	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
12 12 31 12	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
12 12 31 13	SERVICIOS DE CONSEGUIMIENTO DE MULTIPLES Y CARRETERAS
12 12 31 14	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALBERGUE
12 12 31 15	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ALBERGUE Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
12 12 31 16	SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA
12 12 31 17	CAMBIO DE CONTRATO DE FACILIDADES ATLANTICO Y SUBMARINO
12 12 31 18	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE FACILIDADES DE PESQUERA
12 12 31 19	SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
12 12 31 20	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MARITIMO
12 12 31 21	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION...
12 12 31 22	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y BOMBAS
12 12 31 23	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
12 12 31 24	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VAGAS CALSACION Y EXPRA...
12 12 31 25	SERVICIOS DE PINTURA Y INSTALACION DE PAPEL DE COLOREADO
12 12 31 26	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECREATIVOS DE NIÑOS
12 12 31 27	SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
12 12 31 28	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION
12 12 31 29	SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
12 12 31 30	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE MAQUINAS
12 12 31 31	SERVICIOS DE ALBERGUE Y MANTENIMIENTO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folio: No. 699499/001, Valor: 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zbm5X0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://silfront.contecamaras.org/cw/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	20	00	SERVICIOS DE PASEADO Y DAYWALK
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDAOS TAZARRO Y MARMO Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CAMPENTRIA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TENDIDO Y PASEOS EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE AGUAS INDUSTRIAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANAS
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ARTISTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE REQUINTIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM.
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE ESTACION DE SER.
72	15	34	00	SERVICIOS DE AVANZAMIENTO Y ADMANISTRACION
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL PROFESNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CON.
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIO
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DIST.
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE INSTRUMENTA.
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGISTO MOTIVO Y GENERACION...
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO PESADO
72	15	46	00	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
72	15	48	00	AUDITORIA AMBIENTAL
72	15	49	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
72	15	50	00	REHABILITACION AMBIENTAL
72	15	51	00	CONTAMINACION DEL AIRE
72	15	52	00	CONTAMINACION DEL SUELO
72	15	53	00	CONTAMINACION DEL AGUA
72	15	54	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72	15	55	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
72	15	56	00	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
72	15	57	00	GERENCIA DE PRODUCTOS
72	15	58	00	GERENCIA INDUSTRIAL
72	15	59	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
72	15	60	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72	15	61	00	AGENCIAMIENTO DE EMPLEADO
72	15	62	00	SERVICIOS DE APOYO GENERAL
72	15	63	00	SUPERVISION DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
72	15	64	00	SERVICIOS DE REPARACION DE ACTIVOS
72	15	65	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
72	15	66	00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
72	15	67	00	INGENIERIA MECANICA
72	15	68	00	INGENIERIA ELECTRONICA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:04
 Folio No. 6029100001. Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zlm5K

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.coniacameras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 18 00 : INGENIERIA QUIMICA
 81 10 19 00 : INGENIERIA DE PETROLIOS Y GAS
 81 10 20 00 : INGENIERIA DE MINAS
 81 10 21 00 : INGENIERIA DE OCEANOS
 81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTES
 81 10 23 00 : INGENIERIA AERONAUTICA
 81 10 24 00 : INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTICA
 81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 15 00 : INGENIERIA DE SOFTWARE O HARDWARE
 81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACION DE INFORMACION
 81 12 15 00 : ANALISIS ECONOMICO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 16 00 : MANTENIMIENTO DE CAUSA DE SEMINARIOS
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 16 00 : CARTOGRAFIA
 81 15 19 00 : GEOFISICA
 81 15 20 00 : SERVICIOS ELECTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE ADMNITRACION
 84 12 17 00 : ASURANCIA DE INVERSIONES
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 15 00 : ADMINISTRACION PUBLICA
 93 15 16 00 : FINANZAS PUBLICAS
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENTIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GOBERNAMENTALES
 95 10 19 00 : TIERRAS AGRICOLAS
 95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTIARPAROS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVO Y PESCA.
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2025 - 18:30:08
Recibo No. 5002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NGZ2my5X

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://elfront.confecamaras.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : FARJAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS INDUSTRIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

*** EXPERIENCIA No. 72 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 072

CONTRATO CREADO POR : 13 = CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ACUEDUCTO LA PALMERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE : EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A. S.R.L.

VALOR CONTRATADO EN DÓLARES : 12844,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR AJUSTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

96 FM CL DE - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : FIBRA
11 11 17 00 : ARMA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 14 16 00 : DESCHOS NO METÁLICOS Y CRATERRA
11 14 17 00 : DESPERDICIOS O RESTOS DE ALIMENTOS Y TABACO
11 17 15 00 : ACRÓS MÁSTOS
11 17 16 00 : ALIACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACRÓS MÁSTOS
11 17 18 00 : SUPERFALACIONES DE NIQUEL
11 17 19 00 : SUPERFALACIONES DE TITANIO
11 17 20 00 : ALIACIONES DE ALUMINIO
11 17 21 00 : SUPERFALACIONES DE COBALTO
11 17 22 00 : ALIACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 17 23 00 : ALIACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 18 16 00 : CURSOS ESTRUCTURALES DE METAL
11 19 16 00 : CRATERRA
11 19 17 00 : VIRUTAS
11 19 18 00 : SUBPRODUCTOS DEL METAL
13 10 15 00 : CAUCHO NATURAL
13 10 16 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13 10 17 00 : ELASTÓMEROS
13 10 19 00 : PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
13 10 20 00 : PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13 11 10 00 : RESINAS
13 11 11 00 : COLOFOPIA
13 11 12 00 : DISOLUCIONES
13 11 13 00 : ESPUMAS
39 10 15 00 : ÁNGULOS

Página 613 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2025 - 18:30:08
Recibo No. 5002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NGZ2my5X

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://elfront.confecamaras.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 10 17 00 : VIGAS
39 10 18 00 : CONDUCTOS
39 10 20 00 : ROCA
39 10 22 00 : PLANCHA
39 10 23 00 : PERFILES
39 10 24 00 : VASILLOS
39 10 28 00 : PILOTAJE
39 10 29 00 : FILAROS
39 10 31 00 : RIELS
39 10 32 00 : ENRIEROS
39 10 35 00 : ALMA DE PANAL
39 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
39 10 37 00 : TIRANZA
39 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
39 10 39 00 : RILES
39 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
39 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
39 11 17 00 : YESOS
39 11 18 00 : AGUACADOS
39 11 19 00 : ELEMENTOS PARA APOCARAR CONCRETO
39 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
39 12 16 00 : ASFALTOS
39 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
39 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
39 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUSO DE SUELOS
39 13 15 00 : BLOQUES
39 13 16 00 : LADRILLOS
39 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
39 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
39 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
39 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
39 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
39 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
39 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
39 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
39 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
39 15 20 00 : CERCADO
39 15 21 00 : SUPERFICIES
39 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
39 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
39 16 17 00 : SUELOS
39 16 18 00 : EMBISTERÍA
39 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
39 16 20 00 : MOLDEAS Y CARPINTERÍA
39 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
39 16 22 00 : MOSTRADORES
39 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES

Página 614 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2025 - 18:30:08
Recibo No. 5002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NGZ2my5X

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://elfront.confecamaras.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
39 17 15 00 : PUERTAS
39 17 16 00 : VENTANAS
39 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
39 17 18 00 : CLAVAS
39 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
39 17 20 00 : PUERTAS
39 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
39 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
39 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
39 19 17 00 : GRIFOS
39 19 18 00 : CARRERAS, CHORROS Y PANTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
39 19 19 00 : ESCALERAS Y ANDAMITOS
39 19 20 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMITOS
39 19 21 00 : CONCRETOS Y ARMAZONES DE CONSTRUCCIÓN
39 19 22 00 : SOPORTES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y ADJUTO AL MANTENIM...
39 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
39 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TABICADA, GRADAS Y ESCALERA
39 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y CUBIERTA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
39 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
39 25 16 00 : BARRAS DE ACERO
39 26 15 00 : LÁMINAS DE LATÓN
39 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
39 26 18 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
39 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
39 26 20 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
39 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
39 26 22 00 : BARRAS DE COBRE
39 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE
39 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
39 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE
39 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE
39 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
39 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ESTE
39 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTE
39 26 30 00 : BARRAS DE ESTE
39 26 31 00 : LÁMINAS DE ESTE
39 26 32 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTE
39 26 33 00 : BARRAS DE PLOMO
39 26 34 00 : LÁMINAS DE PLOMO
39 26 35 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
39 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
39 26 37 00 : BARRAS DE ALIACIÓN DE ACERO
39 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE RESISTENCIA
39 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
39 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
39 26 41 00 : LÁMINAS DE ALIACIÓN DE ACERO

Página 615 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2025 - 18:30:08
Recibo No. 5002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2NGZ2my5X

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://elfront.confecamaras.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERDAMIENTA
39 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
39 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
39 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
39 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
39 26 47 00 : ALAMBRES DE ACERO INOXIDABLE
39 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
39 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
39 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
39 26 51 00 : ALAMBRES DE ALUMINIO
39 26 52 00 : BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
39 26 53 00 : BANDAS DE HIERRO
39 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
39 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
39 26 56 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ALIACIONES FERROSAS
39 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALIACIONES FERROSAS
39 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
39 26 59 00 : ALAMBRES Y BANDAS DE PLÁSTICO
39 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
39 26 61 00 : LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
39 26 62 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES...
39 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
39 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
39 26 65 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
39 26 66 00 : LÁMINAS Y LINGOTES DE NICKEL
39 26 67 00 : TRANSMISIONES
39 16 15 00 : TORNILLOS
39 16 16 00 : PERNOS
39 16 17 00 : TUERCAS
39 16 18 00 : ARANDELAS
39 16 19 00 : MUELLES
39 16 20 00 : CLAVOS
39 16 21 00 : ANCLAS
39 16 22 00 : REMACHES
39 16 23 00 : FERRAMENTA DE MONTAJE
39 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
39 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
39 16 26 00 : GANCHOS
39 16 27 00 : RODILLAS PIVOTANTES Y RUEDAS
39 16 28 00 : FERRAMENTA EN GENERAL
39 16 29 00 : MORDAZAS
39 16 30 00 : ENRAJES
39 16 31 00 : CONECTORAS
39 16 32 00 : HERRAJES DE RETENCIÓN
39 16 33 00 : REPACADORES
39 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
39 16 35 00 : CITA ADHESIVA

Página 616 de 626



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folceto No. 6002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zm5XJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.comfocameras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 71 20 15 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
- 71 20 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
- 71 20 15 00 : ADHESIVOS PARA PINTURAS
- 71 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 71 21 19 00 : CORRUPTORES Y DISYUNTORES PARA PINTURAS
- 71 21 19 00 : REPARADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 71 10 16 00 : LAMPARAS Y BOMBILLAS
- 71 10 16 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
- 71 10 19 00 : GRUPOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
- 71 13 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
- 71 13 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
- 71 13 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
- 71 13 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
- 71 13 19 00 : GENERALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPALMADOS PELIGROSOS
- 71 13 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
- 71 13 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
- 71 13 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
- 71 13 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
- 71 13 24 00 : EQUIPOS PARA MONITOR DE AUDIO Y CONTROL DE SONIDOS Y ESTUDIOS
- 71 13 25 00 : SONIDISTAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
- 71 13 26 00 : EQUIPOS PARA ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
- 71 13 27 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
- 71 13 28 00 : CABLES DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
- 71 13 29 00 : CABLES, ASISTENTES Y MEDIOS PARA ELÉCTRICIDAD
- 71 13 30 00 : EQUIPOS DE CONTROL, CONECTORES Y TERMINALES
- 71 13 31 00 : CONECTORES, CONTROLES Y RILES Y ACCESORIOS
- 71 13 32 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
- 71 13 33 00 : PERFORACIÓN ELÉCTRICA Y SONIDISTAS
- 71 13 34 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
- 71 13 35 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
- 71 13 36 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
- 71 13 37 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
- 71 13 38 00 : TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
- 71 13 39 00 : REDES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS
- 71 13 40 00 : MONITOREO DE ALAMBRES Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
- 71 13 41 00 : SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ALAMBRE
- 71 13 42 00 : CONDUCTORES ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEROS
- 71 13 43 00 : VENTILACIÓN
- 71 13 44 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PISAS Y ACCESORIOS
- 71 13 45 00 : EMPALMADO
- 71 13 46 00 : EQUIPO DE CALIFICACIÓN Y PISAS Y ACCESORIOS
- 71 13 47 00 : CABLES DE REDUNDANCIA
- 71 13 48 00 : CABLES
- 71 13 49 00 : CRIMENES Y ACCESORIOS
- 71 13 50 00 : VÁLVULAS
- 71 13 51 00 : MATERIAL DE FRIGERÍA Y ACCESORIOS
- 71 13 52 00 : CONDUCTOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folceto No. 6002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zm5XJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.comfocameras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 40 14 20 00 : MACHUCAS
- 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
- 40 14 23 00 : INTERRUPTORES Y CONTACTORES
- 40 15 15 00 : BOMBAS
- 40 15 16 00 : COMPRESORES
- 40 15 17 00 : PISAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
- 40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
- 40 16 15 00 : FILTROS
- 40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
- 40 16 17 00 : SEPARADORES
- 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
- 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS CONJUNTALES
- 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
- 40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
- 40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
- 40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
- 40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
- 40 17 21 00 : Codos PARA TUBOS
- 40 17 22 00 : BRIDAS CURVAS PARA TUBOS
- 40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
- 40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
- 40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
- 40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
- 40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
- 40 17 28 00 : Codos DE TUBOS
- 40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
- 40 17 30 00 : SEMIACOPLES DE TUBOS
- 40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
- 40 17 32 00 : BRIDAS CURVAS LARGAS PARA SOLDAR
- 40 17 33 00 : SOQUILLAS DE TUBOS
- 40 17 34 00 : BRIDAS DE PASEO
- 40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
- 40 17 36 00 : ACOPLES DE TUBOS PARA TUBOS
- 40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
- 40 17 38 00 : ANILLOS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
- 40 17 39 00 : DISCO DE ROTURA PARA TUBOS
- 40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
- 40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
- 40 17 42 00 : SOQUILLAS PARA TUBOS
- 40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
- 40 17 44 00 : BRIDAS CURVAS PARA TUBOS
- 40 17 45 00 : DISCOS O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
- 40 17 46 00 : T PARA TUBOS
- 40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
- 40 17 48 00 : BRIDAS DE TUBOS PARA TUBOS
- 40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
- 40 17 50 00 : BRIDAS CURVAS PARA TUBOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folceto No. 6002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zm5XJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.comfocameras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
- 40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
- 40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
- 40 18 15 00 : TUBOS DE CORRO SOLIDADOS
- 40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLIDADOS
- 40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLIDADOS
- 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLIDADOS
- 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLIDADOS
- 40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
- 40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
- 40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
- 40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
- 40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
- 40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTENDIDOS
- 40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTENDIDOS
- 40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTENDIDOS
- 40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTENDIDOS
- 40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTENDIDOS
- 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
- 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
- 71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBAS CEMENTO
- 71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADJUNTA
- 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
- 71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARREOS HACIA ABAJO
- 71 12 14 00 : SERVICIOS DE BROCA DE BARREO DEL CAMPO PETROLERO
- 71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
- 71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
- 71 12 17 00 : SERVICIOS DE PRESA EN EL CAMPO PETROLERO
- 71 12 18 00 : SERVICIOS DE RIVACIÓN POR PASIÓN DE GAS
- 71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARREO HACIA ABAJO
- 71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO
- 71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARREBA DEL CAMPO PETROLERO
- 71 12 22 00 : SERVICIOS DE PELÍCULA OLSEA
- 71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUMARINO
- 71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUMARINO
- 71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
- 71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
- 71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
- 71 12 28 00 : SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
- 71 12 29 00 : ANILLOS DEL CAMPO PETROLERO
- 71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
- 71 12 31 00 : SERVICIOS DE ARTO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 71 12 32 00 : CONTROL DE PLACAS
- 71 12 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 71 12 34 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
- 71 12 35 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 71 12 36 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:08
Folceto No. 6002482321, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0Zm5XJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.comfocameras.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BOMBAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DISTRIBUCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y BOMBAS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALIFICACIÓN Y ENFER...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLOMBIA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURSIVOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALUMBRADO Y MANTENIMIENTO
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAVIMENTO Y BORDAL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERNADO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TEJADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURSIVOS, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y ARRENDAMIENTO
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 38 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 39 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIO
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
- 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...

Página 624 de 626

104



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 04/09/2025 - 18:20:08
Recibo No. S002482821, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0ZlmY6X

Verifique el contenido y veracidad de este certificado, ingresando a <https://sifront.comerciamura.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE EMISIÓN: 04/09/2025

TIPO DE CONTRATO: E

VALOR DEL CONTRATO: \$4.715.139.964,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00

FECHA DE EXPIRACIÓN: 14/07/2028

NÚMERO ASIGNADO ABOGADO Y DE PROponentES: 59990

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIDOS POORROS UBICADO EN LA AVENIDA NUEVA COLOMBIA, BARRIO CORTAER EN EL VEREDILLO DE VILLAVICENCIO - META

SE EN CL. 26 - DESCRIPCIÓN
72 16 13 22 :

LA INFORMACIÓN EMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTRAVENCIÓNES RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN DEBATIRSE ANTES DE LA AUTORIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

ES CORRESPONDIENTE QUE SE SECCIONA EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 906 DE 2004, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AGOT CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRMA DUEÑA (10) DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS, EN DÍA SÍNDICO NO SE CUENTA COMO DÍA HÁNDICO.


VALOR DEL CERTIFICADO : \$75.000

IMPORTANTE: La firma digital del documento de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO emitida en este certificado electrónico se encuentra sujeta por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para valores jurídicos y probatorios de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar y descargar una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma manuscrita que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien emite este certificado. La firma manuscrita no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.


Débora Murillo R



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 04/09/2025 - 18:20:08
Recibo No. S002482821, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2N0ZlmY6X

Verifique el contenido y veracidad de este certificado, ingresando a <https://sifront.comerciamura.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPOSITOS
Fecha expedición: 04/08/2020 - 18:35:06
Recibo No. 5002482322, Valor 75000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SpDgqKhu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.com/cameras.com/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPOSITOS

INFORMA:

LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1162 DE 2017, REGISTRADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FINES *****

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN

NOMBRE: PROYECTOS, GESTIONES Y CONSTRUCCIONES SAS
SIRENA: PROYECTOS SAS
NIT: 90125941-1
REGISTRO MERCANTIL: 403141
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 28/09/2021
NOMBRE DEL PROPOSITO: 1650
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPOSITOS: 18/11/2021
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPOSITOS: 04/05/2024
CONTRIBUCIÓN SOCIAL POR RENTAS SIMPLIFICADA
TIPO DE INSCRIPCIÓN: ÚNICA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 28/09/2021
CLASE DE DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO
NOMBRE DEL DOCUMENTO: 1
FECHA DEL DOCUMENTO: 18/11/2021
ENTIDADES QUE SUSCRIBEN EL DOCUMENTO: ÚNICO ACCIONISTA
FECHA DE VERIFICACIÓN: 04/08/2020

REPRESENTACIÓN LEGAL

SITUACIÓN No. 1:
NOMBRE: GERMAN DARIO PINEN CABRERO
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadanía - 79938749
CARGO: GERENTE

FACULTADES:

Facultades del representante legal Gerente. La Sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de Contratación por razón de la naturaleza ni de la cuenta de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPOSITOS
Fecha expedición: 04/08/2020 - 18:35:06
Recibo No. 5002482322, Valor 75000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SpDgqKhu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.com/cameras.com/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Si el representante legal se encuentra investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieran presentado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. La está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad o obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CL 32 36 71 P 1 BARRAZAL
MUNICIPIO: SUCUI - VILLAVICENCIO
DEPARTAMENTO: META
TELÉFONO: 31340212135
TELÉFONO 2: 3143812793
CORREO ELECTRÓNICO: progescos@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: CL 32 36 71 P 1 BARRAZAL
MUNICIPIO: SUCUI - VILLAVICENCIO
DEPARTAMENTO: META
CORREO ELECTRÓNICO: progescos@gmail.com

ESTA INFORMACIÓN NO ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

SITUACIÓN DE CONTROL No. 1:
NOMBRE: GERMAN DARIO PINEN CABRERO
IDENTIFICACIÓN: 79938749
DOMICILIO: SUCUI - VILLAVICENCIO
TIPO: CONTROLANTE

SITUACIÓN DE CONTROL No. 2:
NOMBRE: PROYECTOS, GESTIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
IDENTIFICACIÓN: 90015237411
DOMICILIO: SUCUI - VILLAVICENCIO
TIPO: CONTRATADA

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRESCA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPOSITO ASIGNADO:



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPOSITOS
Fecha expedición: 04/08/2020 - 18:35:06
Recibo No. 5002482322, Valor 75000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SpDgqKhu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.com/cameras.com/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SE PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 : ALCANTARILLAS DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
13 13 15 00 : CAUCHO NATURAL
13 10 16 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13 10 17 00 : ELASTÓMEROS
13 10 19 00 : PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
13 10 20 00 : PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13 11 10 00 : RESINAS
13 11 11 00 : COLOPASTA
13 11 12 00 : PELÍCULAS
13 11 13 00 : RESINAS
15 10 15 00 : PETRÓLEO Y DESTILADOS
15 10 16 00 : COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GLIFICADOS
15 10 17 00 : GASOL
15 10 18 00 : COMBUSTIBLES O RIG - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS BASADOS EN PLANTAS
15 11 15 00 : COMBUSTIBLES GASEOSOS
15 11 17 00 : ADITIVOS PARA CARBURANTE
15 12 15 00 : PASAPAROS LUBRICANTES
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
15 12 19 00 : GRASAS
15 13 15 00 : COMBUSTIBLES NUCLEARES
15 13 16 00 : INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES DE PISTÓN
20 10 13 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 17 00 : TRAYECTORIAS, QUERANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE ROTURA DE ROCA
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y GRANJERÍA
20 10 21 00 : BARRERAS DE ROCAS
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGA DE EXPLOSIVOS
20 10 23 00 : VEHICULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLORACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLORACIÓN
20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAS
20 12 13 00 : EQUIPO DE CORROS DE ANCHO
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20 12 16 00 : BOMBAS DE BARRERAS
20 12 17 00 : HERRAMIENTAS DE PESCA
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y REGISTRO DEL POZO
20 12 20 00 : EQUIPO DE PRESIÓN Y ACCESORIOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPOSITOS
Fecha expedición: 04/08/2020 - 18:35:06
Recibo No. 5002482322, Valor 75000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SpDgqKhu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.com/cameras.com/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRESIÓN DEL POZO
20 12 23 00 : EQUIPO DE SILENCIO - CABLE DE RECUPERACIÓN
20 12 24 00 : EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20 12 26 00 : EQUIPO SÍSMICO
20 12 27 00 : MASCARILLA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20 12 29 00 : EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20 12 30 00 : EQUIPO MULTILATERAL
20 12 31 00 : HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS
20 12 32 00 : EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD
20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
20 13 10 00 : TODO DE PERFORAR Y MATERIALES
20 13 11 00 : APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO
20 13 12 00 : FLUIDOS DE COMPLETAR
20 13 13 00 : CEMENTO DE POZO PETROLERO
20 14 10 00 : EQUIPO DE CARGA DE POZO
20 14 11 00 : SISTEMAS DE INYECCIÓN QUÍMICOS
20 14 12 00 : EQUIPO DE DESARREAR
20 14 13 00 : ANCHAS Y BOMBAS DE CARGA DE BARRERAS HACIA ABAJO
20 14 14 00 : ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRERAS HACIA ABAJO
20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRERAS HACIA ABAJO
20 14 16 00 : BOMBAS DE PERFORACIÓN
20 14 17 00 : PLATAFORMAS DE ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN A POCO DISTANCIA DE LA COSTA
20 14 18 00 : CORTADORAS PARA MADERA DEL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
20 14 20 00 : SEPARADORES DE GLICOL
20 14 21 00 : TRATADORAS DE CALENTADORES
20 14 22 00 : CALENTADORES DE LÍNEA
20 14 23 00 : DESLIZADORES DE INYECCIÓN DE PRODUCCIÓN
20 14 24 00 : EQUIPO PARA EL LLECHO DEL OCEANO
20 14 25 00 : EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCCION
20 14 26 00 : INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
20 14 27 00 : CORTADORAS DE BOMBAS
20 14 28 00 : SEPARADORES DE PRODUCCIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECEPTORES ALMACENADORES
20 14 30 00 : VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
20 14 31 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
20 14 32 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE BOMBAS
20 14 33 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
20 14 34 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
20 14 35 00 : GRASAS DE ELEVACIÓN
20 14 36 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
20 14 37 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
20 14 38 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
20 14 39 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Folio No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDqgIKNu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confcomcaras.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

23 11 16 00 : MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23 12 15 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOS TEXTILES
23 12 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA TRABAJO TEXTIL
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23 13 16 00 : EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE
23 13 17 00 : EQUIPO DEL CEMENTO
23 14 16 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA EL PREPARADO DEL CURSO
23 14 17 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA TRABAJAR Y REPARAR CURSO
23 15 15 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN DE CEMENTO Y PLAS...
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
23 15 17 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA ÓPTICA
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
23 15 19 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN Y EL PROCESAMIENTO...
23 15 20 00 : MANEJO DEL MUEB Y MAQUINARIA DE CONTROL Y EQUIPO Y SUMINISTROS
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 15 22 00 : MESA Y ESTANTES PARA FABRICACIÓN
23 15 29 00 : MAQUINARIA EMPACADORA
23 15 30 00 : DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECIÓN
23 15 31 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
23 16 34 00 : ENSAMBLADORAS
23 16 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 16 36 00 : MÁQUINAS PARA EL MARCADO DE PARTES
23 16 37 00 : EQUIPO DE ASSEGURAMIENTO O TORQUES DE PRECISIÓN
23 16 38 00 : SISTEMAS DE REVESTIMIENTO
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23 16 17 00 : TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23 16 18 00 : MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
23 16 19 00 : MAQUINARIA PARA CORTE DE ALIMENTOS
23 16 17 00 : MAQUINARIA PARA COCINAS O ALMACEN ALIMENTOS
23 16 19 00 : MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA ELABORACIÓN DE ASISTAS
23 19 10 00 : MEZCLADORAS POR TUBOS
23 19 11 00 : MEZCLADORAS CONTINUAS
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23 20 10 00 : SISTEMAS DE CONTACTO LÍQUIDO GAS
23 20 11 00 : ABSORCIÓN E INTERCAMBIO DE IONES
23 20 12 00 : EQUIPO DE SECADO INDUSTRIAL
23 21 10 00 : MAQUINARIA DE ENSAMBLAJE ELÉCTRICO Y EQUIPO DE SOPORTE
23 21 11 00 : MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN ELÉCTRICA
23 22 10 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN
23 22 11 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESPLAZAMIENTO
23 22 12 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE REVISADO
23 23 10 00 : DESMONTADORAS Y ACCESORIOS
23 23 11 00 : SIERRAS DE CINTA Y ACCESORIOS
23 23 12 00 : SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS
23 23 13 00 : CANTERAS

Página 5 de 41



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Folio No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDqgIKNu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confcomcaras.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

23 23 14 00 : SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23 23 15 00 : CLASIFICADORAS DE MADERAS Y ACCESORIOS
23 23 16 00 : ARIALADORAS DE MADERAS Y ACCESORIOS
23 23 17 00 : SECADORES DE MADERA Y EQUIPO Y ACCESORIOS
23 23 18 00 : TROCERADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23 23 19 00 : DESFILADORAS Y AGUJEROS
23 23 20 00 : TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23 23 21 00 : SIERRAS RESTRADORAS Y ACCESORIOS
23 23 22 00 : EMPALMADORAS POR ENTALLADURA MÚLTIPLE Y ACCESORIOS
23 24 14 00 : MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 24 17 00 : MÁQUINAS REMANADORAS DE METALES
23 24 18 00 : MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23 24 19 00 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23 24 21 00 : ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTE METALES
23 24 22 00 : MÁQUINAS PARA FABRICACIÓN DE SERRANAJES
23 24 23 00 : TORQUES Y CENTROS DE TORNEADO
23 24 24 00 : CENTROS DE MAQUINADO
23 24 26 00 : MÁQUINAS PARA EL FORJADO DE MUEBLES
23 24 26 00 : MÁQUINAS PARA EL CORTE DE METALES ESPECIALIZADOS O DIVERSOS
23 24 27 00 : MAQUINARIA PARA MOLINOS DE TURBO
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBERÍAS DOBLADAS
23 25 16 00 : MÁQUINAS PARA ENROLLADO DE METALES
23 25 17 00 : MÁQUINAS DE FORJADO
23 25 18 00 : TROQUELES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORMADO DE METALES
23 25 19 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA FABRICACIÓN DE CONTENEDORES DE METAL
23 26 15 00 : MÁQUINAS PARA PROTOTIPOS RÁPIDOS
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 28 15 00 : MÁQUINAS PARA REPERTE O PLATEAS
23 28 16 00 : MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO DE CALOR
23 28 17 00 : MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO MECÁNICO DE SUPERFICIE
23 28 18 00 : ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE METAL
23 28 19 00 : MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA DEL METAL
23 29 15 00 : HERRAMIENTAS DE PENETRACIÓN INDUSTRIAL
23 29 16 00 : HERRAMIENTAS DE MOLINERÍA INDUSTRIAL
23 29 17 00 : HERRAMIENTAS DE ESCARADO INDUSTRIAL
23 29 18 00 : HERRAMIENTAS DE ROSCADO INDUSTRIAL
23 29 19 00 : HERRAMIENTAS DE BARRENADO INDUSTRIAL
23 30 15 00 : MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRES
23 30 16 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
23 30 17 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
23 30 18 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
23 30 19 00 : MOTORES ELÉCTRICOS

Página 6 de 41



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Folio No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDqgIKNu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confcomcaras.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

26 10 14 00 : COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26 10 15 00 : MOTORES
26 10 17 00 : ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26 10 19 00 : COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
26 11 15 00 : TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 11 18 00 : COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26 11 19 00 : EMBRAGUES
26 11 20 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE EMBRAGUES
26 11 21 00 : SISTEMAS DE FRENADO INDUSTRIALES
26 12 15 00 : ALAMBRES ELÉCTRICOS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 12 18 00 : CABLES AUTOMATIZADOS
26 13 15 00 : CABLES ELÉCTRICOS
26 13 16 00 : EQUIPO DE CABLEADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
26 13 17 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
26 14 16 00 : EQUIPO PARA ENSAMBLAJE SUBCRÍTICO
26 14 17 00 : EQUIPO PARA DISTRIBUCIÓN
26 14 18 00 : APARATOS PARA CELDA CALIENTE
26 14 19 00 : INSTRUMENTOS NUCLEONICOS INDUSTRIALES
26 14 20 00 : EQUIPO DE IRRADIACIÓN
26 14 21 00 : EQUIPOS PARA REACTORES NUCLEARES
26 14 22 00 : EQUIPO PARA COMBUSTIBLES NUCLEARES
26 14 23 00 : EQUIPOS PROTECTORES CONTRA LA RADIACIÓN
26 14 24 00 : EQUIPO PARA RESISTORES RADIATIVOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALUMBRADO Y CONCRETO
27 12 15 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 16 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 15 00 : ASFALTOS
27 13 17 00 : VEHÍCULOS
27 13 18 00 : CONDUCTOS
27 13 19 00 : BOCA
27 14 22 00 : PLANCHA
27 15 23 00 : PERFILES
27 16 24 00 : VARILLAS
27 17 28 00 : PLOTEAJE
27 18 29 00 : PILARES
27 19 31 00 : REJES
27 20 32 00 : BORDADO
27 21 35 00 : ALMA DE PANEL
27 22 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
27 23 37 00 : TRENZA

Página 7 de 41



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Folio No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDqgIKNu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confcomcaras.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : ACEROS
30 11 19 00 : SISTEMAS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFORZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALZOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE AISLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CAPAS DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : SANTIPIEDRA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDEAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUEBLES DIVERSOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLAVABOYAS
30 17 19 00 : MANOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CASCAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

Página 8 de 41

106



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Recibo No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDqgKhu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://ilfont.com/camcomarac.com/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 19 16 00 : ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS DE ALUMINIO
30 19 17 00 : CUBIERTOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIDONAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES ESPECIALES Y CONSTRUCCIÓN DE TIENDAS, GRADAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TRINCHOS BAJO TIERRA
30 26 15 00 : BARRAS DE ACERO
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30 26 18 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30 26 20 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE
30 26 26 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30 26 27 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30 26 28 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30 26 29 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 30 00 : LÁMINAS DE ACERO
30 26 31 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ACERO
30 26 32 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 33 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 34 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 35 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 37 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 39 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 40 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30 26 41 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 43 00 : ALAMBRES DE ACERO INOXIDABLE
30 26 44 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 45 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
30 26 47 00 : ALAMBRES DE ALUMINIO
30 26 48 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 49 00 : LINGOTES DE ALUMINIO
30 26 50 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 51 00 : LÁMINAS DE HIERRO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Recibo No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDqgKhu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://ilfont.com/camcomarac.com/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30 26 56 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ALERACIONES FERROSAS
30 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALERACIONES FERROSAS
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30 26 59 00 : ALAMBRES Y BANDAS DE PLÁSTICO
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30 26 61 00 : LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30 26 62 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES...
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30 26 65 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30 26 66 00 : LÁMINAS Y LINGOTES DE NICKEL
30 26 67 00 : TRANSISTORES
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31 16 15 00 : TORCILLAS
31 16 16 00 : PERROS
31 16 17 00 : TORNILLOS
31 16 18 00 : ANCHOS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : ARMACHES
31 16 23 00 : FERRISTERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FUNDIDORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PINTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 27 00 : MORDAZAS
31 16 28 00 : ENGRANES
31 16 29 00 : HERRAJES DE RETENCIÓN
31 20 15 00 : CIVIL ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ANTIQUES PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 23 11 00 : MATERIAL EN BARRA LABRADA
31 28 21 00 : COMPONENTES FORMADOS CON ROTACIÓN
31 28 22 00 : COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS
31 37 13 00 : ASFALTADOS FORMADOS
32 10 15 00 : COMPONENTES DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32 10 16 00 : CERCITOS INTEGRADOS
32 11 15 00 : DIODOS
32 11 16 00 : TRANSISTORES
32 11 17 00 : APARATOS SEMICONDUCTORES
32 12 15 00 : CAPACITORES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Recibo No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDqgKhu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://ilfont.com/camcomarac.com/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

32 12 16 00 : RESISTORES
32 12 17 00 : COMPONENTES DISCRETOS
32 12 18 00 : FILTROS DE SEÑALES
32 12 19 00 : RESONADORES
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS
32 14 11 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32 15 16 00 : SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32 15 18 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
32 16 16 00 : LÁMPARAS Y BOMILLAS
32 16 17 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
32 16 18 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
32 16 19 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
32 16 20 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
32 16 21 00 : ALERAJES DE EMERGENCIA
32 16 22 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
32 16 23 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
32 16 24 00 : PROYECTORES MÓVILES
32 16 25 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
32 16 26 00 : DISPOSITIVOS DE ESPECTOS ESPECIALES
32 16 27 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
32 16 28 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
32 16 29 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
32 16 30 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
32 16 31 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
32 16 32 00 : CONTROL DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
32 16 33 00 : CUADROS, REGISTROS Y MEDIOS PARA ELECTRICIDAD
32 16 34 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTORES Y TERMINALES
32 16 35 00 : CONECTORES, CONTROLADORES Y RELES Y ACCESORIOS
32 16 36 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
32 16 37 00 : FERRISTERÍA ELÉCTRICA Y SEMIESTRUTURAS
32 16 38 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
32 16 39 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
32 16 40 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
32 16 41 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
32 16 42 00 : RELES AUTOMÁTICOS Y ACCESORIOS
32 16 43 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
32 16 44 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
32 16 45 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AISLADOS
32 16 46 00 : VENTILACIÓN
32 16 47 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
32 16 48 00 : EMPAQUETAMIENTO
32 16 49 00 : EQUIPO DE CALIBRACIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Recibo No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDqgKhu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://ilfont.com/camcomarac.com/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 20 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 10 21 00 : VÁLVULAS
40 10 22 00 : MATERIAL DE FERRISTERÍA Y ACCESORIOS
40 10 23 00 : CONDUCTOS
40 10 24 00 : MANGUERAS
40 10 25 00 : SUSTENTADORES DE GAS Y FLUIDO
40 10 26 00 : INTERCONEXIONES Y COLADORES
40 10 27 00 : BOMBAS
40 10 28 00 : COMPRESORES
40 10 29 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 10 30 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 10 31 00 : FILTROS
40 10 32 00 : PURIFICACIÓN
40 10 33 00 : SEPARADORES
40 10 34 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 10 35 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 10 36 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 10 37 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 10 38 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 10 39 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 10 40 00 : Codos PARA TUBOS
40 10 41 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 10 42 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 10 43 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 10 44 00 : CONEXIONES DE TUBOS
40 10 45 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 10 46 00 : CUCHES DE TUBOS
40 10 47 00 : Codos DE TUBOS
40 10 48 00 : UNIONES DE INTERSECCIÓN DE TUBOS
40 10 49 00 : EMPACOTAMIENTOS DE TUBERÍA
40 10 50 00 : BRIDAS DE JUNTA DE BRIDAS PARA TUBOS
40 10 51 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 10 52 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 10 53 00 : BRIDAS DE PLATO
40 10 54 00 : PEROS PARA TUBOS
40 10 55 00 : ADOPIONAMENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 10 56 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 10 57 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 10 58 00 : BORDO DE REPUESTA PARA TUBOS
40 10 59 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 10 60 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 10 61 00 : SOCOLETA PARA TUBOS
40 10 62 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 10 63 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 10 64 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 10 65 00 : T PARA TUBOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Folios No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDdqfKku4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://silfront.confcomercios.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDA DE TROQUEL PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40 17 52 00 : Y DE UNIONES PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 00 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 01 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40 18 02 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40 18 03 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 04 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SOLDADOS
40 18 05 00 : TUBOS DE CUBAN SIN UNIONES
40 18 06 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40 18 07 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40 18 08 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 09 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SIN UNIONES
40 18 10 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40 18 11 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40 18 12 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 13 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 14 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLES EXTRUIDOS
40 18 15 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 16 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 18 17 00 : EQUIPO DE MECÁNICA DE FILTROS
40 18 18 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, PESOR O DISTANCIA
40 18 19 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FILTROS
40 18 20 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPARACIÓN ELÉCTRICA
40 18 21 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPARACIÓN DE COMUNICACIÓN ELÉCTRICA
40 18 22 00 : INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN
40 18 23 00 : DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
40 18 24 00 : PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
40 18 25 00 : TABLEROS DEL SISTEMA
40 18 26 00 : MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
40 18 27 00 : COMPONENTES DEL CRISTAL
40 18 28 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
40 18 29 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
40 18 30 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
40 18 32 00 : SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
40 18 33 00 : COMPUTADORES
40 18 34 00 : ACCESORIOS DE COMPUTADOR
40 18 35 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
40 18 36 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
40 18 37 00 : MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
40 18 38 00 : ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
40 18 39 00 : IMPRESORAS DE COMPUTADOR

Página 13 de 41



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Folios No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDdqfKku4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://silfront.confcomercios.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

43 21 22 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43 21 23 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43 21 24 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ALMACENAMIENTO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACC...
43 21 25 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43 21 26 00 : DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43 21 27 00 : EQUIPO DE RESECCIÓN DE RED
43 21 28 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43 21 29 00 : EQUIPO TELEFÓNICO
43 21 30 00 : EQUIPO DE TELEFONÍA
43 21 31 00 : ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43 21 32 00 : EQUIPO DE TELEFONÍA
43 21 33 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43 21 34 00 : PLATAFORMAS DE MANTENIMIENTO POR MÓVIL
43 21 35 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y SAT...
43 21 36 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 21 37 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD...
43 21 38 00 : SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
43 21 39 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 21 40 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 21 41 00 : SOFTWARE DE COMERCIO Y GESTIÓN DE DATOS
43 21 42 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 21 43 00 : SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA
43 21 44 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 21 45 00 : SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
43 21 46 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
43 21 47 00 : SOFTWARE PARA TRABAJO DE REDES
43 21 48 00 : SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
43 21 49 00 : SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
43 21 50 00 : SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
43 21 51 00 : SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
43 21 52 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 21 53 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
43 21 54 00 : MÁQUINAS DE COPIADO
43 21 55 00 : MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCESORIOS
43 21 56 00 : ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
43 21 57 00 : MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS
43 21 58 00 : MÁQUINAS PARA ENDOCAR Y ESCRIBIR CÍRCULOS
43 21 59 00 : SUMINISTROS PARA PLASTIFICACIÓN
43 22 00 00 : MÁQUINAS DE CORREO
43 22 01 00 : ACCESORIOS PARA ESCÁNERS
43 22 02 00 : EMPAQUETADORAS
43 22 03 00 : ETIQUETADORAS
43 22 04 00 : MÁQUINAS CLASIFICADORAS
43 22 05 00 : MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ACCESORIOS
43 22 06 00 : MÁQUINAS ENCAJADORAS Y PLASTIFICADORAS
43 22 07 00 : ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
43 22 08 00 : FUSORES Y ACCESORIOS

Página 14 de 41



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Folios No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDdqfKku4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://silfront.confcomercios.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

44 10 31 00 : SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA
44 10 32 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRO LA HORA PARA LA OFICINA
44 10 33 00 : SUMINISTROS DE MÁQUINAS DE ENCAJADORAS
44 10 34 00 : EQUIPO DE ALIMENTACIÓN DE CARTES Y ACCESORIOS
44 10 35 00 : AGENDAS Y ACCESORIOS
44 10 36 00 : SUMINISTROS PARA EL MANEJO DE EFECTIVO
44 10 37 00 : SUMINISTROS DE DIBUJO
44 10 38 00 : TABLEROS
44 10 39 00 : SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN
44 10 40 00 : SUMINISTROS DE CORREO
44 10 41 00 : SUMINISTROS DE ESCRITORIO
44 10 42 00 : INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
44 10 43 00 : MEDIOS DE CORRECCIÓN
44 10 44 00 : REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LÁPICES
44 10 45 00 : CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
44 10 46 00 : SUMINISTROS DE ESCRITURA
44 10 47 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTROS DE AGUA
44 10 48 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
44 10 49 00 : EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
44 10 50 00 : EQUIPO DE PLANchado
44 10 51 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA EN SECO
44 10 52 00 : CARPETAS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
44 10 53 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
44 10 54 00 : ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
44 10 55 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA
44 10 56 00 : ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
44 10 57 00 : TAPAS Y PISOS DE LIMPIEZA
44 10 58 00 : ESCOMBROS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
44 10 59 00 : SUMINISTROS PARA ASOS
44 11 00 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
44 11 01 00 : ANSOPRUEBAS
44 11 02 00 : KITS DE LIMPIEZA
44 11 03 00 : CORRECCIONALES
44 11 04 00 : PREMIOS
44 11 05 00 : EQUIPOS PARA CAMPEO Y ENTRENAMIENTO
44 11 06 00 : MUEBLES DE CAMPING
44 11 07 00 : APARATOS DE PESCA
44 11 08 00 : PRODUCTOS DE CACERÍA
44 11 09 00 : SECADORAS AUTÓMATAS Y TUBOS DE RESPIRACIÓN
44 11 10 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
44 11 11 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
44 11 12 00 : EQUIPOS DE GIMNASIA
44 11 13 00 : EQUIPOS DE KORO
44 11 14 00 : EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA
44 11 15 00 : EQUIPO Y JUEGOS DE TIPO AL BLANCO
44 11 16 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA ANSOPRUEBAS
44 11 17 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA

Página 15 de 41



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Folios No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDdqfKku4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://silfront.confcomercios.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

49 21 16 00 : EQUIPO DE GOLF
49 21 17 00 : EQUIPO DE BOLOS Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS
49 21 18 00 : EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
49 21 19 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTES
49 21 20 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 21 21 00 : EQUIPO DE ASESORÍA
49 21 22 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
49 21 23 00 : EQUIPOS DE SAUNA
49 21 24 00 : MUEBLES
49 21 25 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
49 21 26 00 : MUEBLES DE OFICINA
49 21 27 00 : ACCESORIOS Y MUEBLES DE HERRA Y HERRA
49 21 28 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
49 21 29 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
49 21 30 00 : SISTEMAS DE PANELES
49 21 31 00 : CASQUETOS Y SISTEMAS NO MUEBLES
49 21 32 00 : MUEBLES INDUSTRIALES
49 21 33 00 : MUEBLES INDUSTRIALES
49 21 34 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
49 21 35 00 : ASIENTOS
49 21 36 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS
49 21 37 00 : PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADOS O DE USO ESP...
49 21 38 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
49 21 39 00 : MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
49 21 40 00 : MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
49 21 41 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
49 21 42 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
49 21 43 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AGUA
49 21 44 00 : MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCHO CREATIVO PARA GUARDERÍA Y...
49 21 45 00 : MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AGUAS
49 21 46 00 : MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AGUAS VOCACIONALES
49 21 47 00 : MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
49 21 48 00 : MUEBLES DE LABORATORIO
49 21 49 00 : MUEBLES Y FORMAS
49 21 50 00 : INSTALACIONES Y ACCESORIOS AUTO REGULADOS PARA MUEBLES
49 21 51 00 : APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS
49 21 52 00 : ADORNOS CERÁMICOS PARA EL HOGAR
49 21 53 00 : ADORNOS DE VIDRIO PARA EL HOGAR
49 21 54 00 : EXPLORACIONES PRÁCTICAS
49 21 55 00 : VIGILANCIA PRÁCTICA
49 21 56 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PRÁCTICA
49 21 57 00 : RECURSOS PRÁCTICOS
49 21 58 00 : AGRICULTURA
49 21 59 00 : PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES
49 22 00 00 : PLANTAS DE FLOR
49 22 01 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
49 22 02 00 : INDUSTRIA LECHESA

Página 16 de 41



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Recibo No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDdqIKNu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifort.comfocameras.co/vv40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

77 13 15 00 : CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AGROPECUARIA
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78 10 15 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78 10 17 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78 10 20 00 : TRANSPORTE DE CARGA DE NAVES ESPACIALES
78 10 21 00 : SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO
78 10 22 00 : SERVICIOS POSTALES DE PAGOS Y CORRIER
78 11 15 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS AEREA
78 11 16 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL
78 11 17 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78 11 19 00 : TRANSPORTE ESPECIAL
78 12 15 00 : EMPAQUE
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78 13 15 00 : BODEGAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
78 13 16 00 : ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78 13 17 00 : ALMACENAMIENTO DE GRANOS
78 13 18 00 : BODEGAS Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78 14 15 00 : SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78 14 16 00 : INSPECCIÓN
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78 14 18 00 : SERVICIOS AL TERMINAL
78 14 19 00 : SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE
78 15 15 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
78 15 16 00 : SERVICIOS DE PINTURA
78 15 17 00 : SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS Y ALMACEN...
78 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES
78 15 19 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE NAVEGACIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO PERSONAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DISEÑO COMERCIAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 12 18 00 : SERVICIOS DE DISEÑO DE FAMILIA
80 12 19 00 : SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA LEGAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80 13 17 00 : SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Página 21 de 41



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Recibo No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDdqIKNu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifort.comfocameras.co/vv40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 16 16 00 : SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERIA
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE AGUACERO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE TRÁFICO Y GAS
83 10 17 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 18 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 12 15 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 12 16 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83 12 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO COMUTADO Y CIRCUITO DE LÍN...
83 12 18 00 : CAPACIDADES DE LÍNEA TRONCAL
83 12 19 00 : ACCESO DE CLIENTES
83 13 15 00 : BIBLIOTECAS
83 13 16 00 : CENTROS DE INFORMACIÓN
83 13 17 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
91 11 15 00 : ASISTENCIA Y CUIDADO DEL BOVAR
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENO GOBIERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 22 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TALLERES Y OFICINAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CAMPESINAS Y ESTRUCTURAS DE MUESTRAS
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS

Página 23 de 41



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Recibo No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDdqIKNu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifort.comfocameras.co/vv40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

89 14 16 00 : ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
90 14 17 00 : DISTRIBUCIÓN
90 14 18 00 : SERVICIOS DE CORREO
90 14 19 00 : EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
90 15 15 00 : FACILITACIÓN DEL COMERCIO
90 15 16 00 : SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
90 15 17 00 : SERVICIOS DE APOYO GENERAL
90 16 15 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
90 16 16 00 : SERVICIOS DE ASOCIACIÓN DE ACTIVOS
90 16 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA GUTMICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCEANOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERITOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81 12 15 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 12 16 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 12 17 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 12 18 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 12 19 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 12 20 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 12 21 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 12 22 00 : SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81 13 15 00 : METEOROLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CÁMERA DE SEMINARIOS
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA

Página 22 de 41



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Recibo No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDdqIKNu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifort.comfocameras.co/vv40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

CERTIFICA:

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2025

ACTIVO CORRIENTE	:	93.554.001.618,00
ACTIVO TOTAL	:	93.978.147.731,00
PASIVO CORRIENTE	:	54.42.881.225,00
PASIVO TOTAL	:	54.701.779.919,00
PATRIMONIO	:	91.226.839.821,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	5239.502.794,00
GASTOS DE INTERESES	:	518.628,00

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025

ÍNDICE DE LIQUIDEZ	:	24,87
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,69
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	1.301,9,35

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,06

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

Página 24 de 41

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06

Recibo No. 500248322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN spDdqtKnu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.confcomarcas.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GERMAN DARIO PINZON CAMARGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO VIAL DIZMAG ACOPIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7705,49

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 17 15 00 : ACEROS MEXICOS
11 17 16 00 : ARMADURAS DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACEROS MEXICOS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 10 15 00 : ANILLOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 25 00 : PILARES
30 10 32 00 : SERRAVALO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TERNIA
30 10 38 00 : BARRAS
30 11 15 00 : CONCRETOS Y MORTEROS
30 11 16 00 : MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 13 16 00 : ACCESORIOS PARA TUBOS
30 13 17 00 : CONJUNTOS INTEGRADOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERIAS INDUSTRIALES
40 17 25 00 : ACCESOS DE TUBOS
40 17 26 00 : Codos de TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 25 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTR...
80 10 16 00 : GUARANTÍA INDUSTRIAL
80 10 20 00 : GUARANTÍA DE BOMBA
80 10 22 00 : GUARANTÍA DE TRANSPORTE
80 10 26 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
90 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
90 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
90 11 16 00 : ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
90 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
90 12 16 00 : SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
90 12 17 00 : SERVICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS

*** EXPERIENCIA No. 2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GERMAN DARIO PINZON CAMARGO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06

Recibo No. 500248322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN spDdqtKnu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.confcomarcas.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE

CONSORCIO ECOLOGIA SGR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV

:1501,21

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

24 10 16 00 : EQUIPO DE TUBOS Y ACCESORIOS
26 12 15 00 : ALAMBRES ELÉCTRICOS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 25 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
31 16 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE NIKKAG Y ACERO
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TORNILLOS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 32 00 : HERRAJES DE INSTALACIÓN
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 17 00 : PERRERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 10 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS
46 18 21 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS ANTISTÁTICOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 25 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GUARANTÍA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

*** EXPERIENCIA No. 3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GERMAN DARIO PINZON CAMARGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO RENOVABLES CAMINO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1221,39

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

25 17 29 00 : COMPONENTES ELÉCTRICOS
26 10 19 00 : COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 12 15 00 : ALAMBRES ELÉCTRICOS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO REFORMADO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06

Recibo No. 500248322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN spDdqtKnu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.confcomarcas.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
26 13 16 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27 11 17 00 : LLAVEROS INGRESAS Y GUÍAS
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUSPENSIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCA Y CURVAS
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MÉDICAS
27 11 28 00 : CONTENEDORES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 25 00 : PILARES
30 10 26 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TORNILLOS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 22 00 : ARMADURAS
31 16 23 00 : PERRERÍA DE MONTAJE
31 16 29 00 : PERRERÍA DE GENERAL
40 10 15 00 : CINTA ADHESIVA
42 11 17 00 : APARATOS SEMICONDUCTORES
42 12 17 00 : COMPONENTES DISCRETOS
42 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
42 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
42 16 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
49 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
49 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
49 12 14 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
49 12 15 00 : COMPUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
49 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
49 12 17 00 : PERRERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
49 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
49 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
49 13 00 : EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO Y ACCESORIOS
49 12 23 00 : RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
49 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
49 13 17 00 : CONDUCTORES ELÉCTRICOS, ELECTRODUTOS Y CABLES ARMOS
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPARACIÓN ELÉCTRICA
41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPARACIÓN DE COMUNICACIÓN ELÉCTRICA
41 11 53 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06

Recibo No. 500248322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN spDdqtKnu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.confcomarcas.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 10 47 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTR...
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
80 10 16 00 : GUARANTÍA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GUARANTÍA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
93 14 17 00 : CULTURA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

*** EXPERIENCIA No. 4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GERMAN DARIO PINZON CAMARGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ECOSOLUC S.A.S.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7220,57

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 12 15 00 : ALAMBRES ELÉCTRICOS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
30 10 25 00 : PILARES
31 16 28 00 : PERRERÍA EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : COMPUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : PERRERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Folio No. 500248222, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDdqfKNU4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://ifront.confcomarcas.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 12 23 00 : REDES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AISLADOS
60 10 47 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADJUNTA
76 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACQUIMINANTOS DE Muros
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 26 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

*** EXPERIENCIA No. 5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 005

CONTRATO CELEBRADO POR : 12 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA : GERMAN DARIO PINZON CAMARAO

NOMBRE DEL CONTRATANTE : IDIOQUELEC S.A.S.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 148,15

80 PM CL. PR - DESCRIPCIÓN

31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
72 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE TIERRAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

*** EXPERIENCIA No. 6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 006

CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ALCANTARILLO GRANADA 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1783,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 54%

80 PM CL. PR - DESCRIPCIÓN

11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 : ALERACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Folio No. 500248222, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDdqfKNU4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://ifront.confcomarcas.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESARROLLO
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
25 13 16 00 : EQUIPO DE GUERRA O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ZAPATA
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALAMBRERÍA Y CONCRETO
27 12 15 00 : PRESAS HIDRÁULICAS
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARIILLAS
30 10 29 00 : DILATAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TUBERÍA
30 10 38 00 : BARRA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE PNEUMÁTICA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLEMENTOS DE TUBERÍA
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CACCHO Y PLÁSTICO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUMINISTRO
71 14 10 00 : SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Folio No. 500248222, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDdqfKNU4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://ifront.confcomarcas.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALAMBRERÍA Y MANTENIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TENDIDO Y PARRIS EXTERNAS Y LÁMPARAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE GRASAS DE CONSTRUCCIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PUNTOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTRO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : OROGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUODUCTO Y ALCANTARILLADO
91 11 16 30 : ASISTENCIA Y CUIDADO DEL BOMBA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 008

CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO PATRODORADO 2022

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE GRANADA - META

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 173,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

80 PM CL. PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE MONITOREO AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 14 19 00 : EXHIBICIONES Y FERIA COMERCIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
91 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
91 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
91 15 16 00 : CARTOGRAFÍA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Folio No. 500248222, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDdqfKNU4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://ifront.confcomarcas.co/v/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

*** EXPERIENCIA No. 8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 009

CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL ELECTRICAS GRANADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE GRANADA - META

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1949,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 54%

80 PM CL. PR - DESCRIPCIÓN

26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNIA AC

26 10 12 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC

26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA

26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS

26 12 15 00 : ALAMBRES ELÉCTRICOS

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS

26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN

30 10 29 00 : PILAS

31 16 28 00 : PNEUMÁTICA EN GENERAL

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y NOVELLILLAS

39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS

39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ANTEFACTOS

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ANTEFACTOS

39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN

39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN

39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENSAJES PARA ELECTRICIDAD

39 12 14 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, COLECTORES Y TERMINALES

39 12 15 00 : CONDUCTORES, CABLES Y ACCESORIOS

39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS

39 12 17 00 : PNEUMÁTICA ELÉCTRICA Y SOMINISTROS

39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES

39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

39 12 23 00 : REDES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS

39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE

39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AISLADOS

41 10 33 00 : EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS

41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, PESO O DISTANCIA

41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA

41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELÉCTRICA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06

Recibo No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDqgKNU4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.com/comerciamas.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

45 11 42 00 : TRANSFORMADORES DE AGREGACIÓN
49 13 47 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
50 30 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADJUNDA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 35 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 11 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SR...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 13 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS
72 14 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 14 00 : GARANTÍA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : INGENIERÍA INDUSTRIAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83 10 16 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84 14 14 00 : DESARROLLO SOCIAL
85 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

*** EXPERIENCIA No. 8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 010

CONTRATO CANCELADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL INTERIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE : FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y

LA SUSTENTACIÓN SOCIAL-GRANADA NEVADA

VALOR CONTRATADO EN DOLÁR : 463,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

80 EN CL. PR - DESCRIPCIÓN

25 17 39 00 : COMPONENTES ELÉCTRICOS
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 11 18 00 : ALARME ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGRABADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFORAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOQUEAR
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUCCIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 29 00 : PILARES
30 14 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 14 16 00 : COMPONENTES DE CONCRETO
30 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
30 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
30 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJES PARA ELECTRICIDAD
30 12 14 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTORAS Y TERMINALES
30 12 15 00 : CONECTORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
30 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
30 12 17 00 : FRANKERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
30 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
30 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
30 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
30 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEROS
40 17 16 00 : TUROS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
42 20 15 00 : MÉTODOS O ESPACIOS DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MORTERÍA
72 15 39 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANIFICACIÓN AMBIENTAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06

Recibo No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDqgKNU4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.com/comerciamas.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

26 12 15 00 : ALARME ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGRABADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFORAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOQUEAR
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUCCIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 29 00 : PILARES
30 14 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
30 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
30 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJES PARA ELECTRICIDAD
30 12 14 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTORAS Y TERMINALES
30 12 15 00 : CONECTORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
30 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
30 12 17 00 : FRANKERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
30 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
30 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
30 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
30 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEROS
40 17 16 00 : TUROS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
42 20 15 00 : MÉTODOS O ESPACIOS DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MORTERÍA
72 15 39 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANIFICACIÓN AMBIENTAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06

Recibo No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDqgKNU4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.com/comerciamas.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GARANTÍA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 16 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

*** EXPERIENCIA No. 10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 011

CONTRATO CANCELADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL FOTOREAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE : FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y

LA SUSTENTACIÓN SOCIAL-GRANADA NEVADA

VALOR CONTRATADO EN DOLÁR : 463,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

80 EN CL. PR - DESCRIPCIÓN

25 17 39 00 : COMPONENTES ELÉCTRICOS
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 11 18 00 : ALARME ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGRABADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFORAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOQUEAR
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUCCIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 29 00 : PILARES
30 14 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 14 16 00 : COMPONENTES DE CONCRETO
30 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
30 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
30 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJES PARA ELECTRICIDAD
30 12 14 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTORAS Y TERMINALES
30 12 15 00 : CONECTORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
30 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
30 12 17 00 : FRANKERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
30 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
30 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
30 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
30 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEROS
40 17 16 00 : TUROS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
42 20 15 00 : MÉTODOS O ESPACIOS DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MORTERÍA
72 15 39 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GARANTÍA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 16 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06

Recibo No. 5002482322, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDqgKNU4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.com/comerciamas.co/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
30 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
30 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
30 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEROS
40 17 16 00 : TUROS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
42 20 15 00 : MÉTODOS O ESPACIOS DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MORTERÍA
72 15 39 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GARANTÍA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 16 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

*** EXPERIENCIA No. 11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 012

CONTRATO CANCELADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ALDES GRANADA 2024

NOMBRE DEL CONTRATANTE : IMAA SPS

VALOR CONTRATADO EN DOLÁR : 414,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49%

80 EN CL. PR - DESCRIPCIÓN

26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNAC



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Recibo No. 5002482922, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN spDqdqRhu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifonr.confecameras.co/vi40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

26 10 12 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 12 15 00 : ALAMBRES ELÉCTRICOS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 13 10 00 : SISTEMAS ELÉCTRICOS
26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE ALUMINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
30 10 29 00 : PILANES
31 16 29 00 : FERRISTERÍA EN GENERAL
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ANTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ANTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONDUCTORES, CABLES Y BOMBAS Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRISTERÍA ELÉCTRICA Y SOMINISTROS
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : ARBES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRES
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELÉCTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
41 10 30 00 : EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELÉCTRICA
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN
60 10 47 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADJUNDA
72 10 13 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 20 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 21 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BOGEGAS MURVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

Página 37 de 41



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Recibo No. 5002482922, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN spDqdqRhu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifonr.confecameras.co/vi40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 10 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ALUMINARIOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIO
80 16 16 00 : GENEALOGÍA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GENEALOGÍA INDUSTRIAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83 10 19 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

*** EXPERIENCIA No. 12 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 013
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : PROYECTO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA
VALOR CONTRATADO EN \$MILL.: 41,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR RECIPIENDO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

60 EN CL. PE - DESCRIPCIÓN
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 : ALMACENES DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE BOMBAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
26 13 16 00 : EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TIPO DE ESCAPE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALUMINERÍA Y CONCRETO
27 12 15 00 : PERNAS HIDRÁULICAS
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30 10 15 00 : ANÉLIDOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILLES
30 10 24 00 : VÁLVULAS
30 10 29 00 : PILANES

Página 38 de 41



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Recibo No. 5002482922, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN spDqdqRhu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifonr.confecameras.co/vi40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 32 00 : TUBERÍAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TUBERÍA
30 10 39 00 : RJS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MONTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRISTERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIRZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 10 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 26 00 : ACOPILES DE TUBOS
40 17 28 00 : COCOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SELLADURAS PARA TUBERÍA
40 17 35 00 : ACCESORIOS PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACCESORIOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUMARINO
71 14 10 00 : SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 20 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 23 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTR...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALUMINERÍA Y MANTENIMIENTO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA Y PANDEROS EXTERNOS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y AGROPECUARIA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN

Página 39 de 41



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:06
Recibo No. 5002482922, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN spDqdqRhu4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifonr.confecameras.co/vi40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTRO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 10 00 : OROLOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACTUACIÓN Y ALICANTILLADO
91 15 16 00 : ASISTENCIA Y CUIDADO DEL BOGAR
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICADO:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 63175 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.

QUE EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 63791 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 65929 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2023.

QUE EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 65923 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2023.

QUE EL DÍA 21 DE MARZO DE 2024 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 68469 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE MARZO DE 2024.

QUE EL DÍA 07 DE MAYO DE 2025 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 74407 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 07 DE MAYO DE 2025.

QUE EL DÍA 06 DE MAYO DE 2026 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 74408 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MAYO DE 2026.

CERTIFICADO:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FINES DE LOS (20) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA ÚLTIMO NO SE CUENTA COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$75,000

Página 40 de 41

110



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/08/2020 - 18:35:06
Recibo No. S002482822, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8pDdqRNU4


Verifique el contenido y autenticidad de este certificado, ingresando a <https://elfront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con los estándares establecidos en la Ley 587 de 2000 para valores jurídicos y protección de los documentos electrónicos.

La firma digital tiene una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativovisor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar y descargar una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma manuscrita que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien emite este certificado. La firma manuscrita no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.


Débora Mújillo R

FIRMAL DEL CERTIFICADO






MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79938749 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 05/08/2026 08:57 AM



Código Verificación: **PJYBAQR49T**

Válida hasta: **03/11/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



113

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 86061927 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 22/07/2026 11:56 AM



Código Verificación: **B43CFT27HD**

Válida hasta: **20/10/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

FORMATO 3 EXPERIENCIA



FORMATO 3- EXPERIENCIA
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
CMA-026-2026

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE

Nota 2: En el caso de contratos suscritos en Consorcio Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Nota 4: Para la acreditación del factor de experiencia se tomarán únicamente hasta el máximo de contratos (definidos en el literal d) del numeral 10.1.1 del Documento de Referencia, que demuestren la experiencia solicitada.

Nota 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones.

En el presente artículo se discute el rol del sistema de valores en la construcción del control interno del controlador interno en la entidad de referencia a su cultura corporativa y a su misión y visión.

en cuenta para la asignación de puntaje.

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentran obligados para acreditar la experiencia solicitada.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.

Formas de ejecución: El Proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) individual (i); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT);

Valor total reportado en el RUP: incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la Nota 3 los valores consignados

De acuerdo con el literal d) del numeral 10.1.1 del Documento Base, si el Proponenta no aporta el "Formulario 3 - Experiencia", la Entidad solicitará su subsanación.

contratos apropiados de mayor valor.

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos.

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064 DEL 14 DE JULIO DE 2023



116

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064-2023	
CONTRATANTE	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
NIT	901.478.870-1
REP. LEGAL	ANDRES FELIPE CLEVES DAZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA NO.	1.057.584.841 de Sogamoso
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL FOTORURAL
NIT	901732835-2
REPRESENTANTE	BRENDA ROCIO PRIETO PEREZ
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
VALOR TOTAL	QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTO CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$524.897.404,74)
PLAZO	Doce (12) Meses
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN – META

Entre los suscritos a saber, **ANDRES FELIPE CLEVES DAZA**, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.584.841 expedida en Sogamoso, debidamente facultado para celebrar contratos, y actuando en calidad de Director Ejecutivo y Representante Legal del **FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"** con NIT 901478870-1, quien para los efectos del presente se denominará **EL CONTRATANTE o EL FONDO**, por una parte; y por la otra, **BRENDA ROCIO PRIETO PEREZ**, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.121.916.836 de Villavicencio, actuando en calidad de representante legal de **UNION TEMPORAL FOTORURAL** identificada con Nit. **901732835-2**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato, previa a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Qué **FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"**, en cumplimiento del objeto contractual del Contrato No. 064 del 2023, adelantó el proceso de selección, de acuerdo con el Manual de Contratación y compras del fondo, con el fin de contratar al ejecutor de interventoría, para el proyecto denominado **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN"**.

2. Que como resultado del proceso **INVITACION A COTIZAR No. 064-2023 DE INTERVENTORÍA** y previa presentación al Comité de Contratación, se recomendó la adjudicación a **UNION TEMPORAL FOTORURAL**.
3. Que mediante documento de aceptación de la invitación a cotizar de fecha 6 de julio del 2023, se seleccionó al proponente **UNION TEMPORAL FOTORURAL**, para el desarrollo del proyecto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN"**.
4. Que **EL CONTRATISTA** aportó los documentos que demuestran que NO tiene deudas con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Parafiscales, ni aparece registrado en el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República y no le asiste inhabilidad o incompatibilidad en los términos de ley para suscribir el presente contrato.

Que, de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. -OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN".

SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones que deben ser entendidas en armonía con las obligaciones y productos correspondientes, así:

OBJETIVO GENERAL:

De conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el objetivo de la supervisión e interventoría en los contratos estatales es proteger la moralidad administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Verificar que el contratista realice en debida forma la interventoría al contrato.

ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA:

Con la interventoría externa se persiguen los siguientes fines:

- Tener dedicación permanente al desarrollo de la interventoría, y por ende, a la ejecución del contrato.
- Imparcial en la medida que se apliquen correctamente los principios y procedimientos contractuales.
- Exige experiencia adquirida previamente por parte del interventor en relación con el objeto de la interventoría y su ejercicio.

OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR TÉCNICO:

Para satisfacerla necesidad planteada se requiere que:

EL FONDO coordinará y supervisará el desarrollo de las labores de la interventoría, controlando el cumplimiento de las funciones asignadas a ésta y realizando un seguimiento detallado de los programas de obra e inversión de los diferentes contratos con base en la información suministrada por la interventoría, la cual en última instancia será la única responsable del cumplimiento de dichos programas. La interventoría será responsable ante EL FONDO por el manejo técnico y la ejecución del contrato y será representante ante el contratista, ciñéndose al cumplimiento de las normas y procedimientos, directrices y decisiones del FONDO. En general la gestión de la interventoría será técnica y tendrá las siguientes funciones:

1. Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes, decretos y normas que le apliquen.
2. Impartir de manera oportuna y clara las instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones.
3. Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado.
4. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre cuando estén en concordancia con la ley Y lo pactado.
5. Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución del objeto pactado.
6. Exigir al contratista entregar todos los documentos requeridos para la liquidación del contrato, así como mantener vigentes las garantías contractuales y post contractuales indicadas en el contrato.
7. Suscribir las diferentes actas
8. Elaborar la ficha técnica de la interventoría.
9. Recomendar por escrito a las partes los ajustes o modificaciones que requiera el contrato en términos de plazo, cumplimiento o cualquier otro aspecto que lo modifique.
10. Resolver las consultas que presente el contratista y hacerlas observaciones que estime conveniente. Si durante la ejecución se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resueltas de acuerdo con las especificaciones de los estudios, términos de referencia y la propuesta, deberán ser aclaradas con el responsable del proyecto.

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064 DEL 14 DE JULIO DE 2023**



11. Supervisar, orientar, programar y controlar al personal auxiliar que se le asigne para ejercer las funciones de interventoría.
12. Realizar los informes necesarios de acuerdo a la clase de interventoría y la naturaleza del contrato objeto de la misma. Informar a la entidad sobre la materialización de las causales de aplicación de las cláusulas exorbitantes pactadas o incorporadas al contrato por ministerio de la ley, para que proceda de conformidad.
13. Dar oportunamente la información requerida e informar a los organismos de control las irregularidades que puedan dar lugar a investigaciones por parte de estos de acuerdo a sus competencias.
14. Requerir al contratista sobre los hechos que puedan constituir incumplimiento del contrato e informar sobre los mismos a la entidad.
15. Análisis y aprobación de la organización propuesta por el contratista para adelantar el objeto del contrato de obra y exigencia al mismo para que disponga de los elementos necesarios en el sitio de la obra para la fecha de iniciación programada y así evitar retrasos en la programación.
16. Previamente a la iniciación del proyecto, la interventoría deberá estar enterada completa y detalladamente de éste, de las condiciones generales, de las propuestas de los contratistas, de los contratos celebrados y de las demás normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto.
17. Revisión de los diseños definitivos, especificaciones técnicas de construcción, programación de las obras contratadas y sugerencia de modificaciones, en caso de ser necesarias.
18. Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos.
19. Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colaborar en el trámite para la obtención de los derechos de explotación de las fuentes de materiales y de las servidumbres que los contratistas requieran.
20. Inspeccionar y controlar la calidad de los materiales, los ensayos, las pruebas de instalación y de la obra ejecutada, mediante el análisis de los ensayos de laboratorio y el cumplimiento de las especificaciones, rechazando los materiales o la obra que no cumpla con las calidades exigidas.
21. Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas de construcción, materiales, herramientas, plantas e instalaciones y demás elementos que se suministren para las obras. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los trabajos para el cumplimiento de los programas de obra y de las normas de diseño y seguridad apropiadas en cada caso.
22. Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras y de suministros presentados por el contratista, recomendar a EL FONDO su aceptación y llevar el control de su cumplimiento e informar a EL FONDO sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados.
23. Supervisar la localización en el terreno de las obras a ejecutarse, de acuerdo con los diseños definitivos y suministrar al contratista los puntos de nivel y tránsito al inicio del proyecto y cuando se requiera.

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064 DEL 14 DE JULIO DE 2023**



24. Verificar que las recomendaciones efectuadas, respecto a las obras y acciones formuladas para mitigar los impactos negativos que genere el proyecto, se desarrollen de acuerdo a las obligaciones impuestas en el plan de manejo ambiental determinado para el desarrollo del proyecto.
25. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre los aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de cambios sustanciales a los planos o especificaciones, junto con el concepto respectivo, a EL FONDO.
26. Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas con las que están incluidas en los contratos y en caso de discrepancia aclarar a EL FONDO y a los contratistas las modificaciones requeridas.
27. Ordenar la suspensión o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las especificaciones previstas para su ejecución.
28. Dentro de los cinco últimos días de cada mes, coordinar la elaboración de las pre-actas mensuales de las obras ejecutadas por los contratistas, interviniendo directamente en la medición y archivar las memorias documentos que sirven de base para la elaboración de dichas actas, las que serán suscritas conjuntamente con el contratista y EL FONDO.
29. Someter oportunamente a consideración de EL FONDO, con la debida sustentación aspectos tales como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso: cambios de diseño: recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato.
30. Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos sobre obras complementarias no previstas y los correspondientes precios unitarios propuestos por los contratistas, analizando su incidencia en el valor de los contratos.
31. Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los diferentes trabajos adelantados por los contratistas.
32. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en la obra con lo requerido y estipulado en los documentos contractuales y exigir al contratista el cambio o adición del equipo necesario en su debida oportunidad.
33. Controlar el avance de las obras de acuerdo con los programas y las recomendaciones de las especificaciones de construcción, efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos y con la debida sustentación, solicitar la aplicación de las sanciones a que haya lugar.
34. Elaborar y suscribir con los contratistas y en conjunto con EL FONDO las actas de liquidación para el recibo final de las obras.
35. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras para ser entregadas a EL FONDO en la liquidación del contrato.
36. Preparar los documentos de su competencia para la liquidación del contrato, de acuerdo con las normas vigentes.

37. Registrar con el contratista o el representante de aquel en la bitácora o libro de obras las acciones realizadas: los inventarios periódicos de materiales, equipo y personal; las actas de los comités técnicos o administrativos de obras que se realicen; las novedades que se presenten; los conceptos técnicos emitidos por consultores externos a la obra y demás observaciones que a su juicio sean necesarias hacer.
38. Participar al inicio de la obra en el control de la ejecución de la localización y el replanteo del proyecto, el diseño y ubicación de los campamentos, los sitios de almacenamiento de materiales de obra y en general en todas las actividades preliminares de la construcción.
39. En los ensayos de los concretos, se deberá tener en cuenta lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construcción y Diseño Sismo Resistente NSR-10.
40. Aportar copia de todas las pruebas o ensayos que serán conservados en el folder del proyecto, discriminando la ubicación, orden y fecha de ejecución.
41. Aprobar o improbar la iniciación o terminación de los ítems contratados, teniendo en cuenta la programación establecida y su secuencia técnica.
42. Verificar y exigirle al contratista que realice las obras con el equipo y maquinaria que ofreció en la propuesta, así como sus buenas condiciones de servicio.
43. Verificar que el contratista cuente con todos los medios y recursos para mantener la seguridad dentro de la obra.
44. Ordenar lo necesario para que la ejecución del contrato se lleve a cabo sin ocasionar perjuicios a terceros.
45. Exigir el total cumplimiento de la programación de la obra pudiendo recomendar modificaciones cuando se haga necesario, sin cambiar el plazo.
46. Estas modificaciones deberán acompañarse de la respectiva programación y el flujo de caja correspondiente, si lo hubiere.
47. Presentar con anticipación suficiente los estudios que indiquen la necesidad de mayor cantidad de obra, obras complementadas o adicionales, estipulando el plazo adicional que pueda ser requerido para la ejecución de las mismas.
48. De presentarse obras extras adicionales, suscribir en forma conjunta con el contratista actas donde consten los precios para los ítems cuyos valores no aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los respectivos análisis de precios unitarios y remitidos como parte integral de los estudios que presente para la aprobación del funcionado responsable del proyecto, quien anejará a éstos el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.
49. Evaluar la obra previamente a su finalización e indicar al contratista las faltantes y deficiencias de la misma, con el fin de que sean subsanadas en el periodo restante para el vencimiento del plazo contractual.

OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR ADMINISTRATIVO:

Se refiere a las funciones de control de tipo administrativo que asume la interventoría durante el desarrollo de la construcción, las cuales están orientadas al control y aprobación de la organización adecuada para lograr los objetivos propuestos, tales como:

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064 DEL 14 DE JULIO DE 2023**



OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR FINANCIERO:

Se refiere a las funciones de control de tipo jurídico, contable y financiero que la interventoría ejercerá sobre la inversión de la obra, tales como:

1. Controlar la inversión del anticipo entregado al contratista, de tal forma que esté de acuerdo con el programa de utilización aprobado. (solo si aplica)
2. Verificar y coordinar el cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en las cantidades y oportunidad establecida en el cronograma de inversión.
3. Controlar las vigencias de las pólizas y solicitar su ampliación, si fuere el caso.
4. Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el trámite del pago correspondiente.
5. Vigilar que EL FONDO siempre este amparado por 10 póliza única de cumplimiento con cada contrato, la cual se mantendrán vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los riesgos amparados.
6. Revisarlas actas de reajuste de precios, elaborada por el contratista, conforme a lo establecido en los contratos, presentándolos a EL FONDO para su aprobación.
7. Presentar durante los primeros tres (3) días de cada mes para aprobación del FONDO, la programación mensual de su trabajo y relacionar los costos de personal y gastos reembolsables presupuestados por el periodo siguiente (esto en caso de que haya cambio de programación). Estos programas y presupuestos deberán ser compatibles con la programación general de personal y gastos reembolsables de la interventoría.
8. Elaborar la contabilidad del proyecto.
9. Presentar un informe final a EL FONDO, el cual deberá contener como mínimo un balance detallado de costos del proyecto, contabilidad y recuento fotográfico del mismo.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

PARÁGRAFO PRIMERO: PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL **CONTRATISTA** deberá pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; así como las, garantías, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecución del contrato y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Así mismo, EL **CONTRATISTA** tendrá a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios públicos, pólizas, proveedores, indemnizaciones, daños o perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con ocasión de la ejecución del contrato, y que no se agotan con los aspectos aquí enunciados.

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064 DEL 14 DE JULIO DE 2023**



1. Analizar, estudiar y aprobar el esquema de organización y ubicación de instalaciones provisionales, accesos, campamentos, vallas, cerramientos, etc.
2. Corresponde al interventor, antes de suscribir acta de iniciación de obra, revisar y aprobar los siguientes documentos:
 - Programa SISO.
 - Plan de Metodología de trabajo con indicadores de flujo de inversión.
 - Revisar diseños y realizará ajustes complementarios a los mismos.
3. Velar por las condiciones óptimas de trabajo, con miras a que la seguridad industrial y vigilancia dentro de la obra sea adecuada y los riesgos sean mínimos. Este criterio se hará extensivo al exterior de las obras, para buscar la seguridad del transeúnte y de las construcciones adyacentes.
4. Coordinar las relaciones entre los contratistas y EL FONDO.
5. Mantener comunicación permanente con EL FONDO sobre el estado de las obras y desarrollo de los contratos, informando sobre las determinaciones tomadas y enviado copia de las comunicaciones dirigidas a los contratistas, que considere pertinentes.
6. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales de los contratistas y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecución de las obras.
7. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demás servicios necesarios para el buen funcionamiento de la interventoría.
8. Exigir a los contratistas la permanencia en la obra del ingeniero residente.
9. Controlar el personal a cargo de los contratistas, exigir el empleo de personal capacitado y solicitar los cambios que considere convenientes.
10. Practicar inspecciones completas y diarias a las obras y realizar reuniones semanales (comité de obra) con el contratista y EL FONDO.
11. Someter a la aprobación de EL FONDO durante los primeros siete (7) días de cada mes, los informes mensuales del contrato en ejecución relacionados con el control de los programas, el avance de los trabajos, el estado, de los contratos y demás aspectos inherentes a los mismos. Estos informes se elaborarán de acuerdo con las instrucciones que suministrará EL FONDO.
12. Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta EL FONDO y responder por el cumplimiento de sus obligaciones.
13. Realizar informes mensuales de avances de obra y en coordinación con EL FONDO.
14. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes para la buena marcha de los trabajos.
15. Prestar efectiva colaboración a las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por EL FONDO y suministrarles la información que soliciten.

PARÁGRAFO SEGUNDO: NORMAS Y POLITICAS AMBIENTALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: **EL CONTRATISTA** se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales vigentes, del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Cualquier contravención u omisión a lo señalado será responsabilidad exclusiva de **EL CONTRATISTA**.

EL CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su servicio y de terceros, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes sobre la materia. Será responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su personal o la comunidad como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán a cargo del **CONTRATISTA**.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección necesarios, según el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las normas aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.

PARÁGRAFO TERCERO: DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: **EL CONTRATISTA** se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las políticas, estándares y normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas laborales justas del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: En virtud de este contrato **EL CONTRATANTE** se obliga a:

1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas.
2. Brindar la colaboración y proporcionar la información y la documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato: así como atender y tramitar los requerimientos y consultas que formule el contratista, durante la ejecución del contrato.
3. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.
4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.
5. Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecución de las obras, siempre que el contratista cumpla con los requisitos previos para ello.
6. Expedir el certificado de ejecución del contrato a solicitud del contratista, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo.

7. Verificar la suscripción entre el contratista y el interventor del acta de inicio, suspensión, reinicio, de comité de avance de obra, de modificación de cantidades de obra, de suspensión de las mismas o de obras complementarias, de recibo parcial de obra, de recibo final de la obra, de terminación, de liquidación del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecución de los trabajos. El Fondo solo firmará las actas de inicio, suspensión, reinicio, terminación y liquidación.
8. Hacer revisiones periódicas de las obras ejecutadas (visitas de campo) para verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, en atención al principio de responsabilidad.
9. Gestionar la participación activa de instancias locales de seguimiento control del contrato, tales como comités y veedurías ciudadanas, antes, durante y después de la ejecución del proyecto.
10. Verificar el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, adelantar los procedimientos establecidos en la Ley para la imposición de las multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna a los contratistas.
11. Presentar para su aprobación, al Grupo de trabajo, la reformulación correspondiente con el lleno de requisitos, en caso de ser necesaria cualquier modificación al proyecto estructurado.
12. Tramitar las modificaciones al contrato de obra que se requieran, previo aval de la interventoría y concertación con el supervisor.
13. En el evento de presentarse durante la ejecución del contrato, circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas.

CUARTA. – PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA: A la interventoría le está prohibido:

1. Adoptar decisiones que le corresponden a **EL CONTRATANTE** tales como la aprobación de adiciones, prórrogas, suspensiones y demás que impliquen modificaciones del contrato.
2. Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista.
3. Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.
4. Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato.
5. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en el contrato.
6. Permitir indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato.
7. Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato.
8. Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.
9. Participar en procesos de selección en **EL FONDO** con el contratista persona natural o jurídica, el cual le está ejerciendo la interventoría.

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064 DEL 14 DE JULIO DE 2023**



10. Autorizar la ejecución de ítems no previstos, obras adicionales o mayores cantidades de obra sin la autorización EL FONDO, formalizada mediante la celebración de contratos adicionales que así lo establezca.
11. Autorizar la ejecución del contrato por fuera de los plazos contractuales sin haber realizado la modificación del contrato.

QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas en el presente contrato y demás requisitos previstos en los términos de referencia de la invitación / estudios previos.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de darse la terminación del **CONTRATO DE INTERVENTORIA 064 de 2023**, por cualquier causa, sin que se haya cumplido el plazo del presente contrato, **EL FONDO**, procederá a cederlo a quien éste designe, con el fin de no afectar el cumplimiento de su objeto.

SEXTA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de **QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTO CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$524.897.404,74)** incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con la oferta económica presentada por EL CONTRATISTA dentro de la INVITACIÓN A COTIZAR No. 064-2023.

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE NO reconocerá ningún valor adicional al pactado en la presente cláusula.

SEPTIMA. - ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: EL CONTRATANTE En el presente proceso de contratación El Fondo entregará anticipo y/o pago anticipado así: Un anticipo del **Cincuenta por Ciento (50%) del valor del contrato** una vez se suscriba el acta de inicio y sea aprobado por el Supervisor el cronograma de actividades, junto con el plan de inversión de anticipo.

Para la entrega del anticipo debe cumplirse con lo siguiente:

1. Póliza debidamente aprobada.
2. Plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por el Supervisor y el interventor.

PARAGRAFO PRIMERO. - Pagos parciales.

a. Se suscribirán actas de recibo parcial de avance hasta un monto del 90% del valor del contrato, para lo cual se deberá presentar la respectiva cuenta de cobro y/o factura. Dichas actas serán calculadas según el porcentaje (%) de obra que sea cobrado, por lo cual, el valor total a cobrar de cada acta será calculado sobre el valor total del contrato de interventoría, por el porcentaje (%) de obra que sea cobrado.

b. El 10% de saldo restante se pagará en un acta final, y certificación de recibo a satisfacción de la totalidad del objeto contractual por parte del Supervisor.

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064 DEL 14 DE JULIO DE 2023**



Para la presentación de las cuentas de cobro y/o factura deberá acreditar los siguientes documentos:

1. Acta de recibo o Parcial a satisfacción, firmada por el contratista y el supervisor y el interventor.
2. Cuenta de cobro y/o factura original.
3. Informe detallado de las actividades de obras ejecutadas por el contratista.
4. Certificación por parte del supervisor del contrato.
5. Constancia de pagos a los aportes (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales) por parte del contratista.

Los pagos se harán previos los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: El Anticipo será amortizado en las actas parciales y/o final, en la misma proporción del valor entregado en calidad de anticipo.

EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al supervisor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual.

Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes, contratista y supervisor.

Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores desarrolladas, a las cuales se le descontará el porcentaje proporcional correspondiente al anticipo, como amortización del mismo, hasta completar el monto total. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la obra durante el período de las actas.

EL FONDO pagará al **CONTRATISTA** hasta dentro de los Treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación de la respectiva factura y/o cuenta de cobro por parte del **CONTRATISTA**, en la dependencia correspondiente, una vez recibida esta (factura) a entera satisfacción, y se dé cumplimiento a los requerimientos contractuales y requisitos de ley.

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064 DEL 14 DE JULIO DE 2023**



OCTAVA. - SUPERVISION, INTERVENTORIA, REUNIONES, INFORMES Y SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION:

La Supervisión del contrato será encargada al Departamento Técnico del **FONDO**, el cual deberá realizar informes quincenales de avance de cada uno de los contratos supervisados, los cuales deben ser digitalizados y cargados a la nube virtual del fondo y reposar en el archivo físico del Fondo, así mismo deberá realizar reuniones semanales de avance y seguimiento, analizando los aspectos jurídicos, técnicos, financieros y ambientales con el fin de llevar un reporte detallado de la actividades.

NOVENA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

Existe la correspondiente partida presupuestal para atender el gasto que genera esta contratación, de conformidad con el CDP No. 5823 del 28 de junio de 2023.

DÉCIMA. - NORMATIVIDAD APLICABLE:

El presente contrato se rige por las normas del derecho privado, para el caso por el manual de contratación y compras y por los términos de referencia de la **INVITACION A COTIZAR 064-2023 DE INTERVENTORÍA**.

DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍA:

EL CONTRATISTA se obliga a constituir las garantías a favor de **FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"**, NIT. 901.478.870-1, expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTÍAS DEL CONTRATO/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a **EL FONDO** dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de **EL FONDO**. Esta garantía tendrá las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria o (iv) Fianza.
Asegurad o/ beneficiari o	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA" con NIT 901.478.870-1

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064 DEL 14 DE JULIO DE 2023**



Amparos, vigencia y valores asegurados	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato y cuatro (4) Meses más	Diez por ciento (10%) del valor del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más	cinco por ciento (5%) del valor total del contrato
	Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato y cuatro (4) meses más.	Cien por ciento (100%) del valor total del anticipo.
	Calidad del servicio	Desde del acta de recibo del contrato y cinco años mas	Diez (10%) del Valor final del contrato.
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064 DEL 14 DE JULIO DE 2023**



Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato. • Objeto del contrato. • Firma del representante legal del contratista. • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421
---	---

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe El Fondo, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO SEGUNDO. La aprobación de las garantías por parte de **EL FONDO**, es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual no podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de este requisito previo.

PARÁGRAFO TERCERO: Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañada de los respectivos anexos y soportes de la misma, así como el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No exploración por falta de pago.

PARÁGRAFO CUARTO: La suficiencia de las garantías debe mantenerse durante la vigencia del contrato; en caso de que el plazo de ejecución del contrato se amplíe y/o su valor se modifique, **EL CONTRATISTA** deberá realizar la ampliación de la vigencia de las garantías y/o ajuste al valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago.

PARÁGRAFO QUINTO: El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo del **CONTRATISTA**.

PARÁGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento realizado en tal sentido y aportar el recibo o certificación de pago de la póliza.

DÉCIMA SEGUNDA. – ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGAS A LOS CONTRATOS: En caso que los contratos necesiten una adición, prórroga o modificación, esta deberá ser motivada y se acordará entre las partes contractuales, las suscripciones de la misma. La decisión final de cualquiera de estas actuaciones en caso que se solicite y motive, quedará a disposición del **FONDO** el cual tendrá plena autonomía para decidir si se aprueba.

DÉCIMA TERCERA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que el contrato terminará en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.
3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del contrato.

Terminado el contrato se procederá a su liquidación.

DÉCIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA: En desarrollo del principio de la voluntad, **EL CONTRATISTA** se sujeta, acepta y autoriza a **EL CONTRATANTE** a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en las siguientes circunstancias:
 - a. Cuando **EL CONTRATISTA**, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dará por terminado el contrato y **EL CONTRATANTE** podrá, en caso de ser procedente, seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así sucesivamente. Además, se faculta al contratante para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio.
 - b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del **CONTRATISTA**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralización de las obras objeto del mismo.
 - c. Cuando **EL CONTRATISTA** acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.
 - d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del contrato, **EL CONTRATISTA** no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro del plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio.
 - e. Cuando unilateralmente **EL CONTRATISTA** suspenda la ejecución total o parcial de las actividades u obligaciones emanadas del contrato y no reanude las mismas de acuerdo con la instrucción dada por **EL CONTRATANTE**.
2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.
3. Por muerte o incapacidad permanente del **CONTRATISTA** persona natural; por disolución de la persona jurídica **CONTRATISTA**, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o su modificación sin autorización del **CONTRATANTE**, si aplica.

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064 DEL 14 DE JULIO DE 2023**



4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del **CONTRATISTA**, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.
5. Cuando **EL CONTRATISTA** subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita del **CONTRATANTE**.
6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatorio del **CONTRATISTA**.
7. Cuando **EL CONTRATISTA**, o su Representante Legal figure en el Boletín de responsables Fiscales Expedido por la Contraloría General de la República.
8. Cuando **EL CONTRATISTA**, sus representantes legales, alguno de sus miembros, o sus apoderados figure en una de las listas restrictivas referentes al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
9. Por renuencia del **CONTRATISTA** en actualizar la información relacionada al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional.
11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.
13. Cuando **EL CONTRATANTE** encuentre que **EL CONTRATISTA**, para efectos de la celebración del contrato o su ejecución, lo indujo en error.
14. Por la no constitución o modificación de las garantías solicitadas en el presente contrato.
15. Por no cumplir cualquiera de las partes, la obligación de confidencialidad estipulada en el presente contrato.

DÉCIMA QUINTA. - PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción del **CONTRATISTA**, el procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminación anticipada del contrato será el siguiente:

1. El supervisor presentará a la Jefatura Jurídica del **FONDO** un concepto basado en el informe presentado por la interventoría, cuando a ello hubiere lugar, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten.
2. **EL CONTRATANTE** remitirá al **CONTRATISTA** y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo al **CONTRATISTA** y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.
3. **EL CONTRATISTA** y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la comunicación del **CONTRATANTE**, para pronunciarse por escrito.

4. **EL CONTRATANTE** enviará a consideración del supervisor y de la interventoría, cuando a ello hubiere lugar, el documento de descargos del **CONTRATISTA** y el pronunciamiento de la aseguradora.
5. El supervisor y la interventoría, cuando a ello hubiere lugar, deberán analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las explicaciones del **CONTRATISTA**.
6. El informe del supervisor será sometido a consideración del director ejecutivo **DEL FONDO**, para determinar la ocurrencia de la causal de terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibidos los descargos.
7. La decisión que tome **EL CONTRATANTE** a través del director ejecutivo **DEL FONDO**, se comunicará por escrito al contratista y a la aseguradora.
8. **EL CONTRATISTA** podrá reclamar ante el contratante por la medida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá pronunciarse sobre la medida.
9. La reclamación presentada por **EL CONTRATISTA** y el pronunciamiento de la aseguradora, serán analizadas por el supervisor, cuando a ello hubiere lugar, y sometida a consideración del director ejecutivo **DEL FONDO**. Si no se acogen los argumentos presentados por **EL CONTRATISTA** y el pronunciamiento de la aseguradora, y se ratifica la terminación anticipada, **EL CONTRATANTE** adelantará las acciones correspondientes.
10. Surtido lo anterior, **EL CONTRATANTE** remitirá al **CONTRATISTA** el Acta Liquidación del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo.
11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) días hábiles para aceptarlas o rechazarlas. En el evento que el balance financiero y de ejecución del contrato, la cual constituirá el cierre contractual y un balance del contrato, y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el contrato. Lo anterior sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias frente a incumplimientos del **CONTRATISTA**.

PARAGRAFO PRIMERO: La configuración de la terminación del contrato por incumplimiento tendrá los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva, a partir de la fecha de notificación de la decisión:

1. No habrá lugar a indemnización para **EL CONTRATISTA**.
2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del **CONTRATISTA**.
3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar.
4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del **CONTRATISTA**, hasta tanto se realice la liquidación del contrato.

5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y reclamación de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte del **CONTRATISTA**, y demás acciones legales.

DÉCIMA SEXTA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: Ni el presente contrato, ni los derechos y obligaciones que de él surjan, podrán ser cedidos por **EL CONTRATISTA** a ningún título a otra persona natural o jurídica sin previo aval del supervisor y autorización expresa del **CONTRATANTE**. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización expresa de **EL CONTRATANTE**.

EL CONTRATANTE en cualquier tiempo podrá ceder el presente contrato sin autorización previa de **EL CONTRATISTA**, para lo cual, bastará con la notificación realizada a éste, informándole de la cesión y los términos de la misma.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar o ceder el contrato a personas cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

DÉCIMA SÉPTIMA. - AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: **EL CONTRATISTA** es independiente del **CONTRATANTE**, y en consecuencia no tiene calidad de representante, agente o mandatario. **EL CONTRATISTA** no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos, ni tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a cargo del **CONTRATANTE**.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre **EL CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA**, con el personal que **EL CONTRATISTA** destine para la ejecución del contrato. En consecuencia, **EL CONTRATISTA** es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; así como de la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con ocasión del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad.

DÉCIMA OCTAVA- AUSENCIA DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD: **EL CONTRATISTA** manifiesta bajo la gravedad de juramento, que no le asiste ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad en los términos de ley para suscribir el presente contrato, el cual se entenderá prestado con la firma del presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA responderá por haber ocultado al contratar, inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar o ejecutar el presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en **EL CONTRATISTA**, éste cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros del consorcio, éste cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio.

DÉCIMA NOVENA. - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones:

- a. Que conoce y acepta las condiciones aquí establecidas.
- b. Que tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones y recibió del **CONTRATANTE** respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
- c. Que se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.
- d. Que, al momento de la celebración del presente contrato, él o su representante o representantes legales, alguno de sus miembros, o sus apoderados no se encuentran en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidades previstas en la Constitución Política y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demás prohibiciones, que impida la celebración del presente contrato.
- e. Que se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.
- f. Que, para iniciar el contrato, no es necesario el desembolso de anticipo, el cual se hará en los tiempos que estime el Fondo, a lo cual con el acta de inicio se entiende que tiene la capacidad financiera necesaria para la ejecución del proyecto.
- g. Que el valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.
- h. Que durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para el desarrollo de su objeto, cumpliendo con el Cronograma presentado.
- i. Que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
- j. Que se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064 DEL 14 DE JULIO DE 2023



VIGÉSIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias contractuales que pudieran surgir con ocasión de la celebración, ejecución, o liquidación, podrán acudir uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: el arreglo directo, amigable composición o la conciliación.

Para tal efecto, las partes podrán disponer de un término de cinco (5) días hábiles para resolver la controversia de manera directa, contados a partir del momento en el cual la parte que suscitó el conflicto, lo haya puesto en conocimiento de la otra parte.

Si transcurrido el anterior término, subsisten las diferencias entre las partes, las mismas podrán ser sometidas, por un término de diez (10) días hábiles adicionales, a la decisión extrajudicial de un amigable componedor, nombrado por la Cámara de Comercio de Valledupar.

Si transcurrido el anterior término, subsisten las diferencias, éstas podrán ser sometidas, por un término de diez (10) días hábiles adicionales, a la etapa de conciliación del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Valledupar.

Si la etapa anterior también se frustra, las diferencias, en forma definitiva serán sometidas al conocimiento y decisión de la Jurisdicción Ordinaria.

PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento establecido para cada uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solución las circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de actuaciones de **EL CONTRATISTA**, cuando **EL CONTRATANTE** de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada, según corresponda.

VIGÉSIMA PRIMERA. - INDEMNIDAD AL FONDO POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Los daños y perjuicios que **EL CONTRATISTA** ocasione a terceros y/o al **FONDO**, en desarrollo del presente contrato, bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados directamente por **el CONTRATISTA**, totalmente a sus expensas.

EL CONTRATISTA se obliga a:

- a. Mantener indemne al **FONDO** y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del **CONTRATISTA**, en ejecución del contrato.

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064 DEL 14 DE JULIO DE 2023**



- b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra **EL FONDO**, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra **EL FONDO**, éstos podrán requerir al **CONTRATISTA** bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con **EL CONTRATISTA** la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses del **FONDO**.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD: **EL CONTRATISTA**, Durante el plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años más, se obliga con **EL CONTRATANTE** a mantener en absoluta reserva, y a abstenerse de comunicar, divulgar, reproducir o utilizar, para sí o para terceros por cualquier medio, los documentos y/o la información respecto de los cuales tenga conocimiento en desarrollo de la gestión encomendada. El incumplimiento, por acción u omisión, de la presente obligación, implicará responsabilidad del **CONTRATISTA** por los perjuicios que se puedan derivar para **EL CONTRATANTE**.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al **CONTRATISTA**, información confidencial o reservada, **EL CONTRATISTA** estará en la obligación de comunicárselo al supervisor y a **EL CONTRATANTE**, para su revisión y decisión.

Al finalizar el contrato, **EL CONTRATISTA** deberá devolver toda la información en su poder, de lo cual se dejará constancia expresa.

VIGÉSIMA TERCERA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que reciba **EL CONTRATISTA** para la ejecución del contrato es propiedad de **EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"**, según corresponda, y al ser confidencial, no podrá ser usada o divulgada sin previa aprobación por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecución, no afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante acción contra **EL CONTRATANTE** por presunta violación de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican al **FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"** son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el contrato, se permitirá en su uso, para lo cual deberá mediar autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicará el incumplimiento del presente contrato.

VIGÉSIMA CUARTA- AFILIACIÓN Y PAGO DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA se obliga a mantenerse al día en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

El cumplimiento de estas obligaciones deberá ser acreditado mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

VIGÉSIMA QUINTA. - LIBRE DISCUSIÓN: El presente contrato que se suscribe, fue discutido y consentido libremente por el **CONTRATISTA y el CONTRATANTE**, concertando todas y cada una de las cláusulas, en armonía a los principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

VIGÉSIMA SEXTA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación de los contratos se hará de mutuo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a:

- a) Al cumplimiento del contrato si este se da antes del vencimiento del plazo de ejecución.
- b) la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.
- c) la fecha de expedición del acto administrativo que ordene la terminación.
- d) la fecha del acuerdo que la disponga.

PARAGRAFO PRIMERO: El proyecto de acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato la hará el contratista, quien la presentará para la aprobación del supervisor del contrato, este a su vez, puede solicitar modificaciones, adiciones o supresiones al acta, las cuales serán obligatorias para el contratista, quien, en caso de no encontrarse de acuerdo con el supervisor, deberá plasmar su salvedad al respecto en el acápite que para ello se disponga en el acta. En caso de que no sea posible la liquidación de mutuo acuerdo del contrato, este se liquidará unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes, al plazo de cuatro (4) meses dispuestos para la liquidación de mutuo acuerdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se podrá liquidar unilateralmente el contrato en los siguientes casos:

1. Cuando el Contratista no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidación final de mutuo acuerdo, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al recibo de la citación para acordarla.
2. Cuando el contratista habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta de liquidación por estar en desacuerdo con el contenido de la misma.

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064 DEL 14 DE JULIO DE 2023**



3. Cuando el contratista habiendo suscrito el acta de liquidación de mutuo acuerdo, hiciera salvedades, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.
4. Cuando hayan transcurrido cuatro (4) meses desde el Cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, sin que este se hubiere liquidado bilateralmente.

PARAGRAFO TERCERO: El acta de liquidación es requisito indispensable para el pago final del servicio, salvo lo exceptuado en el manual de contratación, la misma deberá ser firmada por el director ejecutivo, además de revisada y aprobada por el jefe Jurídico del Fondo.

VIGESIMA SÉPTIMA. - TRAMITE LIQUIDATORIO POR CADUCIDAD O PRESCRIPCION

El Fondo a través de acto administrativo dará liquidado el contrato y cerrado el archivo del proceso, en caso de que opere la caducidad o prescriba el mismo, este será firmado por el director ejecutivo y anexado a la carpeta para su archivo.

VIGESIMA OCTAVA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar.

VIGESIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE:

Dirección: Calle 16b N° 12-65 Valledupar – Cesar

Teléfono: 3132273170- 3155758857

Correo Electrónico: correspondencia@fondosierranevada.com

EL CONTRATISTA:

Dirección: Calle 32 #36 -73 PISO 1 BRR BARZAL

Teléfono: 3 2 2 3 5 1 2 5 6 3

Correo Electrónico: progescosas@gmail.com

TRIGÉSIMA - DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos:

1. Términos de la **INVITACION A COTIZAR No. 064-2023 DE INTERVENTORIA** y sus anexos.
2. Estudios Previos para la contratación
3. Propuesta presentada por **UNION TEMPORAL FOTORURAL**

128

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064 DEL 14 DE JULIO DE 2023



Los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

TRIGÉSIMA TERCERA. – PERFECCIONAMIENTO: El contrato que resulte del proceso adelantado por el Fondo, se entenderá perfeccionados cuando se presenta un acuerdo escrito sobre el objeto y la contraprestación, si las partes lo consienten y la presentación de las garantías firmadas y aprobadas. El mismo y sus estipulaciones deberá estar acorde a la normatividad colombiana y se regirá por la legislación vigente que aplique al momento de su firma. Los impuestos que regirán a los contratos en el caso de convenios o contratos interadministrativos, serán los que se estipulen y que rijan en el estatuto tributario de la respectiva entidad o institución en el momento de su firma, para el caso que el Fondo sea ejecutor directo de proyectos, se aplicarán los descuentos de ley exigidos a nivel nacional en el momento.

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

Para constancia de lo anterior, suscribimos el presente contrato en dos (2) ejemplares originales con destino al **CONTRATANTE** y al **CONTRATISTA**, en la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, a los catorce (14) días del mes de julio del 2023.

CONTRATISTA:

Brenda Rocio Prieto P

BRENDA ROCIO PRIETO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL FOTORURAL
NIT. 901732835-2

CONTRATANTE:

DIRECCIÓN EJECUTIVA
FONDO MIXTO "SIERRA NEVADA"
DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL "SIERRA
NEVADA"
NIT. 901.478.870-1

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
FORMATO ACTA RECIBO FINAL DE OBRA



ACTA RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO INTERVENTORIA No. 045 DEL 2013	FECHA DE INICIACION: PLAZO INICIAL	17 DE JULIO DE 1972	VALOR PRESENTE ACTA	\$ 52,897,148.88
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GARCIA- NIETA	PROYECTO No. 1 SUSPENSION	CUATRO (4) MESES N/A		
	PLAZO TOTAL DE EJECUCION	DIESCIESES (16) MESES		
CONTRATISTA:	FECHA DE TERMINACION	16 DE NOVIEMBRE DEL 2014	FECHA PRESENTE ACTA	16-ene-25
INT:	VALOR INICIAL:	\$ 52,897,148.88		
RL:	VALOR CON ADICIONAL No.	\$ 0.00		
	VALOR ACTA PARCIAL No. 1	\$ 318,959,012.88		
INTERVENTORIA:	VALOR ACTA PARCIAL No. 2	\$ 155,187,153.10		
INT:	VALOR ACTUAL DEL	\$ 52,897,148.88	PERIODO PRESENTE ACTA	3-ago-25
RL:	CONTRATO	\$ 52,897,148.88		
SUPERVISOR:	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUZ		HASTA:	16-nov-26

En el Municipio de Puerto Garcia, a los dieciséis días del mes de octubre de 2025, se reunieron LA DRA BRENDA ROCIO PRIETO PEREZ, representante legal de la UNION TEMPORAL FOTORURAL, el Ing. JESUS MARIA HERNANDEZ CRUZ como Supervisor, para efectuar y dejar constancia de la presente acta recibo final que se detalla a continuación, y que no afectan el balance económico del contrato:

CONDICIONES INICIALES O ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION INICIAL				PRESENTE ACTA		MENORES CANTIDADES		OBRAS ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION (construcción de los temas o productos contratados)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD O VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I. PERSONAL PROFESIONAL									
1.0	Director de Innovación	1	\$ 23,676,900.00	\$ 23,676,900.00	1	\$ 23,676,900.00	\$ 0.00	1	\$ 23,676,900.00
2.0	Ingeniero Electricista (Interconector Electrico)	1	\$ 2,887,200.00	\$ 2,887,200.00	1	\$ 2,887,200.00	\$ 0.00	1	\$ 2,887,200.00
3.0	Profesional en calidad ambiental	1	\$ 2,455,138.00	\$ 2,455,138.00	1	\$ 2,455,138.00	\$ 0.00	1	\$ 2,455,138.00
4.0	Profesional en control de calidad	1	\$ 2,455,138.00	\$ 2,455,138.00	1	\$ 2,455,138.00	\$ 0.00	1	\$ 2,455,138.00
II. PERSONAL TECNICO									
1.0	Técnico en Calidad de Seguridad	1	\$ 17,160,000.00	\$ 17,160,000.00	1	\$ 17,160,000.00	\$ 0.00	1	\$ 17,160,000.00
2.0	Técnico electricista con experiencia en	1	\$ 15,431,888.00	\$ 15,431,888.00	1	\$ 15,431,888.00	\$ 0.00	1	\$ 15,431,888.00
III. PERSONAL ADMINISTRATIVO									
1.0	Asistente administrativo y contable	1	\$ 11,450,000.00	\$ 11,450,000.00	1	\$ 11,450,000.00	\$ 0.00	1	\$ 11,450,000.00
IV. OTROS COSTOS DIRECTOS									
1.0	Edificación de edificios, construcciones	1	\$ 4,182,245.68	\$ 4,182,245.68	1	\$ 4,182,245.68	\$ 0.00	1	\$ 4,182,245.68
V. TRANSPORTES									
1.0	Alquiler de vehículo para transportes	1	\$ 4,464,284.00	\$ 4,464,284.00	1	\$ 4,464,284.00	\$ 0.00	1	\$ 4,464,284.00
SUBTOTAL PERSONAL Y OTROS COSTOS									
				\$ 53,880,000.00					\$ 53,880,000.00
				\$ 19,440,000.00					\$ 19,440,000.00
				\$ 344,484,000.00					\$ 344,484,000.00
				\$ 383,008,000.00					\$ 383,008,000.00
				\$ 194,877,487.20					\$ 194,877,487.20
				\$ 0.00					\$ 0.00
				\$ 0.00					\$ 0.00
				\$ 0.00					\$ 0.00
				\$ 0.00					\$ 0.00
				\$ 75,987,788.79					\$ 75,987,788.79
				\$ 93,807,148.88					\$ 93,807,148.88
				\$ 52,897,148.88					\$ 52,897,148.88
				\$ 472,440,238.08					\$ 472,440,238.08

129

BALANCE PRESUPUESTAL

RESUMEN FINANCIERO	
Valor Inicial del Contrato	\$ 524.897.404,74
Valor Adición	\$ 0,00
Valor Total Modificado del Proyecto	\$ 0,00
Valor del Anticipo	\$ 362.448.702,37
Reducción a Favor del Municipio	\$ 0,00
Total Ecuado	\$ 524.897.404,74
Amortizar en Presente Acta	\$ 26.428.594,33
Valor Facturado Presente Acta	\$ 52.857.189,66
Saldo a Cancelar Presente Acta	\$ 26.428.594,33

NO.	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ANTICIPO	16/07/2023	362.448.702,37	69%	0	158.468.526,49	\$ 307.964.331,74		87,49%
2	ACTA 1 DE PAGO	20/07/2023	55.417.189,66	10,54%	55.417.189,66	77.553.814,51	\$ 52.857.189,66		100%
3	ACTA 2 DE PAGO	20/07/2024	472.430.238,08	22,25%	256.055.119,04	216.375.119,04			
TOTAL			834.888.940,43						

Valor a pagar en letras y números

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.

Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del interventor y el contratista.

Para constancia de lo anterior firmar la presente acta los que en ella intervinieron, en Puerto Galán a los dieciséis (16) días del mes de octubre del 2025

Revista OFICIAL JURIDICA

ORIGINAL: FONDO MAYO
COPIA N° 1: CONTRATA
COPIA N° 2: INTERVENCIÓN

Brenda Rocio Prieto Perez
BRENDA ROCIO PRIETO PEREZ
Representante Legal
UNION TEMPORAL FOTOGRAFIA

[Firma]
YOLY MARÍA HERNÁNDEZ CRUZ
SUPERVISOR FONDO SIERRA NEVADA

ACUERDO DE UNION TEMPORAL FOTORURAL

Entre los suscritos **GERMAN DARIO PINZON CAMARGO**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado con documento de identidad No. 79.938.749 expedido en Bogotá, obrando en este acto en nombre y representación legal de **PROYECTOS, GESTIONES Y CONSTRUCCIONES SAS-PROGESCO SAS**, NIT 901.525.741-1 (en adelante "PRO") Y **LUZ STELLA BEDOYA AMAYA**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificada con documento de identidad No. 66.763.957, obrando en este acto en nombre y representación legal de **LG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS**, NIT 901.046.327-1, (en adelante "LGC").

Considerando que el **FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"** abrió **LA INVITACIÓN No 064-2023 "INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO PUERTO GAITAN, META"**.

CONSIDERANDO que, con el objeto de participar en esta invitación bajo la modalidad de Reunión de Empresas en Unión Temporal, actuando conjuntamente, las partes desean convenir y otorgar a nombre de sus representadas el respectivo acuerdo de Unión Temporal.

CONSIDERANDO que los abajo firmantes tenemos poder suficiente para obligar a nuestras representadas a la suscripción del presente acuerdo, con el fin de participar en la Unión Temporal, complementando nuestros antecedentes y experiencia.

POR TANTO, en nombre de nuestras representadas, celebramos el presente **ACUERDO**, en adelante denominado "UNION TEMPORAL FOTORURAL", que se regulará por las cláusulas conferidas en este documento.

CLAUSULA PRIMERA: FINALIDAD. PRO Y LGC convienen suscribir el presente Compromiso de Unión Temporal con la única y exclusiva finalidad de presentar una oferta y, en caso de serles adjudicado el contrato, llevar a cabo el objeto contractual señalado para **LA INVITACIÓN No 064-2023 "INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO PUERTO GAITAN, META"**.

CLAUSULA SEGUNDA: INICIACIÓN. La UNION TEMPORAL iniciará formalmente su funcionamiento a partir de la fecha de suscripción del presente acuerdo.

CLAUSULA TERCERA: DURACIÓN. La UNION TEMPORAL continuará vigente durante todo el término del contrato que incluye el de su ejecución y el de su liquidación. En todo caso, se extenderá hasta que sean cumplidas cabalmente todas las obligaciones y compromisos adquiridos con la entidad contratante. En consecuencia, la UNION TEMPORAL tendrá una duración igual a 12 meses plazo del contrato y un (1) año más. Lo anterior sin perjuicio de que con posterioridad los integrantes de la UNION TEMPORAL sean llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución del Contrato.

CLAUSULA CUARTA: RESPONSABILIDAD. PRO Y LGC, se responsabilizan mancomunada y solidariamente, frente al **FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"**, respecto al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que conforman la UNION TEMPORAL.

La participación de los socios en la UNION TEMPORAL será la siguiente:

Nombre Empresa	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	TERMINOS Y EXTENSION COMPROMISO DE PARTICIPACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
PROYECTOS, GESTIONES Y CONSTRUCCIONES SAS-PROGESCO SAS NIT 901.525.741-1	99%	99%
LG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS NIT 901.046.327-1	1%	1%

PARÁGRAFO: Una vez ejecutado el contrato en todas sus partes, la UNION TEMPORAL subsistirá para efectos de responsabilidades que en virtud del contrato se tengan que asumir frente al **FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"**, esto con el fin de garantizar la calidad de los trabajos que conjunta y solidariamente se desarrollen.


CLAUSULA QUINTA: REPRESENTANTE. Para todos los efectos, las partes designan como Representante Legal de la UNION TEMPORAL a **BRENDA ROCIO PRIETO PÉREZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.916.836 de Villavicencio y como primer suplente GERMAN DARIO PINZON CAMARGO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.938.749 expedido en Bogotá de Villavicencio, lo cual les confiere las más amplias facultades para representarlo obligando a todos los


integrantes de la UNION TEMPORAL, en la presentación de la oferta, discusión, negociación, legalización del Contrato y firma de todos los aspectos técnicos y contractuales, y en general, para actuar frente a la entidad contratante y frente a terceros en todo asunto, negocio o diligencia que se relacione con la ejecución y cumplimiento del objeto de este convenio.

CLAUSULA SEXTA: VALIDEZ. Este convenio quedará sin validez cuando el referido INVITACIÓN No 064-2023 "INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO PUERTO GAITAN, META" DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA" sea declarado desierto, se anule o no se seleccione a la UNION TEMPORAL.


CLAUSULA SEPTIMA: DOMICILIO. LA UNION TEMPORAL tendrá como domicilio la ciudad de Villavicencio. Para efectos de cualquier información, comunicación y notificación se harán en las oficinas de la UNION TEMPORAL ubicadas en la Calle 32 36 - 73 Piso 1 Barrio Barzal CEL: 3223512563, correo electrónico progescosas@gmail.com


Las partes manifiestan su total conformidad con los compromisos adquiridos en este documento, y para constancia firman, a los siete (04) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2023).


GERMAN DARIO PINZON CAMARGO
Representante Legal
PROGESCO SAS


LUZ STELLA BEDOYA AMAYA
Representante Legal
LG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS

Acepto:


BRENDA ROCIO PRIETO PEREZ
Representante Legal
UNION TEMPORAL FOTORURAL


GERMAN DARIO PINZOCAMARGO
Representante Legal Suplente
UNION TEMPORAL FOTORURAL

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 039 DEL 21 DE JUNIO DE 2023



133

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 039-2023	
CONTRATANTE	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
NIT	901.478.870-1
REP. LEGAL	ANDRES FELIPE CLEVES DAZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA NO.	1.057.584.841 de Sogamoso
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL INTERSOL
NIT	901725427-1
REPRESENTANTE	BRENDA ROCIO PRIETO PEREZ
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
VALOR TOTAL	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$ 824.010.210,31)
PLAZO	Doce (12) Meses
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN – META

Entre los suscritos a saber, **ANDRES FELIPE CLEVES DAZA**, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.584.841 expedida en Sogamoso, debidamente facultado para celebrar contratos, y actuando en calidad de Director Ejecutivo y Representante Legal del **FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"** con NIT 901478870-1, quien para los efectos del presente se denominará **EL CONTRATANTE o EL FONDO**, por una parte; y por la otra, **BRENDA ROCIO PRIETO PEREZ**, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.121.916.836 de Villavicencio, actuando en calidad de representante legal de **UNION TEMPORAL INTERSOL** identificada con Nit. 901725427-1, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato, previa a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Qué **FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"**, en cumplimiento del objeto contractual del Contrato No. 039 del 2023, adelantó el proceso de selección, de acuerdo con el Manual de Contratación y compras del fondo, con el fin de contratar al ejecutor de interventoría, para el proyecto denominado **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"**.

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 039 DEL 21 DE JUNIO DE 2023**



2. Que como resultado del proceso **INVITACION PRIVADA CORTA No. 039-2023 DE INTERVENTORÍA** y previa presentación al Comité de Contratación, se recomendó la adjudicación a **UNION TEMPORAL INTERSOL**.
3. Que mediante documento de adjudicación de la invitación a privada corta de fecha 15 de junio del 2023, se seleccionó al proponente **UNION TEMPORAL INTERSOL**, para el desarrollo del proyecto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"**.
4. Que **EL CONTRATISTA** aportó los documentos que demuestran que NO tiene deudas con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Parafiscales, ni aparece registrado en el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República y no le asiste inhabilidad o incompatibilidad en los términos de ley para suscribir el presente contrato.

Que, de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. -OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".

SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones que deben ser entendidas en armonía con las obligaciones y productos correspondientes, así:

OBJETIVO GENERAL:

De conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el objetivo de la supervisión e interventoría en los contratos estatales es proteger la moralidad administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Verificar que el contratista realice en debida forma la interventoría al contrato.

ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA:

Con la interventoría externa se persiguen los siguientes fines:

- Tener dedicación permanente al desarrollo de la interventoría, y por ende, a la ejecución del contrato.

- Imparcial en la medida que se apliquen correctamente los principios y procedimientos contractuales.
- Exige experiencia adquirida previamente por parte del interventor en relación con el objeto de la interventoría y su ejercicio.

OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR TÉCNICO:

Para satisfacer la necesidad planteada se requiere que:

EL FONDO coordinará y supervisará el desarrollo de las labores de la interventoría, controlando el cumplimiento de las funciones asignadas a ésta y realizando un seguimiento detallado de los programas de obra e inversión de los diferentes contratos con base en la información suministrada por la interventoría, la cual en última instancia será la única responsable del cumplimiento de dichos programas. La interventoría será responsable ante EL FONDO por el manejo técnico y la ejecución del contrato y será representante ante el contratista, ciñéndose al cumplimiento de las normas y procedimientos, directrices y decisiones del FONDO. En general la gestión de la interventoría será técnica y tendrá las siguientes funciones:

1. Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes, decretos y normas que le apliquen.
2. Impartir de manera oportuna y clara las instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones.
3. Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado.
4. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.
5. Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución del objeto pactado.
6. Exigir al contratista entregar todos los documentos requeridos para la liquidación del contrato, así como mantener vigentes las garantías contractuales y post contractuales indicadas en el contrato.
7. Suscribir las diferentes actas
8. Elaborar la ficha técnica de la interventoría.
9. Recomendar por escrito a las partes los ajustes o modificaciones que requiera el contrato en términos de plazo, cumplimiento o cualquier otro aspecto que lo modifique.
10. Resolver las consultas que presente el contratista y hacerlas observaciones que estime conveniente. Si durante la ejecución se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resueltas de acuerdo con las especificaciones de los estudios, términos de referencia y la propuesta, deberán ser aclaradas con el responsable del proyecto.
11. Supervisar, orientar, programar y controlar al personal auxiliar que se le asigne para ejercer las funciones de interventoría.
12. Realizar los informes necesarios de acuerdo a la clase de interventoría y la naturaleza del contrato objeto de la misma. Informar a la entidad sobre la materialización de las causales de aplicación de las cláusulas exorbitantes

- pactadas o incorporadas al contrato por ministerio de la ley, para que proceda de conformidad.
13. Dar oportunamente la información requerida e informar a los organismos de control las irregularidades que puedan dar lugar a investigaciones por parte de estos de acuerdo a sus competencias.
 14. Requerir al contratista sobre los hechos que puedan constituir incumplimiento del contrato e informar sobre los mismos a la entidad.
 15. Análisis y aprobación de la organización propuesta por el contratista para adelantar el objeto del contrato de obra y exigencia al mismo para que disponga de los elementos necesarios en el sitio de la obra para la fecha de iniciación programada y así evitar retrasos en la programación.
 16. Previamente a la iniciación del proyecto, la interventoría deberá estar enterada completa y detalladamente de éste, de las condiciones generales, de las propuestas de los contratistas, de los contratos celebrados y de las demás normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto.
 17. Revisión de los diseños definitivos, especificaciones técnicas de construcción, programación de las obras contratadas y sugerencia de modificaciones, en caso de ser necesarias.
 18. Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos.
 19. Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colaborar en el trámite para la obtención de los derechos de explotación de las fuentes de materiales y de las servidumbres que los contratistas requieran.
 20. Inspeccionar y controlar la calidad de los materiales, los ensayos, las pruebas de instalación y de la obra ejecutada, mediante el análisis de los ensayos de laboratorio y el cumplimiento de las especificaciones, rechazando los materiales o la obra que no cumpla con las calidades exigidas.
 21. Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas de construcción, materiales, herramientas, plantas e instalaciones y demás elementos que se suministren para las obras. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los trabajos para el cumplimiento de los programas de obra y de las normas de diseño y seguridad apropiadas en cada caso.
 22. Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras y de suministros presentados por el contratista, recomendar a EL FONDO su aceptación y llevar el control de su cumplimiento e informar a EL FONDO sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados.
 23. Supervisar la localización en el terreno de las obras a ejecutarse, de acuerdo con los diseños definitivos y suministrar al contratista los puntos de nivel y tránsito al inicio del proyecto y cuando se requiera.
 24. Verificar que las recomendaciones efectuadas, respecto a las obras y acciones formuladas para mitigar los impactos negativos que genere el proyecto, se desarrollen de acuerdo a las obligaciones impuestas en el plan de manejo ambiental determinado para el desarrollo del proyecto.
 25. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre los aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de

cambios sustanciales a los planos o especificaciones, junto con el concepto respectivo, a EL FONDO.

26. Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas con las que están incluidas en los contratos y en caso de discrepancia aclarar a EL FONDO y a los contratistas las modificaciones requeridas.
27. Ordenar la suspensión o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las especificaciones previstas para su ejecución.
28. Dentro de los cinco últimos días de cada mes, coordinar la elaboración de las pre-actas mensuales de las obras ejecutadas por los contratistas, interviniendo directamente en la medición y archivar las memorias documentos que sirven de base para la elaboración de dichas actas, las que serán suscritas conjuntamente con el contratista y EL FONDO.
29. Someter oportunamente a consideración de EL FONDO, con la debida sustentación aspectos tales como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso: cambios de diseño; recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato.
30. Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos sobre obras complementarias no previstas y los correspondientes precios unitarios propuestos por los contratistas, analizando su incidencia en el valor de los contratos.
31. Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los diferentes trabajos adelantados por los contratistas.
32. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en la obra con lo requerido y estipulado en los documentos contractuales y exigir al contratista el cambio o adición del equipo necesario en su debida oportunidad.
33. Controlar el avance de las obras de acuerdo con los programas y las recomendaciones de las especificaciones de construcción, efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos y con la debida sustentación, solicitar la aplicación de las sanciones a que haya lugar.
34. Elaborar y suscribir con los contratistas y en conjunto con EL FONDO las actas de liquidación para el recibo final de las obras.
35. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras para ser entregadas a EL FONDO en la liquidación del contrato.
36. Preparar los documentos de su competencia para la liquidación del contrato, de acuerdo con las normas vigentes.
37. Registrar con el contratista o el representante de aquel en la bitácora o libro de obras las acciones realizadas: los inventarios periódicos de materiales, equipo y personal; las actas de los comités técnicos o administrativos de obras que se realicen; las novedades que se presenten; los conceptos técnicos emitidos por consultores externos a la obra y demás observaciones que a su juicio sean necesarias hacer.
38. Participar al inicio de la obra en el control de la ejecución de la localización y el replanteo del proyecto, el diseño y ubicación de los campamentos, los sitios de almacenamiento de materiales de obra y en general en todas las actividades preliminares de la construcción.

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 039 DEL 21 DE JUNIO DE 2023**



39. En los ensayos de los concretos, se deberá tener en cuenta lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construcción y Diseño Sismo Resistente NSR-10.
40. Aportar copia de todas las pruebas o ensayos que serán conservados en el folder del proyecto, discriminando la ubicación, orden y fecha de ejecución.
41. Aprobar o improbar la iniciación o terminación de los ítems contratados, teniendo en cuenta la programación establecida y su secuencia técnica.
42. Verificar y exigirle al contratista que realice las obras con el equipo y maquinaria que ofreció en la propuesta, así como sus buenas condiciones de servicio.
43. Verificar que el contratista cuente con todos los medios y recursos para mantener la seguridad dentro de la obra.
44. Ordenar lo necesario para que la ejecución del contrato se lleve a cabo sin ocasionar perjuicios a terceros.
45. Exigir el total cumplimiento de la programación de la obra pudiendo recomendar modificaciones cuando se haga necesario, sin cambiar el plazo.
46. Estas modificaciones deberán acompañarse de la respectiva programación y el flujo de caja correspondiente, si lo hubiere.
47. Presentar con anticipación suficiente los estudios que indiquen la necesidad de mayor cantidad de obra, obras complementadas o adicionales, estipulando el plazo adicional que pueda ser requerido para la ejecución de las mismas.
48. De presentarse obras extras adicionales, suscribir en forma conjunta con el contratista actas donde consten los precios para los ítems cuyos valores no aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los respectivos análisis de precios unitarios y remitidos como parte integral de los estudios que presente para la aprobación del funcionado responsable del proyecto, quien anexará a éstos el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.
49. Evaluar la obra previamente a su finalización e indicar al contratista las faltantes y deficiencias de la misma, con el fin de que sean subsanadas en el periodo restante para el vencimiento del plazo contractual.

OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR ADMINISTRATIVO:

Se refiere a las funciones de control de tipo administrativo que asume la interventoría durante el desarrollo de la construcción, las cuales están orientadas al control y aprobación de la organización adecuada para lograr los objetivos propuestos, tales como:

1. Analizar, estudiar y aprobar el esquema de organización y ubicación de instalaciones provisionales, accesos, campamentos, vallas, cerramientos, etc.
2. Corresponde al interventor, antes de suscribir acta de iniciación de obra, revisar y aprobar los siguientes documentos:
 - Programa SISO.
 - Plan de Metodología de trabajo con indicadores de flujo de inversión.
 - Revisar diseños y realizará ajustes complementarios a los mismos.

3. Velar por las condiciones óptimas de trabajo, con miras a que la seguridad industrial y vigilancia dentro de la obra sea adecuada y los riesgos sean mínimos. Este criterio se hará extensivo al exterior de las obras, para buscar la seguridad del transeúnte y de las construcciones adyacentes.
4. Coordinar las relaciones entre los contratistas y EL FONDO.
5. Mantener comunicación permanente con EL FONDO sobre el estado de las obras y desarrollo de los contratos, informando sobre las determinaciones tomadas y enviado copia de las comunicaciones dirigidas a los contratistas, que considere pertinentes.
6. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales de los contratistas y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecución de las obras.
7. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demás servicios necesarios para el buen funcionamiento de la interventoría.
8. Exigir a los contratistas la permanencia en la obra del ingeniero residente.
9. Controlar el personal a cargo de los contratistas, exigir el empleo de personal capacitado y solicitar los cambios que considere convenientes.
10. Practicar inspecciones completas y diarias a las obras y realizar reuniones semanales (comité de obra) con el contratista y EL FONDO.
11. Someter a la aprobación de EL FONDO durante los primeros siete (7) días de cada mes, los informes mensuales del contrato en ejecución relacionados con el control de los programas, el avance de los trabajos, el estado, de los contratos y demás aspectos inherentes a los mismos. Estos informes se elaborarán de acuerdo con las instrucciones que suministrará EL FONDO.
12. Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta EL FONDO y responder por el cumplimiento de sus obligaciones.
13. Realizar informes mensuales de avances de obra y en coordinación con EL FONDO.
14. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes para la buena marcha de los trabajos.
15. Prestar efectiva colaboración a las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por EL FONDO y suministrarles la información que soliciten.

OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR FINANCIERO:

Se refiere a las funciones de control de tipo jurídico, contable y financiero que la interventoría ejercerá sobre la inversión de la obra, tales como:

1. Controlar la inversión del anticipo entregado al contratista, de tal forma que esté de acuerdo con el programa de utilización aprobado. (solo si aplica)
2. Verificar y coordinar el cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en las cantidades y oportunidad establecida en el cronograma de inversión.
3. Controlar las vigencias de las pólizas y solicitar su ampliación, si fuere el caso.
4. Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el trámite del pago correspondiente.

5. Vigilar que EL FONDO siempre este amparado por 10 póliza única de cumplimiento con cada contrato, la cual se mantendrán vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los riesgos amparados.
6. Revisar las actas de reajuste de precios, elaborada por el contratista, conforme a lo establecido en los contratos, presentándolos a EL FONDO para su aprobación.
7. Presentar durante los primeros tres (3) días de cada mes para aprobación del FONDO, la programación mensual de su trabajo y relacionar los costos de personal y gastos reembolsables presupuestados por el periodo siguiente (esto en caso de que haya cambio de programación). Estos programas y presupuestos deberán ser compatibles con la programación general de personal y gastos reembolsables de la interventoría.
8. Elaborar la contabilidad del proyecto.
9. Presentar un informe final a EL FONDO, el cual deberá contener como mínimo un balance detallado de costos del proyecto, contabilidad y recuento fotográfico del mismo.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

PARÁGRAFO PRIMERO: PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL **CONTRATISTA** deberá pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; así como las, garantías, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecución del contrato y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Así mismo, EL **CONTRATISTA** tendrá a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios públicos, pólizas, proveedores, indemnizaciones, daños o perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con ocasión de la ejecución del contrato, y que no se agotan con los aspectos aquí enunciados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: NORMAS Y POLITICAS AMBIENTALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL **CONTRATISTA** se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales vigentes, del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Cualquier contravención u omisión a lo señalado será responsabilidad exclusiva de **EL CONTRATISTA**.

EL CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su servicio y de terceros, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes sobre la materia. Será responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su personal o la comunidad como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán a cargo del **CONTRATISTA**.

137

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 039 DEL 21 DE JUNIO DE 2023**



De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección necesarios, según el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.

PARÁGRAFO TERCERO: DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las políticas, estándares y normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas laborales justas del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: En virtud de este contrato EL CONTRATANTE se obliga a:

1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas.
2. Brindar la colaboración y proporcionar la información y la documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato: así como atender y tramitar los requerimientos y consultas que formule el contratista, durante la ejecución del contrato.
3. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.
4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.
5. Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecución de las obras, siempre que el contratista cumpla con los requisitos previos para ello.
6. Expedir el certificado de ejecución del contrato a solicitud del contratista, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo.
7. Verificar la suscripción entre el contratista y el interventor del acta de inicio, suspensión, reinicio, de comité de avance de obra, de modificación de cantidades de obra, de suspensión de las mismas o de obras complementarias, de recibo parcial de obra, de recibo final de la obra, de terminación, de liquidación del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecución de los trabajos. El Fondo solo firmará las actas de inicio, suspensión, reinicio, terminación y liquidación.
8. Hacer revisiones periódicas de las obras ejecutadas (visitas de campo) para verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, en atención al principio de responsabilidad.
9. Gestionar la participación activa de instancias locales de seguimiento control del contrato, tales como comités y veedurías ciudadanas, antes, durante y después de la ejecución del proyecto.
10. Verificar el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, adelantar los procedimientos establecidos en la Ley para la imposición de las multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna a los contratistas.
11. Presentar para su aprobación, al Grupo de trabajo, la reformulación correspondiente con el lleno de requisitos, en caso de ser necesaria

cualquier modificación al proyecto estructurado.

12. Tramitar las modificaciones al contrato de obra que se requieran, previo aval de la interventoría y concertación con el supervisor.
13. En el evento de presentarse durante la ejecución del contrato, circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas.

CUARTA. - PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA: A la interventoría le está prohibido:

1. Adoptar decisiones que le corresponden a **EL CONTRATANTE** tales como la aprobación de adiciones, prórrogas, suspensiones y demás que impliquen modificaciones del contrato.
2. Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista.
3. Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.
4. Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato.
5. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en el contrato.
6. Permitir indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato.
7. Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato.
8. Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.
9. Participar en procesos de selección en EL FONDO con el contratista persona natural o jurídica, el cual le está ejerciendo la interventoría.
10. Autorizar la ejecución de ítems no previstos, obras adicionales o mayores cantidades de obra sin la autorización EL FONDO, formalizada mediante la celebración de contratos adicionales que así lo establezca.
11. Autorizar la ejecución del contrato por fuera de los plazos contractuales sin haber realizado la modificación del contrato.

QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas en el presente contrato y demás requisitos previstos en los términos de referencia de la invitación / estudios previos.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de darse la terminación del **CONTRATO DE INTERVENTORIA 039 de 2023**, por cualquier causa, sin que se haya cumplido el plazo del presente contrato, **EL FONDO**, procederá a cederlo a quien éste designe, con el fin de no afectar el cumplimiento de su objeto.

SEXTA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de **OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$ 824.010.210,31)** incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con la oferta económica presentada por **EL CONTRATISTA** dentro de la **INVITACIÓN PRIVADA CORTA No. 039-2023**.

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE NO reconocerá ningún valor adicional al pactado en la presente cláusula.

SEPTIMA. - ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: EL CONTRATANTE En el presente proceso de contratación El Fondo entregará anticipo y/o pago anticipado así:

Un anticipo del **Cincuenta por Ciento (50%) del valor del contrato** una vez se suscriba el acta de inicio y sea aprobado por el Supervisor el cronograma de actividades, junto con el plan de inversión de anticipo.

Para la entrega del anticipo debe cumplirse con lo siguiente:

1. Póliza debidamente aprobada.
2. Plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por el Supervisor y el interventor.

PARAGRAFO PRIMERO. - Pagos parciales.

a. Se suscribirán actas de recibo parcial de avance hasta un monto del 90% del valor del contrato, para lo cual se deberá presentar la respectiva cuenta de cobro y/o factura. Dichas actas serán calculadas según el porcentaje (%) de obra que sea cobrado, por lo cual, el valor total a cobrar de cada acta será calculado sobre el valor total del contrato de interventoría, por el porcentaje (%) de obra que sea cobrado.

b. El 10% de saldo restante se pagará en un acta final, y certificación de recibo a satisfacción de la totalidad del objeto contractual por parte del Supervisor.

Para la presentación de las cuentas de cobro y/o factura deberá acreditar los siguientes documentos:

1. Acta de recibo o Parcial a satisfacción, firmada por el contratista y el supervisor y el interventor.
2. Cuenta de cobro y/o factura original.
3. Informe detallado de las actividades de obras ejecutadas por el contratista.
4. Certificación por parte del supervisor del contrato.
5. Constancia de pagos a los aportes (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales) por parte del contratista.

Los pagos se harán previos los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: El Anticipo será amortizado en las actas parciales y/o final, en la misma proporción del valor entregado en calidad de anticipo.

EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al supervisor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual.

Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes, contratista y supervisor.

Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario, en el caso de personas

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 039 DEL 21 DE JUNIO DE 2023**



jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores desarrolladas, a las cuales se le descontará el porcentaje proporcional correspondiente al anticipo, como amortización del mismo, hasta completar el monto total. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la obra durante el período de las actas.

EL FONDO pagará al **CONTRATISTA** hasta dentro de los Treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación de la respectiva factura y/o cuenta de cobro por parte del **CONTRATISTA**, en la dependencia correspondiente, una vez recibida esta (factura) a entera satisfacción, y se dé cumplimiento a los requerimientos contractuales y requisitos de ley.

OCTAVA. - SUPERVISION, INTERVENTORIA, REUNIONES, INFORMES Y SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION: La Supervisión del contrato será encargada al Departamento Técnico del **FONDO**, el cual deberá realizar informes quincenales de avance de cada uno de los contratos supervisados, los cuales deben ser digitalizados y cargados a la nube virtual del fondo y reposar en el archivo físico del Fondo, así mismo deberá realizar reuniones semanales de avance y seguimiento, analizando los aspectos jurídicos, técnicos, financieros y ambientales con el fin de llevar un reporte detallado de la actividades.

NOVENA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Existe la correspondiente partida presupuestal para atender el gasto que genera esta contratación, de conformidad con el CDP No. 4723 del 5 de junio de 2023.

DÉCIMA. - NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se rige por las normas del derecho privado, para el caso por el manual de contratación y compras y por los términos de referencia de la **INVITACION A PRIVADA CORTA 039-2023 DE INTERVENTORIA**.

DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍA: EL **CONTRATISTA** se obliga a constituir las garantías a favor de **FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"**, NIT. 901.478.870- 1, expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTÍAS DEL CONTRATO/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a **EL FONDO** dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de **EL FONDO**. Esta garantía tendrá las siguientes características:

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 039 DEL 21 DE JUNIO DE 2023



139

Característica	Condición															
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria o (iv) Fianza.															
Asegurado o beneficiario	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA" con NIT 901.478.870-1															
Amparos, vigencia y valores asegurados	<table><tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato y cuatro (4) Meses más</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más</td><td>cinco por ciento (5%) del valor total del contrato</td></tr><tr><td>Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>Hasta la liquidación del contrato y cuatro (4) meses más.</td><td>Cien por ciento (100%) del valor total del anticipo.</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>Desde del acta de recibo del contrato y cinco años mas</td><td>Diez (10%) del Valor final del contrato.</td></tr></table>	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato y cuatro (4) Meses más	Diez por ciento (10%) del valor del contrato	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más	cinco por ciento (5%) del valor total del contrato	Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato y cuatro (4) meses más.	Cien por ciento (100%) del valor total del anticipo.	Calidad del servicio	Desde del acta de recibo del contrato y cinco años mas	Diez (10%) del Valor final del contrato.
	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado													
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato y cuatro (4) Meses más	Diez por ciento (10%) del valor del contrato													
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más	cinco por ciento (5%) del valor total del contrato													
	Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato y cuatro (4) meses más.	Cien por ciento (100%) del valor total del anticipo.													
Calidad del servicio	Desde del acta de recibo del contrato y cinco años mas	Diez (10%) del Valor final del contrato.														

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 039 DEL 21 DE JUNIO DE 2023**



Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato. • Objeto del contrato. • Firma del representante legal del contratista. • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe El Fondo, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO SEGUNDO. La aprobación de las garantías por parte de **EL FONDO**, es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual no podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de este requisito previo.

PARÁGRAFO TERCERO: Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma, así como el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No exploración por falta de pago.

PARÁGRAFO CUARTO: La suficiencia de las garantías debe mantenerse durante la vigencia del contrato; en caso de que el plazo de ejecución del contrato se amplíe y/o su valor se modifique, **EL CONTRATISTA** deberá realizar la ampliación de la vigencia de las garantías y/o ajuste al valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago.

PARÁGRAFO QUINTO: El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo del **CONTRATISTA**.

PARÁGRAFO SEXTO: EL **CONTRATISTA** quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento realizado en tal sentido y aportar el recibo o certificación de pago de la póliza.

DÉCIMA SEGUNDA. - ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGAS A LOS CONTRATOS: En caso que los contratos necesiten una adición, prórroga o modificación, esta deberá ser motivada y se acordará entre las partes contractuales, las suscripciones de la misma. La decisión final de cualquiera de estas actuaciones en caso que se solicite y motive, quedará a disposición del **FONDO** el cual tendrá plena autonomía para decidir si se aprueba.

DÉCIMA TERCERA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que el contrato terminará en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.
3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del contrato.

Terminado el contrato se procederá a su liquidación.

DÉCIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA: En desarrollo del principio de la voluntad, **EL CONTRATISTA** se sujeta, acepta y autoriza a **EL CONTRATANTE** a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en las siguientes circunstancias:
 - a. Cuando **EL CONTRATISTA**, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dará por terminado el contrato y **EL CONTRATANTE** podrá, en caso de ser procedente, seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así sucesivamente. Además, se faculta al contratante para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio.
 - b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del **CONTRATISTA**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralización de las obras objeto del mismo.
 - c. Cuando **EL CONTRATISTA** acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.
 - d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del contrato, **EL CONTRATISTA** no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro del plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio.

- e. Cuando unilateralmente **EL CONTRATISTA** suspenda la ejecución total o parcial de las actividades u obligaciones emanadas del contrato y no reanude las mismas de acuerdo con la instrucción dada por **EL CONTRATANTE**.
2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.
 3. Por muerte o incapacidad permanente del **CONTRATISTA** persona natural; por disolución de la persona jurídica **CONTRATISTA**, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o su modificación sin autorización del **CONTRATANTE**, si aplica.
 4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del **CONTRATISTA**, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.
 5. Cuando **EL CONTRATISTA** subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita del **CONTRATANTE**.
 6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatorio del **CONTRATISTA**.
 7. Cuando **EL CONTRATISTA**, o su Representante Legal figure en el Boletín de responsables Fiscales Expedido por la Contraloría General de la República.
 8. Cuando **EL CONTRATISTA**, sus representantes legales, alguno de sus miembros, o sus apoderados figure en una de las listas restrictivas referentes al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
 9. Por renuencia del **CONTRATISTA** en actualizar la información relacionada al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
 10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional.
 11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
 12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.
 13. Cuando **EL CONTRATANTE** encuentre que **EL CONTRATISTA**, para efectos de la celebración del contrato o su ejecución, lo indujo en error.
 14. Por la no constitución o modificación de las garantías solicitadas en el presente contrato.
 15. Por no cumplir cualquiera de las partes, la obligación de confidencialidad estipulada en el presente contrato.

DÉCIMA QUINTA. – PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción del **CONTRATISTA**, el procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminación anticipada del contrato será el siguiente:

1. El supervisor presentará a la Jefatura Jurídica del **FONDO** un concepto basado en el informe presentado por la interventoría, cuando a ello hubiere lugar, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten.

2. **EL CONTRATANTE** remitirá al **CONTRATISTA** y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo al **CONTRATISTA** y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.
3. **EL CONTRATISTA** y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la comunicación del **CONTRATANTE**, para pronunciarse por escrito.
4. **EL CONTRATANTE** enviará a consideración del supervisor y de la interventoría, cuando a ello hubiere lugar, el documento de descargos del **CONTRATISTA** y el pronunciamiento de la aseguradora.
5. El supervisor y la interventoría, cuando a ello hubiere lugar, deberán analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las explicaciones del **CONTRATISTA**.
6. El informe del supervisor será sometido a consideración del director ejecutivo **DEL FONDO**, para determinar la ocurrencia de la causal de terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibidos los descargos.
7. La decisión que tome **EL CONTRATANTE** a través del director ejecutivo **DEL FONDO**, se comunicará por escrito al contratista y a la aseguradora.
8. **EL CONTRATISTA** podrá reclamar ante el contratante por la medida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá pronunciarse sobre la medida.
9. La reclamación presentada por **EL CONTRATISTA** y el pronunciamiento de la aseguradora, serán analizadas por el supervisor, cuando a ello hubiere lugar, y sometida a consideración del director ejecutivo **DEL FONDO**. Si no se acogen los argumentos presentados por **EL CONTRATISTA** y el pronunciamiento de la aseguradora, y se ratifica la terminación anticipada, **EL CONTRATANTE** adelantará las acciones correspondientes.
10. Surtido lo anterior, **EL CONTRATANTE** remitirá al **CONTRATISTA** el Acta Liquidación del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo.
11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) días hábiles para aceptarlas o rechazarlas. En el evento que el balance financiero y de ejecución del contrato, la cual constituirá el cierre contractual y un balance del contrato, y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el contrato. Lo anterior sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias frente a incumplimientos del **CONTRATISTA**.

PARAGRAFO PRIMERO: La configuración de la terminación del contrato por incumplimiento tendrá los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva, a partir de la fecha de notificación de la decisión:

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 039 DEL 21 DE JUNIO DE 2023**



1. No habrá lugar a indemnización para **EL CONTRATISTA**.
2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del **CONTRATISTA**.
3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar.
4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del **CONTRATISTA**, hasta tanto se realice la liquidación del contrato.
5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y reclamación de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte del **CONTRATISTA**, y demás acciones legales.

DÉCIMA SEXTA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: Ni el presente contrato, ni los derechos y obligaciones que de él surjan, podrán ser cedidos por **EL CONTRATISTA** a ningún título a otra persona natural o jurídica sin previo aval del supervisor y autorización expresa del **CONTRATANTE**. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización expresa de **EL CONTRATANTE**.

EL CONTRATANTE en cualquier tiempo podrá ceder el presente contrato sin autorización previa de **EL CONTRATISTA**, para lo cual, bastará con la notificación realizada a éste, informándole de la cesión y los términos de la misma.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar o ceder el contrato a personas cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

DÉCIMA SÉPTIMA. - AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: **EL CONTRATISTA** es independiente del **CONTRATANTE**, y en consecuencia no tiene calidad de representante, agente o mandatario. **EL CONTRATISTA** no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos, ni tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a cargo del **CONTRATANTE**.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre **EL CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA**, con el personal que **EL CONTRATISTA** destine para la ejecución del contrato. En consecuencia, **EL CONTRATISTA** es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; así como de la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con ocasión del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad.

DÉCIMA OCTAVA- AUSENCIA DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD:

EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que no le asiste ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad en los términos de ley para suscribir el presente contrato, el cual se entenderá prestado con la firma del presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA responderá por haber ocultado al contratar, inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar o ejecutar el presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en **EL CONTRATISTA**, éste cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros del consorcio, éste cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio.

DÉCIMA NOVENA. - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones:

- a. Que conoce y acepta las condiciones aquí establecidas.
- b. Que tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones y recibió del **CONTRATANTE** respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
- c. Que se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.
- d. Que, al momento de la celebración del presente contrato, él o su representante o representantes legales, alguno de sus miembros, o sus apoderados no se encuentran en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidades previstas en la Constitución Política y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demás prohibiciones, que impida la celebración del presente contrato.
- e. Que se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.
- f. Que, para iniciar el contrato, no es necesario el desembolso de anticipo, el cual se hará en los tiempos que estime el Fondo, a lo cual con el acta de inicio se entiende que tiene la capacidad financiera necesaria para la ejecución del proyecto.
- g. Que el valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.
- h. Que durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para el desarrollo de su objeto, cumpliendo con el Cronograma presentado.
- i. Que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
- j. Que se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 039 DEL 21 DE JUNIO DE 2023**



de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

VIGÉSIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias contractuales que pudieran surgir con ocasión de la celebración, ejecución, o liquidación, podrán acudir uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: el arreglo directo, amigable composición o la conciliación.

Para tal efecto, las partes podrán disponer de un término de cinco (5) días hábiles para resolver la controversia de manera directa, contados a partir del momento en el cual la parte que suscitó el conflicto, lo haya puesto en conocimiento de la otra parte.

Si transcurrido el anterior término, subsisten las diferencias entre las partes, las mismas podrán ser sometidas, por un término de diez (10) días hábiles adicionales, a la decisión extrajudicial de un amigable componedor, nombrado por la Cámara de Comercio de Valledupar.

Si transcurrido el anterior término, subsisten las diferencias, éstas podrán ser sometidas, por un término de diez (10) días hábiles adicionales, a la etapa de conciliación del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Valledupar.

Si la etapa anterior también se frustra, las diferencias, en forma definitiva serán sometidas al conocimiento y decisión de la Jurisdicción Ordinaria.

PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento establecido para cada uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solución las circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de actuaciones de **EL CONTRATISTA**, cuando **EL CONTRATANTE** de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada, según corresponda.

VIGÉSIMA PRIMERA. - INDEMNIDAD AL FONDO POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Los daños y perjuicios que **EL CONTRATISTA** ocasione a terceros y/o al **FONDO**, en desarrollo del presente contrato, bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados directamente por **el CONTRATISTA**, totalmente a sus expensas.

EL CONTRATISTA se obliga a:

- a. Mantener indemne al **FONDO** y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del **CONTRATISTA**, en ejecución del contrato.

- b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra **EL FONDO**, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra **EL FONDO**, éstos podrán requerir al **CONTRATISTA** bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con **EL CONTRATISTA** la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses del **FONDO**.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD: **EL CONTRATISTA**, Durante el plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años más, se obliga con **EL CONTRATANTE** a mantener en absoluta reserva, y a abstenerse de comunicar, divulgar, reproducir o utilizar, para sí o para terceros por cualquier medio, los documentos y/o la información respecto de los cuales tenga conocimiento en desarrollo de la gestión encomendada. El incumplimiento, por acción u omisión, de la presente obligación, implicará responsabilidad del **CONTRATISTA** por los perjuicios que se puedan derivar para **EL CONTRATANTE**.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al **CONTRATISTA**, información confidencial o reservada, **EL CONTRATISTA** estará en la obligación de comunicárselo al supervisor y a **EL CONTRATANTE**, para su revisión y decisión.

Al finalizar el contrato, **EL CONTRATISTA** deberá devolver toda la información en su poder, de lo cual se dejará constancia expresa.

VIGÉSIMA TERCERA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que reciba **EL CONTRATISTA** para la ejecución del contrato es propiedad de **EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"**, según corresponda, y al ser confidencial, no podrá ser usada o divulgada sin previa aprobación por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecución, no afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante acción contra **EL CONTRATANTE** por presunta violación de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican al **FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"** son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el contrato, se permitirá en su uso, para lo cual deberá mediar autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicará el incumplimiento del presente contrato.

VIGÉSIMA CUARTA- AFILIACIÓN Y PAGO DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAL: EL CONTRATISTA se obliga a mantenerse al día en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

El cumplimiento de estas obligaciones deberá ser acreditado mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

VIGÉSIMA QUINTA. - LIBRE DISCUSIÓN: El presente contrato que se suscribe, fue discutido y consentido libremente por el **CONTRATISTA y el CONTRATANTE**, concertando todas y cada una de las cláusulas, en armonía a los principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

VIGÉSIMA SEXTA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación de los contratos se hará de mutuo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a:

- a) Al cumplimiento del contrato si este se da antes del vencimiento del plazo de ejecución.
- b) la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.
- c) la fecha de expedición del acto administrativo que ordene la terminación.
- d) la fecha del acuerdo que la disponga.

PARAGRAFO PRIMERO: El proyecto de acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato la hará el contratista, quien la presentará para la aprobación del supervisor del contrato, este a su vez, puede solicitar modificaciones, adiciones o supresiones al acta, las cuales serán obligatorias para el contratista, quien, en caso de no encontrarse de acuerdo con el supervisor, deberá plasmar su salvedad al respecto en el acápite que para ello se disponga en el acta. En caso de que no sea posible la liquidación de mutuo acuerdo del contrato, este se liquidará unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes, al plazo de cuatro (4) meses dispuestos para la liquidación de mutuo acuerdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se podrá liquidar unilateralmente el contrato en los siguientes casos:

1. Cuando el Contratista no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidación final de mutuo acuerdo, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al recibo de la citación para acordarla.
2. Cuando el contratista habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta de liquidación por estar en desacuerdo con el contenido de la misma.
3. Cuando el contratista habiendo suscrito el acta de liquidación de mutuo acuerdo, hiciera salvedades, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.
4. Cuando hayan transcurrido cuatro (4) meses desde el Cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, sin que este se hubiere liquidado bilateralmente.

PARAGRAFO TERCERO: El acta de liquidación es requisito indispensable para el pago final del servicio, salvo lo exceptuado en el manual de contratación, la misma deberá ser firmada por el director ejecutivo, además de revisada y aprobada por el jefe Jurídico del Fondo.

VIGESIMA SÉPTIMA. - TRAMITE LIQUIDATORIO POR CADUCIDAD O PRESCRIPCION

El Fondo a través de acto administrativo dará liquidado el contrato y cerrado el archivo del proceso, en caso de que opere la caducidad o prescriba el mismo, este será firmado por el director ejecutivo y anexado a la carpeta para su archivo.

VIGESIMA OCTAVA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar.

VIGESIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE:

Dirección: Calle 16b N° 12-65 Valledupar – Cesar

Teléfono: 3132273170- 3155758857

Correo Electrónico: correspondencia@fondosierranevada.com

EL CONTRATISTA:

Dirección: CL 32 36 73 P 1 BRR BARZAL, Villavicencio

Teléfono: 3223512563

Correo Electrónico: progescosas@gmail.com

TRIGÉSIMA - DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos:

1. Términos de la **INVITACION A COTIZAR No. 039-2023 DE INTERVENTORIA** y sus anexos.
2. Estudios Previos para la contratación
5. Propuesta presentada por **UNION TEMPORAL INTERSOL**

Los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

TRIGÉSIMA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO: El contrato que resulte del proceso adelantado por el Fondo, se entenderá perfeccionados cuando se presenta un acuerdo escrito sobre el objeto y la contraprestación, si las partes lo consienten y la presentación de las garantías firmadas y aprobadas. El mismo y sus estipulaciones deberá estar acorde a la normatividad colombiana y se registrará por la legislación vigente que aplique al momento de su firma. Los impuestos que regirán a los contratos en el caso de convenios o contratos interadministrativos, serán los que se estipulen y que rijan en el estatuto tributario de la respectiva entidad o institución en el momento de su firma, para el caso que el Fondo sea ejecutor directo de proyectos, se aplicarán los descuentos de ley exigidos a nivel nacional en el momento.

**FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 039 DEL 21 DE JUNIO DE 2023**



Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

Para constancia de lo anterior, suscribimos el presente contrato en dos (2) ejemplares originales con destino al **CONTRATANTE** y al **CONTRATISTA**, en la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, a los veintiún (21) días del mes de junio del 2023.

CONTRATISTA:

Brenda Rocio Prieto P

**BRENDA ROCIO PRIETO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL INTERSOL
NIT. 901725427-1**

CONTRATANTE:

[Handwritten signature]

**DIRECCIÓN EJECUTIVA
FONDO MIXTO "SIERRA NEVADA"
DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL "SIERRA
NEVADA"
NIT. 901.478.870-1**

145



FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"

FORMATO ACTA RECIBO FINAL DE OBRA

ACTA RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA									
CONTRATO INTERVENTORIA No. 031 DEL 2022		FECHA DE INICIACION: 4 DE JULIO DE 2023		VALOR PRESENTE ACTA		VALOR TOTAL: \$ 1,217,932.00			
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GARCIA- META		PRORROGA No. 1		FECHA DE INICIACION: 12 DE AGOSTO DE 2023					
SUSPENSION		SUSPENSION		FECHA DE INICIACION: 12 DE AGOSTO DE 2023					
PLAZO TOTAL DE EJECUCION		PLAZO TOTAL DE EJECUCION		FECHA DE INICIACION: 12 DE AGOSTO DE 2023					
CONTRATISTA:		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE INICIACION: 12 DE AGOSTO DE 2023					
NIT:		VALOR CON ADICIONAL No. 1		FECHA DE INICIACION: 12 DE AGOSTO DE 2023					
RIL:		VALOR ACTA PARCIAL No. 1		FECHA DE INICIACION: 12 DE AGOSTO DE 2023					
INTERVENTORIA:		VALOR ACTA PARCIAL No. 2		FECHA DE INICIACION: 12 DE AGOSTO DE 2023					
NIT:		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		FECHA DE INICIACION: 12 DE AGOSTO DE 2023					
RIL:		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		FECHA DE INICIACION: 12 DE AGOSTO DE 2023					
SUPERVISOR:		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		FECHA DE INICIACION: 12 DE AGOSTO DE 2023					
En el Municipio, a los dieciséis días del mes de octubre de 2023, se reúnen LA DRA. BRENDA ROCIO PRIETO PEREZ, representante legal de la UNION TEMPORAL INTERSOL, el Ing. JESUS MARIA HERNANDEZ CRUZ, como Supervisor, para efectuar y dejar constancia de la presente acta recibo final que se detalla a continuación, y que no afectan el balance económico del contrato.									
CONDICIONES INICIALES O ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. XXX		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		MENORES CANTIDADES		OBRA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
I. PERSONAL PROFESIONAL									
1.0	Tecnólogo en Gestión de seguridad y salud en el trabajo	1	\$ 31,200.00	\$ 31,200.00	1	\$ 31,200.00	1	\$ 31,200.00	\$ 31,200.00
2.0	Técnico electricista con énfasis en redes	2	\$ 4,710.00	\$ 9,420.00	2	\$ 9,420.00	1	\$ 4,710.00	\$ 14,130.00
IV. PERSONAL ADMINISTRATIVO									
1.0	Asistente administrativo y contable	1	\$ 18,467.00	\$ 18,467.00	1	\$ 18,467.00	1	\$ 18,467.00	\$ 18,467.00
V. OTROS COSTOS DIRECTOS									
1.0	Edición de informes, expedientes, control	1	\$ 2,754.82	\$ 2,754.82	1	\$ 2,754.82	1	\$ 2,754.82	\$ 2,754.82
VI. TRANSPORTE									
1.0	Alquiler de vehículo para transporte de costos	2	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00	1	\$ 14,000.00	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
SUBTOTAL PERSONAL Y OTROS COSTOS									
				\$ 258,690.00			\$ 27,730.82	\$ 286,420.82	
FACTOR MULTIPLICADOR				\$ 571,324.00			\$ 571,324.00	\$ 1,152,744.82	
VALOR TOTAL COSTOS				\$ 830,014.00			\$ 830,014.00	\$ 1,982,758.82	
ADMINISTRACION				\$ 0.00			\$ 0.00	\$ 0.00	
IMPUESTOS				\$ 0.00			\$ 0.00	\$ 0.00	
UTILIDAD				\$ 0.00			\$ 0.00	\$ 0.00	
IVA 19% SOBRE UTILIDAD				\$ 151,554.85			\$ 151,554.85	\$ 348,313.67	
COSTO TOTAL INTERVENTORIA				\$ 981,568.85			\$ 981,568.85	\$ 1,982,758.82	

BALANCE PRESUPUESTAL

RESUMEN FINANCIERO	
Valor Inicial de Contrato	\$ 824,010,210.31
Valor Adelanto	\$ 0.00
Valor Total Modificado del Contrato	\$ 0.00
Valor del Anticipo	\$ 412,000,100.16
Reducción a Favor del Municipio	\$ 0.00
Total Ejecutado	\$ 824,010,210.31
Amortizarse en Presencia Acta	\$ 44,608,894.28
Valor Facturado Presente Acta	\$ 91,217,932.00
Saldo a Cancelar Presente Acta	\$ 45,808,987.71

Nº.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ANTICIPO	16/07/2023	412,000,100.16	50%	0	-	268,780,843.71	\$ 268,780,843.71	37.65%
2	ACTA PAGO PARCIAL Nº. 1	26/01/2024	556,601,886.71	66.43%	268,780,843.71	-	44,608,894.28	\$ 268,780,843.71	37.65%
3	ACTA PAGO PARCIAL Nº. 2	18/07/2024	155,762,280.00	18.84%	388,398,140.37	43,688,984.28	344,709,156.16	\$ 312,471,924.04	37.65%
	TOTAL								

Valor a pagar en letras y números

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.

Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del interventor y el contratista.


Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron, en Puerto Gallán a los dieciséis (16) días del mes de octubre del 2025

Brenda Prieto
BRENDA ROCIO PRIETO PEREZ
 Representante Legal
 UNION TEMPORAL INTERSOL

Maria Hernandez Cruz
MARIA HERNANDEZ CRUZ
 SUPERVISOR FONDO SIERRA NEVADA

Revisó: OFICINA JURIDICA

ORIGINAL: FONDO MIXTO
 COPIA Nº 1: CONTRATISTA
 COPIA Nº 2: INTERVENCIÓN



ACUERDO DE UNION TEMPORAL INTERSOL

Entre los suscritos **GERMAN DARIO PINZON CAMARGO**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado con documento de identidad No. 79.938.749 expedido en Bogotá, obrando en este acto en nombre y representación legal de **PROYECTOS, GESTIONES Y CONSTRUCCIONES SAS- PROGESCO SAS**, NIT 901.525.741-1 (en adelante "PRO") Y **LUZ STELLA BEDOYA AMAYA**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificada con documento de identidad No. 66.763.957, obrando en este acto en nombre y representación legal de **LG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS**, NIT 901.046.327-1, (en adelante "LGC").

Considerando que el **FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"** abrió **LA INVITACIÓN No 039-2023 "INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO PUERTO GAITAN, META"**.


CONSIDERANDO que, con el objeto de participar en esta invitación bajo la modalidad de Reunión de Empresas en Unión Temporal, actuando conjuntamente, las partes desean convenir y otorgar a nombre de sus representadas el respectivo acuerdo de Unión Temporal.

CONSIDERANDO que los abajo firmantes tenemos poder suficiente para obligar a nuestras representadas a la suscripción del presente acuerdo, con el fin de participar en la Unión Temporal, complementando nuestros antecedentes y experiencia.

POR TANTO, en nombre de nuestras representadas, celebramos el presente **ACUERDO**, en adelante denominado "**UNION TEMPORAL INTERSOL**", que se regulará por las cláusulas conferidas en éste documento.

CLAUSULA PRIMERA: FINALIDAD. PRO Y LGC convienen suscribir el presente Compromiso de Unión Temporal con la única y exclusiva finalidad de presentar una oferta y, en caso de serles adjudicado el contrato, llevar a cabo el objeto contractual señalado para **LA INVITACIÓN No 039-2023 "INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO PUERTO GAITAN, META"**.

CLAUSULA SEGUNDA: INICIACIÓN. La UNION TEMPORAL iniciará formalmente su funcionamiento a partir de la fecha de suscripción del presente acuerdo.



CLAUSULA TERCERA: DURACIÓN. La UNION TEMPORAL continuará vigente durante todo el término del contrato que incluye el de su ejecución y el de su liquidación. En todo caso, se extenderá hasta que sean cumplidas cabalmente todas las obligaciones y compromisos adquiridos con la entidad contratante. En consecuencia, la UNION TEMPORAL tendrá una duración igual al plazo del contrato y un (1) año más. Lo anterior sin perjuicio de que con posterioridad los integrantes de la UNION TEMPORAL sean llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución del Contrato.

CLAUSULA CUARTA: RESPONSABILIDAD. PRO Y LGC, se responsabilizan mancomunada y solidariamente, frente al **FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"**, respecto al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que conforman la UNION TEMPORAL.


La participación de los socios en la UNION TEMPORAL será la siguiente:

Nombre Empresa	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	TERMINOS Y EXTENSION COMPROMISO DE PARTICIPACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
PROYECTOS, GESTIONES Y CONSTRUCCIONES SAS-PROGESCO SAS NIT 901.525.741-1	99%	99%
LG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS NIT 901.046.327-1	1%	1%

PARÁGRAFO: Una vez ejecutado el contrato en todas sus partes, la UNION TEMPORAL subsistirá para efectos de responsabilidades que en virtud del contrato se tengan que asumir frente al **FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"**, esto con el fin de garantizar la calidad de los trabajos que conjunta y solidariamente se desarrollen.

CLAUSULA QUINTA: REPRESENTANTE. Para todos los efectos, las partes designan como Representante Legal de la UNION TEMPORAL a **BRENDA ROCIO PRIETO PÉREZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.916.836 de Villavicencio y como primer suplente **GERMAN DARIO PINZON CAMARGO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.938.749 expedido en Bogotá de Villavicencio, lo cual les confiere las más amplias

UNION TEMPORAL INTERSOL





facultades para representarlo obligando a todos los integrantes de la UNION TEMPORAL, en la presentación de la oferta, discusión, negociación, legalización del Contrato y firma de todos los aspectos técnicos y contractuales, y en general, para actuar frente a la entidad contratante y frente a terceros en todo asunto, negocio o diligencia que se relacione con la ejecución y cumplimiento del objeto de este convenio.

CLAUSULA SEXTA: VALIDEZ. Este convenio quedará sin validez cuando el referido INVITACIÓN No 039-2023 "INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO PUERTO GAITAN, META" DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA" sea declarado desierto, se anule o no se seleccione a la UNION TEMPORAL.

CLAUSULA SEPTIMA: DOMICILIO. LA UNION TEMPORAL tendrá como domicilio la ciudad de Villavicencio. Para efectos de cualquier información, comunicación y notificación se harán en las oficinas de la UNION TEMPORAL ubicadas en la Calle 32 36 - 73 Piso 1 Barrio Barzal CEL: 3223512563, correo electrónico progescosas@gmail.com.


Las partes manifiestan su total conformidad con los compromisos adquiridos en este documento, y para constancia firman, a los siete (07) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023).


 GERMAN DARIO PINZON CAMARGO
 Representante Legal
 PROGESCO SAS



 LUZ STELLA BEDOYA AMAYA
 Representante Legal
 LG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS

Acepto:


 BRENDA ROCIO PRIETO PEREZ
 Representante Legal
 UNION TEMPORAL INTERSOL


 GERMAN DARIO PINZON CAMARGO
 Representante Legal Suplente
 UNION TEMPORAL INTERSOL

FORMATO 5 PARAFISCALES



**FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
INTERVENTORÍA SOCIAL**

Página

1

CMA-026-2026

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002****(PERSONAS JURÍDICAS)**

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY identificado con c.c. 1.121.884.207 de Villavicencio y con tarjeta profesional 189521-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de INGEGARSE S.A.S identificada con el NIT 901.202.749-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio, luego de examinar los Estados Financieros de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.


En constancia, se firma en Villavicencio a los 05 días del mes de agosto de 2026.

HEIDY LANCHEROS CANTY
HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY

Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el Proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde demuestre el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Legales cuando a ello haya lugar.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 H 3 B 1 D 4 3 2 F F B 7 C D 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Certificado No:

A 8 8 5 8 B 0 F 9 7 B 6 4 3 4 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 7 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses. Contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE VALOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 1 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

189521-T

HEIDY ALEJANDRA
LANCHEROS CANTY
C.C. 1121884207

RESOLUCION INSCRIPCION 258
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS



FECHA 30/04/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

201341

180352

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PSX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 90 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.jcc.gov.co

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES INTERVENTORÍA SOCIAL	
	Página 2

CMA-026-2026

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo GERMAN DARIO PINZON CAMARGO identificado con cedula de ciudadanía No. 79.938.749 de Bogota D.C, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL, de la empresa PROYECTOS, GESTIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S, con NIT No. 901.525.741-1. manifiesto que empresa PROYECTOS, GESTIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En constancia, se firma en Villavicencio a los 05 días del mes de agosto de 2026.



GERMAN DARIO PINZON CAMARGO

Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el Proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde demuestre el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Legales cuando a ello haya lugar.

FORMATO 7 PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 7 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL INTERVENTORÍA SOCIAL	
Página	1

CMA-026-2026

FORMATO 7 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 7A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores

ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-026-2026**Objeto:**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Estimados señores:

JUAN CARLOS ARJONA REINOSA en mi calidad de representante legal de CONSORCIO INTERSOLARES VILLANUEVA en adelante el Proponente, presento ofrecimiento optando por el puntaje de apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o Contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el CIENTO POR CIENTO (100%) del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligación tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del Documento Base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al CIENTO POR CIENTO (100%). Adicionalmente, el Contratista, a partir del inicio de la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal o persona natural en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente CONSORCIO INTERSOLARES VILLANUEVA


Nombre del representante legal JUAN CARLOS ARJONA REINOSA

Cedula de ciudadanía 86.061.927 de Villavicencio

Dirección de correo CL 13 SUR 48 A 74 CON SERRAMONTE 4 CA 74

Correo electrónico ingearsesas@gmail.com

Ciudad Villavicencio



JUAN CARLOS ARJONA REINOSA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:00
 Recibo No. S002482322, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN RnUube7stv

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 313 295 70 04 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : PROYECTOS, GESTIONES Y CONSTRUCCIONES SAS
 Sigla : PROGESCO SAS
 Nit : 901525741-1
 Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 403141
 Fecha de matrícula: 28 de septiembre de 2021
 Último año renovado: 2026
 Fecha de renovación: 31 de marzo de 2026
 Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 32 36 71 P 1 BRR BARZAL
 Barrio :
 Municipio : Villavicencio, Meta
 Correo electrónico : progescosas@gmail.com
 Teléfono comercial 1 : 3002121385
 Teléfono comercial 2 : 3143812793
 Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 32 36 71 P 1 BRR BARZAL
 Municipio : Villavicencio, Meta
 Correo electrónico de notificación : progescosas@gmail.com

La persona jurídica **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 13 de septiembre de 2021 de Único Accionista de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de septiembre de 2021, con el No. 87175 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada PROYECTOS, GESTIONES Y CONSTRUCCIONES SAS, Sigla PROGESCO SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por documento privado No. 1 del 13 de septiembre de 2021 de Único Accionista de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de septiembre de 2021, con el No. 87176 del Libro IX, se decretó la



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:00

Recibo No. S002482322, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN RnUube7stv

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

comunicación que se ha configurado una situación de control POR DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SUSCRITO POR EL ÚNICO ACCIONISTA, SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD PROYECTOS, GESTIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. CON SIGLA PROGESCO S.A.S., CONSTA SITUACIÓN DE CONTROL SUBORDINADA.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

objeto social. la sociedad tendrá como objeto principal obras de transportes en concreto rígido y flexibles, obras civiles, obra sanitarias, acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, construcción, restauración y mantenimiento de edificaciones, obras de urbanismo, viviendas rurales, movimientos de tierra, construcción de puentes, transporte de materiales de construcción y agregados, sistemas de comunicación y obras complementarias, montajes electromecánicos y obras complementarias, sistemas y servicios industriales, obras para minería e hidrocarburos, obras de transporte y complementarios, servicios generales; consultoría en: agricultura y desarrollo rural, industria, explotación y comercialización de minerales usuales, productos metálicos excepto maquinaria y equipos de transporte, social, energía, ambiental, telecomunicaciones, transporte, desarrollo urbano; proveedor de: productos minerales, materias plásticas y manufacturas de estas materias, caucho y manufacturas de caucho, pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas, desperdicios y desechos de papel o cartón, papel, cartón y sus aplicaciones, manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas, productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio, máquinas y partes, material eléctrico y sus partes, aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos, instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida control o de precisión, instrumentos y partes de aparatos de óptica, relojería, instrumentos de música, partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos, mercancías y productos diversos, servicios de alquiler, servicios de alquiler, servicios de mantenimiento, servicios de transporte, servicios de reforestación, servicio comercialización de energía, servicio técnicos de, otros servicios técnicos, sistemas de información y tecnología de información, equipos y/o materiales para la construcción, artículos de ferretería, así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	\$ 200.000.000,00
No. Acciones	200,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	\$ 100.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	\$ 100.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:00

Recibo No. S002482322, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN RnUube7stv

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal Gerente. La Sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de Contratación por razón de la naturaleza ni de la Cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, Se hubieren presentado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y Contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí O por interpuesta persona, obtener bajo Cualquier forma O modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza O Cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado No. 1 del 13 de septiembre de 2021 de Único Accionista, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 28 de septiembre de 2021 con el No. 87175 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	GERMAN DARIO PINZON CAMARGO	C.C. No. 79.938.749

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Por documento privado No. 1 del 13 de septiembre de 2021 de Único Accionista, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de septiembre de 2021, con el No. 87176 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado una situación de control: Por documento privado de fecha 13 de septiembre de 2021, suscrito por el único accionista, se constituye la sociedad proyectos, gestiones y construcciones s.A.S. Con sigla progesco s.A.S., Consta situación de control subordinada.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : GERMAN DARIO PINZON CAMARGO**

CONTROLANTE

Identificación: 79938749

Nacionalidad: Colombiano/a

Domicilio: Fuera del país



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:35:00

Recibo No. S002482322, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN RnUube7stv

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

País: Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** PROYECTOS, GESTIONES Y CONSTRUCCIONES SAS

Domicilio: Villavicencio, Meta

País: Colombia

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4220

Actividad secundaria Código CIIU: F4290

Otras actividades Código CIIU: C2816

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$2.432.963.497,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4220.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.


Débora Murillo R

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:29:59
 Recibo No. S002482321, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN eGkXGTUXe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 313 295 70 04 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : INGEARSE S.A.S
 Nit : 901202749-3
 Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 336699
 Fecha de matrícula: 03 de agosto de 2018
 Último año renovado: 2026
 Fecha de renovación: 24 de marzo de 2026
 Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 4 NO. 34A - 30 OFICINA 201
 Barrio :
 Municipio : Villavicencio, Meta
 Correo electrónico : ingearsesas@gmail.com
 Teléfono comercial 1 : 3105632906
 Teléfono comercial 2 : No reportó.
 Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 13 SUR 48 A 74 CON SERRAMONTE 4 CA 74
 Barrio :
 Municipio : Villavicencio, Meta
 Correo electrónico de notificación : ingearsesas@gmail.com

La persona jurídica **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 12 de junio de 2018 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de agosto de 2018, con el No. 69955 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada INGEARSE S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Certificación del 31 de diciembre de 2023 de el Revisor Fiscal de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de marzo de 2024, con el No. 103318 del Libro IX, se decretó REFORMA DE CAPITAL (AUMENTO DE



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:29:59

Recibo No. S002482321, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN eGkXGTUXe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO)

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

objeto social: La sociedad tiene por objeto social la realizar todas aquellas actividades que tengan por objeto principal: A. Construcción de obras de ingeniería civil, b. Construcción, diseño y administración de obras arquitectónicas, c. Servicios de asesoría y consultoría, d. Interventoría de obras, e. Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, f. Actividades especializadas de diseño, g. Transporte de carga y de personal, h. Actividades de suministro de recurso humano, i. Suministro de materiales, elementos, mercancías y equipos, j. Actividades de ingeniería ambiental, forestal, proyectos productivos y desarrollo sostenible, k. Actividades de desarrollo cultural y turístico, l. Actividades de capacitaciones, foros y seminarios, en desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá ser asociada de sociedades comerciales, comercializar los bienes y productos que adquiera a cualquier título, abrir establecimientos de comercio con tal fin; adquirir, enajenar, gravar, administrar, tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles y en especial hipotecarios bienes inmuebles que adquiera y dar en prenda los bienes muebles que sean de su propiedad; intervenir ante terceros, sean ellos personas naturales o jurídicas, y en especial ante entidades bancarias y crediticias como deudora de toda clase de operaciones de crédito, otorgando las garantías del caso cuando a ello hubiere lugar, dar y recibir dinero en mutuo, con interés o sin él, exigir u otorgar las garantías reales o personales que se requieran en cada caso; celebrar con establecimientos bancarios, financieros y aseguradoras toda clase de operaciones y contratos relacionados con los negocios y bienes sociales que tengan como fin a crecer su patrimonio; girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar y negociar toda clase de títulos valores; administrar bienes de sus asociados o de terceros; celebrar todos los actos y contratos necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, dentro de los límites y en las condiciones previstas por la ley y estos estatutos. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	\$ 300.000.000,00
No. Acciones	600,00
Valor Nominal Acciones	\$ 500.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	\$ 200.000.000,00
No. Acciones	400,00
Valor Nominal Acciones	\$ 500.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	\$ 200.000.000,00
No. Acciones	400,00
Valor Nominal Acciones	\$ 500.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

representación legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no denominado gerente general y un suplente designado por un término



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:29:59
 Recibo No. S002482321, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN eGKXGTUXe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

indefinido, quien podrá ser removido libremente por ella en cualquier tiempo. Todos los empleados de la sociedad excepción de los designados por la asamblea general de accionistas y los dependientes del revisor fiscal, si los hubiere, estarán sometidos al gerente general. Las funciones del representante legal, terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, deceso de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural, y en caso de liquidación privada o judicial cuando el representante sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral si fuera el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de esta. Toda remuneración que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. *****

Facultades del representante legal: La sociedad, será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad en especial ejercerá las siguientes funciones: El gerente general es mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tienen a su cargo la representación legal de la sociedad, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la empresa, y no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza. Ni de la cuantía de los actos que celebre con entidades públicas o privadas comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. Las cuales cumplirán con arreglo a las normas de estos estatutos y a las disposiciones legales y con sujeción a las órdenes e instrucciones del accionista único o la asamblea de accionistas. Además de las funciones generales antes indicadas, corresponde al gerente general y a su suplente: 1. Acompañar. Y apoyar operativamente la, colocación de acciones en reserva de acuerdo con los requisitos legales y las normas de; estos estatutos, siguiendo las condiciones impartidas por el accionista único o la asamblea de accionistas. 2. Convocar a la asamblea de accionistas a reuniones ordinarias y extraordinariamente siempre que lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la sociedad o cuando lo soliciten accionistas que representen no menos de la quinta parte (1/5) de las acciones suscritas, así como mantenerlos adecuada y oportunamente informados sobre la marcha de los negocios sociales. 3. Crear empleos que juzgue necesarios para la buena marcha de la empresa, señalar sus funciones, fijar sus asignaciones o la forma de su retribución, nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad, excepto aquellos cuyo nombramiento o remoción corresponda al accionista único o la asamblea de accionistas. 4. Concebir y analizar los balances de prueba, lo mismo que aprobar previamente el estado de resultados, balance general de fin de ejercicio, su informe de administración y el proyecto sobre distribución de utilidades o cancelación de pérdidas que debe presentar a la asamblea de accionistas en sus reuniones ordinarias. 5. Presentar a la asamblea de accionistas, en su reunión ordinaria, el informe sobre la forma como haya llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomienda a la asamblea, así como los estados financieros del final de ejercicio. 6. Disponer la apertura o la clausura de sucursales o agendas, dentro o fuera del domicilio social. 7. Fijar las políticas de la sociedad en los diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia administrativa, financiera, económica y laboral, presentar planes de inversión y de producción; decidir sobre nuevas líneas de producción y venta, establecer normas generales en materia de precios y de ventas de los productos elaborados por la sociedad o de los materiales y demás elementos que ella negocie y dictar normas para la organización y el funcionamiento de las dependencias de la sociedad. 8. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones del accionista único o de la asamblea de accionistas. 9. Celebrar contratos y convenios de mutuo a favor de respectivas garantías, así como negocios, contratos y actividades relacionadas con el objeto social de la empresa. 10. Representar a la sociedad en todos los procesos civiles, administrativo: Etc., Sea que la sociedad actúe como demandada o como demandante, transigir, comprometer, conciliar, desistir, etc. 11. Abrir y mantener cuentas bancarias de la sociedad, depósitos a nombre de la sociedad, girar, aceptar y endosar títulos valores. 12. Las demás que le confieren estos estatutos, la ley, o los que le asigne y delegue el accionista único o la asamblea de accionistas.

NOMBRAMIENTOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:00

Recibo No. S002482321, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN eGkXGTUXe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 12 de junio de 2018 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 03 de agosto de 2018 con el No. 69955 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ARJONA REINOSA	C.C. No. 86.061.927

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 01 del 23 de enero de 2020 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 13 de mayo de 2020 con el No. 78485 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY	C.C. No. 1.121.884.207	189521-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

*) Cert. del 31 de diciembre de 2023 de la Revisor Fiscal

INSCRIPCIÓN

103318 del 18 de marzo de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290

Actividad secundaria Código CIIU: F4220

Otras actividades Código CIIU: F4210 M7112

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 04/08/2026 - 18:30:00

Recibo No. S002482321, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN eGkXGTXUXe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://slifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$2.014.763.000,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.


Débora Murillo R

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

FORMATO 8 ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO PERSONAL CLAVE

CONSEJO
INTERESCOLARES

CMA-026-2026

**FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN
ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE**

Señores

ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro
Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-026-2026

Objeto:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Estimados señores,

Yo, JUAN CARLOS ARJONA REINOSA actuando en calidad de representante legal de CONSORCIO INTERSOLARES VILLANUEVA, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y el "Anexo 1 – Anexo Técnico" y sus Adendas del concurso de méritos de la referencia, manifiesto que:

1. Aceptamos y cumplimos las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del personal de trabajo en su totalidad que es detallado en los documentos que hacen parte del Proceso de Contratación, particularmente el Personal Clave Evaluable.
2. De resultar adjudicatarios del Proceso de Contratación contamos y pondremos a disposición de la Entidad para verificación los documentos de los profesionales propuestos para cada uno de los perfiles exigidos como personal requerido, especialmente, el establecido como Personal Clave Evaluable según determine la Entidad para su verificación, en las condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones.

Cordialmente,

Nombre del Proponente CONSORCIO INTERSOLARES VILLANUEVA


Nombre del representante legal JUAN CARLOS ARJONA REINOSA

Cedula de ciudadanía 86.061.927 de Villavicencio

Dirección de correo CL 13 SUR 48 A 74 CON SERRAMONTE 4 CA 74

Correo electrónico ingearsesas@gmail.com

Ciudad Villavicencio



JUAN CARLOS ARJONA REINOSA

FORMATO 12 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

CONSORCIO
INTERSOLARES

CONTRATO 001/2012

CMA-026-2026

FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Señores

ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-026-2026

Objeto:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Estimados señores:

JUAN CARLOS ARJONA REINOSA, en mi calidad de representante legal de CONSORCIO INTERSOLARES VILLANUEVA, en adelante el Proponente, **[Sí]** me comprometo bajo la gravedad del juramento a cumplir con los siguientes criterios de Sostenibilidad Socio - Ambiental:

- Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política de archivo digital.

En el caso de no contar con conectividad se debe garantizar el uso eficiente de los recursos como el papel y en la medida de lo posible la sostenibilidad de los insumos.

- Contar con un programa de reciclaje y reutilización para el desarrollo de las labores de interventoría que incluya la estrategia de gestión para los residuos posconsumo y un plan de relacionamiento con actores sociales de la cadena de gestión de los residuos.
- Contar con un programa de capacitaciones orientado al correcto uso de los recursos naturales en el ejercicio de la labor de interventoría que incorpore gestión de residuos, ahorro de agua, posconsumo, transporte sostenible.
- Contar con capacitaciones sobre los impactos ambientales de los proyectos sujetos a interventoría, para lo cual será útil capacitar en manejo de escombros, uso del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental, gestión de plásticos y contaminación, entre otros.

- Contar con un programa de transporte sostenible para los equipos de trabajo de la interventoría que contengan los aspectos de conducción eficiente, seguridad, eficiencia energética, gestión de emisiones atmosféricas, entre otros.

Adicionalmente, mediante el diligenciamiento de este Formato manifiesto mi compromiso a cumplir con las obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución de los mencionados criterios y la normatividad ambiente y de sostenibilidad asociado a la prestación de mi servicio como Interventor y a las actividades que se desarrollarán en el marco de la interventoría, ya sea de forma directa o por un aliado estratégico.

Asimismo, me comprometo a entregar la ficha técnica del papel a utilizar en el plazo previsto por la Entidad en el «Numeral 9.1 Información para el control de la ejecución de la obra» del Pliego de Condiciones. En caso de que no lo aporte soy consciente de las multas que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.

El supervisor verificará el cumplimiento de estos criterios a través de informes periódicos establecidos por la entidad contratante y, además, comprobará, para el inicio de la ejecución del contrato, que el futuro Contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar en los términos del numeral “9.1 Información para el control de la ejecución de la obra”.

Atentamente,

Nombre del Proponente CONSORCIO INTERSOLARES VILLANUEVA


Nombre del representante legal JUAN CARLOS ARJONA REINOSA

Cedula de ciudadanía 86.061.927 de Villavicencio

Dirección de correo CL 13 SUR 48 A 74 CON SERRAMONTE 4 CA 74

Correo electrónico ingearsesas@gmail.com

Ciudad Villavicencio



JUAN CARLOS ARJONA REINOSA



PROPUESTA ECONOMICA

CONSORCIO
INTERSOLARES

VILLABRUEVA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

70

FORMULARIO 1: FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO:

6 MESES

COSTOS DE PERSONAL	A	B	ETAPA CONSTRUCCIÓN			F	G
	REMUNERACION MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	CANTIDAD DE PERSONAS	% DE DEDICACION	TIEMPO TOTAL EN MESES	FACTOR MULT.	VALOR TOTAL $G = ((A+B) \cdot C \cdot D \cdot E \cdot F)$
Asistente Administrativa (Secretaria)	\$ 2.626.357,50	\$ -	1	100%	6	1,90	\$ 29.940.476,00
Profesional Financiero	\$ 4.377.262,50	\$ -	1	25%	6	1,90	\$ 12.475.198,00
Abogado	\$ 5.252.715,00	\$ -	1	10%	2	1,90	\$ 1.996.032,00
Director de interventoria	\$ 7.003.620,00	\$ -	1	30%	6	1,90	\$ 23.952.380,00
Ingeniero Electricista residente	\$ 5.252.715,00	\$ -	1	100%	6	1,90	\$ 59.880.951,00
Ingeniero civil residente	\$ 5.252.715,00	\$ -	1	40%	6	1,90	\$ 23.952.380,00
Profesional SISOMA	\$ 4.377.262,50	\$ -	1	40%	6	1,90	\$ 19.960.317,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1)							\$ 172.157.734,00

OTROS COSTOS	H	I	J	K
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN			VALOR TOTAL
	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	$K = (I \cdot J)$
Arriendo de oficina con mobiliario para 6 puestos de trabajo, Incluye Computador, escritorio, silla y papelería por cada puesto de trabajo y Pago servicios públicos	mes	\$ 3.200.000,00	6 meses	\$ 19.200.000,00
Alquiler de una camioneta para transporte de personal profesional, doble cabina 4x4 con SOAT y Certificado tecno mecanico al dia, motor 2500 cc, recorrido inferior a 50.000 Km y modelo superior a 2017 (incluye combustible)	mes	\$ 3.700.000,00	6 meses	\$ 22.200.000,00
Ensayo de análisis granulométrico siguiendo normativa I.N.V.E-123-13; ASTM D422-63 y AASHTO T 88-00	und	\$ 150.000,00	2 ensayos	\$ 300.000,00
Ensayo de asentamiento del concreto siguiendo la normativa NTC 396	und	\$ 100.000,00	10 ensayos	\$ 1.000.000,00
Ensayo de resistencia a la compresión del concreto siguiendo la normativa NTC 550 y NTC 1377	und	\$ 200.000,00	30 ensayos	\$ 6.000.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS (2)				\$ 48.700.000,00

COSTO BÁSICO (1)+(2) = (3)				\$ 220.857.734,00
IVA= 19% * (3)				\$ 41.962.969,46
	Estampilla Pro-anciano	4,00%	\$	8.834.309,36
	Estampilla Pro-cultura	2,00%	\$	4.417.154,68
	Estampilla Prodeporte	2,50%	\$	5.521.443,35
	Estampilla Projusticia	2,00%	\$	4.417.154,68
	Estampilla Bomberil	0,10%	\$	220.857,73
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA				\$ 286.231.623,26

Nota 1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de intervención, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

Nota 2: Los valores unitarios para el personal no tendran ajuste de precio cuando la ejecución del contrato supere la vigencia actual.

Nota 3. El oferente planteara la discriminación del factor multiplicador cuando resulte adjudicatario, respetando las prestaciones legales y cargos obligatorios indirectos del

Nota 4: Se realizaran los descuentos que haya lugar, según la estructuración del proyecto

JUAN CARLOS ARJONA REINOSO
R.L. CONSORCIO INTERSOLARES VILLANUEVA

TABLA DE INDICE

DESCRIPCION	NUMERO DE FOLIO
FORMATO NO.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA	2 - 6
CC+LM+TP+COPNIA	7 - 11
RUP	12 - 16
REDAM	17 - 18
FORMATO 5 PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	19 - 22
FORMATO 3 EXPERIENCIA Y SOPORTES	23 - 31
FORMATO 6 PARTICIPACION DE SOCIEDADES	32 - 33
FORMATO 8 ACEPTACION CUMPLIMIENTO PERSONAL	34 - 35
FORMATO 12 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	36 - 38
GARANTIA	39 - 41
PROPUESTA ECONOMICA	42 - 43

ANA MARIA GARCES GOMEZ

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACION

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA INTERVENTORÍA SOCIAL			
		Página	1

CMA-026-2026

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores

ASOSUPRO

Carrera 33 # 37 - 35

Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación **CMA-026-2026**

Objeto:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

Estimados señores:

ANA MARIA GARCES GOMEZ, en mi calidad de persona natural, en adelante el Proponente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y firmar el contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
3. Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo Adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1 – Propuesta económica.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoría, así como las disposiciones establecidas en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”.
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. La información diligenciada en el “Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del Personal Clave Evaluable” es real y verificable con los soportes de formación académica y experiencia que entregaré a la Entidad en el momento dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En el caso que la Entidad encuentre que la información del Formato no es verídica, soy consciente de las sanciones penales en que puedo incurrir, tales como falsedad en documento público.
9. Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los pondré a disposición de la Entidad para el cumplimiento del objeto de la interventoría en los plazos dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.
10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos hallamos incurso en causal alguna de Conflicto de Interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.

**FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
INTERVENTORIA SOCIAL**

Página 2

11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos hallamos incurso en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
12. En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas) o yo nos encontremos incurso en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
13. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
14. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo estamos incurso en la situación descrita en el numeral 1° del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
15. Conozco el Anexo 4 denominado "Pacto de Transparencia" relacionado en el Pliego de Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
16. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
17. Al momento de la presentación de la oferta ni mis representados ni yo nos encontramos incurso en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
18. Si se adjudica el contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
19. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
20. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del contrato y que en consecuencia no haré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
21. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP); y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.


22. Declaro que:

El Proponente es:

Persona natural X
 Persona jurídica nacional _____
 Persona jurídica extranjera sin Sucursal en Colombia _____
 Sucursal de sociedad extranjera _____
 Unión Temporal _____
 Consorcio _____
 Otro _____

Grupo empresarial:

El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural pertenece a un grupo empresarial: Sí _____ No X Nombre del grupo empresarial: _____



En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de:

Matriz ____
 Subsidiaria ____
 Filial ____
 Subordinada ____
 Otro (indicar cuál) _____



El Proponente cotiza en bolsa: sí ____ no X ____
 Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):

ANA MARIA GARCES GOMEZ

Porcentaje participación	NIT, Documento de Identificación	Cédula o de	Nombre o Razón social del Accionista
100%	42.131.430 de Pereira		ANA MARIA GARCES GOMEZ

23. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
24. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	ANA MARIA GARCES GOMEZ		
Dirección y ciudad	MZ D CA 16 CL 27 13 25		
Teléfono	3113101505	Celular	3113101505
Correo electrónico	anamariagarces02024@gmail.com		

25. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 – Formulario oferta económica", en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del Proponente ANA MARIA GARCES GOMEZ
 Nombre del representante legal ANA MARIA GARCES GOMEZ
 C. C. 42.131.430 de Pereira
 Matrícula profesional No aplica
 Dirección de correo MZ D CA 16 CL 27 13 25
 Correo electrónico anamariagarces02024@gmail.com
 Telefax No aplica
 Ciudad Granada- Meta

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
INTERVENTORÍA SOCIAL

Página

4



ANA MARIA GARCES GOMEZ

"De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero matriculado, yo LINA DEL PILAR GOMEZ GARCIA ingeniero con matrícula profesional 25202-440580 y C. C. 1.121.939.122 de Villavicencio, avalo la presente propuesta".



LINA DEL PILAR GOMEZ GARCIA

	COPNIA Consejo Profesional de Ingeniería	25202-440580 CND Fecha de Expedición: 19/11/2019 Matrícula Profesional
Nombre: LINA DEL PILAR GOMEZ GARCIA		
Identificación: C.C. 1121939122		
Profesión: INGENIERA CIVIL		
Institución: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS		
Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.		
 DIRECTOR GENERAL		
En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA, Calle 78 No. 9-57 primer piso. Línea Nacional: 01 8000 116580		

ANA MARIA GARCES GOMEZ

CC+LM+TP+CONIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

42131430

NUMERO

GARCES GOMEZ

APELLIDOS

ANA MARIA

NOMBRES

Ana Maria Garcés

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
PEREIRA
(RISARALDA)

24-NOV-1978

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

O+

F

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

05-FEB-1997 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-2400100-54101491-F-0042131430-20020806

0381202156A 01 118462503



11-00000



Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The number of transformed cells was determined by the number of colonies on the selective medium. The results are the mean of three independent experiments. Error bars represent standard deviation.

COL 62 P

Handwritten signature

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26



ICCOL023350209852001<<<<<<<<
9611102F3306149COL1121939922<5
GOMEZ<GARCIA<<LINA<DEL<PILAR<<



COPNIA
Consejo Profesional Superior de Ingenieros

25202-440580 CND

Fecha de Expedición: 19/11/2019

Matrícula Profesional

Nombre:

LINA DEL PILAR
GOMEZ GARCIA

Identificación:

C.C. 1121939922

Profesión:

INGENIERA CIVIL

Institución:

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS



(Firma del titular)

PRUEBA

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA, Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LINA DEL PILAR GOMEZ GARCIA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 1121939922, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-440580 desde el 19 de Noviembre de 2019, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1884.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cuatro (04) días del mes de Agosto del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

ANA MARIA GARCES GOMEZ

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 23/07/2025 - 09:40:53

Recibo No. 5002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt18r8kyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.confcomercios.com/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA:

LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGISTRARON EN EL REGISTRO DE PROPONENTES EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 18/04/2026

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN: GARCERAN ANA MARIA

IDENTIFICACIÓN: 021313130-9

C.C. 021313130

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ

RESIDENCIA: BOGOTÁ



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Rucbo No. 5002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt178kyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://ifront.conflicameras.co/vi/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA AVANCLAR Y CURVAR
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PUNTEAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : COMBINACIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DESMONTADORAS
27 11 30 00 : CINTAS
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARMAZONES
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PUNTEO
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : ROJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PÁRPULOS
30 10 24 00 : VANTILLAS
30 10 25 00 : PANTALLAS
30 10 26 00 : PANTALLAS
30 10 27 00 : PANTALLAS
30 10 28 00 : PANTALLAS
30 10 29 00 : PANTALLAS
30 10 30 00 : PANTALLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGUJEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ACÚSTICO
30 14 17 00 : CAPAS DE AISLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 16 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 16 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIOS
30 16 17 00 : CORRENTES Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 16 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUBERIAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 19 00 : MUEBLES
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCHAS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FERRISTERIA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FILADORES VARIOS

Página 5 de 31



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Rucbo No. 5002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt178kyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://ifront.conflicameras.co/vi/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 16 25 00 : SOPORTES Y PONTALES
31 16 26 00 : SANCIONES
31 16 27 00 : SOLDADURAS PUNTEANTES Y RUEDAS
31 16 28 00 : FERRISTERIA EN GENERAL
31 16 29 00 : MORDAZAS
31 16 30 00 : MORDAZAS
31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 32 00 : HERRAJES DE RESTRINCION
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y BOLLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : AGUJEROS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 25 15 00 : ACTIVADORES
31 25 16 00 : COMPONENTES DE ROBOT
31 25 17 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE AGUJEROS LIGADOS
31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS
31 33 13 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS SÓLIDO
31 33 14 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31 33 15 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS DE SOLVENTE
32 11 17 00 : APARATOS SEMICONDUCTORES
32 12 15 00 : CAPACITORES
32 12 16 00 : RESISTORES
32 12 17 00 : COMPONENTES DISCRETOS
32 12 18 00 : FILTROS DE SEÑALES
32 12 19 00 : RESONADORES
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS
32 14 11 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32 15 16 00 : SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32 15 18 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTESFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTESFACTOS
39 11 17 00 : AGUJEROS DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLEAZADOS PELIGROSOS

Página 6 de 31



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Rucbo No. 5002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt178kyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://ifront.conflicameras.co/vi/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MONITOR DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 12 00 : CABLES, ARREGLOS Y HERRAJES PARA ELECTRICIDAD
39 12 13 00 : LÍNEAS DE CONEXIÓN, CONDUCTORES Y TERMINALES
39 12 14 00 : CONDUCTORES, CONTROLADORES Y CABLES Y ACCESORIOS
39 12 15 00 : CONDUCTORES, CONTROLADORES Y CABLES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRISTERIA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRES Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRES
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRES
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES ALAMBRES
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRÍAMIENTOS
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 20 00 : CALDERAS
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRISTERIA Y ACCESORIOS
40 14 18 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGIFERAS
40 14 21 00 : MANGIFERAS
40 14 22 00 : MANGIFERAS
40 14 23 00 : MANGIFERAS
40 14 24 00 : MANGIFERAS
40 14 25 00 : MANGIFERAS
40 14 26 00 : MANGIFERAS
40 14 27 00 : MANGIFERAS
40 14 28 00 : MANGIFERAS
40 14 29 00 : MANGIFERAS
40 14 30 00 : MANGIFERAS
40 14 31 00 : MANGIFERAS
40 14 32 00 : MANGIFERAS
40 14 33 00 : MANGIFERAS
40 14 34 00 : MANGIFERAS
40 14 35 00 : MANGIFERAS
40 14 36 00 : MANGIFERAS
40 14 37 00 : MANGIFERAS
40 14 38 00 : MANGIFERAS
40 14 39 00 : MANGIFERAS
40 14 40 00 : MANGIFERAS
40 14 41 00 : MANGIFERAS
40 14 42 00 : MANGIFERAS
40 14 43 00 : MANGIFERAS
40 14 44 00 : MANGIFERAS
40 14 45 00 : MANGIFERAS
40 14 46 00 : MANGIFERAS
40 14 47 00 : MANGIFERAS
40 14 48 00 : MANGIFERAS
40 14 49 00 : MANGIFERAS
40 14 50 00 : MANGIFERAS
40 14 51 00 : MANGIFERAS
40 14 52 00 : MANGIFERAS
40 14 53 00 : MANGIFERAS
40 14 54 00 : MANGIFERAS
40 14 55 00 : MANGIFERAS
40 14 56 00 : MANGIFERAS
40 14 57 00 : MANGIFERAS
40 14 58 00 : MANGIFERAS
40 14 59 00 : MANGIFERAS
40 14 60 00 : MANGIFERAS
40 14 61 00 : MANGIFERAS
40 14 62 00 : MANGIFERAS
40 14 63 00 : MANGIFERAS
40 14 64 00 : MANGIFERAS
40 14 65 00 : MANGIFERAS
40 14 66 00 : MANGIFERAS
40 14 67 00 : MANGIFERAS
40 14 68 00 : MANGIFERAS
40 14 69 00 : MANGIFERAS
40 14 70 00 : MANGIFERAS
40 14 71 00 : MANGIFERAS
40 14 72 00 : MANGIFERAS
40 14 73 00 : MANGIFERAS
40 14 74 00 : MANGIFERAS
40 14 75 00 : MANGIFERAS
40 14 76 00 : MANGIFERAS
40 14 77 00 : MANGIFERAS
40 14 78 00 : MANGIFERAS
40 14 79 00 : MANGIFERAS
40 14 80 00 : MANGIFERAS
40 14 81 00 : MANGIFERAS
40 14 82 00 : MANGIFERAS
40 14 83 00 : MANGIFERAS
40 14 84 00 : MANGIFERAS
40 14 85 00 : MANGIFERAS
40 14 86 00 : MANGIFERAS
40 14 87 00 : MANGIFERAS
40 14 88 00 : MANGIFERAS
40 14 89 00 : MANGIFERAS
40 14 90 00 : MANGIFERAS
40 14 91 00 : MANGIFERAS
40 14 92 00 : MANGIFERAS
40 14 93 00 : MANGIFERAS
40 14 94 00 : MANGIFERAS
40 14 95 00 : MANGIFERAS
40 14 96 00 : MANGIFERAS
40 14 97 00 : MANGIFERAS
40 14 98 00 : MANGIFERAS
40 14 99 00 : MANGIFERAS
40 15 00 00 : MANGIFERAS

Página 7 de 31



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Rucbo No. 5002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt178kyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://ifront.conflicameras.co/vi/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLERES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLEMENTOS DE TUBERÍA
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40 18 17 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SOLDADOS
40 18 18 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 19 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40 18 20 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SIN UNIONES
40 18 21 00 : TUBOS DE COBRE EXTENDIDOS
40 18 22 00 : TUBOS DE LATÓN EXTENDIDOS
40 18 23 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTENDIDOS
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO EXTENDIDOS
40 18 25 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTENDIDOS
40 18 26 00 : TUBOS DE COBRE EXTENDIDOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTENDIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTENDIDOS
40 18 29 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTENDIDOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 18 32 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 33 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 34 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 35 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 36 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 37 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 38 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 39 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 40 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 41 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 42 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 43 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 44 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 45 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 46 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 47 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 48 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 49 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 50 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 51 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 52 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 53 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 54 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 55 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 56 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 57 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 58 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 18 59 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 00 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 01 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 02 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 03 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 04 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 05 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 06 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 07 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 08 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 09 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 10 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 11 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 12 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 13 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 14 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 15 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 16 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 17 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 18 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 19 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 20 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 21 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 22 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 23 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 24 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 25 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 26 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 27 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 28 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 29 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 30 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 31 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 32 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 33 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 34 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 35 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 36 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 37 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 38 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 39 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 40 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 41 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 42 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 43 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 44 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 45 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 46 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 47 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 48 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 49 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 50 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 51 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 52 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 53 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 54 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 55 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 56 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 57 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 58 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 19 59 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 00 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 01 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 02 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 03 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 04 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 05 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 06 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 07 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 08 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 09 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 10 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 11 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 12 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 13 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 14 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 15 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 16 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 17 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 18 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 19 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 20 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 21 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 22 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 23 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 24 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 25 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 26 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 27 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 28 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 29 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 30 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 31 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 32 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 33 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 34 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 35 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 36 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 37 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 38 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 39 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 40 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 41 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 42 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 43 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 44 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 45 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 46 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 47 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 48 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 49 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 50 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 51 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 52 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 53 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 54 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 55 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 56 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 57 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 58 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 20 59 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 00 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 01 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 02 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 03 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 04 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 05 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 06 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 07 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 08 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 09 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 10 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 11 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 12 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 13 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 14 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 15 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 16 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 17 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 18 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 19 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 20 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 21 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 22 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 23 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 24 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 25 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 26 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 27 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 28 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 29 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 30 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 31 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 32 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 33 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 34 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 35 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 36 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 37 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 38 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 39 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 40 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 41 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 42 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 43 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 44 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 45 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
40 21 46 00 : EQUIPO DE DETECCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Folio No. 5002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt178r8kye

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifront.confecameras.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 29 00 : PILANES
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 19 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 17 00 : FERRISTERÍA ELÉCTRICA Y SEMINISTROS
40 10 16 00 : BARRERETA DE PROTECTOS
41 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

*** EXPERIENCIA No. 5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 005

CONTRATO CELEBRADO POR :

NOMBRE DEL CONTRATISTA : JACQUES GOMEZ ANA MARIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GRUPO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS PROFESIONALES SAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 18,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

40 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

*** EXPERIENCIA No. 6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 004

CONTRATO CELEBRADO POR :

NOMBRE DEL CONTRATISTA : JACQUES GOMEZ ANA MARIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE : SIDNEY PEREZ MARTO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 15,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

40 10 16 00 : GERENCIA DE PROTECTOS

*** EXPERIENCIA No. 7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 007

CONTRATO CELEBRADO POR :

NOMBRE DEL CONTRATISTA : JACQUES GOMEZ ANA MARIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ELECTROVICINADA S.A SPS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 262,77

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

23 24 21 00 : ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES

25 13 18 00 : AUTÓN ESPECIAL

26 10 17 00 : ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR

26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA

26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS

26 12 15 00 : ALAMBRES ELÉCTRICOS

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO

26 12 18 00 : CABLE AUTOMOTRIZ

26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALAMBILLO Y CONCRETO

27 11 23 00 : HERRAMIENTAS PARA APANICAR Y CURVAR



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Folio No. 5002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt178r8kye

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifront.confecameras.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 12 16 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VENTILADOR
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILANES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERANOS
31 16 17 00 : TORNILLOS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 19 00 : MUELLES
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : PERNAS DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 27 00 : BOLDANES PIVOTANTES Y RUEDAS
31 16 28 00 : FERRISTERÍA EN GENERAL
31 16 29 00 : MORDAZAS
31 16 30 00 : EMPAQUES
31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 32 00 : HERRAJE DE RETENCIÓN
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 16 34 00 : REDES DE MATA Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 25 15 00 : ACTIVADORES
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PESADA
31 32 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31 33 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31 36 14 00 : CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON SÓLIDO
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32 11 15 00 : DIODOS
32 11 16 00 : TRANSISTORES
32 11 17 00 : APARATOS SEMICONDUCTORES
32 12 17 00 : COMPONENTES DISCRETOS
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32 15 16 00 : SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Folio No. 5002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt178r8kye

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifront.confecameras.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPERNADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BATERÍAS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTESFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTESFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SERIALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPALMADOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : COMPUTADORES, CONTROLER Y RIELES Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRISTERÍA ELÉCTRICA Y SEMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RIELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRES Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRES
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRES
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AISLADOS
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : EMPALMADO
40 10 18 00 : MATERIAL DE FERRISTERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, PESOR O DISTANCIA
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 21 00 : TRANSDUCTORES
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41 11 23 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LA HUMEDAD
41 11 30 00 : INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELÉCTRICA
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS OPTICOS, OPTOACÓUSTICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 53 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS
41 11 56 00 : INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECTROQUÍMICA
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
43 23 26 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
55 10 15 00 : PUBLICACIONES IMPRESAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Folio No. 5002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt178r8kye

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifront.confecameras.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES
56 11 19 00 : MUELLES INDUSTRIALES
60 10 43 00 : ASTRONOMÍA
60 10 47 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
72 10 13 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE ESTACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALFACCIÓN Y ENFR...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALAMBILLO Y MONTAJE
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE ENLACE
72 17 15 00 : MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
80 10 10 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ASOCIACIONES Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : ESSENCIA DE PROTECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 14 17 00 : DISTRIBUCIÓN
80 15 16 00 : SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GENERAL
80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE INSPECCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE ASesoría e INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTALACIONES DE CONTROL
82 11 15 00 : ESCRITURA TÉCNICA
82 11 16 00 : ESCRITURA NO TÉCNICA
82 11 18 00 : SERVICIOS EDITORIALES Y DE SOPORTE
82 11 19 00 : SERVICIOS DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD
82 12 15 00 : IMPOSICIÓN
82 12 18 00 : PUBLICACIÓN
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
82 14 16 00 : SERVICIOS DE NOTICIAS GRÁFICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Recibo No. S002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt178kyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.confcomercios.com/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA

*** EXPERIENCIA No. 8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008

CONTRATO CELEBRADO POR :11 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GARCÉS GÓMEZ ANA MARÍA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ELECTROVICHADA S.A SSP
VALOR CONTRATADO EN DOLÁRES :134,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

15 10 15 00 : FUMIGACIÓN Y ORIENTADOS
78 10 16 00 : TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

*** EXPERIENCIA No. 9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009

CONTRATO CELEBRADO POR :11 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GARCÉS GÓMEZ ANA MARÍA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MESITAS
VALOR CONTRATADO EN DOLÁRES :26,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 : RESERVA DE PROYECTOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

*** EXPERIENCIA No. 10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :11 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GARCÉS GÓMEZ ANA MARÍA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MESITAS
VALOR CONTRATADO EN DOLÁRES :26,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 : RESERVA DE PROYECTOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

*** EXPERIENCIA No. 11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR :11 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GARCÉS GÓMEZ ANA MARÍA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EL MUNICIPIO DE MESITAS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Recibo No. S002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt178kyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.confcomercios.com/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR CONTRATADO EN DOLÁRES :26,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

*** EXPERIENCIA No. 12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :11 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GARCÉS GÓMEZ ANA MARÍA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EL MUNICIPIO DE MESITAS
VALOR CONTRATADO EN DOLÁRES :26,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : RESERVA DE PROYECTOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

*** EXPERIENCIA No. 13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :11 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GARCÉS GÓMEZ ANA MARÍA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ASESORIA Y ALICANTILLADO DE VILLAVICENCIO S.S.P
VALOR CONTRATADO EN DOLÁRES :257,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTACIÓN
46 10 14 00 : GUARDAS, SERVIDORES Y MENAJE PARA SERVIDORES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

*** EXPERIENCIA No. 14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR :11 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GARCÉS GÓMEZ ANA MARÍA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ELECTROVICHADA S.A SSP
VALOR CONTRATADO EN DOLÁRES :151,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Recibo No. S002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt178kyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.confcomercios.com/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
32 11 17 00 : APARATOS SEMICONDUCTORES
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELÉCTRICOS Y CABLES AISLADOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

*** EXPERIENCIA No. 15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015

CONTRATO CELEBRADO POR :11 - EL PROponentE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GARCÉS GÓMEZ ANA MARÍA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MEDICAMENTOS DE CANNARIS S.A.S
VALOR CONTRATADO EN DOLÁRES :136215,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
32 11 17 00 : APARATOS SEMICONDUCTORES
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELÉCTRICOS Y CABLES AISLADOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

*** EXPERIENCIA No. 16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR :13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ANG INTERVENTORA MESITAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EL MUNICIPIO DE MESITAS
VALOR CONTRATADO EN DOLÁRES :793,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Recibo No. S002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt178kyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifont.confcomercios.com/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETECCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALARMERIA Y MANOSERIA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENGRASAS
73 17 15 00 : MANUFACTURA DE BENS ELÉCTRICOS
78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : RESERVA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GUARDIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 14 17 00 : DISTRIBUCIÓN
80 15 16 00 : SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
82 11 15 00 : SACATUNA TÉCNICA
82 11 16 00 : ESCRITURA NO TÉCNICA
82 11 18 00 : SERVICIOS EDITORIALES Y DE SOPORTE
82 11 19 00 : SERVICIOS DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD
82 12 15 00 : IMAGEN
82 12 16 00 : PUBLICACIÓN
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
82 14 16 00 : SERVICIOS DE EXHIBICIÓN GRÁFICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - TÉCNICA
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA

*** EXPERIENCIA No. 17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR :13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VICHADA

15



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Recibo No. 5002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt1T8kyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://bitfront.com/cameras.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE VICHADA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV: 229,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51%

96 FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE EXTINCIÓN

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALIFACCIÓN Y ENFRI...

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPUESTERÍA

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE PISOS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACNO ESTRUCTURAL

73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLAJE

73 15 15 00 : MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS

78 10 19 00 : TRANSPORTES DE CARGA INTERMODAL

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

80 14 17 00 : DISTRIBUCIÓN

80 15 16 00 : SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL

80 15 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GENERAL

80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

82 11 15 00 : ESCRITURA TÉCNICA

82 11 16 00 : ESCRITURA NO TÉCNICA

82 11 18 00 : SERVICIOS EDITORIALES Y DE SOPORTES

82 11 19 00 : SERVICIOS DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD

82 12 15 00 : IMAGEN

82 12 18 00 : PUBLICACIÓN

82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO

82 14 16 00 : SERVICIOS DE EXHIBICIÓN GRÁFICA

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

Página 21 de 31



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Recibo No. 5002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt1T8kyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://bitfront.com/cameras.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

96 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA

96 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA

*** EXPERIENCIA No.18 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNION TEMPORAL ALBERGADO PUBLICO URIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE URIBE META
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :278,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

96 FM CL PR - DESCRIPCIÓN

23 24 21 00 : ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES

25 13 18 00 : AVIÓN ESPECIAL

26 10 17 00 : ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR

26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA

26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS

26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

26 12 17 00 : CABLEADO PERFORADO

26 15 10 00 : OMBAS AUTOMÁTICAS

26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR

27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS

27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

30 10 15 00 : ÁNGULOS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 23 00 : PERFILES

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 26 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 31 00 : RIELES

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 14 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

31 16 15 00 : TORNILLOS

31 16 16 00 : PERNOS

31 16 17 00 : TUERCAS

31 16 18 00 : ANILLOS

31 16 19 00 : MUEBLES

31 16 20 00 : CLAVOS

31 16 21 00 : ANCLAS

31 16 22 00 : ROMACHES

31 16 23 00 : FERRISTERÍA DE MONTAJE

31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS

31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES

32 11 17 00 : APARATOS SEMICONDUCTORES

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS

Página 22 de 31



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Recibo No. 5002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt1T8kyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://bitfront.com/cameras.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ANTEFACTOS

39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS

39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES ÁNGULOS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE EXTINCIÓN

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

*** EXPERIENCIA No.19 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNION TEMPORAL RENÉ MACARENA 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MACARENA META
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :72,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

96 FM CL PR - DESCRIPCIÓN

23 24 21 00 : ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES

25 13 18 00 : AVIÓN ESPECIAL

26 10 17 00 : ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR

26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA

26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS

26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

26 12 17 00 : CABLEADO PERFORADO

26 15 10 00 : OMBAS AUTOMÁTICAS

26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR

27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS

27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

30 10 15 00 : ÁNGULOS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 23 00 : PERFILES

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 26 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 31 00 : RIELES

Página 23 de 31



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Recibo No. 5002474523, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt1T8kyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://bitfront.com/cameras.co/vv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 14 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

31 16 15 00 : TORNILLOS

31 16 16 00 : PERNOS

31 16 17 00 : TUERCAS

31 16 18 00 : ANILLOS

31 16 19 00 : MUEBLES

31 16 20 00 : CLAVOS

31 16 21 00 : ANCLAS

31 16 22 00 : ROMACHES

31 16 23 00 : FERRISTERÍA DE MONTAJE

31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS

31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES

32 11 17 00 : APARATOS SEMICONDUCTORES

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ANTEFACTOS

39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS

39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES ÁNGULOS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE EXTINCIÓN

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

*** EXPERIENCIA No.20 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:220
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNION TEMPORAL SOLAR RURAL URIBE 2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE URIBE META
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :157,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 93%

96 FM CL PR - DESCRIPCIÓN

23 24 21 00 : ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES

25 13 18 00 : AVIÓN ESPECIAL

26 10 17 00 : ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR

26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA

26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS

26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

Página 24 de 31



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES
 Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
 Recibo No. 5002474523, Valor 75000
 CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt18rkyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifront.confecameras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
 26 12 18 00 : CABLES AUTOMOTRIZ
 26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCA Y CURVAR
 27 12 18 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
 30 10 15 00 : ANCHOS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 31 00 : RIELES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 31 16 15 00 : TORNILLOS
 31 16 16 00 : PERNOS
 31 16 17 00 : TUERCAS
 31 16 18 00 : ARANDELAS
 31 16 19 00 : MUELLES
 31 16 21 00 : ANCLAS
 31 16 22 00 : REMACHES
 31 16 23 00 : FERRISTERÍA DE MONTAJE
 31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
 31 16 25 00 : SOPORTES Y PONTALES
 32 11 17 00 : APARATOS SEMICONDUCTORES
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ANTEFACTOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 11 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETECCIÓN
 72 11 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES
 Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
 Recibo No. 5002474523, Valor 75000
 CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt18rkyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifront.confecameras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 21 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 1021
 CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL ALUMBRADO PÚBLICO UTAH
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CRISTO REDA
 VALOR CONTRATADO EN BPS : 278,13
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 13%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
 23 24 21 00 : ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CONTAR METALES
 25 13 18 00 : AVIÓN ESPECIAL
 26 10 17 00 : ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
 26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
 26 11 17 00 : ANTENAS, PILAS Y ACCESORIOS
 26 12 15 00 : ALAMBRES ELÉCTRICOS
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
 26 12 18 00 : CABLE AUTOMOTRIZ
 26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCA Y CURVAR
 27 12 18 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
 30 10 15 00 : ANCHOS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 31 00 : RIELES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 31 16 15 00 : TORNILLOS
 31 16 16 00 : PERNOS
 31 16 17 00 : TUERCAS
 31 16 18 00 : ARANDELAS
 31 16 19 00 : MUELLES
 31 16 21 00 : ANCLAS
 31 16 22 00 : REMACHES
 31 16 23 00 : FERRISTERÍA DE MONTAJE
 31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
 31 16 25 00 : SOPORTES Y PONTALES
 32 11 17 00 : APARATOS SEMICONDUCTORES
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ANTEFACTOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES ARNOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES
 Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
 Recibo No. 5002474523, Valor 75000
 CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt18rkyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifront.confecameras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 11 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETECCIÓN
 72 11 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

*** EXPERIENCIA No. 22 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 1022
 CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL REDES MACARENA 2022
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MACARENA META
 VALOR CONTRATADO EN BPS : 278,13
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 13%

SG PM CL PR - DESCRIPCIÓN
 23 24 21 00 : ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CONTAR METALES
 25 13 18 00 : AVIÓN ESPECIAL
 26 10 17 00 : ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
 26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
 26 11 17 00 : ANTENAS, PILAS Y ACCESORIOS
 26 12 15 00 : ALAMBRES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
 26 12 18 00 : CABLE AUTOMOTRIZ
 26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCA Y CURVAR
 27 12 18 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
 30 10 15 00 : ANCHOS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 31 00 : RIELES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 31 16 15 00 : TORNILLOS



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES
 Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
 Recibo No. 5002474523, Valor 75000
 CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt18rkyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sifront.confecameras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

31 16 16 00 : PERNOS
 31 16 17 00 : TUERCAS
 31 16 18 00 : ARANDELAS
 31 16 19 00 : MUELLES
 31 16 21 00 : ANCLAS
 31 16 22 00 : REMACHES
 31 16 23 00 : FERRISTERÍA DE MONTAJE
 31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
 31 16 25 00 : SOPORTES Y PONTALES
 32 11 17 00 : APARATOS SEMICONDUCTORES
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ANTEFACTOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES ARNOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 11 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETECCIÓN
 72 11 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICADO
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 30 DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 53153 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE MAYO DE 2018.

QUE EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 53153 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DÍA 23 DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 54559 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE MARZO DE 2019.

QUE EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 54559 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Recibo No. 9002474528, Valor 75000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt1B8kyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confeccamaras.com/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2019.

QUE EL DÍA 25 DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 58137 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE MARZO DE 2020.

QUE EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 58592 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DÍA 26 DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 60889 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE MARZO DE 2021.

QUE EL DÍA 24 DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 63488 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE MARZO DE 2022.

QUE EL DÍA 23 DE MARZO DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 66041 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE MARZO DE 2023.

QUE EL DÍA 23 DE MARZO DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 66042 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE MARZO DE 2023.

QUE EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 68219 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.

QUE EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2024 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 68446 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2024.

QUE EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 71265 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025.

QUE EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2026 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 74944 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2026.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN SUBCUCIÓN, Y SUBCUCUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VICHADA
RIF: 8000940678
MUNICIPIO: 99001 - PUERTO CARRERO

Página 29 de 31



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Recibo No. 9002474528, Valor 75000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt1B8kyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confeccamaras.com/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

AREA O SECCIONAL, OBSERVACION DE VICHADA - PRINCIPAL

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 1127384050

NOMBRE FUNCIONARIO: LORENA DEL PILAR VEGA CASTAÑEDA

NÚMERO DEL CONTRATO: 1072

NÚMERO DEL CONTRATO SECC: CY-DAJ-CH-908 052019

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 23/08/2019

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 10/09/2019

FECHA DE INICIO: 07/10/2019

TIPO DEL CONTRATO: I

VALOR DEL CONTRATO: \$126,861,812,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 17/10/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO Y DE PROPONENTES: 57471

OBJETO: INTERVENCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 900WP PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARRERO Y CUNATITO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA

SE PM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 :

80 11 16 00 :

81 10 17 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUEL CERTIFICADOS QUE HAN EN FIRMA DISE (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE CUENTA COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$75,000

IMPORTANTE: La firma digital del suscrito de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación certificada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las ordenanzas establecidas en la Ley 827 de 1993 para valores jurídicos y probatorios de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo web de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen escaneada del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma manuscrita que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del suscrito jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien emitió este certificado. La firma manuscrita no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.


Página 30 de 31



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 23/07/2026 - 09:40:53
Recibo No. 9002474528, Valor 75000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bmt1B8kyz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confeccamaras.com/v40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.


Débora Muñillo R

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Página 31 de 31

ANA MARIA GARCES GOMEZ

REDAM



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 42131430 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 27/07/2026 05:30 PM



Código Verificación: 6W2FV4N87J

Válida hasta: 25/10/2026

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

FORMATO 5 PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES	
INTERVENTORÍA SOCIAL	
Página	1

CMA-026-2026

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS NATURALES)

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá demostrar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación de este último. Los certificados de afiliación se allegarán con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión tendrán que presentar el certificado que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud.

Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde demuestre el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Legales cuando a ello haya lugar.


 ANA MARIA GARCES GOMEZ



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT. 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ANA MARIA GARCES GOMEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **42.131.430**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 4 de Agosto del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.



CERTIFICA QUE

El(La) Señor(a) ANA MARIA GARCES GOMEZ identificado(a) con CC 42131430 se encuentra afiliado a la EPS.

Fecha de Activación de Servicios: 15/03/2022

Estado de la Afiliación: Vigente

IPS: MULTISALUD SAS EL BELEN

Categoría: A

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 4 días del mes 8 del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS. NO
VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones

ANA MARIA GARCES GOMEZ

FORMATO 3 EXPERIENCIA Y SOPORTES

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

1. **Forma de Participación:** ¿Cómo se debe involucrar a los socios en la toma de decisiones? (Ej: voto, consulta, etc.)

Nota 1: Para cada contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y el año de ejecución del contrato (V), contrato (VI), contrato (VII), contrato (VIII), contrato (IX), contrato (X), contrato (XI), contrato (XII), contrato (XIII), contrato (XIV), contrato (XV), contrato (XVI), contrato (XVII), contrato (XVIII), contrato (XIX), contrato (XX), contrato (XXI), contrato (XXII), contrato (XXIII), contrato (XXIV), contrato (XXV), contrato (XXVI), contrato (XXVII), contrato (XXVIII), contrato (XXIX), contrato (XXX), contrato (XXXI), contrato (XXXII), contrato (XXXIII), contrato (XXXIV), contrato (XXXV), contrato (XXXVI), contrato (XXXVII), contrato (XXXVIII), contrato (XXXIX), contrato (XL), contrato (XLI), contrato (XLII), contrato (XLIII), contrato (XLIV), contrato (XLV), contrato (XLVI), contrato (XLVII), contrato (XLVIII), contrato (XLIX), contrato (L), contrato (LI), contrato (LII), contrato (LIII), contrato (LIV), contrato (LV), contrato (LVI), contrato (LVII), contrato (LVIII), contrato (LIX), contrato (LX), contrato (LXI), contrato (LXII), contrato (LXIII), contrato (LXIV), contrato (LXV), contrato (LXVI), contrato (LXVII), contrato (LXVIII), contrato (LXIX), contrato (LXX), contrato (LXXI), contrato (LXXII), contrato (LXXIII), contrato (LXXIV), contrato (LXXV), contrato (LXXVI), contrato (LXXVII), contrato (LXXVIII), contrato (LXXIX), contrato (LXXX), contrato (LXXXI), contrato (LXXXII), contrato (LXXXIII), contrato (LXXXIV), contrato (LXXXV), contrato (LXXXVI), contrato (LXXXVII), contrato (LXXXVIII), contrato (LXXXIX), contrato (LXXXX), contrato (LXXXXI), contrato (LXXXXII), contrato (LXXXXIII), contrato (LXXXXIV), contrato (LXXXXV), contrato (LXXXXVI), contrato (LXXXXVII), contrato (LXXXXVIII), contrato (LXXXXIX), contrato (LXXXXX), contrato (LXXXXXI), contrato (LXXXXXII), contrato (LXXXXXIII), contrato (LXXXXXIV), contrato (LXXXXXV), contrato (LXXXXXVI), contrato (LXXXXXVII), contrato (LXXXXXVIII), contrato (LXXXXXIX), contrato (LXXXXXX), contrato (LXXXXXI), contrato (LXXXXXII), contrato (LXXXXXIII), contrato (LXXXXXIV), contrato (LXXXXXV), contrato (LXXXXXVI), contrato (LXXXXXVII), contrato (LXXXXXVIII), contrato (LXXXXXIX), contrato (LXXXXXX).

Nota 3: Los valores consignados deben expresarse en Pesos Colombianos realizando su conversión a SMMLV.

Nota 4: Para la acreditación del factor de experiencia se tomarán únicamente hasta el máximo de contratos definidos en el ítem d) del numeral "10.1.1" del Documento Base, precisando que este ope máximo de contratos variará cada ocasión si por cualquier circunstancia variara el número de licitantes en calidad de licitantes y/o empresarios y/o empresas de ingeniería en cualquier momento de la ejecución de los trabajos.

Nota 5: Para Pronombres Plurales se debe informar que interviene toda la experiencia.

Nota 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones,

Nota 7. Para los contratos facturados en moneda diferente al Peso Colombiano debe presentarse un cuadro de conversión por valores de mercado que se utilice para la conciliación con el statement de resultados y su equivalente en dólares.

Nota 6: Los "proponentes sin sucesor" o "candidato en Colombia según inscribirse los candidatos" se clasificaron de las siguientes maneras para cada año de los censados siguientes:

[illegible]

Nota 5: en el Formio 3 -Experiencia no sea posible determinar a qué contrato corresponden, la ciudad solicitará al Proponente que sustente su oferta en los términos que plantea. No. 61. (Permitido únicamente para requerir) en términos de los requerimientos.

CONCIENSIAS DE LOS FOMENTO J - EXPERIENCIA

Las casillas del Formulario 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente:

Los datos de las casillas 3.1 y 3.2, deben ser diligenciados por el propietario o representante legal de la empresa, sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de empleados, sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferencial a los contratos.

Los datos de las casillas 3.3 y 3.4, deben ser diligenciados por el propietario o representante legal de la empresa, sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de empleados, sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferencial a los contratos.

NÚMERO DE ORDEN: Se refiere al número de contratos aprobados para acreditar la experiencia solicitada.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP. Esta casilla se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentran obligados a tener RUP. Si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en dicho registro.

Experiencia requerida: En relación con la actividad principal prueba la experiencia general o la específica.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de adjudicación del contrato y además la descripción del contrato y adjuntar los cupones remanentes por la Entidad en el numeral "1.1.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS".

Forma de ejecución: El Proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Individual (I); ii) Consorcio (C); iii) Unico Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: identificar del contrato que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que lo está presentando.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota 3" los valores consignados deben expresarse en Pesos Colombianos, incluido el impuesto a GILME V.

Valor total del contrato en SMMVL: Esta casilla la deberán diligenciar los Proponentes que no tienen SUP e incluirán el valor total del contrato en SMMVL. Además, se deberá diligenciar este formato de Pesos Colombianos, indicando su conversión a SMMVL.

Letra: En los procesos estructurados por teta o grupos indicar si la certificación de experiencia es para un determinado tipo o grupo, para varios o para todos. Por ejemplo, teta 1, con a, b, y c o todos.

Un acuerdo con el área (o del Documento base, si el Proponente no aplica el "Planeta 3") y, en algunos casos, con el área de "Estrategia y Planificación", se activa alrededor de cuatrocientos (400) millones de pesos. Los recursos se destinan a la ejecución de obras de infraestructura que acrecienta la calidad de la experiencia general y específica en relación a la actividad principal, al igual que los pedidos para la actividad secundaria y la experiencia adicional. Los recursos se destinan a la ejecución de obras de infraestructura que acrecienta la calidad de la experiencia general y específica en relación a la actividad principal, al igual que los pedidos para la actividad secundaria y la experiencia adicional.

Mujeres o emprendimiento y empresas con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contrarios apropiados de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mijne y/o emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendrá en cuenta como máximo

los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El "tema 3 - Experiencia" consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del Proponente. Si el Proponente alega el "EJ" con la información de su experiencia relacionada , e incluye sus currículos académicos y laborales, se deberá demostrar las experiencias, o poner un ejemplo.

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.




And would our De:

ANIMPA GONZ GOMEZ

→

24



Granada Meta, 01 de diciembre de 2020.

Señores
MUNICIPIO DE MESETAS META
Carrera 17 No 4 71/49
Mesetas Meta

REFERENCIA: Proceso de Selección por Concurso de Méritos **CMA 004 de 2020**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN No. 002 DE 2020 CUYO OBJETO ES INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META.

Estimados Señores:

Los suscritos, **ANA MARÍA GARCÉS GÓMEZ** en el ejercicio de mi profesión liberal y **CARLOS ANDRÉS CANDANOZA REY** en el ejercicio de mi profesión liberal, hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El CONSORCIO estará vigente desde la fecha de su firma y se extenderá por un término igual al plazo del contrato que se llegare a suscribir y 30 meses más. (01/dic/2020 hasta el 01/feb/2023).
2. El Consorcio está integrado por:

Nombre del integrante	Compromiso (%) ⁽¹⁾
ANA MARÍA GARCÉS GÓMEZ	99
CARLOS ANDRÉS CANDANOZA REY	1

⁽¹⁾ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denominará **CONSORCIO A M G INTERVENTORÍA MESETAS**.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: **ANA MARIA GARCÉS GÓMEZ**, identificada con C.C. No. 42.131.430 de Pereira .
6. El representante del Consorcio es **ANA MARÍA GARCÉS GÓMEZ**, identificada con C.C. No. 42.131.430 de Pereira, quien está expresamente facultada para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del Consorcio es **CARLOS ANDRÉS CANDANOZA REY**, identificado con C.C. No. 79.983.947 de Bogotá D.C, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. La Señora **ANA MARÍA GARCÉS GÓMEZ** acepta su nombramiento como Representante Legal del

CONSORCIO A M G INTERVENTORÍA MESETAS.

9. El Señor **CARLOS ANDRÉS CANDANOZA REY** acepta su nombramiento como Representante Legal Suplente del **CONSORCIO A M G INTERVENTORÍA MESETAS.**
10. El Domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	MZ D CA 16 CL 27 13 25 BARRIO BOSQUES DE GRANADA
Dirección electrónica	anixisw24@hotmail.com
Teléfono	3113101505
Ciudad	Granada Meta

Ana María Garcés G.

ANA MARÍA GARCÉS GÓMEZ

C.C. No. 42.131.430 de Pereira.

T.P. RS205-42489 Consejo Profesional Nacional
de Ingenierías Eléctricas, Mecánica y Profesiones Afines.

Carlos Andrés Candanoza

CARLOS ANDRÉS CANDANOZA REY

C.C. No. 79.983.947 de Bogotá D.C.

T.P. No. 25202-099432 COPNIA

Acepto

Ana María Garcés G.

ANA MARÍA GARCÉS GÓMEZ

C.C. No. 42.131.430 de Pereira.

T.P. RS205-42489 Consejo Profesional Nacional
de Ingenierías Eléctricas, Mecánica y Profesiones Afines
Representante Legal **CONSORCIO A M G INTERVENTORÍA MESETAS.**

Acepto

Carlos Andrés Candanoza

CARLOS ANDRÉS CANDANOZA REY

C.C. No. 79.983.947 de Bogotá D.C.

Representante Legal Suplente **CONSORCIO A M G INTERVENTORÍA MESETAS.**
T.P. No. 25202-099432 COPNIA.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT.892099317-1	Código: TRD. 175	
		Versión: I	
	SECRETARIA DE GOBIERNO	Página 1 de 8	

CONTRATO	181-2020
CONTRATISTA:	CONSORCIO A M G INTERVENTORÍA MESETAS.
NIT. No.	901435431-7
VALOR:	\$793.567.629
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN No. 002 DE 2020 CUYO OBJETO ES INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META.

Entre los suscritos a saber, **EL MUNICIPIO DE MESETAS**, representado legalmente por **YONIER ALFREDO FLÓREZ MENDIETA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.009.015 expedida en Granada (Meta), en su calidad de alcalde del Municipio de Mesetas debidamente posesionado en el Juzgado Promiscuo Municipal de Mesetas (Meta) el 12 de diciembre de 2019, en ejercicio de las facultades y competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (art. 11, núm. 3°, lit. b), quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO (CONTRATANTE)**; y por la otra **CONSORCIO A M G INTERVENTORÍA MESETAS**, identificada con el No de Nit. 901435431-7, Representada Legalmente por la Ingeniera **ANA MARÍA GARCÉS GÓMEZ**, identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 42.131.430 de Pereira y quien contractualmente se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos convenido suscribir el presente Contrato de Corretaje de Interventoría, el cual se registrará por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: 1) Que, el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa se debe desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, por lo cual se hace necesario establecer el procedimiento que haga transparente y eficiente la ejecución de los recursos asignados a la Alcaldía Municipal de Mesetas Meta. 2) La Alcaldía Municipal de Mesetas-Meta como su misión esta Unificar esfuerzos para coadyuvar una administración pública transparente, eficaz, honesta, y eficiente encaminada hacia el mejoramiento de calidad de vida y desarrollo integral de la población a través de los usos como recursos humanos, físicos, económicos, sociales, culturales e institucionales en pro del Municipio en el marco de los principios de la gestión pública. 3) Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 3 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Art 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 el presente proceso de selección se llevó a cabo mediante el Concurso de Méritos Abierto. 4) Que en el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Mesetas Meta, se encuentra inscrito bajo el número 20201301010114 el proyecto: "INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MESETA, META" siendo necesario desarrollar dicho proyecto con el cual, según los estudios previos, de Conveniencia y oportunidad adelantados por la Secretaría de Planeación; subsanan la necesidad que se presenta. 5) Que, mediante Resolución Nro. 478 del día 18 de noviembre de 2020, se ordenó la apertura del precitado proceso y se publicó el pliego de condiciones definitivo en las Pagina Web www.colombiacompra.gov.co. 6) Que, mediante Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes del 24 de noviembre de 2020, el Comité Asesor Evaluador determinó que, el citado oferente cumplió con la totalidad de las condiciones habilitantes exigidas en el pliego de condiciones del proceso de contratación. 7). Que la Secretaría de Planeación e Infraestructura, adelantó la etapa de Planeación, cuyo objeto a contratar es: **INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN No. 002 DE 2020 CUYO OBJETO ES INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META.** 8) Que por medio de la Resolución 493 del 30 de noviembre de 2020 se realizó la adjudicación del Proceso de Concurso de Méritos CMA-004-2020, al Proponente **CONSORCIO A M G INTERVENTORÍA MESETAS**. 9) Que por lo expuesto, las partes acordamos suscribir el presente Contrato de Interventoría que se registrará por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y Decreto Nacional Nro. 1082 de 2015, junto con las normas que las modifiquen o adicionen, por las leyes civiles y comerciales y por las siguientes cláusulas.: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO:** INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN NO. 002 DE 2020 CUYO OBJETO ES INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META. **CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR:** Para todos los efectos legales y presupuestales el valor del presente contrato es por la suma de **SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$793.567.629), MONEDA NACIONAL COLOMBIANA.** **CLAUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO:** El Municipio se compromete a pagar al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: a) Pagos mediante Actas de Avance Parcial mensuales previa presentación de la cuenta de cobro, debidamente aprobada por la supervisión y elaborada de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas. Igualmente el contratista deberá presentar como requisito para su pago, un informe parcial que contendrá como mínimo entre otros los siguientes aspectos: la relación de los documentos contractuales generados durante el periodo; Valor contratado, ejecutado y por ejecutar; Porcentaje de ejecución física y financiera a la fecha; Plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones

"Oportunidad para el Cambio"

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro – TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001
 Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachocalcede@mesetas-meta.gov.co
 Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



27

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT.892099317-1	Código: TRD. 175	
	SECRETARIA DE GOBIERNO	Versión: 1	
		Página 2 de 2	

realizadas; modificaciones realizadas; Trabajos ejecutados; descripción general de las tareas ejecutadas; Problemas presentados y soluciones planteadas; registro fotográfico y/o filmico; Estado de las pólizas, vigencias y fecha de aprobación de las mismas; Equipos Utilizados; Personal profesional y técnico utilizado por el contratista y aceptado por la supervisión; Actas suscritas, describiéndolas y estableciendo su fecha o anexarlas; Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF); paz y salvo del personal que laboró y labora con el contratista durante el periodo de la presente acta. La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato. **b) Pago final a la liquidación del contrato:** Correspondiente mínimo al 10% del valor final del contrato, acta que se suscribirá entre las partes y la supervisión, para lo cual requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: i) Informe final, anexando además la paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). ii) Paz y Salvo del personal que laboró con el contratista. iii) Suscripción del acta de terminación. El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. **NOTA:** Los pagos quedan sujetos al PAC. **CLAUSULA CUARTA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** Los compromisos contractuales que se deriven del presente contrato serán con cargo al presupuesto de EL MUNICIPIO vigencia 2020, y se imputarán a los rubros de Inversión de acuerdo como se relaciona a continuación:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VALOR
02-A.1.1.03.1.1-514_01	Bpin 20201301010114-instalación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas no interconectadas área rural del municipio de mesetas meta - 514 - SGR Asignación para la paz.	\$793.567.629

CLAUSULA QUINTA - PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES: El MUNICIPIO pagará al contratista las cantidades de servicio que este se obliga a entregar de acuerdo con los precios unitarios fijos sin reajustes presentados en su propuesta y que hace parte integral de este contrato, con las siguientes cantidades así:


ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	TIEMPO	V/UNIT.	V/TOTAL
1		ESTUDIOS PRELIMINARES					
1.1		Laboratorio-interventoria (incluye equipo completo y entrega de ensayos y resultados)	Día	39,76	8	\$300.000	\$95.422.403
2		LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO					
2.1		Topografía	Día	45	8	\$100.000	\$36.000.000
						SUBTOTAL (I)	\$131.422.403
II. PERSONAL PROFESIONAL							
ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	UND	DD/CION	TIEMPO	V/UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	Director de interventoria	mes	50%	8	\$3.800.000	\$15.200.000
2	1	Residente de interventoria	mes	100%	8	\$3.040.000	\$24.320.000
3	1	Profesional en salud ocupacional	mes	100%	8	\$2.470.000	\$19.760.000
4	1	Ingeniera ambiental	mes	100%	8	\$2.470.000	\$19.760.000
5	1	Auxiliar de ingeniería	mes	100%	8	\$2.000.000	\$16.000.000
						SUBTOTAL (II)	\$95.040.000
III. PERSONAL TÉCNICO							
ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	UND	DD/CION	TIEMPO	V/UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	Topógrafo	mes	100%	4	\$3.000.000	\$12.000.000
2	1	Cadenero	mes	100%	4	\$1.800.000	\$7.200.000
3	1	Inspector de obra	mes	100%	8	\$2.000.000	\$16.000.000
						SUBTOTAL (III)	\$35.200.000

"Oportunidad para el Cambio"

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro - TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001

Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachoalcalde@mesetas-meta.gov.co

Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT.892099317-1	Código: TRD. 175	
		Versión: 1	
	SECRETARIA DE GOBIERNO	Página 3 de 3	

		IV. PERSONAL ADMINISTRATIVO					
ITEM	CANT.	DESCRIPCION	UND	DD/CION	TIEMPO	V/UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	Secretaria	mes	100%	8	\$877.803	\$7.022.424
2	1	Auxiliar admin-almacenista	mes	100%	8	\$877.803	\$7.022.424
						SUBTOTAL (IV)	\$14.044.848
		SUBTOTAL PERSONAL	(A)				\$144.284.848
		FACTOR MULTIPLICADOR					\$1.97
		SUBTOTAL COSTO PERSONAL					\$284.241.151
V. EQUIPO							
ITEM	CANT.	DESCRIPCION	UND	RENDIM	TIEMPO	V/UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	Arriendo local y servicios	mes	2	8	\$2.000.000	\$32.000.000
2	1	Alquiler equipos de computo	mes	2	8	\$1.000.000	\$16.000.000
3	1	Comunicaciones (teléfono , fax, correo, etc.)	mes	2	8	\$700.000	\$11.200.000
4	1	Papelería , fotocopias, planos, informes, tinta, etc.)	mes	2	8	\$500.000	\$8.000.000
5	1	Alquiler plotter	mes	2	8	\$1.000.000	\$16.000.000
						SUBTOTAL (V)	\$83.200.000
VI. TRASPORTE							
ITEM	CANT.	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO	V/UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	Alquiler campero, pick-up, camioneta	dias	30	8	\$500.000	\$120.000.000
2	1	Alquiler motocicleta todo terreno	dias	30	8	\$200.000	\$48.000.000
						SUBTOTAL (VI)	\$168.000.000
		COSTOS DIRECTOS					\$666.863.554
		IVA 19%					\$126.704.075
		VALOR SUBTOTAL INTERVENTORIA					\$793.567.629
VALOR TOTAL INTERVENTORIA							\$793.567.629

CLAUSULA SEXTA. - PLAZO Y VIGENCIA: El plazo establecido por la Alcaldía Municipal de Mesetas para la ejecución y recibo a satisfacción del contrato será de DIEZ (10) meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previo cumplimiento de los requisitos previstos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y Decretos Reglamentarios. La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.

CLAUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES.- A) DE A ALCALDÍA MUNICIPAL DE MESETAS META: El MUNICIPIO con ocasión de la ejecución del contrato tiene las siguientes obligaciones: 1) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2) Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente contrato, de manera directa o indirecta; dentro de esta obligación, puede efectuar las Glosas a que hubiere lugar. 3) Entregar al Contratista la información necesaria para el cumplimiento del objeto contractual. 4) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 5) Adelantar revisiones periódicas sobre los servicios prestados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el CONTRATISTA, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éste y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 7) Comunicar oportunamente cualquier posible alteración, variación, modificación o inconveniente o de cualquier otra índole que afecten las condiciones previstas inicialmente y que incidan en el desarrollo del objeto del contrato.

B) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1) Elaborar y suscribir el acta de inicio, luego de verificar los documentos requeridos para tal fin. 2) Exigir cuando aplique la afiliación del contratista al sistema de seguridad social integral. 3) Informar a la aseguradora sobre el inicio del contrato para la

"Oportunidad para el Cambio"

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro - TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001

Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachocalcaide@mesetas-meta.gov.co

Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



28

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT. 892099317-1	Código: TRD. 175	
		Versión: 1	
	SECRETARIA DE GOBIERNO	Página 4 de 4	

actualización de la garantía, 4) Verificar conforme a la propuesta, el personal que laborará en la ejecución del contrato. 5) Entregar por parte de la entidad mediante acta todos los insumos pactados. 6) Exigir y verificar el cumplimiento de los cronogramas de ejecución establecidos. 7) Elaborar informes parciales del seguimiento de las funciones asignadas según el caso, técnica, administrativa, financiera, contable o jurídica. 8) Generar actas de recibo parcial o recibo a satisfacción, y dar trámite a los pagos correspondientes, previa verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social Integral. 9) Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista, para suscribir o proyectar los requerimientos correspondientes, conforme a su competencia. 10) Autorizar el pago a través de actas, con cargo a los mismos recursos del contrato y a los precios convenidos para el respectivo ítem, en los contratos a precios unitarios o tarifas unitarias, toda vez que éstas no darán lugar a celebrar contratos adicionales, sin perjuicio de los límites por razón de la disponibilidad presupuestal. 11) Elaborar y suscribir el Acta de terminación y liquidación del contrato, actividades, con su respectivo cronograma, en el cual se deben establecer y describir las actividades y visitas que planea realizar para la ejecución de la interventoría. Este plan debe ser aprobado por el Secretario de la dependencia. 12) Realizar las visitas de verificación, durante la vigencia del contrato, en los sitios donde se está ejecutando cada contrato o convenio suscrito. 13) Diseñar y aplicar instrumentos de recolección de información que le permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones, pactadas contractualmente, por parte del Contratistas. 14) El Interventor controlará permanentemente el desarrollo de los proyectos, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del Contratista, de las condiciones establecidas para la ejecución del objeto contractual o actividad y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos. 15) Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de la entidad contratante, con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de la Dirección la determinación final. 16) En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato, por incumplimiento en la ejecución y por causas imputables a la interventoría, ésta permanecerá al frente de la ejecución del objeto contractual hasta su terminación, sin que el Municipio deba efectuar erogación alguna por este concepto. 17) Deberá designar un profesional que actúe como representante del Interventor y como tal deberá tener plena autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre. 18) Analizar con el Contratista, los planes para mantener la ejecución del contrato y cuando se requiera, la seguridad de los trabajadores, transeúntes y vehículos que obligatoriamente tengan que cruzar por el lugar de ejecución del contrato. 19) Aprobar los replanteos necesarios, que ejecute el Contratista. 20) Vigilar que el Contratista inicie la ejecución del objeto contractual sólo cuando disponga de los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumplan las disposiciones ambientales vigentes. 21) Ordenar al Contratista, en el menor tiempo posible, la corrección de lo ejecutado cuando exista mala ejecución o por resultados de laboratorio dado el caso obligue a ello y evaluar las repercusiones que estas situaciones traigan al correcto desarrollo del contrato y darlas a conocer a la Secretaría del sector. 22) Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 23) Asistir y asesorar al Municipio y a la Secretaría, en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del objeto contractual, suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. 24) Realizar junto con el contratista de obra, dentro de los diez 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio, una revisión de los estudios técnicos, especificaciones técnicas, memorias de diseño, deberá informar al municipio en caso de inexistencia o falta de coherencia entre estos y si se requiere diez 10 días adicionales, a los diez 10 días estimados, deberán ser solicitados al Municipio y si no se hiciera, se entiende que los documentos del consultor no presenta ningún tipo de ajuste. 25) Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato. 26) Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la Secretaría, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 27) Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la Secretaría correspondiente soliciten. 28) Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato y demás inversiones sociales que se hagan en el proyecto ejecutado. 29) Controlar el buen manejo del anticipo entregado a los contratistas de los proyectos. 30) Analizar para luego someter su concepto a consideración la Secretaría, las reclamaciones que presente el Contratista. 31) Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato. 32) Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista. 33) Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobación de la Secretaría, las reclamaciones que presente el contratista. 34) Prestar apoyo a la Secretaría para resolver las peticiones y reclamos del contratista. 35) Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación del contrato. 36) Realizar reuniones de evaluación de ejecución de los contratos existentes con los Contratistas o sus representantes. En dichas reuniones participarán, por derecho propio, el Secretario. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la interventoría. El interventor y el Contratista evaluarán la ejecución del contrato, revisando el cumplimiento del programa de inversión. En esta acta se

"Oportunidad para el Cambio"

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro – TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001

Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachocalcede@mesetas-meta.gov.co

Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT.892099317-1	Código: TRD. 175	
		Versión: 1	
	SECRETARIA DE GOBIERNO	Página 5 de 5	


consignará el estado real de ejecución del contrato y en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanarlo. 27) El Interventor debe presentar las evaluaciones de avance de ejecución de las inversiones y de la ejecución del objeto, con el informe de avance mensual. 28) El Supervisor deberá acompañar al Contratista en la medición periódica de la ejecución del objeto contractual y si a su juicio, cumpliendo con especificaciones y diseños entregados, la encuentra a satisfacción, deberá aceptarla en forma provisional. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará trabajos que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por la Administración y estén debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades, o contrato adicional, según sea el caso. 29) El Interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de ejecución del objeto contractual, verificando que la información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades medidas y aceptadas para el pago, el valor ejecutado y los acumulados, y toda la información adicional, esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la ejecución del contrato. 30) Efectuar todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto y alcance del contrato. **OBLIGACIONES JURÍDICAS:** 1) Firmar las actas necesarias en cumplimiento del contrato. 2) Levantar las actas de las reuniones para la verificación del avance del contrato al que se le realiza el control y seguimiento. 3) Revisar, corregir, sugerir o hacer adiciones, modificaciones, supresiones, etc., y dar el visto bueno al proyecto de acta de liquidación del contrato, una vez se haya suscrito el acta de entrega final, anexando todos los soportes del caso. 4) Avalar en el caso de creerlas convenientes y necesarias, las solicitudes de adición, de prórroga, suspensión y de reinicio del contrato. 5) Exigir el mantenimiento de la vigencia de las garantías constituidas en virtud del contrato y su ampliación y prórroga cuando ello sea necesario. 6) Emitir las certificaciones de los cumplimientos parciales de las obligaciones del contrato para efectos de pago. 7) Comunicar por escrito al Municipio de Mesetas del contrato cualquier incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, para que este tome las medidas a las que haya lugar, sugiriendo una amonestación, la imposición de multas, la declaración de terminación unilateral, la declaración de caducidad o el hacer efectiva la cláusula penal y garantía única de cumplimiento según sea el caso. 8) Constatar antes de emitir certificación para el pago de las cuentas parciales, que el contratista se encuentra al día en el pago de sus obligaciones a los aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 9) Conocer, consultar y aplicar la documentación que hace parte integral de cada contrato. 10) Conocer las obligaciones a cargo del contratista y de la entidad territorial y los riesgos que asume en el contrato. 11) Sustentar ante el ordenador del gasto o ante el Supervisor la necesidad de promover las acciones de responsabilidad contra los contratistas y su garante cuando las actividades o acciones contratadas ejecutadas no cumplan con las condiciones ofrecidas a la entidad territorial. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** 1) Verificar el buen manejo de los recursos, de conformidad a la propuesta técnica y económica presentada por los contratistas. 2) Constatar las deducciones que de cada pago parcial haga el municipio de Mesetas al contratista por concepto de impuestos y amortización del anticipo. 3) Aprobar el Plan de inversión del anticipo por parte del contratista al iniciar el contrato. 4) Revisar la cuenta de cobro presentada por el contratista. 5) Verificar y registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato. 6) Verificar la devolución de los rendimientos financieros de los recursos desembolsados, de acuerdo con el procedimiento establecido. 7) Verificar la existencia de disponibilidad presupuestal para la ejecución de trabajos o actividades extras o adicionales que impliquen aumento del valor del contrato. 8) Tramitar los pagos pactados, previo recibo a satisfacción y verificación del paz y salvo con el sistema de seguridad social integral. 9) Verificar que los valores facturados correspondan a los precios pactados, con sus respectivos impuestos y deducciones. 10) Verificar que los anticipos sean amortizados en cada factura de forma proporcional a lo establecido. 11) Gestionar en Contabilidad y orientar al contratista en cuanto a las retenciones realizadas en los pagos del contrato. 12) Verificar que los precios propuestos para las adiciones correspondan con los pactados en el contrato inicial. 13) Verificar la presentación de los informes periódicos en los términos pactados o en cualquier momento en caso de fuerza mayor o evento circunstancial que lo amerite. 14) Convocar al contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida ejecución del contrato y elaborar las actas requeridas para una adecuada comunicación y documentación. 15) Elaborar informes periódicos de ejecución administrativa, financiera y contable del contrato e informar al Ordenador del Gasto cuando se presenten incumplimientos, adicionalmente documentar con evidencia las irregularidades. 16) Rendir informes administrativos, financieros y contables a los organismos de control y a la auditoría interna. 17) Resolver con oportunidad las consultas administrativas, financieras y contables que presente el contratista y hacer las observaciones que estime conveniente. 18) Elaborar acta de reanudación del contrato, suscrita por el contratista y el Ordenador del Gasto, dejando constancia del tiempo total de suspensión y del vencimiento del contrato. 19) Elaborar el informe final de interventoría que servirá como fundamento del acta de liquidación del contrato. 2) Llevar registros de la liquidación con base en lo ejecutado y lo que falta por ejecutar, esto toma importancia en caso de cambio de interventor o supervisor. 21) Elaborar y gestionar las firmas del acta de liquidación, suscrita entre el Ordenador del Gasto y el contratista, además dejar constancia de las reclamaciones presentadas y de los desacuerdos insuperados, en todo caso deberán cuantificarse debidamente, toda vez que ésta acta presta mérito ejecutivo. 22) Elaborar el acta de recibo y terminación, lo que significa que el contrato cesa con la ejecución de las actividades y/o entrega de productos. 23) Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de información según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa de Ejecución hasta el cierre del expediente del proceso de contratación. 24) Informar de manera oportuna acerca de los

"Oportunidad para el Cambio"

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro - TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001

Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachocalde@mesetas-meta.gov.co

Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT. 892099317-1	Código: TRD. 175	
		Versión: I	
	SECRETARIA DE GOBIERNO	Página 6 de 6	

bienes muebles e inmuebles adquiridos, mediante el procedimiento definido. 25) Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre los avances de la ejecución del contrato. 26) Recomendar oportunamente al Ordenador del Gasto las modificaciones necesarias al contrato para el cumplimiento del objeto. 27) Cuando existen modificaciones (adición y/o ampliación) al contrato, solicitar al contratista proceder a la actualización de las garantías. 28) Elaborar y gestionar cuando aplique el acta o acto administrativo de liquidación del contrato. 29) Informar oportunamente al Ordenador del Gasto, documentar la materialización de riesgos posteriores a la liquidación del contrato e iniciar los procesos de garantías, según el caso. 30) Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de información según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa de Ejecución hasta el cierre del expediente del proceso de contratación. **OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:** 1) Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y asumir sus costos, tales como: su firma dentro de la oportunidad debida, la constitución de las garantías exigidas a favor del Municipio y el pago de los impuestos que se generen con la contratación. 2) Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena Fe, evitando dilaciones. 3) Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones, y orientaciones escritas del supervisor del contrato. 4) Responder por escrito las observaciones y salvedades que el supervisor le haga respecto a la ejecución del contrato que interviene o a la ejecución del contrato de interventoría propiamente dicho. 5) Impartir órdenes o sugerencias por escrito al contratista, enmarcadas dentro de los términos del contrato que interviene y dentro de los términos del contrato de interventoría por medio del cual se vincula al Municipio. 6) Mantenerse al día con los pagos de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral. 7) Presentar las cuentas de cobro parciales del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello. 8) No acceder a las peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de que haga u omita alguna conducta relacionada con la ejecución del contrato o con su paralización. 9) Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio al Municipio, derivados de la celebración y ejecución del contrato respecto del cual se ejerza las funciones de interventoría. **RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR:** Los interventores son responsables de los informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y de mantener informado al Ordenador del Gasto de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente. **PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA:** 1) Adoptar decisiones que impliquen modificaciones del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes y sin la autorización del ordenador del gasto. 2) Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista. 3) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 4) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato. 5) Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en el contrato. 6) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 7) Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato. 8) Exigir al contratista renunciaciones a cambio de modificaciones o adiciones al contrato. 9) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones. 10) Celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto establecer obligaciones a cargo del Municipio, salvo aquellas relacionadas directamente con la actividad de Interventoría y que no modifiquen, adicionen o prorroguen las obligaciones a cargo del Municipio. 11) Impedir el control ciudadano de las veedurías. 12) Autorizar la ejecución de ítems no previstos, obras adicionales o mayores cantidades de obra sin la autorización del Municipio, formalizada mediante la celebración de contratos adicionales que así lo establezca. 13) Autorizar la ejecución del contrato por fuera de los plazos contractuales sin haber realizado la modificación del contrato. 14) Adoptar decisiones que le corresponden al Municipio, tales como la aprobación de adiciones, prórrogas, suspensiones y demás que impliquen modificaciones del contrato. **CLÁUSULA OCTAVA. - GARANTÍA ÚNICA: LA CONTRATISTA:** El CONTRATISTA debe constituir a favor del MUNICIPIO cualquiera de las garantías de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes amparos: 1) **CUMPLIMIENTO:** Su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y por un término igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. 2) **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Su cuantía será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y por un término igual al plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más. 3) **CALIDAD DEL SERVICIO:** Su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato por un término igual al plazo de ejecución del contrato y cinco años más contados a partir del acta de recibo final de la interventoría según lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.15 del decreto 1082 de 2015. 4) **RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL:** Su cuantía será equivalente a doscientos (200) SMMLV y su vigencia será por todo el periodo de ejecución del contrato. **CLÁUSULA NOVENA. - SUPERVISIÓN:** Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, EL CONTRATANTE vigilará permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, la cual será ejercida por el Alcalde Municipal quien podrá designar un apoyo a la supervisión. La Supervisión y el Apoyo a la Supervisión se sujetarán a lo dispuesto en el numeral

"Oportunidad para el Cambio"

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro – TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001

Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachoaicalde@mesetas-meta.gov.co

Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT.892099317-1	Código: TRD. 175	
		Versión: 1	
	SECRETARIA DE GOBIERNO	Página 7 de 7	

1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulen la materia. Entre las funciones principales del Supervisor, están las siguientes: 1. Expedir constancia oportuna sobre el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, para efectos de realizar el pago del contrato. 2. Informar oportunamente sobre el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales. 3. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas, lo cual es requisito para efectuar los pagos. 4. Elaborar las actas respectivas. 5. Vigilar que se mantenga vigente la póliza que ampara el contrato, y exigir su renovación, restablecimiento y actualización en el evento de presentarse modificaciones en el valor del contrato, su plazo o en virtud de la aplicación de multas, sanciones y demás vicisitudes. 6. Exigir el pago efectuado por el CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, y riesgos laborales, de acuerdo con lo exigido en el parágrafo 1 del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012, ley 1607 de 2012 y demás normas que regulen la materia. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En ningún caso podrá el Supervisor o Apoyo a la Supervisión exonerar al contratista del cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposición legal, ni tampoco, modificar los términos del presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Toda orden o instrucción que imparta el Supervisor o Apoyo a la Supervisión deberá constar por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Al presente contrato le son aplicables las disposiciones relativas a estas materias, contenidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - MULTAS Y SANCIONES:** a) **MULTAS:** La mora por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente hasta del uno por ciento (1%) del valor del presupuesto destinado para el proceso de adquisición del programa de seguros, por cada día de atraso, sin que cada una de ellas fuere inferior al cero punto uno por ciento (0,1%) y que sumadas no superen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE acuerdan que el valor de las multas se descontará por EL CONTRATANTE del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, previa comunicación escrita al CONTRATISTA. Si no hay tal saldo se efectuará la respectiva reclamación ante la aseguradora que expidió la garantía única del contrato, en los términos y condiciones establecidas en el Decreto Nacional 1082 de 2015. Sin perjuicio de lo anterior EL CONTRATANTE adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente cuando así lo requiera. b) **PENAL PECUNIARIA.** EL CONTRATISTA reconocerá a título de cláusula penal pecuniaria como estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente hasta del veinte por ciento (20%) del valor del presupuesto destinado para el proceso de adquisición del programa de seguros, de acuerdo con la certificación emanada por parte de SUPERVISOR Y APOYO A LA SUPERVISIÓN, mediante la cual se acredite el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones principales, suma que la entidad hará efectiva previa declaratoria del incumplimiento, directamente por compensación de los saldos que se le adeude al CONTRATISTA, si los hubiere respecto de este CONTRATO, o de los saldos que en su favor existieren producto de cualquier relación jurídico comercial entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, o si esto no fuere posible, podrá acudir a la jurisdicción competente, incluida la coactiva.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Cláusula Penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de ésta sanción. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** la estimación del perjuicio se realizará de manera independiente a las multas u otro tipo de sanciones impuestas a EL CONTRATISTA durante la ejecución del CONTRATO. **PARÁGRAFO TERCERO:** El incumplimiento siquiera parcial de alguna de las obligaciones accesorias al objeto principal del presente CONTRATO será susceptible de la aplicación de lo contenido en la presente CLÁUSULA sin que el monto de la sanción impuesta por este incumplimiento parcial exceda del dos por ciento (2%) del valor total del mismo; con el fin de determinar la graduación de la sanción aplicable, deberá tenerse en cuenta la afectación que el incumplimiento de la(s) obligación(es) accesoria(s) genera respecto del objeto principal del CONTRATO, y/o de los bienes jurídicos cuya protección persiguen los deberes contractuales incumplidos. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA declara bajo juramento, que se entenderá prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurrido en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas en las normas vigentes, en particular las derivadas del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y de la Ley 1474 de 2011. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES:** Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en LA CONTRATISTA, esta cederá el contrato previa autorización escrita de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MESETAS META o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CESIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato a ninguna persona, natural o jurídica, sin el consentimiento previo y escrito por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MESETAS META. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - RÉGIMEN LEGAL:** Este contrato se registrará por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto Nacional Nro. 1082 de 2015 y demás normas que los adicionen y modifiquen. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la suscripción, ejecución y terminación de este Contrato de Prestación de Servicios de Profesionales, podrán acudir a los mecanismos de solución de controversias contractuales contemplados en la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA- INDEMNIDAD LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MESETAS META:** EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MESETAS META, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE

"Oportunidad para el Cambio"

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro - TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001

Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachocalde@mesetas-meta.gov.co


Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT.892099317-1	Código: TRD. 175	
		Versión: I	
	SECRETARIA DE GOBIERNO	Página 8 de 8	

MESETAS META, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste será notificado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne A la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MESETAS META. EL CONTRATISTA será responsable de todos los daños causados a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MESETAS META, ocasionados por su culpa o la de sus subcontratistas o dependientes y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción del CONTRATANTE. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** El presente Contrato no generará ningún tipo de relación laboral entre EL CONTRATISTA y la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MESETAS META. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes; para su ejecución se requerirá del registro presupuestal, la aprobación de la Garantía Única y de la suscripción del acta de inicio. **CLÁUSULA VIGÉSIMA - LIQUIDACIÓN:** La liquidación del contrato se efectuará en el plazo de cuatro (4) meses, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. Si no se llegare a un acuerdo dentro del plazo antes citado, o que usted no concurre al llamado de liquidación, se liquidará el contrato de oficio mediante acto administrativo motivado, dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del referido plazo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - DOMICILIO:** Para todos los efectos el domicilio contractual será el Municipio de Mesetas Meta., Colombia.

En constancia se firma por las partes en Mesetas Meta, a los nueve (09) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).


YONIER ALFREDO FLÓREZ MENDIETA
 C.C. 86.009.046 de Granada Meta
 Alcalde Municipal


ANA MARIA GARCÉS GÓMEZ.
 C.C. 42.131.430 de Pereira
 R.L. Consorcio A M G Interventoría Mesetas
 Contratista


Proyectó: ERG


"Oportunidad para el Cambio"

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro – TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001

Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachoalcalde@mesetas-meta.gov.co

Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT 892099317-1	Código: Versión: Página 1	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		

**LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
MESETAS - META**

CERTIFICA:

Que el Contrato a continuación descrito fue ejecutado por el **CONSORCIO AMG INTERVENTORIA MESETAS. RL. ANA MARIA GARCES GOMEZ** con C.C. 42.131.430 de Pereira-Risaralda.

Contrato de Interventoría No.	181 DE 2020
Objeto	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION No 002 DE 2020 CUYO OBJETO ES LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META.
Fecha del contrato	Diciembre 09 de 2020
Fecha de Iniciación	Diciembre 18 de 2020
Fecha de Terminación	Noviembre 17 de 2022
Fecha de Liquidación	Diciembre 14 de 2023
Plazo de ejecución	Diecisiete (17) meses
Valor Inicial del Contrato	\$ 793.597.629,00
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 793.567.629,00
Estado del Contrato	Liquidado
Cumplimiento del Contrato	100% – Se cumplió a cabalidad el Objeto y las especificaciones técnicas de la Interventoría.

Descripción: -Instalación de 594 soluciones solares fotovoltaicas individuales en área rural

- 594 instalaciones internas.
- 594 baterías.
- 594 reguladores.
- 594 inversores.
- 594 medidores de energía.
- 1188 paneles solares monocristalinos de 370 w.

Personal profesional vinculado al proyecto:

Nombres y Apellidos	Cargo	Cédula	Matrícula	Dedicación
José Eduardo Noreña Castro	Director de Interventoría	75.091.597	CL205-66399	50%

“Oportunidad para el Cambio”

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro – TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001
 Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachocalde@mesetas-meta.gov.co
 Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co




	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT 892099317-1	Código.	
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Versión	
		Página 1	

Wilmer Trujillo Zambrano	Residente de Interventoria	12.225.077	RS205-42511	100%
Nohemi Ardila Sedano	Hseq	40.324-275	Lic. 4442 del 4 /09/2017	100%
Mayra Alejandra Vásquez	Ing Ambiental	1.102.649.829	25238-314481 CND	100%
Juan David Ruiz Muñoz	Topógrafo	80.748.529	25202-305139 CND	100%

Personal Técnico vinculado al proyecto:

Nombres y Apellidos	Cargo	Cédula	Dedicación
Hanier Yubran chaparro lozano	Cadenero o Auxiliar Practico	1.006.416.450	100%
Emir Jose Garizao Cardenas	Técnico Electricista	92.188.538	100%

Se expide la presente certificación en Mesetas, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023.


 Arq. JOHN JAIRO GOMEZ RODRIGUEZ
 Secretario de Planeación e Infraestructura

**FORMATO 6
PARTICIPACION DE
SOCIEDADES**

CMA-026-2026

**FORMATO 6- INFORMACION PARTICIPACION DE SOCIEDADES CONTROLANTES Y
CONTROLADAS (Decreto 1600 de 2024)**

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO
CARRERA 33 No. 37-35, BARRIO CENTRO.
Villavicencio- Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-026-2026

Objeto:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

Estimados señores:

ANA MARIA GARCES GOMEZ identificado con 42.131.430 de Pereira, en mi condición de persona
natural manifiesto que una vez efectuado el cierre del proceso de selección CMA-026-2026 y al
verificar la lista de oferentes que participan en el mismo, mi representada SI / **NO** tiene situación de
control con alguno de los proponentes dentro del mismo proceso.

En constancia, se firma en Granada a los 05 días del mes de agosto de 2026



ANA MARIA GARCES GOMEZ

ANA MARIA GARCES GOMEZ

FORMATO 8 ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO PERSONAL CLAVE

FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE INTERVENTORÍA SOCIAL		
	Página	1 de 1

CMA-026-2026

FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Señores
ASOSUPRO
 Carrera 33 # 37 - 35
 Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-026-2026

Objeto:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

Estimados señores,

Yo, ANA MARIA GARCES GOMEZ actuando en calidad de persona natural, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y el "Anexo 1 – Anexo Técnico" y sus Adendas del concurso de méritos de la referencia, manifiesto que:

1. Aceptamos y cumplimos las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del personal de trabajo en su totalidad que es detallado en los documentos que hacen parte del Proceso de Contratación, particularmente el Personal Clave Evaluable.
2. De resultar adjudicatarios del Proceso de Contratación contamos y pondremos a disposición de la Entidad para verificación los documentos de los profesionales propuestos para cada uno de los perfiles exigidos como personal requerido, especialmente, el establecido como Personal Clave Evaluable según determine la Entidad para su verificación, en las condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones.

Cordialmente,

Nombre del Proponente ANA MARIA GARCES GOMEZ
 Nombre del representante legal ANA MARIA GARCES GOMEZ
 Cedula de Ciudadanía 42.131.430 de Pereira
 Dirección MZ D CA 16 CL 27 13 25
 Correo electrónico anamariagarces02024@gmail.com
 Ciudad Granada- Meta



ANA MARIA GARCES GOMEZ

FORMATO 12 FACTOR SOSTENIBILIDAD

CMA-026-2026

FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Señores
ASOSUPRO
Carrera 33 # 37 - 35
Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-026-2026

Objeto:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

Estimados señores:

ANA MARIA GARCES GOMEZ, en mi calidad de persona natural, en adelante el Proponente, **SÍ** me comprometo bajo la gravedad del juramento a cumplir con los siguientes criterios de Sostenibilidad Socio - Ambiental:

- Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política de archivo digital.

En el caso de no contar con conectividad se debe garantizar el uso eficiente de los recursos como el papel y en la medida de lo posible la sostenibilidad de los insumos.

- Contar con un programa de reciclaje y reutilización para el desarrollo de las labores de interventoría que incluya la estrategia de gestión para los residuos posconsumo y un plan de relacionamiento con actores sociales de la cadena de gestión de los residuos.
- Contar con un programa de capacitaciones orientado al correcto uso de los recursos naturales en el ejercicio de la labor de interventoría que incorpore gestión de residuos, ahorro de agua, posconsumo, transporte sostenible.
- Contar con capacitaciones sobre los impactos ambientales de los proyectos sujetos a interventoría, para lo cual será útil capacitar en manejo de escombros, uso del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental, gestión de plásticos y contaminación, entre otros.

- Contar con un programa de transporte sostenible para los equipos de trabajo de la interventoría que contengan los aspectos de conducción eficiente, seguridad, eficiencia energética, gestión de emisiones atmosféricas, entre otros.

Adicionalmente, mediante el diligenciamiento de este Formato manifiesto mi compromiso a cumplir con las obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución de los mencionados criterios y la normatividad ambiente y de sostenibilidad asociado a la prestación de mi servicio como Interventor y a las actividades que se desarrollarán en el marco de la interventoría, ya sea de forma directa o por un aliado estratégico.

Asimismo, me comprometo a entregar la ficha técnica del papel a utilizar en el plazo previsto por la Entidad en el «Numeral 9.1 Información para el control de la ejecución de la obra» del Pliego de Condiciones. En caso de que no lo aporte soy consciente de las multas que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.

El supervisor verificará el cumplimiento de estos criterios a través de informes periódicos establecidos por la entidad contratante y, además, comprobará, para el inicio de la ejecución del contrato, que el futuro Contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar en los términos del numeral "9.1 Información para el control de la ejecución de la obra".

Atentamente,

Nombre del Proponente ANA MARIA GARCES GOMEZ

Nombre del representante legal ANA MARIA GARCES GOMEZ

C. C. 42.131.430 de Pereira

Dirección de correo MZ D CA 16 CL 27 13 25

Correo electrónico anamariagarces02024@gmail.com

Ciudad Granada- Meta



ANA MARIA GARCES GOMEZ

ANA MARIA GARCES GOMEZ

GARANTIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-5

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: VILLAVICENCIO						SUCURSAL: VILLAVICENCIO						COD. SUC: 30		NO. PÓLIZA: 30-46-101021850		ANEXO: 0	
FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:		VIGENCIA HASTA:			A LAS:		TIPO MOVIMIENTO:				
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	EMISIÓN ORIGINAL						
04	08	2026	05	08	2026	00:00	10	12	2026	23:59							

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GARCÉS GÓMEZ ANA MARÍA												IDENTIFICACIÓN: C.C. :42,131,430			
DIRECCIÓN: CL 27 NRO. 13 - 25 MZ B CASA												CIUDAD: GRANADA - META		TELÉFONO: 3133101505	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO												IDENTIFICACIÓN: NIT. :901,445,387-3			
DIRECCIÓN: CRR 33 # 37 - 35 BRR CENTRO												CIUDAD: VILLAVICENCIO - META		TELÉFONO: 3108708920	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN NO. CMA-026-2026 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA				
AMPAROS:		VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
SERIEDAD DE LA OFERTA		05/08/2026	10/12/2026	\$ 28,623,162.40
ADICIONALES:				

VALOR PRIMA NETA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
\$ 28,623.16	\$ 8,000.00	\$ 6,958.40	\$ 43,581.56	\$ 28,623,162.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
OMEGA AGENCIA DE SEGURO	18520	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELÉFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO



30-46-101021850

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTAR PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

Oficina Principal: Autopista Norte # 103 - 60, Piso 5 Bogotá D.C. Pílo 5 Teléfono: 601-2186977, 601-6019330

822001579

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



SEGUROS
DEL
ESTADO SA

NIT. 900.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza No. 30-46-101021850, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el cual regula las garantías ante entidades estatales.

Dado en VILLAVICENCIO, a los 4 días del mes de Agosto de 2026

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

Oficina Principal: Autopista Norte # 103 - 60, Piso 5 Bogotá D.C. Teléfono: 601-2186977, 601-6019330
ASISTENCIA CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTÁ 018000123010

www.segurosdelestado.com

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

ANA MARIA GARCES GOMEZ

PROPUESTA ECONOMICA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE"

FORMULARIO 1: FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 6 MESES

COSTOS DE PERSONAL	A	B	ETAPA CONSTRUCCIÓN			F	G
	REMUNERACION MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	CANTIDAD DE PERSONAS	% DE DEDICACION	TIEMPO TOTAL EN MESES	FACTOR MULT.	VALOR TOTAL $G = ((A+B) * C * D * E * F)$
CARGO/OFCIO (1)							
Asistente Administrativa (Secretaria)	\$ 2.626.357,50	\$ -	1	100%	6	1,90	\$ 29.940.476,00
Profesional Financiero	\$ 4.377.262,50	\$ -	1	25%	6	1,90	\$ 12.475.198,00
Abogado	\$ 5.252.715,00	\$ -	1	10%	2	1,90	\$ 1.996.032,00
Director de interventoria	\$ 7.003.620,00	\$ -	1	30%	6	1,90	\$ 23.952.380,00
Ingeniero Electricista residente	\$ 5.252.715,00	\$ -	1	100%	6	1,90	\$ 59.880.951,00
Ingeniero civil residente	\$ 5.252.715,00	\$ -	1	40%	6	1,90	\$ 23.952.380,00
Profesional SISOMA	\$ 4.377.262,50	\$ -	1	40%	6	1,90	\$ 19.960.317,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1)							\$ 172.157.734,00

OTROS COSTOS	H	I	J	K
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN			VALOR TOTAL
	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	$K = (I * J)$
Arriendo de oficina con mobiliario para 6 puestos de trabajo, Incluye Computador, escritorio, silla y papelería por cada puesto de trabajo y Pago servicios públicos	mes	\$ 3.200.000,00	6 meses	\$ 19.200.000,00
Arriendo de una camioneta para transporte de personal profesional, doble cabina 4x4 con SOAT y Mecánico tecno mecanico al día, motor 2500 cc, recorrido inferior a 50.000 Km y modelo superior a 2017 (incluye combustible)	mes	\$ 3.700.000,00	6 meses	\$ 22.200.000,00
Ensayo de análisis granulométrico siguiendo normativa I.N.V.E-123-13; ASTM D422-63 y AASHTO T 88-00	und	\$ 150.000,00	2 ensayos	\$ 300.000,00
Ensayo de asentamiento del concreto siguiendo la normativa NTC 396	und	\$ 100.000,00	10 ensayos	\$ 1.000.000,00
Ensayo de resistencia a la compresión del concreto siguiendo la normativa NTC 550 y NTC 1377	und	\$ 200.000,00	30 ensayos	\$ 6.000.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS (2)				\$ 48.700.000,00

COSTO BÁSICO (1)+(2) = (3)				\$ 220.857.734,00
IVA= 19% * (3)				\$ 41.962.969,46
	Estampilla Pro-anciano	4,00%		\$ 8.834.309,36
	Estampilla Pro-cultura	2,00%		\$ 4.417.154,68
	Estampilla Prodeporte	2,50%		\$ 5.521.443,35
	Estampilla Projusticia	2,00%		\$ 4.417.154,68
	Estampilla Bomberil	0,10%		\$ 220.857,73
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA				\$ 286.231.623,26

Nota 1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de intervención, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

Nota 2: Los valores unitarios para el personal no tendran ajuste de precio cuando la ejecución del contrato supere la vigencia actual.

Nota 3. El oferente planteara la discriminación del factor multiplicador cuando resulte adjudicatario, respetando las prestaciones legales y cargos obligatorios indirectos del

Nota 4: Se realizaran los descuentos que haya lugar, según la estructuración del proyecto


ANA MARIA GARCES GOMEZ

FORMATO 6 INFORMACION PARTICIPACION DE SOCIEDADES CONTROLANTES

ASOSUPRO 
OFICINA DE CONTRATACIÓN

06 AGO 2026

RECIBIDO

155

CMA-026-2026

**FORMATO 6- INFORMACION PARTICIPACION DE SOCIEDADES CONTROLANTES Y
CONTROLADAS (Decreto 1600 de 2024)**

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO
CARRERA 33 No. 37-35, BARRIO CENTRO.
Villavicencio- Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-026-2026


Objeto:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Estimados señores:

JUAN CARLOS ARJONA REINOSA identificado con 86.061.927 de Villavicencio en mi condición de representante legal de la sociedad INGEGARSE S.A.S identificada con el NIT 901.202.749-3 manifiesto que una vez efectuado el cierre del proceso de selección CMA-026-2026 y al verificar la lista de oferentes que participan en el mismo, mi representada **NO** tiene situación de control con alguno de los proponentes dentro del mismo proceso.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 06 días del mes de julio de 2026.



JUAN CARLOS ARJONA REINOSA

Nota: en caso de proponentes plurales la manifestación deberá hacerse por cada una de las personas jurídicas que la integran.

ASOSUPRO 
OFICINA DE CONTRATACIÓN

06 AGO 2026

RECIBIDO

CMA-026-2026

**FORMATO 6- INFORMACION PARTICIPACION DE SOCIEDADES CONTROLANTES Y
CONTROLADAS (Decreto 1600 de 2024)**

Señores

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO
CARRERA 33 No. 37-35, BARRIO CENTRO.
Villavicencio- Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación CMA-026-2026

Objeto:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Estimados señores:

GERMAN DARIO PINZON CAMARGO identificado con 79.938.749 de Bogotá D.C en mi condición de representante legal de la sociedad PROYECTOS, GESTIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con el NIT 901.525.741-1 manifiesto que una vez efectuado el cierre del proceso de selección CMA-026-2026 y al verificar la lista de oferentes que participan en el mismo, mi representada **NO** tiene situación de control con alguno de los proponentes dentro del mismo proceso.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 06 días del mes de julio de 2026.



GERMAN DARIO PINZON CAMARGO

Nota: en caso de proponentes plurales la manifestación deberá hacerse por cada una de las personas jurídicas que la integran.

ASOSUPRO 
OFICINA DE CONTRATACIÓN

06 AGO 2026

RECIBIDO