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ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacion del Pliego de Condiciones:

1. GLOSARIO GENERAL

1.1

1.2

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subsecciéon C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio de ejecucion del plazo contractual.

Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo
inferior a un afio.

Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econémicamente por
la persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos economicos en el futuro.

Administracién Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracion los honorarios que se pactan
por su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la
financiacion de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfacciéon de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, a través de este estudio las Entidades identifican quién
puede proveer el bien o servicio, como desarrollar el negocio, su cadena de produccion y
distribucion, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo
que los recursos girados por dicho concepto solo se integran al patrimonio del Contratista
en la medida que se cause su amortizacion mediante la presentacién de la cuenta o factura
respectiva.
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1.9 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravdamenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Unico grupo social y econémico y se
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administracion y ejecucion de estos
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran
sélo al objeto previsto en ella.

1.10 Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de
sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el documento surta plenos efectos
legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacién de
los Documentos Publicos Extranjeros de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.11 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,
por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de
cualquier otra manera, tenga respecto de una accién de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o representantes
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y
ordenar la enajenacion o gravamen de la accién.

Conforman un mismo beneficiario real los conyuges o comparieros permanentes y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y Unico civil,
salvo que se demuestre que actlian con intereses economicos independientes, circunstancia
que podra ser declarada bajo la gravedad del juramento ante la Superintendencia Financiera
de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

1.12 Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en
razon de su liquidez, endeudamiento y los demés indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucion del contrato.

1.13 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcion de su organizacién interna. Son aquellos contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique,
remplace, complemente o sustituya.

1.14 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacion.

1.15 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o el Proponente daré a conocer a la
Entidad Estatal y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe
adoptar las decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.
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1.16 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o mas personas conjuntamente presentan una
misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucién de un contrato, respondiendo
solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

1.17 Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
0 extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

1.18 Contrato de Interventoria: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con
personas naturales o juridicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico
especializado de la ejecucion de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta
ejecucion y cumplimiento, de acuerdo con o previsto en las normas vigentes y lo estipulado en
el respectivo contrato. La interventoria puede incluir, segiin el caso, el seguimiento
administrativo, contable, financiero y/o juridico.

1.19 Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades Estatales para la
construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucién y

pago.

1.20 Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacién Publica
— Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
econémicos y otros que representen buenas practicas contractuales de caracter obligatorio
para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica.

1.21 EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato
que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicién y construccion.
El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de
equipos, la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y la
responsabilidad global frente al contratante. También es denominado como contrato de
construccién “llave en mano”.

1.22 Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la
situacion econoémica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o periodo
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situacion
financiera al final del periodo; (b) un estado del resultado integral del periodo; (c) un estado
de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del periodo; (e)
notas que incluyan un resumen de las politicas contables mas significativas y otra informacién
explicativa; y (f) un estado de situacion financiera al principio del primer pericdo comparativo,
cuando una Entidad aplique una politica contable retroactivamente o realice una reexpresion
retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando reclasifique partidas en sus
estados financieros.
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1.23 Estudios Previos: Justificacion juridica, técnica, econdmica y financiera del proyecto que
: realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

1.24 Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

1.25 Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacién especifica
relacionada con la oferta econémica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

1.26 Garantia: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones
0 sanciones derivadas del incumplimiento del contrato. Las clases de garantias son: (i)
contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantia o (iii) garantias bancarias.

1.27 Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios que
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sélo
puede cubrirse mediante polizas de seguro.

1.28 Informacion Publica Reservada: Informacion que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafio a intereses
publicos conforme con el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo adicione,
modifiqgue o complemente.

1.29 Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Basico: Son las obras realizadas en:

- Acueductos

- Alcantarillado

- Aseo y manejo de residuos

- Planta de Tratamiento de Agua Potable y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
- Unidades sanitarias para vivienda rural dispersa

1.30 Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

1.31 Interventoria Administrativa: Corresponde al seguimiento y control del Interventor desde
el aspecto administrativo del contrato, la cual se ocupa de verificar la administracion del
mismo; comprobando el cumplimiento de las obligaciones expresamente consagradas en el
contrato, como licencias y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservacion
de documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por el hecho de haber
celebrado un contrato estatal (laborales, pago de impuestos, aportes a la seguridad social,
pago de parafiscales, entre otros).

1.32 Interventoria Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislacién ambiental vigente y
especifica para el proyecto, asi como de los controles y medidas de manejo contenidas en el
Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones.
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1.33 Interventoria Financiera: Verificacion y control del uso de los recursos financieros de un
contrato; siempre debera efectuarse sobre recursos entregados a titulo de anticipo y sobre
los demas gastos o erogaciones que se presenten durante la gjecucion, dependiendo de la
clase o el tipo de contrato. Asimismo, contempla el control, seguimiento y evaluacion de las
condiciones, procesos y procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados
dentro de la ejecucion de la obra, con el fin de vigilar el buen manejo e inversién de los
recursos asignados al contrato.

1.34 Interventoria Legal: Seguimiento y cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales
establecidas para el Contratista y de aquellas que sin estar pactadas le sean aplicables por
la naturaleza misma del contrato. Ademas, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados
y lo relacionado con los riesgos amparados por la garantia Unica. Abarca el control del
cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el seguimiento de todos los procesos
y procedimientos legales y juridicos correspondientes a la realizacion del contrato de obra y
del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

1.35 Interventoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Seguimiento y cumplimiento de
la normativa legal vigente en lo relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General
de Seguridad Social Integral (EPS, AFP y ARL) y a los parafiscales, del recurso humano
contractualmente estipulado. Ademas de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestion de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado por el Contratista.

1.36 Interventoria Social: Comprobacién de la realizacion, cumplimiento oportuno y efectividad
de todas las labores de gestién social establecidas en el contrato. Debe verificar que se
elabore el Plan de Gestion Social o se ejecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en
el contrato.

1.37 Interventoria Técnica: Verificacion de que el objeto y los recursos y procesos técnicos que
conducen a su obtencién se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el contrato.
Comprende la revision de los recursos y su aplicacion, de la metodologia y de la calidad,
cantidad y oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el objeto.
Abarca el control, seguimiento y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos
constructivos que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de obra, incluido ademas los
sistemas constructivos que deben ser implementados segun el tipo de obra de infraestructura
de agua potable y saneamiento basico a realizar.

1.38 Legalizacién: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
efectos legales en un pais que hace parte de la Convencién de Viena de 1963, sobre
relaciones consulares, de acuerdo con el literal f del articulo 5 del referido instrumento de
derecho internacional que reglamenta las actuaciones consulares en calidad de notario.
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1.39 Manifestacion de Interés: Comunicacién del Proponente mediante la cual informa su
intencion de participar en el Concurso de Méritos con Precalificacion dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de publicacion del aviso de convocatoria.

1.40 Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o econémicas que debe
tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el contrato.

1.41 Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacion
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volimenes de datos en
un espacio fisico reducido.

1.42 Pago Anticipado: Extincidn anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del
precio del contrato. ‘

1.43 Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacion y el futuro
contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de
los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacion.

1.44 Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue.

1.45 Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como Unica remuneracion
por el cumplimiento del objeto contratado.

1.46 Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

1.47 Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.

1.48 Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacion de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios
o de Uniones Temporales.

1.49 Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de
ejecucion del contrato y la Entidad periodicamente rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestion.

T
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1.50 Seleccidn Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la
administracion responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la
funcion administrativa.

1.51 Sobre: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de
los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje.

1.52 Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista
principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona
natural o juridica.

1.53 Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

1.54 Trato Nacional: Principio segtin el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.

1.55 Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos o mas personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado,
pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato se imponen de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de sus
integrantes.

1.56 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general
son ocasionales o accesorios a la actividad principal.

1.57 Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada afio.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

2.1 Acometida de acueducto: Derivacion de la red de distribucién que se conecta al registro
de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida
llega hasta el registro de corte general, incluido este.

2.2 Acometida de alcantarillado: Derivacion que parte de la caja de inspeccién domiciliaria y,
llega hasta la red secundaria de alcantarillado o al colector.
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2.3 Acueducto: Sistema de abastecimiento de agua para una poblacién que corresponde al
conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captacion, aduccioén, conduccion,
tratamiento y distribucién del agua potable para consumo humano.

2.4 Aeracioén: Proceso en el que se produce paso del aire a través del agua con el objetivo de
oxigenarla o de excluir gases o sustancias volatiles.

2.5 Afluente: Agua, agua residual u otro liquido que ingrese a un reservorio o a algun proceso
de tratamiento.

2.6 Aguas crudas: Aguas residuales que no han sido tratadas.

2.7 Agua potable: Agua que por reunir los requisitos organolépticos, fisicos, quimicos y
microbioldgicos, en las condiciones sefaladas en el Decreto 475 de 1998, puede ser
consumida por la poblaciéon humana sin producir efectos adversos a la salud.

2.8 Aguas lluvias: Aguas provenientes de la precipitacion pluvial.

2.9 Aguas residuales: Agua que contiene material disuelto y en suspension, luego de ser
usada por una comunidad o industria. Desecho liquido provenientes de residencias,
edificios, instituciones, fabricas o industrias.

2.10 Aguas residuales domésticas: Son las procedentes de los hogares, asi como de las
instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios
y que correspondan a: i) descarga de los retretes y servicios sanitarios y ii) descarga de los
sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las areas de cocinas y cocinetas, de
las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y lavado de ropa
(no se incluyen las de los servicios de lavanderia industrial).

2.11 Aguas residuales no domésticas: Son las procedentes de las actividades industriales,
comerciales o de servicios distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas.

2.12 Aguas servidas: Aguas de desecho provenientes de lavamanos, tinas de bafio, duchas,
lavaplatos, y otros artefactos que no descargan materias fecales.

2.13 Alcantarillado: Conjunto de obras para recoleccion, conduccidn y disposicion final de las
aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

2.14 Alcantarillado convencional: Los sistemas convencionales se dividen en alcantarillados
separados y alcantarillados combinados.

2.15 Alcantariliado de aguas combinadas o combinado: Sistema compuesto por todas las
instalaciones destinadas a la recoleccion y transporte, tanto de las aguas residuales como
de las aguas lluvias.
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2.16 Alcantarillado de aguas lluvias o pluvial: Sistema compuesto por todas las instalaciones
destinadas a la recoleccién, transporte, tratamiento y disposicion de aguas lluvias.

2.17 Alcantarillado de aguas residuales o sanitario: Sistema compuesto por todas las
instalaciones destinadas a la recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion final de las
aguas residuales domésticas y/o industriales.

2.18 Alcantarillado no convencional: Alcantarillado alternativos al alcantarillado convencional
de aguas residuales, basados en consideraciones de disefio adicionales y en una mejor
tecnologia disponible para su operacion y mantenimiento.

2.19 Alcantarillado separado: Sistema constituido por un alcantarillado de aguas residuales y
otro de aguas lluvias que recolectan en forma independiente en un mismo sector.

2.20 Aprovechamiento: Proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos
solidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo econémico y productivo en forma
eficiente, por medio de la reutilizacion, el reciclaje, la incineracion con fines de generacion
de energia, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios,
ambientales o economicos.

2.21 Ambiente aerobio: Proceso que requiere o no es destruido por la presencia de oxigeno.
2.22 Ambiente anaerobio: Proceso desarrollado en ausencia de oxigeno molecular.

2.23 Basura: Material o sustancia sélida o semisélida de origen organico e inorganico, putrescible
0 no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de
servicios e instituciones de salud, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento,
reutilizacion o recirculacion a través de un proceso productivo. Son residuos gue no tienen
ningun valor comercial, no se reincorporan al ciclo econémico y productivo, requieren de
tratamiento y disposicion final y por lo tanto generan costos de disposicion.

2.24 Capacidad hidraulica: Caudal que puede manejar un componente o una estructura
hidraulica conservando sus condiciones normales de operacion.

2.25 Captacion: Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una fuente de
abastecimiento.

2.26 Carga organica: Producto de la concentracion media de DBO por el caudal medio
determinado en el mismo sitio; se expresa en kilogramos por dia (kg/d).

2.27 Carga superficial: Caudal 0 masa de un parametro por unidad de area y por unidad de
tiempo, que se emplea para dimensionar un proceso de tratamiento (m*(m?dia), kg DBO/(ha
dia).
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2.28 Caudal maximo diario {QMD): Consumo méaximo durante veinticuatro horas, observado en
un periodo de un afio, sin tener en cuenta las demandas contra incendio que se hayan
presentado.

2.29 Caudal maximo horario (QMH)): Consumo méximo durante una hora, observado en un
periodo de un afio, sin tener en cuenta las demandas contra incendio que se hayan
presentado.

2.30 Caudal medio diario: Caudal medio durante veinticuatro horas, obtenido como el promedio
de los consumos diarios en un periodo de un afio.

2.31 Colector: Conducto que recoge las aguas residuales y/o lluvias, provenientes de descargas
domiciliarias.

2.32 Colector principal o matriz: Conducto sin conexiones domiciliarias directas que recibe los
caudales de los tramos secundarios.

2.33 Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO): Cantidad de oxigeno usado en la estabilizacion
de la materia organica por accién de los microorganismos en condiciones de tiempo y
temperatura especificados (generalmente cinco dias y 20°C). Mide indirectamente el
contenido de materia organica biodegradable.

2.34 Demanda Quimica de Oxigeno (DQO): Medida de la cantidad de oxigeno requerido para
oxidacién requerido para oxidacién quimica de la materia organica del agua residual, usando
como oxidantes sales inorganicas de permanganato o dicromato en un ambiente acido ya
altas temperaturas.

2.35 Desarenador: Componente destinado a la remocién de las arenas y solidos que estan en
suspension en el agua, mediante un proceso de sedimentacion.

2.36 Deshidratacién de lodos: Proceso de remocion del agua de lodos hasta formar una pasta
sélida.

2.37 Desinfeccién: Proceso fisico o quimico que permite la eliminacion o destruccion de los
organismos patégenos presentes en el agua.

2.38 Diametro: Diametro real interno de conductos circulares.

2.39 Digestion: Degradacion, mediante microorganismos aerébicos o anaerébicos, de materia
organica previamente biofloculada, hasta convertirla en biosélidos.

2.40 Disposicién final: Disposicién del efluente de una planta de tratamiento o de los lodos
tratados.

2.41 Efluente: Liquido que sale de un proceso de tratamiento.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-42 . Versién | 1 |




gy VL ENEE REE i T ] SUS ERE MR S ]
By SORERRLEEMTE TR AL

ANEXO 3 - GLOSARIO

INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Cédigo CCE-EICP-IDI-42 | Pagina | 11de13

Version No. 1

2.42 Efluente final: Liquido que sale de una planta de tratamiento de aguas residuales.

2.43 Estructuras complementarias (alcantarillado): Son todas aquellas estructuras especiales
diferentes a las tuberias fluyendo parcialmente llenas que hacen parte de un sistema de
alcantarillado.

2.44 Estructuras de disipacion de energia: Estructuras construidas para minimizar el riesgo de
erosion en los sitios de descarga y en algunos puntos localizados de los sistemas de
alcantarillado y drenaje urbano, cuyo principio de operacion es generar una pérdida de
energia en un espacio controlado.

2.45 Nivel freatico: Nivel del agua subterranea en un acuifero libre o no confinado (llamado
también tabla de agua), corresponde a la superficie de la zona saturada, la cual esta a
presion atmosférica.

2.46 Personal Clave Evaluable: Integrantes del equipo de trabajo del oferente que son
susceptibles de asignacion de puntaje de acuerdo con su formacion académica o su
experiencia. El personal susceptible de evaluacion es: i) el Director de Interventoria, ii) el
Residente de Interventoria y/o iii) el Especialista Principal del Proyecto.

2.47 Plan de gestién integral de residuos sélidos (PGIRS): Instrumento de planeacion
municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas,
proyectos, actividades y recursos definidos por uno 0 mas entes territoriales para el manejo
de los residuos solidos, basado en la politica de gestion integral de los mismos, el cual se
ejecutara durante un periodo determinado, basandose en un diagnéstico inicial, en su
proyeccion hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el
mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestacion del servicio de aseo a nivel
municipal o regional, evaluado a través de la medicion de resultados. Corresponde a la
entidad territorial la formulacién, implementacion, evaluacion, seguimiento y control vy
actualizacion del PGIRS.

2.48 Planta de tratamiento de agua potable — PTAP: Conjunto de obras, equipos y materiales
"necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de calidad del
agua potable.

2.49 Planta de tratamiento de agua residual — PTAR: Conjunto de obras, instalaciones,
procesos y operaciones para tratar las aguas residuales.

2.50 Plan maestro de alcantarillado: Plan de ordenamiento del sistema de alcantarillado de una
localidad para un horizonte de planeamiento dado.

2.51 Poblacién de disefio: Poblacion que se espera atender por el proyecto, considerando el
indice de cubrimiento, crecimiento y proyeccién de la demanda para el periodo de disefio.
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2.52 Proyecto: Obra o conjunto de obras que hayan permitido la ejecucion de al menos uno de
los componentes que integran el sistema acueducto o un sistema de alcantarillado y que
cumplan con las condiciones sefialadas en los documentos de la convocatoria.

2.53 RAS: Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Basico.

2.54 Recoleccion: Accion y efecto de retirar y recoger las basuras y residuos sélidos de uno o
varios generadores, efectuada por su generador o por la entidad prestadora del servicio
publico.

2.55Red de alcantarillado: Conjunto de colectores secundarios, principales, interceptores,
emisarios, camaras de inspeccion, terminales de limpieza y tubos de inspeccién y limpieza.

2.56 Red de conduccidn: Serie de tuberias que transportan el agua desde las plantas de
tratamiento hacia los tanques de almacenamiento y/o compensacion, o entre tanques, sin
conexién de suscriptores.

2.57 Red de distribucién: Conjunto de tuberias, accesorios y estructuras que conducen el agua
desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los puntos de consumo.

2.58 Red local de acueducto: Conjunto de tuberias y accesorios que conforman el sistema de
suministro del servicio pablico de acueducto a una comunidad y del cual se derivan las
acometidas de las inmuebles.

2.59 Red local de alcantarillado: Conjunto de tuberias y canales que conforman el sistema de
evacuacion de las aguas residuales, pluviales o combinadas de una comunidad y al cual
desembocan las acometidas del alcantarillado de los inmuebles.

2,60 Red matriz: Parte de la red de distribucion que conforma la malla principal de servicio de
una poblacién y que distribuye el agua procedente de la conduccién, planta de tratamiento o
tanques de compensacion a las redes secundarias. La red matriz llamada también primaria,
mantiene las presiones basicas de servicio para el funcionamiento correcto de todo el
sistema, y generalmente no reparte agua en ruta.

2.61 Relleno sanitario: Solucién técnica de Saneamiento Basico, resultado de procesos de
Planeacion, Disefio, Operacién y Control para la disposicidn final adecuada de residuos
solidos. Es el lugar técnicamente disefiado para la disposicion final controlada de los
residuos sélidos, sin causar peligro, dafio o riesgo a la salud publica, minimizando los
impactos ambientales y utilizando principios de ingenieria. Confinacién y aislamiento de los
residuos sélidos en un area minima, con compactacion de residuos, cobertura diaria de los
mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final.

2.62 Residuo sélido: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sdlido que se abandona,
bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en actividades domésticas,
industriales, comerciales, institucionales, de servicios e instituciones de salud 'y que es
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susceptible de aprovechamiento o transformacion en un nuevo bien, con valor econémico.
Se dividen en aprovechables y no aprovechables.

2.63 Sistema de acueducto: Conjunto de elementos y estructuras cuya funcién es la captacion
de agua, el tratamiento, el transporte, almacenamiento y entrega al usuario final, de agua
potable con unos requerimientos minimos de calidad, cantidad y presion.

2.64 Sistema de alcantarillado: Conjunto de elementos y estructuras cuya funcion es la
recoleccion, conduccién y evacuacion hacia las plantas de tratamiento y/o cuerpos
receptores de agua, de las aguas residuales y/o lluvias producidas en una ciudad o
municipio. También se incluyen las obras requeridas para el transporte, tratamiento y
disposicion final de estas aguas.

2.65 Tanque de almacenamiento: Dep6sito de agua en un sistema de acueducto, cuya funcion
es suplir las necesidades de demanda en los momentos picos, permitiendo una recuperacion
del volumen en las horas de bajo consumo, para poder suministrar sin problemas en las
maximas demandas. :

2.66 Tanque séptico: Sistema individual de disposicion de aguas residuales para una vivienda o
conjunto de viviendas; combina la sedimentacion y la digestion. Los sélidos sedimentados
acumulados se remueven periédicamente y se descargan normalmente en una instalacion
de tratamiento.

2.67 Teécnicas de tratamiento de agua: Procedimientos empleados para mejorar la calidad de
agua para consumo humano y doméstico en un inmueble.

2.68 Tramo: Colector comprendido entre dos estructuras de conexion.

2.69 Vertederos: Dispositivos que permiten determinar el caudal. Poseen una ecuacion general
que depende de la gravedad, de su geometria, de su espesor de pared. La variable
independiente sera siempre la altura de la ldmina de agua sobre el nivel de referencia. De
esta forma cualquier vertedero puede calibrarse mediante una curva de calibracion del
mismo con base en diferentes alturas de la ldmina de agua de los diferentes caudales.
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