

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD FORMULADORA

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ESTRATEGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER

PRESUPUESTO INTERVENTORIA

CANT.	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL \$	PRIMA REGIONAL \$	PARTICIPACIÓN TOTAL (h-mes)	VR PARCIA
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
1	Director De Interventoria	\$ 3,558,750.00		60%	\$ 2,135,250.00
1	Ingeniero Forestal	\$ 2,847,000.00		80%	\$ 2,277,600.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					\$ 4,412,850.0
FACTOR MULTIPLICADOR = (7)					2.
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					\$ 8,825,700.0

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (7)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VR PARCIA (7)*(8) = (9)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
B. OTROS COSTOS DIRECTOS					
1	Viaticos de hospedaje y/o transporte	Mes	\$ 1,000,000.00	3.00	\$ 3,000,000.0
1	Alquiler de oficina (incluye servicios publicos)	Mes	\$ 700,000.00	3.00	\$ 2,100,000.0
1	Edición de informes, reproducción de documentos (incluye planos record, fotografías)	Mes	\$ 193,553.00	1.00	\$ 193,553.0
1	Papelería, tintas, fotografías y otros	Mes	\$ 120,000.00	3.00	\$ 360,000.00
1	Comunicaciones (teléfono, fax, correo, etc)	Mes	\$ 120,000.00	3.00	\$ 360,000.0
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)					\$ 5,653,553.0
SUBTOTAL COSTO BÁSICO MES= (A) + (B) = (C)					\$ 14,479,253.0
TIEMPO DE EJECUCION (EN MESES)					3.0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA					\$ 43,437,759.00
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA AJUSTADO A CEROS					\$ 43,437,759.00

Elaboro:

Reviso:



GERSON HERNANDEZ SANTIAGO
SECRETARIO DE PLANEACION (ALCALDIA DE TEORAMA)



PRESUPUESTO OFICIAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER



FORMULARIO 1: FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 10 MESES

A. COSTOS DE PERSONAL

CANT(1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	FACTOR MULTIPLICADOR(3)	PARTICIPACIÓN TOTAL (h-mes)(4)	TIEMPO MESES(5)	VR PARCIAL (1*2*3*4*5=6)
1	Director de Interventoria	\$ 3.558.750,00	2,09	60%	3	\$ 13.388.017,50
1	Ingeniero Forestal	\$ 2.847.000,00	2,09	80%	3	\$ 14.280.552,00
SUBTOTAL PERSONAL (A)						\$ 27.668.569,50

B. OTROS COSTOS DIRECTOS

CANT(7)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (8)	TIEMPO MESES(9)	VR PARCIAL (7*8*9=10)
1	Viaticos de hospedaje y/o transporte	Mes	\$ 1.000.000,00	3,00	\$ 3.000.000,00
1	Alquiler de oficina (incluye servicios publicos)	Mes	\$ 700.000,00	3,00	\$ 2.100.000,00
1	Edición de informes, reproducción de documentos (incluye planos record, fotografías)	Mes	\$ 193.553,00	1,00	\$ 193.553,00
1	Papelería, tintas, fotografías y otros	Mes	\$ 120.000,00	3,00	\$ 360.000,00
1	Comunicaciones (teléfono, fax, correo, etc)	Mes	\$ 120.000,00	3,00	\$ 360.000,00


SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) \$ 6.013.553,00

TOTAL = (A) + (B) = (C) \$ 33.682.122,50

IVA 19% \$ 6.399.603,28

VALOR TOTAL: CUARENTA MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE \$40.081.726,00

1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoría, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
2. Los valores unitarios para el personal no tendran ajuste de precio cuando la ejecución del contrato supere la vigencia actual.
3. El oferente planteara la discriminación del factor multiplicador cuando resulte adjudicatario, respetando las prestaciones legales y cargos obligatorios indirectos del contrato.
4. Las hojas de vida del personal clave solicitado en el pliego de condiciones, se allegaran de acuerdo a los requerimientos del anexo técnico
5. La ASOSUPRO realizó la reestructuración del factor multiplicador descontando las estampillas que no tienen lugar debido a la ausencia del hecho generador


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
 Director ejecutivo

Proyecto: Camilo Sierral CPS oficina de contratación