Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/03/2026 07:28:27 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **11708291** y Nombre: **CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **136513588** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/03/2026 07:30:55 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **12626794** y Nombre: **CARLOS ARTURO VELASQUEZ BECERRA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **136513681** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/03/2026 07:29:54 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **11636921** y Nombre: **CARLOS MARIO MOSQUERA MENA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **136513636** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292950498

PIB
06:45:24

Bogotá DC, 16 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11708291:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292950516

PIB
06:47:06

Bogotá DC, 16 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S. identificado(a) con NIT número 9012846242:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292950507

PIB
06:46:31

Bogotá DC, 16 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ARTURO VELASQUEZ BECERRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 12626794:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292950522

PIB
06:47:46

Bogotá DC, 16 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. identificado(a) con NIT número 9013814076:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292950503

PIB
06:45:53

Bogotá DC, 16 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS MARIO MOSQUERA MENA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11636921:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14932323381

(415)7707212489984(8020) 000001493232338 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 8 4 6 2 4	2	Impuestos y Aduanas de Quibdó	1 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Istmina 3 6 1

41. Dirección principal
CR 5 25 14 BRR CUBIS

42. Correo electrónico camos84@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 6 4 6 8 0 5 2	3 1 0 3 8 3 5 2 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 9 0 5 1 4	7 1 1 1	2 0 1 9 0 5 1 4		4 1 1 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOSQUERA MOSQUERA CARLOS ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 29-08-2025 10:56:08AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141190230604

(415)7707212489984(8020) 000014119023060 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 1 4 0 7	6	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 72 CR 41 B 09 ED DASANTOS OF 506

42. Correo electrónico cabvconsultoriayconstruccion@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 6 0 7 2 5 0 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1	2 0 2 0 0 4 0 1	7 0 2 0	2 0 2 0 0 3 0 3		4 6 6 3	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 9 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
09- Retención en la fuente en el impuesto
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VELASQUEZ BECERRA TITO II
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 30-10-2025 05:45:34PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14652424744

(415)7707212489984(8020) 000001465242474 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1163692	1	Impuestos y Aduanas de Quibdó	18	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1163692 1	1994/10/31

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Chocó 27	Quibdó 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MOSQUERA	MENA	CARLOS	MARIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Chocó 27	Istmina 361

41. Dirección principal: CR SEPTIMA 21 A 31

42. Correo electrónico: mosqueramena@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6701469	3206684883

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7110	2006/08/18	4290	2006/08/16		4312	4663

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos
2142	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 22 48

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 08 - 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190230604

(415)7707212489984(8020) 000014119023060 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 1 4 0 7	6	Impuestos de Barranquilla	2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 3	
72. Número	0 0 0 0 0	
73. Fecha	2 0 2 0 0 2 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 4 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 7 5 9 8 1 1	
78. Departamento	0 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 2 1 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 30-10-2025 05:45:34PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141190230604

(415)7707212489984(8020) **000014119023060 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 1 4 0 7	6	Impuestos de Barranquilla 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 7 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 2 6 2 6 7 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELASQUEZ	BECERRA	CARLOS	ARTURO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 7 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 2 6 2 5 7 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELASQUEZ	BECERRA	TITO	II

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141190230604

(415)7707212489984(8020) 000014119023060 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 1 4 0 7	6	Impuestos de Barranquilla	2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 2 7 5 9 6 4 0	9	8 3 6 7 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MORELLY	ILLIDGE	EMMA	MARGARITA JOSEFA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 6 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 2 6 0 7 9 6 4		1 8 9 9 6 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ARDILA	RUIZ	LILIANA	BEATRIZ

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 0 2

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14932323381

(415)7707212489984(8020) **000001493232338 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 8 4 6 2 4	2	Impuestos y Aduanas de Quibdó	1 8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 5 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 5 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	2 9 0 5 7 2 2 3 1 2	
78. Departamento	2 7	
79. Ciudad/Municipio	2 9	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 5 0 3	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 5 1 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14932323381

(415)7707212489984(8020) 000001493232338 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 8 4 6 2 4	2	Impuestos y Aduanas de Quibdó	1 8	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 5 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 7 0 8 2 9 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOSQUERA	MOSQUERA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 5 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 2 5 2 5 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOSQUERA	MOSQUERA	JORGE	AMERICO ALDEMAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

PACTO DE TRANSPARENCIA

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma de la carta de presentación de la propuesta el Proponente se compromete a:

i. Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratación de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el Proceso de Contratación.

iv. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del proceso de Contratación, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.

v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el proceso de contratación y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el contrato, así como asumir los riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este.

vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.

vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.

viii. Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso de contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias públicas.

ix. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la Entidad y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección.

x. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.

xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas, argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del proceso de selección.

xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la Entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.

xiii. En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratación.

xiv. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procesos y canales previstos en el proceso de contratación.

xv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la ley.

xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato.

xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el proceso de contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato.

xviii. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación.

xix. La Entidad siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el proceso de selección por los canales definidos en los documentos del proceso.

xx. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el proceso de selección.

xxi. Dar conocimiento a la Entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el Proceso de Contratación o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del Proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación.

CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA
C.C. No. 11.708.291 de Istmina
Representante Legal
CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

CERTIFICADO REDAM

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 11708291 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 14/01/2026 03:49 PM

Código Verificación: **3RF8ZHYKJC**

Válida hasta: **14/04/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 11636921 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 16/01/2026 03:14 PM

Código Verificación: **N3SWJEYFUL**

Válida hasta: **16/04/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 12626794 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 19/02/2026 07:14 AM

Código Verificación: **3ZS2XM18CR**

Válida hasta: **20/05/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

DOCUMENTOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó

CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S
NIT: 901284624-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
De Enero 01 a Diciembre 31 de 2024

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes De Efectivo	$	327.072.357
Cuentas por Cobrar	$	835.522.212
Gastos Pagados Por Anticipado	$	-
Inventarios	$	154.725.480
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$**	**1.317.320.049**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo	$	-
Equipos de oficina	$	170.773.880
Maquinaria y equipo	$	360.439.700
Herramientas	$	12.732.880
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**$**	**543.946.460**
TOTAL ACTIVO	**$**	**1.861.266.509**
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas Por Pagar Proveedores	$	9.125.203
Cuentas Por Pagar (Contratistas)	$	69.417.122
Retenciones y Aportes de Nómina	$	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**$**	**78.542.325**
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	$	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	$	-
TOTAL PASIVO	**$**	**78.542.325**
PATRIMONIO		
Capital Persona Natural	$	1.469.483.075
Resultado Integral Total Del Año	$	313.241.109
TOTAL PATRIMONIO	**$**	**1.782.724.184**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$**	**1.861.266.509**

Carlos Andres Mosquera Mosquera
C.C. N° 11.708.291
Representante Legal

Edinxon Jose Mosquera Ruiz
C.C. N° 82.383.362
Contador Público
T.P.N° 121717-T

Sussy Karina Mena Lerma
C.C. N° 35.894.770
Revisor Fiscal
T.P.N° 122893-T

CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S
NIT: 901284624-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De Enero 01 a Diciembre 31 de 2024

INGRESOS		
INGRESOS ORDINARIOS		
Prestación de Servicios/Ventas	$	5.130.473.874
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	**$**	**5.130.473.874**
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		
(-) Costo Por Prestación de Servicios/ Ventas Propios	$	2.356.033.192
TOTAL COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**$**	**2.356.033.192**
RESULTADOS OPERACIONALES	**$**	**2.774.440.682**
GASTOS ORDINARIOS		
Gastos Administrativos	$	310.000.000
Otros Gastos Operacionales	$	909.433.196
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	**$**	**1.219.433.196**
(=) UTILIDAD OPERACIONAL	**$**	**1.555.007.486**
(-) OTROS GASTOS		
Gastos de Intereses		
Otros Gastos	$	1.241.800.000
TOTAL OTROS GASTOS	**$**	**1.241.800.000**
(+) INGRESOS NO ORDINARIOS		
Igresos financieros	$	33.623
TOTAL INGRESOS NO ORDINARIOS	**$**	**33.623**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	$	313.241.109
Provisión Impuesto de Renta y Complementarios	$	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	**$**	**313.241.109**

Carlos Andres Mosquera Mosquera
C.C. N° 11.708.291
Representante Legal

Edinxon Jose Mosquera Ruiz
C.C. N° 82.383.362
Contador Público
T.P.N° 121717-T

Sussy Karina Mena Lerma
C.C. N° 35.894.770
Revisor Fiscal
T.P.N° 122893-T

CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S
NIT: 901284624-2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO
De Enero 01 a Diciembre 31 de 2024

AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE:		2024
Flujo de Efectivo para actividades de operación		
Ingresos procedente de las ventas de bienes o servicios y otros	$	5.130.473.874
Pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios	$	2.356.033.192
Pagos de beneficios a empleados	$	310.000.000
Flujos netos de efectivo por las actividades de operación	**$**	**2.464.440.682**
Flujo de efectivo de otras actividades		
Otros ingresos		
Ingresos financieros	$	33.623
Otros gastos	$	2.245.883.259
Flujo neto de efectivo en actividades de inversion	**$**	**2.245.849.636**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Ingresos de creditos recibidos	$	-
Pago de intereses	$	-
Pagos o abonos a creditos	$	101.297.436
Flujo neto de las actividades de financiamiento	**$**	**101.297.436**
Efectivo y equivalente a efectivo		
Saldo al comienzo del año	$	209.778.747
Provisión Impuesto de Renta y Complementarios	$	117.293.610
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	**$**	**327.072.357**

Carlos Andres Mosquera Mosquera
C.C. N° 11.708.291
Representante Legal

Edinxon Jose Mosquera Ruiz
C.C. N° 82.383.362
Contador Público
T.P.N° 121717-T

Sussy Karina Mena Lerma
C.C. N° 35.894.770
Revisor Fiscal
T.P.N° 122893-T

CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S
NIT: 901284624-2
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	Capital	Superávit de capital	Resultado del ejercicio	Resultado del ejercicio acumulado	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2023					
Capitalización	1.469.483.075				
Superávit de capital					
Resultado integral total del ejercicio	313.241.109		313.241.109		
Saldo al 31 de diciembre de 2023	**1.469.483.075**		**313.241.109**		**1.782.724.184**
Saldo al 31 de diciembre de 2023					
Capitalización	1.469.483.075				
Superávit de capital					
Resultado integral total del ejercicio	313.241.109		313.241.109		
Saldo al 31 de diciembre de 2023	1.469.483.075		**313.241.109**		**1.782.724.184**

Carlos Andres Mosquera Mosquera
C.C. N° 11.708.291
Representante Legal

Edinxon Jose Mosquera Ruiz
C.C. N° 82.383.362
Contador Público
T.P.N° 121717-T

Sussy Karina Mena Lerma
C.C. N° 35.894.770
Revisor Fiscal
T.P.N° 122893-T

CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
Nit. 901.381.407-6
Tel. 3021399 – Barranquilla – Atlántico
cabyconsultoriayconstruccion@gmail.com

CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 2024
(expresado en pesos colombianos)

A C T I V O S

ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1		50.034.565
Caja		50.000.000	
Bancos		34.565	
Deudores Comerciales y otras cuentas	2		1.746.620.148
Anticipos y Avances		1.309.448.983	
Anticipos de Impuestos		437.171.165	
Total Activos Corrientes			**1.796.654.713**
ACTIVOS NO CORRIENTES	3		
Propiedades Planta y Equipos			1.501.021.340
Equipo de oficina		8.364.589	
Equipo de computación		10.234.985	
Equipos de construcción		1.500.000.000	
Menos: Depreciación		-17.578.234	
Total Activos no Corrientes			**1.501.021.340**
TOTAL DE LOS ACTIVOS			**3.297.676.053**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTE			
Obligaciones y Cuentas por pagar	4		35.467.890
Cuentas por pagar		35.467.890	
Total Pasivo Corriente			**35.467.890**
TOTAL DE LOS PASIVOS			**35.467.890**
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	5		**3.262.208.163**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**3.297.676.053**

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

TITO VELASQUEZ BECERRA
12.625.799 de Cienaga
Representante Legal

LILIANA ARDILA RUIZ
Contador
T.P. 83674-T

EMMA MORELLY ILLIDGE
T.P 112643-T
REVISOR FISCAL
(Ver opinión adjunto)

CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
Nit. 901.381.407-6
Tel. 3021399 – Barranquilla – Atlántico
cabvconsultoriayconstruccion@gmail.com

CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024
(expresado en pesos Colombiano)

		2024
Ingresos Ordinarios	6	
Actividades de construcción		187.087.655
Consorcios		88.276.080.473
		88.463.168.128
Menos:		
Costos por Construccion		**21.624.430.412**
Utilidad bruta en operaciones		**66.838.737.716**
Gastos Ordinarios	7	
Consorcios		65.126.841.314
Depreciacion		17.578.234
Total Gastos Operacionales		65.144.419.548
UTILIDAD OPERACIONAL		**1.694.318.167**
Ingreos y (Gastos) no operacionales	8	
Gastos no operacionales		242.257.850
Gastos por intereses		87.654
Total Otros Ingresos (Egresos)		**242.345.504**
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		**1.451.972.663**

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

TITO VELASQUEZ BECERRA
12.625.799 de Cienaga
Representante Legal

LILIANA ARDILA RUIZ
Contador
T.P. 83674-T

EMMA MORELLY ILLIDGE
T.P 112643-T
REVISOR FISCAL
(Ver opinión adjunto)

CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
Nit. 901.381.407-6
Tel. 3021399 – Barranquilla – Atlántico
cabvconsultoriayconstruccion@gmail.com

CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

NOTA No. 1
CAJA Y BANCOS:

Caja General	50.000.000	
Banco	34.565	
		50.034.565

NOTA No. 2
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
ANTICIPOS Y AVANCES

A contratistas	1.309.448.983	
		1.309.448.983

ANTICIPOS DE IMPUESTOS

Retención en la fuente	437.171.165	
		437.171.165

NOTA No. 3
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Equipo de oficina		
Muebles y enseres	8.364.589	
Equipo de computación		
Equipo de computación	10.234.985	
Equipo de construcción		
Equipo de construcción	1.500.000.000	
Menos: Depreciación	-17.578.234	
		1.501.021.340

NOTA No. 4
OBLIGACIONES Y CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	35.467.890	
		35.467.890

NOTA No. 5
PATRIMONIO

Capital	50.000.000	
Utilidades anteriores	1.760.235.500	
Utilidad 2024	1.451.972.663	
		3.262.208.163

CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
Nit. 901.381.407-6
Tel. 3021399 – Barranquilla – Atlántico
cabvconsultoriayconstruccion@gmail.com

NOTA No. 6
INGRESOS OPERACIONALES

Actividades de construccion	187.087.655	
Consorcios	88.276.080.473	
		88.463.168.128

NOTA No. 7
GASTOS DE ADMINISTRACION:

Consorcios	65.126.841.314	
Depreciacion	17.578.234	
		65.144.419.548

NOTA No. 8
Ingresos y/o (Gastos) no operacionales

Gastos no operacionales	242.257.850	
Gastos Financieros- Intereses	123.456	
		242.381.306

TITO VELASQUEZ BECERRA
12.625.799 de Cienaga
Representante Legal

LILIANA ARDILA RUIZ
Contador
T.P. 83674-T

EMMA MORELLY ILLIDGE
T.P 112643-T
REVISOR FISCAL
(Ver opinión adjunto)

CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
Nit. 901.381.407-6
Tel. 3021399 – Barranquilla – Atlántico
cabvconsultoriayconstruccion@gmail.com

CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024
(Expresado en pesos colombianos)

Recursos financieros provistos por:	
Utilidad del ejercicio	1.451.972.663
Cargos (Créditos) que no afectan el capital de trabajo:	
Depreciación y/o amortización acumulada	17.578.234
Provisiones	0
Aumento de capital	**0**
Recursos financieros provistos por las operaciones del ano	**1.469.550.897**
Por financiación:	
Por aumento de cartera	0
	0
Total recursos provistos	**1.469.550.897**
Recursos financieros aplicados a:	
Por disminucion obligaciones financieras	0
Por aumento otros activos	0
Total recursos aplicados	**0**
Aumento en el capital de trabajo	**1.469.550.897**
Analisis de los cambios en el capital de trabajo:	
Aumento (disminución) en el activo corriente:	
Disponible	0
Deudores	1.469.550.897
	1.469.550.897
Aumento (disminución) en el pasivo corriente:	
Cuentas por pagar	0
Impuestos, gravámenes y tasas	
Otros pasivos	0
	0
Aumento en el capital de trabajo	**1.469.550.897**

Las notas que se adjuntan son parte integral de este estado financiero.
Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Art. 37 Ley 222/95.

TITO VELASQUEZ BECERRA
12.625.799 de Cienaga
Representante Legal

LILIANA ARDILA RUIZ
T.P.83674-T
Contador

EMMA MORELLY ILLIDGE
T.P 112643-T
REVISOR FISCAL
(Ver opinión adjunto)

CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
Nit. 901.381.407-6
Tel. 3021399 – Barranquilla – Atlántico
cabvconsultoriayconstruccion@gmail.com

CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMOMIO
A DICIEMBRE 31 DE 2024
(Expresado en pesos colombiano)

SALDO INICIAL	CAPITAL	DISMINUCION	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS AL INICIO 2024	50.000.000		2.414.136.435	2.464.136.435
SALDOS 2024	2.464.136.435	-653.900.935	1.451.972.663	3.262.208.163

TITO VELASQUEZ BECERRA
12.625.799 de Cienaga
Representante Legal

LILIANA ARDILA RUIZ
Contador
T.P. 83674-T

EMMA MORELLY ILLIDGE
T.P 112643-T
REVISOR FISCAL
(Ver opinión adjunto)

CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
Nit. 901.381.407-6
Tel. 3021399 – Barranquilla – Atlántico
cabvconsultoriayconstruccion@gmail.com

CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
Estado de Flujos de de Efectivo
Enero 1 al 31 Diciembre 2024
(Expresado en pesos colombianos)

Actividades de Operación	
Utilidad o Pérdida Neta del ejercici	**1.451.972.663**
Depreciacion	17.578.234
Total flujo generado en la operación	**1.434.394.429**
Cambios enn partidas Operacionales	
Aumento deudores comerciales	0
Aumento impuestos, gravamenes y tasa	0
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	**1.434.394.429**
Actividades de Financiacion	
Patrimonio	0
Total flujo por actividades de financiacion	**0**
Efectivo al inicio del periodo	**50.000.000**
Flujo de efectivo del periodo	0
Flujo de efectivo al final del periodo	50.000.000

TITO VELASQUEZ BECERRA
12.625.799 de Cienaga
Representante Legal

LILIANA ARDILA RUIZ
T.P.83674-T
Contador

EMMA MORELLY ILLIDGE
T.P 112643-T
REVISOR FISCAL

INFORME DEL REVISOR FISCAL
Opinión Independiente de Estados Financieros 2024

Señores

Accionistas

Opinión.

He auditado los Estados Financieros Individuales de la compañía **CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S NIT 901.381.407-6,** a 31 de diciembre del 2024, preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financieras NIIF y el marco normativo establecido en título 2 del Decreto Único Reglamentario 2483 del 2022, para los preparadores de la información financiera. Estos lo componen el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas, que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa.

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de **CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S NIT 901.381.407-6**, a 31 de diciembre de 2024, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad.

Fundamento de la Opinión.

Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con normas Internacionales de Auditoría. Sin embargo, dichas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los Estados Financieros están libres de errores materiales

Asevero que no hubo situaciones en las que se hayan puesto en riesgo mi independencia frente a la compañía y de conformidad con los requerimientos del Código de Ética emitido por la IFAC, y los establecidos en la Ley 43 de 1990. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base adecuada y suficiente para fundamentar mi opinión.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son responsabilidad de la administración, puesto que reflejan su gestión y quien los preparó de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad consistió en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con base en pruebas de auditoría; las cuales he llevado de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Opinión sobre Control interno

En cumplimiento a las disposiciones de la NIA 700, asevero que **CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S NIT 901.381.407-6.** cuenta con medidas adecuadas para garantizar el control interno de la sociedad.

Otra información.

Así mismo, y fundamentado en los resultados de mi auditoría, asevero que durante el año 2024:

a) La contabilidad de **CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S NIT 901.381.407-6** ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de la administración se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente.

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por la administración.

e) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999, confirmo que la sociedad ha cumplido con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de Seguridad Social que le competían durante el año 2024 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo durante tal vigencia.

Atentamente,

Liliana Ardila R.

LILIANA ARDILA RUIZ
C.C. No. 32.607.964 de Barranquilla
TP. 83674-T
Contador

Barranquilla, Colombia
15 Marzo de 2024.

INFORME DEL REVISOR FISCAL
Opinión Independiente de Estados Financieros 2024

Señores

Accionistas

Opinión.

He auditado los Estados Financieros Individuales de la compañía **CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S NIT 901.381.407 - 6,** a 31 de diciembre del 2024, preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financieras NIIF y el marco normativo establecido en título 2 del Decreto Único Reglamentario 2483 del 2022, para los preparadores de la información financiera. Estos lo componen el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas, que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa.

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de **CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S NIT 901.381.407 - 6**, a 31 de diciembre de 2024, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad.

Fundamento de la Opinión.

Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con normas Internacionales de Auditoría. Sin embargo, dichas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los Estados Financieros están libres de errores materiales

Asevero que no hubo situaciones en las que se hayan puesto en riesgo mi independencia frente a la compañía y de conformidad con los requerimientos del Código de Ética emitido por la IFAC, y los establecidos en la Ley 43 de 1990. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base adecuada y suficiente para fundamentar mi opinión.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son responsabilidad de la administración, puesto que reflejan su gestión y quien los preparó de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad consistió en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con base en pruebas de auditoría; las cuales he llevado de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Opinión sobre Control interno

En cumplimiento a las disposiciones de la NIA 700, asevero que **CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S NIT 901.381.407 - 6,** cuenta con medidas adecuadas para garantizar el control interno de la sociedad.

Otra información.

Así mismo, y fundamentado en los resultados de mi auditoría, asevero que durante el año 2024:

a) La contabilidad de **CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S NIT 901.381.407 - 6** ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de la administración se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente.

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por la administración.

e) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999, confirmo que la sociedad ha cumplido con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de Seguridad Social que le competían durante el año 2024 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo durante tal vigencia.

Atentamente,

EMMA MORELLY ILLIGE
C.C. No. 32.759.640
TP. 112643-T
Revisor Fiscal

Barranquilla, Colombia
19 Marzo de 2025.

CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nit 11.636.921-9
BALANCE GENERAL
ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos)

ACTIVO		
DISPONIBLE		
Caja	184.322.700	
Cuentas por Cobrar	200.000.000	
Inventario	427.000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**811.322.700**	
Activo fijo		
Maquinaria y equipo	328.000.000	
Equipo de computo	171.100.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	**499.100.000**	
TOTAL ACTIVO		**1.310.422.700**
PASIVO CORRIENTES		
Obligaciones financiera	6.078.467	
Proveedores	1.767.086	
TOTAL PASIVO	**7.845.553**	
PATRIMONIO		
Capital social efectivamente pagado	1.040.577.147	
Utilidad del ejercicio	262.000.000	
TOTAL PATRIMONIO	**1.302.577.147**	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**1.310.422.700**

Carlos Mario Mosquera M.

CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
C.C 11.636.921 DE ISTMINA

Stalin Mosquera Torres

STALIN MOSQUERA TORRES
CONTADOR PUBLICO
T.P Nº 140533 - T

CARLOS MARIO MOSQUERA MENA

Nit 11.636.921-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras expresadas en pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACON		
Ingresosde actividades ordinarias	5.258.660.430	
Pagos por costos y gastos	4.996.900.000	
Flujo de efectivo en actividades de operación		**262.000.000**
ACTIVIDADES DE INVERSION		
compra de activos fijos	7.500.000	
gastos de interes	2.785.430	
otros gaastos	496.900.000	
otros ingresos	35.500.000	
provision para impuestos de renta	32.475.000	
obligaciones	7.845.553	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		**447.055.983**
AUMENTO NETO EN EFECTIVO		**185.055.983**

Carlos Mario Mosquera M.

CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
C.C 11.636.921 DE ISTMINA

Stalin Mosquera Torres

STALIN MOSQUERA TORRES
CONTADOR PUBLICO
T.P N° 140533 - T

CARLOS MARIO MOSQUERA MENA

NIT 11636921-9

ESTADO DE RESULTADO

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(Cifras expresadas en pesos)

Ingresos por actividades ordinarias	**5.258.660.430**
menos costos y gastos	**4.996.900.000**
costos y gastos administrativos	4.500.000.000
otros gastos operacionales	496.900.000
Ganacia operacionales	**261.760.430**
otros ingresos	35.500.000
gastos de intereses	2.785.430
Ganancias antes de impuestos	**294.475.000**
Provisiones para impuestos de renta	32.475.000
Ganacia del periodo	262.000.000

Carlos Mario Mosquera M

CARLOS MARIO MOSQUERA MENA

C.C Nº 11,636,921 DE ISTMINA

Stalin Mosquera Torres

STALIN MOSQUERA TORRES

CONTADOR PUBLICO

T.P. No 94586-T

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

MATRICULA Y VIGENCIA CONTADORES

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

121717-T

EDINXON JOSE
MOSQUERA RUIZ
C.C. 82383362
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 131528



IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EA34D53CFD493BA0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDINXON JOSE MOSQUERA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 82383362 de ISTMINA (CHOCO) Y Tarjeta Profesional No 121717-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

122893-T



SUSSY KARINA
MENA LERMA
C.C. 35894770
RES. INSCRIPCION 331 DEL 30/11/2006
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

264953 **133010**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D965CF1DBECA7677

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SUSSY KARINA MENA LERMA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35894770 de QUIBDO (CHOCO) Y Tarjeta Profesional No 122893-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

83674-T



LILIANA BEATRIZ
ARDILA RUIZ
C.C. 32607964
RESOLUCION INSCRIPCION 25 FECHA 11/04/02
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

PRESIDENTE

DR. OSCAR I. SANCHEZ C.

97221

Liliana Beatriz Ardila Ruiz

FIRMA DEL TITULAR

001946

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 0 4 A 7 3 3 E 0 4 F E 4 C 3 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LILIANA BEATRIZ ARDILA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32607964 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 83674-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO



112643-T

EMMA MARGARITA JOSEFA
MORELLY ILLIDGE
C.C. 32759640
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 2005/08/18
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 122012

FIRMA DEL TITULAR 32532

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C56B0117AEF8B566

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EMMA MARGARITA JOSEFA MORELLY ILLIDGE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32759640 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 112643-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

140533-T



STALIN
MOSQUERA TORRES
C.C. 94402952
RES. INSCRIPCION 51 2/2009
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

277511 150837

Powered by CamScanner

dentificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 8 D 5 9 A 4 6 0 3 2 7 E B 9 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **STALIN MOSQUERA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94402952 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 140533-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

CAPACIDAD TECNICA

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TECNICA
CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

Numero del Proc. De Selecciòn:: LP-014-2026
Nombre del Proponente o Integrante: CONSORCIO C Y M VIVIENDAS
Integrante: CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

No.	Nombre del socio, y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	No. de Matrícula Profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
1	CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA	ING. CIVIL	25202-145061 CND	SOCIO	INDEFINIDO
2	MELVIS HINESTROZA IBARGUEN	ING. AMBIENTAL	011021-0504256 ANT	CONTRATO DE OBRA LABOR	INDEFINIDO
3	ANDRES FELIPE CAÑIZALES IBARGUEN	ING. INDUSTRIAL	25228-294591 CND	CONTRATO DE OBRA LABOR	INDEFINIDO
4	JUAN DAVID BORJA MARTINEZ	ING. CIVIL	011037-0528629 ANT	CONTRATO DE OBRA LABOR	INDEFINIDO
5	DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGUEN	ING. CIVIL	011037-0528629 ANT	CONTRATO DE OBRA LABOR	INDEFINIDO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 27 días del mes de enero de 2026

CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA
C.C. 11.708.291
Rep. Legal CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
Nit. 901284624-2

SUSY KARINA MENA LERMA
C.C. 35.894.770
Revisora Fiscal
TP: 122893-T

CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

Formato 5B
Capacidad Tècnica

ITEMS	Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingenieria o geología	Profesión	No. de Matricula Profesional	Número y año del contrato laboral o de la prestación de servicios profesionales	Fecha de Terminacion del Contrato
1	LAURA VELASQUEZ ARDILA	SOCIO	1234088793	001-2020	INDEFINIDO
2	ORLANDO DIAZ GOMEZ	ARQUITECTO	25700-55279	003-2020	INDEFINIDO
3	TITO VELASQUEZ BECERRA	ARQUITECTO	0870044526 ATL	004-2020	INDEFINIDO
4	RAFAEL JULIO CARRILLO ESTRADA	ARQUITECTO	A080252004-12633024	007- 2026	31/12/2026
5	HELIO LUIS BARROS GARCIA	INGENIERO CIVIL	25202-60111 CND	008-2026	31/12/2026
6	GERARDO VARGAS SILVA	ARQUITECTO	2570069576 CND	009-2026	31/12/2026
7	DILIA ISABEL VELASQUEZ BECERRA	ARQUITECTO	0870064941 ATL	010-2026	31/12/2026
8	MARCELA LÓPEZ AHUMADA	PROFESIONAL HSE	1083557113	012-2026	31/12/2026
9	FRANCISCO JOSE QUINTANA RODRIGUEZ	INGENIERO INDUSTRIAL	1221977016	013-2026	31/12/2026

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y SOCIOS)

Se firma en Barranquilla, a los 2 dias del mes de enero de 2026

CARLOS VELASQUEZ BECERRA
C.C. 12.626.794 de Cienaga
REPRESENTANTE LEGAL

EMMA MORELLY ILLIDGE
TP 112643-T
REVISOR FISCAL

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TECNICA
CARLOS MARIO MOSQUERA MENA

Numero del Proc. De Selecciòn:: Nº LP-014-2026

Nombre del Proponente o Integrante: CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

Integrante: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA

No:	Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología.	Profesión	No. de Matrícula Profesional	Numero y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
1	BREINER AUGUSTO MOSQUERA DIZ	ING. CIVIL	05202-308227 ANT	1	6 meses
2					
3					
4					

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 27 días del mes de enero de 2026

Carlos Mario Mosquera M.

CARLOS MARIO MOSQUERA MENA

C.C. 11636921

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

EXPERIENCIA CONTRATISTA

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó

FORMATO 5 - ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PARA EL KRC (CONTRATOS INSCRITOS EN EL RUP - SEGMENTO 72)

NUMERO DEL PROCESO	LP-014-2026
OFERENTE (RAZÓN SOCIAL):	CONSORCIO C Y M VIVIENDAS
RAZÓN SOCIAL DEL INTEGRANTE (PARA PROPONENTES	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

ÍTEMS	CONTRATO No.	CONTRATANTE	FECHA TERMINACIÓN (DD/MM/AAAA)	VALOR DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR CONTRATO AFECTADO POR PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VR. DEL CONTRATO EN SMMLV
1	LPN 03 DE 2013	Carlos Andres Mosquera Mosquera	03-nov-13	891.704.497	100%	$ 891.704.497,00	1.512,65
2	LPN 07 DE 2013	Carlos Andres Mosquera Mosquera	17-abr-14	700.104.866	100%	$ 700.104.866,00	1.136,53
3	LPN 06 DE 2013	Carlos Andres Mosquera Mosquera	17-may-14	826.541.231	50%	$ 413.270.616,00	670,89
4	LPN 03 DE 2014	Carlos Andres Mosquera Mosquera	10-jun-14	314.367.115	100%	$ 314.367.115,00	510,34
5	084/BIAMA/2014	Carlos Andres Mosquera Mosquera	18-dic-14	300.000.000	100%	$ 300.000.000,00	487,01
6	SAMC MS-CH-006-2014	Carlos Andres Mosquera Mosquera	31-dic-14	171.893.180	100%	$ 171.893.180,00	279,05
7	LPN 001 DE 2014	Carlos Andres Mosquera Mosquera	10-oct-14	359.624.165	100%	$ 359.624.165,00	583,81
8	S.A.M.C 06 DE 2015	Carlos Andres Mosquera Mosquera	27-jun-15	151.034.106	100%	$ 151.034.106,00	234,40
9	LPN 001 DE 2015	Carlos Andres Mosquera Mosquera	05-jul-15	258.905.652	100%	$ 258.905.652,00	401,81
10	LPN 01 DE 2015	Carlos Andres Mosquera Mosquera	10-may-15	878.796.837	100%	$ 878.796.837,00	1.363,85
11	N° 153 de 2015	Union Temporal Acueducto Topa	11-abr-16	1.998.937.109	50%	$ 999.468.555,00	1.449,65
12	018-2015	Union Temporal Acueducto Topa	29-mar-16	832.107.836	50%	$ 416.053.918,00	603,45
13	N°001 de 2015	Carlos Andres Mosquera Mosquera	30-nov-15	6.921.315.456	100%	$ 6.921.315.456,00	10.741,55
14	N° 171 de 2015	Carlos Andres Mosquera Mosquera	02-ene-16	1.842.911.909	100%	$ 1.842.911.909,00	2.673,00
15	N° 223 de 2014	Carlos Andres Mosquera Mosquera	26-jun-15	970.509.713	100%	$ 970.509.713,00	1.506,18
16	LPN 007 de 2014	Carlos Andres Mosquera Mosquera	20-mar-15	172.301.796	100%	$ 172.301.796,00	267,40
17	SAMC 005 DE 2016	Carlos Andres Mosquera Mosquera	18-ene-17	180.914.867	100%	$ 180.914.867,00	245,24
18	125-2016	Carlos Andres Mosquera Mosquera	30-ene-17	278.307.674	100%	$ 278.307.674,00	377,26
19	01 de 2016	Carlos Andres Mosquera Mosquera	30-jun-16	234.412.688	100%	$ 234.412.688,00	340,00
20	LPN 005 DE 2017	Carlos Andres Mosquera Mosquera	28-dic-17	1.025.431.014	100%	$ 1.025.431.014,00	1.390,01
21	002 DE 2014	Carlos Andres Mosquera Mosquera	07-jul-16	139.628.427	100%	$ 139.628.427,00	202,52
22	001 DE 2016	Carlos Andres Mosquera Mosquera	09-may-17	508.420.188	100%	$ 508.420.188,00	689,18
23	001 DE 2018	Carlos Andres Mosquera Mosquera	12-sep-18	905.660.000	100%	$ 905.660.000,00	1.159,26
24	199 DE 2018	Consorcio Construyendo tado 2018	18-dic-18	217.962.800	30%	$ 65.388.840,00	83,70
25	LP N° 001 DE 2019	UNION TEMPORAL PAV.CA&A	19-nov-19	1.684.506.983	20%	$ 336.901.397,00	406,83
26	LPN 002 DE 2019	Carlos Andres Mosquera Mosquera	06-nov-19	1.141.241.196	100%	$ 1.141.241.196,00	1.378,12
27	LP MB -009-2018	UNION TEMPORAL PAV.CA&A	22-abr-19	1.639.805.837	20%	$ 327.961.167,00	396,03
28	LPN 004 DE 2019	Carlos Andres Mosquera Mosquera	06-dic-19	1.233.889.995	100%	$ 1.233.889.995,00	1.490,00
29	LPN 010 DE 2019	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	09-mar-21	1.110.926.149	100%	$ 1.110.926.149,00	1.222,78
30	LPN 005 DE 2019	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	02-dic-21	795.829.389	100%	$ 795.829.389,00	875,96
31	012 DE 2021	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	31-dic-21	1.141.182.330	100%	$ 1.141.182.330,00	1.256,08
32	CD/144-2020	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	31-dic-21	506.420.020	100%	$ 506.420.020,00	557,41
33	039 DE 2021	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	02-mar-22	499.798.391	100%	$ 499.798.391,00	499,80
34	MMB-LP 006 DE 2021	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	02-dic-21	604.441.500	100%	$ 604.441.500,00	665,30
35	012 DE 2021	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	20-ago-21	629.658.263	100%	$ 629.658.263,00	693,05

36	035 DEL 2021	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	05-dic-21	169.851.244	100%	$ 169.851.244,00	186,95
37	MATR-MEC-034-2022	UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTO MEDIO ATRATO	10-dic-22	279.447.730	90%	$ 251.502.957,00	251,50
38	MATR-MEC-039-2022	UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTO SAN ROQUE	04-ene-23	279.463.724	90%	$ 251.517.351,00	216,83
39	SPIF-LP-334 2021	CONSORCIO AULAS VEGAEZ	15-abr-22	1.085.329.897	40%	$ 434.131.959,00	434,13
40	086 del 2022	CONSORCIO CULTURA 2022	25-nov-22	1.700.491.476	50%	$ 850.245.738,00	850,25
41	MS-SAMC-014-2022	CONSORCIO ESTACION SIPI	27-mar-23	161.750.000	50%	$ 80.875.000,00	69,72
42	MS-LP-007-2022	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	15-mar-23	501.906.158	100%	$ 501.906.158,00	432,68
43	016-2022	CONSORCIO CAMOS 2022	22-feb-23	1.112.043.641	70%	$ 778.430.549,00	671,06
44	MS-LP-004-2022	CONSORCIO SAN AGUSTIN	15-mar-22	449.999.819	60%	$ 269.999.891,00	270,00
45	MS-LP-005-2022	CONSORCIO SAN AGUSTIN	15-mar-22	1.365.830.631	60%	$ 819.498.379,00	819,50
46	LPN-CH-RI-01-2022	CONSORCIO CAMOS 2022	31-dic-22	849.950.692	70%	$ 594.965.484,00	594,97
47	056-2022	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	05-ene-23	90.950.739	100%	$ 90.950.739,00	78,41
48	044-2022	CONSORCIO NOANAMA 2022	27-jun-23	804.989.626	60%	$ 482.993.776,00	416,37
49		CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	20-dic-22	475.099.274	100%	$ 475.099.274,00	475,10
50	014-2022	CONSORCIO CAMOS 2022	20-oct-22	833.471.903	70%	$ 583.430.332,00	583,43
51	026-2022	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	26-sep-22	190.712.500	100%	$ 190.712.500,00	190,71
52	011-2023	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	10-oct-23	641.371.821	100%	$ 641.371.821,00	552,91
53	CO-015-2023	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	04-ago-23	149.981.627	100%	$ 149.981.627,00	129,29
54	CO - 017-2023	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	31-ago-23	354.387.055	100%	$ 354.387.055,00	305,51
55	032-2023	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	22-sep-23	199.892.346	100%	$ 199.892.346,00	172,32
56	033-2023	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	18-oct-23	509.129.595	100%	$ 509.129.595,00	438,90
58	CO – 027 - 2023	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	24-nov-23	800.842.916	100%	$ 800.842.916,00	690,38
59	LOP CH MS 002 DE 2023	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	09-nov-23	717.045.402	100%	$ 717.045.402,00	618,14
60	136 DE 2023	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	29-feb-24	555.106.211	100%	$ 555.106.211,00	427,00
61	392-2024	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	31-dic-24	226.018.879	100%	$ 226.018.879,00	173,86
62	391-2024	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	31-dic-24	120.000.000	100%	$ 120.000.000,00	92,31
63	008-2024	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	11-jul-24	194.842.382	100%	$ 194.842.382,00	149,88
64	MS-LP-006-2023	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	02-feb-24	1.399.869.795	100%	$ 1.399.869.795,00	1.076,82
TOTAL							49.719,03

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante:	CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS			
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2026 ($1.750.905)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	6.839,89	50,00%	$ 1.750.905,00	5.987.998.800,23
2	7.479,15	70,00%	$ 1.750.905,00	9.166.696.791,53
3	2.676,57	20,00%	$ 1.750.905,00	937.283.959,17
4	14.459,88	45,00%	$ 1.750.905,00	11.393.044.286,13
6	146,65	100,00%	$ 1.750.905,00	256.770.218,25
7	81,65	100,00%	$ 1.750.905,00	142.961.393,25
8	2.587,91	100,00%	$ 1.750.905,00	4.531.191.536,59
9	2.868,55	100,00%	$ 1.750.905,00	5.022.565.089,05
10	940,08	100,00%	$ 1.750.905,00	1.645.990.772,40
11	3.090,86	100,00%	$ 1.750.905,00	5.411.802.228,30
12	3.113,48	100,00%	$ 1.750.905,00	5.451.407.699,40
13	1.985,52	100,00%	$ 1.750.905,00	3.476.456.895,60
14	2.306,04	100,00%	$ 1.750.905,00	4.037.656.966,20
15	802,99	100,00%	$ 1.750.905,00	1.405.959.205,95
16	639,53	100,00%	$ 1.750.905,00	1.119.756.274,65
17	4.557,31	100,00%	$ 1.750.905,00	7.979.420.367,36
18	715,64	100,00%	$ 1.750.905,00	1.253.017.654,20
19	3.636,07	100,00%	$ 1.750.905,00	6.366.413.143,35
20	866,71	100,00%	$ 1.750.905,00	1.517.526.872,55
21	349,51	100,00%	$ 1.750.905,00	611.958.806,55
22	236,69	100,00%	$ 1.750.905,00	414.421.704,45
23	394,34	100,00%	$ 1.750.905,00	690.451.877,70
24	1.416,49	100,00%	$ 1.750.905,00	2.480.139.423,45
25	281,58	100,00%	$ 1.750.905,00	493.019.829,90
26	747,87	100,00%	$ 1.750.905,00	1.309.449.322,35
27	1.699,27	100,00%	$ 1.750.905,00	2.975.260.339,35
28	3.410,35	100,00%	$ 1.750.905,00	5.971.198.866,75
29	1.837,30	100,00%	$ 1.750.905,00	3.216.937.756,50
30	1.127,45	100,00%	$ 1.750.905,00	1.974.057.842,25
31	141,49	100,00%	$ 1.750.905,00	247.735.548,45
32	117,70	100,00%	$ 1.750.905,00	206.081.518,50
33	298,69	100,00%	$ 1.750.905,00	522.977.814,45
34	240,32	100,00%	$ 1.750.905,00	420.784.493,22
35	7.588,55	100,00%	$ 1.750.905,00	13.286.826.635,94
36	841,60	100,00%	$ 1.750.905,00	1.473.568.379,70
37	276,78	100,00%	$ 1.750.905,00	484.615.485,90
38	257,57	100,00%	$ 1.750.905,00	450.980.600,85
39	59,76	100,00%	$ 1.750.905,00	104.634.082,80
40	330,51	100,00%	$ 1.750.905,00	578.691.611,55
41	171,22	100,00%	$ 1.750.905,00	299.782.950,48
42	186,97	100,00%	$ 1.750.905,00	327.366.707,85
43	264,34	100,00%	$ 1.750.905,00	462.841.231,32

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante:		CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS		
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2026 ($1.750.905)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
44	132,93	100,00%	$ 1.750.905,00	232.744.299,84
45	4.254,30	100,00%	$ 1.750.905,00	7.448.875.141,50
46	5.936,21	100,00%	$ 1.750.905,00	10.393.745.022,77
57	2.624,71	100,00%	$ 1.750.905,00	4.595.617.862,55
58	1.774,68	100,00%	$ 1.750.905,00	3.107.296.085,40
59	9.742,50	100,00%	$ 1.750.905,00	17.058.191.962,50
60	1.816,67	100,00%	$ 1.750.905,00	3.180.813.084,54
61	1.336,05	100,00%	$ 1.750.905,00	2.339.296.625,25
62	1.190,40	100,00%	$ 1.750.905,00	2.084.277.312,00
63	198,47	100,00%	$ 1.750.905,00	347.502.115,35
64	6.245,44	100,00%	$ 1.750.905,00	10.935.170.722,48
65	11.981,18	100,00%	$ 1.750.905,00	20.977.906.217,00
66	920,38	100,00%	$ 1.750.905,00	1.611.501.445,71
67	2.283,17	100,00%	$ 1.750.905,00	3.997.617.270,66
68	1.896,22	100,00%	$ 1.750.905,00	3.320.101.079,10
69	53,37	100,00%	$ 1.750.905,00	93.445.799,85
70	802,53	100,00%	$ 1.750.905,00	1.405.153.789,65
71	84,47	100,00%	$ 1.750.905,00	147.898.945,35
72	5.761,35	100,00%	$ 1.750.905,00	10.087.576.521,75
73	934,30	100,00%	$ 1.750.905,00	1.635.875.814,87
74	1.370,64	100,00%	$ 1.750.905,00	2.399.860.429,20
75	5.113,51	100,00%	$ 1.750.905,00	8.953.264.973,84
76	7.231,78	100,00%	$ 1.750.905,00	12.662.162.737,44
77	2.435,04	100,00%	$ 1.750.905,00	4.263.523.711,20
78	3.816,79	100,00%	$ 1.750.905,00	6.682.836.694,95
79	3.637,03	100,00%	$ 1.750.905,00	6.368.097.513,96
87	1.244,28	100,00%	$ 1.750.905,00	2.178.616.073,40
88	298,73	100,00%	$ 1.750.905,00	523.047.850,65
89	2.353,62	100,00%	$ 1.750.905,00	4.120.965.026,10
90	1.739,51	100,00%	$ 1.750.905,00	3.045.716.756,55
91	455,62	100,00%	$ 1.750.905,00	797.747.336,10
92	802,43	100,00%	$ 1.750.905,00	1.404.978.699,15
93	1.898,79	100,00%	$ 1.750.905,00	3.324.600.904,95
94	73,84	100,00%	$ 1.750.905,00	129.286.825,20
95	81,92	100,00%	$ 1.750.905,00	143.434.137,60
96	39,19	100,00%	$ 1.750.905,00	68.617.966,95
97	141,11	100,00%	$ 1.750.905,00	247.070.204,55
98	332,24	100,00%	$ 1.750.905,00	581.720.677,20
99	335,59	100,00%	$ 1.750.905,00	587.586.208,95
100	672,05	100,00%	$ 1.750.905,00	1.176.695.705,25
101	2.177,57	100,00%	$ 1.750.905,00	3.812.718.200,85
102	188,56	100,00%	$ 1.750.905,00	330.150.646,80
103	241,63	100,00%	$ 1.750.905,00	423.071.175,15

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante:	CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS			
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2026 ($1.750.905)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
104	1.003,10	100,00%	$ 1.750.905,00	1.756.332.805,50
105	352,02	100,00%	$ 1.750.905,00	616.353.578,10
106	3.731,29	100,00%	$ 1.750.905,00	6.533.134.317,45
107	138,85	100,00%	$ 1.750.905,00	243.113.159,25
108	828,64	100,00%	$ 1.750.905,00	1.450.869.919,20
109	1.006,24	100,00%	$ 1.750.905,00	1.761.830.647,20
110	173,54	100,00%	$ 1.750.905,00	303.852.053,70
111	632,69	100,00%	$ 1.750.905,00	1.107.780.084,45
112	490,08	100,00%	$ 1.750.905,00	858.083.522,40
113	503,04	100,00%	$ 1.750.905,00	880.775.251,20
114	68,41	100,00%	$ 1.750.905,00	119.779.411,05
115	77,42	100,00%	$ 1.750.905,00	135.555.065,10
116	311,07	100,00%	$ 1.750.905,00	544.654.018,35
117	170,00	100,00%	$ 1.750.905,00	297.653.850,00
118	1.221,34	100,00%	$ 1.750.905,00	2.138.450.312,70
119	3.409,02	100,00%	$ 1.750.905,00	5.968.870.163,10
120	1.461,15	100,00%	$ 1.750.905,00	2.558.334.840,75
121	107,76	100,00%	$ 1.750.905,00	188.677.522,80
122	68,75	100,00%	$ 1.750.905,00	120.374.718,75
123	331,40	100,00%	$ 1.750.905,00	580.249.917,00
124	584,97	100,00%	$ 1.750.905,00	1.024.226.897,85
125	74,29	100,00%	$ 1.750.905,00	130.074.732,45
126	54,74	100,00%	$ 1.750.905,00	95.844.539,70
127	124,87	100,00%	$ 1.750.905,00	218.635.507,35
128	17.934,11	100,00%	$ 1.750.905,00	31.400.922.869,55
129	87,99	100,00%	$ 1.750.905,00	154.062.130,95
130	5.243,52	100,00%	$ 1.750.905,00	9.180.905.385,60
131	2.630,39	100,00%	$ 1.750.905,00	4.605.563.002,95
132	5.247,87	100,00%	$ 1.750.905,00	9.188.521.822,35
133	327,29	100,00%	$ 1.750.905,00	573.053.697,45
134	202,88	100,00%	$ 1.750.905,00	355.223.606,40
135	812,41	100,00%	$ 1.750.905,00	1.422.452.731,05
136	128,02	100,00%	$ 1.750.905,00	224.150.858,10
137	33,77	100,00%	$ 1.750.905,00	59.128.061,85
138	1.476,20	100,00%	$ 1.750.905,00	2.584.685.961,00
142	9.021,41	100,00%	$ 1.750.905,00	15.795.631.876,05
143	4.233,85	100,00%	$ 1.750.905,00	7.413.069.134,25
144	8.667,63	100,00%	$ 1.750.905,00	15.176.196.705,15
145	7.275,93	50,00%	$ 1.750.905,00	6.369.731.108,33
146	276,20	40,00%	$ 1.750.905,00	193.439.984,40
147	4.658,25	95,00%	$ 1.750.905,00	7.748.345.555,44
148	28.508,21	5,00%	$ 1.750.905,00	2.495.758.371,50
149	35.531,44	5,00%	$ 1.750.905,00	3.110.608.797,66

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante:		CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS		
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2026 ($1.750.905)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
150	47,36	100,00%	$ 1.750.905,00	82.922.860,80
151	759,18	20,00%	$ 1.750.905,00	265.850.411,58
152	975,25	10,00%	$ 1.750.905,00	170.757.010,13
153	731,67	10,00%	$ 1.750.905,00	128.108.466,14
154	3.833,60	30,00%	$ 1.750.905,00	2.013.680.822,40
155	3.913,31	20,00%	$ 1.750.905,00	1.370.366.809,11
156	2.666,76	70,00%	$ 1.750.905,00	3.268.470.392,46
157	4.759,25	50,00%	$ 1.750.905,00	4.166.497.310,63
158	3.103,17	50,00%	$ 1.750.905,00	2.716.677.934,43
159	8.863,61	20,00%	$ 1.750.905,00	3.103.867.813,41
160	828,27	10,00%	$ 1.750.905,00	145.022.208,44
161	572,78	95,00%	$ 1.750.905,00	952.739.197,61
162	2.113,11	40,00%	$ 1.750.905,00	1.479.941.945,82
163	2.415,21	25,00%	$ 1.750.905,00	1.057.200.816,26
164	734,98	50,00%	$ 1.750.905,00	643.440.078,45
165	863,02	30,00%	$ 1.750.905,00	453.319.809,93
166	15.921,24	15,00%	$ 1.750.905,00	4.181.486.808,33
167	61,39	38,00%	$ 1.750.905,00	40.845.462,02
168	6.806,45	38,00%	$ 1.750.905,00	4.528.629.988,16
169	377,81	50,00%	$ 1.750.905,00	330.754.709,03
170	2.113,11	40,00%	$ 1.750.905,00	1.479.941.945,82
				465.599.561.854,85
(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas, toda vez que la columna F se encuentra Formulada)				

CARLOS VELASQUEZ BECERRA
C.C. 12.626.794 de Cienaga
REPRESENTANTE LEGAL

EMMA MORELLY ILLIDGE
TP 112643-T
REVISOR FISCAL

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA LA ACREDITACION DE EXPERIENCIA PARA LA CAPASIDAD RSIDUAL DE CONTRATACION			
CARLOS MARIO MOSQUERA MENA			
NIT. 11636921-9			
No en el RUP	Contratos relacionados con la Actividad de la Construccion (EN SMMLV)	Participacion Porcentual del proponente o integrante del proponente plural	Valor contratos ejecutados (valor del contrato ponderado ponderado por la participacion)
	A	B	A*B*C
1	47,87	100%	47,87
2	123,7	100%	123,70
3	26,46	100%	26,46
4	25,44	100%	25,44
5	161,76	100%	161,76
6	199,67	100%	199,67
7	72,72	100%	72,72
8	178,16	100%	178,16
9	161,85	100%	161,85
10	27,77	100%	27,77
11	27,7	100%	27,70
12	27,67	100%	27,67
13	15,44	100%	15,44
14	26,6	100%	26,60
15	18,77	100%	18,77
16	18,84	100%	18,84
17	5,35	100%	5,35
18	9,42	100%	9,42
19	25,83	100%	25,83
20	27,55	100%	27,55
21	152,09	100%	152,09
22	72,68	100%	72,68
23	582,6	100%	582,60
24	229,1	100%	229,10
25	42,45	100%	42,45
26	131,21	100%	131,21
27	15,92	100%	15,92
28	178,9	100%	178,90
29	332,48	50%	166,24
30	184,27	100%	184,27
31	252,17	100%	252,17
32	205,25	100%	205,25
33	42,27	100%	42,27
34	157,21	100%	157,21
35	77,77	100%	77,77
36	37,24	100%	37,24
37	179,39	100%	179,39
38	214,05	100%	214,05
39	112,06	90%	100,85
40	498,13	70%	348,69
41	2688,31	80%	2.150,65
42	1666,27	80%	1.333,02
43	49,43	90%	44,49
44	129,3	100%	129,30
TOTALES	**9459,12**		**8.256,38**

Carlos Mario Mosquera M.
CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
C.C: 11636921

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

SALDOS DE CONTRATOS

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó

FORMATO 5B - CONTRATOS EN EJECUCIÓN

NUMERO DEL PROCESO	**LP-014-2026**
OFERENTE (RAZÓN SOCIAL):	**CONSORCIO C Y M VIVIENDAS**
RAZÓN SOCIAL DEL INTEGRANTE (PARA PROP. PLURAL):	**CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS**

Fecha presentación oferta (Cierre) 14 de marzo de 2026

Consecutivo	Contrato No.	Fecha de inicio	Plazo (Dias)	Porcentaje participación	Dias ejecutados	Fecha suspensión (Si aplica)	Plazo faltante	Valor contrato	Saldo contrato ejecución
1	ADCHO- 04 DE 2025	28-oct-25	240	50,00%	137		103	$ 6.436.737.215,00	$ 1.381.216.527,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
VALOR FINAL CONTRATOS EN EJECUCIÓN									**$ 1.381.216.527,00**

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA

FIRMA INTEGRANTE QUE PRESENTA LA EXPERIENCIA
CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
EDINXON JOSE MOSQUERA RUIZ
TP: 121717-T
C.C. 82.383.362

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SUSSY KARINA MENA LERMA
TP: 122893-T
C.C. 35.894.770

Señores:

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Numero del Proc. De Selección::	LP-014-2026
Nombre del Proponente o Integrante:	CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Fecha (DD/MM/AAAA):	14/03/2026

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Dias Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	082-2021	CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL TIPO 1 EN BLOQUE HUECO SIN PAÑETE, Y VIVIENDA TÍPICA WAYUU TIPO 2 EN EL RESGUARDO DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA, MUNICIPIO DE MANAURE.	ALCALDIA DE MANAURE	18,0	8.097.830.234,00		11/01/2023	25%	20/02/2026	1136,0	0,0	14.995.981,91	PROCESO DE LIQUIDACION
2	SG-LP 03-2021-006	CONSTRUCCION Y DOTACION DE PARQUES PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	ALCALDIA DE SOLEDAD	10,0	34.934.918.716,00	$ 1.746.745.935,80	20/02/2026	20%	20/02/2026	0,0	300,0	5.822.486,45	$ 349.349.187,16
3	001-2022	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ (MUNICIPIO PDET)EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL CAQUETÁ	EMSERPUCAR E.S.P.	24,0	8.498.944.292,00		23/05/2022	10%	20/02/2026	1369,0	0,0	-	PROCESO DE LIQUIDACION
4	001-CS-1400-2022	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SAN PABLO - SAN JAVIER MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL TRAMO ENTRE EL K3+240 HASTA EL K14+690, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA	ALCALDIA DE CIENAGA	22,0	29.751.800.912,06	$ 4.462.770.136,81	09/05/2024	40%	20/02/2026	652,0	8,0	6.761.772,93	$ 21.637.673,39
5	LP-005-2021	ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO VIGÍA DEL FUERTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE, ANTIOQUIA	FONDDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA " FFIE"	12,0	15.098.530.695,00	$ 2.539.744.217,25	20/02/2026	25%	20/02/2026	0,0	360,0	7.054.845,05	$ 634.936.054,31
6	No. 09-2022	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO, EN LA SUBREGION DEL PACIFICO SUR MUNICPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.	ASOMURA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO	35,0	29.982.327.174,00		05/08/2022	20%	20/02/2026	1295,0	0,0	-	PROCESO DE LIQUIDACION
7	No. 17-2022	MEJORAMIENTO DE VÍA MEDIANTE EL USO DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL TRAMO QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON LA HAMACA DE EL PASO – DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICPIO EL PASO CESAR	32,0	9.895.720.931,00		02/11/2022	50%	20/02/2026	1208,0	0,0	-	PROCESO DE LIQUIDACION
8	LOP-004-22	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE PORCIOSA, MUNICIPIO DE ALBANIA LA GUAJIRA	MUNICIPIO DE ALBANIA	13,0	3.810.997.312,91		04/11/2022	95%	20/02/2026	1204,0	0,0	-	PROCESO DE LIQUIDACION
9		CONVOCATORIA SMC 017 DE 2022 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CARRERA 13 AVENIDA LOMA BARRACK Y AVENIDA COLON DE LA ISLA DE SAN ANDRES PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	AREMCA	36,0	65.401.806.205,00	$ 58.861.625.584,50	20/02/2026	80%	20/02/2026	0,0	360,0	54.501.505,17	$ 15.698.433.489,20
10	PSC-SA-OP-028-2023	«CONSTRUCCIÓN DE CANAL NAVEGABLE ENTRE LOS ESTEROS PIZARRO USARAGA Y EL MEDIO, EN EL MUNICIPIO DEL BAJO BAUDÓ. DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ»; de conformidad con las especificaciones técnicas, financieras y jurídicas del PIP del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: 003 DE 2023 (JUNIO 13 DEL 2023. con el Municipio de Bajo Baudo Choco.	ASOMUDACAR-EAT	15,0	1.025.446.774,00		27/09/2023	95%	20/02/2026	877,0	0,0	-	PROCESO DE LIQUIDACION
11		OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ	MUNICIPIO DE RIO QUITO	12,0	20.936.856.108,00		20/02/2026	3%	20/02/2026	0,0	360,0	58.157.933,63	$ 628.105.683,24
12	LP-004-2023	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN AUTOSUFICIENTE EN LAS VÍAS TRONCALES DE ACCESO, RIOHACHA - MAICAO Y CARRAIPIA - MAICAO, EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA	MUNICPIO DE MAICAO	27,0	2.709.258.472,00	$ 2.167.406.777,60	20/02/2026	90%	20/02/2026	0,0	360,0	2.675.810,84	$ 866.962.711,04
13	AMA-LP-031-2023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO EN EL CORREGIMIENTO DE TUCURINCA DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	ARARAT	18,0	3.451.602.138,00		11/09/2023	10%	20/02/2026	460,0	0,0	-	PROCESO DE LIQUIDACION
14		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CORREGIMIENTO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	ALCALDIA DE MANAURE	15,0	9.456.369.660,00		19/10/2023	50%	20/02/2026	450,0	0,0	-	PROCESO DE LIQUIDACION
15		CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	ALCALDIA DE PIVIJAY	29,0	4.677.482.928,00		02/11/2023	10%	20/02/2026	841,0	29,0	5.376.417,16	$ 15.591.609,76
16		REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA ADECUACION DEL PRIMER NIVEL DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DONDE SE VA A ORGANIZAR EL FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES Y LA ORGANIZACIÓN DEL AREA DE INMUNOLOGIA	SECRETARIA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	3,0	466.216.458,00		28/11/2023	70%	20/02/2026	90,0	0,0	-	PROCESO DE LIQUIDACION
17		CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO PORTAL DE SANTIAGO PASTO	ASOCIACION DE VIVIENDAS EL MAGISTERIO	20,0	14.752.873.297,03		28/10/2024	30%	20/02/2026	480,0	120,0	24.588.122,16	$ 885.172.397,82

Señores:

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Numero del Proc. De Selección::	LP-014-2026
Nombre del Proponente o Integrante:	CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Fecha (DD/MM/AAAA):	14/03/2026

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Dias Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
18		MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DEL RAMAL QUE CONECTA EL CORREGIMIENTO DE BRISAS CON LA VÍA BELÉN DE BAJIRÁ – RIOSUCIO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIÉN, CHOCÓ	ASOMUDACAR-EAT	22,0	6.636.255.512,00		02/05/2024	20%	20/02/2026	659,0	1,0	10.054.932,59	$ 2.010.986,52
19		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CANALES PLUVIALES DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA	ALCALDIA DE CIENAGA	3,0	696.869.555,00		20/02/2026	90%	20/02/2026	90,0	0,0	-	EN PROCESO DE LIQUIDACION
20	1380-1357-2020	Pre - construcción, i) Construcción y iii) Post - construcción para la ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa SIMÓN BOLIVAR, SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA.	FONDDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA " FFIE"	23,0	6.087.090.951,00	$ 3.674.036.594,00	20/02/2026	25%	20/02/2026	0,0	360,0	5.324.690,72	$ 479.222.164,43
21		ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ –CHOCÓ	FONDDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA " FFIE"	45,0	20.681.550.336,00		14/10/2022	25%	20/02/2026	1225,0	125,0	15.319.666,92	$ 478.739.591,11
22		RECONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES DE PROTECCION PARA MITIGAR INUNDACIONES Y PROCESOS DE SOCAVACION EN EL SECTOR COSTERO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA – MAGDALENA	ALCALDIA DE CIENAGA	15,0	13.785.570.798,00		01/12/2024	50%	20/02/2026	446,0	4,0	30.634.601,77	$ 61.269.203,55
23		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MÉDICO CONJUNTO ARMADA NACIONAL Y FUERZA AEREA BOGOTÁ	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	6,0	1.200.604.146,00		20/02/2026	22%	20/02/2026	0,0	180,0	6.670.023,03	$ 264.132.912,12
24		CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN CIÉNAGA	ALCALDIA DE CIENAGA	14,0	6.727.246.661,05		01/02/2025	50%	20/02/2026	384,0	36,0	16.017.253,95	$ 288.310.571,19
25		Optimización y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en el corregimiento de Candelaria del municipio de Zona Bananera	FONCOLOMBIA	6,0	2.863.378.036,00		20/02/2026	5%	20/02/2026	0,0	180,0	15.907.655,76	$ 143.168.901,80
26		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE MANDINGUILLA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA – CESAR.	AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P	13,0	10.292.435.698,00		20/02/2026	10%	20/02/2026	0,0	360,0	26.390.860,76	$ 950.070.987,51
27		CONSTRUCCIÓN Y REPARCHEO DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO PARIS Y DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA	ALCALDIA DE CIENAGA	7,0	4.144.244.412,42		20/02/2026	40%	20/02/2026	0,0	210,0	19.734.497,20	$ 1.657.697.764,97
28		SUMINISTRO DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y REDUCCIÓN DE RIESGOS EN CARTAGENA DE INDIAS	ALCALDIA DE CARTAGENA	5,0	19.530.000.000,00		20/02/2026	30%	20/02/2026	0,0	150,0	130.200.000,00	$ 5.859.000.000,00
29		OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	ESEPGUA SA ESP	6,0	2.447.193.560,00		20/02/2026	10%	20/02/2026	0,0	180,0	13.595.519,78	$ 244.719.356,00
30		CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION EN LOS MUNICIPIO DE EL PENON, TURBANA Y ZAMBRANO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTES 1, 2 Y 3	GOBERNACION DE BOLIVAR	8,0	9.090.593.041,00		20/02/2026	5%	20/02/2026	0,0	240,0	37.877.471,00	$ 454.529.652,05
31		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA RUTA NACIONAL 75, A LA ALTURA DEL BARRIO YATI EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ	GOBERNACION DE BOLIVAR	8,0	17.176.365.244,00		20/02/2026	5%	20/02/2026	0,0	240,0	71.568.188,52	$ 858.818.262,20
		SUMATORIA COLUMNA (F)			384.306.380.257,47								$ 30.839.879.159,37

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los dias por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dias.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiente maner a: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato ha sido suspendido y a la Fecha de Cierre del Proceso se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la ultima Fecha de reinicio del contrato.

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Carlos A Velasquez.

Nombre Proponente: CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIOENS SAS
Nombre Representante Legal: CARLOS VELASQUEZ BECERRA
Firma:

Nombre del Revisor Fiscal: EMMA MORELLY ILLIDGE
Firma:

FORMATO 5B - CONTRATOS EN EJECUCIÓN

NUMERO DEL PROCESO	**Nº LP-014-2026**
OFERENTE (RAZÓN SOCIAL):	**CONSORCIO C Y M VIVIENDAS**
RAZÓN SOCIAL DEL INTEGRANTE (PARA PROP. PLURAL):	**CARLOS MARIO MOSQUERA MENA**
Fecha presentación oferta (Cierre)	16 de marzo de 2026

Consecutivo	Contrato No.	Fecha de inicio	Plazo (Dias)	Porcentaje participación	Dias ejecutados	Fecha suspensión (Si aplica)	Plazo faltante	Valor contrato	Saldo contrato ejecución
1	ADCHO-02 DE 2025	22-oct-25	240	70,00%	103		137	$ 8.408.668.056,00	$ 3.359.963.611,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
VALOR FINAL CONTRATOS EN EJECUCIÓN									**$ 3.359.963.611,00**

Carlos Mario Mosquera M.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS MARIO MOSQUERA MENA

Carlos Mario Mosquera M.

FIRMA INTEGRANTE QUE PRESENTA LA EXPERIENCIA
CARLOS MARIO MOSQUERA MENA

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

DOCUMENTOS TECNICOS

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó

Formato 3 - Experiencia - Documento tipo de licitacion de obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-FM-37	Versión	2

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
"ASOSUPRO"
LP-014-2026

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumple con este contrato (general y/o especifica)]	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliego de Condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia]	
1	13	General y Especifica	DIOCESIS ISTMINA-TADÓ	001 de 2015	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MAYOR DE ISTMINA - CHOCÓ	72 15 19 00 72 15 24 00	I	100,00%	Carlos Andres Mosquera Mosquera	21-abr-15	30-dic-15	$ 6.921.315.456,00	10.741,55	10.741,55
2	14	Especifica	MUNICIPIO DE QUIBDÓ	171 de 2015	REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA MIA DE LA CIUDAD DE QUIBDO	72 14 15 00	I	100,00%	Carlos Andres Mosquera Mosquera	15-jul-06	17-nov-08	$ 4.465.798.890,00	9.676,70	9.676,70
3	144	General y Especifica	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FNGRD	9677-PPAL001-232-2018	"REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, PERMISOS A QUE HAYA LUGAR Y LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, CALDAS, ADELANTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO. 291 DEL 19 DE ABRIL DE 2017, PRORROGADA POR EL DECRETO NO. 724 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2017 Y DEL DESARROLLO DEL CONVENIO 9677–PPAL001–741–2017, SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A., Y EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, Y CONFORME AL ANEXO TÉCNICO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, VIVIENDA Y OBRAS DE URBANISMO"	721110 721411 721415 721515 721519 721525	C	49,00%	CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	05-jul-18	30-jul-22	$ 17.689.048.200,00	8.667,63	4.247,14
4														

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

NOTA No. 2: En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 3: Los valores consignados deben relacionarse en pesos colombianos realizando su conversión a SMMLV.

NOTA No. 4: Para la acreditación del criterio de experiencia se tomará únicamente hasta el máximo de Contratos definidos en el literal c), numeral 3.5.2 del documento base, precisando que este tope máximo de contratos variará con ocasión al criterio diferencial a favor de las Mipyme y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada.

NOTA No. 5: Para Proponentes Plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia.

NOTA No. 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 7: Para los Contratos facturados en moneda diferente al peso colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda del Pliego de Condiciones, realizando después su conversión a SMMLV.

NOTA No. 8:Los Proponentes sin sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los códigos de clasificación de las naciones unidas para cada uno de los Contratos aportados.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - EXPERIENCIA

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferencial fijado para las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. En estos caso, se incluirá la casilla correspondiente a cada contrato adicional, segun corresponda.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentran obligados a tener RUP. Si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se indicará si el contrato aportado para acreditar lo exigido en la actividad principal acredita la experiencia general o la especifica.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el Contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincida con los códigos requeridos por la Entidad en el numeral "3.5.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Formas de ejecución: El Proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (i); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar en el contrato que se aporta quién es el integrante de la estructura plural que se está presentado.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No. 3" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los Proponentes que no tienen RUP e incluirá el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos, haciendo su conversión a SMMLV

Lotes: En los procesos estructurados por lotes indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote, para varios o para todos. Por ejemplo: Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos.

De acuerdo con la sección 3.5.2 del Documento Base, si el Proponente no diligencia el "Formato 3 - Experiencia", la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados, con los cuales la Entidad verificará la experiencia general y especifica solicitaca para la actividad principal, al igual que los solicitados para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra de infraestructura de transporte. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendrá en cuenta como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El "Formato 3 - Experiencia" consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del Proponente. Si el Proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no allegar o diligenciar indebidamente el "Formato 3- Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.

CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA
C.C. 11.706.291 de Istmina
Representante Legal
CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

DIÓCESIS ISTMINA - TADÓ
NIT 896801860
CURIA DIOCESANA

EL SUSCRITO COORDINADOR DE LA PASTORAL SOCIAL

CERTIFICA:

Que el **Ing. CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA**, identificado con C.C: No. 11.708.291 de Istmina y matricula profesional No. **25202145061** de **CND**, realizó para esta entidad el contrato de obra identificado con las siguientes caracteristicas:

CONTRATO DE OBRA No:	001 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MAYOR DE ISTMINA-CHOCÓ.
CONTRATANTE:	DIÓCESIS ISTMINA – TADÓ
PLAZO INICIAL:	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE 2015.
PLAZO FINAL:	HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE 2015.
VALOR INICIAL:	SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($6.921.315.456) M/CT
VALOR FINAL:	SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($6.921.315.456) M/CT
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
FECHA DE INICIACION:	13 DE MAYO DE 2015
FECHA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2015
AREA CONSTRUIDA:	3597,0 M^2

Que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte de la Diócesis Istmina - Tadó.

Que los items ejecutados fueros los siguientes:

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE TOTAL CAPITULO
1	PRELIMINARES	0,36%
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	1,34%
3	CIMENTACIONES	11,80%
4	ESTRUCTURAS	5,66%
5	MAMPOSTERIA	0,18%
6	PISOS Y ENCHAPES	5,29%
7	REVESTIMIENTO	8,41%
8	CUBIERTA	25,05%
9	CARPINTERIA METALICA	2,69%
10	CARPINTERIA MADERA	0,28%
11	APARATOS SANITARIOS	1,08%
12	INSTALACIONES ELECTRICAS	4,96%
13	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	6,37%
14	EQUIPAMENTO DEPORTIVO	1,32%
15	VIDRIOS Y ESPEJOS	0,04%
16	VARIOS	0,27%
17	URBANISMO	5,87%
18	OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS	18,91%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO		100%

La presente se expide a solicitud del interesado a los veintiséis (26) dias del mes de Febrero de 2016.

Atentamente;

Javier de J. Vaca P. Pbro

Presbítero, JAVIER VACA PALACIOS
COORDINADOR DE LA PASTORAL SOCIAL

Dirección: Cra 8 N° 20ª - 01, Barrio el comercio - Istmina
Email: javapa23@yahoo.es, obispoistmina@hotmail.com. Tel: 6700062, 3122581412

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 171 DE 2015.

Certifica:

Que el Ing. **CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA**, Identificado con la cedula de ciudadanía No. 11.708.291 de Istmina y Matricula Profesional No. 25202145061 CND, realizo para la alcaldía de Quibdó, el contrato identificado con las siguientes características:

CONTRATO NUMER	171 DE 2015
OBJETO	REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA MIA DE LA CIUDAD DE QUIBDO.
CONTRATISTA	ING. CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA
VALOR	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS **$1.842.911.909**
INTERVENTOR	RUTH DEL CARMEN MOSQUERA RENTERIA
SUPERVISOR	JUAN DE DIOS CHAVERRA
PLAZO	CINCO (5) MESES
FECHA INICIO	21-09-2015
FECHA TERMINACION	21-01-2016
PRORROGA HASTA	21-04-2016
CARGO	DIRECTOR DE OBRA
AREA CONSTRUIDA	4620 M^2

Que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte de la Alcaldía de Quibdó.

Que los ítems ejecutados fueron los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
	ZONA HUMEDAD (PISOS, PISCINAS Y JACUZZI)		
1	**PRELIMINARES**		
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	314,14
1,2	DESCAPOTE A MAQUINA	M2	314,14
1,3	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE DE H=2.00 mts. Y MADERA ROLLIZA CADA 2.00 mts.	M2	400,00
1,4	CERRAMIENTO EN MALLA ESLAVONADA(INCLUYE MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE CONCRETO)	ML	47,00
1,5	CINTA DE SEÑALIZACION PROVISIONAL (2 lineas)	ML	300,00
2	**EXCAVACIONES, LLENOS Y CIMENTACION**		
2,1	EXCAVACION MECANICA DE TERRENO PARAPISOS, MURO DE CONTENCION Y CAJAS DE INSPECCION. Incluye retiro de material sobrante y entibado provisional en madera común.	M3	391,30
2,2	LLENOS COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA PLACA DE CONTRAPISO	M3	396,00
2,3	SOLADO EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE 0.05 mts. PARA MURO DE CONTENCION Y CAJAS DE INSPECCION.	M3	21,98
2,4	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	KG	7498,08
2,5	CONCRETO DE 3.500 PSI DE 0.25 mts. PARA MURO DE CONTENCION Y CAJAS DE INSPECCION. Para piscina y jacussi (INCLUYE FORMALETA Y CINTA ENTRE LOSA Y PARED)	M3	168,29
3	**REVOQUE**		
3,1	REVOQUE DE MURO CON MORTERO 1:4 E IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SU EQUIVALENTE.	M2	275,67
4	**PISOS Y ENCHAPES**		
4,1	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 AFINADO CONCRETO 3.000 PSI (incluye malla electrosoldada D-84) ZONAS CIRCULACION PISCINA	M2	262,25
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICA TIZINO 30 X 30. Incluye mortero de pega con pegacor o su equivalente. PISCINA Y JACUSSIS	M2	185,20
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO Y MURO EN BALDOSIN ANTIDESLIZABLE 20 X 20. Incluye mortero de pega con pegacor o su equivalente.	M2	262,25
4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN GRAVA LAVADA ESPECIAL.	M2	0,00
4,5	CONSTRUCCION DE JUNTAS DILATACION EN CONCRETO COLOR	ML	0,00
4,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DECK EN MADERA INMUNIZADA CON SALES CCA AL 9.6 % PARA EXTERIORES (INCLUYE PILOTES Y BARANDA A UN COSTADO)	M2	0,00
5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 1" EN PVC	ML	45,00
5,2	ACOMETIDA GENERAL EN TUBERIA A PRESION DE 1" EN PVC	ML	35,00
5,3	VALVULA DE CIERRE METALICA 1"	UN	4,00
5,4	PUNTO DE AGUA FRIA	PTO	6,00
5,5	EQUPO HIDRONEUMATICO 1 Y 1/2 HP	UN	1,00
5,6	VALVULA ANTI ENTRAMPAMIENTO	UN	12,00
5,7	PUNTO HIDRAULICO PARA DUCHA. Incluye grifería y accesorios	UN	2,00
5,8	BAÑO DE HIERVAS	GBL	0,00
5,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2000 LTS	UN	3,00
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
6,1	Luminaria tipo LED VIVIARA N para Alumbrado Público, 20 - 30 W, color negro.	Und	14,00
6,2	Mástil para alumbrado público metálico, 1.1 m de altura, pintura resistente a la humedad y anticorrosión.	Und	14,00
6,3	Cable No. 12 AWG para conexiones internas, encauchetado 2x12.	ml	875,00
6,4	Kit de herrajes y crucetas para montaje en poste de equipos	Und	18,00
7	**EXTERIORES DE JARDINERIA Y AMOBLAMIENTO**		
7,1	GRAMILLA NATURAL (Incluye tierra negra y abono natural)	M2	0,00
7,2	JARDINERIA EN ESPECIES NATIVAS	UN	0,00
7,3	JARDINERIA ESPECIAL SEGUN DISEÑO EN ESPECIES NATIVAS	UN	0,00
7,4	SUMINISTRO DE JUEGO DE SILLAS Y MESAS PLASTICAS. Según diseño.	UN	0,00
7,5	BASURERO EN ACERO INOXIDABLE	UN	0,00
7,6	KID SALVAVIDAS PLASTICO	UN	0,00
7,7	AVISO INF EN ACRILICO IMPRESO 60 X 60	UN	0,00

7,8	GANCHO ACERO SALVAVIDAS	UN	0,00
8	**ASEO Y LIMPIEZA**		
8,1	ASEO Y LIMPIEZA DURANTE LA CONSTRUCCION. Se debe permanecer limpia durante todo el transcurso de la obra.	GBL	1,00
	GIMNASIO, SAUNA ENFERMERIA, PORTERIA Y BAÑOS PUBLICOS		
1	**PRELIMINARES**		
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	139,34
1,2	DESCAPOTE A MAQUINA	M2	139,34
1,3	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE DE H=2.00 mts. Y MADERA ROLLIZA CADA 2.00 mts.	M2	139,34
1,4	CINTA DE SENALIZACION PROVISIONAL (2 líneas)	ML	120,00
2	**EXCAVACIONES, LLENOS Y CIMENTACION**		
2,1	EXCAVACION MECANICA DE TERRENO PARA ZAPATAS, COLUMNAS, VIGA DE CIMENTACION, MURO DE CONTENCION, PILARES EN ACERO Y CAJAS DE INSPECCION. Incluye retiro de material sobrante y entibado provisional en madera común.	M3	111,68
2,2	LLENOS COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA PLACA DE CONTRAPISO	M3	49,40
2,3	SOLADO EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE 0.05 mts. PARA ZAPATAS, COLUMNAS, VIGA DE CIMENTACION, PDEDESTALESMURO DE CONTENCION, PILARES EN ACERO Y CAJAS DE INSPECCION	M2	90,00
2,4	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	KG	3549,78
3	**CONCRETOS**		
3,1	CONCRETO DE 3.500 PSI PARA MURO DE CONTENCION, ZAPATAS, COLUMNAS, VIGA DE CIMENTACION, MURO DE CONTENCION, PILARES EN ACERO Y CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE FORMALETA Y CINTA ENTRE LOSA Y PARED)	M3	35,53
4	**MUROS**		
4,1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESP. 12	M2	0,00
4,2	MURO EN DRYWALL	M2	0,00
5	**ESTRUCTURAS ESPECIALES**		
5,1	ESTRUCTURA ESPECIAL EN GUADUA SEGUN DISEÑO	M2	120,00
5,2	MURO ESPECIAL EN GUADUA. SEGUN DISEÑO	M2	96,00
5,3	CERRAMIENTO ESPECIAL EN GUADUA CHONTA	M2	54,00
6	**PISOS Y ENCHAPES**		
6,1	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 AFINADO CONCRETO 3.000 PSI (incluye malla electrosoldada D-84)	M2	142,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA 30 X 30. Incluye mortero de pega con pegacor o su equivalente.	M2	123,96
6,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSIN ANTIDESLIZABLE 20 X 20. Incluye mortero de pega con pegacor o su equivalente.	M2	22,03
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN PARA MUROS 20 X 20. Incluye mortero de pega con pegacor o su equivalente.	M2	39,99
6,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN CERAMICA. Incluye mortero de pega con pegacor o su equivalente.	ML	35,00
7	**REVOQUE**		
7,1	REVOQUE INTERIOR PARA MUROS COM MORTERO 1:4	M2	132,66
7,2	REVOQUE EXTERIOR PARA MUROS COM MORTERO 1:4	M2	112,68
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
8,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA EN PVC DE 3". Incluye accesorios.	ML	53,75
8,2	SUMINISTRO EN INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA EN PVC DE 6". Incluye accesorios.	ML	60,00
8,3	CONSTRUCCION DE PUNTO SANITARIO DE 3"	PTO	8,00
8,4	CONSTRUCCION DE PUNTO SANITARIO DE 6".	PTO	1,00
8,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA EN PVC DE 1". Incluye accesorios.	ML	85,00
8,6	CONSTRUCCION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1".	PTO	4,00
8,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA SANITARIA INTEGRAL. Incluye accesorios	UN	6,00
8,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS. Incluye accesorios.	UN	4,00
8,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL. Incluye accesorios.	UN	0,00

8,10	KID DE GRIFOS PARA DUCHAS	UN	2,00
8,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2000 LTS	UN	3,00
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS.**		
9,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA ESPECIAL PARA SAUNA. Incluye accesorios	UN	0,00
9,2	ACOMETIDA PRINCIPAL TRIFASICA EN BAJA TENSION, CON TABLEROS TOTALIZADORES PARA PROTECCION DE TABLEROS PRINCIPALES.	ML	190,00
9,3	POLO A TIERRA SEGUN DISEÑO.	UND	1,00
9,4	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON TAPA METALICA DE SOBRE PONER. Incluye accesorios.	UND	1,00
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOMATICOS DE 1x20 - 1x30 Amp.	UND	18,00
9,6	SALIDA PARA LAMPARAS, TOMAS Y APLIQUES MONOFASICO.	PTO	21,00
9,7	SALIDA PARA LAMPARA CONMUTABLE.	PTO	9,00
9,8	SALIDA PARA LAMPARAS, TOMAS Y APLIQUES DOBLES.	PTO	6,00
9,9	PUNTO DE SALIDA PARA TELEVISION. Incluye accesorios.	PTO	0,00
9,10	PUNTO DE SALIDA TELEFONICA. Incluye accesorios.	PTO	0,00
9,11	ACOMETIDA PRINCIPAL TELEFONICA(VOZ Y DATOS)	GL	0,00
10	**CUBIERTAS**		
10,1	CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA ACCESCO	M2	271,36
10,2	CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA	ML	21,20
10,3	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERA PVC DE 3"	ML	
10,4	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	49,13
11	**CARPINTERIA METALICA**		
11,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA EN ALUMINIO. Según diseño.	UND	4,00
11,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO. (según diseño)	UND	5,00
12	**CARPINTERIA EN MADERA Y GUADUA**		
12,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA (según diseño)	M2	
12,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA (según diseño)	M2	0,00
12,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET EN MADERA (según Diseño)	M2	0,00
12,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES EN GUADUA PARA EMPOTRAR (según diseño)	UND	0,00
12,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN GUADUA (según diseño)	M2	0,00
13	**PINTURA**		
13,1	PINTURA PARA MUROS INTERIORES A 3 MANOS.	M2	92,67
13,2	PINTURA REPELENTE AL AGUA PARA MUROS EXTERIORES	M2	147,68
13,3	PINTURA VINILO PARA CIELO RAZO EN DRYWALL	M2	49,13
14	**ASEO Y LIMPIEZA**		
14,1	ASEO Y LIMPIEZA DURANTE LA CONSTRUCCION. Se debe permanecer limpia durante todo el transcurso de la obra.	GBL	0,00
	RESTAURANTE		
1	**PRELIMINARES**		
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	230,00
1,2	DESCAPOTE A MAQUINA	M2	230,00
1,3	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE DE H=2.00 mts. Y MADERA ROLLIZA CADA 2.00 mts.	M2	230,00
1,4	CINTA DE SEÑALIZACION PROVISIONAL (2 lineas)	ML	200,00
2	**EXCAVACIONES, LLENOS Y CIMENTACION**		
2,1	EXCAVACION MECANICA DE TERRENO PARA ZAPATAS, COLUMNAS, VIGA DE CIMENTACION, MURO DE CONTENCION, PILARES EN ACERO Y CAJAS DE INSPECCION. Incluye retiro de material sobrante y entibado provisional en madera común.	M3	104,80
2,2	LLENOS COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA PLACA DE CONTRAPISO	M3	56,40

2,3	SOLADO EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE 0,05 MTS. PARA ZAPATAS, COLUMNAS, VIGA DE CIMENTACION, MURO DE CONTENCION, PILARES EN ACERO Y CAJAS DE INSPECCION	M2	34,56
2,4	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	KG	2314,47
3	**CONCRETOS**		
3,1	CONCRETO DE 3.500 PSI PARA MURO DE CONTENCION, ZAPATAS, COLUMNAS, VIGA DE CIMENTACION, MURO DE CONTENCION, PILARES EN ACERO Y CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE FORMALETA)	M3	25,00
4	**MUROS**		
4,1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESP. 12	M2	0,00
4,2	MURO EN DRYWALL	M2	0,00
5	**ESTRUCTURAS ESPECIALES**		
5,1	ESTRUCTURA ESPECIAL EN GUADUA SEGUN DISEÑO	GL	265,00
5,2	MURO ESPECIAL EN GUADUA ALT: 2,50MTS. SEGUN DISEÑO	ML	126,00
5,3	CERRAMIENTO ESPECIAL EN ESTERILLA EN GUADUA	M2	56,00
5,4	ESTRUCTURA ESPECIAL EN MADERA CEPILLADA Y LACADA	GBL	0,00
6	**PISOS Y ENCHAPES**		
6,1	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 AFINADO CONCRETO 3.000 PSI (incluye malla electrosoldada D-84)	M2	189,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA 30 X 30. Incluye mortero de pega con pegacor o su equivalente.	M2	200,00
6,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSIN ANTIDESLIZABLE 20 X 20. Incluye mortero de pega con pegacor o su equivalente.	M2	25,55
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSIN PARA MUROS 20 X 20. Incluye mortero de pega con pegacor o su equivalente.	M2	51,30
6,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DECK EN MADERA INMUNIZADA CON SALES CCA AL 9.6 % PARA EXTERIORES (INCLUYE PILOTES Y BARANDA A UN COSTADO)	M2	0,00
6,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN CERAMICA. Incluye mortero de pega con pegacor o su equivalente.	ML	9,20
7	**REVOQUE**		
7,1	REVOQUE INTERIOR PARA MUROS COM MORTERO 1:4	M2	74,75
7,2	REVOQUE EXTERIOR PARA MUROS COM MORTERO 1:4	M2	74,75
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
8,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA EN PVC DE 3". Incluye accesorios.	ML	35,00
8,2	SUMINISTRO EN INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA EN PVC DE 6". Incluye accesorios.	ML	0,00
8,3	CONSTRUCCION DE PUNTO SANITARIO DE 3"	PTO	10,00
8,4	CONSTRUCCION DE PUNTO SANITARIO DE 6".	PTO	2,00
8,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA EN PVC DE 1". Incluye accesorios.	ML	45,00
8,6	CONSTRUCCION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1".	PTO	15,00
8,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA SANITARIA INTEGRAL. Incluye accesorios	UN	6,00
8,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS. Incluye accesorios.	UN	4,00
8,9	DISPENSADOR DE PAPEL.	UN	2,00
8,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 4000 LTS	UN	1,00
8,11	EQUIPO HIDRONEUMATICO DE 1 Y 1/2" HP	UN	0,00
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS.**		
9,1	ACOMETIDA PRINCIPAL TRIFASICA EN BAJA TENSION, CON TABLEROS TOALIZADORES PARA PROTECCION DE TABLEROS PRINCIPALES	ML	190,00

9,2	POLO A TIERRA SEGUN DISEÑO.	UND	1,00
9,3	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON TAPA METALICA DE SOBRE PONER. Incluye accesorios.	UND	0,00
9,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOMATICOS DE 1x20 - 1x30 Amp.	UND	0,00
9,5	SALIDA PARA LAMPARAS, TOMAS Y APLIQUES MONOFASICO.	PTO	10,00
9,6	SALIDA PARA LAMPARA CONMUTABLE.	PTO	4,00
9,7	SALIDA PARA LAMPARAS, TOMAS Y APLIQUES DOBLES.	PTO	6,00
9,8	PUNTO DE SALIDA PARA TELEVISION. Incluye accesorios.	PTO	0,00
9,9	PUNTO DE SALIDA TELEFONICA. Incluye accesorios.	PTO	0,00
9,10	ACOMETIDA PRINCIPAL TELEFONICA(VOZ Y DATOS)	ML	0,00
10	**CUBIERTAS**		
10,1	CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA ACCESCO	M2	459,66
10,2	CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA	ML	41,80
10,3	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERA PVC DE 3"	ML	
10,4	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	
10,5	CUBIERTA EN LAMINA POLICARBONATO	M2	0,00
11	**CARPINTERIA METALICA**		
11,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA EN ALUMINIO. Según diseño.	UND	2,00
11,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO. (según diseño)	UND	2,00
12	**CARPINTERIA EN MADERA Y GUADUA**		
12,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA (según diseño)	M2	
12,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA (según diseño)	M2	0,00
12,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET EN MADERA (según Diseño)	M2	0,00
12,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES EN GUADUA PARA EMPOTRAR (según diseño)	UND	0,00
12,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN GUADUA (según diseño)	M2	0,00
13	**ACCESORIOS**		
13,1	SUMINISTRO E INSTALALACION DE COCINA INTEGRAN ESPECIAL. Según diseño	UN	0,00
13,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE 42 LTS O SIMILAR.	GBL	0,00
13,3	SUMINISTRO DE LAVAPLATOS ESPECIAL. Según diseño	UN	0,00
13,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO PARA BAÑOS.	UN	0,00
13,5	SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA(BATIDORA, CORTADORA, MICROONDAS, HORNO A GAS)	UN	0,00
13,6	SUMINISTRO DE KID DE PRIMEROS AUXILIOS	UN	0,00
13,7	AVISO INF EN ACRILICO IMPRESO 60 X 60	UN	0,00
13,8	SUMINISTRO DE JUEGO DE SILLAS Y MESAS PLASTICAS. Según diseño.	UN	0,00
13,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE. Según diseño	UN	0,00
14	**PINTURA**		
14,1	PINTURA PARA MUROS INTERIORES A 3 MANOS	M2	74,50
14,2	PINTURA REPELENTE AL AGUA PARA MUROS EXTERIORES	M2	177,50
14,3	PINTURA VINILO PARA CIELO RAZO EN DRYWALL	M2	36,60
15	**EXTERIORES DE JARDINERIA Y AMOBLAMIENTO**		
15,1	GRAMILLA NATURAL (Incluye tierra negra y abono natural)	M2	0,00
15,2	JARDINERIA EN ESPECIES NATIVAS	UN	0,00
15,3	JARDINERIA ESPECIAL SEGUN DISEÑO EN ESPECIES NATIVAS	UN	0,00
16	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**		
16,1	EMPRADIZACION	M2	0,00
16,2	JARDINERIA, INCLUYE TIERRA ABONADA	M2	0,00
16,3	SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS	UN	0,00
16,4	CASETA TIPICA (MESTIZA) EN BAHAREQUE	GBL	1,00
16,5	QUIOSCO TIPICO (INDIGENA) EN GUADUA	GBL	1,00
16,6	CASETA TIPICA (AFRO) EN MADERA	GBL	1,00
17	**ASEO Y LIMPIEZA**		
17,1	ASEO Y LIMPIEZA DURANTE LA CONSTRUCCION. Se debe permanecer limpia durante todo el transcurso de la obra.	GBL	1,00
	ADECUACION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
1	**PRELIMINARES**		
1,1	CAMPAMENTO PROVISIONAL	GBL	1,00

Carrera Segunda No 24A - 32, Telefax 671 21 75 Código Postal: 270001.
Correo-e: alcaldia@quibdo-choco.gov.co. Quibdo - Choco.

1,2	LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO	M2	850,00
1,3	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA	M2	35,00
1,4	CERRAMIENTO EN TELA VERDE	ML	850,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**		
2,1	CORTE MECANICO DE TERRENO ARCILLOSO	M3	274,93
2,2	EXCAVACION MECANICA EN TIERRA INC. ENTIBADO	M3	270,00
2,3	RELLENO ESTRUCTURAL EN MATERIAL GRANULAR PROCTOR 98%	M3	100,00
3	**OBRAS DE DRENAJE**		
3,1	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 1.0x1.O EN CTO	UN	0,00
3,2	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA PVC D =8PG	ML	0,00
3,3	CONSTRUCCION DE FILTROS DE DRENAJE INCLUYE GEO TEXTIL	ML	0,00
4	**VIAS Y ANDEN**		
4,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA RAMPA DE DISCAPACITADOS	M3	0,00
	SUMINSTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO	ML	0,00
4,2	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM	M3	46,50
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DECK EN MADERA INMUNIZADA CON SALES CCA AL 9.6 % PARA EXTERIORES (INCLUYE PILOTES Y BARANDA A UN COSTADO)	M2	121,50
4,4	SUMINISTRO DE BASE GRANULAR PROCTOR MODIFICADO 98%	M3	130,00
4,5	CONSTRUCCION DE PUENTE EN MADERA	GBL	1,00
5	**ASEO Y LIMPIEZA**		
5,1	ASEO Y LIMPIEZA DURANTE LA CONSTRUCCION. Se debe permanecer limpia durante todo el transcurso de la obra.	GBL	1,00
	SUMINISTRO Y DOTACION DE GIMNASIO		
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPUMA PROTECTORA ESPECIAL PARA PISOS DE GIMNASIO.	M2	0,00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KID DE PESAS	UND	0,00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINAS PARA GIMNASIO	GBL	0,00
1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES TIPO EXTRACTOR	UND	0,00
1,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO PARA BAÑOS Y GIMNASIO	UND	0,00
1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMILLA	UND	0,00
1,7	SUMINISTRO DE KID DE PRIMEROS AUXILIOS	UND	0,00
1,8	AVISO INF EN ACRILICO IMPRESO 60 X 60	UN	0,00
	ITEM NO PREVISTO		
	MURO EN LADRILLO ADOBE 0,1x0,2x0,3	M2	195
	CERRAMIENTO, INCUYE (Ladrillo splitp, Zapata, Viga, Columna, Angulo, malla eslabonada y alfajía)	ML	127
	LOZA EN CONCRETO	M2	79,64
	CIELO RASO EN MADERA CORCHO	M2	731,02
	IMPERMEABILIZACION DE LOZAS EN MANTO ALUMINIZADO	M3	**90,70**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABINA DE BAÑO	M2	18,90
	SUMINISTRO E INST. RREJA METALICA Y MALLA ESLAVONADA	UN	2,00

La presente se expide a solicitud del interesado a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2016.

JUAN DE DIOS CHAVERRA
Supervisor

CONTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-232-2018 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, REPRESENTADO LEGALMENTE POR FIDUPREVISORA S.A. Y CONSORCIO MANIZALES IDENTIFICADO CON NIT. 901.172.323-1.

Entre los suscritos, **FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**, patrimonio autónomo de creación legal, con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** en calidad de vocera y administradora, conforme a lo dispuesto por el Artículo 48 de la Ley 1523 de 2012, representada por **DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA**, identificada con C.C. No. 52.259.607 de Bogotá D.C., en calidad de Vicepresidente de Administración Fiduciaria de Fiduciaria La Previsora S.A., obra debidamente autorizada para la suscripción del presente documento mediante la Resolución 018 de 29 de julio de 2015 de la Presidencia de la **FIDUCIARIA**, en adelante **FONDO, FNGRD** o **CONTRATANTE**, de una parte y por otra el **CONSORCIO MANIZALES** identificado con Nit. 901.172.3231, representado legalmente por **ORLANDO DIAZ GÓMEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 85.448.168 de Santa Marta , el consorcio está conformado por **ARQUICIVILES S.A.S.,** sociedad comercial legalmente constituida con número de identificación tributaria Nit. 900.453.672-8, representada por **DEYANIRA QUINTERO CELIS** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.082.840.666 de Santa Marta con un porcentaje de participación del 49% y **ORLANDO DIAZ GÓMEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 85.448.168 de Santa Marta, con un porcentaje de participación del 51%, quienes en adelante y para todos los efectos se denominarán **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-232-2018** que se regirá por las cláusulas que se especifican adelante, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Fondo Nacional de Calamidades creado por el Decreto 1547 de 1984 y modificado por el Decreto-ley 919 de 1989, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 1523 de 2012, se denominará en adelante Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y continuará funcionando como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, con fines de interés público y asistencia social dedicado a la atención de las necesidades que se originen en situaciones de desastre o de calamidad o de naturaleza similar.

2. Que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 48 de la Ley 1523 de 2012, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD será administrado y representado por la Sociedad Fiduciaria La Previsora S.A., en los términos previstos en el artículo 3° del Decreto 1547 de 1984, modificado por el artículo 70 del Decreto-ley 919 de 1989; es un fideicomiso estatal de creación legal constituido como patrimonio autónomo.

3. Que el artículo 48 de la Ley 1523 de 2012 antes mencionado establece que la administración y representación del FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES, hoy FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, administrado y representado por la Sociedad Fiduciaria La Previsora S.A., sociedad Fiduciaria de carácter público y la ordenación del gasto estará a cargo del Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en los términos previstos en el artículo 3° del Decreto 1547 de 1984, modificado por el artículo 70 del Decreto-ley 919 de 1989; es un fideicomiso estatal de creación legal constituido como patrimonio autónomo.

4. Que en cumplimiento de lo anterior, mediante Escritura Pública No. 25 de marzo 29 de 1985 de la Notaría Treinta y Tres (33) del Círculo de Bogotá se con constituyó la sociedad FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA, hoy S.A, con el fin de ejercer las actividades previstas en el numeral primero de las antedichas consideraciones.

5. Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, – UNGRD-, es una Unidad Administrativa Especial adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República creada por el Decreto 4147

MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

de 2011, la cual tiene como objetivo *"(...) dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres SNPAD".* En consecuencia, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es el agente del Presidente de la República en todos los asuntos relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres.

6. Que a Ley 1523 de 2012 define en su artículo 5 al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como el *"conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país"* y cuyo objetivo general es llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible, y como objetivos específicos se encuentra la preparación para la respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a atender la población afectada restituyendo los servicios esenciales de estos.

7. Que son integrantes del SNGRD las entidades públicas, las entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro, la comunidad y como instancias de Dirección del Sistema se encuentran: el Presidente de la República, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, el Gobernador en su respectiva jurisdicción y el Alcalde distrital o municipal en su respectiva jurisdicción.

8. Que el artículo 2º de la Ley 1523 de 2012, señala: *"la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres".*

9. Que la precitada norma dispone en el parágrafo 2º del artículo 1º que *"para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos"*. Y en su artículo 3º prevé entre otros los siguientes Principios: "**11. *Principio sistémico:*** *"La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración.* ***12. Principio de coordinación:*** *La coordinación de competencias es la actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.* ***13. Principio de concurrencia:*** *La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.* ***14. Principio de subsidiariedad:*** *Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades*

MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.

10. Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, – **UNGRD**–, es una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio, del nivel descentralizado, de la Rama Ejecutiva, del Orden Nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que tiene como objetivo "(...) *Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastres, así como su articulación con los procesos de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Así mismo son funciones, el proponer y articular las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos nacionales de gestión del riesgo de desastres en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD y actualizar el marco normativo y los instrumentos de gestión del SNGRD...*" *dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD*".

11. Que para materializar las finalidades contenidas en cada uno de los apartes señalados, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres **UNGRD** cuenta dentro de su estructura orgánica con la **SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES**, la cual de conformidad con lo preceptuado por el artículo 19 del Decreto 4147 de 2011 es la encargada de:

"1. Diseñar, promover y apoyar la implementación, la continuidad, efectividad y mejora del proceso de manejo de desastres en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD y su articulación con los procesos de planificación del desarrollo.
2. Generar insumos para la promoción de políticas que fortalezcan el proceso de manejo de desastres en los niveles nacional y territorial.
3. Coordinar las instancias interinstitucionales del orden nacional del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD, en lo que a Manejo de Desastres se refiere y ejercer su Secretaría Técnica.
4. Coordinar la formulación y efectuar el seguimiento y la evaluación del componente de manejo de desastres del Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
5. Promover a nivel nacional y territorial, la preparación para la respuesta y la recuperación frente a desastres, así como definir y coordinar el diseño de guías, lineamientos y estándares para este proceso.
6. Orientar y promover acciones de organización para la respuesta, implementación de sistemas de alerta, capacitación, conformación de centros de reserva, mecanismos de albergues temporales, equipamiento, entrenamiento, entre otras tendientes a mejorar la preparación para la respuesta.
7. Formular una estrategia nacional de respuesta a emergencias, y coordinar su divulgación y apropiación por parte de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD.
8. Coordinar la respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD en situaciones declaradas de desastre.
9. Elaborar el plan de acción específico para la recuperación (rehabilitación y reconstrucción) en situaciones declaradas de desastre nacional, y efectuar su seguimiento y evaluación.

MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

10. Consolidar la información para sustentar la declaratoria de desastre.
11. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD en la gestión de recursos para la financiación de proyectos de manejo de desastres.
12. Formular, implementar y ejecutar los proyectos de manejo de desastres a cargo de la Unidad.
13. Asesorar y brindar asistencia técnica a departamentos y Distritos en la formulación de proyectos para el manejo de desastres.
14. Participar en las Comisiones y Comités del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD o el que haga sus veces, de conformidad con las competencias de la Subdirección". (...)

12. Que en virtud de lo previsto el numeral 3º y 10º del artículo 11 del Decreto 4147 2011, el Director General de la UNGRD tiene la facultad de la ordenación del gasto del FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES o del que haga sus veces de conformidad con lo previsto en el artículo 5º del Decreto 2378 de 1997.

13. Que la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., ostenta la calidad de administradora y representante del patrimonio autónomo denominado FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES conforme lo establecido en el artículo 48 de la ley 1523 de 2012.

14. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 4 de la Ley 1523 de 2012 el Manejo de Desastres es *"el proceso de la Gestión del Riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación pos-desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación."*

15. Que el artículo 62 de la Ley 1523 de 2012 dispone: *"**PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES.** En el acto administrativo que declare la situación de desastre o calamidad pública, se señalarán, según su naturaleza y competencia las entidades y organismos que participarán en la ejecución del plan de acción específico, las labores que deberán desarrollar y la forma como se someterán a la dirección, coordinación y control por parte de la entidad o funcionario competente. Igualmente, se determinará la forma y modalidades en que podrán participar las entidades y personas jurídicas privadas y la comunidad organizada en la ejecución del plan."*, situación que fue contemplada en el plan de acción específico que acompaña la declaratoria de calamidad pública donde se establecen competencias de la **Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD** y el **Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD**.

16. Que al tenor de lo ordenado en el artículo 4º, numeral 20 de la Ley 1523 de 2012 la recuperación es definida como: *"las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado".*

17. Que el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 establece que los alcaldes, como jefes de la administración local y conductores del desarrollo local, representan al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el Municipio y son responsables de la implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.

18. Que el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012 otorga la facultad de Declaratoria de situación de Calamidad Pública a los Gobernadores y Alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre. Entonces, la calamidad pública se define como: "*El resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.*"

19. Que teniendo en cuenta lo contemplado en el parágrafo 1, articulo 50, capítulo V de la Ley 1523 "*El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, garantizará que en todo momento el Fondo Nacional cuente con recursos suficientes que permitan asegurar el apoyo a las entidades nacionales y territoriales en sus esfuerzos de conocimiento del riesgo, prevención, mitigación, respuesta y recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción y con reservas suficientes de disponibilidad inmediata para hacer frente a situaciones de desastre*".

20. Que aahora bien, en la noche del día 18 de abril de 2017 y la mañana del día 19 del mismo mes año, se presentaron en la ciudad de Manizales, fuertes e intensas lluvias provocando deslizamientos en el citado Municipio. Así, dada la magnitud de las afectaciones presentadas en el municipio de Manizales y con fundamento en la facultad otorgada en el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012, el alcalde declaró una situación de calamidad pública en el municipio de Manizales, Caldas, mediante el Decreto No. 291 del 19 de abril de 2017.De acuerdo a la información reportada por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en el Decreto de Calamidad Pública 291 del 19 de abril de 2017, prorrogada por el Decreto No. 724 del 5 de octubre de 2017, se estableció que el fenómeno natural, generó afectaciones en viviendas, medios de vida e infraestructura, entre otros.

21. Que como consecuencia de los efectos negativos presentados por el fenómeno natural, se hace ineludible adoptar las medidas de recuperación para el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción de la zona afectada, los bienes y servicios interrumpidos y deteriorados y restablecimiento del impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado. En este sentido, se debe llevar a cabo el desarrollo social y económico de la comunidad manizalita afectada con el evento de origen natural, toda vez que éste generó en la comunidad dos (2) clases de traumas: uno individual y otro colectivo; el primero conlleva un rompimiento de las defensas de la persona de manera tan repentina y tan fuerte que no es posible responder a él de manera eficaz; y el segundo, el trauma colectivo, se constituye en un golpe a la trama de la vida social que lesiona los vínculos que unen a la gente y daña el sentido prevaleciente de comunidad, razón por la cual se hace evidente la necesidad de adelantar acciones que permitan una recuperación no solo colectiva sino individual de las personas afectadas con el suceso calamitoso y una de las formas es el fortalecimiento de estas a través de proyectos que logren la estabilización emocional de los individuos elevando los niveles de autoestima, el autor reconocimiento como ser social, y sus potencialidades.

22. Que se refiere entonces a un proceso integral y permanente con el fin de proporcionar las herramientas a los individuos, la familia y la comunidad para restablecer su capacidad de desarrollo, en el ámbito psicológico, funcional y social, de tal manera que puedan retomar su proyecto de vida.

23. Que en esta línea, el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, plantea como mecanismo de contingencia a la situación de calamidad pública, la posibilidad de efectuar acciones tendientes a mitigar el riesgo, es por ello que ha contemplado como uno de los elementos la estructuración de un plan de acción en el cual se plantean estrategias direccionadas a la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, en este sentido la precitada normativa expresa: *"Declarada una situación de desastre o calamidad pública y activadas las estrategias para la respuesta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo nacional, las gobernaciones, y alcaldías en lo territorial, elaborarán planes de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones (...).*

    (...) Parágrafo 1°. El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial."

24. Que conforme con el artículo 62 de dicha Ley, se pueden integrar entidades a fin de generar acciones conjuntas en búsqueda de solventar la calamidad pública, en tal sentido la precitada normativa señala: *"En el acto administrativo que declare la situación de desastre o calamidad pública, se señalarán, según su naturaleza y competencia las entidades y organismos que participarán en la ejecución del plan de acción especifico, las labores que deberán desarrollar y la forma como se someterán a la dirección, coordinación y control por parte de la entidad o funcionario competente. Igualmente, se determinará la forma y modalidades en que podrán participar las entidades y personas jurídicas privadas y la comunidad organizada en la ejecución del plan."*

25. Que de acuerdo con las cifras reportadas en el Registro Único de Damnificados – RUD para el municipio de Manizales, consolidado que da certeza sobre el número total de damnificados y la magnitud de la emergencia, el cual, de acuerdo con la cifra reportada en la plataforma del RUD es el siguiente:

DESLIZAMIENTOS DEPARTAMENTO DE CALDAS ABRIL 2017					
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	EVENTO	FECHA EVENTO	FAMILIAS	PERSONAS
CALDAS	MANIZALES	DESLIZAMIENTO	18/04/2017	3.042	8.929

Fuente: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – Registro Único de Damnificados
http://rud.gestiondelriesgo.gov.co/home/home.php#

26. Que según el artículo 81 de la mencionada Ley 1523 de 2012, el Gobierno Nacional podrá promover, ejecutar y financiar proyectos de desarrollo urbano en los que se definan, de común acuerdo con las autoridades de planeación de los municipios y distritos en el ámbito de sus respectivas competencias, el conjunto de decisiones

MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

administrativas y de actuaciones urbanísticas necesarias para la ejecución de operaciones urbanas que garanticen la habilitación de suelo para la ejecución de los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos para atender la declaratoria de situación de desastre.

27. Que en el marco de la situación de calamidad pública, el municipio de Manizales elaboró el Plan de Acción Específico –PAE-, estableciendo en la fase de recuperación la línea de intervención Infraestructura social – Construcción y mejoramiento de vivienda, dentro del que se incluye la actividad construcción de viviendas urbanas, la cual de acuerdo a las competencias de los sectores, está en cabeza de FONVIVIENDA y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Así mismo, conforme a la Jurisprudencia, el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental autónomo y lo determinante es su traducción en un derecho subjetivo y su relación directa con la dignidad humana. Una vivienda digna debe ser habitable, en el sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes siempre que se vean amenazados los derechos fundamentales a la vida e integridad física de los mismos. (Corte Constitucional exp. T- 3.728.079 – M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).

28. Que la Constitución Política de Colombia consagra que a los Ministerios les corresponde formular las políticas atinentes a sus objetivos y actividad administrativa. En tal sentido, el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 establece para los Ministerios las siguientes funciones:

"1. Preparar los proyectos de ley relacionados con su ramo.

2. Preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones que corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa y dar desarrollo a sus órdenes que se relacionen con tales atribuciones.

3. Cumplir con las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal efecto.

4. Preparar los anteproyectos de planes o programas de inversiones y otros desembolsos públicos correspondientes a su sector y los planes de desarrollo administrativo del mismo.

5. Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades territoriales y prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica.

6. Participar en la formulación de la política del Gobierno en los temas que les correspondan y adelantar su ejecución.

7. Orientar, coordinar y controlar, en la forma contemplada por las respectivas leyes y estructuras orgánicas, las superintendencias, las entidades descentralizadas y las sociedades de economía mixta que a cada uno de ellos estén adscritas o vinculadas.

8. Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y delegación de las actividades y funciones en el respectivo sector.

9. Promover, de conformidad con los principios constitucionales, la participación de entidades y personas privadas en la prestación de servicios y actividades relacionados con su ámbito de competencia. Frase subrayada "y personas privadas" declarada exequible Sentencia C 702 de 1999 Corte Constitucional.

10. Organizar y coordinar el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo correspondiente.

11. Velar por la conformación del Sistema Sectorial de Información respectivo y hacer su supervisión y seguimiento."

29. Que la Ley 489 de 1998 respecto del principio de coordinación y colaboración, señala que: *"(...) las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares (...)".*

30. Que mediante Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, No. 1077 de 2015, se definió el valor máximo del subsidio familiar de vivienda, que de manera diferencial podrán tener las viviendas de interés prioritario que se desarrollen en los departamentos de Amazonas, Guainía, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Putumayo, Chocó, Vaupés y Vichada. Para los demás departamentos como el caso de Caldas, es de 70 SMMLV.

31. Que ateniendo al objetivo del Ministerio de Vivienda; *"lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico"* y a los objetivos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres *"la negociación, obtención, recaudo, administración, inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos financieros necesarios para la implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que incluya los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de manejo de desastres"* y a fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el plan de acción específico para la respuesta y recuperación, se suscribió convenio No. 9677 – PPAL001 – 741 – 2017 entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Fiduprevisora S.A., el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA y el municipio de Manizales, que tiene por objeto: *" ... Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar y ejecutar la rehabilitación, reconstrucción y/o construcción de viviendas, en el marco de la Declaratoria de Situación de Calamidad Pública del municipio de Manizales, Caldas, de conformidad con el Decreto Municipal No. 291 del 19 de abril de 2017, prorrogada por el Decreto No. 724 del 5 de octubre de 2017".*

32. Que para lograr los objetivos del convenio mencionado, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, estableció como estrategia para desarrollar el proyecto de construcción de vivienda urbana nueva en el municipio de Manizales, la realización de dos (2) fases, así: Fase I – estudios y diseños técnicos, licencias urbanísticas y permisos a que haya lugar; Fase II – Ejecución del proyecto de acuerdo con los estudios y diseños urbanísticos desarrollados en la fase I. Lo anterior definido en el plan operativo del convenio referenciado. En consecuencia, el Fondo Nacional de Vivienda, expidió la circular No. 0002 de febrero de 2018, por la cual adopta el *"Procedimiento para conformar listado de firmas a invitar a cotizar, en el marco de los convenios celebrados*

MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

entre el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD para la ejecución de los planes de Acción Específicos para la Recuperación.".

33. Que así las cosas y de conformidad con el numeral primero de la Circular en mención, esta Entidad remitió documento en el cual presentaba su propuesta de firmas a conformar el listado de invitaciones de cotizar, recibiendo respuesta por parte de FONVIVIENDA con el listado oficial.

34. Que finalmente, referente a las medidas especiales de contratación, el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, ordena que "salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria ***para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993***".

35. Que así las cosas, existe un régimen especial mediante el cual la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD/ Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD se encuentra facultado para contratar con las formalidades que exige la Ley entre particulares, observando, claro está, los principios de la gestión administrativa y la gestión fiscal, por lo que además la presente contratación se hace bajo los considerandos y postulados de la austeridad del gasto, así como del estatuto anticorrupción.

36. Que conforme a lo anterior y teniendo en cuenta la magnitud del evento presentado en el municipio se requiere de una atención inmediata e integral, la cual se adelantará de acuerdo con el procedimiento señalado en el numeral 5 de la Contratación de Emergencia, en el cual el ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD requiere de manera inmediata la contratación de una firma constructora para que realice *estudios, diseños técnicos, obtención de licencias urbanísticas, permisos a que haya lugar y la construcción de soluciones de vivienda multifamiliar en el municipio de Manizales, Caldas, adelantados en el marco de la declaratoria de calamidad pública No. 291 del 19 de abril de 2017, prorrogada por el Decreto No. 724 del 5 de octubre de 2017 y del desarrollo del convenio 9677 – PPAL001 – 741 – 2017, suscrito entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Fiduprevisora S.A., y el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, y conforme al Anexo Técnico – Especificaciones técnicas, vivienda y obras de urbanismo.*

37. Que para lograr los objetivos del convenio mencionado, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, estableció como estrategia para desarrollar el proyecto de construcción de vivienda urbana nueva en el municipio de Manizales, la realización de dos (2) fases, así: Fase I – estudios y diseños técnicos, licencias urbanísticas y permisos a que haya lugar; Fase II – Ejecución del proyecto de acuerdo con los estudios y diseños urbanísticos desarrollados. en la fase I. Lo anterior definido en el plan operativo del convenio referenciado.Aunado a lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda, expidió la circular No. 0002 de febrero de 2018, por la cual adopta el *"Procedimiento para conformar listado de firmas a invitar a cotizar, en el marco de los convenios celebrados entre el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD para la ejecución de los planes de Acción Específicos para la Recuperación."*

CONTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-232-2018 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, REPRESENTADO LEGALMENTE POR FIDUPREVISORA S.A. Y CONSORCIO MANIZALES IDENTIFICADO CON NIT. 901.172.323-1.

38. Que derivado del convenio Interadministrativo en mención, se adelantó el proceso de contratación para *"Realizar estudios, diseños técnicos, obtención de licencias urbanísticas, permisos a que haya lugar y la construcción de soluciones de vivienda multifamiliar en el municipio de Manizales, Caldas, adelantados en el marco de la declaratoria de calamidad pública No. 291 del 19 de abril de 2017, prorrogada por el Decreto No. 724 del 5 de octubre de 2017 y del desarrollo del convenio 9677 – PPAL001– 741 – 2017, suscrito entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Fiduprevisora S.A., y el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, y conforme al Anexo Técnico – Especificaciones técnicas, vivienda y obras de urbanismo"*, por valor de hasta por la suma de **TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($13.332.021.624) M/CTE**.

Es así como el día 20 de marzo de 2018 se enviaron invitaciones a cotizar a 28 firmas, las cuales debían presentar su cotización el día viernes 23 de marzo de 2018, plazo ampliado hasta el día miércoles 28 de marzo, antes de las 11:00 a.m. Así, en virtud de la solicitud realizada, y atendiendo las observaciones presentadas a la invitación, se presentaron 2 firmas de las anteriormente invitadas:

NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO
CONSORCIO MANIZALES	arquiciviles@gmail.com
GALABE COMERCIALIZADORA S.A.S	comercial@construcafe.com

Que conforme a lo mencionado anteriormente se recibieron cotizaciones de las personas jurídicas anteriormente relacionadas y manifestación vía correo electrónico por parte de Administración L.A.C. y Oficina de Diseño y Cálculo y construcciones Ltda. Odicco, mediante el cual informa la imposibilidad de participar en la invitación., así las cosas se realizó verificación técnica por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD, con el resultado de la verificación técnica:

1	CONSORCIO MANIZALES	CUMPLE Se adjunta certificación en el Folio 168. Firmada por el representante legal del consorcio de Manizales	CUMPLE (VER RESUMEN VERIFICACIÓN TECNICA)	CUMPLE (VER RESUMEN VERIFICACIÓN TECNICA)	CUMPLE (VER HOJA EQUIPO PROFESIONAL REQUERIDO)	CUMPLE Oferta 11 meses	"Ofrece dos (2) puestas adicionales para obras por cuya cuantía no sean 900 smlmv para todo el proyecto"	No presento las certificaciones correspondientes al equipo profesional requerido (subsanable)	Oferta y apoyos Residente de obra -Certificación obra rig. Redes hidrosanitarias -Contrato vigencia profesional rig. Eléctrico -Tarjeta profesional rig. Eléctricos -Certificación obra rig. eléctrico -Certificación ocupacional profesional obra -Certificación obra rig. ambiental -Certificación obra rig. profesional en salud ocupacional -Certificación ocupacional profesional obra -Certificación técnica obras no 11 meses	SI	CUMPLE

MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-232-2018 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, REPRESENTADO LEGALMENTE POR FIDUPREVISORA S.A. Y CONSORCIO MANIZALES IDENTIFICADO CON NIT. 901.172.323-1.

	GALABE COMERCIALIZADORA S.A.S	CUMPLE De acuerdo con la presentación de la propuesta en la cual se incluyen las condiciones del anexo técnico	NO CUMPLE VER RESUMEN VERIFICACIÓN TÉCNICA	NO CUMPLE VER RESUMEN VERIFICACIÓN TÉCNICA	NO CUMPLE VER HOJA EQUIPO PROFESIONAL REQUERIDO	NO CUMPLE Oficina mes y medio (1.5) de ejecución no cumple a terminos especificados técnicos	Dentro de la documentación recibida vía correo electrónico no se encontró ninguna oferta de mejora por parte del proponente según lo planteado en el numeral 11 de la invitación a cotizar - Criterios de selección del contratista	No presenta las actas de liquidación o acta de recibo definitivo de los contratos relacionados en la experiencia general y específica (Subsanan) No presenta las certificaciones correspondientes al equipo profesional requerido (subsanan)	Ochenta y seis (86) Residente de obra -Ochenta y seis (86) Residente de obra -Certificación (1) laboral Residente de obra -Ochenta y seis (86) Hidrosanitario -Ochenta y seis (86) Hidrosanitario -Hoja de vida certificaciones soporte es (2) profesional social -Hoja de vida certificaciones soporte es (2) profesional ambiental no supera (1) Residente de obra profesional en salud ocupacional (Vida Util) -certificación (1) no referenciada (1.5) meses -Certificaciones contratos adicionando periodo (no son actas de liquidación y terminación) -Certificaciones contratos adicionando periodo (no son actas de liquidación y terminación)	NO -FALTA DIPLOMA DE PREGRADO DE INGENIERO AMBIENTAL Y PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL NO SE INCLUYERON ACTAS DE LIQUIDACIÓN NI ACTAS DE TERMINACIÓN	NO CUMPLE

39. Que en CONCLUSIÓN: Según la evaluación realizada en el marco de la invitación a cotizar y el anexo técnico ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, VIVIENDA Y OBRAS DE URBANISMO, se concluye que CONSORCIO MANIZALES subsano de manera oportuna y correcta todas las observaciones y requerimientos solicitados, es de apuntar que la firma CONSORCIO MANIZALES propone dos puertas adicionales por vivienda, es decir 502 puertas más instaladas y un plazo de ejecución del proyecto de once (11) meses. POR LO ANTERIOR, DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO, SE RECOMIENDA INVITAR A CONTRATAR A LA FIRMA CONSORCIO MANIZALES."

40. Que conforme al resultado mencionado, se realiza verificación financiera y jurídica de la documentación aportada por el **CONSORCIO MANIZALES** evidenciando que cumple con los requerimientos financieros y jurídicos, según documentos de verificación adjuntos y demás documentación subsanada.

41. Que conforme a lo ya expuesto el día 11 de abril de 2018, se realiza invitación a contratar al **CONSORCIO MANIZALES**, solicitando su manifestación a contratar con la entidad, acogiéndose en su integridad a la invitación a cotizar y conforme al anexo técnico. Dicho consorcio emite respuesta positiva a la invitación, solicitando aclaración frente a una de las garantías propuestas. Como consecuencia de la observación realizada la Entidad responde al interesado, aclarando su duda y modificando el numeral 14, literal B del presente documento.

42. Que el día 13 de abril de 2018, el CONSORCIO MANIZALES a través de su R.L. responde a la invitación, acogiéndose a todas y cada una de las condiciones contempladas por la Entidad y aceptando la modificación propuesta.

43. Que según certificado N° 180265 de fecha 13 de marzo de 2018, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuenta con los recursos para soportar el contrato de obra.

44. Que mediante instrucción 2018EE03921 del 17 de abril de 2018, el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Dr. Carlos Iván Márquez Pérez, en su calidad de Ordenador del Gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, solicitó a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., la elaboración del presente contrato de obra.

MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-232-2018 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, REPRESENTADO LEGALMENTE POR FIDUPREVISORA S.A. Y CONSORCIO MANIZALES IDENTIFICADO CON NIT. 901.172.323-1.

Con base en lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO: En virtud del presente contrato el CONTRATISTA se obliga para con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FONDO a realizar la *"Realizar estudios, diseños técnicos, obtención de licencias urbanísticas, permisos a que haya lugar y la construcción de soluciones de vivienda multifamiliar en el municipio de Manizales, Caldas, adelantados en el marco de la declaratoria de calamidad pública No. 291 del 19 de abril de 2017, prorrogada por el Decreto No. 724 del 5 de octubre de 2017 y del desarrollo del convenio 9677 – PPAL001 – 741 – 2017, suscrito entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Fiduprevisora S.A., y el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, y conforme al Anexo Técnico – Especificaciones técnicas, vivienda y obras de urbanismo".*

PARAGRAFO PRIMERO. ALCANCE DEL OBJETO.- El objeto del contrato, se desarrollará en dos fases, conforme lo establecido en el Anexo Técnico – Especificaciones técnicas, vivienda y obras de urbanismo.



SEGUNDA.- DURACIÓN: El plazo de ejecución será de **ONCE (11)** meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se dará inicio con la suscripción del acta de inicio.

PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. La suspensión de la ejecución del contrato se hará constar en acta motivada y suscrita por las partes. El término de suspensión no se computará para efecto de los plazos del contrato. En el evento de presentarse alguna suspensión, el contratista estará en la obligación de ampliar el plazo de la garantía.

TERCERA.-VALOR: El valor del contrato es por **TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($13.332.021.624) M/CTE.**

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente proyecto comprende la realización de los estudios y diseños técnicos, y construcción de hasta 251 soluciones de viviendas de interés prioritario en el municipio de Manizales. Cada solución de vivienda tendrá un costo máximo de hasta **CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($53.115.624) MCTE,** incluidos costos directos e indirectos, trámites de escrituración, costos de notariado y registro y pago de impuestos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si durante el desarrollo del contrato, se llegase a presentar la necesidad de ejecutar actividades que sobrepasan el alcance técnico y que son imprescindibles para alcanzar el cumplimiento del objeto del contrato, se podrá contemplar una evaluación financiera por parte de la entidad contratante, previa revisión y

aprobación por parte de la firma interventora, adjuntando un concepto y sustento técnico suficiente, en aras de no impactar de manera negativa el cierre financiero del futuro contrato y ningún tipo de desequilibrio económico.

PARÁGRAFO TERCERO: Actividades que podrían sobrepasar el alcance de las obras contempladas en el anexo técnico; Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), Planta de tratamiento de agua potable (PTAP), suministro e instalación de redes principales de servicios públicos mayores a 100 metros de longitud por fuera del área perimetral del lote del proyecto (redes de acueducto, red de alcantarillado sanitario, red de alcantarillado pluvial, red de energía eléctrica de baja y media tensión, redes principales de gas), obras de mitigación no contempladas en el Anexo técnico, obras de ampliación de la estación de bombeo y línea de impulsión de bosques del norte y el tanque San Sebastián, obras de estructuras hidráulicas para el manejo de aguas de escorrentía excepto cunetas.

PARÁGRAFO CUARTO.- **INDEMNIDAD TRIBUTARIA.** El CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES representado legalmente por FIDUPREVISORA S.A., en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

PARÁGRAFO QUINTO.- **IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:** EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, retenciones, costos directos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. Hace parte integral del contrato el presupuestos presentado por EL CONTRATISTA en el sobre económico.

PARÁGRAFO SEXTO: Adicionalmente de los impuestos, tasas y contribuciones indicadas en el presente Contrato de Obra, se indica con respecto de la contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública, que conforme a la Ley 1106 de 2006, artículo 6° y a lo establecido en la circular interna No. 81 del 19 de noviembre de 2015 expedida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD y de acuerdo a lo ordenado por la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN- mediante concepto No. 0577 del 26 de junio de 2015, al presente contrato se le debe aplicar la retención por contribución especial por contratos de obra pública, entiéndase impuesto de guerra.

CUARTA.- FORMA DE PAGO: Los pagos del presente contrato se efectuarán por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres representado legalmente por Fiduciaria la Previsora S.A., previa autorización del interventor del contrato y una vez cumplidos los requisitos exigidos, de conformidad con los hitos y entregables establecidos y descritos en el numeral "**3. *PLAZO***" del Anexo Técnico, así:

- **PAGO 1.** Cumplimiento al 100% de los Hitos 1 y 2, fase I del proyecto: Un primer desembolso, con el debido recibido a satisfacción por parte de la Interventoría, por valor de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($1.333.202.162) MCTE.

- **PAGO 2.** Cumplimiento al 100% del Hito 3: Un segundo desembolso, con el debido recibido a satisfacción por parte de la Interventoría, cuando se cumpla el sexto mes del plazo de ejecución del contrato, por valor de

CONTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-232-2018 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, REPRESENTADO LEGALMENTE POR FIDUPREVISORA S.A. Y CONSORCIO MANIZALES IDENTIFICADO CON NIT. 901.172.323-1.

CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($5.311.562.400) MCTE.

- **PAGO 3.** Cumplimiento al 100% de los Hitos 4 y 5: Un tercer desembolso con el debido recibido a satisfacción por parte de la Interventoría, cuando se cumpla el noveno mes del plazo de ejecución del contrato, por valor de CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($5.311.562.400) MCTE.

- **PAGO 4.** Cumplimiento al 100% de los Hitos 6 y 7: Un último desembolso, con el respectivo recibido a satisfacción por parte de la interventoría, cuando se cumpla el décimo primer mes del plazo contractual, hasta por valor de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($1.375.694.662) MCTE. Se deberá tener en cuenta el certificado emitido por la interventoría que da cuenta de la existencia de las soluciones de vivienda y el número real construido. En todo caso se tendrá en cuenta lo establecido en el parágrafo del numeral 6 de la presente invitación.

PARAGRAFO PRIMERO: Para cada uno de los pago se deberá efectuar una retención del 10 % sobre el valor total que corresponda. Sin embargo el contratista deberá facturar el 100% del valor total del pago requerido. El pago de la retención mencionada se realizara contra acta de liquidación perfeccionada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para cada pago se requiere acreditar: (i) certificación de cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales expedida por el interventor, (ii) pago como cotizante al Sistema general de salud, pensiones y Riesgos Laborales. El valor establecido en el presente numeral, contempla los gastos, descuentos e impuestos que se generan para la suscripción y legalización del Contrato y en los pagos.

PARÁGRAFO TERCERO: La cuenta de cobro se presentará en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, a nombre de la Fiduciaria La Previsora S.A., representada legalmente por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres NIT 900.978.341 – 9 y allí una vez revisados y aprobados los informes se remitirá la cuenta al área financiera de la Fiduprevisora S.A.

QUINTA.- RECURSOS: Los recursos para respaldar el valor del contrato se encuentran en el Fondo de Inversión Colectiva – FIC No. 001001147941, denominado: "CONV. 741-2017 FONVIVIENDA-Manizales – Caldas".

SEXTA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL.- El valor del presente contrato se encuentra respaldado con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

- ✓ Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 180265 del 13 de marzo de 2018, por valor de DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y ÚN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($12.961.687.690) MCTE., gastos de: 1AD - Recuperación FNGRD, origen de los recursos: Convenios, aplicación del gasto: 1A-FNGRD-100504, fuente de la apropiación CONV7412017
- ✓ Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 171038 del 14 de diciembre de 2017, por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($374.037.274) MCTE., gastos de: 1AG - Operación Logística FNGRD, origen de los recursos: Presupuesto Nacional Funcionamiento, aplicación del gasto: 1A-FNGRD-100504, Fuente de la Apropiación: Presupuesto General de la Nación.

MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-232-2018 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, REPRESENTADO LEGALMENTE POR FIDUPREVISORA S.A. Y CONSORCIO MANIZALES IDENTIFICADO CON NIT. 901.172.323-1.

SÉPTIMA.-EXCLUSIÓN LABORAL: Entre EL FONDO y EL CONTRATISTA, y respecto del personal contratado por este último, en virtud del presente contrato no se genera vínculo laboral alguno; por tanto, ni el CONTRATISTA ni sus dependientes tendrán derecho al reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales con cargo al presente contrato.

PARÁGRAFO: El Director de obra deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones a las condiciones contractuales. Todos los empleados requeridos para la obra serán nombrados por EL CONTRATISTA quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones.

OCTAVA.- GESTIÓN AMBIENTAL. Con el fin de dar cumplimiento al contenido del artículo 3 de la ley 99 de 1993, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras en forma compatible con los ecosistemas a intervenir, es decir dentro del marco de los requerimientos técnicos y jurídicos establecidos en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente -Decreto Ley 2811 de 1974 - y sus normas reglamentarias; la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, así como el Código de Minas –Ley 685 de 2001 y sus normas reglamentarias; las normas que las remplacen, adicionen y/o complementen, como base técnico jurídica para la gestión y obtención previa de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención a estos preceptos será de responsabilidad del CONTRATISTA y por esta causa el interventor podrá ordenar la modificación de procedimientos y/o la suspensión de los trabajos y/o solicitar la iniciación del proceso sancionatorio ante la autoridad ambiental competente, sin perjuicio de las acciones por incumplimiento contractual que se puedan generar por estas acciones u omisiones.

PARÁGRAFO PRIMERO: INDEMNIDAD AMBIENTAL. El CONTRATISTA garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al FNGRD y/o UNGRD y/o FIDUPREVISORA S.A., o a terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes se pagarán directamente por EL CONTRATISTA como titular beneficiario de los derechos y obligaciones vinculantes de los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su nombre, de conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009, quien mediante el presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo o de las Actas de Obra, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se puedan generar por estas acciones u omisiones.

NOVENA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

I. **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:** : En desarrollo del objeto, el contratista adquirirá con la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (UNGRD) EN CALIDAD DE ORDENADOR DEL GASTO DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (FNGRD) las siguientes obligaciones especificas:

1. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la suscripción del acta de inicio del contrato, el cronograma de trabajo establecido para la elaboración de los estudios y diseños técnicos que contemplan la Fase I y Fase II de construcción incluidas las actividades para el proceso de escrituración y registro, para la aprobación de la interventoría.

MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

2. Realizar los estudios y diseños que se señalen en el Anexo Técnico, los cuales deben estar aprobados por la interventoría.
3. Tramitar la aprobación de todos los diseños y planos complementarios por parte de la empresa prestadora del servicio público domiciliario respectiva y realizar los trámites necesarios para la oportuna y correcta prestación y facturación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones.
4. Adelantar los trámites para la obtención y/o modificación de las licencias urbanísticas y los permisos a que haya lugar, para el proyecto que abarca la construcción de hasta 251 soluciones de viviendas.
5. Ejecutar las obras conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el anexo técnico para la construcción de obras de urbanismo de hasta 251 viviendas, siguiendo los estudios, diseños, licencias urbanísticas necesarias (licencias de urbanismo, construcción entre otras), los permisos a los que haya lugar, conforme a la ejecución de la fase I del contrato y toda la normativa vigente. En todo caso, el proyecto debe cumplir con las especificaciones técnicas definidas y exigidas en el Anexo Técnico.
6. Cumplir con los hitos y entregables establecidos y descritos en el numeral "**3. *PLAZO***" del Anexo Técnico, en el tiempo y plazo establecido, así:

- **Hito 1:** Entregar el permiso de movimientos de tierras, para lo cual deberá con antelación radicar ante el Municipio en la dependencia competente los planos urbanísticos definitivos y demás documentación necesaria aprobados por Interventoría. Requisito a cumplir máximo dentro de los 30 días posteriores a la firma del acta de inicio para la ejecución contractual.

- **Hito 2:** La Fase estudios, diseños técnicos, obtención de licencias urbanísticas y permisos a que haya lugar, deberá estar terminada en su totalidad, debidamente aprobada por la Interventoría en todos sus componentes, requisito a cumplir máximo dentro del tercer mes del plazo de ejecución del contrato.

- **Hito 3:** Una primera etapa de construcción de acuerdo con las licencias urbanísticas aprobadas, la cual debe contar un mínimo de cien (100) Soluciones de vivienda, garantizando la prestación de todos los servicios públicos, estas deberán estar terminadas y recibidas a satisfacción por parte de la Interventoría, requisito a cumplir máximo dentro del sexto mes del plazo de ejecución del contrato.

- **Hito 4:** Entregar las soluciones de viviendas según hito 3 debidamente escrituradas y registradas ante la oficina de registro de instrumentos públicos que corresponda, requisito a cumplir máximo dentro del séptimo mes del plazo de ejecución del contrato.

- **Hito 5:** Una segunda etapa de construcción de acuerdo con las licencias urbanísticas aprobadas, la cual debe contar con un mínimo de cien (100) Soluciones de vivienda, garantizando la prestación de todos los servicios públicos, estas deberán estar terminadas y recibidas a satisfacción por parte de la Interventoría, requisito a cumplir máximo dentro del noveno mes del plazo de ejecución del contrato. Para un acumulado de 200 Soluciones de vivienda.

- **Hito 6:** Entregar las soluciones de viviendas según hito 5 debidamente escrituradas y registradas ante la oficina de registro de instrumentos públicos que corresponda, requisito a cumplir máximo dentro del décimo mes del plazo de ejecución del contrato

- **Hito 7:** Una tercera etapa que comprende el cumplimiento del 100% del objeto contractual y sus obligaciones, con el respectivo recibido a satisfacción por parte de la interventoría, requisito a cumplir máximo dentro del décimo primer mes del plazo contractual.

7. Realizar la adecuación de las áreas de cesión obtenidas en la licencia de urbanismo de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial Municipal.
8. Ejecutar el objeto del contrato sometiéndose en todas sus actividades de acuerdo a lo contemplado en el anexo técnico y los estudios y diseños aprobados y avalados por la interventoría del contrato.
9. Elaborar y actualizar con la interventoría, un libro o bitácora en el que se consigne diariamente la información sobre el desarrollo de la obra. Este documento debe estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo debe ser continuo y sin espacios.
10. Llevar un registro fotográfico donde se evidencie el inicio y la ejecución de las obras, según las actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista y aprobado por la interventoría, el cual deberá ser entregado previo aval de la interventoría.
11. Adelantar todos los trámites necesarios para realizar el englobe o desenglobe jurídico de los predios a que haya lugar para cumplir con el objeto contractual, así como de las áreas de las zonas de cesión, hasta obtener los folios de matrícula inmobiliaria individuales de las mismas.
12. Aportar los documentos y coordinar las visitas que programe la interventoría, durante la ejecución del contrato, para hacer la verificación técnica de las mismas.
13. Adelantar la solicitud de individualización catastral de cada una de las viviendas a entregar, debidamente radicada ante la autoridad catastral correspondiente. Así mismo identificar la necesidad y realizar la rectificación de área o linderos del predio donde se implantara el proyecto a ejecutar, de ser necesario.
14. Realizar las gestiones y actividades jurídicas, administrativas, financieras y técnicas para la elaboración de las escrituras públicas de loteo, subdivisión, propiedad horizontal y de cada una de las hasta 251 soluciones habitacionales a nombre de cada una de las familias beneficiadas. Las cuales deben tener actos correspondientes a afectación a vivienda familiar y/o patrimonio de familia según corresponda. Dichas escrituras deberán ser avaladas por la interventoría previo trámite de notaria y registro.
15. Realizar las gestiones y actividades jurídicas y administrativas para el registro ante la superintendencia de notariado y registro de todas las escrituras elaboradas en el marco del contrato.
16. Asumir el control, la administración, el mantenimiento y la custodia de las obras realizadas, hasta tanto no se cuente con el 100% de la escrituración y registro, lo anterior hasta la entrega material y física a las familias. Dado el caso, previa certificación del Supervisor del contrato, sino se logra por hechos no imputables al contratista, la entrega material y física de el o los inmuebles, deberá realizarse al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Fiduciaria la Previsora, entendiéndose así, cumplida la obligación.
17. Elaborar y entregar a la interventoría las actas de entrega, actas de inventario, los manuales de operación y mantenimiento, manual de convivencia o reglamento de propiedad horizontal, manual de usuarios de las viviendas del 100% del proyecto.
18. Entregar los planos actualizados finales de hasta 251 viviendas y del proyecto, y realizar el levantamiento final de planos "as built" o récord, de acuerdo a lo realmente construido en obra, y teniendo en cuenta los cambios realizados en la construcción a lo largo de la ejecución de la misma.
19. Contar con los profesionales mínimos exigidos dentro del anexo técnico numeral 13 – personal profesional. De igual manera, adelantar las acciones necesarias para contar con todos los profesionales adicionales que se llegaren a requerir, los cuales deben contar con amplia experiencia, con el fin de contemplar en su diseño y en la construcción, las principales variables que competen en todos los aspectos, para la adecuada ejecución del proyecto dentro del plazo establecido.

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (57-1) 594 5111
Barranquilla (57-5) 356 2733 | Cartagena (57-5) 660 1796
Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4559 | Cali (57-2) 667 7680
Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co
MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

20. Contar con disponibilidad de tiempo y participación necesaria y suficiente de los profesionales cuando se requiera durante la ejecución de la obra por cualquier tipo de dudas o consultas para el buen desarrollo de la misma. Las modificaciones que surjan a raíz de la consulta o dudas no generarán costos adicionales.
21. Realizar visitas continuas por parte del representante legal del contratista, a la zona a intervenir para apreciación directa de las condiciones del lugar y todas las demás circunstancias que puedan influir o afectar de alguna manera el trabajo, costos, precios y plazo de la ejecución del objeto del contrato.
22. Someter oportunamente a consideración de la interventoría, con la debida sustentación aspectos tales como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; cambio de diseño; recomendaciones sobre la distribución de los espacios.
23. Verificar que la ejecución de los avances y actividades se realicen de acuerdo con el tiempo establecido en el cronograma definido, cumpliendo lo contemplado en el alcance del objeto y a las especificaciones que resulten de los estudios y diseños.
24. Ejecutar todas las actividades encomendadas con las especificaciones revisadas y aprobadas por la interventoría.
25. Asumir la plena responsabilidad sobre la vigilancia de materiales, herramientas, equipos y demás elementos de propiedad del futuro CONTRATISTA, que lleve a la zona de la obra para la realización de los trabajos, por lo cual el FNGRD-UNGRD y la interventoría quedan eximidos de la responsabilidad de vigilancia sobre los mismos.
26. Suministrar en todo momento a la interventoría cuando ésta lo solicite, informes sobre cualquier aspecto del desarrollo del contrato.
27. Ejecutar todas las acciones y labores que sean necesarias para completar las actividades y cumplir todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como observar las normas y disposiciones de las leyes o reglamentos vigentes o que se expidan referentes a la ejecución del objeto contractual.
28. Disponer de la capacidad operativa, técnica y logística y de los recursos propios necesarios que permitan el desarrollo eficiente para la ejecución del objeto del contrato y sus obligaciones, de conformidad con la propuesta presentada.
29. Realizar las modificaciones o aclaraciones, a que haya lugar, a las garantías establecidas en el presente documento, de acuerdo a las solicitudes de la interventoría y/o el ordenador del gasto del FNGRD.
30. Responder por el cumplimiento de las condiciones y normas técnicas establecidas en el Anexo Técnico, así como las normas vigentes, de acuerdo con su condición de contratista de obra.
31. Comparecer en la fecha o período de tiempo acordado, a la suscripción de todas las actas que se generen en ejecución del contrato a suscribir, especialmente, las actas de terminación del contrato, de entrega material de las viviendas al contratante, así como de las demás obras realizadas en la ejecución del proyecto y de entrega de las zonas de cesión y de las redes de servicios públicos domiciliarios, a las autoridades competentes.
32. Pagar los tributos a que haya lugar para lograr la ejecución del proyecto y del contrato a suscribir.
33. Realizar la entrega material de las viviendas a la interventoría y a la entidad contratante en perfecto estado y previa expedición del certificado de existencia de las mismas por parte de la interventoría.
34. Utilizar en el desarrollo de las obras productos originales, nuevos, no remanufacturados ni repotenciados, de la mejor calidad que exista en el mercado, de conformidad con las especificaciones solicitadas en el Anexo Técnico.
35. Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del interventor todos los bienes o materiales que resulten de mala calidad o con defectos de fábrica. El contratista reconoce y acepta que no se le reconocerá valor alguno por concepto de este tipo de reemplazos.

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (57-1) 594 5111
Barranquilla (57-5) 356 2733 | Cartagena (57-5) 660 1796
Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4559 | Cali (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

36. Asistir a los comités y demás reuniones de seguimiento que se realicen en desarrollo del contrato a suscribir y que sean programadas por el interventor o por el contratante.
37. Suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten en desarrollo del contrato a suscribir y remitirlas al interventor, a más tardar, dentro de los 5 días siguientes, junto con los documentos que soporten el contenido de las mismas.
38. Contar con la logística técnica, operativa y administrativa, de infraestructura física adecuada y el recurso humano suficiente para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir.
39. De conformidad con el numeral 13. del anexo técnico, el contratista deberá disponer de un profesional en el área de Trabajo Social y Comunitario, que realice las siguientes actividades: **a)** Socializar con la comunidad beneficiada la descripción y el alcance del proyecto. (Actividades a realizar a partir de la firma del acta de inicio del contrato de Obra). **b)** Apoyar la conformación de la veeduría ciudadana para el proyecto. (Actividades a realizar a partir de la firma del acta de inicio del contrato de Obra). **c)** Apoyar a la Entidad contratante con el proceso de validación para la base de datos necesaria para realizar el proceso de escrituración de hasta 251 soluciones de viviendas. (Actividades a desarrollar durante la ejecución de las obras) **d)** Apoyar el diligenciamiento y trámite del certificado de existencia de vivienda, formato que será suministrado por la UNGRD.
40. Realizar y entregar a la interventoría las actas de vecindad conforme a la norma que regula la materia.
41. Coordinar las visitas técnicas y la entrega de todos los documentos que requiera el interventor para la verificación del desarrollo del proyecto.
42. Responder por el saneamiento por vicios redhibitorios derivados de la construcción.
43. Presentar informes mensuales de avances con los respectivos soportes, de la totalidad de los componentes del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas, anexo técnico y al cronograma de trabajo presentado, los cuales deberán contar con previa aprobación y validación por la interventoría.
44. Presentar un informe final de ejecución de las obras.
45. Mantener despejado y libre de cualquier construcción provisional las áreas de cesión del proyecto.
46. Disponer de un espacio físico adecuado para que el personal de la interventoría en campo pueda adelantar las labores propias de la misma.
47. Las demás propias de la naturaleza del contrato de diseño, obra y construcción de acuerdo con la ley, decretos y demás normativa vigente aplicable.

II. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto, el contratista adquirirá con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, representado legalmente por FIDUPREVISORA S.A. y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las siguientes obligaciones generales:

1. Mantener informado al interventor del Contrato sobre el desarrollo de las actividades puestas bajo su responsabilidad.
2. Cumplir las instrucciones impartidas por el interventor del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la presente contratación
3. Responder por el cumplimiento de las actividades contractuales.
4. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas.
5. Participar en reuniones y eventos a los cuales sea asignado por el interventor, en los temas objeto del Contrato y presentar los informes que le sean requeridos.
6. Prestar los servicios contratados de manera inmediata y con la disponibilidad requerida.

MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

7. Ejecutar el Contrato dentro del marco de las políticas públicas del nivel Nacional e Institucional, y en especial, dar aplicación a las acciones e instrumentos que se generen dentro del sistema Gestión de Calidad, Control Interno y Plan Institucional de Gestión, entre otros.
8. El contratista se compromete a cumplir con lo establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG de la UNGRD y acatar las políticas internas para garantizar la calidad en la prestación del servicio y/o producto, el cuidado y preservaciones del medio ambiente, la Seguridad de la Información, así como las de Seguridad y Salud en el trabajo establecido en el SIPLAG.
9. Cumplir con las funciones y responsabilidades pertinentes al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, definidas en el documento Roles y responsabilidades SGSI de UNGRD, el cual puede ser consultado en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG de la entidad.
10. El contratista se obliga a adoptar durante la ejecución del contrato todas las medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos por su propia salud o la de terceros.
11. El contratista debe informar al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad todo accidente o incidente en la ejecución del contrato a suscribir, que ocurra en el desarrollo de sus actividades.
12. El contratista se compromete adoptar las consideraciones establecidas en MANUAL GESTIÓN AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATISTAS publicado en la página web de la entidad, cuyo objeto es "Establecer las especificaciones Ambientales y en Seguridad y Salud en el Trabajo mínimas que deben ser de estricto cumplimiento para contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD.
13. Guardar absoluta reserva sobre el contenido de los actos y documentos que la entidad ponga a disposición para la ejecución de los servicios contratados.
14. Obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse en la ejecución de los servicios y defender los intereses de la Entidad.
15. Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales.
16. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato a suscribir, y de la ejecución del mismo.
17. Es obligación del contratista disponer de forma adecuada los Residuos Peligrosos de acuerdo a la normatividad vigente que se generen en el desarrollo de sus actividades contractuales, así como los convencionales generados y realizar el respectivo reporte a la UNGRD.

DECIMA.- OBLIGACIONES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:

1. Pagar el valor del contrato dentro del término establecido para el efecto previa instrucción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
2. Responder por escrito las peticiones que le formule EL CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
3. Aprobar la garantía única de cumplimiento.
4. Las demás que le correspondan según la naturaleza del contrato, previa instrucción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES COMO ORDENADOR DEL GASTO DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:

1. Ejercer la supervisión del contrato de interventoría a través del Ordenador del Gasto del FNGRD o por quien este designe.

MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

2. Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del fututo contratista.
3. Las inherentes a la naturaleza del contrato y las contempladas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

DÉCIMA SEGUNDA- GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor del FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASRES y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a satisfacción del mismo, y de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, los amparos y vigencias de la Garantía Única serán los siguientes:

1. **CUMPLIMIENTO**: Incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado por una cuantía equivalente o igual al **20%** del valor del contrato, con vigencia por el plazo total de ejecución del contrato y **seis (6) meses más.**

2. **CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**: El amparo cubre al contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la entrega y aprobación de estudios y diseños y que se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría, o (ii) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato, por un valor igual al **15%** del valor del contrato; a partir del cumplimiento **al 100%** de los hitos 1 y 2, con vigencia de **cinco (5) años**.

3. **SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**: Por un valor igual al **10%** del valor del contrato y vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres **(3) años más.**

4. **CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA**: Por un valor igual al **30%** del valor de la obra y vigencia de **cinco (5) años** contados a partir de la entrega a entera satisfacción de la obra.

5. **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**: El valor asegurado en las pólizas que amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, será del cinco por ciento **(5%)** del valor del contrato, y en ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes **(200 SMLMV)** al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de ésta garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato. Dicho amparo podrá certificarse igualmente, cuando el proponente posea una póliza global que cubra con dicha suficiencia.

A los anteriores plazos de vigencia EL CONTRATISTA deberá adicionar diez (10) días más, con el fin de garantizar que los términos de las garantías cubran la totalidad de lo exigido y prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución.

PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso la entidad podrá solicitar la ampliación de las garantías hasta que se realice la liquidación del contrato. No obstante y teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de

perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y la de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La póliza de seguro deberá ser la existente en el mercado a favor de **ENTIDADES ESTATALES,** y expedida por una aseguradora reconocida en el mercado con oficina en la ciudad de Bogotá D.C. y; autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que deberá contener los requisitos señalados en la Sección 3 Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015.

PARÁGRAFO TERCERO: El beneficiario o asegurado de tales pólizas deberá estar compuesto por estas Entidades: **FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** La aseguradora deberá expedir la póliza con el NIT del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres **(900.978.341-9)**.

PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA deberá entregar con la póliza debidamente constituida y firmada, el correspondiente recibo de pago de la prima de seguros expedido por la compañía aseguradora.

PARÁGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. Esta garantía deberá presentarse a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de Acta de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARÁGRAFO SEXTO: INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y/o Fiduciaria La Previsora S.A. y/o Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, de igual manera por las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, sus subcontratistas o proveedores, así como del personal de estos, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y/o Fiduciaria La Previsora S.A. y/o Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres por los citados daños o lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el futuro contratista no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, éstas podrán hacerlo directamente, previa notificación escrita al futuro contratista, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el futuro contratista, El CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al futuro contratista por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

PARÁGRAFO SÉPTIMO: No se realizará pago alguno, hasta tanto se constituyan y aprueben las pólizas por parte del CONTRATANTE.

CONTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-232-2018 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, REPRESENTADO LEGALMENTE POR FIDUPREVISORA S.A. Y CONSORCIO MANIZALES IDENTIFICADO CON NIT. 901.172.323-1.

DÉCIMA TERCERA. ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes dentro de los treinta (30) meses siguientes de finalizado el plazo de ejecución contractual, deberán realizar un acuerdo final, en el que se describa el cumplimiento de las obligaciones, la relación de pagos, la verificación de los pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales; y los saldos a favor o en contra de las partes. Lo anterior a fin de declararse a paz y salvo de las obligaciones contractuales. Este acuerdo final tendrá los efectos del contrato de transacción al que hacen referencia los artículos los artículos 2469 y ss. del código civil y servirá de título para la liberación de recursos a que hubiere lugar.

DÉCIMA CUARTA. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: a) MULTAS La mora por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso y que, sumadas no superen el treinta por ciento (30%) del valor total del mismo. El CONTRATISTA y el FNGRD acuerdan que el valor de las multas se descontará por el FNGRD del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, previa comunicación escrita al CONTRATISTA. Sin perjuicio de lo anterior, el FNGRD a través de la UNGRD adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente cuando así se requiera. Lo anterior salvo en el caso en que el CONTRATISTA demuestre que su tardanza o mora obedecieron a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. Las multas se pactan sin perjuicio de que LA UNGRD pueda acudir a los mecanismos de compensación y a su cobro por vía judicial o mediante Jurisdicción Coactiva. **b) PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento por parte del **CONTRATISTA** de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato, **EL CONTRATISTA** conviene en pagar al **FNGRD**, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamación por los perjuicios ocasionados, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, suma que el Fondo Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres **FNGRD** a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres **UNGRD**, hará efectiva mediante cobro de los saldos que adeude al contratista si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizada con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible se cobrará por vía judicial o por Jurisdicción Coactiva o por el mecanismo de la compensación.

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FONDO, podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente aplicación de la cláusula penal, respectivamente, será el establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

DÉCIMA QUINTA.-LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente contrato, toda vez que obra en desarrollo del Fideicomiso del FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, mencionado en el encabezamiento.

DÉCIMA SEXTA.-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión la ejecución del presente contrato, buscarán en primer término una solución directa mediante conciliación, dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo.

MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

DÉCIMA SÉPTIMA.-INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de Inhabilidades e Incompatibilidades a que se refiere la constitución y la ley.

PARÁGRAFO: Si llegaré a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el futuro contratista, éste cederá el presente contrato previa autorización escrita de UNGRD/FNGRD, o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.

DÉCIMA OCTAVA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Fiduciaria La Previsora S.A, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Fiduciaria La Previsora S.A., la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por los citados daños o lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos. EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Fiduciaria La Previsora S.A., Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, éstas podrán hacerlo directamente previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el Contratista, El CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al Contratista por razón de los trabajos motivo del contrato o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

DÉCIMA NOVENA.- SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por quien designe el ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD. El Supervisor será el intermediario entre Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD y el Contratista y por su conducto se tramitarán todos los asuntos relativos al desarrollo del mismo. Para efectos el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1474 de 2011, y demás normas que regulen en materia.

PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso podrá el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposición legal, ni tampoco modificar los términos del presente contrato

VIGÉSIMA.- APLICACIÓN DE LAS CLAUSULAS EXEPCIONALES: Se entienden incorporados al presente contrato los artículos 15, 16, 17 Y 18 de la Ley 80 de 1993, que tratan de la interpretación, modificación y terminación unilateral y de caducidad.

El incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización facultará al Ordenador del Gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a declarar la caducidad del contrato, terminarlo y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre, mediante acto administrativo motivado. La caducidad también podrá ser declarada por las causales contempladas en la Ley o reglamentos, las cuales se entienden incorporadas a este contrato.

En firme el acto administrativo por medio del cual se declara la caducidad, se hará efectiva la garantía constituida para amparar el cumplimiento del contrato en los términos del Decreto 1082 de 2015 y se procederá al cobro de la pena pecuniaria correspondiente.

En la fecha indicada en el acto administrativo, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FONDO o la persona que esta designe, asumirá el desarrollo del objeto contratado. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes, se realizará un inventario del estado general de la obra, el cual será suscrito por el representante del contratista, el interventor y el Supervisor Técnico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: El contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no derive en mayores costos para el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ni se cause otros perjuicios. La suspensión se hará constar en un acta motivada suscrita por las partes, y previa instrucción del Ordenador del Gasto del Fondo. El término de la suspensión no se computará para efecto de los plazos del contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El FNGRD podrá dar por terminado el futuro contrato, antes del plazo señalado en la Cláusula Segunda además de las causales legales, por: 1. Extinción del patrimonio autónomo de creación legal mencionado en el encabezamiento del contrato a suscribir. 2. Por el incumplimiento grave del futuro contratista, que afecte la paralización de la ejecución del contrato. 3. Por mutuo acuerdo de las partes. 5. Por el Cumplimento del objeto contractual, incluso antes del período pactado. 6. Las demás causales establecidas en la ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, el Ordenador del Gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres procederá a su liquidación, por medio de acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, el FONDO, previa instrucción del Ordenador del Gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

VIGÉSIMA TERCERA.-CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato sin previa autorización escrita de EL FONDO, y la suscripción del documento correspondiente debidamente firmado por las partes. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

VIGÉSIMA CUARTA. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: El CONTRATISTA: Asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en los estudios previos, y aceptados en su propuesta, los cuales con la presentación de su oferta, declara conocer y aceptar.

VIGÉSIMA QUINTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar donde se ejecutará el contrato es el municipio de Manizales, departamento de Caldas y, el domicilio contractual, para todos los efectos legales, será la ciudad de Bogotá D.C.

CONTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-232-2018 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, REPRESENTADO LEGALMENTE POR FIDUPREVISORA S.A. Y CONSORCIO MANIZALES IDENTIFICADO CON NIT. 901.172.323-1.

VIGÉSIMA SEXTA.- EXCLUSIÓN LABORAL: Entre el FONDO y el futuro contratista, y respecto del personal contratado por este último, por virtud del contrato no se genera vínculo laboral alguno; por tanto, ni el futuro contratista ni sus dependientes tendrán derecho al reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales con cargo al contrato. El personal de EL CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con el FONDO. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo de EL CONTRATISTA quien obra como patrono independiente en la ejecución de este contrato y se obliga durante todo su vigencia a contratar los trabajadores que requiera para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

PARÁGRAFO PRIMERO: SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Entre el FONDO y el Contratista no existirá relación alguna de carácter laboral y por tanto, todos los trabajadores que utilice serán contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligación exclusiva del Contratista, el cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el contratista no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. EL FUTURO CONTRATISTA actúa con plena autonomía técnica y directiva, considerándose por ello como una empresa contratista independiente. En tal condición, es el único empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le impone la ley, no mediando solidaridad alguna con la CONTRATANTE por tales conceptos.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: El contratista se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al contratista durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el futuro contratista en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: RÉGIMEN LEGAL El futuro contrato se regirá para todos sus efectos, por el derecho privado de acuerdo a lo que prevé el artículo 66 de la Ley 1523 del 2012, conforme a la declaratoria de calamidad pública decreto No. 291 del 19 de abril de 2017, prorrogada por el Decreto No. 724 del 5 de octubre de 2017.

VIGÉSIMA OCTAVA.- COMUNICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre las partes se enviarán a las siguientes direcciones: A) EL CONTRATISTA: Carrera 5 # 7 -73, Santa Marta. Correo electrónico: [illegible] B) LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 piso 2, Bogotá D.C., C) LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotá D.C. Vicepresidencia de Administración Fiduciaria.

VIGÉSIMA NOVENA.- DOMICILIO: E Este contrato para sus efectos legales y contractuales, para todos los efectos legales, será la ciudad de Bogotá D.C.

MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CONTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-232-2018 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, REPRESENTADO LEGALMENTE POR FIDUPREVISORA S.A. Y CONSORCIO MANIZALES IDENTIFICADO CON NIT. 901.172.323-1.

TRIGÉSIMA.-SARLAFT: El CONTRATISTA declara aceptar en todo el cumplimiento de las políticas y procedimientos relativos al Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT implementados en Fiduprevisora S.A., de conformidad con las normas vigentes aplicables sobre esta materia. (CE. 007 de 1996 Título I Capítulo XI de la Superintendencia Financiera de Colombia). En consecuencia, certifica que la documentación de Conocimiento del Cliente por él suministrada (Documentos de identificación, Certificados de Existencia y Representación, Antecedentes, Estados Financieros, etc.), es veraz y verificable, procediendo por parte de la entidad CONTRATANTE, su verificación o cruce en listas restrictivas.

PARÁGRAFO. En el evento en que en el CONTRATISTA incumpla las políticas y procedimientos SARLAFT arriba indicados, la FIDUCIARIA dará lugar a la realización de los reportes ordenados por las entidades competentes, a la terminación del presente contrato o la desvinculación del Proveedor o Contratista, según corresponda.

TRIGÉSIMA PRIMERA.-DOCUMENTOS ANEXOS: Hacen parte integral del presente documento:

- Estudios Previos.
- Pliego de Condiciones.
- Anexo Técnico
- Formatos Anexos al pliego de condiciones
- Certificados de disponibilidad presupuestal
- Acto Administrativo de Apertura.
- Acto Administrativo por medio del cual se designa el comité evaluador.
- Acta de Cierre y Recibo de Propuestas.
- Informe de Evaluación.
- Acta de Audiencia de asignación de puntaje propuesta económica y Adjudicación.
- Copia de la Resolución de Adjudicación.
- Propuesta del Contratista junto con los documentos para contratación.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes; sin embargo para su ejecución se requiere la aprobación de la garantía única por parte del FONDO y la suscripción del **acta de inicio.**

Fecha de firma: 18 ABR 2018

EL FONDO

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Vicepresidente de Administración Fiduciaria
FIDUPREVISORA S.A.
Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

EL CONTRATISTA

ORLANDO DIAZ GÓMEZ
Representante Legal
CONSORCIO MANIZALES

Elaboró: Johanna Rondón Ballén
Revisión: Nohemi Suarez Gamboa
Aprobó: Johanna Granados Castro

MINHACIENDA
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CARTA DE FORMACIÓN DEL CONSORCIO

SEÑORES:
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES — FNGRD
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES — UNGRD
Av. Calle 26 # 92-32 edificio Gold 4 Locales G4–02 y G4–03
Bogotá D.C.
procesosdecontratacion@gestiondelriesgo.gov.co

REFERENCIA: Invitación a Cotizar

Los suscritos, **ORLANDO DIAZ GÓMEZ Y DEYANIRA QUINTERO CELIS** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación **PROPIA Y ARQUICIVILES S.A.S** respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio para participar en el proceso de contratación cuyo objeto es : **REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, PERMISOS A QUE HAYA LUGAR Y LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, CALDAS, ADELANTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO. 291 DEL 19 DE ABRIL DE 2017, PRORROGADA POR EL DECRETO NO. 724 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2017 Y DEL DESARROLLO DEL CONVENIO N°9677 — PPAL001 — 741, SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES — FIDUPREVISORA S.A., Y EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA — FONVIVIENDA, Y CONFORME CON EL ANEXO TÉCNICO — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, VIVIENDA Y OBRAS DE URBANISMO,** y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración del Consorcio será igual al término de la Ejecución, liquidación del contrato y cinco (5) años más.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN
ORLANDO DIAZ GÓMEZ	51%
ARQUICIVILES SAS	49%

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO MANIZALES**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es **ORLANDO DIAZ GÓMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 85.448.168, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

004

6. La sede del Consorcio es:

   Dirección de correo: Carrera 5 No. 7-73
   Dirección electrónica: consorciomanizales2018@gmail.com
   Teléfono: 316-4972384
   Ciudad: Santa Marta

En constancia, se firma en Santa Marta, a los 28 días del mes de marzo de 2018.

ORLANDO DIAZ GÓMEZ
EN REPRESENTACIÓN PROPIA

DEYANIRA QUINTERO CELIS
REPRESENTANTE LEGAL
ARQUICIVILES SAS

ORLANDO DIAZ GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MANIZALES

005

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	9677-PPAL001-232-2018
OBJETO	*"REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, PERMISOS A QUE HAYA LUGAR Y LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, CALDAS, ADELANTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO. 291 DEL 19 DE ABRIL DE 2017, PRORROGADA POR EL DECRETO NO. 724 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2017 Y DEL DESARROLLO DEL CONVENIO 9677–PPAL001–741–2017, SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A., Y EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, Y CONFORME AL ANEXO TÉCNICO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, VIVIENDA Y OBRAS DE URBANISMO"*
CONTRATISTA	CONSORCIO MANIZALES
NIT	901.172.323-1
REPRESENTANTE LEGAL	ORLANDO DÍAZ GÓMEZ C.C. 85.448.168 de Santa Marta
PLAZO INICIAL	Once (11) meses, se dará inicio con la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 de abril de 2018
VALOR INICIAL	$13.332.021.624 M/CTE
FORMA DE PAGO	Los pagos del presente contrato se efectuarán por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres representado legalmente por Fiduciaria la Previsora S.A., previa autorización del interventor del contrato y una vez cumplidos los requisitos exigidos, de conformidad con los hitos y entregables establecidos y descritos en el numeral "*3. PLAZO*" del Anexo Técnico así: Pago 1. Cumplimiento al 100% de los hitos 1 y 2, fase I del proyecto: Un primer desembolso, con el debido recibido a satisfacción por parte de la Interventoría, por valor de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($1.333.202.162) MCTE. Pago 2. Cumplimiento al 100% del hito 3: Un segundo desembolso, con el debido recibido a satisfacción por parte de la interventoría, cuando se cumpla el sexto mes del plazo de ejecución del contrato, por valor de CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($5.311.562.400) MCTE. Pago 3. Cumplimiento al 100% de los hitos 4 y 5: Un tercer desembolso, con el debido recibido a satisfacción por parte de la interventoría, cuando se cumpla el noveno mes del plazo de ejecución del contrato, por valor de

	CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($5.311.562.400) MCTE. Pago 4. Cumplimiento al 100% de los hitos 6 y 7: Un último desembolso, con el debido recibido a satisfacción por parte de la interventoría, cuando se cumpla el décimo primer mes del plazo contractual, hasta por valor de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($1.375.694.672) MCTE. Se deberá tener en cuenta el certificado emitido por la interventoría que da cuenta de la existencia de las soluciones de vivienda y el número real construido. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para cada uno de los pagos se deberá efectuar una retención del 10% sobre el valor total que corresponda. Sin embargo el contratista deberá facturar el 100% del valor total del pago requerido. El pago de la retención mencionada se realizará contra acta de liquidación perfeccionada.
FECHA DE INICIO	05 de junio de 2018
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIVIENDAS
NIT	901.179.064-9
DIRECTOR	Carlos Riaño Zamudio C.C. 79.750.956 de Bogotá
ADICIONES Y PRÓRROGAS	
OTROSÍ N° 1	Fecha de la suscripción: 03 de mayo de 2019 Fecha de Aprobación de pólizas: 16 de agosto de 2019
OBJETO DE OTROSI No. 1	- PRORROGAR: El plazo de ejecución del Contrato de Obra, por un término de nueve (9) meses más, es decir hasta el (4) de febrero de 2020. - MODIFICAR: El contrato de obra en lo correspondiente al anexo técnico.
SUSPENSIÓN N°1	03 de febrero de 2020, hasta el día 3 de marzo de 2020.
SUSPENSIÓN N°2	03 de marzo de 2020, hasta el día 2 de abril de 2020.
SUSPENSIÓN N°3	02 de abril de 2020, hasta el día 13 de abril de 2020.
SUSPENSIÓN N°4	14 de abril de 2020, hasta el día 3 de mayo de 2020.
SUSPENSIÓN N°5	04 de mayo de 2020, hasta el día 7 de junio de 2020.
SUSPENSIÓN N°6	08 de junio de 2020, hasta el día 5 de julio de 2020.
SUSPENSIÓN N°7	06 de julio de 2020, hasta el día 26 de julio de 2020.
OTROSÍ N° 2	28 DE JULIO DE 2020
OBJETO DE OTROSI No. 2	**PRORROGAR** el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-232-2018 en siete (07) meses más, con lo cual, la fecha de finalización del contrato será hasta el VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2021. **MODIFICAR la CLAUSULA CUARTA- FORMA DE PAGO**, del Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-232-2018 la cual quedara así:

	CUARTA. -FORMA DE PAGO: El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres pagará al contratista el valor del contrato, de conformidad con los hitos y entregables descritos en el numeral 3., mediante actas parciales de ejecución de obra, con el recibo a satisfacción de la interventoría, que contempla una ejecución por fases y/o etapas constructivas del total de las Unidades de Vivienda a construir, así: • Cumplimiento de los Hitos 1 y 2, Fase 1 del proyecto: Se pagará un primer desembolso, por valor de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 1.333.202.162). • Cumplimiento del Hito 3.1.1: Se pagará un desembolso, por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 950.179.496) • Cumplimiento del Hito 3.1.2: Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 227.216.836) • Cumplimiento del Hito 3.1.3: Se pagará un desembolso, por valor de SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 61.968.228) • Cumplimiento del Hito 3.2.1: Se pagará un desembolso, por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 950.179.496) • Cumplimiento del Hito 3.2.2: Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 227.216.836) • Cumplimiento del Hito 3.2.3: Se pagará un desembolso, por valor de un desembolso, por valor de SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($ 61.968.228) • Cumplimiento del Hito 3.3.1: Se pagará un desembolso, por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 950.179.496) • Cumplimiento del Hito 3.3.2: Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 227.216.836) • Cumplimiento del Hito 3.3.3: Se pagará un desembolso, por valor de SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($ 61.968.228) • Cumplimiento del Hito 3.4.1: Se pagará un desembolso, por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 950.179.496) • Cumplimiento del Hito 3.4.2: Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS

	DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 227.216.836) • Cumplimiento del Hito 3.4.3: Se pagará un desembolso, por valor de SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($ 61.968.228) • Cumplimiento del Hito 3.5.1: Se pagará un desembolso, por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 950.179.496) • Cumplimiento del Hito 3.5.2: Un desembolso, por valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 227.216.836) • Cumplimiento del Hito 3.5.3: Se pagará un desembolso, por valor de SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($ 61.968.228) • Cumplimiento del Hito 3.6.1: Se pagará un desembolso, por valor de NOVECIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ($ 916.244.514) • Cumplimiento del Hito 3.6.2: Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 219.101.949) • Cumplimiento del Hito 3.6.3: Se pagará un desembolso, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 59.755.077) • Cumplimiento del Hito 3.7.1: Se pagará un desembolso, por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 950.179.496) • Cumplimiento del Hito 3.7.2: Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 227.216.836) • Cumplimiento del Hito 3.7.3: Se pagará un desembolso, por valor de SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($ 61.968.228) • Cumplimiento del Hito 3.8.1: Se pagará un desembolso, por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 950.179.496) • Cumplimiento del Hito 3.8.2: Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 227.216.836) • Cumplimiento del Hito 3.8.3: Se pagará un desembolso, por valor de SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($ 61.968.228)

	• Cumplimiento del Hito 3.9.1: Se pagará un desembolso, por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 950.179.496) • Cumplimiento del Hito 3.9.2: Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 227.216.836) • Cumplimiento del Hito 3.9.3: Se pagará un desembolso, por valor de SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($ 61.968.228) • Cumplimiento del Hito 4: Se pagará un desembolso, por valor de TRESCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 370.333.934) • Cumplimiento del Hito 5: Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 296.267.147) • Cumplimiento del Hito 6: Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 222.200.361) **PARAGRAFO PRIMERO:** Los Pagos no necesariamente deberán aprobarse de manera consecutiva, sino que podrán realizarse a medida que se dé cumplimiento de los hitos respectivos, es decir el orden de la ejecución y pago de los Hitos puede ser alternada de acuerdo a como se vaya desarrollando las actividades. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Para cada uno de los pagos se deberá efectuar una retención del 10% sobre el valor que corresponda. Sin embargo, el contratista deberá facturar el 100% del valor total requerido. El pago de la retención mencionada se realizará una vez se cumpla con: i) Presentación de los documentos necesarios para la liquidación del contrato previa aprobación de interventoría y según lista de chequeo suministrada por la entidad contratante, ii) Garantizar la prestación y funcionamiento de todos los servicios públicos en el proyecto, iii) La culminación del proceso de escrituración a nombre de las familias beneficiarias, debidamente registradas ante la Superintendencia de Notariado y Registro, iv) Y recibo a satisfacción del objeto y alcance contractual por parte de la Interventoría. **MODIFICAR:** El numeral 6 del Anexo Técnico del contrato de obra No 9677-PPAL001-232-2018 y en concordancia, la CLÁUSULA NOVENA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA-; I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, numeral 6 del Contrato de obra No. 9677-PPAL001-232-2018.
OTROSÍ N° 3	26 DE FEBRERO DE 2021
OBJETO DE OTROSI No. 3	

	PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-232-2018 por nueve (09) meses, con lo cual, la fecha de finalización del contrato será hasta el VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2021. **ADICIONAR** la suma de TRES MIL SESENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.066.096.586), el cual se encuentra soportado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 21-0719 del 26 de febrero de 2021, en consecuencia, modificar la CLAUSULA TERCERA– VALOR, la cual quedará así: PARÁGRAFO: En consideración a la suma adicionada, el valor total del contrato asciende a la suma de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($16.398.118.210)" **MODIFICAR la CLAUSULA CUARTA- FORMA DE PAGO**, del Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-232-2018. **MODIFICAR: la CLÁUSULA SEXTA – CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL**, con el fin de incorporar el aporte por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
OTROSI N° 4	26 DE FEBRERO DE 2021
OBJETO DE OTROSÍ N° 4	**PRIMERA**: ACLARAR que el supervisor del contrato de interventoría No. 9677-PPALOOI-279-2018, de acuerdo con la comunicación de designación del 20 de febrero de 2021, suscrita por el ingeniero Gerardo Jara millo Montenegro en calidad de subdirector General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo es el señor Joseph Behaine Paternina. **SEGUNDA:** ACLARAR que la numeración de los considerandos relacionados en la página 39 inicia con el número 20 y subsiguientes, toda vez que por error se numeró como 9 y s.s. **TERCERA:** VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demás cláusulas del Contrato de Obra No. 9677-PPALOOI-232-2018, que no han sido objeto de modificación mediante el presente documento permanecen incólumes. **CUARTA:** PERFECCIONAMIENTO. La modificación aquí señalada iniciará a regir a partir del perfeccionamiento del correspondiente otrosí.
OTROSI No. 5	26 DE NOVIEMBRE DE 2021
OBJETO DE OTROSÍ N° 5	Que esta interventoría mediante el oficio CIV – 278-2021 conceptúa y recomienda a la UNGRD como entidad contratante, la siguiente modificación y prorroga al contrato de obra.

	PRIMERO. -DURACIÓN: Mediante el presente concepto, CONSORCIO INTERVIVIENDAS, en su calidad de entidad ejecutora de la interventoría integral al contrato de obra N.º 9677-PPA001-232-2018 solicita ante la entidad contratante una prórroga de 80 días a la vigencia del contrato de obra N°9677-PPAL001-232-2018. Dejando como nueva fecha de terminación el 15 de febrero de 2022. **SEGUNDA. -ADICIÓN:** Considerar una adición al contrato de obra de MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MDA/CTE ($**1,290,929,990.00**). Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 212072/001 del 17 de noviembre de 2021 Gastos de: 1 AD –Recuperación FNGRD; origen de los recursos: Presupuesto Nacional Inversión; Aplicación del Gasto: 1A – FNGRD 9677001. **TERCERA. -OBLIGACIONES ESPECÍFICAS – NUMERAL 6**, Considerar modificar las obligaciones específicas, numeral 6 de la siguiente forma: 1. HITO 1: Entregar el permiso de movimientos de tierra, para lo cual deberá con antelación radicar ante el Municipio en la dependencia competente los planos urbanísticos definitivos y demás documentación necesaria aprobados por Interventoría. 2. HITO 2: La fase de estudios, diseños técnicos, obtención de licencias urbanísticas y permisos a que haya lugar, deberá estar terminada en su totalidad, debidamente aprobada por la Interventoría en todos sus componentes. 3. HITO 3: Etapas de construcción de acuerdo con las licencias urbanísticas aprobadas, recibidas a satisfacción por parte de la Interventoría, así: 3.1 HITO 3.1 - TORRE 1: Contempla la construcción de la Torre 1, correspondiente a veintiocho (28) viviendas: * Hito 3.1.1. Deberá estar ejecutada la Estructura Básica de la Torre 1, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. * Hito 3.1.2. Deberán estar ejecutadas las actividades correspondientes a Carpintería y Enchapes de la Torre 1, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. * Hito 3.1.3. Deberán estar ejecutadas las Actividades Complementarias de la Torre 1, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. 3.2 HITO 3.2 - TORRE 2: Contempla la construcción de la Torre 2, correspondiente a veintiocho (28) viviendas, para un acumulado de 56: * Hito 3.2.1 Deberá estar ejecutada la estructura básica de la Torre 2, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. * Hito 3.2.2 Deberán estar ejecutadas las actividades correspondientes a Carpintería y Enchapes de la Torre 2, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. * Hito 3.2.3 Deberán estar ejecutadas las Actividades Complementarias de la Torre 2, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. 3.3 HITO 3.3 - TORRE 3: Contempla la Construcción de la Torre 3, correspondiente a veintiocho (28) viviendas, para un acumulado de 84 viviendas: * Hito 3.3.1 Deberá estar ejecutada la Estructura Básica de la Torre 3, correspondiente a veintiocho (28) viviendas.

	* Hito 3.3.2 Deberán estar ejecutadas las actividades correspondientes a Carpintería y Enchapes de la Torre 3, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. * Hito 3.3.3 Deberán estar ejecutadas las Actividades Complementarias de la Torre 3, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. 3.4 HITO 3.4 - TORRE 4: Contempla la Construcción de la Torre 4, correspondiente a veintiocho (28) viviendas, para un acumulado de 112 viviendas: * Hito 3.4.1 Deberá estar ejecutada la estructura básica de la cuarta Torre 4, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. * Hito 3.4.2 Deberán estar ejecutadas las actividades correspondientes a Carpintería y Enchapes de la Torre 4, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. * Hito 3.4.3 Deberán estar ejecutadas las Actividades Complementarias de la Torre 4, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. 3.5 HITO 3.5 - TORRE 5: Contempla la Construcción de la Torre 5, correspondiente a veintiocho (28) viviendas, para un acumulado de 140 viviendas: * Hito 3.5.1 Deberá estar ejecutada la estructura básica de la Torre 5, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. * Hito 3.5.2 Deberán estar ejecutadas las actividades correspondientes a Carpintería y Enchapes de la Torre 5, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. * Hito 3.5.3 Deberán estar ejecutadas las Actividades Complementarias de la Torre 5, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. 3.6 HITO 3.6 - TORRE 6: Contempla la Construcción de la Torre 6, correspondiente a veintisiete (27) viviendas, para un acumulado de 167 viviendas: * Hito 3.6.1 Deberá estar ejecutada la estructura básica de la Torre 6, correspondiente a veintisiete (27) viviendas. * Hito 3.6.2 Deberán estar ejecutadas las actividades correspondientes a Carpintería y Enchapes de la Torre 6, correspondiente a veintisiete (27) viviendas. * Hito 3.6.3 Deberán estar ejecutadas las Actividades Complementarias de la Torre 6, correspondiente a veintisiete (27) viviendas. 3.7 HITO 3.7 - TORRE 7: Contempla la Construcción de Torre 7, correspondiente a veintiocho (28) viviendas, para un acumulado de 195 viviendas: * Hito 3.7.1 Deberá estar ejecutada la estructura básica de la Torre 7, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. * Hito 3.7.2 Deberán estar ejecutada las actividades correspondientes a Carpintería y Enchapes de la Torre 7, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. * Hito 3.7.3 Deberán estar ejecutadas las Actividades Complementarias de la Torre 7, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. 3.8 HITO 3.8 - TORRE 8: Contempla la Construcción de la Torre 8, correspondiente a veintiocho (28) viviendas, para un acumulado de 223 viviendas:

	* Hito 3.8.1 Deberá estar ejecutada la estructura básica de la Torre 8, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. * Hito 3.8.2 Deberán estar ejecutadas las actividades correspondientes a Carpintería y Enchapes de la Torre 8, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. * Hito 3.8.3 Deberán estar ejecutadas las Actividades Complementarias de la Torre 8, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. 3.9 HITO 3.9 - TORRE 9: Contempla la Construcción de la Torre 9, correspondiente a veintiocho (28) viviendas, para un acumulado de 251 viviendas. * Hito 3.9.1 Deberá estar ejecutada la estructura básica de la Torre 9, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. * Hito 3.9.2 Deberán estar ejecutadas las actividades correspondientes a Carpintería y Enchapes de la Torre 9, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. * Hito 3.9.3 Deberán estar ejecutadas las Actividades Complementarias de la Torre 9, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. 4. Hito 4: Deberán estar ejecutadas las Redes Externas de Urbanismo, compuestas por: redes de alcantarillado, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, redes de gas y redes contraincendios, recibidas mediante acta parcial por parte de la interventoría. 5. Hito 5: Deberán estar ejecutados los Edificios Comunales, compuestas por Salón Comunal y Cuartos de Basura, recibidos mediante acta parcial por parte de la interventoría. 6. Hito 6: Deberán estar ejecutados los Parqueaderos, andenes y rampas, recibidos mediante acta parcial por parte de la interventoría. 7. Hito 7: Etapas de construcción de acuerdo con las licencias urbanísticas aprobadas, recibidas a satisfacción por parte de la Interventoría, así: 7.1 HITO 7.1 - TORRE 1: Deberá estar ejecutada la Instalación de estuco, la instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 2 manos y la instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente en la totalidad de la Torre 1, correspondiente a veintiocho (28) viviendas. 7.2 HITO 7.2 - TORRE 2: Deberá estar ejecutada la Instalación de estuco, la instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 2 manos y la instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente en la totalidad de la Torre 1, correspondiente a veintiocho (28) viviendas para un acumulado de 56 viviendas. 7.3 HITO 7.3 - TORRE 3: Deberá estar ejecutada la Instalación de estuco, la instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 2 manos y la instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente en la totalidad de la Torre 1, correspondiente a veintiocho (28) viviendas para un acumulado de 84 viviendas. 7.4 HITO 7.4 - TORRE 4: Deberá estar ejecutada la Instalación de estuco, la instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 2 manos y la instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente en la totalidad de la Torre 1, correspondiente a veintiocho (28) viviendas para un acumulado de 112 viviendas.

7.5 HITO 7.5 - TORRE 5: Deberá estar ejecutada la Instalación de estuco, la instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 2 manos y la instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente en la totalidad de la Torre 1, correspondiente a veintiocho (28) viviendas para un acumulado de 140 viviendas.
7.6 HITO 7.6 - TORRE 6: Deberá estar ejecutada la Instalación de estuco, la instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 2 manos y la instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente en la totalidad de la Torre 1, correspondiente a veintisiete (27) viviendas para un acumulado de 167 viviendas.
7.7 HITO 7.7 - TORRE 7: Deberá estar ejecutada la Instalación de estuco, la instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 2 manos y la instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente en la totalidad de la Torre 1, correspondiente a veintiocho (28) viviendas para un acumulado de 195 viviendas.
7.8 HITO 7.8 - TORRE 8: Deberá estar ejecutada la Instalación de estuco, la instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 2 manos y la instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente en la totalidad de la Torre 1, correspondiente a veintiocho (28) viviendas para un acumulado de 223 viviendas.
7.9 HITO 7.9 - TORRE 9: Deberá estar ejecutada la Instalación de estuco, la instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 2 manos y la instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente en la totalidad de la Torre 1, correspondiente a veintiocho (28) viviendas para un acumulado de 251 viviendas.

CUARTA.-FORMA DE PAGO: Considerar modificar la forma de pago se la siguiente forma: Los pagos del presente contrato se efectuarán por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, representado legalmente por Fiduprevisora S.A., previa autorización del interventor del contrato y una vez cumplidos los requisitos exigidos de conformidad con los Hitos y entregables establecidos y descritos en el numeral "3. PLAZO" del anexo técnico, así:

HITO	PAGO
1 -- 2	Cumplimiento de los Hitos 1 y 2, Fase 1 del proyecto: Se pagará un primer desembolso, por valor de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 1.333.202.162).
3	Cumplimiento del Hito 3.1.1: Se pagará un desembolso, por valor de MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($1.202.769.392)
	Cumplimiento del Hito 3.6.1: Se pagará un desembolso, por valor de MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES

		TREINTA MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($1.161.030.047)
		Cumplimiento del Hito 3.7.1: Se pagará un desembolso, por valor de MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.202.769.392)
		Cumplimiento del Hito 3.1.2: Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($279.472.134)
		Cumplimiento del Hito 3.6.2: Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($269.490.987)
		Cumplimiento del Hito 3.7.2: Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS SETETA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($279.472.134)
		Cumplimiento del Hito 3.2.1: Se pagará un desembolso, por valor de MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.202.769.392)
		Cumplimiento del Hito 3.3.1 Se pagará un desembolso, por valor de MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.202.769.392)
		Cumplimiento del Hito 3.4.1 Se pagará un desembolso, por valor de MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.202.769.392)
		Cumplimiento del Hito 3.5.1 Se pagará un desembolso, por valor de MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.202.769.392)
		Cumplimiento del Hito 3.8.1 Se pagará un desembolso, por valor de MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.202.769.392)

	Cumplimiento del Hito 3.9.1 Se pagará un desembolso, por valor de MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.202.769.392)
	Cumplimiento del Hito 3.2.2 Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($279.472.134)
	Cumplimiento del Hito 3.3.2 Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($279.472.134)
	Cumplimiento del Hito 3.4.2 Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($279.472.134)
	Cumplimiento del Hito 3.5.2 Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($279.472.134)
	Cumplimiento del Hito 3.8.2 Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($279.472.134)
	Cumplimiento del Hito 3.9.2 Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($279.472.134)
	Cumplimiento del Hito 3.1.3 Se pagará un desembolso, por valor de SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($76.219.673)
	Cumplimiento del Hito 3.6.3 Se pagará un desembolso, por valor de SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($73.497.542)
	Cumplimiento del Hito 3.7.3 Se pagará un desembolso, por valor de SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($76.219.673)

		Cumplimiento del Hito 3.2.3 Se pagará un desembolso, por valor de SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($76.219.673)
		Cumplimiento del Hito 3.3.3 Se pagará un desembolso, por valor de SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($76.219.673)
		Cumplimiento del Hito 3.4.3 Se pagará un desembolso, por valor de SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($76.219.673)
		Cumplimiento del Hito 3.5.3 Se pagará un desembolso, por valor de SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($76.219.673)
		Cumplimiento del Hito 3.8.3 Se pagará un desembolso, por valor de SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($76.219.673)
		Cumplimiento del Hito 3.9.3 Se pagará un desembolso, por valor de SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($76.219.673)
	4	Cumplimiento del Hito 4: Se pagará un desembolso, por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($455.503.284)
	5	Cumplimiento del Hito 5: Se pagará un desembolso, por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($364.402.627)
	6	Cumplimiento del Hito 6: Se pagará un desembolso, por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($273.301.971).
	7	Cumplimiento del Hito 7.1: Se pagará un desembolso, por valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE ($144.008.126).
		Cumplimiento del Hito 7.2: Se pagará un desembolso, por valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE ($144.008.126).
		Cumplimiento del Hito 7.3: Se pagará un desembolso, por valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE ($144.008.126).

	Cumplimiento del Hito 7.4: Se pagará un desembolso, por valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE ($144.008.126). Cumplimiento del Hito 7.5: Se pagará un desembolso, por valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE ($144.008.126). Cumplimiento del Hito 7.6: Se pagará un desembolso, por valor de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($138.864.980). Cumplimiento del Hito 7.7: Se pagará un desembolso, por valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE ($144.008.126). Cumplimiento del Hito 7.8: Se pagará un desembolso, por valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE ($144.008.126). Cumplimiento del Hito 7.9: Se pagará un desembolso, por valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE ($144.008.126).
OTROSI No. 6	15 DE FEBRERO DE 2022
OBJETO DE OTROSÍ N° 6	Que esta interventoría mediante el oficio CIV–293-2022 conceptúa y recomienda a la UNGRD como entidad contratante, la siguiente modificación y prórroga al contrato de obra. **PRIMERO. -PRORROGAR**: El plazo del contrato de obra N°9677-PPAL001-232-2018 por el termino de cincuenta y (59) días, es decir que la fecha de terminación del citado contrato seria hasta el quince (15) de abril de 2022. **SEGUNDA. – GARANTÍAS**: El Contratista CONSORCIO MANIZALES, deberá modificar y ampliar las garantías constituidas con COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA - CONFIANZA SA, con ocasión del contenido del otrosí 6 del Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-232-2018, que se suscriba. **TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. Las demás cláusulas del Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-232-2018, que no han sido objeto de modificación mediante el presente documento permanecen incólumes. **CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. La prórroga y adición de recursos del contrato obra No. 9677-PPAL001-232-2018, se perfecciona con la firma de las partes.

OTROSÍ N° 7	15 de abril de 2022
OBJETO DE OTROSI No. 7	Que esta interventoría mediante el oficio CIV–300-2022 conceptúa y recomienda a la UNGRD como entidad contratante, la siguiente modificación y prórroga al contrato de obra. **PRIMERO. -PRORROGAR**: El plazo del contrato de obra N°9677-PPAL001-232-2018 por el termino de cuarenta y seis (46) días, es decir que la fecha de terminación del citado contrato seria hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2022. **SEGUNDA. – GARANTÍAS:** El Contratista CONSORCIO MANIZALES, deberá modificar y ampliar las garantías constituidas con COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA - CONFIANZA SA, con ocasión del contenido del otrosí No. 7 del contrato de obra No. 9677-PPAL001-232-2018. **TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. Las demás cláusulas del contrato de obra No. 9677-PPAL001-232-2018, que no han sido objeto de modificación mediante el presente documento permanecen incólumes. **CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. La presente modificación al contrato obra No. 9677-PPAL001-232-2018, se perfecciona con la firma de las partes
SUSPENSIÓN No. 8	26 de mayo de 2022, hasta el día 24 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de julio de 2022
VALOR DE CONTRATO	$ 17.689.048.200 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE)

En la ciudad de Manizales, Caldas a los treinta (30) días del mes de julio de 2022, se reunieron Orlando Díaz Gómez, apoderado de la firma constructora Consorcio Manizales, y por otro lado Carlos Riaño Zamudio, en representación de la firma interventora Consorcio Interviviendas, con el fin de efectuar el acta de terminación del contrato de obra anteriormente citado.

CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DEL OBJETO DEL PROYECTO

Las principales actividades por desarrollar dentro del alcance del presente proceso son:

- Estudios y diseños necesarios y suficientes para construir las obras contempladas en el objeto del contrato según especificaciones técnicas expuestas en los anexos técnicos del presente proceso.

- Construcción del proyecto solución habitacional tipología multifamiliar que involucra cada una de las unidades habitacionales conforme a la normatividad vigente que

corresponda al municipio y a cada una de las empresas prestadoras de servicios públicos, y a los productos, estudios y diseños obtenidos en la fase 1 del contrato a celebrar, garantizando que:

a) Cada unidad de vivienda deberá tener un área privada construida mínima de 52 metros cuadrados, distribuida en área social (sala comedor), cocina con área de ropas, tres (3) alcobas y 1 baño. Cada una de las soluciones de vivienda deberá estar escriturada y debidamente registrada ante la superintendencia de notariado y registro.

b) El urbanismo contemple: i) Obras de explanación, movimiento de tierras con maquinaria, conformación de terrazas, ii) Conectividad con la malla vial del Municipio de Manizales con un pavimento debidamente terminado, bordillos y andenes en concreto, iii) Redes principales y domiciliarias que garantice la conexión a los servicios públicos básicos (acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, energía eléctrica, alumbrado público y gas) y su puesta en funcionamiento.

c) Se debe contar con zonas de parqueo para vehículos y motocicletas, rampas para discapacitados y condiciones paisajísticas para el proyecto (salón comunal-multipropósito, juegos infantiles y empradización).

El alcance cuantitativo en cuanto a las soluciones para cada uno de los proyectos en cada municipio debe ser el siguiente:

d) Que contenga hasta doscientas cincuenta y una soluciones de vivienda. Cada unidad deberá tener un área privada construida mínima de 52 metros cuadrados, distribuida en área social (sala comedor), cocina, área de ropas, tres (3) alcobas y 1 baño.

Este proyecto integral contempla dos fases: en su fase 1 se contempla la elaboración de los estudios y diseños necesarios y suficientes para construir las obras contempladas en este proyecto; en su fase 2 se contempla la construcción del proyecto que abarque hasta doscientas cincuenta y un (251) soluciones de vivienda.

En el desarrollo del proyecto se contemplaron dos fases de la siguiente manera:

Fase 1: La cual involucró la realización de los estudios y diseños necesarios y suficientes contemplados en el objeto del contrato, para esto se elaboraron y aprobaron los siguientes productos cumpliendo el componente normativo y técnico que están dentro del alcance del proyecto.

a. Topografía.
b. Geotecnia
c. Pavimentos
d. Arquitectura y urbanismo
e. Estructuras
f. Redes Hidráulicas
g. Redes Eléctricas

h. Redes de Gas
i. Red contra incendios
j. Redes de alcantarillado
k. Plan de Calidad y SST
l. Plan de Manejo Ambiental
m. Especificaciones Técnicas.

En el objeto de los estudios, diseños y construcción de soluciones de vivienda a realizarse con el presente proceso, estará ubicado en el Departamento de Caldas, Municipio de Manizales, sector urbano. El predio se localiza dentro del casco urbano del municipio de Manizales ubicado en la calle 48 E carrera 1 y 1H barrio San Sebastián, de propiedad del Municipio según folio de matrícula inmobiliaria N°100-211931 y ficha catastral número 01-03-1054-0001-000. El área destinada para el proyecto era inicialmente de 6.002,18 m2, mediante Acuerdo No. 1020 Transferencia de área adicional (946,35m2) al terreno del proyecto, quedando con un área total de 6948,53 m2, área que incluye la construcción de las soluciones habitacionales, obras de urbanismo (acueducto, alcantarillado, electrificación, gas domiciliario, vías, zonas verdes, etc.) incluyendo el equipamiento urbano.

Previa revisión de los productos objeto del contrato, se constató que éstos se encuentran totalmente entregados dentro del plazo contractual. Todos los documentos del componente técnico, el área social y el área ambiental se encuentran aprobados.

Fase 2: La construcción de las 251 soluciones de vivienda, las cuales se distribuyeron en Nueve (9) torres de apartamentos, 8 torres de apartamentos típicas con 28 apartamentos y 1 torre de apartamentos atípica de 27 apartamentos, las torres de apartamentos son de tipología multifamiliar (Vivienda de interés Prioritario) de un (1) piso conformado por tres (3) habitaciones, un (1) baño, sala comedor, cocina y zona de ropas. Cada solución de vivienda cuenta con servicios públicos (Electricidad, Gas natural, Agua potable, y duetos para instalación de televisión y datos). El proyecto también contempló la construcción de urbanismo, 26 parqueaderos para vehículos con un área de 285,8 m2, 8 parqueaderos para motos con un área de 16 m2, 4 rampas para facilidad de acceso peatonal, 2 vías peatonales entre las líneas de torres con un área de, senderos peatonales, dos (2) cuartos de basuras, un (1) salón social, y un parque infantil.

Anexo se presenta el listado de pendientes con fecha de compromiso de entrega por parte del contratista de obra de treinta (30) días posteriores a la firma de esta acta de terminación.

Según el Otrosí No. 2 en donde se modificó la cláusula cuarta relativa a la forma de pago se tiene una aclaración dentro del parágrafo segundo que expone lo siguiente: "*Para cada uno de los pagos se deberá efectuar una retención del 10% sobre el valor que corresponda. Sin embargo, el contratista deberá facturar el 100% del valor total requerido. El pago de la retención mencionada se realizará una vez se cumpla con: i) Presentación de los documentos necesarios para la liquidación del contrato previa aprobación de interventoría y según lista de chequeo suministrada por la entidad contratante, ii)*

Garantizar la prestación y funcionamiento de todos los servicios públicos en el proyecto, iii) La culminación del proceso de escrituración a nombre de las familias beneficiarias, debidamente registradas ante la Superintendencia de Notariado y Registro, iv) Y recibo a satisfacción del objeto y alcance contractual por parte de la Interventoría". Dicho parágrafo no se alteró en los modificatorios contractuales posteriores, por lo que se entiende que el texto excluido se mantiene sin modificación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de terminación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los treinta (30) días del mes de julio de 2022.

FIRMA:

CARLOS AUGUSTO RIAÑO ZAMUDIO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIVIENDAS

FIRMA:

ORLANDO DÍAZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MANIZALES

Anexo: Listado de pendientes.

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

DOCUMENTOS DE CALIDAD

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

FORMATO 7A— PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD
FORMATO 7A— PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Señores
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
CALLE 33 # 37-31, BARRIO CENTRO
VILLAVICENCIO - META

REFERENCIA: Proceso de contratación No. **LP-014-2026**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto: "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS, CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO, CONSERVANDO SUS USOS Y COSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO ISTMINA, CHOCO."

Estimados señores:

CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO C Y M VIVIENDAS** en adelante el "Proponente" manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a mi (nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia.

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad.

Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **CONSORCIO C Y M VIVIENDAS**
Nombre del Representante Legal: **CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA**
C. C. No. **11.708.291 de Istmina**
Dirección de correo: **Carrera 5 # 25 - 14**
Correo electrónico: **camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es**
Ciudad: **ISTMINA - CHOCO**

CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA
C.C: 11.708.291 de Istmina
Representante Legal
CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

FORMATO 7B—DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD
FORMATO 7B—DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

Señores
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
CALLE 33 # 37-31, BARRIO CENTRO
VILLAVICENCIO - META

REFERENCIA: Proceso de contratación No. **LP-014-2026**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto: "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS, CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO, CONSERVANDO SUS USOS Y COSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO ISTMINA, CHOCO."

Estimados señores:

CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO C Y M VIVIENDAS** en adelante el "Proponente" manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **CONSORCIO C Y M VIVIENDAS**
Nombre del Representante Legal: **CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA**
C. C. No. **11.708.291 de Istmina**
Dirección de correo: **Carrera 5 # 25 - 14**
Correo electrónico: **camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es**
Ciudad: **ISTMINA - CHOCO**

CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA
C.C: 11.708.291 de Istmina
Representante Legal
CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD
FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD

Señores
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
CALLE 33 # 37-31, BARRIO CENTRO
VILLAVICENCIO - META

REFERENCIA: Proceso de contratación No. **LP-008-2026**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto: "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS, CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO, CONSERVANDO SUS USOS Y COSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO ISTMINA, CHOCO."

Estimados señores:

CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO C Y M VIVIENDAS** en adelante el "Proponente" manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **CONSORCIO C Y M VIVIENDAS**
Nombre del Representante Legal: **CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA**
C. C. No. **11.708.291 de Istmina**
Dirección de correo: **Carrera 5 # 25 - 14**
Correo electrónico: **camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es**
Ciudad: **ISTMINA - CHOCO**

CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA
C.C. 11.708.291 de Istmina
Representante Legal
CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

FORMATO 9 -PUNTAJE DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL
FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
CALLE 33 # 37-31, BARRIO CENTRO
VILLAVICENCIO - META

REFERENCIA: Proceso de contratación No. **LP-014-2026**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto: "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS, CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO, CONSERVANDO SUS USOS Y COSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO ISTMINA, CHOCO."

Estimados señores:

CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO C Y M VIVIENDAS** en adelante el "Proponente" presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el Pliego de Condiciones:

No.	Bien nacional relevante	Fecha de inscripción	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación	Puntaje individual de cada bien
1	TOMA PLASTICA	**12/12/2025**	**15/12/2025**	8536690000	**78,35%**	**1,063%**

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría o la supervisión, según corresponda, durante la ejecución del contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, órdenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la vigencia del registro de los respectivos bienes.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **CONSORCIO C Y M VIVIENDAS**
Nombre del Representante Legal: **CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA**
C. C. No. **11.708.291 de Istmina**
Dirección de correo: **Carrera 5 # 25 - 14**
Correo electrónico: **camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es**
Ciudad: **ISTMINA - CHOCO**

CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA
C.C: 11.708.291 de Istmina
Representante Legal
CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGAD

DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 25 - 14 TELÉFONOS: 3216468052 – 3212569823
E-mail: camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es
Ciudad: Istmina – Chocó

CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

LP-014-2026

FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO

Señores
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
CALLE 33 # 37-31, BARRIO CENTRO
VILLAVICENCIO - META

REFERENCIA: Proceso de contratación No. **LP-014-2026**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto: "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS, CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO, CONSERVANDO SUS USOS Y COSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO ISTMINA, CHOCO."

Estimados señores:

CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO C Y M VIVIENDAS** en adelante el "Proponente" manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de ofrecer los siguientes factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado, según las condiciones definidas en el Pliego de Condiciones:

No.	Factor de Sostenibilidad Técnico Ambiental Agregado	Ofrecimiento	
		Si	No
1	Siembra de especímenes arbóreos nativos de la zona	X	
2	Instalación de ciclo-parqueaderos		
3	Instalación de jardines con fines ornamentales horizontales o verticales		

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, daré cumplimiento a lo indicado en el Pliego de Condiciones respecto a los factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado como parte de mi propuesta y en los términos ahí definidos.

Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **CONSORCIO C Y M VIVIENDAS**
Nombre del Representante Legal: **CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA**
C. C. No. **11.708.291 de Istmina**
Dirección de correo: **Carrera 5 # 25 - 14**
Correo electrónico: **camos84@gmail.com - mosqueramena@yahoo.es**
Ciudad: **ISTMINA - CHOCO**

CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA
C.C: 11.708.291 de Istmina
Representante Legal
CONSORCIO C Y M VIVIENDAS

reparación de facilidades de detención				
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mamposteria
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas

[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
[	73]	15]	15]	00]Servicios de ensamble]
[	73]	18]	19]	00]Servicios de soldadura]
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de basuras
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[	78]	10]	21]	00]Servicios de oleoductos]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]

[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[	80]	12]	15]	00]Servicios de derecho penal]
[	80]	12]	16]	00]Servicios de derecho comercial]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]
[	80]	12]	19]	00]Servicios de participación compensada legal
[	80]	13]	15]	00]Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones
[	80]	13]	16]	00]Ventas de propiedades y edificios]
[	80]	14]	15]	00]Investigación de mercados]
[	80]	14]	17]	00]Distribución]
[	80]	15]	16]	00]Servicios de comercio internacional
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios
[	80]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico]
[	81]	12]	16]	00]Sistemas y emisiones monetarias]
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[	81]	15]	15]	00]Meteorología]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía]
[	81]	15]	17]	00]Geología]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]
[	84]	11]	17]	00]Finanzas corporativas]
[	84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos]
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales]
[	93]	14]	16]	00]Población]
[	93]	14]	18]	00]Empleo]
[	93]	14]	19]	00]Desarrollo rural]
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano]

[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional]
[	93]	15]	15]	00]Administración pública]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ARQUICIVILES S.A.S (CONSORCIO CONSTRUDICUE)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.637,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[	11]	11]	15]	00]Barro y Tierra]
[	11]	11]	16]	00]Piedra]
[	11]	11]	17]	00]Arena]
[	11]	12]	16]	00]Madera]
[	11]	17]	15]	00]Aceros básicos]
[	11]	17]	16]	00]Aleaciones de acero inoxidable]
[	20]	10]	15]	00]Equipo de corte]
[	20]	10]	17]	00]Trituradoras, quebrantadoras y amoladores
[	20]	10]	21]	00]Barrenas de rocas]
[	20]	11]	15]	00]Equipo de exploración y perforación
[	20]	11]	16]	00]Maquinaria de perforación y explotación
[	20]	11]	17]	00]Accesorios de perforación y explotación
[	20]	12]	11]	00]Equipo para cementar]
[	20]	12]	12]	00]Equipo de fracturar]
[	20]	12]	13]	00]Equipo de control de arena]
[	20]	12]	16]	00]Brocas de barrena]
[	20]	12]	17]	00]Herramientas de pesca]
[	20]	12]	18]	00]Equipo de perforación direccional]
[	20]	12]	19]	00]Equipo de medir y registro del pozo
[	20]	12]	20]	00]Equipo de prueba y Accesorios]
[	20]	12]	21]	00]Equipo de Perforación]

[20]	12]	22]	00]	Equipo de prueba del pozo]
[20]	12]	25]	00]	Equipo para tubería flexible]
[20]	12]	26]	00]	Equipo sísmico]
[20]	14]	10]	00]	Equipo de cabeza de pozo]
[20]	14]	12]	00]	Equipo de desarenar]
[20]	14]	25]	00]	Equipo para tratar agua producida]
[20]	14]	27]	00]	Unidades de bombear]
[20]	14]	28]	00]	Separadores de producción]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[20]	14]	33]	00]	Equipo para servicio de oleoductos]
[21]	10]	15]	00]	Maquinaria agrícola para preparación del suelo]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura]
[26]	12]	15]	00]	Alambre eléctrico]
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios]
[26]	12]	17]	00]	Cableado preformado]
[27]	12]	15]	00]	Prensas hidráulicas]
[27]	12]	16]	00]	Pistones y cilindros hidráulicos]
[27]	12]	17]	00]	Accesorios de tubería y manga hidráulica]
[27]	12]	18]	00]	Herramientas hidráulicas]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	20]	00]	Hoja]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	10]	31]	00]	Rieles]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	10]	37]	00]	Trenza]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos]
[30]	10]	39]	00]	Ejes]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]

[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carreteras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico]
[30]	14]	16]	00]	Aislamiento especial]
[30]	14]	17]	00]	Capas de sellamiento de aislamiento]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados]
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	15]	21]	00]	Superficie]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	16]	20]	00]	Molduras y carpintería]
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores]
[30]	16]	22]	00]	Mostradores]
[30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal]
[30]	17]	18]	00]	Claraboyas]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[31]	21]	15]	00]	Pinturas y tapa poros]
[31]	21]	16]	00]	Aditivos para pinturas]
[31]	21]	17]	00]	Acabados en general]
[31]	21]	18]	00]	Disolventes y diluyentes para pinturas]
[31]	21]	19]	00]	Aplicadores de pintura y

				accesorios para pintar]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	10]	19]	00]	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	17]	00]	Alumbrado de emergencia]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[39]	12]	13]	00]	Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39]	12]	14]	00]	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39]	12]	15]	00]	Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39]	12]	16]	00]	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[40]	10]	15]	00]	Ventilación]
[40]	10]	16]	00]	Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	10]	18]	00]	Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40]	10]	19]	00]	Control de humedad]
[40]	10]	20]	00]	Calderas]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	14]	20]	00]	Mangueras]
[40]	16]	18]	00]	Medios de filtrado]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	18]	00]	Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos]
[40]	17]	20]	00]	Deflectores para tubos]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	22]	00]	Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	23]	00]	Casquillos para tubos]
[40]	17]	24]	00]	Tapas para tubos]
[40]	17]	25]	00]	Conectores de tubos]
[40]	17]	26]	00]	Acoples de tubos]
[40]	17]	27]	00]	Cruces de tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]

[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos]
[40]	17]	30]	00]	Semiacoplamientos de tubería]
[40]	17]	31]	00]	Brida de junta de empalme para tubos]
[40]	17]	32]	00]	Bridas cuello largas para soldar]
[40]	17]	33]	00]	Boquillas de tubos]
[40]	17]	34]	00]	Bridas de plato]
[40]	17]	35]	00]	Tapones para tubos]
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	37]	00]	Bridas reductoras para tubos]
[40]	17]	38]	00]	Abrazaderas de reparación para tubos]
[40]	17]	40]	00]	Brida deslizante para tubos]
[40]	17]	41]	00]	Brida encajada por soldadura para tubos]
[40]	17]	42]	00]	Sockolets para tubos]
[40]	17]	43]	00]	Espaciadores para tubos]
[40]	17]	44]	00]	Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	45]	00]	Pivotes o uniones rotativas para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	47]	00]	Brida roscada para tubos]
[40]	17]	48]	00]	Bridas de inodoro para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	50]	00]	Bridas cuello para tubos]
[40]	17]	51]	00]	Brida encajada por soldadura]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	17]	53]	00]	Accesorios y bridas especializados para tubos]
[41]	11]	23]	00]	Instrumentos de medición de la humedad]
[41]	11]	24]	00]	Instrumentos de medida y control de la presión]
[41]	11]	25]	00]	Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[41]	11]	39]	00]	Equipo para medición de suelos]
[41]	11]	40]	00]	Equipo de medida de rocas y estratos]
[41]	11]	41]	00]	Instrumentos sismológicos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	14]	15]	00]	Producción de cultivos]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y

reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria]

[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73] 15] 15] 00]Servicios de ensamble]

[73] 18] 19] 00]Servicios de soldadura]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[78] 10] 21] 00]Servicios de oleoductos]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 15] 00]Desarrollo de recursos humanos]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 12] 15] 00]Servicios de derecho penal]
[80] 12] 16] 00]Servicios de derecho comercial]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 12] 19] 00]Servicios de participación compensada legal]
[80] 13] 15] 00]Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones]
[80] 13] 16] 00]Ventas de propiedades y edificios]
[80] 14] 15] 00]Investigación de mercados]
[80] 14] 17] 00]Distribución]
[80] 15] 16] 00]Servicios de comercio internacional]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[80] 16] 16] 00]Supervisión de instalaciones de negocios]
[80] 16] 18] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 21] 00]Ingeniería de océanos]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81] 10] 25] 00]Servicios de permisos]
[81] 10] 26] 00]Servicios de muestreo]
[81] 10] 27] 00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]

[81] 12] 15] 00]Análisis económico]
[81] 12] 16] 00]Sistemas y emisiones monetarias]
[81] 13] 15] 00]Metodología y Análisis]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[81] 14] 18] 00]Administración de instalaciones]
[81] 15] 15] 00]Meteorología]
[81] 15] 16] 00]Cartografía]
[81] 15] 17] 00]Geología]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[84] 11] 15] 00]Servicios contables]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]
[84] 11] 17] 00]Finanzas corporativas]
[84] 11] 18] 00]Asuntos y preparación de impuestos]
[93] 14] 15] 00]Desarrollo y servicios sociales]
[93] 14] 16] 00]Población]
[93] 14] 18] 00]Empleo]
[93] 14] 19] 00]Desarrollo rural]
[93] 14] 20] 00]Desarrollo urbano]
[93] 14] 21] 00]Desarrollo regional]
[93] 15] 15] 00]Administración pública]
[95] 11] 15] 00]Vías de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 15] 00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95] 12] 21] 00]Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ARQUICIVILES S.A.S (CONSORCIO PAVICAR 2014)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDÍA LOCAL - LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.244,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[11] 11] 16] 00]Piedra]
[11] 11] 17] 00]Arena]
[22] 10] 15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte]

[22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]Grúas de elevación]
[30]	10]	24]	00]Varillas]
[30]	10]	36]	00]Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]Yesos]
[30]	11]	18]	00]Agregados]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajistica]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]Bloques]
[30]	13]	16]	00]Ladrillos]
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberias comerciales]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberias industriales]
[40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos]
[40]	17]	21]	00]Codos para tubos]
[40]	17]	26]	00]Acoples de tubos]
[40]	17]	28]	00]Codos de tubos]
[40]	17]	30]	00]Semiacoplamientos de tuberia]
[40]	17]	46]	00]T para tubos]
[40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos]
[40]	17]	53]	00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]

[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomeria]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpinteria]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoria ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]Ingenieria civil]
[81]	10]	17]	00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]Ingenieria de transporte]
[95]	11]	15]	00]Vias de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vias de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (UNION TEMPORAL INTERMAG)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 298,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[11]	11]	16]	00]	Piedra]
[11]	11]	17]	00]	Arena]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomeria]
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]

[72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad fisica e industrial]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]Servicios acusticos y de aislamiento]
[72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpinteria]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoria ambiental]
[77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos]

[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO CUMANA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.353,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y

mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[76] 12] 17] 00]Tratamiento de desechos líquidos]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[78] 10] 21] 00]Servicios de oleoductos]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 15] 00]Desarrollo de recursos humanos]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 21] 00]Ingeniería de océanos]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 13] 15] 00]Metodología y Análisis]
[81] 15] 17] 00]Geología]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95] 10] 19] 00]Tierras agrícolas]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95] 12] 25] 00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO CONTINUAR)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
METROAGUA S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.739,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[11] 11] 16] 00]Piedra]
[11] 11] 17] 00]Arena]
[11] 11] 18] 00]Arcillas]
[11] 12] 16] 00]Madera]
[11] 19] 16] 00]Chatarra]
[12] 16] 23] 00]Agentes de curación]
[12] 16] 25] 00]Rompedores de emulsión]
[12] 16] 26] 00]Estabilizadores de arcilla]
[12] 16] 30] 00]Mezclas para quitar barro]
[12] 16] 31] 00]Anti lodo (sludger);]
[12] 16] 32] 00]Agentes de migración anti gas]
[12] 16] 33] 00]Agentes de expansión]
[12] 16] 34] 00]Extensores]
[12] 16] 35] 00]Sellador de pozo petrolífero]
[12] 16] 36] 00]Inhibidores de corrosión]
[12] 16] 38] 00]Limpiadores químicos]
[12] 16] 48] 00]Agentes reductores de agua]
[12] 16] 49] 00]Agentes de impermeabilización]
[20] 10] 15] 00]Equipo de corte]
[22] 10] 15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22] 10] 16] 00]Equipo de pavimentación]
[22] 10] 17] 00]Componentes de equipo pesado]
[22] 10] 18] 00]Grúas de elevación]
[22] 10] 19] 00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22] 10] 20] 00]Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[25] 10] 19] 00]Vehículos especializados o de recreo]
[26] 10] 13] 00]Motoreso eléctricos]
[26] 10] 14] 00]Componentes de motores o generadores]
[26] 10] 15] 00]Motores]
[26] 10] 17] 00]Accesorios y componentes de motor]
[26] 10] 19] 00]Componentes de motor de combustión interna]
[26] 11] 16] 00]Generadores de potencia]
[27] 11] 17] 00]Llaves inglesas y gulas]
[27] 11] 18] 00]Herramientas de medida y hocetaje]
[27] 11] 19] 00]Herramientas gruesas y de acabado]

[27] 11] 21] 00]Herramientas de sujeción y fijación]
[27] 11] 22] 00]Herramientas de albañilería y concreto]
[27] 11] 27] 00]Herramientas mecánicas]
[27] 11] 28] 00]Conexiones de herramientas y accesorios]
[27] 12] 18] 00]Herramientas hidráulicas]
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 23] 00]Perfiles]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 28] 00]Pilotaje]
[30] 10] 29] 00]Pilares]
[30] 10] 31] 00]Rieles]
[30] 10] 32] 00]Enrejado]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30] 12] 18] 00]Materiales de arquitectura paisajística]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 16] 15] 00]Materiales para acabados de paredes]
[30] 16] 16] 00]Materiales para techos]
[30] 16] 17] 00]Suelos]
[30] 16] 18] 00]Ebanistería]
[30] 16] 19] 00]Moldeado y carpintería mecánica]
[30] 16] 20] 00]Molduras y carpintería]
[30] 16] 21] 00]Laminados interiores]
[30] 18] 15] 00]Porcelana sanitaria]
[30] 18] 16] 00]Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30] 18] 17] 00]Grifos]
[30] 18] 18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30] 19] 15] 00]Escaleras y andamios]
[30] 19] 16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30] 19] 17] 00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30] 19] 18] 00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]

[31]	31]	17]	00]Conjuntos de tuberia pegada	]
[32]	13]	10]	00]Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos]	
[40]	15]	15]	00]Bombas	]
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberias comerciales	]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberias industriales	]
[40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos	]
[40]	17]	18]	00]Anillos frontales de ángulos de tubos	]
[40]	17]	19]	00]Bridas de respaldo para tubos	]
[40]	17]	20]	00]Deflectores para tubos	]
[40]	17]	21]	00]Codos para tubos	]
[40]	17]	22]	00]Bridas ciegas para tubos	]
[40]	17]	23]	00]Casquillos para tubos	]
[40]	17]	24]	00]Tapas para tubos	]
[40]	17]	25]	00]Conectores de tubos	]
[40]	17]	26]	00]Acoples de tubos	]
[40]	17]	27]	00]Cruces de tubos	]
[40]	17]	28]	00]Codos de tubos	]
[40]	17]	29]	00]Uniones de extensión de tubos	]
[40]	17]	30]	00]Semiacoplamientos de tuberia	]
[40]	17]	31]	00]Brida de junta de empalme para tubos	]
[40]	17]	32]	00]Bridas cuello largas para soldar	]
[40]	17]	33]	00]Boquillas de tubos	]
[40]	17]	34]	00]Bridas de plato	]
[40]	17]	35]	00]Tapones para tubos	]
[40]	17]	36]	00]Acoplamientos reductores para tubos	]
[40]	17]	37]	00]Bridas reductoras para tubos	]
[40]	17]	38]	00]Abrazaderas de reparación para tubos	]
[40]	17]	39]	00]Disco de ruptura para tubos	]
[40]	17]	40]	00]Brida deslizante para tubos	]
[40]	17]	41]	00]Brida encajada por soldadura para tubos	]
[40]	17]	42]	00]Sockolets para tubos	]
[40]	17]	44]	00]Bridas ciegas para tubos	]
[40]	17]	45]	00]Pivotes o uniones rotativas para tubos	]
[40]	17]	46]	00]T para tubos	]
[40]	17]	47]	00]Brida roscada para tubos	]
[40]	17]	48]	00]Bridas de inodoro para tubos	]
[40]	17]	49]	00]Uniones para tubos	]
[40]	17]	50]	00]Bridas cuello para tubos	]
[40]	17]	51]	00]Brida encajada por soldadura	]
[40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos	]
[40]	17]	53]	00]Accesorios y bridas especializados para tubos	]
[40]	18]	15]	00]Tubos de cobre soldados	]
[40]	18]	16]	00]Tubos de latón soldados	]
[40]	18]	17]	00]Tubos de aluminio soldados	]
[40]	18]	18]	00]Tubos de acero soldados	]

[40]	18]	19]	00]Tubos de acero inoxidable soldados]	
[40]	18]	20]	00]Tubos de cobre sin uniones	]
[40]	18]	21]	00]Tubos de latón sin uniones	]
[40]	18]	22]	00]Tubos de aluminio sin uniones	]
[40]	18]	23]	00]Tubos de acero sin uniones	]
[40]	18]	24]	00]Tubos de acero inoxidable sin uniones	]
[40]	18]	25]	00]Tubos de cobre extruidos	]
[40]	18]	26]	00]Tubos de latón extruidos	]
[40]	18]	27]	00]Tubos de aluminio extruidos	]
[40]	18]	28]	00]Tubos de acero extruidos	]
[40]	18]	29]	00]Tubos de acero inoxidable extruidos	]
[40]	18]	30]	00]Tuberias de caucho y plástico	]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos	]
[47]	10]	15]	00]Equipo para el tratamiento y suministro de agua	]
[47]	10]	16]	00]Consumibles para el tratamiento de agua	]
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]	
[70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo	]
[71]	12]	10]	00]Servicios de bombear cemento	]
[71]	12]	11]	00]Servicios de tubería adujada	]
[71]	12]	12]	00]Servicios de extracción de muestras	]
[71]	12]	13]	00]Servicios de herramientas barrenos hacia abajo	]
[71]	12]	19]	00]Servicios de fluido barreno hacia abajo	]
[71]	12]	20]	00]Servicios de perforación de pozo	]
[71]	12]	25]	00]Servicios de control de gas o agua]	
[71]	12]	26]	00]Servicios de terminación del pozo	]
[71]	12]	27]	00]Servicios de mantenimiento del pozo	]
[71]	12]	30]	00]Servicios Integrados	]
[71]	15]	14]	00]Servicios de ingeniería del pozo	]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y	

reparación de facilidades de detención				]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañileria y mamposteria	]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpinteria	]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventaneria	]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias	]
[72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[76]	12]	16]	00]Disposición de desechoso no	

peligrosos				]
[76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos liquidos	]
[76]	13]	16]	00]Limpieza de derrames tóxicos	]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoria ambiental	]
[77]	10]	18]	00]Auditoria ambiental	]
[77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo	]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua	]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera	]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]Ingenieria civil	]
[81]	10]	17]	00]Ingenieria eléctrica y electrónica]	
[81]	10]	22]	00]Ingenieria de transporte	]
[81]	15]	18]	00]Oceanografia e hidrologia	]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[95]	11]	15]	00]Vias de tráfico limitado	]
[95]	11]	16]	00]Vias de tráfico abierto	]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO VIALMACO)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 455,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	
[10]	16]	15]	00]Árboles y Arbustos		]
[10]	16]	16]	00]Plantas florales		]
[11]	11]	15]	00]Barro y Tierra		]
[11]	11]	16]	00]Piedra		]
[11]	11]	17]	00]Arena		]

[11]	12]	15]	00]	Savia]
[11]	12]	16]	00]	Madera]
[12]	16]	23]	00]	Agentes de curación]
[12]	16]	25]	00]	Rompedores de emulsión]
[12]	16]	26]	00]	Estabilizadores de arcilla]
[12]	16]	31]	00]	Anti lodo (sludger);]
[12]	16]	32]	00]	Agentes de migración anti gas]
[12]	16]	33]	00]	Agentes de expansión]
[12]	16]	34]	00]	Extensores]
[12]	16]	35]	00]	Sellador de pozo petrolífero]
[12]	16]	38]	00]	Limpiadores químicos]
[12]	16]	42]	00]	Retardadores]
[12]	16]	43]	00]	Controladores de hierro]
[12]	16]	44]	00]	No emulsificadoras]
[12]	16]	47]	00]	Antisépticos industriales]
[12]	16]	48]	00]	Agentes reductores de agua]
[12]	16]	49]	00]	Agentes de impermeabilización]
[12]	16]	50]	00]	Agentes anti encogimiento]
[12]	17]	15]	00]	Tintes]
[12]	17]	16]	00]	Pigmentos]
[12]	17]	17]	00]	Compuestos de colores y dispersiones]
[12]	18]	15]	00]	Ceras]
[12]	19]	16]	00]	Solventes oxigenados]
[12]	35]	20]	00]	Compuestos aromáticos y alifáticos]
[12]	35]	21]	00]	Derivados orgánicos y compuestos sustituidos]
[12]	35]	22]	00]	Productos bioquímicos]
[12]	35]	23]	00]	Compuestos inorgánicos]
[12]	35]	24]	00]	Mezclas]
[12]	35]	25]	00]	Fijadores]
[15]	10]	15]	00]	Petróleo y Destilados]
[15]	10]	16]	00]	Combustibles sólidos o gelificados]
[15]	10]	17]	00]	Gasoil]
[15]	10]	18]	00]	Combustibles o bio - combustibles liquidos basados en plantas]
[15]	11]	15]	00]	Combustibles gaseosos]
[15]	12]	15]	00]	Preparados lubricantes]
[15]	12]	18]	00]	Anticorrosivos]
[15]	12]	19]	00]	Grasas]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte]
[20]	10]	16]	00]	Cribas y equipos de alimentación]
[20]	10]	17]	00]	Trituradoras, quebrantadoras y amoladores]
[20]	10]	18]	00]	Sistemas mecanizados de soporte en tierra]
[20]	10]	19]	00]	Sistemas secundarios de ruptura de roca]
[20]	10]	20]	00]	Sistemas de exploración y desarrollo]
[20]	10]	21]	00]	Barrenas de rocas]
[20]	10]	22]	00]	Maquinaria de cargue de explosivos]
[20]	10]	23]	00]	Vehículos de servicio de mineria

subterránea]				
[20]	11]	15]	00]	Equipo de exploración y perforación]
[20]	11]	16]	00]	Maquinaria de perforación y explotación]
[20]	11]	17]	00]	Accesorios de perforación y explotación]
[20]	12]	11]	00]	Equipo para cementar]
[20]	12]	13]	00]	Equipo de control de arena]
[20]	12]	14]	00]	Herramientas y equipo de terminación]
[20]	12]	15]	00]	Herramientas convencionales de perforación]
[20]	12]	25]	00]	Equipo para tuberia flexible]
[27]	11]	15]	00]	Herramientas de corte y engarrado y punzones]
[27]	11]	16]	00]	Herramientas de perfilar]
[27]	11]	17]	00]	Llaves inglesas y guias]
[27]	11]	18]	00]	Herramientas de medida y bocetaje]
[27]	11]	19]	00]	Herramientas gruesas y de acabado]
[27]	11]	20]	00]	Herramientas manuales de jardineria, agricultura y forestación]
[27]	11]	21]	00]	Herramientas de sujeción y fijación]
[27]	11]	22]	00]	Herramientas de albañileria y concreto]
[27]	11]	23]	00]	Herramientas de marcar]
[27]	11]	24]	00]	Herramientas de inserción y ajuste]
[27]	11]	25]	00]	Herramientas para apalancar y curvar]
[27]	11]	26]	00]	Herramientas para precintar]
[27]	11]	27]	00]	Herramientas mecánicas]
[27]	11]	28]	00]	Conexiones de herramientas y accesorios]
[27]	11]	29]	00]	Herramientas dispensadoras]
[27]	11]	30]	00]	Cepillos]
[27]	11]	32]	00]	Juegos de herramientas]
[27]	11]	33]	00]	Herramientas manuales de precisión]
[30]	10]	15]	00]	Angulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]

[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajistica]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberias comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberias industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	18]	00]	Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos]
[40]	17]	20]	00]	Deflectores para tubos]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	22]	00]	Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	17]	53]	00]	Accesorios y bridas especializados para tubos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[71]	12]	10]	00]	Servicios de bombear cemento]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tuberia adujada]
[71]	12]	12]	00]	Servicios de extracción de muestras]
[71]	12]	13]	00]	Servicios de herramientas barrenos hacia abajo]
[71]	12]	14]	00]	Servicios de broca de barrena del campo petrolifero]
[71]	12]	15]	00]	Servicios de medida de perforación]
[71]	12]	16]	00]	Servicios de perforación del pozo petrolero]
[71]	12]	17]	00]	Servicios de pesca en el campo petrolifero]
[71]	12]	18]	00]	Servicios de elevación por presión de gas]
[71]	12]	19]	00]	Servicios de fluido barreno hacia abajo]
[71]	12]	20]	00]	Servicios de perforación de pozo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y

bodegasuevas]				
[72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agricolas]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomeria]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañileria y mamposteria]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpinteria]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73]	15]	15]	00]	Servicios de ensamble]
[73]	15]	16]	00]	Servicios de empaque]
[73]	15]	17]	00]	Tratamiento de materiales]

[73]	15]	21]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura]
[73]	18]	11]	00]	Servicios de revestimiento]
[73]	18]	19]	00]	Servicios de soldadura]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	13]	15]	00]	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas]
[81]	10]	20]	00]	Ingeniería de minas]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales]
[95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías]
[95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles]
[95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana]
[95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas]
[95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales]
[95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales]
[95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio]
[95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (UNION TEMPORAL SAN PEDRO)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE CIENAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 802,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[11]	11]	16]	00]	Piedra]
[11]	11]	17]	00]	Arena]
[11]	12]	15]	00]	Savia]
[11]	12]	16]	00]	Madera]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	20]	00]	Hoja]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	14]	17]	00]	Capas de sellamiento de aislamiento]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados]
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	15]	21]	00]	Superficie]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]

[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	16]	20]	00]	Molduras y carpintería]
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores]
[30]	16]	22]	00]	Mostradores]
[30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal]
[30]	17]	18]	00]	Claraboyas]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]
[30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de lámpara]
[39]	10]	19]	00]	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[39]	12]	13]	00]	Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39]	12]	14]	00]	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[39]	12]	22]	00]	Interruptores eléctricos y accesorios]
[40]	10]	15]	00]	Ventilación]
[40]	10]	16]	00]	Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	10]	18]	00]	Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]

[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	17]	53]	00]	Accesorios y bridas especializados para tubos]
[56]	10]	15]	00]	Muebles]
[56]	10]	16]	00]	Muebles para el exterior]
[56]	10]	17]	00]	Muebles de oficina]
[56]	10]	18]	00]	Accesorios y muebles de bebé yiño]
[56]	10]	19]	00]	Piezas de mobiliario y accesorios]
[56]	11]	15]	00]	Sitios de trabajo y paquetes para la oficina]
[56]	11]	16]	00]	Sistemas de paneles]
[56]	11]	17]	00]	Case--GOod y sistemaso modulares]
[56]	11]	18]	00]	Muebles independientos]
[56]	11]	19]	00]	Muebles industriales]
[56]	12]	10]	00]	Mobiliario de biblioteca]
[56]	12]	11]	00]	Mobiliario de clase de arte]
[56]	12]	12]	00]	Mobiliario de sala de primeros auxilios]
[56]	12]	13]	00]	Accesorios de instalaciones educativas generales]
[56]	12]	14]	00]	Mobiliario de cafeteria y comedor]
[56]	12]	15]	00]	Mobiliario general de aula]
[56]	12]	16]	00]	Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guarderia infantil e instalaciones paraiños]
[56]	12]	17]	00]	Módulos de almacenamiento general y de libros para las aulas]
[56]	12]	18]	00]	Mobiliario y accesorios de aulas vocacionales]
[56]	12]	19]	00]	Mobiliario de demostración]
[56]	12]	20]	00]	Muebles de laboratorio]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]

[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomeria]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas

de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil]
[81] 10] 17] 00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81] 10] 24] 00]Ingenieria de transmisión de energia eléctrica]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[83] 10] 19] 00]Conservación de energia]
[86] 12] 16] 00]Colegios Menores]
[95] 10] 15] 00]Lotes residenciales]
[95] 10] 16] 00]Lotes comerciales]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACION ORGANIZACION EL MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.898,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[11] 11] 16] 00]Piedra]
[11] 11] 17] 00]Arena]
[11] 17] 15] 00]Aceros básicos]
[22] 10] 15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22] 10] 18] 00]Grúas de elevación]

[22] 10] 19] 00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22] 10] 20] 00]Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 18] 00]Conductos]
[30] 10] 20] 00]Hoja]
[30] 10] 22] 00]Plancha]
[30] 10] 23] 00]Perfiles]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 29] 00]Pilares]
[30] 10] 31] 00]Rieles]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[30] 15] 15] 00]Material para tejados y techos]
[30] 15] 16] 00]Accesorios para tejados]
[30] 15] 17] 00]Canalones de tejado y accesorios]
[30] 15] 18] 00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30] 15] 19] 00]Materiales y productos para acabados]
[30] 15] 20] 00]Cercado]
[30] 15] 21] 00]Superficie]
[30] 16] 15] 00]Materiales para acabados de paredes]
[30] 16] 16] 00]Materiales para techos]
[30] 16] 17] 00]Suelos]
[30] 16] 18] 00]Ebanisteria]
[30] 16] 19] 00]Moldeado y carpinteria mecánica]
[30] 16] 20] 00]Molduras y carpinteria]
[30] 16] 21] 00]Laminados interiores]
[30] 16] 22] 00]Mostradores]
[30] 16] 23] 00]Accesorios para gabinetes]
[30] 16] 24] 00]Muros divisorios]
[30] 17] 15] 00]Puertas]
[30] 17] 16] 00]Ventanas]
[30] 17] 17] 00]Productos de cristal]
[30] 17] 18] 00]Claraboyas]
[30] 17] 19] 00]Marcos de ventanas]
[30] 17] 20] 00]Puertas]
[30] 17] 21] 00]Puertas para garaje y operadores]
[30] 18] 15] 00]Porcelana sanitaria]
[30] 18] 16] 00]Instalaciones residencialeso

sanitarias]
[30] 18] 17] 00]Grifos]
[30] 18] 18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30] 19] 15] 00]Escaleras y andamios]
[30] 19] 16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30] 19] 17] 00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30] 19] 18] 00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] 12] 10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 17] 00]Ferreteria eléctrica y suministros]
[39] 12] 20] 00]Unidades eléctricas de velocidades variables]
[39] 12] 21] 00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39] 12] 22] 00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[39] 12] 23] 00]Relés eléctricos y accesorios]
[40] 14] 17] 00]Material de ferreteria y accesorios]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberias comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberias industriales]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y

reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]

[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73] 16] 15] 00]Manufactura de maquinaria]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoria ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil]
[81] 10] 17] 00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81] 10] 24] 00]Ingenieria de transmision de energia eléctrica]
[95] 12] 21] 00]Edificios y estructuras de acomodaciones]
[95] 14] 16] 00]Edificios y estructuras prefabricados residenciales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO ACCION ANTIOQUIA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - FIP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 73,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[11] 11] 16] 00]Piedra]
[11] 11] 17] 00]Arena]
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 23] 00]Perfiles]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]

[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventaneria]

[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[76] 11] 15] 00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoria ambiental]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil]
[81] 10] 17] 00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO INTEROBRAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA - OEI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 81,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 18] 00]Conductos]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]

[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[30] 15] 15] 00]Material para tejados y techos]
[30] 15] 16] 00]Accesorios para tejados]
[30] 15] 18] 00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30] 15] 19] 00]Materiales y productos para acabados]
[30] 16] 17] 00]Suelos]
[30] 16] 18] 00]Ebanisteria]
[30] 16] 19] 00]Moldeado y carpinteria mecánica]
[30] 16] 21] 00]Laminados interiores]
[30] 16] 24] 00]Muros divisorios]
[30] 17] 15] 00]Puertas]
[30] 17] 16] 00]Ventanas]
[30] 17] 20] 00]Puertas]
[30] 18] 15] 00]Porcelana sanitaria]
[30] 18] 16] 00]Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30] 18] 17] 00]Grifos]
[30] 18] 18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30] 19] 15] 00]Escaleras y andamios]
[30] 19] 16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30] 19] 17] 00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30] 19] 18] 00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de

tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomeria]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]

[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Plancación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoria ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoria ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Serencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Serencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil]
[81] 10] 17] 00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81] 10] 24] 00]Ingenieria de transmisión de energia eléctrica]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras

educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO (FONADE)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 39,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 22] 00]Plancha]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[30] 15] 15] 00]Material para tejados y techos]
[30] 15] 16] 00]Accesorios para tejados]
[30] 15] 17] 00]Canalones de tejado y accesorios]
[30] 15] 18] 00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30] 15] 19] 00]Materiales y productos para acabados]
[30] 15] 20] 00]Cercado]
[30] 15] 21] 00]Superficie]
[30] 16] 15] 00]Materiales para acabados de paredes]
[30] 16] 16] 00]Materiales para techos]
[30] 16] 17] 00]Suelos]
[30] 16] 18] 00]Ebanisteria]
[30] 16] 19] 00]Moldeado y carpinteria mecánica]
[30] 16] 20] 00]Molduras y carpinteria]
[30] 16] 23] 00]Accesorios para gabinetes]
[30] 16] 24] 00]Muros divisorios]
[30] 17] 15] 00]Puertas]
[30] 17] 17] 00]Productos de cristal]
[30] 17] 19] 00]Marcos de ventanas]
[30] 17] 20] 00]Puertas]
[30] 17] 21] 00]Puertas para garaje y operadores]

[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañileria y mamposteria]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento]

[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventaneria]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo posado]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]

[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[78]	10]	18]	00]	Transporte de carga por carretera]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[83]	10]	19]	00]	Conservación de energía]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO (FONADE)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 141,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]

[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados]
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	15]	21]	00]	Superficie]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	16]	20]	00]	Molduras y carpintería]
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores]
[30]	16]	22]	00]	Mostradores]
[30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]

[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomeria]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad fisica e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y

andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energia eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoria ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoria ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil]
[81] 10] 17] 00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81] 10] 24] 00]Ingenieria de transmisión de energia eléctrica]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]

[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO MAR CARIBE)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 332,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[11] 11] 16] 00]Piedra]
[11] 11] 17] 00]Arena]
[11] 11] 18] 00]Arcillas]
[11] 12] 15] 00]Savia]
[11] 12] 16] 00]Madera]
[22] 10] 15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22] 10] 16] 00]Equipo de pavimentación]
[22] 10] 17] 00]Componentes de equipo pesado]
[22] 10] 18] 00]Grúas de elevación]
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30] 12] 18] 00]Materiales de arquitectura paisajistica]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[40] 14] 17] 00]Material de ferreteria y accesorios]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberias comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberias industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]

[40] 17] 27] 00]Cruces de tubos]
[40] 17] 28] 00]Codos de tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomeria]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]

[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 20] 00]Ingeniería de minas]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[81] 15] 16] 00]Cartografía]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[95] 11] 15] 00]Vías de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]

[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 335,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural

externa]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 13] 15] 00]Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81] 10] 25] 00]Servicios de permisos]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[81] 15] 16] 00]Cartografía]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y

alcantarillado]
[95] 11] 15] 00]Vías de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO INTERAULAS)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 672,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 18] 00]Conductos]
[30] 10] 22] 00]Plancha]
[30] 10] 23] 00]Perfiles]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[30] 15] 15] 00]Material para tejados y techos]
[30] 15] 16] 00]Accesorios para tejados]
[30] 15] 17] 00]Canalones de tejado y accesorios]
[30] 15] 18] 00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30] 15] 19] 00]Materiales y productos para acabados]
[30] 15] 20] 00]Cercado]
[30] 15] 21] 00]Superficie]
[30] 16] 15] 00]Materiales para acabados de paredes]
[30] 16] 16] 00]Materiales para techos]
[30] 16] 17] 00]Suelos]
[30] 16] 18] 00]Ebanistería]
[30] 16] 19] 00]Moldeado y carpintería mecánica]
[30] 16] 20] 00]Molduras y carpintería]
[30] 16] 21] 00]Laminados interiores]
[30] 16] 22] 00]Mostradores]

[30]	16]	23]	00]Accesorios para gabinetes	]
[30]	17]	15]	00]Puertas	]
[30]	17]	16]	00]Ventanas	]
[30]	17]	20]	00]Puertas	]
[30]	17]	21]	00]Puertas para garaje y operadores	]
[30]	18]	15]	00]Porcelana sanitaria	]
[30]	18]	16]	00]Instalaciones residencialeso sanitarias	]
[30]	18]	17]	00]Grifos	]
[30]	18]	18]	00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas	]
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo	]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos	]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	

mampostería				]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--CO	]
[72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]

[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire	]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo	]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua	]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera	]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (UNION TEMPORAL SAN JORGE BERMUDEZ)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
METROAGUA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.177,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	
[11]	11]	15]	00]Barro y Tierra		]
[11]	11]	16]	00]Piedra		]
[11]	11]	17]	00]Arena		]
[11]	12]	15]	00]Savia		]
[11]	12]	16]	00]Madera		]
[22]	10]	15]	00]Maquinaria para trabajo de desmonte		]
[22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación		]
[22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado		]

[22]	10]	18]	00]Grúas de elevación	]
[30]	10]	15]	00]Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]Vigas	]
[30]	10]	24]	00]Varillas	]
[30]	10]	36]	00]Productos estructurales	]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	]
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal	]
[30]	11]	17]	00]Yesos	]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto	]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	]
[30]	13]	15]	00]Bloques	]
[30]	13]	16]	00]Ladrillos	]
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas	]
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales	]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales	]
[40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos	]
[40]	17]	18]	00]Anillos frontales de ángulos de tubos	]
[40]	17]	19]	00]Bridas de respaldo para tubos	]
[40]	17]	20]	00]Deflectores para tubos	]
[40]	17]	21]	00]Codos para tubos	]
[40]	17]	22]	00]Bridas ciegas para tubos	]
[40]	17]	23]	00]Casquillos para tubos	]
[40]	17]	24]	00]Tapas para tubos	]
[40]	17]	25]	00]Conectores de tubos	]
[40]	17]	26]	00]Acoples de tubos	]
[40]	17]	27]	00]Cruces de tubos	]
[40]	17]	28]	00]Codos de tubos	]
[40]	17]	29]	00]Uniones de extensión de tubos	]
[40]	17]	30]	00]Semiacoplamientos de tubería	]
[40]	17]	31]	00]Brida de junta de empalme para tubos	]
[40]	17]	32]	00]Bridas cuello largas para soldar	]
[40]	17]	33]	00]Boquillas de tubos	]
[40]	17]	34]	00]Bridas de plato	]
[40]	17]	35]	00]Tapones para tubos	]
[40]	17]	36]	00]Acoplamientos reductores para tubos	]
[40]	17]	37]	00]Bridas reductoras para tubos	]
[40]	17]	38]	00]Abrazaderas de reparación para tubos	]
[40]	17]	39]	00]Disco de ruptura para tubos	]
[40]	17]	40]	00]Brida deslizante para tubos	]
[40]	17]	41]	00]Brida encajada por soldadura para tubos	]
[40]	17]	42]	00]Sockolets para tubos	]
[40]	17]	43]	00]Espaciadores para tubos	]
[40]	17]	44]	00]Bridas ciegas para tubos	]
[40]	17]	45]	00]Pivotes o uniones rotativas para tubos	]
[40]	17]	46]	00]T para tubos	]
[40]	17]	47]	00]Brida roscada para tubos	]

[40]	17]	48]	00]Bridas de inodoro para tubos]
[40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[40]	17]	50]	00]Bridas cuello para tubos]
[40]	17]	51]	00]Brida encajada por soldadura]
[40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos]
[40]	17]	53]	00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[40]	18]	15]	00]Tubos de cobre soldados]
[40]	18]	16]	00]Tubos de latón soldados]
[40]	18]	17]	00]Tubos de aluminio soldados]
[40]	18]	18]	00]Tubos de acero soldados]
[40]	18]	19]	00]Tubos de acero inoxidable soldados]
[40]	18]	20]	00]Tubos de cobre sin uniones]
[40]	18]	21]	00]Tubos de latón sin uniones]
[40]	18]	22]	00]Tubos de aluminio sin uniones]
[40]	18]	23]	00]Tubos de acero sin uniones]
[40]	18]	24]	00]Tubos de acero inoxidable sin uniones]
[40]	18]	25]	00]Tubos de cobre extruidos]
[40]	18]	26]	00]Tubos de latón extruidos]
[40]	18]	27]	00]Tubos de aluminio extruidos]
[40]	18]	28]	00]Tubos de acero extruidos]
[40]	18]	29]	00]Tubos de acero inoxidable extruidos]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[41]	10]	15]	00]Equipo y suministros para la mezcla, la dispersión y la homogeneización en laboratorio]
[41]	10]	17]	00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41]	10]	33]	00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41]	10]	34]	00]Equipo de acondicionamiento ambiental para laboratorio]
[41]	11]	36]	00]Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	39]	00]Equipo para medición de suelos]
[41]	11]	40]	00]Equipo de medida de rocas y estratos]
[41]	11]	41]	00]Instrumentos sismológicos]
[41]	11]	42]	00]Instrumentos de agrimensión]
[41]	11]	43]	00]Instrumentos hidrológicos]
[41]	11]	44]	00]Instrumentos meteorológicos]
[41]	11]	45]	00]Instrumentos mecánicos]
[41]	11]	46]	00]Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]

[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mamposteria]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]

[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[78]	10]	21]	00]Servicios de oleoductos]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO INTERCIVILES)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 188,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mamposteria]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]

[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO FERROCARRIL)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO FERROCARRIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 241,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]

[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[	78]	10]	21]	00]Servicios de oleoductos]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]

[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO SAMVA 2009)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR - COMFACESAR.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.003,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[	11]	11]	15]	00]Barro y Tierra]
[	11]	11]	16]	00]Piedra]
[	11]	11]	17]	00]Arena]
[	11]	12]	16]	00]Madera]
[	22]	10]	15]	00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[	22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado]
[	22]	10]	18]	00]Grúas de elevación]
[	22]	10]	19]	00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[	26]	11]	16]	00]Generadores de potencia]
[	26]	12]	15]	00]Alambre eléctrico]
[	26]	12]	16]	00]Cables eléctricos y accesorios]
[	26]	12]	17]	00]Cableado preformado]
[	26]	13]	15]	00]Centrales eléctricas]
[	26]	13]	18]	00]Equipo de control de producción de energía]
[	30]	10]	15]	00]Ángulos]
[	30]	10]	17]	00]Vigas]
[	30]	10]	24]	00]Varillas]
[	30]	10]	36]	00]Productos estructurales]
[	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[	30]	11]	16]	00]Cemento y cal]
[	30]	11]	17]	00]Yesos]
[	30]	11]	18]	00]Agregados]

[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	10]	19]	00]	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	17]	00]	Alumbrado de emergencia]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[39]	11]	19]	00]	Señalización e iluminación de enplazamientos peligrosos]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[39]	12]	13]	00]	Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39]	12]	14]	00]	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39]	12]	15]	00]	Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39]	12]	17]	00]	Ferreteria eléctrica y suministros]
[39]	12]	20]	00]	Unidades eléctricas de velocidades variables]
[39]	12]	21]	00]	Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39]	12]	22]	00]	Interruptores eléctricos y accesorios]
[39]	12]	23]	00]	Relés eléctricos y accesorios]
[39]	13]	15]	00]	Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre]
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferreteria y accesorios]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[49]	22]	15]	00]	Accesorios para deporte]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[55]	12]	19]	00]	Señalizaciones]

[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomeria]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañileria y mamposteria]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpinteria]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]

[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventaneria]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	37]	00]	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energia eléctrica]
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[78]	10]	18]	00]	Transporte de carga por carretera]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingenieria civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingenieria mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingenieria de transporte]
[81]	10]	24]	00]	Ingenieria de transmisión de energia eléctrica]

[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[83]	10]	19]	00]	Conservación de energia]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderias]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (UNION TEMPORAL ALTA INGENIERIA 2008)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 352,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[40]	14]	17]	00]	Material de ferreteria y accesorios]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberias comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberias industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	25]	00]	Conectores de tubos]
[40]	17]	27]	00]	Cruces de tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos]
[40]	17]	30]	00]	Semiacoplamientos de tuberia]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	47]	00]	Brida roscada para tubos]
[40]	17]	48]	00]	Bridas de inodoro para tubos]
[40]	17]	50]	00]	Bridas cuello para tubos]
[40]	17]	51]	00]	Brida encajada por soldadura]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	17]	53]	00]	Accesorios y bridas especializados para tubos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]

[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mamposteria]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]

[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[	76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos liquidos]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoria ambiental]
[	77]	10]	18]	00]Auditoria ambiental]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[	78]	10]	21]	00]Servicios de oleoductos]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	81]	10]	15]	00]Ingenieria civil]
[	81]	10]	17]	00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	21]	00]Ingenieria de océanos]
[	81]	10]	22]	00]Ingenieria de transporte]
[	81]	10]	24]	00]Ingenieria de transmisión de energía eléctrica]
[	81]	15]	17]	00]Geologia]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografia e hidrologia]
[	95]	11]	16]	00]Vias de tráfico abierto]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (UNION TEMPORAL CARIBE)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
METROAGUA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.731,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[	11]	11]	15]	00]Barro y Tierra]
[	11]	11]	16]	00]Piedra]
[	11]	11]	17]	00]Arena]
[	22]	10]	15]	00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[	22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación]
[	22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado]
[	22]	10]	18]	00]Grúas de elevación]
[	30]	10]	15]	00]Ángulos]
[	30]	10]	17]	00]Vigas]
[	30]	10]	22]	00]Plancha]
[	30]	10]	24]	00]Varillas]
[	30]	10]	36]	00]Productos estructurales]
[	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[	30]	11]	16]	00]Cemento y cal]
[	30]	11]	17]	00]Yesos]
[	30]	11]	18]	00]Agregados]
[	30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[	30]	12]	16]	00]Asfaltos]
[	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[	30]	13]	15]	00]Bloques]
[	30]	13]	16]	00]Ladrillos]
[	30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas]
[	40]	15]	15]	00]Bombas]
[	40]	15]	17]	00]Piezas y accesorios de bomba]
[	40]	17]	15]	00]Tubos y tuberias comerciales]
[	40]	17]	16]	00]Tubos y tuberias industriales]
[	40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos]
[	40]	17]	19]	00]Bridas de respaldo para tubos]
[	40]	17]	20]	00]Deflectores para tubos]
[	40]	17]	21]	00]Codos para tubos]
[	40]	17]	25]	00]Conectores de tubos]
[	40]	17]	27]	00]Cruces de tubos]
[	40]	17]	28]	00]Codos de tubos]
[	40]	17]	29]	00]Uniones de extensión de tubos]
[	40]	17]	43]	00]Espaciadores para tubos]
[	40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[	40]	17]	51]	00]Brida encajada por soldadura]

[	40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos]
[	40]	17]	53]	00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[	40]	18]	15]	00]Tubos de cobre soldados]
[	40]	18]	16]	00]Tubos de latón soldados]
[	40]	18]	17]	00]Tubos de aluminio soldados]
[	40]	18]	18]	00]Tubos de acero soldados]
[	40]	18]	19]	00]Tubos de acero inoxidable soldados]
[	40]	18]	20]	00]Tubos de cobre sin uniones]
[	40]	18]	22]	00]Tubos de aluminio sin uniones]
[	40]	18]	23]	00]Tubos de acero sin uniones]
[	40]	18]	24]	00]Tubos de acero inoxidable sin uniones]
[	40]	18]	25]	00]Tubos de cobre extruidos]
[	40]	18]	26]	00]Tubos de latón extruidos]
[	40]	18]	27]	00]Tubos de aluminio extruidos]
[	40]	18]	28]	00]Tubos de acero extruidos]
[	40]	18]	29]	00]Tubos de acero inoxidable extruidos]
[	40]	18]	30]	00]Tuberias de caucho y plástico]
[	40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[	41]	11]	39]	00]Equipo para medición de suelos]
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[	71]	12]	10]	00]Servicios de bombear cemento]
[	71]	12]	16]	00]Servicios de perforación del poro petrolero]
[	71]	12]	30]	00]Servicios integrados]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]

[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]

[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	15]	16]	00]Cartografía]
[81]	15]	17]	00]Geología]
[81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 138,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[11]	11]	16]	00]	Piedra]
[11]	11]	17]	00]	Arena]
[11]	12]	15]	00]	Savia]
[11]	12]	16]	00]	Madera]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura

paisajística]			
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]Bloques]
[30]	13]	16]	00]Ladrillos]
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos]
[40]	17]	19]	00]Bridas de respaldo para tubos]
[40]	17]	20]	00]Deflectores para tubos]
[40]	17]	21]	00]Codos para tubos]
[40]	17]	27]	00]Cruces de tubos]
[40]	17]	28]	00]Codos de tubos]
[40]	17]	29]	00]Uniones de extensión de tubos]
[40]	17]	30]	00]Semiacoplamientos de tubería]
[40]	17]	46]	00]T para tubos]
[40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos]
[40]	17]	53]	00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]

[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]

[61] [10] [24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[95] [11] [15] 00]Vías de tráfico limitado]
[95] [11] [16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] [12] [16] 00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (UNION TEMPORAL SAN PEDRO ALEJANDRINO)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 828,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGMENTO|FAMILIA|CLASE|PRODUCTO|DESCRIPCION |
[11] [11] [15] 00]Barro y Tierra]
[11] [11] [16] 00]Piedra]
[11] [11] [17] 00]Arena]
[22] [10] [15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22] [10] [16] 00]Equipo de pavimentación]
[22] [10] [17] 00]Componentes de equipo pesado]
[22] [10] [18] 00]Grúas de elevación]
[22] [10] [19] 00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22] [10] [20] 00]Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[26] [11] [16] 00]Generadores de potencia]
[26] [12] [15] 00]Alambre eléctrico]
[26] [12] [16] 00]Cables eléctricos y accesorios]
[26] [12] [17] 00]Cableado preformado]
[26] [13] [15] 00]Centrales eléctricas]
[26] [13] [18] 00]Equipo de control de producción de energía]
[30] [10] [15] 00]Ángulos]
[30] [10] [17] 00]Vigas]
[30] [10] [18] 00]Conductos]
[30] [10] [20] 00]Hoja]
[30] [10] [22] 00]Plancha]
[30] [10] [24] 00]Varillas]
[30] [10] [28] 00]Pilotaje]
[30] [10] [29] 00]Pilares]
[30] [10] [31] 00]Rieles]
[30] [10] [32] 00]Enrejado]
[30] [10] [35] 00]Alma de panal]
[30] [10] [36] 00]Productos estructurales]
[30] [10] [37] 00]Trenza]
[30] [10] [38] 00]Fibras y filamentos mecánicos]

[30] [10] [39] 00]Ejes]
[30] [11] [15] 00]Concreto y morteros]
[30] [11] [16] 00]Cemento y cal]
[30] [11] [17] 00]Yesos]
[30] [11] [18] 00]Agregados]
[30] [11] [19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] [12] [17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30] [12] [18] 00]Materiales de arquitectura paisajística]
[30] [12] [19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] [13] [15] 00]Bloques]
[30] [13] [16] 00]Ladrillos]
[30] [13] [17] 00]Azulejos y baldosas]
[30] [14] [15] 00]Aislamiento térmico]
[30] [14] [16] 00]Aislamiento especial]
[30] [14] [17] 00]Capas de sellamiento de aislamiento]
[30] [15] [15] 00]Material para tejados y techos]
[30] [15] [16] 00]Accesorios para tejados]
[30] [15] [17] 00]Canalones de tejado y accesorios]
[30] [15] [18] 00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30] [15] [19] 00]Materiales y productos para acabados]
[30] [15] [20] 00]Cercado]
[30] [15] [21] 00]Superficie]
[30] [16] [15] 00]Materiales para acabados de paredes]
[30] [16] [16] 00]Materiales para techos]
[30] [16] [17] 00]Suelos]
[30] [16] [18] 00]Ebanistería]
[30] [16] [19] 00]Moldeado y carpintería mecánica]
[30] [16] [20] 00]Molduras y carpintería]
[30] [16] [21] 00]Laminados interiores]
[30] [16] [22] 00]Mostradores]
[30] [16] [23] 00]Accesorios para gabinetes]
[30] [16] [24] 00]Muros divisorios]
[30] [17] [15] 00]Puertas]
[30] [17] [16] 00]Ventanas]
[30] [17] [17] 00]Productos de cristal]
[30] [17] [18] 00]Claraboyas]
[30] [17] [19] 00]Marcos de ventanas]
[30] [17] [20] 00]Puertas]
[30] [17] [21] 00]Puertas para garaje y operadores]
[30] [18] [15] 00]Porcelana sanitaria]
[30] [18] [16] 00]Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30] [18] [17] 00]Grifos]
[30] [18] [18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30] [19] [15] 00]Escaleras y andamios]

[30] [19] [16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30] [19] [17] 00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30] [19] [18] 00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[39] [10] [16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] [10] [18] 00]Componentes y accesorios de lámpara]
[39] [10] [19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39] [11] [15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] [11] [16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] [11] [17] 00]Alumbrado de emergencia]
[39] [11] [25] 00]Luminarias de escenarios y estudios]
[39] [12] [10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39] [12] [11] 00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39] [12] [14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] [12] [15] 00]Conmutadores, controlca y relés y accesorios]
[39] [12] [17] 00]Ferretería eléctrica y suministros]
[39] [12] [21] 00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39] [12] [22] 00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[39] [12] [23] 00]Relés eléctricos y accesorios]
[39] [13] [15] 00]Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre]
[39] [13] [16] 00]Dispositivos de protección de alambre]
[39] [13] [17] 00]Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[40] [10] [15] 00]Ventilación]
[40] [10] [16] 00]Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40] [10] [17] 00]Enfriamiento]
[40] [10] [18] 00]Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40] [10] [19] 00]Control de humedad]
[40] [14] [17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[40] [17] [16] 00]Tubos y tuberías industriales]
[40] [17] [17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] [17] [21] 00]Codos para tubos]
[40] [17] [43] 00]Espaciadores para tubos]
[40] [17] [46] 00]T para tubos]
[40] [17] [52] 00]Y de conexión para tubos]

[56] [10] [15] 00]Muebles]
[56] [10] [16] 00]Muebles para el exterior]
[56] [10] [17] 00]Muebles de oficina]
[56] [10] [18] 00]Accesorios y muebles de bebé yiño]
[56] [10] [19] 00]Piezas de mobiliario y accesorios]
[56] [11] [15] 00]Sitios de trabajo y paquetes para la oficina]
[56] [11] [16] 00]Sistemas de paneles]
[56] [11] [17] 00]Case--GOod y sistemaso modulares]
[56] [11] [18] 00]Muebles independientes]
[56] [11] [19] 00]Muebles industriales]
[56] [11] [21] 00]Asientos]
[56] [11] [22] 00]Sistemas de escritorios]
[56] [11] [23] 00]Partes y accesorios para asientos de auditorios o estadios o de uso especial]
[56] [12] [10] 00]Mobiliario de biblioteca]
[56] [12] [11] 00]Mobiliario de clase de arte]
[56] [12] [12] 00]Mobiliario de sala de primeros auxilios]
[56] [12] [13] 00]Accesorios de instalaciones educativas generales]
[56] [12] [14] 00]Mobiliario de cafetería y comedor]
[56] [12] [15] 00]Mobiliario general de aula]
[56] [12] [16] 00]Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guardería infantil e instalaciones parasños]
[56] [12] [17] 00]Módulos de almacenamiento general y de libros para las aulas]
[56] [12] [18] 00]Mobiliario y accesorios de aulas vocacionales]
[56] [12] [19] 00]Mobiliario de demostración]
[56] [12] [20] 00]Muebles de laboratorio]
[72] [10] [15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] [10] [29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] [10] [33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] [12] [11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] [12] [14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] [14] [11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] [14] [13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] [14] [15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] [14] [17] 00]Servicios de alquiler o

arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]

[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[83] 10] 19] 00]Conservación de energía]
[86] 12] 15] 00]Escuelas elementales y secundarias]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (UNION TEMPORAL GOMEZ)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.006,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO][FAMILIA][CLASE][PRODUCTO][DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[11] 11] 16] 00]Piedra]
[11] 11] 17] 00]Arena]
[22] 10] 15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22] 10] 16] 00]Equipo de pavimentación]
[22] 10] 17] 00]Componentes de equipo pesado]
[22] 10] 18] 00]Grúas de elevación]
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30] 12] 18] 00]Materiales de arquitectura paisajística]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[40] 15] 15] 00]Bombas]
[40] 15] 17] 00]Piezas y accesorios de bomba]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberías comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberías industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 20] 00]Deflectores para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]

[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios

especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[95] 11] 15] 00]Vías de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 173,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]

[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[11] 11] 16] 00]Piedra]
[11] 11] 17] 00]Arena]
[22] 10] 15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22] 10] 16] 00]Equipo de pavimentación]
[22] 10] 17] 00]Componentes de equipo pesado]
[22] 10] 18] 00]Grúas de elevación]
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 18] 00]Conductos]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 10] 38] 00]Fibras y filamentos mecánicos]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30] 12] 18] 00]Materiales de arquitectura paisajística]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberías comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberías industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 19] 00]Bridas de respaldo para tubos]
[40] 17] 20] 00]Deflectores para tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 47] 00]Brida roscada para tubos]
[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de

infraestructura]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y

fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 21] 00]Ingeniería de océanos]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81] 15] 16] 00]Cartografía]
[81] 15] 17] 00]Geología]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[95] 11] 15] 00]Vías de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (UNION TEMPORAL CONAL)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 632,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra
[11]	11]	16]	00]	Piedra
[11]	11]	17]	00]	Arena
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación
[30]	10]	24]	00]	Varillas
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	17]	00]	Yesos
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
[30]	13]	15]	00]	Bloques
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberias comerciales
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberias industriales
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos
[40]	17]	18]	00]	Anillos frontales de ángulos de tubos
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos
[40]	17]	20]	00]	Deflectores para tubos
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos
[40]	17]	22]	00]	Bridas ciegas para tubos
[40]	17]	24]	00]	Tapas para tubos
[40]	17]	25]	00]	Conectores de tubos
[40]	17]	26]	00]	Acoples de tubos
[40]	17]	27]	00]	Cruces de tubos
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos
[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos
[40]	17]	30]	00]	Semiacoplamientos de tuberia
[40]	17]	31]	00]	Brida de junta de empalme para tubos
[40]	17]	32]	00]	Bridas cuello largas para soldar
[40]	17]	33]	00]	Boquillas de tubos
[40]	17]	34]	00]	Bridas de plato
[40]	17]	35]	00]	Tapones para tubos
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos
[40]	17]	37]	00]	Bridas reductoras para tubos
[40]	17]	38]	00]	Abrazaderas de reparación para tubos

[40]	17]	39]	00]	Disco de ruptura para tubos
[40]	17]	40]	00]	Brida deslizante para tubos
[40]	17]	41]	00]	Brida encajada por soldadura para tubos
[40]	17]	42]	00]	Sockolets para tubos
[40]	17]	43]	00]	Espaciadores para tubos
[40]	17]	44]	00]	Bridas ciegas para tubos
[40]	17]	45]	00]	Pivotes o uniones rotativas para tubos
[40]	17]	46]	00]	T para tubos
[40]	17]	47]	00]	Brida roscada para tubos
[40]	17]	48]	00]	Bridas de inodoro para tubos
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos
[40]	17]	50]	00]	Bridas cuello para tubos
[40]	17]	51]	00]	Brida encajada por soldadura
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos
[40]	17]	53]	00]	Accesorios y bridas especializados para tubos
[40]	18]	15]	00]	Tubos de cobre soldados
[40]	18]	16]	00]	Tubos de latón soldados
[40]	18]	17]	00]	Tubos de aluminio soldados
[40]	18]	18]	00]	Tubos de acero soldados
[40]	18]	19]	00]	Tubos de acero inoxidable soldados
[40]	18]	20]	00]	Tubos de cobre sin uniones
[40]	18]	21]	00]	Tubos de latón sin uniones
[40]	18]	22]	00]	Tubos de aluminio sin uniones
[40]	18]	23]	00]	Tubos de acero sin uniones
[40]	18]	24]	00]	Tubos de acero inoxidable sin uniones
[40]	18]	25]	00]	Tubos de cobre extruidos
[40]	18]	26]	00]	Tubos de latón extruidos
[40]	18]	27]	00]	Tubos de aluminio extruidos
[40]	18]	28]	00]	Tubos de acero extruidos
[40]	18]	29]	00]	Tubos de acero inoxidable extruidos
[40]	18]	30]	00]	Tuberias de caucho y plástico
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos
[41]	11]	39]	00]	Equipo para medición de suelos
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de

infraestructura				
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energia eléctrica
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental

[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoria ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoria ambiental
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua
[78]	10]	18]	00]	Transporte de carga por carretera
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[81]	10]	15]	00]	Ingenieria civil
[81]	10]	16]	00]	Ingenieria mecánica
[81]	10]	17]	00]	Ingenieria eléctrica y electrónica
[81]	10]	21]	00]	Ingenieria de océanos
[81]	10]	22]	00]	Ingenieria de transporte
[81]	10]	24]	00]	Ingenieria de transmisión de energia eléctrica
[81]	15]	18]	00]	Oceanografia e hidrologia
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[95]	11]	15]	00]	Vias de tráfico limitado
[95]	11]	16]	00]	Vias de tráfico abierto
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE CIENAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 490,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra
[11]	11]	16]	00]	Piedra
[11]	11]	17]	00]	Arena
[30]	10]	15]	00]	Ángulos
[30]	10]	17]	00]	Vigas

[30] 10] 18] 00]Conductos]
[30] 10] 20] 00]Hoja]
[30] 10] 22] 00]Plancha]
[30] 10] 23] 00]Perfiles]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 28] 00]Pilotaje]
[30] 10] 29] 00]Pilares]
[30] 10] 31] 00]Rieles]
[30] 10] 32] 00]Enrejado]
[30] 10] 35] 00]Alma de panal]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 10] 37] 00]Trenza]
[30] 10] 38] 00]Fibras y filamentos mecánicos]
[30] 10] 39] 00]Ejes]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 18] 00]Materiales de arquitectura paisajistica]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[30] 14] 15] 00]Aislamiento térmico]
[30] 14] 16] 00]Aislamiento especial]
[30] 14] 17] 00]Capas de sellamiento de aislamiento]
[30] 15] 15] 00]Material para tejados y techos]
[30] 15] 16] 00]Accesorios para tejados]
[30] 15] 17] 00]Canalones de tejado y accesorios]
[30] 15] 18] 00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30] 15] 19] 00]Materiales y productos para acabados]
[30] 15] 20] 00]Cercado]
[30] 15] 21] 00]Superficie]
[30] 16] 15] 00]Materiales para acabados de paredes]
[30] 16] 16] 00]Materiales para techos]
[30] 16] 17] 00]Suelos]
[30] 16] 18] 00]Ebanisteria]
[30] 16] 19] 00]Moldeado y carpinteria mecánica]
[30] 16] 20] 00]Molduras y carpinteria]
[30] 16] 21] 00]Laminados interiores]
[30] 16] 22] 00]Mostradores]
[30] 16] 23] 00]Accesorios para gabinetes]
[30] 16] 24] 00]Muros divisorios]
[30] 17] 15] 00]Puertas]

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 19/02/2026 - 22:27:53
Recibo No. 13200757, Valor: 75,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: EMW6A76BFF

[30] 17] 16] 00]Ventanas]
[30] 17] 17] 00]Productos de cristal]
[30] 17] 18] 00]Claraboyas]
[30] 17] 19] 00]Marcos de ventanas]
[30] 17] 20] 00]Puertas]
[30] 17] 21] 00]Puertas para garaje y operadores]
[30] 18] 15] 00]Porcelana sanitaria]
[30] 18] 16] 00]Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30] 18] 17] 00]Grifos]
[30] 18] 18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30] 19] 15] 00]Escaleras y andamios]
[30] 19] 16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30] 19] 17] 00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30] 19] 18] 00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de lámpara]
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] 11] 17] 00]Alumbrado de emergencia]
[39] 11] 25] 00]Luminarias de escenarios y estudios]
[39] 12] 10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 16] 00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39] 12] 17] 00]Ferretería eléctrica y suministros]
[39] 12] 21] 00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39] 12] 22] 00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[39] 12] 23] 00]Relés eléctricos y accesorios]
[39] 13] 15] 00]Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre]
[39] 13] 16] 00]Dispositivos de protección de alambre]

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 19/02/2026 - 22:27:53
Recibo No. 13200757, Valor: 75,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: EMW6A76BFF

[39] 13] 17] 00]Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[40] 10] 15] 00]Ventilación]
[40] 10] 16] 00]Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40] 10] 17] 00]Enfriamiento]
[40] 10] 18] 00]Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40] 14] 17] 00]Material de ferreteria y accesorios]
[40] 14] 25] 00]Interceptores y coladores]
[40] 15] 15] 00]Bombas]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberías comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberías industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[56] 10] 15] 00]Muebles]
[56] 10] 16] 00]Muebles para el exterior]
[56] 10] 17] 00]Muebles de oficina]
[56] 10] 18] 00]Accesorios y muebles de bebé yiño]
[56] 10] 19] 00]Piezas de mobiliario y accesorios]
[56] 11] 16] 00]Sistemas de paneles]
[56] 11] 17] 00]Case--COod y sistemaso modulares]
[56] 11] 21] 00]Asientos]
[56] 11] 22] 00]Siatemas de escritorios]
[56] 11] 23] 00]Partes y accesorios para asientos de auditorios o estadios o de uso especial]
[56] 12] 10] 00]Mobiliario de biblioteca]
[56] 12] 11] 00]Mobiliario de clase de arte]
[56] 12] 12] 00]Mobiliario de sala de primeros auxilios]
[56] 12] 13] 00]Accesorios de instalaciones educativas generales]
[56] 12] 14] 00]Mobiliario de cafeteria y comedor]
[56] 12] 15] 00]Mobiliario general de aula]
[56] 12] 16] 00]Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guarderia infantil e instalaciones paraiños]
[56] 12] 17] 00]Módulos de almacenamiento general y de libros para las aulas]
[56] 12] 18] 00]Mobiliario y accesorios de aulas vocacionales]
[56] 12] 19] 00]Mobiliario de demostración]
[56] 12] 20] 00]Muebles de laboratorio]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 19/02/2026 - 22:27:53
Recibo No. 13200757, Valor: 75,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: EMW6A76BFF

suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomeria]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación

de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento o instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]

[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[86] 12] 15] 00]Escuelas elementales y secundarias]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO VIDISE)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE CIENAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 503,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 17] 17] 00]Rie--GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de

sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]

[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 21] 00]Ingeniería de océanos]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81] 15] 16] 00]Cartografía]
[81] 15] 17] 00]Geología]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95] 11] 15] 00]Vías de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO CONTINUAR 2014)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 68,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION]
[22] 10] 15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22] 10] 16] 00]Equipo de pavimentación]
[22] 10] 17] 00]Componentes de equipo pesado]
[22] 10] 18] 00]Grúas de elevación]
[70] 11] 16] 00]Plantas de flor]
[70] 12] 19] 00]Servicios de pastos y dehesas]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]

[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 14] 15] 00]Producción de cultivos]
[70] 14] 16] 00]Protección de cultivos]
[70] 14] 17] 00]Gestión de cultivos]
[70] 14] 18] 00]Plantación y cultivo de cultivos]
[70] 15] 18] 00]Servicios de conservación forestal]
[70] 15] 19] 00]Recursos forestales]
[70] 16] 16] 00]Flora]
[70] 16] 17] 00]Ecosistemas]
[70] 17] 15] 00]Desarrollo]
[70] 17] 16] 00]Vigilancia]
[70] 17] 17] 00]Rie--GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]

[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[76] 10] 15] 00]Desinfección]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]
[76] 12] 17] 00]Tratamiento de desechos líquidos]
[76] 12] 19] 00]Disposición de desechos peligrosos]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[78] 10] 21] 00]Servicios de oleoductos]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]

[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 21] 00]Ingeniería de océanos]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[95] 10] 19] 00]Tierras agrícolas]
[95] 11] 15] 00]Vías de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO INTER-G)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 77,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGMENTO|FAMILIA|CLASE|PRODUCTO|DESCRIPCION]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 16] 17] 00]Ecosistemas]
[70] 17] 15] 00]Desarrollo]
[70] 17] 16] 00]Vigilancia]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de

detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de

contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[78] 10] 21] 00]Servicios de oleoductos]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 21] 00]Ingeniería de océanos]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81] 15] 16] 00]Cartografía]
[81] 15] 17] 00]Geología]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95] 11] 15] 00]Vías de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO PAVICAR 2014)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDÍA LOCAL - LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 311,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[11] 11] 16] 00]Piedra]
[11] 11] 17] 00]Arena]

[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30] 12] 18] 00]Materiales de arquitectura paisajística]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberías comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberías industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 22] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 47] 00]Brida roscada para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de

tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e

instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[95] 11] 15] 00]Vías de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE ARACATACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 170,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 16] 17] 00]Ecosistemas]

[	70]	17]	15]	00]Desarrollo]
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia]
[	70]	17]	17]	00]Rio--GO]
[	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomeria]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpinteria]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y

reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]				
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energia eléctrica]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoria ambiental]
[	77]	10]	18]	00]Auditoria ambiental]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	81]	10]	15]	00]Ingenieria civil]
[	81]	10]	16]	00]Ingenieria mecánica]
[	81]	10]	17]	00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	21]	00]Ingenieria de océanos]
[	81]	10]	22]	00]Ingenieria de transporte]
[	81]	10]	24]	00]Ingenieria de transmisión de energia eléctrica]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografia e hidrologia]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	95]	11]	15]	00]Vias de tráfico limitado]
[	95]	11]	16]	00]Vias de tráfico abierto]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO SUMA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.221,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[11]	11]	16]	00]	Piedra]
[11]	11]	17]	00]	Arena]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajistica]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberias comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberias industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	50]	00]	Bridas cuello para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	17]	53]	00]	Accesorios y bridas especializados para tubos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]

[	70]	13]	17]	00]Gestion del terreno y del suelo]
[	70]	16]	17]	00]Ecosistemas]
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo]
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia]
[	70]	17]	17]	00]Rio--GO]
[	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomeria]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpinteria]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]

[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO COSTA CARIBE)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.409,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[11]	11]	16]	00]	Piedra]
[11]	11]	17]	00]	Arena]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carreteras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	24]	00]	Tapas para tubos]
[40]	17]	39]	00]	Disco de ruptura para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	47]	00]	Brida roscada para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	51]	00]	Brida encajada por soldadura]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	17]	53]	00]	Accesorios y bridas especializados para tubos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]

[70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]Vigilancia]
[70]	17]	17]	00]Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos

de agua]			
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]
[80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos]

[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.461,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCIÓN]
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[11]	11]	16]	00]	Piedra]
[11]	11]	17]	00]	Arena]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	20]	00]	Hoja]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	10]	31]	00]	Rieles]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	10]	37]	00]	Trenza]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos]
[30]	10]	39]	00]	Ejes]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]

[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico]
[30]	14]	16]	00]	Aislamiento especial]
[30]	14]	17]	00]	Capas de sellamiento de aislamiento]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados]
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	15]	21]	00]	Superficie]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	16]	20]	00]	Molduras y carpintería]
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores]
[30]	16]	22]	00]	Mostradores]
[30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal]
[30]	17]	18]	00]	Claraboyas]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residenciales o sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]

[30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30]	19]	17]	00]	Cobertizos y remolques de construcción]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	10]	19]	00]	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	17]	00]	Alumbrado de emergencia]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[39]	12]	13]	00]	Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39]	12]	14]	00]	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39]	12]	15]	00]	Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[39]	12]	22]	00]	Interruptores eléctricos y accesorios]
[39]	12]	23]	00]	Relés eléctricos y accesorios]
[39]	13]	15]	00]	Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre]
[40]	10]	15]	00]	Ventilación]
[40]	10]	16]	00]	Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	10]	18]	00]	Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40]	10]	19]	00]	Control de humedad]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	18]	00]	Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos]
[40]	17]	20]	00]	Deflectores para tubos]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	22]	00]	Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	23]	00]	Casquillos para tubos]
[40]	17]	24]	00]	Tapas para tubos]
[40]	17]	26]	00]	Acoples de tubos]
[40]	17]	27]	00]	Cruces de tubos]

[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	31]	00]	Brida de junta de empalme para tubos]
[40]	17]	32]	00]	Bridas cuello largas para soldar]
[40]	17]	34]	00]	Bridas de plato]
[40]	17]	37]	00]	Bridas reductoras para tubos]
[40]	17]	44]	00]	Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	53]	00]	Accesorios y bridas especializados para tubos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de

sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para

tuberias]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoria ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoria ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil]
[81] 10] 16] 00]Ingenieria mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81] 10] 22] 00]Ingenieria de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingenieria de transmisión de energia eléctrica]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95] 12] 21] 00]Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 107,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 17] 15] 00]Desarrollo]
[70] 17] 16] 00]Vigilancia]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]

[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomeria]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]

[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoria ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoria ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil]
[81] 10] 16] 00]Ingenieria mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81] 10] 21] 00]Ingenieria de océanos]
[81] 10] 22] 00]Ingenieria de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingenieria de transmisión de energia eléctrica]
[81] 15] 15] 00]Meteorologia]
[81] 15] 16] 00]Cartografia]
[81] 15] 17] 00]Geologia]
[81] 15] 18] 00]Oceanografia e hidrologia]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95] 11] 15] 00]Vias de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 68,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañileria y mamposteria]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpinteria]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]

[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoria ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoria ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[78]	10]	18]	00]	Transporte de carga por carretera]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingenieria civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingenieria mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81]	10]	21]	00]	Ingenieria de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingenieria de transporte]
[81]	10]	24]	00]	Ingenieria de transmisión de energia eléctrica]
[81]	15]	15]	00]	Meteorologia]
[81]	15]	16]	00]	Cartografia]
[81]	15]	17]	00]	Geologia]

[81]	15]	18]	00]	Oceanografia e hidrologia]
[95]	10]	19]	00]	Tierras agricolas]
[95]	11]	15]	00]	Vias de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vias de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras publicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 331,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[11]	11]	16]	00]	Piedra]
[11]	11]	17]	00]	Arena]
[11]	17]	15]	00]	Aceros básicos]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	14]	16]	00]	Aislamiento especial]
[30]	14]	17]	00]	Capas de sellamiento de aislamiento]

[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados]
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	15]	21]	00]	Superficie]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanisteria]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpinteria mecánica]
[30]	16]	20]	00]	Molduras y carpinteria]
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores]
[30]	16]	22]	00]	Mostradores]
[30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal]
[30]	17]	18]	00]	Claraboyas]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]
[30]	19]	17]	00]	Cobertizos y remolques de construcción]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	10]	19]	00]	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	17]	00]	Alumbrado de emergencia]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[39]	12]	13]	00]	Cuadros, registros y menaje para electricidad]

[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 17] 00]Ferretería eléctrica y suministros]
[39] 12] 22] 00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberías comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberías industriales]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamientn y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y

mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento o instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]

[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[83] 10] 19] 00]Conservación de energía]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 21] 00]Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 584,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[11] 11] 16] 00]Piedra]
[11] 11] 17] 00]Arena]
[22] 10] 15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22] 10] 17] 00]Componentes de equipo pesado]
[22] 10] 18] 00]Grúas de elevación]
[22] 10] 19] 00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22] 10] 20] 00]Equipo y maquinaria de demolición

de edificios]
[26] 11] 16] 00]Generadores de potencia]
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 18] 00]Conductos]
[30] 10] 20] 00]Hoja]
[30] 10] 22] 00]Plancha]
[30] 10] 23] 00]Perfiles]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 28] 00]Pilotaje]
[30] 10] 29] 00]Pilares]
[30] 10] 31] 00]Rieles]
[30] 10] 32] 00]Enrejado]
[30] 10] 35] 00]Alma de panal]
[30] 10] 37] 00]Trenza]
[30] 10] 38] 00]Fibras y filamentos mecánicos]
[30] 10] 39] 00]Ejes]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carreteras]
[30] 12] 18] 00]Materiales de arquitectura paisajística]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[30] 14] 15] 00]Aislamiento térmico]
[30] 14] 16] 00]Aislamiento especial]
[30] 14] 17] 00]Capas de sellamiento de aislamiento]
[30] 15] 15] 00]Material para tejados y techos]
[30] 15] 16] 00]Accesorios para tejados]
[30] 15] 17] 00]Canalones de tejado y accesorios]
[30] 15] 18] 00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30] 15] 19] 00]Materiales y productos para acabados]
[30] 15] 20] 00]Cercado]
[30] 15] 21] 00]Superficie]
[30] 16] 15] 00]Materiales para acabados de paredes]
[30] 16] 16] 00]Materiales para techos]
[30] 16] 17] 00]Suelos]
[30] 16] 18] 00]Ebanistería]
[30] 16] 19] 00]Moldeado y carpintería mecánica]
[30] 16] 20] 00]Molduras y carpintería]

[30] 16] 21] 00]Laminados interiores]
[30] 16] 22] 00]Mostradores]
[30] 16] 23] 00]Accesorios para gabinetes]
[30] 16] 24] 00]Muros divisorios]
[30] 17] 15] 00]Puertas]
[30] 17] 16] 00]Ventanas]
[30] 17] 17] 00]Productos de cristal]
[30] 17] 18] 00]Claraboyas]
[30] 17] 19] 00]Marcos de ventanas]
[30] 17] 20] 00]Puertas]
[30] 17] 21] 00]Puertas para garaje y operadores]
[30] 18] 15] 00]Porcelana sanitaria]
[30] 18] 16] 00]Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30] 18] 17] 00]Grifos]
[30] 18] 18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30] 19] 15] 00]Escaleras y andamios]
[30] 19] 16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30] 19] 17] 00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30] 19] 18] 00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] 11] 17] 00]Alumbrado de emergencia]
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación]
[39] 12] 10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 17] 00]Ferretería eléctrica y suministros]
[39] 12] 22] 00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[39] 12] 23] 00]Relés eléctricos y accesorios]
[39] 13] 15] 00]Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre]
[40] 10] 15] 00]Ventilación]
[40] 10] 16] 00]Circulación del aire y piezas y

accesorios]
[40] 10] 17] 00]Enfriamiento]
[40] 10] 18] 00]Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40] 10] 19] 00]Control de humedad]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberías comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberías industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 47] 00]Brida roscada para tubos]
[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 50] 00]Bridas cuello para tubos]
[40] 17] 51] 00]Brida encajada por soldadura]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]

[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]

[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95] 12] 21] 00]Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (UNION TEMPORAL WAYUU)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 74,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Sestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañileria y mamposteria]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpinteria]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoria ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoria ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gorencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingenieria civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingenieria mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingenieria de transporte]
[81]	10]	24]	00]	Ingenieria de transmisión de energia eléctrica]
[81]	15]	16]	00]	Cartografia]
[81]	15]	17]	00]	Geologia]

[81]	15]	18]	00]	Oceanografia e hidrologia]
[95]	11]	15]	00]	Vias de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vias de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (UNION TEMPORAL WAYUU)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 54,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Sestión del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]

[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañileria y mamposteria]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpinteria]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energia eléctrica]
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoria ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoria ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]

[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	81]	10]	15]	00]Ingenieria civil]
[	81]	10]	16]	00]Ingenieria mecánica]
[	81]	10]	17]	00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	21]	00]Ingenieria de océanos]
[	81]	10]	22]	00]Ingenieria de transporte]
[	81]	15]	15]	00]Meteorologia]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografia e hidrologia]
[	81]	15]	19]	00]Geofisica]
[	95]	11]	15]	00]Vias de tráfico limitado]
[	95]	11]	16]	00]Vias de tráfico abierto]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO PAVIMENTO DISTRITAL)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 124,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[	11]	11]	15]	00]Barro y Tierra]
[	11]	11]	16]	00]Piedra]
[	11]	11]	17]	00]Arena]
[	22]	10]	15]	00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[	22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación]
[	22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado]
[	22]	10]	18]	00]Grúas de elevación]
[	30]	10]	18]	00]Conductos]
[	30]	10]	24]	00]Varillas]

[	30]	10]	32]	00]Enrejado]
[	30]	10]	36]	00]Productos estructurales]
[	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[	30]	11]	16]	00]Cemento y cal]
[	30]	11]	17]	00]Yesos]
[	30]	11]	18]	00]Agregados]
[	30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[	30]	12]	15]	00]Derivados bituminosos]
[	30]	12]	16]	00]Asfaltos]
[	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[	30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajistica]
[	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[	30]	13]	15]	00]Bloques]
[	30]	13]	16]	00]Ladrillos]
[	40]	17]	15]	00]Tubos y tuberias comerciales]
[	40]	17]	16]	00]Tubos y tuberias industriales]
[	40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos]
[	40]	17]	21]	00]Codos para tubos]
[	40]	17]	24]	00]Tapas para tubos]
[	40]	17]	46]	00]T para tubos]
[	40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[	40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos]
[	40]	17]	53]	00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo]
[	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]

[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomeria]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpinteria]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energia eléctrica]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y

fabricación de accesorios para tuberias]				
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoria ambiental]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	81]	10]	15]	00]Ingenieria civil]
[	81]	10]	16]	00]Ingenieria mecánica]
[	81]	10]	17]	00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	21]	00]Ingenieria de océanos]
[	81]	10]	22]	00]Ingenieria de transporte]
[	81]	10]	24]	00]Ingenieria de transmisión de energia eléctrica]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agricolas]
[	95]	11]	15]	00]Vias de tráfico limitado]
[	95]	11]	16]	00]Vias de tráfico abierto]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO INDUCASA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 17.934,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[	11]	11]	15]	00]Barro y Tierra]
[	11]	11]	16]	00]Piedra]
[	11]	11]	17]	00]Arena]
[	11]	12]	15]	00]Savia]

[11] 12] 16] 00]Madera]
[22] 10] 15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22] 10] 16] 00]Equipo de pavimentación]
[22] 10] 17] 00]Componentes de equipo pesado]
[22] 10] 18] 00]Grúas de elevación]
[22] 10] 19] 00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[26] 12] 15] 00]Alambre eléctrico]
[26] 12] 16] 00]Cables eléctricos y accesorios]
[26] 12] 17] 00]Cableado preformado]
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 18] 00]Conductos]
[30] 10] 20] 00]Hoja]
[30] 10] 22] 00]Plancha]
[30] 10] 23] 00]Perfiles]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 28] 00]Pilotaje]
[30] 10] 29] 00]Pilares]
[30] 10] 31] 00]Rieles]
[30] 10] 32] 00]Enrejado]
[30] 10] 35] 00]Alma de panal]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 10] 37] 00]Trenza]
[30] 10] 38] 00]Fibras y filamentos mecánicos]
[30] 10] 39] 00]Ejes]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30] 12] 18] 00]Materiales de arquitectura paisajística]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[30] 14] 15] 00]Aislamiento térmico]
[30] 14] 16] 00]Aislamiento especial]
[30] 14] 17] 00]Capas de sellamiento de aislamiento]
[30] 15] 15] 00]Material para tejados y techos]
[30] 15] 16] 00]Accesorios para tejados]
[30] 15] 17] 00]Canalones de tejado y accesorios]
[30] 15] 18] 00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30] 15] 19] 00]Materiales y productos para

acabados]
[30] 15] 20] 00]Cercado]
[30] 15] 21] 00]Superficie]
[30] 16] 15] 00]Materiales para acabados de paredes]
[30] 16] 16] 00]Materiales para techos]
[30] 16] 17] 00]Suelos]
[30] 16] 18] 00]Ebanistería]
[30] 16] 19] 00]Moldeado y carpintería mecánica]
[30] 16] 20] 00]Molduras y carpintería]
[30] 16] 21] 00]Laminados interiores]
[30] 16] 22] 00]Mostradores]
[30] 16] 23] 00]Accesorios para gabinetes]
[30] 16] 24] 00]Muros divisorios]
[30] 17] 15] 00]Puertas]
[30] 17] 16] 00]Ventanas]
[30] 17] 17] 00]Productos de cristal]
[30] 17] 18] 00]Claraboyas]
[30] 17] 19] 00]Marcos de ventanas]
[30] 17] 20] 00]Puertas]
[30] 17] 21] 00]Puertas para garaje y operadores]
[30] 18] 15] 00]Porcelana sanitaria]
[30] 18] 16] 00]Instalaciones residenciales o sanitarias]
[30] 18] 17] 00]Grifos]
[30] 18] 18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30] 19] 15] 00]Escaleras y andamios]
[30] 19] 16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30] 19] 17] 00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30] 19] 18] 00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] 11] 17] 00]Alumbrado de emergencia]
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación]
[39] 12] 10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]

[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 16] 00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39] 12] 17] 00]Ferretería eléctrica y suministros]
[39] 12] 21] 00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39] 12] 22] 00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[39] 12] 23] 00]Relés eléctricos y accesorios]
[39] 13] 15] 00]Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre]
[39] 13] 16] 00]Dispositivos de protección de alambre]
[39] 13] 17] 00]Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberías comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberías industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 18] 00]Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40] 17] 19] 00]Bridas de respaldo para tubos]
[40] 17] 20] 00]Deflectores para tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 25] 00]Conectores de tubos]
[40] 17] 26] 00]Acoples de tubos]
[40] 17] 27] 00]Cruces de tubos]
[40] 17] 28] 00]Codos de tubos]
[40] 17] 29] 00]Uniones de extensión de tubos]
[40] 17] 30] 00]Semiacoplamientos de tubería]
[40] 17] 36] 00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40] 17] 38] 00]Abrazaderas de reparación para tubos]
[40] 17] 40] 00]Brida deslizante para tubos]
[40] 17] 42] 00]Sockolets para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 47] 00]Brida roscada para tubos]
[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 50] 00]Bridas cuello para tubos]
[40] 17] 51] 00]Brida encajada por soldadura]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y

reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]

[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]

[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía]
[	81]	15]	17]	00]Geología]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO TRONCAL DE ORIENTE)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE CURUMANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 87,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]	
[70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo]	
[70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo]	
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]	
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]	

[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para

tuberías]				
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ARQUICIVILES S.A.S (UNION TEMPORAL ALCA-GUAIMARO 2015)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.243,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[11]	11]	15]	00]Barro y Tierra]	
[11]	11]	16]	00]Piedra]	
[11]	11]	17]	00]Arena]	
[11]	12]	16]	00]Madera]	
[21]	10]	15]	00]Maquinaria agrícola para	

preparación del suelo
[22] 10] 15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte
[22] 10] 16] 00]Equipo de pavimentación
[22] 10] 17] 00]Componentes de equipo pesado
[22] 10] 18] 00]Gruas de elevación
[22] 10] 19] 00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
[22] 10] 20] 00]Equipo y maquinaria de demolición de edificios
[23] 15] 35] 00]Sistemas de pintura
[30] 10] 24] 00]Varillas
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal
[30] 11] 17] 00]Yesos
[30] 11] 18] 00]Agregados
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos
[30] 12] 16] 00]Asfaltos
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras
[30] 12] 18] 00]Materiales de arquitectura peisajistica
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
[30] 13] 15] 00]Bloques
[30] 13] 16] 00]Ladrillos
[30] 15] 20] 00]Cercado
[30] 16] 17] 00]Suelos
[31] 21] 15] 00]Pinturas y tapa poros
[31] 21] 16] 00]Aditivos para pinturas
[31] 21] 18] 00]Disolventes y diluyentes para pinturas
[31] 21] 19] 00]Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de Lámpara
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos
[39] 11] 17] 00]Alumbrado de emergencia
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberias comerciales
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberias industriales
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos
[40] 17] 19] 00]Bridas de respaldo para tubos
[40] 17] 20] 00]Deflectores para tubos
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos
[40] 17] 23] 00]Casquillos para tubos
[40] 17] 24] 00]Tapas para tubos
[40] 17] 25] 00]Conectores de tubos

[40] 17] 26] 00]Acoples de tubos
[40] 17] 27] 00]Cruces de tubos
[40] 17] 28] 00]Codos de tubos
[40] 17] 29] 00]Uniones de extensión de tubos
[40] 17] 30] 00]Semiacoplamientos de tubería
[40] 17] 31] 00]Brida de junta de empalme para tubos
[40] 17] 35] 00]Tapones para tubos
[40] 17] 38] 00]Abrazaderas de reparación para tubos
[40] 17] 40] 00]Brida deslizante para tubos
[40] 17] 41] 00]Brida encajada por soldadura para tubos
[40] 17] 46] 00]T para tubos
[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos
[41] 11] 39] 00]Equipo para medición de suelos
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo
[70] 16] 17] 00]Ecosistemas
[70] 17] 17] 00]Rie--GO
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y

maquinaria de construcción
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomeria
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energia eléctrica
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
[73] 15] 15] 00]Servicios de ensamble
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental

[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoria ambiental
[77] 10] 18] 00]Auditoria ambiental
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera
[78] 10] 21] 00]Servicios de oleoductos
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal
[80] 15] 16] 00]Servicios de comercio internacional
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica
[81] 10] 21] 00]Ingeniería de océanos
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energia eléctrica
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrologia
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos
[84] 11] 15] 00]Servicios contables
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoria
[95] 11] 15] 00]Vias de tráfico limitado
[95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ARQUICIVILES S.A.S (CONSORCIO ALSARA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.630,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra
[11]	11]	16]	00]	Piedra
[11]	11]	17]	00]	Arena
[11]	12]	16]	00]	Madera
[21]	10]	15]	00]	Maquinaria agricola para preparación del suelo
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura
[30]	10]	24]	00]	Varillas
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	17]	00]	Yesos
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajistica
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
[30]	13]	15]	00]	Bloques
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos
[30]	15]	20]	00]	Cercado
[30]	16]	17]	00]	Suelos
[31]	21]	15]	00]	Pinturas y tapa poros
[31]	21]	16]	00]	Aditivos para pinturas
[31]	21]	18]	00]	Disolventes y diluyentes para pinturas
[31]	21]	19]	00]	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara
[39]	10]	19]	00]	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos
[39]	11]	17]	00]	Alumbrado de emergencia
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberias comerciales

[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberias industriales
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos
[40]	17]	20]	00]	Deflectores para tubos
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos
[40]	17]	23]	00]	Casquillos para tubos
[40]	17]	24]	00]	Tapas para tubos
[40]	17]	25]	00]	Conectores de tubos
[40]	17]	26]	00]	Acoples de tubos
[40]	17]	27]	00]	Cruces de tubos
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos
[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos
[40]	17]	30]	00]	Semiacoplamientos de tuberia
[40]	17]	31]	00]	Brida de junta de empalme para tubos
[40]	17]	35]	00]	Tapones para tubos
[40]	17]	38]	00]	Abrazaderas de reparación para tubos
[40]	17]	40]	00]	Brida deslizante para tubos
[40]	17]	41]	00]	Brida encajada por soldadura para tubos
[40]	17]	46]	00]	T para tubos
[40]	17]	48]	00]	Bridas de inodoro para tubos
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos
[40]	17]	53]	00]	Accesorios y bridas especializados para tubos
[41]	11]	39]	00]	Equipo para medición de suelos
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y

[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de facilidades de detención
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomeria
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañileria y mamposteria
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpinteria
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural
[72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energia eléctrica
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y

				fabricación de accesorios para tuberias
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
[73]	15]	15]	00]	Servicios de ensamble
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoria ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoria ambiental
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua
[78]	10]	18]	00]	Transporte de carga por carretera
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal
[80]	15]	16]	00]	Servicios de comercio internacional
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[81]	10]	15]	00]	Ingenieria civil
[81]	10]	16]	00]	Ingenieria mecánica
[81]	10]	17]	00]	Ingenieria eléctrica y electrónica
[81]	10]	21]	00]	Ingenieria de océanos
[81]	10]	22]	00]	Ingenieria de transporte
[81]	10]	24]	00]	Ingenieria de transmisión de energia eléctrica
[81]	15]	18]	00]	Oceanografia e hidrologia
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoria
[95]	11]	15]	00]	Vias de tráfico limitado
[95]	11]	16]	00]	Vias de tráfico abierto
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
TITO VELASQUEZ BECERRA (CONSORCIO ARIGUANI)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
AGUAS DEL MAGDALENA S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.247,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
[27]	12]	15]	00]	Prensas hidráulicas
[27]	12]	16]	00]	Pistones y cilindros hidráulicos
[27]	12]	17]	00]	Accesorios de tubería y manga hidráulica
[27]	12]	18]	00]	Herramientas hidráulicas
[30]	10]	15]	00]	Ángulos
[30]	10]	18]	00]	Conductos
[30]	10]	24]	00]	Varillas
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	17]	00]	Yesos
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
[30]	13]	15]	00]	Bloques
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residenciales o sanitarias
[30]	18]	17]	00]	Grifos
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
[40]	14]	16]	00]	Válvulas
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios
[40]	14]	19]	00]	Conductos
[40]	14]	20]	00]	Mangueras
[40]	16]	18]	00]	Medios de filtrado
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales

[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos
[40]	17]	18]	00]	Anillos frontales de ángulos de tubos
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos
[40]	17]	20]	00]	Deflectores para tubos
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos
[40]	17]	22]	00]	Bridas ciegas para tubos
[40]	17]	23]	00]	Casquillos para tubos
[40]	17]	24]	00]	Tapas para tubos
[40]	17]	25]	00]	Conectores de tubos
[40]	17]	26]	00]	Acoples de tubos
[40]	17]	27]	00]	Cruces de tubos
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos
[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos
[40]	17]	30]	00]	Semiacoplamientos de tubería
[40]	17]	31]	00]	Brida de junta de empalme para tubos
[40]	17]	32]	00]	Bridas cuello largas para soldar
[40]	17]	33]	00]	Boquillas de tubos
[40]	17]	34]	00]	Bridas de plato
[40]	17]	35]	00]	Tapones para tubos
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos
[40]	17]	37]	00]	Bridas reductoras para tubos
[40]	17]	38]	00]	Abrazaderas de reparación para tubos
[40]	17]	41]	00]	Brida encajada por soldadura para tubos
[40]	17]	42]	00]	Sockolets para tubos
[40]	17]	43]	00]	Espaciadores para tubos
[40]	17]	44]	00]	Bridas ciegas para tubos
[40]	17]	45]	00]	Pivotes o uniones rotativas para tubos
[40]	17]	46]	00]	T para tubos
[40]	17]	47]	00]	Brida roscada para tubos
[40]	17]	48]	00]	Bridas de inodoro para tubos
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos
[40]	17]	50]	00]	Bridas cuello para tubos
[40]	17]	51]	00]	Brida encajada por soldadura
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos
[40]	17]	53]	00]	Accesorios y bridas especializados para tubos
[41]	11]	23]	00]	Instrumentos de medición de la humedad
[41]	11]	24]	00]	Instrumentos de medida y control de la presión
[41]	11]	25]	00]	Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos
[41]	11]	39]	00]	Equipo para medición de suelos
[41]	11]	40]	00]	Equipo de medida de rocas y estratos
[41]	11]	41]	00]	Instrumentos sismológicos
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo

[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	14]	15]	00]	Producción de cultivos
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall
[72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería

[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO
[72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio
[72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación

[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
TITO VELÁSQUEZ BECERRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 327,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]

[30]	10]	18]	00]Conductos]
[30]	10]	20]	00]Hoja]
[30]	10]	22]	00]Plancha]
[30]	10]	23]	00]Perfiles]
[30]	10]	24]	00]Varillas]
[30]	10]	28]	00]Pilotaje]
[30]	10]	29]	00]Pilares]
[30]	10]	31]	00]Rieles]
[30]	10]	32]	00]Enrejado]
[30]	10]	35]	00]Alma de panal]
[30]	10]	36]	00]Productos estructurales]
[30]	10]	37]	00]Trenza]
[30]	10]	38]	00]Fibras y filamentos mecánicos]
[30]	10]	39]	00]Ejes]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]Yesos]
[30]	11]	18]	00]Agregados]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]Bloques]
[30]	13]	16]	00]Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas]
[30]	15]	15]	00]Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]Accesorios para tejados]
[30]	15]	17]	00]Canalones de tejado y accesorios]
[30]	15]	18]	00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	19]	00]Materiales y productos para acabados]
[30]	15]	20]	00]Cercado]
[30]	15]	21]	00]Superficie]
[30]	16]	15]	00]Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]Suelos]
[30]	16]	18]	00]Ebanistería]
[30]	16]	19]	00]Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	16]	20]	00]Molduras y carpintería]
[30]	16]	21]	00]Laminados interiores]
[30]	16]	22]	00]Mostradores]
[30]	16]	23]	00]Accesorios para gabinetes]
[30]	16]	24]	00]Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]Puertas]
[30]	17]	16]	00]Ventanas]
[30]	17]	17]	00]Productos de cristal]
[30]	17]	18]	00]Claraboyas]
[30]	17]	19]	00]Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]Puertas]
[30]	17]	21]	00]Puertas para garaje y operadores]

[30]	18]	15]	00]Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]Grifos]
[30]	18]	18]	00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[39]	10]	16]	00]Lamparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	10]	19]	00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39]	11]	15]	00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	18]	00]Accesorios de iluminación]
[39]	12]	10]	00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39]	12]	13]	00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39]	12]	14]	00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39]	12]	15]	00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39]	12]	16]	00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39]	12]	17]	00]Ferretería eléctrica y suministros]
[39]	12]	19]	00]Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica]
[39]	12]	20]	00]Unidades eléctricas de velocidades variables]
[39]	12]	21]	00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39]	12]	22]	00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[39]	12]	23]	00]Relés eléctricos y accesorios]
[39]	13]	15]	00]Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre]
[39]	13]	16]	00]Dispositivos de protección de alambre]
[39]	13]	17]	00]Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[40]	10]	15]	00]Ventilación]
[40]	10]	16]	00]Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40]	10]	17]	00]Enfriamiento]
[40]	10]	18]	00]Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40]	14]	16]	00]Válvulas]
[40]	14]	17]	00]Material de ferretería y accesorios]
[40]	14]	19]	00]Conductos]

[40]	14]	20]	00]Mangueras]
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos]
[40]	17]	19]	00]Bridas de respaldo para tubos]
[40]	17]	21]	00]Codos para tubos]
[40]	17]	23]	00]Casquillos para tubos]
[40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos]
[40]	17]	53]	00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[45]	11]	15]	00]Atriles, sistemas de sonido y accesorios]
[45]	11]	16]	00]Proyectores y suministros]
[45]	11]	18]	00]Equipo de presentación de video y de mezcla de video y sonido, hardware y controladores]
[45]	11]	19]	00]Equipos, hardware y controladores para sistemas de teleconferencia y videoconferencia]
[45]	11]	20]	00]Equipo y suministros de microfilm]
[45]	12]	15]	00]Cámaras]
[45]	12]	16]	00]Accesorios para cámaras]
[45]	12]	17]	00]Equipo de procesamiento fotográfico]
[45]	12]	18]	00]Equipo y suministros de producción de microfilmes]
[45]	13]	15]	00]Película para cámara fotográfica]
[45]	13]	16]	00]Medios cinematográficos]
[45]	13]	17]	00]Almacenamiento para soportes audiovisuales]
[45]	14]	15]	00]Productos químicos para elaboración fotográfica]
[56]	10]	15]	00]Muebles]
[56]	10]	16]	00]Muebles para el exterior]
[56]	10]	17]	00]Muebles de oficina]
[56]	10]	18]	00]Accesorios y muebles de bebé yiño]
[56]	10]	19]	00]Piezas de mobiliario y accesorios]
[56]	11]	15]	00]Sitios de trabajo y paquetes para la oficina]
[56]	11]	16]	00]Sistemas de paneles]
[56]	11]	17]	00]Case--GOod y sistemasgo modulares]
[56]	11]	18]	00]Muebles independientes]
[56]	11]	19]	00]Muebles industriales]
[56]	11]	20]	00]Muebles de apoyo de la computadora]
[56]	11]	21]	00]Asientos]
[56]	11]	22]	00]Sistemas de escritorios]
[56]	11]	23]	00]Partes y accesorios para asientos de auditorios o estadios o de uso especial]
[56]	12]	10]	00]Mobiliario de biblioteca]
[56]	12]	11]	00]Mobiliario de clase de arte]
[56]	12]	12]	00]Mobiliario de sala de primeros

auxilios]
[56] 12] 13] 00]Accesorios de instalaciones educativas generales]
[56] 12] 14] 00]Mobiliario de cafeteria y comedor]
[56] 12] 15] 00]Mobiliario general de aula]
[56] 12] 16] 00]Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guarderia infantil e instalaciones paraiños]
[56] 12] 17] 00]Módulos de almacenamiento general y de libros para las aulas]
[56] 12] 18] 00]Mobiliario y accesorios de aulas vocacionales]
[56] 12] 19] 00]Mobiliario de demostración]
[56] 12] 20] 00]Muebles de laboratorio]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 12] 10] 00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasnaves]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción

y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y laminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 37] 00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de

parqueaderos]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil]
[81] 10] 16] 00]Ingenieria mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81] 10] 22] 00]Ingenieria de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingenieria de transmisión de energia eléctrica]
[84] 11] 15] 00]Servicios contables]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoria]
[95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto]
[95] 12] 15] 00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95] 12] 20] 00]Edificios y estructuras hospitalarias]
[95] 12] 21] 00]Edificios y estructuras de acomodaciones]
[95] 12] 23] 00]Edificios y estructuras de salud y

deportivas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
TITO VELASQUEZ BECERRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIÉNAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 202,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[22] 10] 15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22] 10] 16] 00]Equipo de pavimentación]
[22] 10] 17] 00]Componentes de equipo pesado]
[22] 10] 18] 00]Grúas de elevación]
[22] 10] 19] 00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22] 10] 20] 00]Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[27] 12] 15] 00]Prensas hidráulicas]
[27] 12] 16] 00]Pistones y cilindros hidráulicos]
[27] 12] 17] 00]Accesorios de tuberia y manga hidráulica]
[27] 12] 18] 00]Herramientas hidráulicas]
[30] 10] 15] 00]Angulos]
[30] 10] 18] 00]Conductos]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[30] 18] 15] 00]Porcelana sanitaria]
[30] 18] 16] 00]Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30] 18] 17] 00]Grifos]
[30] 18] 18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[40] 14] 16] 00]Válvulas]
[40] 14] 17] 00]Material de ferreteria y accesorios]
[40] 14] 19] 00]Conductos]

[40] 14] 20] 00]Mangueras]
[40] 16] 18] 00]Medios de filtrado]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberías comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberías industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 18] 00]Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40] 17] 19] 00]Bridas de respaldo para tubos]
[40] 17] 20] 00]Deflectores para tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 22] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 23] 00]Casquillos para tubos]
[40] 17] 24] 00]Tapas para tubos]
[40] 17] 25] 00]Conectores de tubos]
[40] 17] 26] 00]Acoples de tubos]
[40] 17] 27] 00]Cruces de tubos]
[40] 17] 28] 00]Codos de tubos]
[40] 17] 29] 00]Uniones de extensión de tubos]
[40] 17] 30] 00]Semiacoplamientos de tuberia]
[40] 17] 31] 00]Brida de junta de empalme para tubos]
[40] 17] 32] 00]Bridas cuello largas para soldar]
[40] 17] 33] 00]Boquillas de tubos]
[40] 17] 34] 00]Bridas de plato]
[40] 17] 35] 00]Tapones para tubos]
[40] 17] 36] 00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40] 17] 37] 00]Bridas reductoras para tubos]
[40] 17] 38] 00]Abrazaderas de reparación para tubos]
[40] 17] 41] 00]Brida encajada por soldadura para tubos]
[40] 17] 42] 00]Sockolets para tubos]
[40] 17] 43] 00]Espaciadores para tubos]
[40] 17] 44] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 45] 00]Pivotes o uniones rotativas para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 47] 00]Brida roscada para tubos]
[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 50] 00]Bridas cuello para tubos]
[40] 17] 51] 00]Brida encajada por soldadura]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[41] 11] 23] 00]Instrumentos de medición de la humedad]
[41] 11] 24] 00]Instrumentos de medida y control de la presión]
[41] 11] 25] 00]Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[41] 11] 39] 00]Equipo para medición de suelos]

[41] 11] 40] 00]Equipo de medida de rocas y estratos]
[41] 11] 41] 00]Instrumentos sismológicos]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 14] 15] 00]Producción de cultivos]
[70] 17] 17] 00]Rie--GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de

aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]

[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]
[95] 11] 15] 00]Vías de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
TITO VELASQUEZ BECERRA (CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DE SALUD SANTA MARTA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 128,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de

edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]

[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81] 12] 15] 00]Análisis económico]

[84] 11] 15] 00]Servicios contables]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95] 12] 21] 00]Edificios y estructuras de acomodaciones]
[95] 12] 23] 00]Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[95] 13] 15] 00]Tarimas y graderías]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
TITO VELASQUEZ BECERRA (CONSORCIO INTERAUDITORIO 2018)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 33,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGMENTO|FAMILIA|CLASE|PRODUCTO|DESCRIPCION]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o

arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]

[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativo]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ORLANDO DIAZ GOMEZ (CONSORCIO MANIZALES)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FNGRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.021,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	20]	00]	Hoja]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	10]	31]	00]	Rieles]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	10]	37]	00]	Trenza]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos]
[30]	10]	39]	00]	Ejes]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico]
[30]	14]	16]	00]	Aislamiento especial]
[30]	14]	17]	00]	Capas de sellamiento de aislamiento]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados]
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios]

[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	15]	21]	00]	Superficie]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	16]	20]	00]	Molduras y carpintería]
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores]
[30]	16]	22]	00]	Mostradores]
[30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal]
[30]	17]	18]	00]	Claraboyas]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residenciales o sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de lámpara]
[39]	10]	19]	00]	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[39]	12]	13]	00]	Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39]	12]	14]	00]	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39]	12]	15]	00]	Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39]	12]	16]	00]	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[40]	10]	15]	00]	Ventilación]
[40]	10]	16]	00]	Circulación del aire y piezas y accesorios]

[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	10]	18]	00]	Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40]	10]	19]	00]	Control de humedad]
[40]	10]	20]	00]	Calderas]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	17]	53]	00]	Accesorios y bridas especializados para tubos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire

acondicionado
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventaneria
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y

acondicionamiento
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial
[80] 11] 15] 00]Desarrollo de recursos humanos
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal
[80] 12] 15] 00]Servicios de derecho penal
[80] 12] 16] 00]Servicios de derecho comercial
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil
[80] 12] 19] 00]Servicios de participación compensada legal
[80] 13] 15] 00]Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones
[80] 13] 16] 00]Ventas de propiedades y edificios
[80] 14] 15] 00]Investigación de mercados
[80] 14] 17] 00]Distribución
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial
[80] 16] 16] 00]Supervisión de instalaciones de negocios
[80] 16] 18] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil
[81] 10] 16] 00]Ingenieria mecánica
[81] 10] 17] 00]Ingenieria eléctrica y electrónica
[81] 10] 22] 00]Ingenieria de transporte
[81] 10] 24] 00]Ingenieria de transmisión de energía eléctrica
[81] 10] 25] 00]Servicios de permisos
[81] 10] 26] 00]Servicios de muestreo
[81] 10] 27] 00]Servicios de diseño e ingenieria de sistemas instrumentados de control
[81] 12] 15] 00]Análisis económico
[81] 12] 16] 00]Sistemas y emisiones monetarias
[81] 13] 15] 00]Metodologia y Análisis
[81] 14] 15] 00]Control de calidad
[81] 14] 18] 00]Administración de instalaciones

[81] 15] 15] 00]Meteorologia
[81] 15] 16] 00]Cartografia
[81] 15] 17] 00]Geologia
[81] 15] 18] 00]Oceanografia e hidrologia
[84] 11] 15] 00]Servicios contables
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoria
[84] 11] 17] 00]Finanzas corporativas
[84] 11] 18] 00]Asuntos y preparación de impuestos
[93] 14] 15] 00]Desarrollo y servicios sociales
[93] 14] 16] 00]Población
[93] 14] 18] 00]Empleo
[93] 14] 19] 00]Desarrollo rural
[93] 14] 20] 00]Desarrollo urbano
[93] 14] 21] 00]Desarrollo regional
[93] 15] 15] 00]Administración pública
[95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios
[95] 12] 21] 00]Edificios y estructuras de acomodaciones

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
TITO VELASQUEZ BECERRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.233,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO][FAMILIA][CLASE][PRODUCTO][DESCRIPCION]
[41] 11] 39] 00]Equipo para medición de suelos
[41] 11] 40] 00]Equipo de medida de rocas y estratos
[41] 11] 41] 00]Instrumentos sismológicos
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras

[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomeria
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos

de agua
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Serencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Serencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]

[80] 15] 16] 00]Servicios de comercio internacional]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81] 10] 25] 00]Servicios de permisos]
[81] 10] 26] 00]Servicios de muestreo]
[81] 12] 15] 00]Análisis económico]
[81] 15] 15] 00]Meteorología]
[81] 15] 16] 00]Cartografía]
[81] 15] 17] 00]Geología]
[84] 11] 15] 00]Servicios contables]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95] 12] 21] 00]Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
ARQUICIVILES S.A.S (CONSORCIO MANIZALES)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FNGRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 8.667,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[22] 10] 15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22] 10] 16] 00]Equipo de pavimentación]
[22] 10] 17] 00]Componentes de equipo pesado]
[22] 10] 18] 00]Grúas de elevación]
[22] 10] 19] 00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22] 10] 20] 00]Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 18] 00]Conductos]

[30] 10] 20] 00]Hoja]
[30] 10] 22] 00]Plancha]
[30] 10] 23] 00]Perfiles]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 28] 00]Pilotaje]
[30] 10] 29] 00]Pilares]
[30] 10] 31] 00]Rieles]
[30] 10] 32] 00]Enrejado]
[30] 10] 35] 00]Alma de panal]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 10] 37] 00]Trenza]
[30] 10] 38] 00]Fibras y filamentos mecánicos]
[30] 10] 39] 00]Ejes]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30] 12] 18] 00]Materiales de arquitectura paisajística]
[30] 12] 19] 00]Materialcs para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[30] 14] 15] 00]Aislamiento térmico]
[30] 14] 16] 00]Aislamiento especial]
[30] 14] 17] 00]Capas de sellamiento de aislamiento]
[30] 15] 15] 00]Material para tejados y techos]
[30] 15] 16] 00]Accesorios para tejados]
[30] 15] 17] 00]Canalones de tejado y accesorios]
[30] 15] 18] 00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30] 15] 19] 00]Materiales y productos para acabados]
[30] 15] 20] 00]Cercado]
[30] 15] 21] 00]Superficie]
[30] 16] 15] 00]Materiales para acabados de paredes]
[30] 16] 16] 00]Materiales para techos]
[30] 16] 17] 00]Suelos]
[30] 16] 18] 00]Ebanistería]
[30] 16] 19] 00]Moldeado y carpintería mecánica]
[30] 16] 20] 00]Molduras y carpintería]
[30] 16] 21] 00]Laminados interiores]
[30] 16] 22] 00]Mostradores]
[30] 16] 23] 00]Accesorios para gabinetes]
[30] 16] 24] 00]Muros divisorios]

[30] 17] 15] 00]Puertas]
[30] 17] 16] 00]Ventanas]
[30] 17] 17] 00]Productos de cristal]
[30] 17] 18] 00]Claraboyas]
[30] 17] 19] 00]Marcos de ventanas]
[30] 17] 20] 00]Puertas]
[30] 17] 21] 00]Puertas para garaje y operadores]
[30] 18] 15] 00]Porcelana sanitaria]
[30] 18] 16] 00]Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30] 18] 17] 00]Grifos]
[30] 18] 18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] 12] 10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 16] 00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39] 12] 17] 00]Ferretería eléctrica y suministros]
[40] 10] 15] 00]Ventilación]
[40] 10] 16] 00]Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40] 10] 17] 00]Enfriamiento]
[40] 10] 18] 00]Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40] 10] 19] 00]Control de humedad]
[40] 10] 20] 00]Calderas]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberías comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberías industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la

construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]

[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración

corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 15] 00]Desarrollo de recursos humanos]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 12] 15] 00]Servicios de derecho penal]
[80] 12] 16] 00]Servicios de derecho comercial]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 12] 19] 00]Servicios de participación compensada legal]
[80] 13] 15] 00]Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones]
[80] 13] 16] 00]Ventas de propiedades y edificios]
[80] 14] 15] 00]Investigación de mercados]
[80] 14] 17] 00]Distribución]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[80] 16] 16] 00]Supervisión de instalaciones de negocios]
[80] 16] 18] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81] 10] 25] 00]Servicios de permisos]
[81] 10] 26] 00]Servicios de muestreo]
[81] 10] 27] 00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[81] 12] 15] 00]Análisis económico]
[81] 12] 16] 00]Sistemas y emisiones monetarias]
[81] 13] 15] 00]Metodología y Análisis]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[81] 14] 18] 00]Administración de instalaciones]
[81] 15] 15] 00]Meteorología]
[81] 15] 16] 00]Cartografía]
[81] 15] 17] 00]Geología]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[84] 11] 15] 00]Servicios contables]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]
[84] 11] 17] 00]Finanzas corporativas]
[84] 11] 18] 00]Asuntos y preparación de impuestos]
[93] 14] 15] 00]Desarrollo y servicios sociales]
[93] 14] 16] 00]Población]
[93] 14] 18] 00]Empleo]
[93] 14] 19] 00]Desarrollo rural]
[93] 14] 20] 00]Desarrollo urbano]
[93] 14] 21] 00]Desarrollo regional]
[93] 15] 15] 00]Administración pública]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de

transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95] 12] 21] 00]Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO ESPOLONES CCS CIENAGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7,275,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[11] 11] 16] 00]Piedra]
[11] 11] 18] 00]Arcillas]
[11] 12] 16] 00]Madera]
[11] 17] 15] 00]Aceros básicos]
[11] 17] 16] 00]Aleaciones de acero inoxidable]
[11] 17] 17] 00]Aceros rápidos]
[22] 10] 15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22] 10] 16] 00]Equipo de pavimentación]
[22] 10] 17] 00]Componentes de equipo pesado]
[22] 10] 18] 00]Grúas de elevación]
[22] 10] 19] 00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22] 10] 20] 00]Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[27] 11] 15] 00]Herramientas de corte y enjarzado y punzones]
[27] 11] 16] 00]Herramientas de perfilar]
[27] 11] 17] 00]Llaves inglesas y guías]
[27] 11] 18] 00]Herramientas de medida y bocetaje]
[27] 11] 19] 00]Herramientas gruesas y de acabado]
[27] 11] 20] 00]Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación]
[27] 11] 21] 00]Herramientas de sujeción y fijación]
[27] 11] 22] 00]Herramientas de albañilería y concreto]
[27] 11] 23] 00]Herramientas de marcar]
[27] 11] 24] 00]Herramientas de inserción y ajuste]
[27] 11] 25] 00]Herramientas para apalancar y

curvar
[27] 11] 26] 00]Herramientas para precintar]
[27] 11] 27] 00]Herramientas mecánicas]
[27] 11] 28] 00]Conexiones de herramientas y accesorios]
[27] 11] 29] 00]Herramientas dispensadoras]
[27] 11] 30] 00]Cepillos]
[27] 11] 31] 00]Herramientas de arrastre]
[27] 11] 32] 00]Juegos de herramientas]
[27] 11] 33] 00]Herramientas manuales de precisión]
[27] 12] 15] 00]Prensas hidráulicas]
[27] 12] 16] 00]Pistones y cilindros hidráulicos]
[27] 12] 17] 00]Accesorios de tuberia y manga hidráulica]
[27] 12] 18] 00]Herramientas hidráulicas]
[30] 10] 15] 00]Angulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 18] 00]Conductos]
[30] 10] 22] 00]Plancha]
[30] 10] 23] 00]Perfiles]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 29] 00]Pilares]
[30] 10] 31] 00]Rieles]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 10] 38] 00]Fibras y filamentos mecánicos]
[30] 10] 39] 00]Ejes]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30] 12] 18] 00]Materiales de arquitectura paisajistica]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[30] 14] 15] 00]Aislamiento térmico]
[30] 14] 16] 00]Aislamiento especial]
[30] 16] 17] 00]Suelos]
[31] 21] 15] 00]Pinturas y tapa poros]
[31] 21] 16] 00]Aditivos para pinturas]
[31] 21] 17] 00]Acabados en general]
[31] 21] 18] 00]Disolventes y diluyentes para pinturas]
[31] 21] 19] 00]Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberias comerciales]

[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberias industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 18] 00]Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40] 17] 19] 00]Bridas de respaldo para tubos]
[40] 17] 20] 00]Deflectores para tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 22] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 23] 00]Casquillos para tubos]
[40] 17] 24] 00]Tapas para tubos]
[40] 17] 25] 00]Conectores de tubos]
[40] 17] 26] 00]Acoples de tubos]
[40] 17] 27] 00]Cruces de tubos]
[40] 17] 28] 00]Codos de tubos]
[40] 17] 29] 00]Uniones de extensión de tubos]
[40] 17] 30] 00]Semiacoplamientos de tuberia]
[40] 17] 31] 00]Brida de junta de empalme para tubos]
[40] 17] 32] 00]Bridas cuello largas para soldar]
[40] 17] 33] 00]Boquillas de tubos]
[40] 17] 34] 00]Bridas de plato]
[40] 17] 35] 00]Tapones para tubos]
[40] 17] 36] 00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40] 17] 37] 00]Bridas reductoras para tubos]
[40] 17] 38] 00]Abrazaderas de reparación para tubos]
[40] 17] 39] 00]Disco de ruptura para tubos]
[40] 17] 40] 00]Brida deslizante para tubos]
[40] 17] 41] 00]Brida encajada por soldadura para tubos]
[40] 17] 42] 00]Sockolets para tubos]
[40] 17] 43] 00]Espaciadores para tubos]
[40] 17] 44] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 45] 00]Pivotes o uniones rotativas para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 47] 00]Brida roscada para tubos]
[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 50] 00]Bridas cuello para tubos]
[40] 17] 51] 00]Brida encajada por soldadura]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[40] 18] 15] 00]Tubos de cobre soldados]
[40] 18] 16] 00]Tubos de latón soldados]
[40] 18] 17] 00]Tubos de aluminio soldados]
[40] 18] 18] 00]Tubos de acero soldados]
[40] 18] 19] 00]Tubos de acero inoxidable soldados]
[40] 18] 20] 00]Tubos de cobre sin uniones]
[40] 18] 21] 00]Tubos de latón sin uniones]
[40] 18] 22] 00]Tubos de aluminio sin uniones]

[40] 18] 23] 00]Tubos de acero sin uniones]
[40] 18] 24] 00]Tubos de acero inoxidable sin uniones]
[40] 18] 25] 00]Tubos de cobre extruidos]
[40] 18] 26] 00]Tubos de latón extruidos]
[40] 18] 27] 00]Tubos de aluminio extruidos]
[40] 18] 28] 00]Tubos de acero extruidos]
[40] 18] 29] 00]Tubos de acero inoxidable extruidos]
[40] 18] 30] 00]Tuberias de caucho y plástico]
[40] 18] 31] 00]Accesorios de tubos]
[41] 11] 39] 00]Equipo para medición de suelos]
[41] 11] 40] 00]Equipo de medida de rocas y estratos]
[41] 11] 41] 00]Instrumentos sismológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[41] 11] 44] 00]Instrumentos meteorológicos]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 16] 17] 00]Ecosistemas]
[70] 17] 15] 00]Desarrollo]
[70] 17] 16] 00]Vigilancia]
[70] 17] 17] 00]Rie--GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y

maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomeria]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energia eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73] 15] 15] 00]Servicios de ensamble]
[73] 18] 19] 00]Servicios de soldadura]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]

[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoria ambiental	]
[77]	10]	18]	00]Auditoria ambiental	]
[77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire	]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo	]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua	]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera	]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]Ingenieria civil	]
[81]	10]	16]	00]Ingenieria mecánica	]
[81]	10]	17]	00]Ingenieria eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	21]	00]Ingenieria de océanos	]
[81]	10]	22]	00]Ingenieria de transporte	]
[81]	10]	24]	00]Ingenieria de transmisión de energia eléctrica	]
[81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingenieria de sistemas instrumentados de control	]
[81]	15]	15]	00]Meteorologia	]
[81]	15]	16]	00]Cartografia	]
[81]	15]	17]	00]Geologia	]
[81]	15]	18]	00]Oceanografia e hidrologia	]
[81]	15]	19]	00]Geofisica	]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoria	]
[95]	11]	15]	00]Vias de tráfico limitado	]
[95]	11]	16]	00]Vias de tráfico abierto	]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO AGUAS DEL NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 276,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra	]
[11]	11]	16]	00]	Piedra	]
[11]	11]	17]	00]	Arena	]
[11]	12]	16]	00]	Madera	]
[11]	17]	15]	00]	Aceros básicos	]
[11]	17]	16]	00]	Aleaciones de acero inoxidable	]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte	]
[20]	10]	17]	00]	Trituradoras, quebrantadoras y amoladores	]
[20]	10]	21]	00]	Barrenas de rocas	]
[20]	11]	15]	00]	Equipo de exploración y perforación	]
[20]	11]	16]	00]	Maquinaria de perforación y explotación	]
[20]	11]	17]	00]	Accesorios de perforación y explotación	]
[20]	12]	11]	00]	Equipo para cementar	]
[20]	12]	12]	00]	Equipo de fracturar	]
[20]	12]	13]	00]	Equipo de control de arena	]
[20]	12]	16]	00]	Brocas de barrena	]
[20]	12]	17]	00]	Herramientas de pesca	]
[20]	12]	18]	00]	Equipo de perforación direccional	]
[20]	12]	19]	00]	Equipo de medir y registro del pozo	]
[20]	12]	20]	00]	Equipo de prueba y Accesorios	]
[20]	12]	21]	00]	Equipo de Perforación	]
[20]	12]	22]	00]	Equipo de prueba del pozo	]
[20]	12]	25]	00]	Equipo para tubería flexible	]
[20]	12]	26]	00]	Equipo sísmico	]
[20]	14]	10]	00]	Equipo de cabeza de pozo	]
[20]	14]	12]	00]	Equipo de desarenar	]
[20]	14]	25]	00]	Equipo para tratar agua producida	]
[20]	14]	27]	00]	Unidades de bombear	]
[20]	14]	28]	00]	Separadores de producción	]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores	]
[20]	14]	33]	00]	Equipo para servicio de oleoductos	]
[21]	10]	15]	00]	Maquinaria agricola para preparación del suelo	]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte	]

[22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación	]
[22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado	]
[22]	10]	18]	00]Grúas de elevación	]
[22]	10]	19]	00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios	]
[22]	10]	20]	00]Equipo y maquinaria de demolición de edificios	]
[23]	15]	35]	00]Sistemas de pintura	]
[26]	12]	15]	00]Alambre eléctrico	]
[26]	12]	16]	00]Cables eléctricos y accesorios	]
[26]	12]	17]	00]Cableado preformado	]
[27]	12]	15]	00]Prensas hidráulicas	]
[27]	12]	16]	00]Pistones y cilindros hidráulicos	]
[27]	12]	17]	00]Accesorios de tuberia y manga hidráulica	]
[27]	12]	18]	00]Herramientas hidráulicas	]
[30]	10]	15]	00]Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]Vigas	]
[30]	10]	18]	00]Conductos	]
[30]	10]	20]	00]Hoja	]
[30]	10]	22]	00]Plancha	]
[30]	10]	23]	00]Perfiles	]
[30]	10]	24]	00]Varillas	]
[30]	10]	28]	00]Pilotaje	]
[30]	10]	29]	00]Pilares	]
[30]	10]	31]	00]Rieles	]
[30]	10]	32]	00]Enrejado	]
[30]	10]	35]	00]Alma de panal	]
[30]	10]	36]	00]Productos estructurales	]
[30]	10]	37]	00]Trenza	]
[30]	10]	38]	00]Fibras y filamentos mecánicos	]
[30]	10]	39]	00]Ejes	]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	]
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal	]
[30]	11]	17]	00]Yesos	]
[30]	11]	18]	00]Agregados	]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto	]
[30]	12]	15]	00]Derivados bituminosos	]
[30]	12]	16]	00]Asfaltos	]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	]
[30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajistica	]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	]
[30]	13]	15]	00]Bloques	]
[30]	13]	16]	00]Ladrillos	]
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas	]
[30]	14]	15]	00]Aislamiento térmico	]
[30]	14]	16]	00]Aislamiento especial	]
[30]	14]	17]	00]Capas de sellamiento de aislamiento	]
[30]	15]	15]	00]Material para tejados y techos	]

[30]	15]	16]	00]Accesorios para tejados	]
[30]	15]	17]	00]Canalones de tejado y accesorios	]
[30]	15]	18]	00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior	]
[30]	15]	19]	00]Materiales y productos para acabados	]
[30]	15]	20]	00]Cercado	]
[30]	15]	21]	00]Superficie	]
[30]	16]	15]	00]Materiales para acabados de paredes	]
[30]	16]	16]	00]Materiales para techos	]
[30]	16]	17]	00]Suelos	]
[30]	16]	18]	00]Ebanisteria	]
[30]	16]	19]	00]Moldeado y carpinteria mecánica	]
[30]	16]	20]	00]Molduras y carpinteria	]
[30]	16]	21]	00]Laminados interiores	]
[30]	16]	22]	00]Mostradores	]
[30]	16]	23]	00]Accesorios para gabinetes	]
[30]	16]	24]	00]Muros divisorios	]
[30]	17]	15]	00]Puertas	]
[30]	17]	16]	00]Ventanas	]
[30]	17]	17]	00]Productos de cristal	]
[30]	17]	18]	00]Claraboyas	]
[30]	17]	19]	00]Marcos de ventanas	]
[30]	17]	20]	00]Puertas	]
[30]	17]	21]	00]Puertas para garaje y operadores	]
[30]	18]	15]	00]Porcelana sanitaria	]
[30]	18]	16]	00]Instalaciones residencialeso sanitarias	]
[30]	18]	17]	00]Grifos	]
[30]	18]	18]	00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas	]
[31]	21]	15]	00]Pinturas y tapa poros	]
[31]	21]	16]	00]Aditivos para pinturas	]
[31]	21]	17]	00]Acabados en general	]
[31]	21]	18]	00]Disolventes y diluyentes para pinturas	]
[31]	21]	19]	00]Aplicadores de pintura y accesorios para pintar	]
[39]	10]	16]	00]Lámparas y bombillas	]
[39]	10]	18]	00]Componentes y accesorios de Lámpara	]
[39]	10]	19]	00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas	]
[39]	11]	15]	00]Iluminación de interiores y artefactos	]
[39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos	]
[39]	11]	17]	00]Alumbrado de emergencia	]
[39]	11]	18]	00]Accesorios de iluminación	]
[39]	12]	10]	00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación	]
[39]	12]	11]	00]Centros de control y distribución y accesorios	]

[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 16] 00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39] 12] 17] 00]Ferretería eléctrica y suministros]
[40] 10] 15] 00]Ventilación]
[40] 10] 16] 00]Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40] 10] 17] 00]Enfriamiento]
[40] 10] 18] 00]Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40] 10] 19] 00]Control de humedad]
[40] 10] 20] 00]Calderas]
[40] 14] 16] 00]Válvulas]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[40] 14] 19] 00]Conductos]
[40] 14] 20] 00]Mangueras]
[40] 16] 18] 00]Medios de filtrado]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberías comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberías industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 18] 00]Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40] 17] 19] 00]Bridas de respaldo para tubos]
[40] 17] 20] 00]Deflectores para tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 22] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 23] 00]Casquillos para tubos]
[40] 17] 24] 00]Tapas para tubos]
[40] 17] 25] 00]Conectores de tubos]
[40] 17] 26] 00]Acoples de tubos]
[40] 17] 27] 00]Cruces de tubos]
[40] 17] 28] 00]Codos de tubos]
[40] 17] 29] 00]Uniones de extensión de tubos]
[40] 17] 30] 00]Semiacoplamientos de tubería]
[40] 17] 31] 00]Brida de junta de empalme para tubos]
[40] 17] 32] 00]Bridas cuello largas para soldar]
[40] 17] 33] 00]Boquillas de tubos]
[40] 17] 34] 00]Bridas de plato]
[40] 17] 35] 00]Tapones para tubos]
[40] 17] 36] 00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40] 17] 37] 00]Bridas reductoras para tubos]
[40] 17] 38] 00]Abrazaderas de reparación para tubos]
[40] 17] 40] 00]Brida deslizante para tubos]
[40] 17] 41] 00]Brida encajada por soldadura para

tubos]
[40] 17] 42] 00]Sockolets para tubos]
[40] 17] 43] 00]Espaciadores para tubos]
[40] 17] 44] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 45] 00]Pivotes o uniones rotativas para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 47] 00]Brida roscada para tubos]
[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 50] 00]Bridas cuello para tubos]
[40] 17] 51] 00]Brida encajada por soldadura]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[41] 11] 23] 00]Instrumentos de medición de la humedad]
[41] 11] 24] 00]Instrumentos de medida y control de la presión]
[41] 11] 25] 00]Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[41] 11] 39] 00]Equipo para medición de suelos]
[41] 11] 40] 00]Equipo de medida de rocas y estratos]
[41] 11] 41] 00]Instrumentos sismológicos]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 14] 15] 00]Producción de cultivos]
[70] 16] 17] 00]Ecosistemas]
[70] 17] 15] 00]Desarrollo]
[70] 17] 16] 00]Vigilancia]
[70] 17] 17] 00]Rie--GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de

infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]

[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73] 15] 15] 00]Servicios de ensamble]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]

[78]	10]	21]	00]Servicios de oleoductos	]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[80]	12]	15]	00]Servicios de derecho penal	]
[80]	12]	16]	00]Servicios de derecho comercial	]
[80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[80]	12]	19]	00]Servicios de participación compensada legal	]
[80]	13]	15]	00]Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	]
[80]	13]	16]	00]Ventas de propiedades y edificios	]
[80]	14]	15]	00]Investigación de mercados	]
[80]	14]	17]	00]Distribución	]
[80]	15]	16]	00]Servicios de comercio internacional	]
[80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial	]
[80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios	]
[80]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	]
[81]	10]	15]	00]Ingenieria civil	]
[81]	10]	16]	00]Ingenieria mecánica	]
[81]	10]	17]	00]Ingenieria eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	21]	00]Ingenieria de océanos	]
[81]	10]	22]	00]Ingenieria de transporte	]
[81]	10]	24]	00]Ingenieria de transmisión de energia eléctrica	]
[81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingenieria de sistemas instrumentados de control	]
[81]	12]	15]	00]Análisis económico	]
[81]	12]	16]	00]Sistemas y emisiones monetarias	]
[81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[81]	15]	15]	00]Meteorologia	]
[81]	15]	16]	00]Cartografia	]
[81]	15]	17]	00]Geologia	]
[81]	15]	18]	00]Oceanografia e hidrologia	]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoria	]
[84]	11]	17]	00]Finanzas corporativas	]
[84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos	]

[93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	16]	00]Población	]
[93]	14]	18]	00]Empleo	]
[93]	14]	19]	00]Desarrollo rural	]
[93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano	]
[93]	14]	21]	00]Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]Administración pública	]
[95]	11]	15]	00]Vias de tráfico limitado	]
[95]	11]	16]	00]Vias de tráfico abierto	]
[95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO PAVIMENTO VIAL CIENAGA SC
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.658,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra	]
[11]	11]	16]	00]	Piedra	]
[11]	11]	17]	00]	Arena	]
[11]	12]	16]	00]	Madera	]
[11]	17]	15]	00]	Aceros básicos	]
[11]	17]	16]	00]	Aleaciones de acero inoxidable	]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte	]
[20]	10]	17]	00]	Trituradoras, quebrantadoras y amoladores	]
[20]	10]	21]	00]	Barrenas de rocas	]
[20]	11]	15]	00]	Equipo de exploración y perforación	]
[20]	11]	16]	00]	Maquinaria de perforación y explotación	]
[20]	11]	17]	00]	Accesorios de perforación y explotación	]
[20]	12]	11]	00]	Equipo para cementar	]
[20]	12]	12]	00]	Equipo de fracturar	]
[20]	12]	13]	00]	Equipo de control de arena	]
[20]	12]	16]	00]	Brocas de barrena	]

[20]	12]	17]	00]Herramientas de pesca	]
[20]	12]	18]	00]Equipo de perforación direccional	]
[20]	12]	19]	00]Equipo de medir y registro del pozo	]
[20]	12]	20]	00]Equipo de prueba y Accesorios	]
[20]	12]	21]	00]Equipo de Perforación	]
[20]	12]	22]	00]Equipo de prueba del pozo	]
[20]	12]	25]	00]Equipo para tuberia flexible	]
[20]	12]	26]	00]Equipo sísmico	]
[20]	14]	10]	00]Equipo de cabeza de pozo	]
[20]	14]	12]	00]Equipo de desarenar	]
[20]	14]	25]	00]Equipo para tratar agua producida	]
[20]	14]	27]	00]Unidades de hombear	]
[20]	14]	28]	00]Separadores de producción	]
[20]	14]	29]	00]Tanques y recipientes almacenadores	]
[20]	14]	33]	00]Equipo para servicio de oleoductos	]
[21]	10]	15]	00]Maquinaria agricola para preparación del suelo	]
[22]	10]	15]	00]Maquinaria para trabajo de desmonte	]
[22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación	]
[22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado	]
[22]	10]	18]	00]Grúas de elevación	]
[22]	10]	19]	00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios	]
[22]	10]	20]	00]Equipo y maquinaria de demolición de edificios	]
[23]	15]	35]	00]Sistemas de pintura	]
[26]	12]	15]	00]Alambre eléctrico	]
[26]	12]	16]	00]Cables eléctricos y accesorios	]
[26]	12]	17]	00]Cableado preformado	]
[27]	12]	15]	00]Prensas hidráulicas	]
[27]	12]	16]	00]Pistones y cilindros hidráulicos	]
[27]	12]	17]	00]Accesorios de tuberia y manga hidráulica	]
[27]	12]	18]	00]Herramientas hidráulicas	]
[30]	10]	15]	00]Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]Vigas	]
[30]	10]	18]	00]Conductos	]
[30]	10]	20]	00]Hoja	]
[30]	10]	22]	00]Plancha	]
[30]	10]	23]	00]Perfiles	]
[30]	10]	24]	00]Varillas	]
[30]	10]	28]	00]Pilotaje	]
[30]	10]	29]	00]Pilares	]
[30]	10]	31]	00]Rieles	]
[30]	10]	32]	00]Enrejado	]
[30]	10]	35]	00]Alma de panal	]
[30]	10]	36]	00]Productos estructurales	]
[30]	10]	37]	00]Trenza	]
[30]	10]	38]	00]Fibras y filamentos mecánicos	]
[30]	10]	39]	00]Ejes	]

[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	]
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal	]
[30]	11]	17]	00]Yesos	]
[30]	11]	18]	00]Agregados	]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto	]
[30]	12]	15]	00]Derivados bituminosos	]
[30]	12]	16]	00]Asfaltos	]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	]
[30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajistica	]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	]
[30]	13]	15]	00]Bloques	]
[30]	13]	16]	00]Ladrillos	]
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas	]
[30]	14]	15]	00]Aislamiento térmico	]
[30]	14]	16]	00]Aislamiento especial	]
[30]	14]	17]	00]Capas de sellamiento de aislamiento	]
[30]	15]	15]	00]Material para tejados y techos	]
[30]	15]	16]	00]Accesorios para tejados	]
[30]	15]	17]	00]Canalones de tejado y accesorios	]
[30]	15]	18]	00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior	]
[30]	15]	19]	00]Materiales y productos para acabados	]
[30]	15]	20]	00]Cercado	]
[30]	15]	21]	00]Superficie	]
[30]	16]	15]	00]Materiales para acabados de paredes	]
[30]	16]	16]	00]Materiales para techos	]
[30]	16]	17]	00]Suelos	]
[30]	16]	18]	00]Ebanisteria	]
[30]	16]	19]	00]Moldeado y carpinteria mecánica	]
[30]	16]	20]	00]Molduras y carpinteria	]
[30]	16]	21]	00]Laminados interiores	]
[30]	16]	22]	00]Mostradores	]
[30]	16]	23]	00]Accesorios para gabinetes	]
[30]	16]	24]	00]Muros divisorios	]
[30]	17]	15]	00]Puertas	]
[30]	17]	16]	00]Ventanas	]
[30]	17]	17]	00]Productos de cristal	]
[30]	17]	18]	00]Claraboyas	]
[30]	17]	19]	00]Marcos de ventanas	]
[30]	17]	20]	00]Puertas	]
[30]	17]	21]	00]Puertas para garaje y operadores	]
[30]	18]	15]	00]Porcelana sanitaria	]
[30]	18]	16]	00]Instalaciones residencialeso sanitarias	]
[30]	18]	17]	00]Grifos	]
[30]	18]	18]	00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas	]

[31] 21] 15] 00]Pinturas y tapa poros]
[31] 21] 16] 00]Aditivos para pinturas]
[31] 21] 17] 00]Acabados en general]
[31] 21] 18] 00]Disolventes y diluyentes para pinturas]
[31] 21] 19] 00]Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de lámpara]
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] 11] 17] 00]Alumbrado de emergencia]
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación]
[39] 12] 10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 16] 00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39] 12] 17] 00]Ferretería eléctrica y suministros]
[40] 10] 15] 00]Ventilación]
[40] 10] 16] 00]Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40] 10] 17] 00]Enfriamiento]
[40] 10] 18] 00]Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40] 10] 19] 00]Control de humedad]
[40] 10] 20] 00]Calderas]
[40] 14] 16] 00]Válvulas]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[40] 14] 19] 00]Conductos]
[40] 14] 20] 00]Mangueras]
[40] 16] 18] 00]Medios de filtrado]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberías comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberías industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 18] 00]Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40] 17] 19] 00]Bridas de respaldo para tubos]
[40] 17] 20] 00]Deflectores para tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 22] 00]Bridas ciegas para tubos]

[40] 17] 23] 00]Casquillos para tubos]
[40] 17] 24] 00]Tapas para tubos]
[40] 17] 25] 00]Conectores de tubos]
[40] 17] 26] 00]Acoples de tubos]
[40] 17] 27] 00]Cruces de tubos]
[40] 17] 28] 00]Codos de tubos]
[40] 17] 29] 00]Uniones de extensión de tubos]
[40] 17] 30] 00]Semiacoplamientos de tubería]
[40] 17] 31] 00]Brida de junta de empalme para tubos]
[40] 17] 32] 00]Bridas cuello largas para soldar]
[40] 17] 33] 00]Boquillas de tubos]
[40] 17] 34] 00]Bridas de plato]
[40] 17] 35] 00]Tapones para tubos]
[40] 17] 36] 00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40] 17] 37] 00]Bridas reductoras para tubos]
[40] 17] 38] 00]Abrazaderas de reparación para tubos]
[40] 17] 40] 00]Brida deslizante para tubos]
[40] 17] 41] 00]Brida encajada por soldadura para tubos]
[40] 17] 42] 00]Sockolets para tubos]
[40] 17] 43] 00]Espaciadores para tubos]
[40] 17] 44] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 45] 00]Pivotes o uniones rotativas para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 47] 00]Brida roscada para tubos]
[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 50] 00]Bridas cuello para tubos]
[40] 17] 51] 00]Brida encajada por soldadura]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[41] 11] 23] 00]Instrumentos de medición de la humedad]
[41] 11] 24] 00]Instrumentos de medida y control de la presión]
[41] 11] 25] 00]Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[41] 11] 39] 00]Equipo para medición de suelos]
[41] 11] 40] 00]Equipo de medida de rocas y estratos]
[41] 11] 41] 00]Instrumentos sismológicos]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 14] 15] 00]Producción de cultivos]
[70] 16] 17] 00]Ecosistemas]
[70] 17] 15] 00]Desarrollo]

[70] 17] 16] 00]Vigilancia]
[70] 17] 17] 00]Rie--GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e

industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]

[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[	73]	15]	15]	00]Servicios de ensamble]
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de basuras]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]Auditoria ambiental]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[	78]	10]	21]	00]Servicios de oleoductos]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[	80]	12]	15]	00]Servicios de derecho penal]
[	80]	12]	16]	00]Servicios de derecho comercial]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]
[	80]	12]	19]	00]Servicios de participación compensada legal]
[	80]	13]	15]	00]Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones]
[	80]	13]	16]	00]Ventas de propiedades y edificios]
[	80]	14]	15]	00]Investigación de mercados]
[	80]	14]	17]	00]Distribución]
[	80]	15]	16]	00]Servicios de comercio internacional]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios]
[	80]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina]
[	81]	10]	15]	00]Ingenieria civil]
[	81]	10]	16]	00]Ingenieria mecánica]
[	81]	10]	17]	00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	21]	00]Ingenieria de océanos]
[	81]	10]	22]	00]Ingenieria de transporte]
[	81]	10]	24]	00]Ingenieria de transmisión de energía eléctrica]

[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico]
[	81]	12]	16]	00]Sistemas y emisiones monetarias]
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[	81]	15]	15]	00]Meteorología]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía]
[	81]	15]	17]	00]Geología]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]
[	84]	11]	17]	00]Finanzas corporativas]
[	84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos]
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales]
[	93]	14]	16]	00]Población]
[	93]	14]	18]	00]Empleo]
[	93]	14]	19]	00]Desarrollo rural]
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano]
[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional]
[	93]	15]	15]	00]Administración pública]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[	95]	11]	16]	00]Viaa de tráfico abierto]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO LAS DAMAS Y RIO GUAYAS 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 28.508,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[11]	11]	16]	00]	Piedra]
[11]	11]	17]	00]	Arena]
[11]	12]	16]	00]	Madera]
[11]	17]	15]	00]	Aceros básicos]
[11]	17]	16]	00]	Aleaciones de acero inoxidable]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte]
[20]	10]	17]	00]	Trituradoras, quebrantadoras y amoladores]
[20]	10]	21]	00]	Barrenas de rocas]
[20]	11]	15]	00]	Equipo de exploración y perforación]
[20]	11]	16]	00]	Maquinaria de perforación y explotación]
[20]	11]	17]	00]	Accesorios de perforación y explotación]
[20]	12]	11]	00]	Equipo para cementar]
[20]	12]	12]	00]	Equipo de fracturar]
[20]	12]	13]	00]	Equipo de control de arena]
[20]	12]	16]	00]	Brocas de barrena]
[20]	12]	17]	00]	Herramientas de pesca]
[20]	12]	18]	00]	Equipo de perforación direccional]
[20]	12]	19]	00]	Equipo de medir y registro del pozo]
[20]	12]	20]	00]	Equipo de prueba y Accesorios]
[20]	12]	21]	00]	Equipo de Perforación]
[20]	12]	22]	00]	Equipo de prueba del pozo]
[20]	12]	25]	00]	Equipo para tubería flexible]
[20]	12]	26]	00]	Equipo sísmico]
[20]	14]	10]	00]	Equipo de cabeza de pozo]
[20]	14]	12]	00]	Equipo de desarenar]
[20]	14]	25]	00]	Equipo para tratar agua producida]
[20]	14]	27]	00]	Unidades de bombear]
[20]	14]	28]	00]	Separadores de producción]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[20]	14]	33]	00]	Equipo para servicio de oleoductos]
[21]	10]	15]	00]	Maquinaria agrícola para preparación del suelo]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura]
[26]	12]	15]	00]	Alambre eléctrico]
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios]
[26]	12]	17]	00]	Cableado preformado]

[	27]	12]	15]	00]Prensas hidráulicas]
[	27]	12]	16]	00]Pistones y cilindros hidráulicos]
[	27]	12]	17]	00]Accesorios de tubería y manga hidráulica]
[	27]	12]	18]	00]Herramientas hidráulicas]
[	30]	10]	15]	00]Ángulos]
[	30]	10]	17]	00]Vigas]
[	30]	10]	18]	00]Conductos]
[	30]	10]	20]	00]Hoja]
[	30]	10]	22]	00]Plancha]
[	30]	10]	23]	00]Perfiles]
[	30]	10]	24]	00]Varillas]
[	30]	10]	28]	00]Pilotaje]
[	30]	10]	29]	00]Pilares]
[	30]	10]	31]	00]Rieles]
[	30]	10]	32]	00]Enrejado]
[	30]	10]	35]	00]Alma de panal]
[	30]	10]	36]	00]Productos estructurales]
[	30]	10]	37]	00]Trenza]
[	30]	10]	38]	00]Fibras y filamentos mecánicos]
[	30]	10]	39]	00]Ejes]
[	30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[	30]	11]	16]	00]Cemento y cal]
[	30]	11]	17]	00]Yesos]
[	30]	11]	18]	00]Agregados]
[	30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[	30]	12]	15]	00]Derivados bituminosos]
[	30]	12]	16]	00]Asfaltos]
[	30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[	30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajística]
[	30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[	30]	13]	15]	00]Bloques]
[	30]	13]	16]	00]Ladrillos]
[	30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas]
[	30]	14]	15]	00]Aislamiento térmico]
[	30]	14]	16]	00]Aislamiento especial]
[	30]	14]	17]	00]Capas de sellamiento de aislamiento]
[	30]	15]	15]	00]Material para tejados y techos]
[	30]	15]	16]	00]Accesorios para tejados]
[	30]	15]	17]	00]Canalones de tejado y accesorios]
[	30]	15]	18]	00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[	30]	15]	19]	00]Materiales y productos para acabados]
[	30]	15]	20]	00]Cercado]
[	30]	15]	21]	00]Superficie]
[	30]	16]	15]	00]Materiales para acabados de paredes]
[	30]	16]	16]	00]Materiales para techos]

[30] 16] 17] 00]Suelos]
[30] 16] 18] 00]Ebanistería]
[30] 16] 19] 00]Moldeado y carpintería mecánica]
[30] 16] 20] 00]Molduras y carpintería]
[30] 16] 21] 00]Laminados interiores]
[30] 16] 22] 00]Mostradores]
[30] 16] 23] 00]Accesorios para gabinetes]
[30] 16] 24] 00]Muros divisorios]
[30] 17] 15] 00]Puertas]
[30] 17] 16] 00]Ventanas]
[30] 17] 17] 00]Productos de cristal]
[30] 17] 18] 00]Claraboyas]
[30] 17] 19] 00]Marcos de ventanas]
[30] 17] 20] 00]Puertas]
[30] 17] 21] 00]Puertas para garaje y operadores]
[30] 18] 15] 00]Porcelana sanitaria]
[30] 18] 16] 00]Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30] 18] 17] 00]Grifos]
[30] 18] 18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[31] 21] 15] 00]Pinturas y tapa poros]
[31] 21] 16] 00]Aditivos para pinturas]
[31] 21] 17] 00]Acabados en general]
[31] 21] 18] 00]Disolventes y diluyentes para pinturas]
[31] 21] 19] 00]Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] 11] 17] 00]Alumbrado de emergencia]
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación]
[39] 12] 10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 16] 00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39] 12] 17] 00]Ferretería eléctrica y suministros]
[40] 10] 15] 00]Ventilación]
[40] 10] 16] 00]Circulación del aire y piezas y

accesorios]
[40] 10] 17] 00]Enfriamiento]
[40] 10] 18] 00]Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40] 10] 19] 00]Control de humedad]
[40] 10] 20] 00]Calderas]
[40] 14] 16] 00]Válvulas]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[40] 14] 19] 00]Conductos]
[40] 14] 20] 00]Mangueras]
[40] 16] 18] 00]Medios de filtrado]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberías comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberías industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 18] 00]Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40] 17] 19] 00]Bridas de respaldo para tubos]
[40] 17] 20] 00]Deflectores para tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 22] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 23] 00]Casquillos para tubos]
[40] 17] 24] 00]Tapas para tubos]
[40] 17] 25] 00]Conectores de tubos]
[40] 17] 26] 00]Acoples de tubos]
[40] 17] 27] 00]Cruces de tubos]
[40] 17] 28] 00]Codos de tubos]
[40] 17] 29] 00]Uniones de extensión de tubos]
[40] 17] 30] 00]Semiacoplamientos de tubería]
[40] 17] 31] 00]Brida de junta de empalme para tubos]
[40] 17] 32] 00]Bridas cuello largas para soldar]
[40] 17] 33] 00]Boquillas de tubos]
[40] 17] 34] 00]Bridas de plato]
[40] 17] 35] 00]Tapones para tubos]
[40] 17] 36] 00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40] 17] 37] 00]Bridas reductoras para tubos]
[40] 17] 38] 00]Abrazaderas de reparación para tubos]
[40] 17] 40] 00]Brida deslizante para tubos]
[40] 17] 41] 00]Brida encajada por soldadura para tubos]
[40] 17] 42] 00]Sockolets para tubos]
[40] 17] 43] 00]Espaciadores para tubos]
[40] 17] 44] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 45] 00]Pivotes o uniones rotativas para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 47] 00]Brida roscada para tubos]
[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 50] 00]Bridas cuello para tubos]

[40] 17] 51] 00]Brida encajada por soldadura]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[41] 11] 23] 00]Instrumentos de medición de la humedad]
[41] 11] 24] 00]Instrumentos de medida y control de la presión]
[41] 11] 25] 00]Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[41] 11] 39] 00]Equipo para medición de suelos]
[41] 11] 40] 00]Equipo de medida de rocas y estratos]
[41] 11] 41] 00]Instrumentos sismológicos]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 14] 15] 00]Producción de cultivos]
[70] 16] 17] 00]Ecosistemas]
[70] 17] 15] 00]Desarrollo]
[70] 17] 16] 00]Vigilancia]
[70] 17] 17] 00]Rie--GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de

sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación

[72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73]	15]	15]	00]	Servicios de ensamble]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[78]	10]	18]	00]	Transporte de carga por carretera]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	12]	15]	00]	Servicios de derecho penal]
[80]	12]	16]	00]	Servicios de derecho comercial]
[80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil]

[80]	12]	19]	00]	Servicios de participación compensada legal]
[80]	13]	15]	00]	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones]
[80]	13]	16]	00]	Ventas de propiedades y edificios]
[80]	14]	15]	00]	Investigación de mercados]
[80]	14]	17]	00]	Distribución]
[80]	15]	16]	00]	Servicios de comercio internacional]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[80]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	12]	16]	00]	Sistemas y emisiones monetarias]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	15]	00]	Meteorología]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[84]	11]	17]	00]	Finanzas corporativas]
[84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	16]	00]	Población]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	19]	00]	Desarrollo rural]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]

[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO DRAGADO CURILLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 35.531,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[11]	11]	16]	00]	Piedra]
[11]	11]	17]	00]	Arena]
[11]	12]	16]	00]	Madera]
[11]	17]	15]	00]	Aceros básicos]
[11]	17]	16]	00]	Aleaciones de acero inoxidable]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte]
[20]	10]	17]	00]	Trituradoras, quebrantadoras y amoladores]
[20]	10]	21]	00]	Barrenas de rocas]
[20]	11]	15]	00]	Equipo de exploración y perforación]
[20]	11]	16]	00]	Maquinaria de perforación y explotación]
[20]	11]	17]	00]	Accesorios de perforación y explotación]
[20]	12]	11]	00]	Equipo para cementar]
[20]	12]	12]	00]	Equipo de fracturar]
[20]	12]	13]	00]	Equipo de control de arena]
[20]	12]	16]	00]	Brocas de barrena]
[20]	12]	17]	00]	Herramientas de pesca]
[20]	12]	18]	00]	Equipo de perforación direccional]
[20]	12]	19]	00]	Equipo de medir y registro del pozo]
[20]	12]	20]	00]	Equipo de prueba y Accesorios]
[20]	12]	21]	00]	Equipo de Perforación]
[20]	12]	22]	00]	Equipo de prueba del pozo]
[20]	12]	25]	00]	Equipo para tubería flexible]
[20]	12]	26]	00]	Equipo sísmico]
[20]	14]	10]	00]	Equipo de cabeza de pozo]
[20]	14]	12]	00]	Equipo de desarenar]

[20]	14]	25]	00]	Equipo para tratar agua producida]
[20]	14]	27]	00]	Unidades de bombeo]
[20]	14]	28]	00]	Separadores de producción]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[20]	14]	33]	00]	Equipo para servicio de oleoductos]
[21]	10]	15]	00]	Maquinaria agrícola para preparación del suelo]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura]
[26]	12]	15]	00]	Alambre eléctrico]
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios]
[26]	12]	17]	00]	Cableado preformado]
[27]	12]	15]	00]	Prensas hidráulicas]
[27]	12]	16]	00]	Pistones y cilindros hidráulicos]
[27]	12]	17]	00]	Accesorios de tubería y manga hidráulica]
[27]	12]	18]	00]	Herramientas hidráulicas]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	20]	00]	Hoja]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	10]	31]	00]	Rieles]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	10]	37]	00]	Trenza]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos]
[30]	10]	39]	00]	Ejes]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]

[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[30] 14] 15] 00]Aislamiento térmico]
[30] 14] 16] 00]Aislamiento especial]
[30] 14] 17] 00]Capas de sellamiento de aislamiento]
[30] 15] 15] 00]Material para tejados y techos]
[30] 15] 16] 00]Accesorios para tejados]
[30] 15] 17] 00]Canalones de tejado y accesorios]
[30] 15] 18] 00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30] 15] 19] 00]Materiales y productos para acabados]
[30] 15] 20] 00]Cercado]
[30] 15] 21] 00]Superficie]
[30] 16] 15] 00]Materiales para acabados de paredes]
[30] 16] 16] 00]Materiales para techos]
[30] 16] 17] 00]Suelos]
[30] 16] 18] 00]Ebanisteria]
[30] 16] 19] 00]Moldeado y carpinteria mecánica]
[30] 16] 20] 00]Molduras y carpinteria]
[30] 16] 21] 00]Laminados interiores]
[30] 16] 22] 00]Mostradores]
[30] 16] 23] 00]Accesorios para gabinetes]
[30] 16] 24] 00]Muros divisorios]
[30] 17] 15] 00]Puertas]
[30] 17] 16] 00]Ventanas]
[30] 17] 17] 00]Productos de cristal]
[30] 17] 18] 00]Claraboyas]
[30] 17] 19] 00]Marcos de ventanas]
[30] 17] 20] 00]Puertas]
[30] 17] 21] 00]Puertas para garaje y operadores]
[30] 18] 15] 00]Porcelana sanitaria]
[30] 18] 16] 00]Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30] 18] 17] 00]Grifos]
[30] 18] 18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[31] 21] 15] 00]Pinturas y tapa poros]
[31] 21] 16] 00]Aditivos para pinturas]
[31] 21] 17] 00]Acabados en general]
[31] 21] 18] 00]Disolventes y diluyentes para pinturas]
[31] 21] 19] 00]Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de lámpara]
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y

transformadores de lámparas]
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] 11] 17] 00]Alumbrado de emergencia]
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación]
[39] 12] 10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39] 12] 14] 00]Lenqüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 16] 00]Diapositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39] 12] 17] 00]Ferreteria eléctrica y suministros]
[40] 10] 15] 00]Ventilación]
[40] 10] 16] 00]Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40] 10] 17] 00]Enfriamiento]
[40] 10] 18] 00]Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40] 10] 19] 00]Control de humedad]
[40] 10] 20] 00]Calderas]
[40] 14] 16] 00]Válvulas]
[40] 14] 17] 00]Material de ferreteria y accesorios]
[40] 14] 19] 00]Conductos]
[40] 14] 20] 00]Mangueras]
[40] 16] 18] 00]Medios de filtrado]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberias comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberias industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 18] 00]Anillos frontales de Angulos de tubos]
[40] 17] 19] 00]Bridas de respaldo para tubos]
[40] 17] 20] 00]Deflectores para tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 22] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 23] 00]Casquillos para tubos]
[40] 17] 24] 00]Tapas para tubos]
[40] 17] 25] 00]Conectores de tubos]
[40] 17] 26] 00]Acoples de tubos]
[40] 17] 27] 00]Cruces de tubos]
[40] 17] 28] 00]Codos de tubos]
[40] 17] 29] 00]Uniones de extensión de tubos]
[40] 17] 30] 00]Semiacoplamientos de tuberia]
[40] 17] 31] 00]Brida de junta de empalme para tubos]
[40] 17] 32] 00]Bridas cuello largas para soldar]

[40] 17] 33] 00]Boquillas de tubos]
[40] 17] 34] 00]Bridas de plato]
[40] 17] 35] 00]Tapones para tubos]
[40] 17] 36] 00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40] 17] 37] 00]Bridas reductoras para tubos]
[40] 17] 38] 00]Abrazaderas de reparación para tubos]
[40] 17] 40] 00]Brida deslizante para tubos]
[40] 17] 41] 00]Brida encajada por soldadura para tubos]
[40] 17] 42] 00]Sockolets para tubos]
[40] 17] 43] 00]Espaciadores para tubos]
[40] 17] 44] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 45] 00]Pivotes o uniones rotativas para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 47] 00]Brida roscada para tubos]
[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 50] 00]Bridas cuello para tubos]
[40] 17] 51] 00]Brida encajada por soldadura]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[41] 11] 23] 00]Instrumentos de medición de la humedad]
[41] 11] 24] 00]Instrumentos de medida y control de la presión]
[41] 11] 25] 00]Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[41] 11] 39] 00]Equipo para medición de suelos]
[41] 11] 40] 00]Equipo de medida de rocas y estratos]
[41] 11] 41] 00]Instrumentos sismológicos]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 14] 15] 00]Producción de cultivos]
[70] 16] 17] 00]Ecosistemas]
[70] 17] 15] 00]Desarrollo]
[70] 17] 16] 00]Vigilancia]
[70] 17] 17] 00]Rie--GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]

[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomeria]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas electricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]

[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpinteria]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[	73]	15]	15]	00]Servicios de ensamble]
[	76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de basuras]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoria ambiental]

[	77]	10]	18]	00]Auditoria ambiental]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental]
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire]
[	77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[	78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[	78]	10]	21]	00]Servicios de oleoductos]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[	80]	12]	15]	00]Servicios de derecho penal]
[	80]	12]	16]	00]Servicios de derecho comercial]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]
[	80]	12]	19]	00]Servicios de participación compensada legal]
[	80]	13]	15]	00]Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones]
[	80]	13]	16]	00]Ventas de propiedades y edificios]
[	80]	14]	15]	00]Investigación de mercados]
[	80]	14]	17]	00]Distribución]
[	80]	15]	16]	00]Servicios de comercio internacional]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios]
[	80]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina]
[	81]	10]	15]	00]Ingenieria civil]
[	81]	10]	16]	00]Ingenieria mecánica]
[	81]	10]	17]	00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	21]	00]Ingenieria de océanos]
[	81]	10]	22]	00]Ingenieria de transporte]
[	81]	10]	24]	00]Ingenieria de transmisión de energía eléctrica]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingenieria de sistemas instrumentados de control]
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico]
[	81]	12]	16]	00]Sistemas y emisiones monetarias]
[	81]	13]	15]	00]Metodologia y Análisis]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[	81]	15]	15]	00]Meteorologia]

[	81]	15]	16]	00]Cartografia]
[	81]	15]	17]	00]Geologia]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografia e hidrologia]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoria]
[	84]	11]	17]	00]Finanzas corporativas]
[	84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos]
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales]
[	93]	14]	16]	00]Población]
[	93]	14]	18]	00]Empleo]
[	93]	14]	19]	00]Desarrollo rural]
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano]
[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional]
[	93]	15]	15]	00]Administración pública]
[	95]	11]	15]	00]Vias de tráfico limitado]
[	95]	11]	16]	00]Vias de tráfico abierto]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 47,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[11]	11]	16]	00]	Piedra]
[11]	11]	17]	00]	Arena]
[11]	12]	16]	00]	Madera]
[11]	17]	15]	00]	Aceros básicos]
[11]	17]	16]	00]	Aleaciones de acero inoxidable]
[11]	17]	17]	00]	Aceros rápidos]
[26]	11]	15]	00]	Transmisión de energia cinética]
[26]	11]	16]	00]	Generadores de potencia]
[26]	11]	17]	00]	Baterias, pilas y accesorios]
[26]	11]	18]	00]	Componentes de la transmisión]

[	26]	12]	15]	00]Alambre eléctrico]
[	26]	12]	16]	00]Cables eléctricos y accesorios]
[	26]	12]	17]	00]Cableado preformado]
[	26]	12]	18]	00]Cable automotriz]
[	26]	13]	15]	00]Centrales eléctricas]
[	26]	13]	17]	00]Equipo de detección o vigilancia de producción de energia]
[	26]	13]	18]	00]Equipo de control de producción de energia]
[	30]	24]	15]	00]Componentes de consolidación de estructuras portátiles]
[	32]	10]	15]	00]Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF);]
[	32]	10]	16]	00]Circuitos integrados]
[	32]	11]	17]	00]Aparatos semiconductores]
[	32]	13]	10]	00]Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos]
[	32]	14]	10]	00]Tubos electrónicos]
[	32]	14]	11]	00]Piezas y accesorios de tubos electrónicos]
[	32]	15]	18]	00]Dispositivos de control de seguridad]
[	32]	15]	19]	00]Dispositivos de automatización de control de la conectividad]
[	39]	10]	16]	00]Lámparas y bombillas]
[	39]	10]	18]	00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[	39]	10]	19]	00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[	39]	11]	15]	00]Iluminación de interiores y artefactos]
[	39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos]
[	39]	11]	17]	00]Alumbrado de emergencia]
[	39]	11]	18]	00]Accesorios de iluminación]
[	39]	11]	19]	00]Señalización e iluminación de emplazamientos peligrosos]
[	39]	11]	20]	00]Proyectores móviles]
[	39]	11]	21]	00]Iluminación óptica]
[	39]	11]	22]	00]Dispositivos de efectos especiales]
[	39]	11]	23]	00]Iluminación y accesorios de escenarios y estudios]
[	39]	11]	24]	00]Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios]
[	39]	11]	25]	00]Luminarias de escenarios y estudios]
[	39]	11]	26]	00]Dispositivos de iluminaciónо - eléctrica]
[	39]	12]	10]	00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[	39]	12]	11]	00]Centros de control y distribución y accesorios]
[	39]	12]	13]	00]Cuadros, registros y menaje para

electricidad]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 16] 00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39] 12] 17] 00]Ferreteria eléctrica y suministros]
[39] 12] 18] 00]Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI]
[39] 12] 19] 00]Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica]
[39] 12] 20] 00]Unidades eléctricas de velocidades variables]
[39] 12] 21] 00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39] 12] 22] 00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[39] 12] 23] 00]Relés eléctricos y accesorios]
[39] 13] 15] 00]Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre]
[39] 13] 16] 00]Dispositivos de protección de alambre]
[39] 13] 17] 00]Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[41] 11] 36] 00]Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41] 11] 37] 00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofisicos, geotécnicos e hidrológicos]
[43] 20] 22] 00]Subconjuntos para dispositivos electrónicos]
[46] 12] 16] 00]Subsistemas de misiles]
[46] 15] 16] 00]Equipo de seguridad y control]
[46] 16] 15] 00]Control de tráfico]
[46] 16] 16] 00]Seguridad del Agua]
[46] 16] 17] 00]Equipo y accesorios de rescate]
[46] 17] 15] 00]Cerraduras, elementos de seguridad y accesorios]
[46] 17] 16] 00]Equipo de vigilancia y detección]
[46] 18] 15] 00]Ropa de seguridad]
[46] 18] 16] 00]Calzado de protección]
[46] 18] 17] 00]Protectores de cara y cabeza]
[46] 18] 18] 00]Protección y accesorios para la visión]
[46] 18] 19] 00]Protectores auditivos]
[46] 18] 20] 00]Protección de la respiración]
[46] 18] 21] 00]Equipo y suministros antiestáticos]
[46] 18] 22] 00]Equipo de apoyo er--GOnómico]
[46] 18] 23] 00]Protección anti caida y equipo de rescate]

[46] 18] 24] 00]Equipo de limpieza de seguridad y materiales de descontaminación]
[46] 19] 15] 00]Prevención contra incendios]
[46] 19] 16] 00]Equipo contra incendios]
[55] 12] 17] 00]Señalización]
[55] 12] 19] 00]Señalizaciones]
[56] 11] 16] 00]Sistemas de paneles]
[56] 11] 17] 00]Case--GOod y sistemaso modulares]
[60] 10] 47] 00]Materiales de física de energía y electricidad]
[60] 10] 49] 00]Materiales de física de electricidad]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 12] 00]Servicios de construcción de edificios agrícolas]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomeria]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de

recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de mAquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 37] 00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]

[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energia eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoria ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoria ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil]
[81] 10] 16] 00]Ingenieria mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81] 10] 24] 00]Ingenieria de transmisión de energia eléctrica]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[83] 10] 19] 00]Conservación de energia]
[84] 11] 15] 00]Servicios contables]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoria]
[92] 12] 17] 00]Servicios de sistemas de seguridad]
[95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95] 13] 15] 00]Tarimas y graderias]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CERRO DE SAN ANTONIO 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERRO DE SAN ANTONIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 759,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra
[11]	11]	16]	00]	Piedra
[11]	11]	17]	00]	Arena
[11]	12]	16]	00]	Madera
[11]	17]	15]	00]	Aceros básicos
[11]	17]	16]	00]	Aleaciones de acero inoxidable
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte
[20]	10]	17]	00]	Trituradoras, quebrantadoras y amoladores
[20]	10]	21]	00]	Barrenas de rocas
[20]	11]	15]	00]	Equipo de exploración y perforación
[20]	11]	16]	00]	Maquinaria de perforación y explotación
[20]	11]	17]	00]	Accesorios de perforación y explotación
[20]	12]	11]	00]	Equipo para cementar
[20]	12]	12]	00]	Equipo de fracturar
[20]	12]	13]	00]	Equipo de control de arena
[20]	12]	16]	00]	Brocas de barrena
[20]	12]	17]	00]	Herramientas de pesca
[20]	12]	18]	00]	Equipo de perforación direccional
[20]	12]	19]	00]	Equipo de medir y registro del pozo
[20]	12]	20]	00]	Equipo de prueba y Accesorios
[20]	12]	21]	00]	Equipo de Perforación
[20]	12]	22]	00]	Equipo de prueba del pozo
[20]	12]	25]	00]	Equipo para tubería flexible
[20]	12]	26]	00]	Equipo sísmico
[20]	14]	10]	00]	Equipo de cabeza de pozo
[20]	14]	12]	00]	Equipo de desarenar
[20]	14]	25]	00]	Equipo para tratar agua producida
[20]	14]	27]	00]	Unidades de bombear
[20]	14]	28]	00]	Separadores de producción
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores
[20]	14]	33]	00]	Equipo para servicio de oleoductos
[21]	10]	15]	00]	Maquinaria agrícola para

preparación del suelo				
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado
[22]	10]	18]	00]	Gruas de elevación
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura
[26]	12]	15]	00]	Alambre eléctrico
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios
[26]	12]	17]	00]	Cableado preformado
[27]	12]	15]	00]	Prensas hidráulicas
[27]	12]	16]	00]	Pistones y cilindros hidráulicos
[27]	12]	17]	00]	Accesorios de tubería y manga hidráulica
[27]	12]	18]	00]	Herramientas hidráulicas
[30]	10]	15]	00]	Angulos
[30]	10]	17]	00]	Vigas
[30]	10]	18]	00]	Conductos
[30]	10]	20]	00]	Hoja
[30]	10]	22]	00]	Plancha
[30]	10]	23]	00]	Perfiles
[30]	10]	24]	00]	Varillas
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje
[30]	10]	29]	00]	Pilares
[30]	10]	31]	00]	Rieles
[30]	10]	32]	00]	Enrejado
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales
[30]	10]	37]	00]	Trenza
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos
[30]	10]	39]	00]	Ejes
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	17]	00]	Yesos
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
[30]	13]	15]	00]	Bloques
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico
[30]	14]	16]	00]	Aislamiento especial

[30]	14]	17]	00]	Capas de sellamiento de aislamiento
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados
[30]	15]	20]	00]	Cercado
[30]	15]	21]	00]	Superficie
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos
[30]	16]	17]	00]	Suelos
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica
[30]	16]	20]	00]	Molduras y carpintería
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores
[30]	16]	22]	00]	Mostradores
[30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios
[30]	17]	15]	00]	Puertas
[30]	17]	16]	00]	Ventanas
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal
[30]	17]	18]	00]	Claraboyas
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas
[30]	17]	20]	00]	Puertas
[30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias
[30]	18]	17]	00]	Grifos
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
[31]	21]	15]	00]	Pinturas y tapa poros
[31]	21]	16]	00]	Aditivos para pinturas
[31]	21]	17]	00]	Acabados en general
[31]	21]	18]	00]	Disolventes y diluyentes para pinturas
[31]	21]	19]	00]	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara
[39]	10]	19]	00]	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos
[39]	11]	17]	00]	Alumbrado de emergencia
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y

conversión de alimentación				
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios
[39]	12]	13]	00]	Cuadros, registros y menaje para electricidad
[39]	12]	14]	00]	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales
[39]	12]	15]	00]	Conmutadores, controles y relés y accesorios
[39]	12]	16]	00]	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros
[40]	10]	15]	00]	Ventilación
[40]	10]	16]	00]	Circulación del aire y piezas y accesorios
[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento
[40]	10]	18]	00]	Equipo de calefacción y piezas y accesorios
[40]	10]	19]	00]	Control de humedad
[40]	10]	20]	00]	Calderas
[40]	14]	16]	00]	Válvulas
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios
[40]	14]	19]	00]	Conductos
[40]	14]	20]	00]	Mangueras
[40]	16]	18]	00]	Medios de filtrado
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos
[40]	17]	18]	00]	Anillos frontales de ángulos de tubos
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos
[40]	17]	20]	00]	Deflectores para tubos
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos
[40]	17]	22]	00]	Bridas ciegas para tubos
[40]	17]	23]	00]	Casquillos para tubos
[40]	17]	24]	00]	Tapas para tubos
[40]	17]	25]	00]	Conectores de tubos
[40]	17]	26]	00]	Acoples de tubos
[40]	17]	27]	00]	Cruces de tubos
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos
[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos
[40]	17]	30]	00]	Semiacoplamientos de tubería
[40]	17]	31]	00]	Brida de junta de empalme para tubos
[40]	17]	32]	00]	Bridas cuello largas para soldar
[40]	17]	33]	00]	Boquillas de tubos
[40]	17]	34]	00]	Bridas de plato
[40]	17]	35]	00]	Tapones para tubos
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos
[40]	17]	37]	00]	Bridas reductoras para tubos
[40]	17]	38]	00]	Abrazaderas de reparación para

tubos
[40] 17] 40] 00]Brida deslizante para tubos]
[40] 17] 41] 00]Brida encajada por soldadura para tubos]
[40] 17] 42] 00]Sockolets para tubos]
[40] 17] 43] 00]Espaciadores para tubos]
[40] 17] 44] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 45] 00]Pivotes o uniones rotativas para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 47] 00]Brida roscada para tubos]
[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 50] 00]Bridas cuello para tubos]
[40] 17] 51] 00]Brida encajada por soldadura]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[41] 11] 23] 00]Instrumentos de medición de la humedad]
[41] 11] 24] 00]Instrumentos de medida y control de la presión]
[41] 11] 25] 00]Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[41] 11] 39] 00]Equipo para medición de suelos]
[41] 11] 40] 00]Equipo de medida de rocas y estratos]
[41] 11] 41] 00]Instrumentos sismológicos]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 14] 15] 00]Producción de cultivos]
[70] 16] 17] 00]Ecosistemas]
[70] 17] 15] 00]Desarrollo]
[70] 17] 16] 00]Vigilancia]
[70] 17] 17] 00]Rie--GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de

autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y

reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73] 15] 15] 00]Servicios de ensamble]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]

[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[78] 10] 21] 00]Servicios de oleoductos]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 15] 00]Desarrollo de recursos humanos]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 12] 15] 00]Servicios de derecho penal]
[80] 12] 16] 00]Servicios de derecho comercial]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 12] 19] 00]Servicios de participación compensada legal]
[80] 13] 15] 00]Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones]
[80] 13] 16] 00]Ventas de propiedades y edificios]
[80] 14] 15] 00]Investigación de mercados]
[80] 14] 17] 00]Distribución]
[80] 15] 16] 00]Servicios de comercio internacional]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[80] 16] 16] 00]Supervisión de instalaciones de negocios]
[80] 16] 18] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 21] 00]Ingeniería de océanos]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81] 10] 25] 00]Servicios de permisos]
[81] 10] 26] 00]Servicios de muestreo]
[81] 10] 27] 00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[81] 12] 15] 00]Análisis económico]
[81] 12] 16] 00]Sistemas y emisiones monetarias]
[81] 13] 15] 00]Metodología y Análisis]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[81] 14] 18] 00]Administración de instalaciones]
[81] 15] 15] 00]Meteorología]
[81] 15] 16] 00]Cartografía]
[81] 15] 17] 00]Geología]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[84] 11] 15] 00]Servicios contables]

[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoria]
[84]	11]	17]	00]	Finanzas corporativas]
[84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	16]	00]	Población]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	19]	00]	Desarrollo rural]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[95]	11]	15]	00]	Vias de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vias de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO SALONES VELATORIOS 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICPIO DE MANAURE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 975,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	20]	00]	Hoja]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	10]	31]	00]	Rieles]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal]

[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	10]	37]	00]	Trenza]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos]
[30]	10]	39]	00]	Ejes]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajistica]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados]
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	15]	21]	00]	Superficie]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanisteria]
[30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	10]	19]	00]	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[39]	11]	24]	00]	Dispositivos para manejo de luces

y control de escenarios y estudios]				
[39]	11]	25]	00]	Luminarias de escenarios y estudios]
[39]	11]	26]	00]	Dispositivos de iluminaciòno - eléctrica]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[39]	12]	13]	00]	Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39]	12]	14]	00]	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39]	12]	15]	00]	Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39]	12]	16]	00]	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39]	12]	17]	00]	Ferreteria eléctrica y suministros]
[39]	12]	21]	00]	Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39]	12]	22]	00]	Interruptores eléctricos y accesorios]
[39]	12]	23]	00]	Relés eléctricos y accesorios]
[40]	10]	15]	00]	Ventilación]
[40]	10]	16]	00]	Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	10]	18]	00]	Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40]	10]	19]	00]	Control de humedad]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferreteria y accesorios]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	14]	20]	00]	Mangueras]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberias comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberias industriales]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	53]	00]	Accesorios y bridas especializados para tubos]
[56]	10]	15]	00]	Muebles]
[56]	10]	16]	00]	Muebles para el exterior]
[56]	10]	17]	00]	Muebles de oficina]
[56]	10]	18]	00]	Accesorios y muebles de bebé yiño]
[56]	10]	19]	00]	Piezas de mobiliario y accesorios]
[56]	11]	15]	00]	Sitios de trabajo y paquetes para la oficina]
[56]	11]	16]	00]	Sistemas de paneles]
[56]	11]	17]	00]	Case--GOod y sistemaso modulares]
[56]	11]	18]	00]	Muebles independientes]
[56]	11]	19]	00]	Muebles industriales]
[56]	11]	20]	00]	Muebles de apoyo de la computadora]
[56]	11]	21]	00]	Asientos]

[56]	11]	22]	00]	Sistemas de escritorios]
[56]	11]	23]	00]	Partes y accesorios para asientos de auditorios o estadios o de uso especial]
[56]	12]	10]	00]	Mobiliario de biblioteca]
[56]	12]	11]	00]	Mobiliario de clase de arte]
[56]	12]	12]	00]	Mobiliario de sala de primeros auxilios]
[56]	12]	13]	00]	Accesorios de instalaciones educativas generales]
[56]	12]	14]	00]	Mobiliario de cafeteria y comedor]
[56]	12]	15]	00]	Mobiliario general de aula]
[56]	12]	16]	00]	Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guarderia infantil e instalaciones parafios]
[56]	12]	17]	00]	Módulos de almacenamiento general y de libros para las aulas]
[56]	12]	18]	00]	Mobiliario y accesorios de aulas vocacionales]
[56]	12]	19]	00]	Mobiliario de demostración]
[56]	12]	20]	00]	Muebles de laboratorio]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de

tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural

externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]

[95] 11] 15] 00]Vías de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO VIVIENDAS SANTA FE
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 731,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[11] 11] 16] 00]Piedra]
[11] 11] 17] 00]Arena]
[11] 17] 15] 00]Aceros básicos]
[22] 10] 15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22] 10] 16] 00]Equipo de pavimentación]
[22] 10] 17] 00]Componentes de equipo pesado]
[22] 10] 18] 00]Grúas de elevación]
[22] 10] 19] 00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22] 10] 20] 00]Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 18] 00]Conductos]
[30] 10] 20] 00]Hoja]
[30] 10] 22] 00]Plancha]
[30] 10] 23] 00]Perfiles]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 28] 00]Pilotaje]
[30] 10] 29] 00]Pilares]
[30] 10] 31] 00]Rieles]
[30] 10] 32] 00]Enrejado]
[30] 10] 35] 00]Alma de panal]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 10] 37] 00]Trenza]
[30] 10] 38] 00]Fibras y filamentos mecánicos]
[30] 10] 39] 00]Ejes]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]

[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30] 12] 18] 00]Materiales de arquitectura paisajística]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[30] 14] 15] 00]Aislamiento térmico]
[30] 14] 16] 00]Aislamiento especial]
[30] 14] 17] 00]Capas de sellamiento de aislamiento]
[30] 15] 15] 00]Material para tejados y techos]
[30] 15] 16] 00]Accesorios para tejados]
[30] 15] 17] 00]Canalones de tejado y accesorios]
[30] 15] 18] 00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30] 15] 19] 00]Materiales y productos para acabados]
[30] 15] 20] 00]Cercado]
[30] 15] 21] 00]Superficie]
[30] 16] 15] 00]Materiales para acabados de paredes]
[30] 16] 16] 00]Materiales para techos]
[30] 16] 17] 00]Suelos]
[30] 16] 18] 00]Ebanistería]
[30] 16] 19] 00]Moldeado y carpintería mecánica]
[30] 16] 20] 00]Molduras y carpintería]
[30] 16] 21] 00]Laminados interiores]
[30] 16] 22] 00]Mostradores]
[30] 16] 23] 00]Accesorios para gabinetes]
[30] 16] 24] 00]Muros divisorios]
[30] 17] 15] 00]Puertas]
[30] 17] 16] 00]Ventanas]
[30] 17] 17] 00]Productos de cristal]
[30] 17] 18] 00]Claraboyas]
[30] 17] 19] 00]Marcos de ventanas]
[30] 17] 20] 00]Puertas]
[30] 17] 21] 00]Puertas para garaje y operadores]
[30] 18] 15] 00]Porcelana sanitaria]
[30] 18] 16] 00]Instalaciones residencialesgo sanitarias]
[30] 18] 17] 00]Grifos]
[30] 18] 18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30] 19] 15] 00]Escaleras y andamios]
[30] 19] 16] 00]Escaleras y accesorios de

andamiaje]
[30] 19] 17] 00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30] 19] 18] 00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de lámpara]
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] 11] 17] 00]Alumbrado de emergencia]
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación]
[39] 12] 10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 16] 00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39] 12] 17] 00]Ferretería eléctrica y suministros]
[39] 12] 19] 00]Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica]
[39] 12] 20] 00]Unidades eléctricas de velocidades variables]
[39] 12] 21] 00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39] 12] 22] 00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[39] 12] 23] 00]Relés eléctricos y accesorios]
[39] 13] 15] 00]Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre]
[40] 10] 15] 00]Ventilación]
[40] 10] 16] 00]Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40] 10] 17] 00]Enfriamiento]
[40] 10] 18] 00]Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40] 10] 19] 00]Control de humedad]
[40] 10] 20] 00]Calderas]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[40] 14] 19] 00]Conductos]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberías comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberías industriales]

[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 18] 00]Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40] 17] 19] 00]Bridas de respaldo para tubos]
[40] 17] 20] 00]Deflectores para tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 22] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 23] 00]Casquillos para tubos]
[40] 17] 24] 00]Tapas para tubos]
[40] 17] 26] 00]Acoples de tubos]
[40] 17] 27] 00]Cruces de tubos]
[40] 17] 28] 00]Codos de tubos]
[40] 17] 31] 00]Brida de junta de empalme para tubos]
[40] 17] 32] 00]Bridas cuello largas para soldar]
[40] 17] 34] 00]Bridas de plato]
[40] 17] 37] 00]Bridas reductoras para tubos]
[40] 17] 44] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 13] 00]Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y

reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]

[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 37] 00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73] 16] 15] 00]Manufactura de maquinaria]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración

80	10	16	00 Gerencia de proyectos
80	10	17	00 Gerencia industrial
80	11	15	00 Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00 Servicios de personal temporal
80	12	15	00 Servicios de derecho penal
80	12	16	00 Servicios de derecho comercial
80	12	17	00 Servicios de responsabilidad civil
80	12	19	00 Servicios de participación compensada legal
80	13	15	00 Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones
80	13	16	00 Ventas de propiedades y edificios
80	14	15	00 Investigación de mercados
80	14	17	00 Distribución
80	16	15	00 Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00 Supervisión de instalaciones de negocios
80	16	18	00 Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina
81	10	15	00 Ingeniería civil
81	10	16	00 Ingeniería mecánica
81	10	17	00 Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00 Ingeniería de transporte
81	10	24	00 Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
81	10	25	00 Servicios de permisos
81	10	26	00 Servicios de muestreo
81	10	27	00 Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	12	15	00 Análisis económico
81	12	16	00 Sistemas y emisiones monetarias
81	13	15	00 Metodología y Análisis
81	14	15	00 Control de calidad
81	14	18	00 Administración de instalaciones
81	15	15	00 Meteorología
81	15	16	00 Cartografía
81	15	17	00 Geología
81	15	18	00 Oceanografía e hidrología
84	11	15	00 Servicios contables
84	11	16	00 Servicios de auditoría
84	11	17	00 Finanzas corporativas
84	11	18	00 Asuntos y preparación de impuestos
93	14	15	00 Desarrollo y servicios sociales
93	14	16	00 Población
93	14	18	00 Empleo
93	14	19	00 Desarrollo rural
93	14	20	00 Desarrollo urbano
93	14	21	00 Desarrollo regional
93	15	15	00 Administración pública
95	11	16	00 Vías de tráfico abierto
95	12	16	00 Edificios y estructuras de

95	12	17	00 Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00 Edificios y estructuras utilitarios
95	12	21	00 Edificios y estructuras de acomodaciones
95	14	16	00 Edificios y estructuras prefabricados residenciales

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CONSTRUIR 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE EL BANCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.833,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
11	11	15	00	Barro y Tierra
11	11	16	00	Piedra
11	11	17	00	Arena
11	11	18	00	Arcillas
11	12	15	00	Savia
11	12	16	00	Madera
11	17	15	00	Aceros básicos
11	17	16	00	Aleaciones de acero inoxidable
11	19	16	00	Chatarra
12	16	23	00	Agentes de curación
12	16	25	00	Rompedores de emulsión
12	16	26	00	Estabilizadores de arcilla
12	16	30	00	Mezclas para quitar barro
12	16	31	00	Anti lodo (sludger);
12	16	32	00	Agentes de migración anti gas
12	16	33	00	Agentes de expansión
12	16	34	00	Extensores
12	16	35	00	Sellador de pozo petrolífero
12	16	36	00	Inhibidores de corrosión
12	16	38	00	Limpiadores químicos
12	16	48	00	Agentes reductores de agua
12	16	49	00	Agentes de impermeabilización
20	10	15	00	Equipo de corte
20	10	17	00	Trituradoras, quebrantadoras y amoladores
20	10	21	00	Barrenas de rocas
20	11	15	00	Equipo de exploración y perforación
20	11	16	00	Maquinaria de perforación y explotación

20	11	17	00 Accesorios de perforación y explotación
20	12	11	00 Equipo para cementar
20	12	12	00 Equipo de fracturar
20	12	13	00 Equipo de control de arena
20	12	16	00 Brocas de barrena
20	12	17	00 Herramientas de pesca
20	12	18	00 Equipo de perforación direccional
20	12	19	00 Equipo de medir y registro del pozo
20	12	20	00 Equipo de prueba y Accesorios
20	12	21	00 Equipo de Perforación
20	12	22	00 Equipo de prueba del pozo
20	12	25	00 Equipo para tubería flexible
20	12	26	00 Equipo sísmico
20	14	10	00 Equipo de cabeza de pozo
20	14	12	00 Equipo de desarenar
20	14	25	00 Equipo para tratar agua producida
20	14	27	00 Unidades de bombear
20	14	28	00 Separadores de producción
20	14	29	00 Tanques y recipientes almacenadores
20	14	33	00 Equipo para servicio de oleoductos
21	10	15	00 Maquinaria agrícola para preparación del suelo
22	10	15	00 Maquinaria para trabajo de desmonte
22	10	16	00 Equipo de pavimentación
22	10	17	00 Componentes de equipo pesado
22	10	18	00 Gruas de elevación
22	10	19	00 Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
22	10	20	00 Equipo y maquinaria de demolición de edificios
23	15	35	00 Sistemas de pintura
25	10	19	00 Vehículos especializados o de recreo
26	10	13	00 Motoreso eléctricos
26	10	14	00 Componentes de motores o generadores
26	10	15	00 Motores
26	10	17	00 Accesorios y componentes de motor
26	10	19	00 Componentes de motor de combustión interna
26	11	16	00 Generadores de potencia
26	12	15	00 Alambre eléctrico
26	12	16	00 Cables eléctricos y accesorios
26	12	17	00 Cableado preformado
27	11	17	00 Llaves inglesas y guias
27	11	18	00 Herramientas de medida y bocetaje
27	11	19	00 Herramientas gruesas y de acabado
27	11	21	00 Herramientas de sujeción y fijación

27	11	22	00 Herramientas de albañilería y concreto
27	11	27	00 Herramientas mecánicas
27	11	28	00 Conexiones de herramientas y accesorios
27	12	15	00 Prensas hidráulicas
27	12	16	00 Pistones y cilindros hidráulicos
27	12	17	00 Accesorios de tubería y manga hidráulica
27	12	18	00 Herramientas hidráulicas
30	10	15	00 Ángulos
30	10	17	00 Vigas
30	10	18	00 Conductos
30	10	20	00 Hoja
30	10	22	00 Plancha
30	10	23	00 Perfiles
30	10	24	00 Varillas
30	10	28	00 Pilotaje
30	10	29	00 Pilares
30	10	31	00 Rieles
30	10	32	00 Enrejado
30	10	35	00 Alma de panal
30	10	36	00 Productos estructurales
30	10	37	00 Trenza
30	10	38	00 Fibras y filamentos mecánicos
30	10	39	00 Ejes
30	11	15	00 Concreto y morteros
30	11	16	00 Cemento y cal
30	11	17	00 Yesos
30	11	18	00 Agregados
30	11	19	00 Elementos para reforzar concreto
30	12	15	00 Derivados bituminosos
30	12	16	00 Asfaltos
30	12	17	00 Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00 Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00 Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00 Bloques
30	13	16	00 Ladrillos
30	13	17	00 Azulejos y baldosas
30	14	15	00 Aislamiento térmico
30	14	16	00 Aislamiento especial
30	14	17	00 Capas de sellamiento de aislamiento
30	15	15	00 Material para tejados y techos
30	15	16	00 Accesorios para tejados
30	15	17	00 Canalones de tejado y accesorios
30	15	18	00 Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	19	00 Materiales y productos para acabados

[30] [15] [20] 00]Cercado
[30] [15] [21] 00]Superficie
[30] [16] [15] 00]Materiales para acabados de paredes
[30] [16] [16] 00]Materiales para techos
[30] [16] [17] 00]Suelos
[30] [16] [18] 00]Ebanistería
[30] [16] [19] 00]Moldeado y carpintería mecánica
[30] [16] [20] 00]Molduras y carpintería
[30] [16] [21] 00]Laminados interiores
[30] [16] [22] 00]Mostradores
[30] [16] [23] 00]Accesorios para gabinetes
[30] [16] [24] 00]Muros divisorios
[30] [17] [15] 00]Puertas
[30] [17] [16] 00]Ventanas
[30] [17] [17] 00]Productos de cristal
[30] [17] [18] 00]Claraboyas
[30] [17] [19] 00]Marcos de ventanas
[30] [17] [20] 00]Puertas
[30] [17] [21] 00]Puertas para garaje y operadores
[30] [18] [15] 00]Porcelana sanitaria
[30] [18] [16] 00]Instalaciones residencialeso sanitarias
[30] [18] [17] 00]Grifos
[30] [18] [18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
[30] [19] [15] 00]Escaleras y andamios
[30] [19] [16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje
[30] [19] [17] 00]Cobertizos y remolques de construcción
[30] [19] [18] 00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
[31] [21] [15] 00]Pinturas y tapa poros
[31] [21] [16] 00]Aditivos para pinturas
[31] [21] [17] 00]Acabados en general
[31] [21] [18] 00]Disolventes y diluyentes para pinturas
[31] [21] [19] 00]Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
[31] [31] [17] 00]Conjuntos de tubería pegada
[32] [13] [10] 00]Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos]
[39] [10] [16] 00]Lámparas y bombillas
[39] [10] [18] 00]Componentes y accesorios de Lámpara
[39] [10] [19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
[39] [11] [15] 00]Iluminación de interiores y artefactos
[39] [11] [16] 00]Iluminación exterior y artefactos
[39] [11] [17] 00]Alumbrado de emergencia

[39] [11] [18] 00]Accesorios de iluminación
[39] [12] [10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación
[39] [12] [11] 00]Centros de control y distribución y accesorios
[39] [12] [13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad
[39] [12] [14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales
[39] [12] [15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios
[39] [12] [16] 00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
[39] [12] [17] 00]Ferretería eléctrica y suministros
[40] [10] [15] 00]Ventilación
[40] [10] [16] 00]Circulación del aire y piezas y accesorios
[40] [10] [17] 00]Enfriamiento
[40] [10] [18] 00]Equipo de calefacción y piezas y accesorios
[40] [10] [19] 00]Control de humedad
[40] [10] [20] 00]Calderas
[40] [14] [16] 00]Válvulas
[40] [14] [17] 00]Material de ferretería y accesorios
[40] [14] [19] 00]Conductos
[40] [14] [20] 00]Mangueras
[40] [15] [15] 00]Bombas
[40] [16] [18] 00]Medios de filtrado
[40] [17] [15] 00]Tubos y tuberías comerciales
[40] [17] [16] 00]Tubos y tuberías industriales
[40] [17] [17] 00]Adaptadores de tubos
[40] [17] [18] 00]Anillos frontales de ángulos de tubos
[40] [17] [19] 00]Bridas de respaldo para tubos
[40] [17] [20] 00]Deflectores para tubos
[40] [17] [21] 00]Codos para tubos
[40] [17] [22] 00]Bridas ciegas para tubos
[40] [17] [23] 00]Casquillos para tubos
[40] [17] [24] 00]Tapas para tubos
[40] [17] [25] 00]Conectores de tubos
[40] [17] [26] 00]Acoples de tubos
[40] [17] [27] 00]Cruces de tubos
[40] [17] [28] 00]Codos de tubos
[40] [17] [29] 00]Uniones de extensión de tubos
[40] [17] [30] 00]Semiacoplamientos de tubería
[40] [17] [31] 00]Brida de junta de empalme para tubos
[40] [17] [32] 00]Bridas cuello largas para soldar
[40] [17] [33] 00]Boquillas de tubos
[40] [17] [34] 00]Bridas de plato
[40] [17] [35] 00]Tapones para tubos
[40] [17] [36] 00]Acoplamientos reductores para

tubos
[40] [17] [37] 00]Bridas reductoras para tubos
[40] [17] [38] 00]Abrazaderas de reparación para tubos
[40] [17] [39] 00]Disco de ruptura para tubos
[40] [17] [40] 00]Brida deslizante para tubos
[40] [17] [41] 00]Brida encajada por soldadura para tubos
[40] [17] [42] 00]Sockolets para tubos
[40] [17] [43] 00]Espaciadores para tubos
[40] [17] [44] 00]Bridas ciegas para tubos
[40] [17] [45] 00]Pivotes o uniones rotativas para tubos
[40] [17] [46] 00]T para tubos
[40] [17] [47] 00]Brida roscada para tubos
[40] [17] [48] 00]Bridas de inodoro para tubos
[40] [17] [49] 00]Uniones para tubos
[40] [17] [50] 00]Bridas cuello para tubos
[40] [17] [51] 00]Brida encajada por soldadura
[40] [17] [52] 00]Y de conexión para tubos
[40] [17] [53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos
[40] [18] [15] 00]Tubos de cobre soldados
[40] [18] [16] 00]Tubos de latón soldados
[40] [18] [17] 00]Tubos de aluminio soldados
[40] [18] [18] 00]Tubos de acero soldados
[40] [18] [19] 00]Tubos de acero inoxidable soldados
[40] [18] [20] 00]Tubos de cobre sin uniones
[40] [18] [21] 00]Tubos de latón sin uniones
[40] [18] [22] 00]Tubos de aluminio sin uniones
[40] [18] [23] 00]Tubos de acero sin uniones
[40] [18] [24] 00]Tubos de acero inoxidable sin uniones
[40] [18] [25] 00]Tubos de cobre extruidos
[40] [18] [26] 00]Tubos de latón extruidos
[40] [18] [27] 00]Tubos de aluminio extruidos
[40] [18] [28] 00]Tubos de acero extruidos
[40] [18] [29] 00]Tubos de acero inoxidable extruidos
[40] [18] [30] 00]Tuberías de caucho y plástico
[40] [18] [31] 00]Accesorios de tubos
[41] [10] [15] 00]Equipo y suministros para la mezcla, la dispersión y la homogeneización en laboratorio
[41] [10] [17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio
[41] [10] [33] 00]Equipo de mecánica de fluidos
[41] [10] [34] 00]Equipo de acondicionamiento ambiental para laboratorio
[41] [11] [23] 00]Instrumentos de medición de la humedad
[41] [11] [24] 00]Instrumentos de medida y control

de la presión
[41] [11] [25] 00]Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos
[41] [11] [36] 00]Equipo de medición y comprobación eléctrica
[41] [11] [37] 00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica
[41] [11] [38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos
[41] [11] [39] 00]Equipo para medición de suelos
[41] [11] [40] 00]Equipo de medida de rocas y estratos
[41] [11] [41] 00]Instrumentos sismológicos
[41] [11] [42] 00]Instrumentos de agrimensión
[41] [11] [43] 00]Instrumentos hidrológicos
[41] [11] [44] 00]Instrumentos meteorológicos
[41] [11] [45] 00]Instrumentos mecánicos
[41] [11] [46] 00]Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales
[47] [10] [15] 00]Equipo para el tratamiento y suministro de agua
[47] [10] [16] 00]Consumibles para el tratamiento de agua
[70] [13] [15] 00]Protección del terreno y del suelo
[70] [13] [16] 00]Preparación del terreno y del suelo
[70] [13] [17] 00]Gestión del terreno y del suelo
[70] [14] [15] 00]Producción de cultivos
[70] [16] [17] 00]Ecosistemas
[70] [17] [15] 00]Desarrollo
[70] [17] [16] 00]Vigilancia
[70] [17] [17] 00]Rie--GO
[70] [17] [18] 00]Servicios de drenaje
[71] [12] [10] 00]Servicios de bombear cemento
[71] [12] [11] 00]Servicios de tubería adujada
[71] [12] [12] 00]Servicios de extracción de muestras
[71] [12] [13] 00]Servicios de herramientas barrenos hacia abajo
[71] [12] [19] 00]Servicios de fluido barreno hacia abajo
[71] [12] [20] 00]Servicios de perforación de pozo
[71] [12] [25] 00]Servicios de control de gas o agua
[71] [12] [26] 00]Servicios de terminación del pozo
[71] [12] [27] 00]Servicios de mantenimiento del pozo
[71] [12] [30] 00]Servicios integrados
[71] [15] [14] 00]Servicios de ingeniería del pozo
[72] [10] [15] 00]Servicios de apoyo para la construcción
[72] [10] [29] 00]Servicios de mantenimiento y

reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 12] 15] 00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de transito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomeria]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]

[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energia eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e

instalación de equipo pesado]
[73] 15] 15] 00]Servicios de ensamble]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]
[76] 12] 16] 00]Disposición de desechoso no peligrosos]
[76] 12] 17] 00]Tratamiento de desechos liquidos]
[76] 13] 16] 00]Limpieza de derrames tóxicos]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoria ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoria ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[78] 10] 21] 00]Servicios de oleoductos]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 15] 00]Desarrollo de recursos humanos]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 12] 15] 00]Servicios de derecho penal]
[80] 12] 16] 00]Servicios de derecho comercial]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 12] 19] 00]Servicios de participación compensada legal]
[80] 13] 15] 00]Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones]
[80] 13] 16] 00]Ventas de propiedades y edificios]
[80] 14] 15] 00]Investigación de mercados]
[80] 14] 17] 00]Distribución]
[80] 15] 16] 00]Servicios de comercio internacional]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[80] 16] 16] 00]Supervisión de instalaciones de negocios]
[80] 16] 18] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina]
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil]
[81] 10] 16] 00]Ingenieria mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81] 10] 21] 00]Ingenieria de océanos]
[81] 10] 22] 00]Ingenieria de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingenieria de transmisión de energia eléctrica]

[81] 10] 25] 00]Servicios de permisos]
[81] 10] 26] 00]Servicios de muestreo]
[81] 10] 27] 00]Servicios de diseño e ingenieria de sistemas instrumentados de control]
[81] 12] 15] 00]Analisis económico]
[81] 12] 16] 00]Sistemas y emisiones monetarias]
[81] 13] 15] 00]Metodologia y Análisis]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[81] 14] 18] 00]Administración de instalaciones]
[81] 15] 15] 00]Meteorologia]
[81] 15] 16] 00]Cartografia]
[81] 15] 17] 00]Geologia]
[81] 15] 18] 00]Oceanografia e hidrologia]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[84] 11] 15] 00]Servicios contables]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoria]
[84] 11] 17] 00]Finanzas corporativas]
[84] 11] 18] 00]Asuntos y preparación de impuestos]
[93] 14] 15] 00]Desarrollo y servicios sociales]
[93] 14] 16] 00]Población]
[93] 14] 18] 00]Empleo]
[93] 14] 19] 00]Desarrollo rural]
[93] 14] 20] 00]Desarrollo urbano]
[93] 14] 21] 00]Desarrollo regional]
[93] 15] 15] 00]Administración pública]
[95] 11] 15] 00]Vias de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto]
[95] 12] 15] 00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95] 12] 21] 00]Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO RED PARQUES ZA 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZONA BANANERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.913,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra
[11]	11]	16]	00]	Piedra
[11]	11]	17]	00]	Arena
[11]	11]	18]	00]	Arcillas
[11]	12]	15]	00]	Savia
[11]	12]	16]	00]	Madera
[11]	17]	15]	00]	Aceros básicos
[11]	17]	16]	00]	Aleaciones de acero inoxidable
[11]	19]	16]	00]	Chatarra
[12]	16]	23]	00]	Agentes de curación
[12]	16]	25]	00]	Rompedores de emulsión
[12]	16]	26]	00]	Estabilizadores de arcilla
[12]	16]	30]	00]	Mezclas para quitar barro
[12]	16]	31]	00]	Anti lodo (sludger);
[12]	16]	32]	00]	Agentes de migración anti gas
[12]	16]	33]	00]	Agentes de expansión
[12]	16]	34]	00]	Extensores
[12]	16]	35]	00]	Sellador de pozo petrolifero
[12]	16]	36]	00]	Inhibidores de corrosión
[12]	16]	38]	00]	Limpiadores químicos
[12]	16]	48]	00]	Agentes reductores de agua
[12]	16]	49]	00]	Agentes de impermeabilización
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte
[20]	10]	17]	00]	Trituradoras, quebrantadoras y amoladores
[20]	10]	21]	00]	Barrenas de rocas
[20]	11]	15]	00]	Equipo de exploración y perforación
[20]	11]	16]	00]	Maquinaria de perforación y explotación
[20]	11]	17]	00]	Accesorios de perforación y explotación
[20]	12]	11]	00]	Equipo para cementar
[20]	12]	12]	00]	Equipo de fracturar
[20]	12]	13]	00]	Equipo de control de arena
[20]	12]	16]	00]	Brocas de barrena
[20]	12]	17]	00]	Herramientas de pesca
[20]	12]	18]	00]	Equipo de perforación direccional
[20]	12]	19]	00]	Equipo de medir y registro del pozo
[20]	12]	20]	00]	Equipo de prueba y Accesorios
[20]	12]	21]	00]	Equipo de Perforación
[20]	12]	22]	00]	Equipo de prueba del pozo
[20]	12]	25]	00]	Equipo para tuberia flexible
[20]	12]	26]	00]	Equipo sísmico
[20]	14]	10]	00]	Equipo de cabeza de pozo
[20]	14]	12]	00]	Equipo de desarenar
[20]	14]	25]	00]	Equipo para tratar agua producida
[20]	14]	27]	00]	Unidades de bombear
[20]	14]	28]	00]	Separadores de producción
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores

[20]	14]	33]	00]	Equipo para servicio de oleoductos
[21]	10]	15]	00]	Maquinaria agricola para preparación del suelo
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura
[25]	10]	19]	00]	Vehiculos especializados o de recreo
[26]	10]	13]	00]	Motoreso eléctricos
[26]	10]	14]	00]	Componentes de motores o generadores
[26]	10]	15]	00]	Motores
[26]	10]	17]	00]	Accesorios y componentes de motor
[26]	10]	19]	00]	Componentes de motor de combustión interna
[26]	11]	16]	00]	Generadores de potencia
[26]	12]	15]	00]	Alambre eléctrico
[26]	12]	16]	00]	Cables eléctricos y accesorios
[26]	12]	17]	00]	Cableado preformado
[27]	11]	17]	00]	Llaves inglesas y guias
[27]	11]	18]	00]	Herramientas de medida y bocetaje
[27]	11]	19]	00]	Herramientas gruesas y de acabado
[27]	11]	21]	00]	Herramientas de sujeción y fijación
[27]	11]	22]	00]	Herramientas de albañileria y concreto
[27]	11]	27]	00]	Herramientas mecánicas
[27]	11]	28]	00]	Conexiones de herramientas y accesorios
[27]	12]	15]	00]	Prensas hidráulicas
[27]	12]	16]	00]	Pistones y cilindros hidráulicos
[27]	12]	17]	00]	Accesorios de tuberia y manga hidráulica
[27]	12]	18]	00]	Herramientas hidráulicas
[30]	10]	15]	00]	Ángulos
[30]	10]	17]	00]	Vigas
[30]	10]	18]	00]	Conductos
[30]	10]	20]	00]	Hoja
[30]	10]	22]	00]	Plancha
[30]	10]	23]	00]	Perfiles
[30]	10]	24]	00]	Varillas
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje
[30]	10]	29]	00]	Pilares
[30]	10]	31]	00]	Rieles
[30]	10]	32]	00]	Enrejado
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal

[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales
[30]	10]	37]	00]	Trenza
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos
[30]	10]	39]	00]	Ejes
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	17]	00]	Yesos
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carriloras
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajistica
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
[30]	13]	15]	00]	Bloques
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico
[30]	14]	16]	00]	Aislamiento especial
[30]	14]	17]	00]	Capas de sellamiento de aislamiento
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados
[30]	15]	20]	00]	Cercado
[30]	15]	21]	00]	Superficie
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos
[30]	16]	17]	00]	Suelos
[30]	16]	18]	00]	Ebanisteria
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpinteria mecánica
[30]	16]	20]	00]	Molduras y carpinteria
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores
[30]	16]	22]	00]	Mostradores
[30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios
[30]	17]	15]	00]	Puertas
[30]	17]	16]	00]	Ventanas
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal
[30]	17]	18]	00]	Claraboyas
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas
[30]	17]	20]	00]	Puertas
[30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso

sanitarias				
[30]	18]	17]	00]	Grifos
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios
[30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje
[30]	19]	17]	00]	Cobertizos y remolques de construcción
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
[31]	21]	15]	00]	Pinturas y tapa poros
[31]	21]	16]	00]	Aditivos para pinturas
[31]	21]	17]	00]	Acabados en general
[31]	21]	18]	00]	Disolventes y diluyentes para pinturas
[31]	21]	19]	00]	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
[31]	31]	17]	00]	Conjuntos de tuberia pegada
[32]	13]	10]	00]	Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara
[39]	10]	19]	00]	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos
[39]	11]	17]	00]	Alumbrado de emergencia
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación
[39]	11]	19]	00]	Señalización e iluminación de emplazamientos peligrosos
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios
[39]	12]	13]	00]	Cuadros, registros y menaje para electricidad
[39]	12]	14]	00]	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales
[39]	12]	15]	00]	Conmutadores, controles y relés y accesorios
[39]	12]	16]	00]	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
[39]	12]	17]	00]	Ferreteria eléctrica y suministros
[39]	12]	19]	00]	Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica
[39]	12]	20]	00]	Unidades eléctricas de velocidades variables
[39]	12]	21]	00]	Equipo de transmisión y distribución eléctrica

[39] 12] 22] 00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[39] 12] 23] 00]Relés eléctricos y accesorios]
[39] 13] 15] 00]Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre]
[39] 13] 16] 00]Dispositivos de protección de alambre]
[39] 13] 17] 00]Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[40] 10] 15] 00]Ventilación]
[40] 10] 16] 00]Circulación del aire y pieras y accesorios]
[40] 10] 17] 00]Enfriamiento]
[40] 10] 18] 00]Equipo de calefacción y pieras y accesorios]
[40] 10] 19] 00]Control de humedad]
[40] 10] 20] 00]Calderas]
[40] 14] 16] 00]Válvulas]
[40] 14] 17] 00]Material de ferreteria y accesorios]
[40] 14] 19] 00]Conductos]
[40] 14] 20] 00]Mangueras]
[40] 15] 15] 00]Bombas]
[40] 16] 18] 00]Medios de filtrado]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberias comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberias industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 18] 00]Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40] 17] 19] 00]Bridas de respaldo para tubos]
[40] 17] 20] 00]Deflectores para tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 22] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 23] 00]Casquillos para tubos]
[40] 17] 24] 00]Tapas para tubos]
[40] 17] 25] 00]Conectores de tubos]
[40] 17] 26] 00]Acoples de tubos]
[40] 17] 27] 00]Cruces de tubos]
[40] 17] 28] 00]Codos de tubos]
[40] 17] 29] 00]Uniones de extensión de tubos]
[40] 17] 30] 00]Semiacoplamientos de tuberia]
[40] 17] 31] 00]Brida de junta de empalme para tubos]
[40] 17] 32] 00]Bridas cuello largas para soldar]
[40] 17] 33] 00]Boquillas de tubos]
[40] 17] 34] 00]Bridas de plato]
[40] 17] 35] 00]Tapones para tubos]
[40] 17] 36] 00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40] 17] 37] 00]Bridas reductoras para tubos]
[40] 17] 38] 00]Abrazaderas de reparación para tubos]
[40] 17] 39] 00]Disco de ruptura para tubos]

[40] 17] 40] 00]Brida deslizante para tubos]
[40] 17] 41] 00]Brida encajada por soldadura para tubos]
[40] 17] 42] 00]Sockolets para tubos]
[40] 17] 43] 00]Espaciadores para tubos]
[40] 17] 44] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 45] 00]Pivotes o uniones rotativas para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 47] 00]Brida roscada para tubos]
[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 50] 00]Bridas cuello para tubos]
[40] 17] 51] 00]Brida encajada por soldadura]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[40] 18] 15] 00]Tubos de cobre soldados]
[40] 18] 16] 00]Tubos de latón soldados]
[40] 18] 17] 00]Tubos de aluminio soldados]
[40] 18] 18] 00]Tubos de acero soldados]
[40] 18] 19] 00]Tubos de acero inoxidable soldados]
[40] 18] 20] 00]Tubos de cobre sin uniones]
[40] 18] 21] 00]Tubos de latón sin uniones]
[40] 18] 22] 00]Tubos de aluminio sin uniones]
[40] 18] 23] 00]Tubos de acero sin uniones]
[40] 18] 24] 00]Tubos de acero inoxidable sin uniones]
[40] 18] 25] 00]Tubos de cobre extruidos]
[40] 18] 26] 00]Tubos de latón extruidos]
[40] 18] 27] 00]Tubos de aluminio extruidos]
[40] 18] 28] 00]Tubos de acero extruidos]
[40] 18] 29] 00]Tubos de acero inoxidable extruidos]
[40] 18] 30] 00]Tuberias de caucho y plástico]
[40] 18] 31] 00]Accesorios de tubos]
[41] 10] 15] 00]Equipo y suministros para la mezcla, la dispersión y la homogenización en laboratorio]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 34] 00]Equipo de acondicionamiento ambiental para laboratorio]
[41] 11] 23] 00]Instrumentos de medición de la humedad]
[41] 11] 24] 00]Instrumentos de medida y control de la presión]
[41] 11] 25] 00]Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[41] 11] 36] 00]Equipo de medición y comprobación eléctrica]

[41] 11] 37] 00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 39] 00]Equipo para medición de suelos]
[41] 11] 40] 00]Equipo de medida de rocas y estratos]
[41] 11] 41] 00]Instrumentos sismológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[41] 11] 44] 00]Instrumentos meteorológicos]
[41] 11] 45] 00]Instrumentos mecánicos]
[41] 11] 46] 00]Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[47] 10] 15] 00]Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[47] 10] 16] 00]Consumibles para el tratamiento de agua]
[49] 16] 16] 00]Equipos para deportes de raqueta y pista]
[49] 16] 17] 00]Equipos para deportes de pista]
[49] 17] 15] 00]Equipos de gimnasia]
[49] 20] 15] 00]Equipo de entrenamiento para aeróbicos]
[49] 20] 16] 00]Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia]
[49] 21] 16] 00]Equipo de --GOlf]
[49] 21] 17] 00]Equipo de bolos y accesorios y suministros]
[49] 21] 18] 00]Equipo de clase de educación fisica]
[49] 22] 15] 00]Accesorios para deporte]
[49] 24] 15] 00]Equipo de parques infantiles]
[49] 24] 16] 00]Equipo de recreo]
[49] 24] 17] 00]Equipo y suministros de piscina y spa]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 14] 15] 00]Producción de cultivos]
[70] 16] 17] 00]Ecosistemas]
[70] 17] 15] 00]Desarrollo]
[70] 17] 16] 00]Vigilancia]
[70] 17] 17] 00]Rie--GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[71] 12] 10] 00]Servicios de bombear cemento]
[71] 12] 11] 00]Servicios de tuberia adujada]
[71] 12] 12] 00]Servicios de extracción de muestras]
[71] 12] 13] 00]Servicios de herramientas barrenos

hacia abajo]
[71] 12] 19] 00]Servicios de fluido barreno hacia abajo]
[71] 12] 20] 00]Servicios de perforación de pozo]
[71] 12] 25] 00]Servicios de control de gas o agua]
[71] 12] 26] 00]Servicios de terminación del pozo]
[71] 12] 27] 00]Servicios de mantenimiento del pozo]
[71] 12] 30] 00]Servicios integrados]
[71] 15] 14] 00]Servicios de ingenieria del pozo]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 12] 15] 00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomeria]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]

[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañileria y mamposteria]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpinteria]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventaneria]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiajo]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73]	15]	15]	00]	Servicios de ensamble]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechoso no peligrosos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos liquidos]
[76]	13]	16]	00]	Limpieza de derrames tóxicos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoria ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoria ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[78]	10]	18]	00]	Transporte de carga por carretera]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	12]	15]	00]	Servicios de derecho penal]
[80]	12]	16]	00]	Servicios de derecho comercial]
[80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil]
[80]	12]	19]	00]	Servicios de participación compensada legal]
[80]	13]	15]	00]	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones]
[80]	13]	16]	00]	Ventas de propiedades y edificios]
[80]	14]	15]	00]	Investigación de mercados]
[80]	14]	17]	00]	Distribución]
[80]	15]	16]	00]	Servicios de comercio internacional]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[80]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina]
[81]	10]	15]	00]	Ingenieria civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingenieria mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81]	10]	21]	00]	Ingenieria de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingenieria de transporte]
[81]	10]	24]	00]	Ingenieria de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingenieria de sistemas instrumentados de control]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	12]	16]	00]	Sistemas y emisiones monetarias]
[81]	13]	15]	00]	Metodologia y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	15]	00]	Meteorologia]
[81]	15]	16]	00]	Cartografia]
[81]	15]	17]	00]	Geologia]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografia e hidrologia]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoria]
[84]	11]	17]	00]	Finanzas corporativas]
[84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	16]	00]	Población]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	19]	00]	Desarrollo rural]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[95]	11]	15]	00]	Vias de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vias de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO ACUEDUCTO MORALES 23
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE MORALES - BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.666,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[11]	11]	16]	00]	Piedra]
[11]	11]	17]	00]	Arena]
[11]	11]	18]	00]	Arcillas]
[11]	12]	15]	00]	Savia]
[11]	12]	16]	00]	Madera]
[11]	19]	16]	00]	Chatarra]
[12]	16]	23]	00]	Agentes de curación]
[12]	16]	25]	00]	Rompedores de emulsión]
[12]	16]	26]	00]	Estabilizadores de arcilla]
[12]	16]	30]	00]	Mezclas para quitar barro]
[12]	16]	31]	00]	Anti lodo (sludger);]
[12]	16]	32]	00]	Agentes de migración anti gas]
[12]	16]	33]	00]	Agentes de expansión]
[12]	16]	34]	00]	Extensores]
[12]	16]	35]	00]	Sellador de pozo petrolifero]
[12]	16]	36]	00]	Inhibidores de corrosión]
[12]	16]	38]	00]	Limpiadores quimicos]
[12]	16]	48]	00]	Agentes reductores de agua]
[12]	16]	49]	00]	Agentes de impermeabilización]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[24]	11]	18]	00]	Tanques y cilindros y sus accesorios]
[25]	10]	19]	00]	Vehículos especializados o de recreo]
[26]	10]	13]	00]	Motoreso eléctricos]

[26] 10] 14] 00]Componentes de motores o generadores]
[26] 10] 15] 00]Motores]
[26] 10] 17] 00]Accesorios y componentes de motor]
[26] 10] 19] 00]Componentes de motor de combustión interna]
[26] 11] 16] 00]Generadores de potencia]
[27] 11] 17] 00]Llaves inglesas y guías]
[27] 11] 18] 00]Herramientas de medida y bocetaje]
[27] 11] 19] 00]Herramientas gruesas y de acabado]
[27] 11] 21] 00]Herramientas de sujeción y fijación]
[27] 11] 22] 00]Herramientas de albañileria y concreto]
[27] 11] 27] 00]Herramientas mecánicas]
[27] 11] 28] 00]Conexiones de herramientas y accesorios]
[27] 12] 18] 00]Herramientas hidráulicas]
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 18] 00]Conductos]
[30] 10] 22] 00]Plancha]
[30] 10] 23] 00]Perfiles]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 28] 00]Pilotaje]
[30] 10] 29] 00]Pilares]
[30] 10] 31] 00]Rieles]
[30] 10] 32] 00]Enrejado]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30] 12] 18] 00]Materiales de arquitectura paisajistica]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[30] 16] 15] 00]Materiales para acabados de paredes]
[30] 16] 16] 00]Materiales para techos]
[30] 16] 17] 00]Suelos]
[30] 16] 18] 00]Ebanisteria]
[30] 16] 19] 00]Moldeado y carpinteria mecánica]
[30] 16] 20] 00]Molduras y carpinteria]
[30] 16] 21] 00]Laminados interiores]
[30] 18] 15] 00]Porcelana sanitaria]

[30] 18] 16] 00]Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30] 18] 17] 00]Grifos]
[30] 18] 18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30] 19] 15] 00]Escaleras y andamios]
[30] 19] 16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30] 19] 17] 00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30] 19] 18] 00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[31] 31] 17] 00]Conjuntos de tuberia pegada]
[32] 13] 10] 00]Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos]
[40] 15] 15] 00]Bombas]
[40] 15] 17] 00]Piezas y accesorios de bomba]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberias comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberias industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 18] 00]Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40] 17] 19] 00]Bridas de respaldo para tubos]
[40] 17] 20] 00]Deflectores para tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 22] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 23] 00]Casquillos para tubos]
[40] 17] 24] 00]Tapas para tubos]
[40] 17] 25] 00]Conectores de tubos]
[40] 17] 26] 00]Acoples de tubos]
[40] 17] 27] 00]Cruces de tubos]
[40] 17] 28] 00]Codos de tubos]
[40] 17] 29] 00]Uniones de extensión de tubos]
[40] 17] 30] 00]Semiacoplamientos de tuberia]
[40] 17] 31] 00]Brida de junta de empalme para tubos]
[40] 17] 32] 00]Bridas cuello largas para soldar]
[40] 17] 33] 00]Boquillas de tubos]
[40] 17] 34] 00]Bridas de plato]
[40] 17] 35] 00]Tapones para tubos]
[40] 17] 36] 00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40] 17] 37] 00]Bridas reductoras para tubos]
[40] 17] 38] 00]Abrazaderas de reparación para tubos]
[40] 17] 39] 00]Disco de ruptura para tubos]
[40] 17] 40] 00]Brida deslizante para tubos]
[40] 17] 41] 00]Brida encajada por soldadura para tubos]
[40] 17] 42] 00]Sockolets para tubos]
[40] 17] 43] 00]Espaciadores para tubos]
[40] 17] 44] 00]Bridas ciegas para tubos]

[40] 17] 45] 00]Pivotes o uniones rotativas para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 47] 00]Brida roscada para tubos]
[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 50] 00]Bridas cuello para tubos]
[40] 17] 51] 00]Brida encajada por soldadura]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[40] 18] 15] 00]Tubos de cobre soldados]
[40] 18] 16] 00]Tubos de latón soldados]
[40] 18] 17] 00]Tubos de aluminio soldados]
[40] 18] 18] 00]Tubos de acero soldados]
[40] 18] 19] 00]Tubos de acero inoxidable soldados]
[40] 18] 20] 00]Tubos de cobre sin uniones]
[40] 18] 21] 00]Tubos de latón sin uniones]
[40] 18] 22] 00]Tubos de aluminio sin uniones]
[40] 18] 23] 00]Tubos de acero sin uniones]
[40] 18] 24] 00]Tubos de acero inoxidable sin uniones]
[40] 18] 25] 00]Tubos de cobre extruidos]
[40] 18] 26] 00]Tubos de latón extruidos]
[40] 18] 27] 00]Tubos de aluminio extruidos]
[40] 18] 28] 00]Tubos de acero extruidos]
[40] 18] 29] 00]Tubos de acero inoxidable extruidos]
[40] 18] 30] 00]Tuberias de caucho y plástico]
[40] 18] 31] 00]Accesorios de tubos]
[41] 10] 15] 00]Equipo y suministros para la mezcla, la dispersión y la homogeneización en laboratorio]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 34] 00]Equipo de acondicionamiento ambiental para laboratorio]
[41] 11] 36] 00]Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41] 11] 37] 00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofisicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 39] 00]Equipo para medición de suelos]
[41] 11] 40] 00]Equipo de medida de rocas y estratos]
[41] 11] 41] 00]Instrumentos sismológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[41] 11] 44] 00]Instrumentos meteorológicos]

[41] 11] 45] 00]Instrumentos mecánicos]
[41] 11] 46] 00]Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[47] 10] 15] 00]Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[47] 10] 16] 00]Consumibles para el tratamiento de agua]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 17] 17] 00]Rie--GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[71] 12] 10] 00]Servicios de bombear cemento]
[71] 12] 11] 00]Servicios de tuberia adujada]
[71] 12] 12] 00]Servicios de extracción de muestras]
[71] 12] 13] 00]Servicios de herramientas barrenos hacia abajo]
[71] 12] 16] 00]Servicios de perforación del pozo petrolero]
[71] 12] 19] 00]Servicios de fluido barreno hacia abajo]
[71] 12] 20] 00]Servicios de perforación de pozo]
[71] 12] 25] 00]Servicios de control de gas o agua]
[71] 12] 26] 00]Servicios de terminación del pozo]
[71] 12] 27] 00]Servicios de mantenimiento del pozo]
[71] 12] 30] 00]Servicios integrados]
[71] 15] 14] 00]Servicios de ingenieria del poro]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 12] 15] 00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]

[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras

de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73] 15] 15] 00]Servicios de ensamble]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]
[76] 12] 16] 00]Disposición de desechoso no peligrosos]
[76] 12] 17] 00]Tratamiento de desechos liquidos]
[76] 13] 16] 00]Limpieza de derrames tóxicos]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoria ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoria ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[78] 10] 21] 00]Servicios de oleoductos]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 21] 00]Ingeniería de océanos]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]

[81] 15] 16] 00]Cartografía]
[81] 15] 17] 00]Geología]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoria]
[95] 11] 15] 00]Vias de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO FOTOMORALES 2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE MORALES - BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.759,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[26] 11] 15] 00]Transmisión de energia cinética]
[26] 11] 16] 00]Generadores de potencia]
[26] 11] 17] 00]Baterias, pilas y accesorios]
[26] 11] 18] 00]Componentes de la transmisión]
[26] 12] 15] 00]Alambre eléctrico]
[26] 12] 16] 00]Cables eléctricos y accesorios]
[26] 12] 17] 00]Cableado preformado]
[26] 12] 18] 00]Cable automotriz]
[26] 13] 15] 00]Centrales eléctricas]
[26] 13] 17] 00]Equipo de detección o vigilancia de producción de energia]
[26] 13] 18] 00]Equipo de control de producción de energia]
[30] 15] 20] 00]Cercado]
[30] 19] 16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30] 19] 17] 00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30] 24] 15] 00]Componentes de consolidación de estructuras portátiles]
[32] 10] 15] 00]Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF);]
[32] 10] 16] 00]Circuitos integrados]

[32] 11] 17] 00]Aparatos semiconductores]
[32] 13] 10] 00]Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos]
[32] 14] 10] 00]Tubos electrónicos]
[32] 14] 11] 00]Piezas y accesorios de tubos electrónicos]
[32] 15] 15] 00]Dispositivos de control de indicación y de señalización]
[32] 15] 16] 00]Subsistemas programables de controlador lógico]
[32] 15] 17] 00]Controladores lógicos programables]
[32] 15] 18] 00]Dispositivos de control de seguridad]
[32] 15] 19] 00]Dispositivos de automatización de control de la conectividad]
[32] 15] 20] 00]Control de procesos o sistemas empaquetados de automatización]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] 11] 17] 00]Alumbrado de emergencia]
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación]
[39] 11] 19] 00]Señalización e iluminación de emplazamientos peligrosos]
[39] 11] 20] 00]Proyectores móviles]
[39] 11] 21] 00]Iluminación óptica]
[39] 11] 22] 00]Dispositivos de efectos especiales]
[39] 11] 23] 00]Iluminación y accesorios de escenarios y estudios]
[39] 11] 24] 00]Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios]
[39] 11] 25] 00]Luminarias de escenarios y estudios]
[39] 11] 26] 00]Dispositivos de iluminacióno - eléctrica]
[39] 12] 10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 16] 00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39] 12] 17] 00]Ferreteria eléctrica y suministros]

[39]	12]	18]	00]	Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI]
[39]	12]	19]	00]	Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica]
[39]	12]	20]	00]	Unidades eléctricas de velocidades variables]
[39]	12]	21]	00]	Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39]	12]	22]	00]	Interruptores eléctricos y accesorios]
[39]	12]	23]	00]	Relés eléctricos y accesorios]
[39]	13]	15]	00]	Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre]
[39]	13]	16]	00]	Dispositivos de protección de alambre]
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[43]	20]	22]	00]	Subconjuntos para dispositivos electrónicos]
[43]	21]	17]	00]	Dispositivos informáticos de entrada de datos]
[43]	21]	18]	00]	Accesorios de dispositivos de entrada de datos de computador]
[45]	12]	15]	00]	Cámaras]
[45]	12]	16]	00]	Accesorios para cámaras]
[46]	12]	16]	00]	Subsistemas de misiles]
[46]	15]	16]	00]	Equipo de seguridad y control]
[46]	17]	16]	00]	Equipo de vigilancia y detección]
[56]	11]	16]	00]	Sistemas de paneles]
[56]	11]	17]	00]	Case--GOod y sistemaso modulares]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Sestión del terreno y del suelo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de

tierras]				
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mamposteria]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de

energía eléctrica]				
[81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[81]	11]	15]	00]	Ingeniería de software o hardware]
[81]	11]	16]	00]	Programadores de computador]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	11]	18]	00]	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas]
[81]	11]	20]	00]	Servicios de datos]
[81]	11]	22]	00]	Mantenimiento y soporte de software]
[81]	11]	23]	00]	Mantenimiento y soporte de hardware de computador]
[81]	16]	17]	00]	Servicios de telecomunicaciones]
[81]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[83]	10]	19]	00]	Conservación de energía]
[86]	13]	20]	00]	Servicios de educación y capacitación en administración]
[92]	12]	17]	00]	Servicios de sistemas de seguridad]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO UPC ADECUADA 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.103,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]

[30]	10]	20]	00]	Hoja]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	10]	31]	00]	Rieles]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado]
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	10]	37]	00]	Trenza]
[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos]
[30]	10]	39]	00]	Ejes]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados]
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	15]	21]	00]	Superficie]
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	16]	18]	00]	Ebanistería]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	16]	20]	00]	Molduras y carpintería]
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores]
[30]	16]	22]	00]	Mostradores]
[30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes]
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal]
[30]	17]	18]	00]	Claraboyas]
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]	Puertas]
[30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]

[30] 18] 17] 00]Grifos]
[30] 18] 18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación]
[39] 11] 24] 00]Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios]
[39] 11] 25] 00]Luminarias de escenarios y estudios]
[39] 11] 26] 00]Dispositivos de iluminacióno - eléctrica]
[39] 12] 10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 16] 00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39] 12] 17] 00]Ferretería eléctrica y suministros]
[39] 12] 21] 00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39] 12] 22] 00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[39] 12] 23] 00]Relés eléctricos y accesorios]
[40] 10] 15] 00]Ventilación]
[40] 10] 16] 00]Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40] 10] 17] 00]Enfriamiento]
[40] 10] 18] 00]Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40] 10] 19] 00]Control de humedad]
[40] 14] 16] 00]Válvulas]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[40] 14] 19] 00]Conductos]
[40] 14] 20] 00]Mangueras]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberías comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberías industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]

[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[56] 10] 15] 00]Muebles]
[56] 10] 16] 00]Muebles para el exterior]
[56] 10] 17] 00]Muebles de oficina]
[56] 10] 18] 00]Accesorios y muebles de bebé yiño]
[56] 10] 19] 00]Piezas de mobiliario y accesorios]
[56] 11] 15] 00]Sitios de trabajo y paquetes para la oficina]
[56] 11] 16] 00]Sistemas de paneles]
[56] 11] 17] 00]Case--GOod y sistemaso modulares]
[56] 11] 18] 00]Muebles independientes]
[56] 11] 19] 00]Muebles industriales]
[56] 11] 20] 00]Muebles de apoyo de la computadora]
[56] 11] 21] 00]Asientos]
[56] 11] 22] 00]Sistemas de escritorios]
[56] 11] 23] 00]Partes y accesorios para asientos de auditorios o estadios o de uso especial]
[56] 12] 10] 00]Mobiliario de biblioteca]
[56] 12] 11] 00]Mobiliario de clase de arte]
[56] 12] 12] 00]Mobiliario de sala de primeros auxilios]
[56] 12] 13] 00]Accesorios de instalaciones educativas generales]
[56] 12] 14] 00]Mobiliario de cafeteria y comedor]
[56] 12] 15] 00]Mobiliario general de aula]
[56] 12] 16] 00]Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guarderia infantil e instalaciones paraiños]
[56] 12] 17] 00]Módulos de almacenamiento general y de libros para las aulas]
[56] 12] 18] 00]Mobiliario y accesorios de aulas vocacionales]
[56] 12] 19] 00]Mobiliario de demostración]
[56] 12] 20] 00]Muebles de laboratorio]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de

edificios públicos especializados]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]

[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración

corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81] 14] 15] 00]Control de calidad]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[84] 11] 15] 00]Servicios contables]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS FUNDACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 8.863,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO] FAMILIA] CLASE] PRODUCTO] DESCRIPCION]
[26] 11] 15] 00]Transmisión de energía cinética]
[26] 11] 16] 00]Generadores de potencia]
[26] 11] 17] 00]Baterías, pilas y acesorios]
[26] 11] 18] 00]Componentes de la transmisión]
[26] 12] 15] 00]Alambre eléctrico]
[26] 12] 16] 00]Cables eléctricos y accesorios]
[26] 12] 17] 00]Cableado preformado]
[26] 12] 18] 00]Cable automotriz]
[26] 13] 15] 00]Centrales eléctricas]
[26] 13] 17] 00]Equipo de detección o vigilancia de producción de energía]
[26] 13] 18] 00]Equipo de control de producción de energía]
[30] 15] 20] 00]Cercado]

[30] 19] 16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30] 19] 17] 00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30] 24] 15] 00]Componentes de consolidación de estructuras portátiles]
[32] 10] 15] 00]Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF);]
[32] 10] 16] 00]Circuitos integrados]
[32] 11] 17] 00]Aparatos semiconductores]
[32] 13] 10] 00]Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos]
[32] 14] 10] 00]Tubos electrónicos]
[32] 14] 11] 00]Piezas y accesorios de tubos electrónicos]
[32] 15] 15] 00]Dispositivos de control de indicación y de señalización]
[32] 15] 16] 00]Subsistemas programables de controlador lógico]
[32] 15] 17] 00]Controladores lógicos programables]
[32] 15] 18] 00]Dispositivos de control de seguridad]
[32] 15] 19] 00]Dispositivos de automatización de control de la conectividad]
[32] 15] 20] 00]Control de procesos o sistemas empaquetados de automatización]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] 11] 17] 00]Alumbrado de emergencia]
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación]
[39] 11] 19] 00]Señalización e iluminación de emplazamientos peligrosos]
[39] 11] 20] 00]Proyectores móviles]
[39] 11] 21] 00]Iluminación óptica]
[39] 11] 22] 00]Dispositivos de efectos especiales]
[39] 11] 23] 00]Iluminación y accesorios de escenarios y estudios]
[39] 11] 24] 00]Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios]
[39] 11] 25] 00]Luminarias de escenarios y estudios]
[39] 11] 26] 00]Dispositivos de iluminación - eléctrica]
[39] 12] 10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución

y accesorios]
[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 16] 00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39] 12] 17] 00]Ferretería eléctrica y suministros]
[39] 12] 18] 00]Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI]
[39] 12] 19] 00]Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica]
[39] 12] 20] 00]Unidades eléctricas de velocidades variables]
[39] 12] 21] 00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39] 12] 22] 00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[39] 12] 23] 00]Relés eléctricos y accesorios]
[39] 13] 15] 00]Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre]
[39] 13] 16] 00]Dispositivos de protección de alambre]
[39] 13] 17] 00]Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[41] 11] 36] 00]Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41] 11] 37] 00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[43] 20] 22] 00]Subconjuntos para dispositivos electrónicos]
[43] 21] 17] 00]Dispositivos informáticos de entrada de datos]
[43] 21] 18] 00]Accesorios de dispositivos de entrada de datos de computador]
[45] 12] 15] 00]Cámaras]
[45] 12] 16] 00]Accesorios para cámaras]
[46] 12] 16] 00]Subsistemas de misiles]
[46] 15] 16] 00]Equipo de seguridad y control]
[46] 17] 16] 00]Equipo de vigilancia y detección]
[56] 11] 16] 00]Sistemas de paneles]
[56] 11] 17] 00]Case--GOod y sistemaso modulares]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]

[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]

[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[81]	11]	15]	00]Ingeniería de software o hardware	]
[81]	11]	16]	00]Programadores de computador	]
[81]	11]	17]	00]Sistemas de manejo de información MIS	]
[81]	11]	18]	00]Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas	]
[81]	11]	20]	00]Servicios de datos	]
[81]	11]	22]	00]Mantenimiento y soporte de software	]
[81]	11]	23]	00]Mantenimiento y soporte de hardware de computador	]
[81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[81]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia	]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[83]	10]	19]	00]Conservación de energía	]
[86]	13]	20]	00]Servicios de educación y capacitación en administración	]
[92]	12]	17]	00]Servicios de sistemas de seguridad	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTER ACUEDUCTO CHIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA - EMSERCHIA E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 828,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION	
[11]	11]	15]	00]Barro y Tierra		]
[11]	11]	16]	00]Piedra		]

[11]	11]	17]	00]Arena	]
[11]	11]	18]	00]Arcillas	]
[11]	12]	15]	00]Savia	]
[11]	12]	16]	00]Madera	]
[11]	19]	16]	00]Chatarra	]
[12]	16]	23]	00]Agentes de curación	]
[12]	16]	25]	00]Rompedores de emulsión	]
[12]	16]	26]	00]Estabilizadores de arcilla	]
[12]	16]	30]	00]Mezclas para quitar barro	]
[12]	16]	31]	00]Anti lodo (sludger);	]
[12]	16]	32]	00]Agentes de migración anti gas	]
[12]	16]	33]	00]Agentes de expansión	]
[12]	16]	34]	00]Extensores	]
[12]	16]	35]	00]Sellador de pozo petrolífero	]
[12]	16]	36]	00]Inhibidores de corrosión	]
[12]	16]	38]	00]Limpiadores químicos	]
[12]	16]	48]	00]Agentes reductores de agua	]
[12]	16]	49]	00]Agentes de impermeabilización	]
[20]	10]	15]	00]Equipo de corte	]
[20]	14]	29]	00]Tanques y recipientes almacenadores	]
[22]	10]	15]	00]Maquinaria para trabajo de desmonte	]
[22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación	]
[22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado	]
[22]	10]	18]	00]Grúas de elevación	]
[22]	10]	19]	00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios	]
[22]	10]	20]	00]Equipo y maquinaria de demolición de edificios	]
[24]	11]	18]	00]Tanques y cilindros y sus accesorios	]
[25]	10]	19]	00]Vehículos especializados o de recreo	]
[26]	10]	13]	00]Motoreso eléctricos	]
[26]	10]	14]	00]Componentes de motores o generadores	]
[26]	10]	15]	00]Motores	]
[26]	10]	17]	00]Accesorios y componentes de motor	]
[26]	10]	19]	00]Componentes de motor de combustión interna	]
[26]	11]	16]	00]Generadores de potencia	]
[27]	11]	17]	00]Llaves inglesas y guías	]
[27]	11]	18]	00]Herramientas de medida y bocetaje	]
[27]	11]	19]	00]Herramientas gruesas y de acabado	]
[27]	11]	21]	00]Herramientas de sujeción y fijación	]
[27]	11]	22]	00]Herramientas de albañilería y concreto	]
[27]	11]	27]	00]Herramientas mecánicas	]
[27]	11]	28]	00]Conexiones de herramientas y accesorios	]
[27]	12]	18]	00]Herramientas hidráulicas	]

[30]	10]	15]	00]Ángulos	]
[30]	10]	17]	00]Vigas	]
[30]	10]	18]	00]Conductos	]
[30]	10]	22]	00]Plancha	]
[30]	10]	23]	00]Perfiles	]
[30]	10]	24]	00]Varillas	]
[30]	10]	28]	00]Pilotaje	]
[30]	10]	29]	00]Pilares	]
[30]	10]	31]	00]Rieles	]
[30]	10]	32]	00]Enrejado	]
[30]	10]	36]	00]Productos estructurales	]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros	]
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal	]
[30]	11]	17]	00]Yesos	]
[30]	11]	18]	00]Agregados	]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto	]
[30]	12]	16]	00]Asfaltos	]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras	]
[30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajística	]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	]
[30]	13]	15]	00]Bloques	]
[30]	13]	16]	00]Ladrillos	]
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas	]
[30]	16]	15]	00]Materiales para acabados de paredes	]
[30]	16]	16]	00]Materiales para techos	]
[30]	16]	17]	00]Suelos	]
[30]	16]	18]	00]Ebanistería	]
[30]	16]	19]	00]Moldeado y carpintería mecánica	]
[30]	16]	20]	00]Molduras y carpintería	]
[30]	16]	21]	00]Laminados interiores	]
[30]	18]	15]	00]Porcelana sanitaria	]
[30]	18]	16]	00]Instalaciones residencialeso sanitarias	]
[30]	18]	17]	00]Grifos	]
[30]	18]	18]	00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas	]
[30]	19]	15]	00]Escaleras y andamios	]
[30]	19]	16]	00]Escaleras y accesorios de andamiaje	]
[30]	19]	17]	00]Cobertizos y remolques de construcción	]
[30]	19]	18]	00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento	]
[31]	31]	17]	00]Conjuntos de tubería pegada	]
[32]	13]	10]	00]Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos	]
[40]	15]	15]	00]Bombas	]
[40]	15]	17]	00]Piezas y accesorios de bomba	]

[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales	]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales	]
[40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos	]
[40]	17]	18]	00]Anillos frontales de ángulos de tubos	]
[40]	17]	19]	00]Bridas de respaldo para tubos	]
[40]	17]	20]	00]Deflectores para tubos	]
[40]	17]	21]	00]Codos para tubos	]
[40]	17]	22]	00]Bridas ciegas para tubos	]
[40]	17]	23]	00]Casquillos para tubos	]
[40]	17]	24]	00]Tapas para tubos	]
[40]	17]	25]	00]Conectores de tubos	]
[40]	17]	26]	00]Acoples de tubos	]
[40]	17]	27]	00]Cruces de tubos	]
[40]	17]	28]	00]Codos de tubos	]
[40]	17]	29]	00]Uniones de extensión de tubos	]
[40]	17]	30]	00]Semiacoplamientos de tubería	]
[40]	17]	31]	00]Brida de junta de empalme para tubos	]
[40]	17]	32]	00]Bridas cuello largas para soldar	]
[40]	17]	33]	00]Boquillas de tubos	]
[40]	17]	34]	00]Bridas de plato	]
[40]	17]	35]	00]Tapones para tubos	]
[40]	17]	36]	00]Acoplamientos reductores para tubos	]
[40]	17]	37]	00]Bridas reductoras para tubos	]
[40]	17]	38]	00]Abrazaderas de reparación para tubos	]
[40]	17]	39]	00]Disco de ruptura para tubos	]
[40]	17]	40]	00]Brida deslizante para tubos	]
[40]	17]	41]	00]Brida encajada por soldadura para tubos	]
[40]	17]	42]	00]Sockolets para tubos	]
[40]	17]	43]	00]Espaciadores para tubos	]
[40]	17]	44]	00]Bridas ciegas para tubos	]
[40]	17]	45]	00]Pivotes o uniones rotativas para tubos	]
[40]	17]	46]	00]T para tubos	]
[40]	17]	47]	00]Brida roscada para tubos	]
[40]	17]	48]	00]Bridas de inodoro para tubos	]
[40]	17]	49]	00]Uniones para tubos	]
[40]	17]	50]	00]Bridas cuello para tubos	]
[40]	17]	51]	00]Brida encajada por soldadura	]
[40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos	]
[40]	17]	53]	00]Accesorios y bridas especializados para tubos	]
[40]	18]	15]	00]Tubos de cobre soldados	]
[40]	18]	16]	00]Tubos de latón soldados	]
[40]	18]	17]	00]Tubos de aluminio soldados	]
[40]	18]	18]	00]Tubos de acero soldados	]
[40]	18]	19]	00]Tubos de acero inoxidable soldados	]
[40]	18]	20]	00]Tubos de cobre sin uniones	]
[40]	18]	21]	00]Tubos de latón sin uniones	]

[40] 18] 22] 00]Tubos de aluminio sin uniones]
[40] 18] 23] 00]Tubos de acero sin uniones]
[40] 18] 24] 00]Tubos de acero inoxidable sin uniones]
[40] 18] 25] 00]Tubos de cobre extruidos]
[40] 18] 26] 00]Tubos de latón extruidos]
[40] 18] 27] 00]Tubos de aluminio extruidos]
[40] 18] 28] 00]Tubos de acero extruidos]
[40] 18] 29] 00]Tubos de acero inoxidable extruidos]
[40] 18] 30] 00]Tuberias de caucho y plástico]
[40] 18] 31] 00]Accesorios de tubos]
[41] 10] 15] 00]Equipo y suministros para la mezcla, la dispersión y la homogeneización en laboratorio]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 34] 00]Equipo de acondicionamiento ambiental para laboratorio]
[41] 11] 36] 00]Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41] 11] 37] 00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofisicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 39] 00]Equipo para medición de suelos]
[41] 11] 40] 00]Equipo de medida de rocas y estratos]
[41] 11] 41] 00]Instrumentos sismológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[41] 11] 44] 00]Instrumentos meteorológicos]
[41] 11] 45] 00]Instrumentos mecánicos]
[41] 11] 46] 00]Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[47] 10] 15] 00]Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[47] 10] 16] 00]Consumibles para el tratamiento de agua]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 17] 17] 00]Rie--GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[71] 12] 10] 00]Servicios de bombear cemento]
[71] 12] 11] 00]Servicios de tubería adujada]
[71] 12] 12] 00]Servicios de extracción de muestras]

[71] 12] 13] 00]Servicios de herramientas barrenos hacia abajo]
[71] 12] 16] 00]Servicios de perforación del pozo petrolero]
[71] 12] 19] 00]Servicios de fluido barreno hacia abajo]
[71] 12] 20] 00]Servicios de perforación de pozo]
[71] 12] 25] 00]Servicios de control de gas o aqua]
[71] 12] 26] 00]Servicios de terminación del pozo]
[71] 12] 27] 00]Servicios de mantenimiento del pozo]
[71] 12] 30] 00]Servicios integrados]
[71] 15] 14] 00]Servicios de ingeniería del poro]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 12] 15] 00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e

industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuc--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energia eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]

[73] 15] 15] 00]Servicios de ensamble]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]
[76] 12] 16] 00]Disposición de desechoso no peligrosos]
[76] 12] 17] 00]Tratamiento de desechos liquidos]
[76] 13] 16] 00]Limpieza de derrames tóxicos]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoria ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoria ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del aqua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[78] 10] 21] 00]Servicios de oleoductos]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil]
[81] 10] 16] 00]Ingenieria mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81] 10] 21] 00]Ingenieria de océanos]
[81] 10] 22] 00]Ingenieria de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingenieria de transmisión de energia eléctrica]
[81] 15] 16] 00]Cartografia]
[81] 15] 17] 00]Geologia]
[81] 15] 18] 00]Oceanografia e hidrologia]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoria]
[95] 11] 15] 00]Vias de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO ACUEDUCTO ORTEGA 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORTEGA - TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 572,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra
[11]	11]	16]	00]	Piedra
[11]	11]	17]	00]	Arena
[11]	11]	18]	00]	Arcillas
[11]	12]	15]	00]	Savia
[11]	12]	16]	00]	Madera
[11]	19]	16]	00]	Chatarra
[12]	16]	23]	00]	Agentes de curación
[12]	16]	25]	00]	Rompedores de emulsión
[12]	16]	26]	00]	Estabilizadores de arcilla
[12]	16]	30]	00]	Mezclas para quitar barro
[12]	16]	31]	00]	Anti lodo (sludger);
[12]	16]	32]	00]	Agentes de migración anti gas
[12]	16]	33]	00]	Agentes de expansión
[12]	16]	34]	00]	Extensores
[12]	16]	35]	00]	Sellador de pozo petrolifero
[12]	16]	36]	00]	Inhibidores de corrosión
[12]	16]	38]	00]	Limpiadores quimicos
[12]	16]	48]	00]	Agentes reductores de agua
[12]	16]	49]	00]	Agentes de impermeabilización
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
[24]	11]	18]	00]	Tanques y cilindros y sus accesorios
[25]	10]	19]	00]	Vehículos especializados o de recreo
[26]	10]	13]	00]	Motoreso eléctricos
[26]	10]	14]	00]	Componentes de motores o generadores
[26]	10]	15]	00]	Motores
[26]	10]	17]	00]	Accesorios y componentes de motor
[26]	10]	19]	00]	Componentes de motor de combustión interna
[26]	11]	16]	00]	Generadores de potencia
[27]	11]	17]	00]	Llaves inglesas y guias
[27]	11]	18]	00]	Herramientas de medida y bocetaje
[27]	11]	19]	00]	Herramientas gruesas y de acabado
[27]	11]	21]	00]	Herramientas de sujeción y fijación
[27]	11]	22]	00]	Herramientas de albañileria y concreto
[27]	11]	27]	00]	Herramientas mecánicas
[27]	11]	28]	00]	Conexiones de herramientas y accesorios
[27]	12]	18]	00]	Herramientas hidráulicas
[30]	10]	15]	00]	Ángulos
[30]	10]	17]	00]	Vigas
[30]	10]	18]	00]	Conductos
[30]	10]	22]	00]	Plancha
[30]	10]	23]	00]	Perfiles
[30]	10]	24]	00]	Varillas
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje
[30]	10]	29]	00]	Pilares
[30]	10]	31]	00]	Rieles
[30]	10]	32]	00]	Enrejado
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	17]	00]	Yesos
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajistica
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
[30]	13]	15]	00]	Bloques
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos
[30]	16]	17]	00]	Suelos
[30]	16]	18]	00]	Ebanisteria
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpinteria mecánica
[30]	16]	20]	00]	Molduras y carpinteria
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias
[30]	18]	17]	00]	Grifos
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios
[30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje
[30]	19]	17]	00]	Cobertizos y remolques de construcción
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
[31]	31]	17]	00]	Conjuntos de tuberia pegada
[32]	13]	10]	00]	Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos]
[40]	15]	15]	00]	Bombas
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberias comerciales
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberias industriales
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos
[40]	17]	18]	00]	Anillos frontales de ángulos de tubos
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos
[40]	17]	20]	00]	Deflectores para tubos
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos
[40]	17]	22]	00]	Bridas ciegas para tubos
[40]	17]	23]	00]	Casquillos para tubos
[40]	17]	24]	00]	Tapas para tubos
[40]	17]	25]	00]	Conectores de tubos
[40]	17]	26]	00]	Acoples de tubos
[40]	17]	27]	00]	Cruces de tubos
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos
[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos
[40]	17]	30]	00]	Semiacoplamientos de tuberia
[40]	17]	31]	00]	Brida de junta de empalme para tubos
[40]	17]	32]	00]	Bridas cuello largas para soldar
[40]	17]	33]	00]	Boquillas de tubos
[40]	17]	34]	00]	Bridas de plato
[40]	17]	35]	00]	Tapones para tubos
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos
[40]	17]	37]	00]	Bridas reductoras para tubos
[40]	17]	38]	00]	Abrazaderas de reparación para tubos
[40]	17]	39]	00]	Disco de ruptura para tubos
[40]	17]	40]	00]	Brida deslizante para tubos
[40]	17]	41]	00]	Brida encajada por soldadura para tubos
[40]	17]	42]	00]	Sockolets para tubos
[40]	17]	43]	00]	Espaciadores para tubos
[40]	17]	44]	00]	Bridas ciegas para tubos
[40]	17]	45]	00]	Pivotes o uniones rotativas para tubos
[40]	17]	46]	00]	T para tubos
[40]	17]	47]	00]	Brida roscada para tubos
[40]	17]	48]	00]	Bridas de inodoro para tubos
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos
[40]	17]	50]	00]	Bridas cuello para tubos
[40]	17]	51]	00]	Brida encajada por soldadura
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos
[40]	17]	53]	00]	Accesorios y bridas especializados para tubos
[40]	18]	15]	00]	Tubos de cobre soldados
[40]	18]	16]	00]	Tubos de latón soldados
[40]	18]	17]	00]	Tubos de aluminio soldados
[40]	18]	18]	00]	Tubos de acero soldados
[40]	18]	19]	00]	Tubos de acero inoxidable soldados]
[40]	18]	20]	00]	Tubos de cobre sin uniones
[40]	18]	21]	00]	Tubos de latón sin uniones
[40]	18]	22]	00]	Tubos de aluminio sin uniones
[40]	18]	23]	00]	Tubos de acero sin uniones
[40]	18]	24]	00]	Tubos de acero inoxidable sin uniones
[40]	18]	25]	00]	Tubos de cobre extruidos
[40]	18]	26]	00]	Tubos de latón extruidos
[40]	18]	27]	00]	Tubos de aluminio extruidos
[40]	18]	28]	00]	Tubos de acero extruidos
[40]	18]	29]	00]	Tubos de acero inoxidable extruidos
[40]	18]	30]	00]	Tuberias de caucho y plástico
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos
[41]	10]	15]	00]	Equipo y suministros para la mezcla, la dispersión y la homogeneización en laboratorio
[41]	10]	17]	00]	Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio
[41]	10]	33]	00]	Equipo de mecánica de fluidos
[41]	10]	34]	00]	Equipo de acondicionamiento ambiental para laboratorio
[41]	11]	36]	00]	Equipo de medición y comprobación eléctrica
[41]	11]	37]	00]	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica
[41]	11]	38]	00]	Instrumentos geofisicos, geotécnicos e hidrológicos
[41]	11]	39]	00]	Equipo para medición de suelos
[41]	11]	40]	00]	Equipo de medida de rocas y estratos
[41]	11]	41]	00]	Instrumentos siamológicos
[41]	11]	42]	00]	Instrumentos de agrimensión
[41]	11]	43]	00]	Instrumentos hidrológicos
[41]	11]	44]	00]	Instrumentos meteorológicos
[41]	11]	45]	00]	Instrumentos mecánicos
[41]	11]	46]	00]	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales
[47]	10]	15]	00]	Equipo para el tratamiento y

suministro de agua]
[47] 10] 16] 00]Consumibles para el tratamiento de agua]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 17] 17] 00]Rio--GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[71] 12] 10] 00]Servicios de bombear cemento]
[71] 12] 11] 00]Servicios de tubería adujada]
[71] 12] 12] 00]Servicios de extracción de muestras]
[71] 12] 13] 00]Servicios de herramientas barrenos hacia abajo]
[71] 12] 16] 00]Servicios de perforación del pozo petrolero]
[71] 12] 19] 00]Servicios de fluido barreno hacia abajo]
[71] 12] 20] 00]Servicios de perforación de pozo]
[71] 12] 25] 00]Servicios de control de gas o agua]
[71] 12] 26] 00]Servicios de terminación del pozo]
[71] 12] 27] 00]Servicios de mantenimiento del pozo]
[71] 12] 30] 00]Servicios integrados]
[71] 15] 14] 00]Servicios de ingeniería del pozo]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 12] 15] 00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]

[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento o instalación de equipo de estación de servicio]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas

de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73] 15] 15] 00]Servicios de ensamble]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]
[76] 12] 16] 00]Disposición de desechoso no poligrosos]
[76] 12] 17] 00]Tratamiento de desechos liquidos]
[76] 13] 16] 00]Limpieza de derrames tóxicos]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoria ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[78] 10] 21] 00]Servicios de oleoductos]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 21] 00]Ingeniería de océanos]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81] 15] 16] 00]Cartografía]
[81] 15] 17] 00]Geología]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]

[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoria]
[95] 11] 15] 00]Vias de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras publicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO SOLUCIONES ENERGÉTICAS FOTOVOLTAICAS SAN JUAN DEL CESAR 202
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.113,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[26] 11] 15] 00]Transmisión de energía cinética]
[26] 11] 16] 00]Generadores de potencia]
[26] 11] 17] 00]Baterias, pilas y accesorios]
[26] 11] 18] 00]Componentes de la transmisión]
[26] 12] 15] 00]Alambre eléctrico]
[26] 12] 16] 00]Cables eléctricos y accesorios]
[26] 12] 17] 00]Cableado preformado]
[26] 12] 18] 00]Cable automotriz]
[26] 13] 15] 00]Centrales eléctricas]
[26] 13] 17] 00]Equipo de detección o vigilancia de producción de energía]
[26] 13] 18] 00]Equipo de control de producción de energía]
[30] 15] 20] 00]Cercado]
[30] 19] 16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30] 19] 17] 00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30] 24] 15] 00]Componentes de consolidación de estructuras portátiles]
[32] 10] 15] 00]Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF);]
[32] 10] 16] 00]Circuitos integrados]
[32] 11] 17] 00]Aparatos semiconductores]
[32] 13] 10] 00]Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos]
[32] 14] 10] 00]Tubos electrónicos]
[32] 14] 11] 00]Piezas y accesorios de tubos

electrónicos
[32] 15] 15] 00]Dispositivos de control de indicación y de señalización
[32] 15] 16] 00]Subsistemas programables de controlador lógico
[32] 15] 17] 00]Controladores lógicos programables]
[32] 15] 18] 00]Dispositivos de control de seguridad
[32] 15] 19] 00]Dispositivos de automatización de control de la conectividad
[32] 15] 20] 00]Control de procesos o sistemas empaquetados de automatización
[39] 10] 16] 00]Lamparas y bombillas
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de Lámpara
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos
[39] 11] 17] 00]Alumbrado de emergencia
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación
[39] 11] 19] 00]Señalización e iluminación de emplazamientos peligrosos
[39] 11] 20] 00]Proyectores móviles
[39] 11] 21] 00]Iluminación óptica
[39] 11] 22] 00]Dispositivos de efectos especiales]
[39] 11] 23] 00]Iluminación y accesorios de escenarios y estudios
[39] 11] 24] 00]Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios]
[39] 11] 25] 00]Luminarias de escenarios y estudios
[39] 11] 26] 00]Dispositivos de iluminacióno - eléctrica
[39] 12] 10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución y accesorios
[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios
[39] 12] 16] 00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
[39] 12] 17] 00]Ferreteria eléctrica y suministros]
[39] 12] 18] 00]Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI
[39] 12] 19] 00]Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica
[39] 12] 20] 00]Unidades eléctricas de velocidades

variables
[39] 12] 21] 00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica
[39] 12] 22] 00]Interruptores eléctricos y accesorios
[39] 12] 23] 00]Re.és eléctricos y accesorios
[39] 13] 15] 00]Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre
[39] 13] 16] 00]Dispositivos de protección de alambre
[39] 13] 17] 00]Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
[41] 11] 36] 00]Equipo de medición y comprobación eléctrica
[41] 11] 37] 00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofisicos, geotécnicos e hidrológicos
[43] 20] 22] 00]Subconjuntos para dispositivos electrónicos
[43] 21] 17] 00]Dispositivos informáticos de entrada de datos
[43] 21] 18] 00]Accesorios de dispositivos de entrada de datos de computador
[45] 12] 15] 00]Camaras
[45] 12] 16] 00]Accesorios para cámaras
[46] 12] 16] 00]Subsistemas de misiles
[46] 15] 16] 00]Equipo de seguridad y control
[46] 17] 16] 00]Equipo de vigilancia y detección
[56] 11] 16] 00]Sistemas de paneles
[56] 11] 17] 00]Case--GOod y sistemaso modulares
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de

recubrimientos de muros
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energia eléctrica
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil
[81] 10] 16] 00]Ingenieria mecánica
[81] 10] 17] 00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81] 10] 24] 00]Ingenieria de transmisión de energia eléctrica
[81] 10] 27] 00]Servicios de diseño e ingenieria de sistemas instrumentados de control
[81] 11] 15] 00]Ingenieria de software o hardware

[81] 11] 16] 00]Programadores de computador
[81] 11] 17] 00]Sistemas de manejo de información MIS
[81] 11] 18] 00]Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas
[81] 11] 20] 00]Servicios de datos
[81] 11] 22] 00]Mantenimiento y soporte de software
[81] 11] 23] 00]Mantenimiento y soporte de hardware de computador
[81] 16] 17] 00]Servicios de telecomunicaciones
[81] 16] 18] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos
[83] 10] 19] 00]Conservación de energia
[86] 13] 20] 00]Servicios de educación y capacitación en administración
[92] 12] 17] 00]Servicios de sistemas de seguridad]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO SISTEMA SOLAR MORALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE MORALES - BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.415,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION
[26] 11] 15] 00]Transmisión de energia cinética
[26] 11] 16] 00]Generadores de potencia
[26] 11] 17] 00]Baterias, pilas y accesorios
[26] 11] 18] 00]Componentes de la transmisión
[26] 12] 15] 00]Alambre eléctrico
[26] 12] 16] 00]Cables eléctricos y accesorios
[26] 12] 17] 00]Cableado preformado
[26] 12] 18] 00]Cable automotriz
[26] 13] 15] 00]Centrales eléctricas
[26] 13] 17] 00]Equipo de detección o vigilancia de producción de energia
[26] 13] 18] 00]Equipo de control de producción de energia
[30] 15] 20] 00]Cercado
[30] 19] 16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje
[30] 19] 17] 00]Cobertizos y remolques de

construcción]
[30] 24] 15] 00]Componentes de consolidación de estructuras portátiles]
[32] 10] 15] 00]Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF);]
[32] 10] 16] 00]Circuitos integrados]
[32] 11] 17] 00]Aparatos semiconductores]
[32] 13] 10] 00]Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos]
[32] 14] 10] 00]Tubos electrónicos]
[32] 14] 11] 00]Piezas y accesorios de tubos electrónicos]
[32] 15] 15] 00]Dispositivos de control de indicación y de señalización]
[32] 15] 16] 00]Subsistemas programables de controlador lógico]
[32] 15] 17] 00]Controladores lógicos programables]
[32] 15] 18] 00]Dispositivos de control de seguridad]
[32] 15] 19] 00]Dispositivos de automatización de control de la conectividad]
[32] 15] 20] 00]Control de procesos o sistemas empaquetados de automatización]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] 11] 17] 00]Alumbrado de emergencia]
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación]
[39] 11] 19] 00]Señalización e iluminación de emplazamientos peligrosos]
[39] 11] 20] 00]Proyectores móviles]
[39] 11] 21] 00]Iluminación óptica]
[39] 11] 22] 00]Dispositivos de efectos especiales]
[39] 11] 23] 00]Iluminación y accesorios de escenarios y estudios]
[39] 11] 24] 00]Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios]
[39] 11] 25] 00]Luminarias de escenarios y estudios]
[39] 11] 26] 00]Dispositivos de iluminaciónо - eléctrica]
[39] 12] 10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]

[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 16] 00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39] 12] 17] 00]Ferretería eléctrica y suministros]
[39] 12] 18] 00]Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI]
[39] 12] 19] 00]Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica]
[39] 12] 20] 00]Unidades eléctricas de velocidades variables]
[39] 12] 21] 00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39] 12] 22] 00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[39] 12] 23] 00]Relés eléctricos y accesorios]
[39] 13] 15] 00]Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre]
[39] 13] 16] 00]Dispositivos de protección de alambre]
[39] 13] 17] 00]Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[41] 11] 36] 00]Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41] 11] 37] 00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[43] 20] 22] 00]Subconjuntos para dispositivos electrónicos]
[43] 21] 17] 00]Dispositivos informáticos de entrada de datos]
[43] 21] 18] 00]Accesorios de dispositivos de entrada de datos de computador]
[45] 12] 15] 00]Cámaras]
[45] 12] 16] 00]Accesorios para cámaras]
[46] 12] 16] 00]Subsistemas de misiles]
[46] 15] 16] 00]Equipo de seguridad y control]
[46] 17] 16] 00]Equipo de vigilancia y detección]
[56] 11] 16] 00]Sistemas de paneles]
[56] 11] 17] 00]Case--GOod y sistemaso modulares]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y

reparación de infraestructura]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]

[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]
[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81] 10] 27] 00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[81] 11] 15] 00]Ingeniería de software o hardware]
[81] 11] 16] 00]Programadores de computador]
[81] 11] 17] 00]Sistemas de manejo de información MIS]
[81] 11] 18] 00]Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas]
[81] 11] 20] 00]Servicios de datos]
[81] 11] 22] 00]Mantenimiento y soporte de software]
[81] 11] 23] 00]Mantenimiento y soporte de hardware de computador]
[81] 16] 17] 00]Servicios de telecomunicaciones]
[81] 16] 18] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[83] 10] 19] 00]Conservación de energía]
[86] 13] 20] 00]Servicios de educación y capacitación en administración]
[92] 12] 17] 00]Servicios de sistemas de seguridad]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO PUESTO DE SALUD 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE EL COPEY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 734,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN]
[22] 10] 15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22] 10] 16] 00]Equipo de pavimentación]
[22] 10] 17] 00]Componentes de equipo pesado]
[22] 10] 18] 00]Grúas de elevación]

[22]	10]	19]	00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22]	10]	20]	00]Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[30]	10]	15]	00]Ángulos]
[30]	10]	17]	00]Vigas]
[30]	10]	18]	00]Conductos]
[30]	10]	20]	00]Hoja]
[30]	10]	22]	00]Plancha]
[30]	10]	23]	00]Perfiles]
[30]	10]	24]	00]Varillas]
[30]	10]	28]	00]Pilotaje]
[30]	10]	29]	00]Pilares]
[30]	10]	31]	00]Rieles]
[30]	10]	32]	00]Enrejado]
[30]	10]	35]	00]Alma de panal]
[30]	10]	36]	00]Productos estructurales]
[30]	10]	37]	00]Trenza]
[30]	10]	38]	00]Fibras y filamentos mecánicos]
[30]	10]	39]	00]Ejes]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]Yesos]
[30]	11]	18]	00]Agregados]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajistica]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]Bloques]
[30]	13]	16]	00]Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas]
[30]	14]	15]	00]Aislamiento térmico]
[30]	14]	16]	00]Aislamiento especial]
[30]	14]	17]	00]Capas de sellamiento de aislamiento]
[30]	15]	15]	00]Material para tejados y techos]
[30]	15]	16]	00]Accesorios para tejados]
[30]	15]	17]	00]Canalones de tejado y accesorios]
[30]	15]	18]	00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	19]	00]Materiales y productos para acabados]
[30]	15]	20]	00]Cercado]
[30]	15]	21]	00]Superficie]
[30]	16]	15]	00]Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]Suelos]

[30]	16]	18]	00]Ebanisteria]
[30]	16]	19]	00]Moldeado y carpinteria mecánica]
[30]	16]	20]	00]Molduras y carpinteria]
[30]	16]	21]	00]Laminados interiores]
[30]	16]	22]	00]Mostradores]
[30]	16]	23]	00]Accesorios para gabinetes]
[30]	16]	24]	00]Muros divisorios]
[30]	17]	15]	00]Puertas]
[30]	17]	16]	00]Ventanas]
[30]	17]	17]	00]Productos de cristal]
[30]	17]	18]	00]Claraboyas]
[30]	17]	19]	00]Marcos de ventanas]
[30]	17]	20]	00]Puertas]
[30]	17]	21]	00]Puertas para garaje y operadores]
[30]	18]	15]	00]Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]Grifos]
[30]	18]	18]	00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[39]	10]	16]	00]Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	10]	19]	00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39]	11]	15]	00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	26]	00]Dispositivos de iluminaciónо - eléctrica]
[39]	12]	10]	00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39]	12]	13]	00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39]	12]	14]	00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39]	12]	15]	00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39]	12]	16]	00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39]	12]	17]	00]Ferreteria eléctrica y suministros]
[39]	12]	20]	00]Unidades eléctricas de velocidades variables]
[39]	12]	21]	00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39]	12]	22]	00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[39]	12]	23]	00]Relés eléctricos y accesorios]
[40]	10]	15]	00]Ventilación]
[40]	10]	16]	00]Circulación del aire y piezas y accesorios]

[40]	10]	17]	00]Enfriamiento]
[40]	10]	18]	00]Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40]	10]	19]	00]Control de humedad]
[40]	10]	20]	00]Calderas]
[40]	14]	16]	00]Válvulas]
[40]	14]	17]	00]Material de ferreteria y accesorios]
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberias comerciales]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberias industriales]
[40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos]
[40]	17]	24]	00]Tapas para tubos]
[40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos]
[40]	17]	53]	00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomeria]
[72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de

recubrimientos de muros]			
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañileria y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpinteria]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]

[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[78]	10]	18]	00]	Transporte de carga por carretera]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CO VIAS MAICAO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE MAICAO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 863,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[11]	11]	16]	00]	Piedra]
[11]	11]	17]	00]	Arena]
[11]	12]	15]	00]	Savia]
[11]	12]	16]	00]	Madera]
[21]	10]	15]	00]	Maquinaria agrícola para preparación del suelo]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Gruas de elevación]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura]
[27]	12]	15]	00]	Prensas hidráulicas]
[27]	12]	16]	00]	Pistones y cilindros hidráulicos]
[27]	12]	17]	00]	Accesorios de tubería y manga hidráulica]
[27]	12]	18]	00]	Herramientas hidráulicas]
[30]	10]	15]	00]	Ángulos]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]

[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	15]	20]	00]	Cercado]
[30]	16]	17]	00]	Suelos]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	18]	18]	00]	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[31]	21]	15]	00]	Pinturas y tapa poros]
[31]	21]	16]	00]	Aditivos para pinturas]
[31]	21]	18]	00]	Disolventes y diluyentes para pinturas]
[31]	21]	19]	00]	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]	Componentes y accesorios de Lámpara]
[39]	10]	19]	00]	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	17]	00]	Alumbrado de emergencia]
[39]	11]	18]	00]	Accesorios de iluminación]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	14]	20]	00]	Mangueras]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	16]	18]	00]	Medios de filtrado]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	18]	00]	Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos]
[40]	17]	20]	00]	Deflectores para tubos]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	22]	00]	Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	23]	00]	Casquillos para tubos]
[40]	17]	24]	00]	Tapas para tubos]
[40]	17]	25]	00]	Conectores de tubos]
[40]	17]	26]	00]	Acoples de tubos]
[40]	17]	27]	00]	Cruces de tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos]
[40]	17]	30]	00]	Semiacoplamientos de tubería]
[40]	17]	31]	00]	Brida de junta de empalme para tubos]
[40]	17]	32]	00]	Bridas cuello largas para soldar]
[40]	17]	33]	00]	Boquillas de tubos]
[40]	17]	34]	00]	Bridas de plato]

[40]	17]	35]	00]	Tapones para tubos]
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	37]	00]	Bridas reductoras para tubos]
[40]	17]	38]	00]	Abrazaderas de reparación para tubos]
[40]	17]	39]	00]	Disco de ruptura para tubos]
[40]	17]	40]	00]	Brida deslizante para tubos]
[40]	17]	41]	00]	Brida encajada por soldadura para tubos]
[40]	17]	42]	00]	Sockolets para tubos]
[40]	17]	43]	00]	Espaciadores para tubos]
[40]	17]	44]	00]	Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	45]	00]	Pivotes o uniones rotativas para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	47]	00]	Brida roscada para tubos]
[40]	17]	48]	00]	Bridas de inodoro para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	50]	00]	Bridas cuello para tubos]
[40]	17]	51]	00]	Brida encajada por soldadura]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	17]	53]	00]	Accesorios y bridas especializados para tubos]
[40]	18]	15]	00]	Tubos de cobre soldados]
[40]	18]	16]	00]	Tubos de latón soldados]
[40]	18]	17]	00]	Tubos de aluminio soldados]
[40]	18]	18]	00]	Tubos de acero soldados]
[40]	18]	19]	00]	Tubos de acero inoxidable soldados]
[40]	18]	20]	00]	Tubos de cobre sin uniones]
[40]	18]	21]	00]	Tubos de latón sin uniones]
[40]	18]	22]	00]	Tubos de aluminio sin uniones]
[40]	18]	23]	00]	Tubos de acero sin uniones]
[40]	18]	24]	00]	Tubos de acero inoxidable sin uniones]
[40]	18]	25]	00]	Tubos de cobre extruidos]
[40]	18]	26]	00]	Tubos de latón extruidos]
[40]	18]	27]	00]	Tubos de aluminio extruidos]
[40]	18]	28]	00]	Tubos de acero extruidos]
[40]	18]	29]	00]	Tubos de acero inoxidable extruidos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[41]	10]	15]	00]	Equipo y suministros para la mezcla, la dispersión y la homogeneización en laboratorio]
[41]	10]	17]	00]	Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41]	10]	33]	00]	Equipo de mecánica de fluidos]
[41]	10]	34]	00]	Equipo de acondicionamiento ambiental para laboratorio]
[41]	11]	23]	00]	Instrumentos de medición de la

humedad]
[41] 11] 24] 00]Instrumentos de medida y control de la presión]
[41] 11] 25] 00]Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[41] 11] 36] 00]Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41] 11] 37] 00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 39] 00]Equipo para medición de suelos]
[41] 11] 40] 00]Equipo de medida de rocas y estratos]
[41] 11] 41] 00]Instrumentos sismológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[41] 11] 44] 00]Instrumentos meteorológicos]
[41] 11] 45] 00]Instrumentos mecánicos]
[41] 11] 46] 00]Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 14] 15] 00]Producción de cultivos]
[70] 16] 17] 00]Ecosistemas]
[70] 17] 15] 00]Desarrollo]
[70] 17] 17] 00]Rie--GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de

detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y

andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73] 15] 15] 00]Servicios de ensamble]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]
[76] 12] 17] 00]Tratamiento de desechos líquidos]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoría ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoría ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del agua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[78] 10] 21] 00]Servicios de oleoductos]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 15] 16] 00]Servicios de comercio internacional]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

[81] 10] 16] 00]Ingeniería mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81] 10] 21] 00]Ingeniería de océanos]
[81] 10] 22] 00]Ingeniería de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81] 15] 16] 00]Cartografía]
[81] 15] 17] 00]Geología]
[81] 15] 18] 00]Oceanografía e hidrología]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]
[84] 11] 15] 00]Servicios contables]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoría]
[95] 11] 15] 00]Vías de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vías de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras públicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO RIO FRIO MAGADALENA 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 15.921,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION]
[11] 11] 15] 00]Barro y Tierra]
[11] 11] 16] 00]Piedra]
[11] 11] 17] 00]Arena]
[11] 11] 18] 00]Arcillas]
[11] 12] 15] 00]Savia]
[11] 12] 16] 00]Madera]
[11] 19] 16] 00]Chatarra]
[12] 16] 23] 00]Agentes de curación]
[12] 16] 25] 00]Rompedores de emulsión]
[12] 16] 26] 00]Estabilizadores de arcilla]
[12] 16] 30] 00]Mezclas para quitar barro]
[12] 16] 31] 00]Anti lodo (sludger);]
[12] 16] 32] 00]Agentes de migración anti gas]
[12] 16] 33] 00]Agentes de expansión]
[12] 16] 34] 00]Extensores]
[12] 16] 35] 00]Sellador de pozo petrolífero]
[12] 16] 36] 00]Inhibidores de corrosión]

[12]	16]	38]	00]Limpiadores químicos]
[12]	16]	48]	00]Agentes reductores de agua]
[12]	16]	49]	00]Agentes de impermeabilización]
[20]	10]	15]	00]Equipo de corte]
[20]	14]	29]	00]Tanques y recipientes almacenadores]
[21]	10]	15]	00]Maquinaria agrícola para preparación del suelo ,]
[22]	10]	15]	00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]Gruas de elevación]
[22]	10]	19]	00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22]	10]	20]	00]Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[23]	15]	35]	00]Sistemas de pintura]
[24]	11]	18]	00]Tanques y cilindros y sus accesorios]
[25]	10]	19]	00]Vehiculos especializados o de recreo]
[26]	10]	13]	00]Motoreso eléctricos]
[26]	10]	14]	00]Componentes de motores o generadores]
[26]	10]	15]	00]Motores]
[26]	10]	17]	00]Accesorios y componentes de motor]
[26]	10]	19]	00]Componentes de motor de combustión interna]
[26]	11]	16]	00]Generadores de potencia]
[27]	11]	17]	00]Llaves inglesas y guias]
[27]	11]	18]	00]Herramientas de medida y bocetaje]
[27]	11]	19]	00]Herramientas gruesas y de acabado]
[27]	11]	21]	00]Herramientas de sujeción y fijación]
[27]	11]	22]	00]Herramientas de albañileria y concreto]
[27]	11]	27]	00]Herramientas mecánicas]
[27]	11]	28]	00]Conexiones de herramientas y accesorios]
[27]	12]	15]	00]Prensas hidráulicas]
[27]	12]	16]	00]Pistones y cilindros hidráulicos]
[27]	12]	17]	00]Accesorios de tuberia y manga hidráulica]
[27]	12]	18]	00]Herramientas hidráulicas]
[30]	10]	15]	00]Ángulos]
[30]	10]	17]	00]Vigas]
[30]	10]	18]	00]Conductos]
[30]	10]	22]	00]Plancha]
[30]	10]	23]	00]Perfiles]
[30]	10]	24]	00]Varillas]
[30]	10]	28]	00]Pilotaje]
[30]	10]	29]	00]Pilares]

[30]	10]	31]	00]Rieles]
[30]	10]	32]	00]Enrejado]
[30]	10]	36]	00]Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]Yesos]
[30]	11]	18]	00]Agregados]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	15]	00]Derivados bituminosos]
[30]	12]	16]	00]Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajistica]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]Bloques]
[30]	13]	16]	00]Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas]
[30]	15]	20]	00]Cercado]
[30]	16]	15]	00]Materiales para acabados de paredes]
[30]	16]	16]	00]Materiales para techos]
[30]	16]	17]	00]Suelos]
[30]	16]	18]	00]Ebanisteria]
[30]	16]	19]	00]Moldeado y carpinteria mecánica]
[30]	16]	20]	00]Molduras y carpinteria]
[30]	16]	21]	00]Laminados interiores]
[30]	18]	15]	00]Porcelana sanitaria]
[30]	18]	16]	00]Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30]	18]	17]	00]Grifos]
[30]	18]	18]	00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30]	19]	15]	00]Escaleras y andamios]
[30]	19]	16]	00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30]	19]	17]	00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30]	19]	18]	00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[31]	21]	15]	00]Pinturas y tapa poros]
[31]	21]	16]	00]Aditivos para pinturas]
[31]	21]	18]	00]Disolventes y diluyentes para pinturas]
[31]	21]	19]	00]Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[31]	31]	17]	00]Conjuntos de tuberia pegada]
[32]	13]	10]	00]Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos]
[39]	10]	16]	00]Lámparas y bombillas]
[39]	10]	18]	00]Componentes y accesorios de

Lámpara]			
[39]	10]	19]	00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	17]	00]Alumbrado de emergencia]
[39]	11]	18]	00]Accesorios de iluminación]
[40]	14]	16]	00]Valvulas]
[40]	14]	17]	00]Material de ferreteria y accesorios]
[40]	14]	19]	00]Conductos]
[40]	14]	20]	00]Mangueras]
[40]	15]	15]	00]Bombas]
[40]	15]	17]	00]Piezas y accesorios de bomba]
[40]	16]	18]	00]Medios de filtrado]
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberias comerciales]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberias industriales]
[40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos]
[40]	17]	18]	00]Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40]	17]	19]	00]Bridas de respaldo para tubos]
[40]	17]	20]	00]Deflectores para tubos]
[40]	17]	21]	00]Codos para tubos]
[40]	17]	22]	00]Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	23]	00]Casquillos para tubos]
[40]	17]	24]	00]Tapas para tubos]
[40]	17]	25]	00]Conectores de tubos]
[40]	17]	26]	00]Acoples de tubos]
[40]	17]	27]	00]Cruces de tubos]
[40]	17]	28]	00]Codos de tubos]
[40]	17]	29]	00]Uniones de extensión de tubos]
[40]	17]	30]	00]Semiacoplamientos de tuberia]
[40]	17]	31]	00]Brida de junta de empalme para tubos]
[40]	17]	32]	00]Bridas cuello largas para soldar]
[40]	17]	33]	00]Boquillas de tubos]
[40]	17]	34]	00]Bridas de plato]
[40]	17]	35]	00]Tapones para tubos]
[40]	17]	36]	00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	37]	00]Bridas reductoras para tubos]
[40]	17]	38]	00]Abrazaderas de reparación para tubos]
[40]	17]	39]	00]Disco de ruptura para tubos]
[40]	17]	40]	00]Brida deslizante para tubos]
[40]	17]	41]	00]Brida encajada por soldadura para tubos]
[40]	17]	42]	00]Sockolets para tubos]
[40]	17]	43]	00]Espaciadores para tubos]
[40]	17]	44]	00]Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	45]	00]Pivotes o uniones rotativas para tubos]
[40]	17]	46]	00]T para tubos]
[40]	17]	47]	00]Brida roscada para tubos]

[40]	17]	48]	00]Bridas de inodoro para tubos]
[40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[40]	17]	50]	00]Bridas cuello para tubos]
[40]	17]	51]	00]Brida encajada por soldadura]
[40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos]
[40]	17]	53]	00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[40]	18]	15]	00]Tubos de cobre soldados]
[40]	18]	16]	00]Tubos de latón soldados]
[40]	18]	17]	00]Tubos de aluminio soldados]
[40]	18]	18]	00]Tubos de acero soldados]
[40]	18]	19]	00]Tubos de acero inoxidable soldados]
[40]	18]	20]	00]Tubos de cobre sin uniones]
[40]	18]	21]	00]Tubos de latón sin uniones]
[40]	18]	22]	00]Tubos de aluminio sin uniones]
[40]	18]	23]	00]Tubos de acero sin uniones]
[40]	18]	24]	00]Tubos de acero inoxidable sin uniones]
[40]	18]	25]	00]Tubos de cobre extruidos]
[40]	18]	26]	00]Tubos de latón extruidos]
[40]	18]	27]	00]Tubos de aluminio extruidos]
[40]	18]	28]	00]Tubos de acero extruidos]
[40]	18]	29]	00]Tubos de acero inoxidable extruidos]
[40]	18]	30]	00]Tuberias de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[41]	10]	15]	00]Equipo y suministros para la mezcla, la dispersión y la homogeneización en laboratorio]
[41]	10]	17]	00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41]	10]	33]	00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41]	10]	34]	00]Equipo de acondicionamiento ambiental para laboratorio]
[41]	11]	23]	00]Instrumentos de medición de la humedad]
[41]	11]	24]	00]Instrumentos de medida y control de la presión]
[41]	11]	25]	00]Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[41]	11]	36]	00]Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41]	11]	37]	00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41]	11]	38]	00]Instrumentos geofisicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41]	11]	39]	00]Equipo para medición de suelos]
[41]	11]	40]	00]Equipo de medida de rocas y estratos]
[41]	11]	41]	00]Instrumentos sismológicos]
[41]	11]	42]	00]Instrumentos de agrimensión]

[41]	11]	43]	00]Instrumentos hidrológicos	]
[41]	11]	44]	00]Instrumentos meteorológicos	]
[41]	11]	45]	00]Instrumentos mecánicos	]
[41]	11]	46]	00]Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales	]
[47]	10]	15]	00]Equipo para el tratamiento y suministro de agua	]
[47]	10]	16]	00]Consumibles para el tratamiento de agua	]
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	14]	15]	00]Producción de cultivos	]
[70]	16]	17]	00]Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]Desarrollo	]
[70]	17]	17]	00]Rie--GO	]
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje	]
[71]	12]	10]	00]Servicios de bombear cemento	]
[71]	12]	11]	00]Servicios de tubería adujada	]
[71]	12]	12]	00]Servicios de extracción de muestras	]
[71]	12]	13]	00]Servicios de herramientas barrenos hacia abajo	]
[71]	12]	16]	00]Servicios de perforación del pozo petrolero	]
[71]	12]	19]	00]Servicios de fluido barreno hacia abajo	]
[71]	12]	20]	00]Servicios de perforación de pozo	]
[71]	12]	25]	00]Servicios de control de gas o agua	]
[71]	12]	26]	00]Servicios de terminación del pozo	]
[71]	12]	27]	00]Servicios de mantenimiento del pozo	]
[71]	12]	30]	00]Servicios integrados	]
[71]	15]	14]	00]Servicios de ingeniería del pozo	]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	]
[72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]

[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]

[72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[73]	15]	15]	00]Servicios de ensamble	]
[76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de basuras	]
[76]	12]	16]	00]Disposición de desechoso no peligrosos	]
[76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos	]
[76]	13]	16]	00]Limpieza de derrames tóxicos	]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[77]	12]	15]	00]Contaminación del aire	]
[77]	12]	16]	00]Contaminación del suelo	]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua	]

[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera	]
[78]	10]	21]	00]Servicios de oleoductos	]
[80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[80]	15]	16]	00]Servicios de comercio internacional	]
[80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos	]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[81]	15]	17]	00]Geología	]
[81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría	]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO VIVIENDAS SUCRE 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUGRARIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 61,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 38,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	
[11]	11]	15]	00]Barro y Tierra		]
[11]	11]	16]	00]Piedra		]
[11]	11]	17]	00]Arena		]
[11]	11]	18]	00]Arcillas		]

[11] 12] 15] 00]Savia]
[11] 12] 16] 00]Madera]
[11] 19] 16] 00]Chatarra]
[12] 16] 23] 00]Agentes de curación]
[12] 16] 25] 00]Rompedores de emulsión]
[12] 16] 26] 00]Estabilizadores de arcilla]
[12] 16] 30] 00]Mezclas para quitar barro]
[12] 16] 31] 00]Anti lodo (sludger);]
[12] 16] 32] 00]Agentes de migración anti gas]
[12] 16] 33] 00]Agentes de expansión]
[12] 16] 34] 00]Extensores]
[12] 16] 35] 00]Sellador de pozo petrolífero]
[12] 16] 36] 00]Inhibidores de corrosión]
[12] 16] 38] 00]Limpiadores químicos]
[12] 16] 48] 00]Agentes reductores de agua]
[12] 16] 49] 00]Agentes de impermeabilización]
[20] 10] 15] 00]Equipo de corte]
[20] 14] 29] 00]Tanques y recipientes almacenadores]
[21] 10] 15] 00]Maquinaria agrícola para preparación del suelo]
[22] 10] 15] 00]Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22] 10] 16] 00]Equipo de pavimentación]
[22] 10] 17] 00]Componentes de equipo pesado]
[22] 10] 18] 00]Grúas de elevación]
[22] 10] 19] 00]Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22] 10] 20] 00]Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[23] 15] 35] 00]Sistemas de pintura]
[24] 11] 18] 00]Tanques y cilindros y sus accesorios]
[25] 10] 19] 00]Vehículos especializados o de recreo]
[26] 10] 13] 00]Motoreso eléctricos]
[26] 10] 14] 00]Componentes de motores o generadores]
[26] 10] 15] 00]Motores]
[26] 10] 17] 00]Accesorios y componentes de motor]
[26] 10] 19] 00]Componentes de motor de combustión interna]
[26] 11] 16] 00]Generadores de potencia]
[27] 11] 17] 00]Llaves inglesas y gulas]
[27] 11] 18] 00]Herramientas de medida y bocetaje]
[27] 11] 19] 00]Herramientas gruesas y de acabado]
[27] 11] 21] 00]Herramientas de sujeción y fijación]
[27] 11] 22] 00]Herramientas de albañilería y concreto]
[27] 11] 27] 00]Herramientas mecánicas]
[27] 11] 28] 00]Conexiones de herramientas y accesorios]

[27] 12] 15] 00]Prensas hidráulicas]
[27] 12] 16] 00]Pistones y cilindros hidráulicos]
[27] 12] 17] 00]Accesorios de tubería y manga hidráulica]
[27] 12] 18] 00]Herramientas hidráulicas]
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 18] 00]Conductos]
[30] 10] 20] 00]Hoja]
[30] 10] 22] 00]Plancha]
[30] 10] 23] 00]Perfiles]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 28] 00]Pilotaje]
[30] 10] 29] 00]Pilares]
[30] 10] 31] 00]Rieles]
[30] 10] 32] 00]Enrejado]
[30] 10] 35] 00]Alma de panal]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 10] 37] 00]Trenza]
[30] 10] 38] 00]Fibras y filamentos mecánicos]
[30] 10] 39] 00]Ejes]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30] 12] 18] 00]Materiales de arquitectura paisajística]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[30] 14] 15] 00]Aislamiento térmico]
[30] 14] 16] 00]Aislamiento especial]
[30] 14] 17] 00]Capas de sellamiento de aislamiento]
[30] 15] 15] 00]Material para tejados y techos]
[30] 15] 16] 00]Accesorios para tejados]
[30] 15] 17] 00]Canalones de tejado y accesorios]
[30] 15] 18] 00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30] 15] 19] 00]Materiales y productos para acabados]
[30] 15] 20] 00]Cercado]
[30] 15] 21] 00]Superficie]
[30] 16] 15] 00]Materiales para acabados de paredes]
[30] 16] 16] 00]Materiales para techos]

[30] 16] 17] 00]Suelos]
[30] 16] 18] 00]Ebanistería]
[30] 16] 19] 00]Moldeado y carpintería mecánica]
[30] 16] 20] 00]Molduras y carpintería]
[30] 16] 21] 00]Laminados interiores]
[30] 16] 22] 00]Mostradores]
[30] 16] 23] 00]Accesorios para gabinetes]
[30] 16] 24] 00]Muros divisorios]
[30] 17] 15] 00]Puertas]
[30] 17] 16] 00]Ventanas]
[30] 17] 17] 00]Productos de cristal]
[30] 17] 18] 00]Claraboyas]
[30] 17] 19] 00]Marcos de ventanas]
[30] 17] 20] 00]Puertas]
[30] 17] 21] 00]Puertas para garaje y operadores]
[30] 18] 15] 00]Porcelana sanitaria]
[30] 18] 16] 00]Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30] 18] 17] 00]Grifos]
[30] 18] 18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30] 19] 15] 00]Escaleras y andamios]
[30] 19] 16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30] 19] 17] 00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30] 19] 18] 00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[31] 21] 15] 00]Pinturas y tapa poros]
[31] 21] 16] 00]Aditivos para pinturas]
[31] 21] 18] 00]Disolventes y diluyentes para pinturas]
[31] 21] 19] 00]Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[31] 31] 17] 00]Conjuntos de tubería pegada]
[32] 13] 10] 00]Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] 11] 17] 00]Alumbrado de emergencia]
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación]
[39] 12] 10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para

electricidad]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 16] 00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39] 12] 17] 00]Ferretería eléctrica y suministros]
[39] 12] 19] 00]Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica]
[39] 12] 20] 00]Unidades eléctricas de velocidades variables]
[39] 12] 21] 00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39] 12] 22] 00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[39] 12] 23] 00]Relés eléctricos y accesorios]
[40] 10] 15] 00]Ventilación]
[40] 10] 16] 00]Circulación del aire y piezas y accesorios]
[40] 10] 17] 00]Enfriamiento]
[40] 10] 18] 00]Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40] 10] 19] 00]Control de humedad]
[40] 10] 20] 00]Calderas]
[40] 14] 16] 00]Válvulas]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[40] 14] 19] 00]Conductos]
[40] 14] 20] 00]Mangueras]
[40] 15] 15] 00]Bombas]
[40] 15] 17] 00]Piezas y accesorios de bomba]
[40] 16] 18] 00]Medios de filtrado]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberías comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberías industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 18] 00]Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40] 17] 19] 00]Bridas de respaldo para tubos]
[40] 17] 20] 00]Deflectores para tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 22] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 23] 00]Casquillos para tubos]
[40] 17] 24] 00]Tapas para tubos]
[40] 17] 25] 00]Conectores de tubos]
[40] 17] 26] 00]Acoples de tubos]
[40] 17] 27] 00]Cruces de tubos]
[40] 17] 28] 00]Codos de tubos]
[40] 17] 29] 00]Uniones de extensión de tubos]
[40] 17] 30] 00]Semiacoplamientos de tubería]
[40] 17] 31] 00]Brida de junta de empalme para tubos]
[40] 17] 32] 00]Bridas cuello largas para soldar]

[40] 17] 33] 00]Boquillas de tubos]
[40] 17] 34] 00]Bridas de plato]
[40] 17] 35] 00]Tapones para tubos]
[40] 17] 36] 00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40] 17] 37] 00]Bridas reductoras para tubos]
[40] 17] 38] 00]Abrazaderas de reparación para tubos]
[40] 17] 39] 00]Disco de ruptura para tubos]
[40] 17] 40] 00]Brida deslizante para tubos]
[40] 17] 41] 00]Brida encajada por soldadura para tubos]
[40] 17] 42] 00]Sockolets para tubos]
[40] 17] 43] 00]Espaciadores para tubos]
[40] 17] 44] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 45] 00]Pivotes o uniones rotativas para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 47] 00]Brida roscada para tubos]
[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 50] 00]Bridas cuello para tubos]
[40] 17] 51] 00]Brida encajada por soldadura]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[40] 18] 15] 00]Tubos de cobre soldados]
[40] 18] 16] 00]Tubos de latón soldados]
[40] 18] 17] 00]Tubos de aluminio soldados]
[40] 18] 18] 00]Tubos de acero soldados]
[40] 18] 19] 00]Tubos de acero inoxidable soldados]
[40] 18] 20] 00]Tubos de cobre sin uniones]
[40] 18] 21] 00]Tubos de latón sin uniones]
[40] 18] 22] 00]Tubos de aluminio sin uniones]
[40] 18] 23] 00]Tubos de acero sin uniones]
[40] 18] 24] 00]Tubos de acero inoxidable sin uniones]
[40] 18] 25] 00]Tubos de cobre extruidos]
[40] 18] 26] 00]Tubos de latón extruidos]
[40] 18] 27] 00]Tubos de aluminio extruidos]
[40] 18] 28] 00]Tubos de acero extruidos]
[40] 18] 29] 00]Tubos de acero inoxidable extruidos]
[40] 18] 30] 00]Tuberías de caucho y plástico]
[40] 18] 31] 00]Accesorios de tubos]
[41] 10] 15] 00]Equipo y suministros para la mezcla, la dispersión y la homogeneización en laboratorio]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 34] 00]Equipo de acondicionamiento

ambiental para laboratorio]
[41] 11] 23] 00]Instrumentos de medición de la humedad]
[41] 11] 24] 00]Instrumentos de medida y control de la presión]
[41] 11] 25] 00]Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[41] 11] 36] 00]Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41] 11] 37] 00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 39] 00]Equipo para medición de suelos]
[41] 11] 40] 00]Equipo de medida de rocas y estratos]
[41] 11] 41] 00]Instrumentos sismológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[41] 11] 44] 00]Instrumentos meteorológicos]
[41] 11] 45] 00]Instrumentos mecánicos]
[41] 11] 46] 00]Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[47] 10] 15] 00]Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[47] 10] 16] 00]Consumibles para el tratamiento de agua]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 14] 15] 00]Producción de cultivos]
[70] 16] 17] 00]Ecosistemas]
[70] 17] 15] 00]Desarrollo]
[70] 17] 17] 00]Rie--GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[71] 12] 10] 00]Servicios de bombear cemento]
[71] 12] 11] 00]Servicios de tubería adujada]
[71] 12] 12] 00]Servicios de extracción de muestras]
[71] 12] 13] 00]Servicios de herramientas barrenos hacia abajo]
[71] 12] 16] 00]Servicios de perforación del pozo petrolero]
[71] 12] 19] 00]Servicios de fluido barreno hacia abajo]
[71] 12] 20] 00]Servicios de perforación de pozo]
[71] 12] 25] 00]Servicios de control de gas o agua]
[71] 12] 26] 00]Servicios de terminación del pozo]
[71] 12] 27] 00]Servicios de mantenimiento del pozo]

[71] 12] 30] 00]Servicios integrados]
[71] 15] 14] 00]Servicios de ingeniería del pozo]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 13] 00]Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 12] 15] 00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 10] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]

[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 37] 00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas

de distribución y acondicionamiento				
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
[73]	15]	15]	00]	Servicios de ensamble
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechoso no peligrosos
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos
[76]	13]	16]	00]	Limpieza de derrames tóxicos
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua
[78]	10]	18]	00]	Transporte de carga por carretera
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal
[80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil
[80]	15]	16]	00]	Servicios de comercio internacional
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[81]	15]	17]	00]	Geología

[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO VIVIENDAS CORDOBA 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.806,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 38,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra
[11]	11]	16]	00]	Piedra
[11]	11]	17]	00]	Arena
[11]	11]	18]	00]	Arcillas
[11]	12]	15]	00]	Savia
[11]	12]	16]	00]	Madera
[11]	19]	16]	00]	Chatarra
[12]	16]	23]	00]	Agentes de curación
[12]	16]	25]	00]	Rompedores de emulsión
[12]	16]	26]	00]	Estabilizadores de arcilla
[12]	16]	30]	00]	Mezclas para quitar barro
[12]	16]	31]	00]	Anti lodo (sludger);
[12]	16]	32]	00]	Agentes de migración anti gas
[12]	16]	33]	00]	Agentes de expansión
[12]	16]	34]	00]	Extensores
[12]	16]	35]	00]	Sellador de pozo petrolífero
[12]	16]	36]	00]	Inhibidores de corrosión
[12]	16]	38]	00]	Limpiadores químicos
[12]	16]	48]	00]	Agentes reductores de agua
[12]	16]	49]	00]	Agentes de impermeabilización
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores

[21]	10]	15]	00]	Maquinaria agrícola para preparación del suelo
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado
[22]	10]	18]	00]	Gruas de elevación
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura
[24]	11]	18]	00]	Tanques y cilindros y sus accesorios
[25]	10]	19]	00]	Vehículos especializados o de recreo
[26]	10]	13]	00]	Motoreso eléctricos
[26]	10]	14]	00]	Componentes de motores o generadores
[26]	10]	15]	00]	Motores
[26]	10]	17]	00]	Accesorios y componentes de motor
[26]	10]	19]	00]	Componentes de motor de combustión interna
[26]	11]	16]	00]	Generadores de potencia
[27]	11]	17]	00]	Llaves inglesas y guias
[27]	11]	18]	00]	Herramientas de medida y bocetaje
[27]	11]	19]	00]	Herramientas gruesas y de acabado
[27]	11]	21]	00]	Herramientas de sujeción y fijación
[27]	11]	22]	00]	Herramientas de albañileria y concreto
[27]	11]	27]	00]	Herramientas mecánicas
[27]	11]	28]	00]	Conexiones de herramientas y accesorios
[27]	12]	15]	00]	Prensas hidráulicas
[27]	12]	16]	00]	Pistones y cilindros hidráulicos
[27]	12]	17]	00]	Accesorios de tuberia y manga hidráulica
[27]	12]	18]	00]	Herramientas hidráulicas
[30]	10]	15]	00]	Ángulos
[30]	10]	17]	00]	Vigas
[30]	10]	18]	00]	Conductos
[30]	10]	20]	00]	Hoja
[30]	10]	22]	00]	Plancha
[30]	10]	23]	00]	Perfiles
[30]	10]	24]	00]	Varillas
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje
[30]	10]	29]	00]	Pilares
[30]	10]	31]	00]	Rieles
[30]	10]	32]	00]	Enrejado
[30]	10]	35]	00]	Alma de panal
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales
[30]	10]	37]	00]	Trenza

[30]	10]	38]	00]	Fibras y filamentos mecánicos
[30]	10]	39]	00]	Ejes
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal
[30]	11]	17]	00]	Yesos
[30]	11]	18]	00]	Agregados
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto
[30]	12]	15]	00]	Derivados bituminosos
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
[30]	13]	15]	00]	Bloques
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas
[30]	14]	15]	00]	Aislamiento térmico
[30]	14]	16]	00]	Aislamiento especial
[30]	14]	17]	00]	Capas de sellamiento de aislamiento
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos
[30]	15]	16]	00]	Accesorios para tejados
[30]	15]	17]	00]	Canalones de tejado y accesorios
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados
[30]	15]	20]	00]	Cercado
[30]	15]	21]	00]	Superficie
[30]	16]	15]	00]	Materiales para acabados de paredes
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos
[30]	16]	17]	00]	Suelos
[30]	16]	18]	00]	Ebanisteria
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpinteria mecánica
[30]	16]	20]	00]	Molduras y carpinteria
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores
[30]	16]	22]	00]	Mostradores
[30]	16]	23]	00]	Accesorios para gabinetes
[30]	16]	24]	00]	Muros divisorios
[30]	17]	15]	00]	Puertas
[30]	17]	16]	00]	Ventanas
[30]	17]	17]	00]	Productos de cristal
[30]	17]	18]	00]	Claraboyas
[30]	17]	19]	00]	Marcos de ventanas
[30]	17]	20]	00]	Puertas
[30]	17]	21]	00]	Puertas para garaje y operadores
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria
[30]	18]	16]	00]	Instalaciones residencialeso sanitarias
[30]	18]	17]	00]	Grifos

[30] 18] 18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30] 19] 15] 00]Escaleras y andamios]
[30] 19] 16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30] 19] 17] 00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30] 19] 18] 00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[31] 21] 15] 00]Pinturas y tapa poros]
[31] 21] 16] 00]Aditivos para pinturas]
[31] 21] 18] 00]Disolventes y diluyentes para pinturas]
[31] 21] 19] 00]Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[31] 31] 17] 00]Conjuntos de tubería pegada]
[32] 13] 10] 00]Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de lámpara]
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39] 11] 15] 00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] 11] 17] 00]Alumbrado de emergencia]
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación]
[39] 12] 10] 00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39] 12] 11] 00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39] 12] 13] 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad]
[39] 12] 14] 00]Lengüetas de conexión, conectadores y terminales]
[39] 12] 15] 00]Conmutadores, controles y relés y accesorios]
[39] 12] 16] 00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39] 12] 17] 00]Ferretería eléctrica y suministros]
[39] 12] 19] 00]Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica]
[39] 12] 20] 00]Unidades eléctricas de velocidades variables]
[39] 12] 21] 00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica]
[39] 12] 22] 00]Interruptores eléctricos y accesorios]
[39] 12] 23] 00]Relés eléctricos y accesorios]
[40] 10] 15] 00]Ventilación]
[40] 10] 16] 00]Circulación del aire y piezas y

accesorios]
[40] 10] 17] 00]Enfriamiento]
[40] 10] 18] 00]Equipo de calefacción y piezas y accesorios]
[40] 10] 19] 00]Control de humedad]
[40] 10] 20] 00]Calderas]
[40] 14] 16] 00]Válvulas]
[40] 14] 17] 00]Material de ferretería y accesorios]
[40] 14] 19] 00]Conductos]
[40] 14] 20] 00]Mangueras]
[40] 15] 15] 00]Bombas]
[40] 15] 17] 00]Piezas y accesorios de bomba]
[40] 16] 18] 00]Medios de filtrado]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberías comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberías industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 18] 00]Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40] 17] 19] 00]Bridas de respaldo para tubos]
[40] 17] 20] 00]Deflectores para tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 22] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 23] 00]Casquillos para tubos]
[40] 17] 24] 00]Tapas para tubos]
[40] 17] 25] 00]Conectores de tubos]
[40] 17] 26] 00]Acoples de tubos]
[40] 17] 27] 00]Cruces de tubos]
[40] 17] 28] 00]Codos de tubos]
[40] 17] 29] 00]Uniones de extensión de tubos]
[40] 17] 30] 00]Semiacoplamientos de tubería]
[40] 17] 31] 00]Brida de junta de empalme para tubos]
[40] 17] 32] 00]Bridas cuello largas para soldar]
[40] 17] 33] 00]Boquillas de tubos]
[40] 17] 34] 00]Bridas de plato]
[40] 17] 35] 00]Tapones para tubos]
[40] 17] 36] 00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40] 17] 37] 00]Bridas reductoras para tubos]
[40] 17] 38] 00]Abrazaderas de reparación para tubos]
[40] 17] 39] 00]Disco de ruptura para tubos]
[40] 17] 40] 00]Brida deslizante para tubos]
[40] 17] 41] 00]Brida encajada por soldadura para tubos]
[40] 17] 42] 00]Sockolets para tubos]
[40] 17] 43] 00]Espaciadores para tubos]
[40] 17] 44] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 45] 00]Pivotes o uniones rotativas para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 47] 00]Brida roscada para tubos]

[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 50] 00]Bridas cuello para tubos]
[40] 17] 51] 00]Brida encajada por soldadura]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[40] 18] 15] 00]Tubos de cobre soldados]
[40] 18] 16] 00]Tubos de latón soldados]
[40] 18] 17] 00]Tubos de aluminio soldados]
[40] 18] 18] 00]Tubos de acero soldados]
[40] 18] 19] 00]Tubos de acero inoxidable soldados]
[40] 18] 20] 00]Tubos de cobre sin uniones]
[40] 18] 21] 00]Tubos de latón sin uniones]
[40] 18] 22] 00]Tubos de aluminio sin uniones]
[40] 18] 23] 00]Tubos de acero sin uniones]
[40] 18] 24] 00]Tubos de acero inoxidable sin uniones]
[40] 18] 25] 00]Tubos de cobre extruidos]
[40] 18] 26] 00]Tubos de latón extruidos]
[40] 18] 27] 00]Tubos de aluminio extruidos]
[40] 18] 28] 00]Tubos de acero extruidos]
[40] 18] 29] 00]Tubos de acero inoxidable extruidos]
[40] 18] 30] 00]Tuberías de caucho y plástico]
[40] 18] 31] 00]Accesorios de tubos]
[41] 10] 15] 00]Equipo y suministros para la mezcla, la dispersión y la homogeneización en laboratorio]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 34] 00]Equipo de acondicionamiento ambiental para laboratorio]
[41] 11] 23] 00]Instrumentos de medición de la humedad]
[41] 11] 24] 00]Instrumentos de medida y control de la presión]
[41] 11] 25] 00]Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[41] 11] 36] 00]Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41] 11] 37] 00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 39] 00]Equipo para medición de suelos]
[41] 11] 40] 00]Equipo de medida de rocas y estratos]
[41] 11] 41] 00]Instrumentos sismológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]

[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[41] 11] 44] 00]Instrumentos meteorológicos]
[41] 11] 45] 00]Instrumentos mecánicos]
[41] 11] 46] 00]Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[47] 10] 15] 00]Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[47] 10] 16] 00]Consumibles para el tratamiento de agua]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 14] 15] 00]Producción de cultivos]
[70] 16] 17] 00]Ecosistemas]
[70] 17] 15] 00]Desarrollo]
[70] 17] 17] 00]Rie--GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[71] 12] 10] 00]Servicios de bombear cemento]
[71] 12] 11] 00]Servicios de tubería adujada]
[71] 12] 12] 00]Servicios de extracción de muestras]
[71] 12] 13] 00]Servicios de herramientas barrenos hacia abajo]
[71] 12] 16] 00]Servicios de perforación del pozo petrolero]
[71] 12] 19] 00]Servicios de fluido barreno hacia abajo]
[71] 12] 20] 00]Servicios de perforación de pozo]
[71] 12] 25] 00]Servicios de control de gas o agua]
[71] 12] 26] 00]Servicios de terminación del pozo]
[71] 12] 27] 00]Servicios de mantenimiento del pozo]
[71] 12] 30] 00]Servicios integrados]
[71] 15] 14] 00]Servicios de ingeniería del pozo]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 11] 10] 00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72] 11] 11] 00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 13] 00]Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]

[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]

[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	37]	00]	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73]	15]	15]	00]	Servicios de ensamble]
[76]	12]	15]	00]	Recolección y disposición de basuras]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechoso no peligrosos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]

[76]	13]	16]	00]	Limpieza de derrames tóxicos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	16]	00]	Contaminación del suelo]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[78]	10]	18]	00]	Transporte de carga por carretera]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil]
[80]	15]	16]	00]	Servicios de comercio internacional]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO PAVIMENTO CIENAGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 377,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCIÓN
[11]	11]	15]	00]	Barro y Tierra]
[11]	11]	16]	00]	Piedra]
[11]	11]	17]	00]	Arena]
[11]	11]	18]	00]	Arcillas]
[11]	12]	15]	00]	Savia]
[11]	12]	16]	00]	Madera]
[11]	19]	16]	00]	Chatarra]
[12]	16]	23]	00]	Agentes de curación]
[12]	16]	25]	00]	Rompedores de emulsión]
[12]	16]	26]	00]	Estabilizadores de arcilla]
[12]	16]	30]	00]	Mezclas para quitar barro]
[12]	16]	31]	00]	Anti lodo (sludger);]
[12]	16]	32]	00]	Agentes de migración anti gas]
[12]	16]	33]	00]	Agentes de expansión]
[12]	16]	34]	00]	Extensores]
[12]	16]	35]	00]	Sellador de pozo petrolífero]
[12]	16]	36]	00]	Inhibidores de corrosión]
[12]	16]	38]	00]	Limpiadores químicos]
[12]	16]	48]	00]	Agentes reductores de agua]
[12]	16]	49]	00]	Agentes de impermeabilización]
[20]	10]	15]	00]	Equipo de corte]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[21]	10]	15]	00]	Maquinaria agrícola para preparación del suelo]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[23]	15]	35]	00]	Sistemas de pintura]
[24]	11]	18]	00]	Tanques y cilindros y sus accesorios]
[25]	10]	19]	00]	Vehículos especializados o de recreo]
[26]	10]	13]	00]	Motoreso eléctricos]
[26]	10]	14]	00]	Componentes de motores o generadores]

[26] 10] 15] 00]Motores]
[26] 10] 17] 00]Accesorios y componentes de motor]
[26] 10] 19] 00]Componentes de motor de combustión interna]
[26] 11] 16] 00]Generadores de potencia]
[27] 11] 17] 00]Llaves inglesas y guias]
[27] 11] 18] 00]Herramientas de medida y bocetaje]
[27] 11] 19] 00]Herramientas gruesas y de acabado]
[27] 11] 21] 00]Herramientas de sujeción y fijación]
[27] 11] 22] 00]Herramientas de albañileria y concreto]
[27] 11] 27] 00]Herramientas mecánicas]
[27] 11] 28] 00]Conexiones de herramientas y accesorios]
[27] 12] 15] 00]Prensas hidráulicas]
[27] 12] 16] 00]Pistones y cilindros hidráulicos]
[27] 12] 17] 00]Accesorios de tuberia y manga hidráulica]
[27] 12] 18] 00]Herramientas hidráulicas]
[30] 10] 15] 00]Ángulos]
[30] 10] 17] 00]Vigas]
[30] 10] 18] 00]Conductos]
[30] 10] 22] 00]Plancha]
[30] 10] 23] 00]Perfiles]
[30] 10] 24] 00]Varillas]
[30] 10] 28] 00]Pilotaje]
[30] 10] 29] 00]Pilares]
[30] 10] 31] 00]Rieles]
[30] 10] 32] 00]Enrejado]
[30] 10] 36] 00]Productos estructurales]
[30] 11] 15] 00]Concreto y morteros]
[30] 11] 16] 00]Cemento y cal]
[30] 11] 17] 00]Yesos]
[30] 11] 18] 00]Agregados]
[30] 11] 19] 00]Elementos para reforzar concreto]
[30] 12] 15] 00]Derivados bituminosos]
[30] 12] 16] 00]Asfaltos]
[30] 12] 17] 00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30] 12] 18] 00]Materiales de arquitectura paisajistica]
[30] 12] 19] 00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30] 13] 15] 00]Bloques]
[30] 13] 16] 00]Ladrillos]
[30] 13] 17] 00]Azulejos y baldosas]
[30] 15] 20] 00]Cercado]
[30] 16] 15] 00]Materiales para acabados de paredes]
[30] 16] 16] 00]Materiales para techos]
[30] 16] 17] 00]Suelos]
[30] 16] 18] 00]Ebanisteria]

[30] 16] 19] 00]Moldeado y carpinteria mecánica]
[30] 16] 20] 00]Molduras y carpinteria]
[30] 16] 21] 00]Laminados interiores]
[30] 18] 15] 00]Porcelana sanitaria]
[30] 18] 16] 00]Instalaciones residencialeso sanitarias]
[30] 18] 17] 00]Grifos]
[30] 18] 18] 00]Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas]
[30] 19] 15] 00]Escaleras y andamios]
[30] 19] 16] 00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30] 19] 17] 00]Cobertizos y remolques de construcción]
[30] 19] 18] 00]Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[31] 21] 15] 00]Pinturas y tapa poros]
[31] 21] 16] 00]Aditivos para pinturas]
[31] 21] 18] 00]Disolventes y diluyentes para pinturas]
[31] 21] 19] 00]Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[31] 31] 17] 00]Conjuntos de tuberia pegada]
[32] 13] 10] 00]Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos]
[39] 10] 16] 00]Lámparas y bombillas]
[39] 10] 18] 00]Componentes y accesorios de Lámpara]
[39] 10] 19] 00]Balastos de lámparas y transformadores de lámparas]
[39] 11] 16] 00]Iluminación exterior y artefactos]
[39] 11] 17] 00]Alumbrado de emergencia]
[39] 11] 18] 00]Accesorios de iluminación]
[40] 14] 16] 00]Válvulas]
[40] 14] 17] 00]Material de ferreteria y accesorios]
[40] 14] 19] 00]Conductos]
[40] 14] 20] 00]Mangueras]
[40] 15] 15] 00]Bombas]
[40] 15] 17] 00]Piezas y accesorios de bomba]
[40] 16] 18] 00]Medios de filtrado]
[40] 17] 15] 00]Tubos y tuberias comerciales]
[40] 17] 16] 00]Tubos y tuberias industriales]
[40] 17] 17] 00]Adaptadores de tubos]
[40] 17] 18] 00]Anillos frontales de ángulos de tubos]
[40] 17] 19] 00]Bridas de respaldo para tubos]
[40] 17] 20] 00]Deflectores para tubos]
[40] 17] 21] 00]Codos para tubos]
[40] 17] 22] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 23] 00]Casquillos para tubos]
[40] 17] 24] 00]Tapas para tubos]

[40] 17] 25] 00]Conectores de tubos]
[40] 17] 26] 00]Acoples de tubos]
[40] 17] 27] 00]Cruces de tubos]
[40] 17] 28] 00]Codos de tubos]
[40] 17] 29] 00]Uniones de extensión de tubos]
[40] 17] 30] 00]Semiacoplamientos de tuberia]
[40] 17] 31] 00]Brida de junta de empalme para tubos]
[40] 17] 32] 00]Bridas cuello largas para soldar]
[40] 17] 33] 00]Boquillas de tubos]
[40] 17] 34] 00]Bridas de plato]
[40] 17] 35] 00]Tapones para tubos]
[40] 17] 36] 00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40] 17] 37] 00]Bridas reductoras para tubos]
[40] 17] 38] 00]Abrazaderas de reparación para tubos]
[40] 17] 39] 00]Disco de ruptura para tubos]
[40] 17] 40] 00]Brida deslizante para tubos]
[40] 17] 41] 00]Brida encajada por soldadura para tubos]
[40] 17] 42] 00]Sockolets para tubos]
[40] 17] 43] 00]Espaciadores para tubos]
[40] 17] 44] 00]Bridas ciegas para tubos]
[40] 17] 45] 00]Pivotes o uniones rotativas para tubos]
[40] 17] 46] 00]T para tubos]
[40] 17] 47] 00]Brida roscada para tubos]
[40] 17] 48] 00]Bridas de inodoro para tubos]
[40] 17] 49] 00]Uniones para tubos]
[40] 17] 50] 00]Bridas cuello para tubos]
[40] 17] 51] 00]Brida encajada por soldadura]
[40] 17] 52] 00]Y de conexión para tubos]
[40] 17] 53] 00]Accesorios y bridas especializados para tubos]
[40] 18] 15] 00]Tubos de cobre soldados]
[40] 18] 16] 00]Tubos de latón soldados]
[40] 18] 17] 00]Tubos de aluminio soldados]
[40] 18] 18] 00]Tubos de acero soldados]
[40] 18] 19] 00]Tubos de acero inoxidable soldados]
[40] 18] 20] 00]Tubos de cobre sin uniones]
[40] 18] 21] 00]Tubos de latón sin uniones]
[40] 18] 22] 00]Tubos de aluminio sin uniones]
[40] 18] 23] 00]Tubos de acero sin uniones]
[40] 18] 24] 00]Tubos de acero inoxidable sin uniones]
[40] 18] 25] 00]Tubos de cobre extruidos]
[40] 18] 26] 00]Tubos de latón extruidos]
[40] 18] 27] 00]Tubos de aluminio extruidos]
[40] 18] 28] 00]Tubos de acero extruidos]
[40] 18] 29] 00]Tubos de acero inoxidable extruidos]
[40] 18] 30] 00]Tuberias de caucho y plástico]

[40] 18] 31] 00]Accesorios de tubos]
[41] 10] 15] 00]Equipo y suministros para la mezcla, la dispersión y la homogeneización en laboratorio]
[41] 10] 17] 00]Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio]
[41] 10] 33] 00]Equipo de mecánica de fluidos]
[41] 10] 34] 00]Equipo de acondicionamiento ambiental para laboratorio]
[41] 11] 23] 00]Instrumentos de medición de la humedad]
[41] 11] 24] 00]Instrumentos de medida y control de la presión]
[41] 11] 25] 00]Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos]
[41] 11] 36] 00]Equipo de medición y comprobación eléctrica]
[41] 11] 37] 00]Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica]
[41] 11] 38] 00]Instrumentos geofisicos, geotécnicos e hidrológicos]
[41] 11] 39] 00]Equipo para medición de suelos]
[41] 11] 40] 00]Equipo de medida de rocas y estratos]
[41] 11] 41] 00]Instrumentos sismológicos]
[41] 11] 42] 00]Instrumentos de agrimensión]
[41] 11] 43] 00]Instrumentos hidrológicos]
[41] 11] 44] 00]Instrumentos meteorológicos]
[41] 11] 45] 00]Instrumentos mecánicos]
[41] 11] 46] 00]Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales]
[47] 10] 15] 00]Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[47] 10] 16] 00]Consumibles para el tratamiento de agua]
[70] 13] 15] 00]Protección del terreno y del suelo]
[70] 13] 16] 00]Preparación del terreno y del suelo]
[70] 13] 17] 00]Gestión del terreno y del suelo]
[70] 14] 15] 00]Producción de cultivos]
[70] 16] 17] 00]Ecosistemas]
[70] 17] 15] 00]Desarrollo]
[70] 17] 17] 00]Rie---GO]
[70] 17] 18] 00]Servicios de drenaje]
[71] 12] 10] 00]Servicios de bombear cemento]
[71] 12] 11] 00]Servicios de tuberia adujada]
[71] 12] 12] 00]Servicios de extracción de muestras]
[71] 12] 13] 00]Servicios de herramientas barrenos hacia abajo]

[71] 12] 16] 00]Servicios de perforación del pozo petrolero]
[71] 12] 19] 00]Servicios de fluido barreno hacia abajo]
[71] 12] 20] 00]Servicios de perforación de pozo]
[71] 12] 25] 00]Servicios de control de gas o agua]
[71] 12] 26] 00]Servicios de terminación del pozo]
[71] 12] 27] 00]Servicios de mantenimiento del pozo]
[71] 12] 30] 00]Servicios integrados]
[71] 15] 14] 00]Servicios de ingeniería del pozo]
[72] 10] 15] 00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72] 10] 29] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72] 10] 33] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72] 12] 11] 00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72] 12] 14] 00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72] 12] 15] 00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72] 14] 10] 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 14] 00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 12] 00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]

[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 18] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañileria y mamposteria]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpinteria]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventaneria]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construccion de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 33] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72] 15] 34] 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 39] 00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72] 15] 40] 00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72] 15] 41] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72] 15] 42] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de

instrumentación]
[72] 15] 43] 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energia eléctrica]
[72] 15] 44] 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberias]
[72] 15] 45] 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[73] 15] 15] 00]Servicios de ensamble]
[76] 12] 15] 00]Recolección y disposición de basuras]
[76] 12] 16] 00]Disposición de desechoso no peligrosos]
[76] 12] 17] 00]Tratamiento de desechos liquidos]
[76] 13] 16] 00]Limpieza de derrames tóxicos]
[77] 10] 15] 00]Evaluación de impacto ambiental]
[77] 10] 16] 00]Planeación ambiental]
[77] 10] 17] 00]Servicios de asesoria ambiental]
[77] 10] 18] 00]Auditoria ambiental]
[77] 10] 19] 00]Servicios de investigación de contaminación]
[77] 10] 20] 00]Servicios de reporte ambiental]
[77] 11] 15] 00]Servicios de seguridad ambiental]
[77] 11] 16] 00]Rehabilitación ambiental]
[77] 12] 15] 00]Contaminación del aire]
[77] 12] 16] 00]Contaminación del suelo]
[77] 12] 17] 00]Contaminación del aqua]
[78] 10] 18] 00]Transporte de carga por carretera]
[78] 10] 21] 00]Servicios de oleoductos]
[80] 10] 15] 00]Servicios de consultoria de negocios y administración corporativa]
[80] 10] 16] 00]Gerencia de proyectos]
[80] 10] 17] 00]Gerencia industrial]
[80] 11] 16] 00]Servicios de personal temporal]
[80] 12] 17] 00]Servicios de responsabilidad civil]
[80] 15] 16] 00]Servicios de comercio internacional]
[80] 16] 15] 00]Servicios de apoyo gerencial]
[81] 10] 15] 00]Ingenieria civil]
[81] 10] 16] 00]Ingenieria mecánica]
[81] 10] 17] 00]Ingenieria eléctrica y electrónica]
[81] 10] 21] 00]Ingenieria de océanos]
[81] 10] 22] 00]Ingenieria de transporte]
[81] 10] 24] 00]Ingenieria de transmisión de energia eléctrica]
[81] 15] 16] 00]Cartografia]
[81] 15] 17] 00]Geologia]
[81] 15] 18] 00]Oceanografia e hidrologia]
[83] 10] 15] 00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83] 10] 18] 00]Servicios eléctricos]

[84] 11] 15] 00]Servicios contables]
[84] 11] 16] 00]Servicios de auditoria]
[95] 11] 15] 00]Vias de tráfico limitado]
[95] 11] 16] 00]Vias de tráfico abierto]
[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]
[95] 12] 17] 00]Edificios y estructuras publicos]
[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras utilitarios]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

*** LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME ***.
QUE EL DÍA 21 de Abril de 2025 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 82.990 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 21 de Abril de 2025 .
LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

C E R T I F I C A

*** ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA ***.
QUE EL DÍA 02 de Octubre de 2024 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 80.551 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL .
LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SovhriluyZmlHlHg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
N.I.T: 11.636.921-9
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 11636921

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 06 de Diciembre de 2012.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 14 de Abril de 2025.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal:	CALLE 22 10 93 PISO 2 BARRIO CAMELLON
Municipio:	ISTMINA
Departamento:	CHOCO
Pais:	COLOMBIA
Barrio:	CUBIS
Teléfono 1:	3203492381
Correo electrónico:	mosqueramena@yahoo.es
Dirección notificación judicial:	CALLE 22 10 93 PISO 2 BARRIO CAMELLON
Municipio para notificación:	ISTMINA
Departamento para notificación:	CHOCO
Pais:	COLOMBIA
Barrio:	Camellon
Teléfono 1 para notificación:	946700651
Correo electrónico de notificación:	mosqueramena@yahoo.es

Cámara de Comercio del Chocó
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 12/03/2026 - 2:30:56 PM
Recibo No.: 0001463702 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SovhriluyZmlHlHg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Pequeña empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2024/12/31

Activo corriente:	$811.322.700,00
Activo total:	$1.310.422.700,00
Pasivo corriente:	$7.845.553,00
Pasivo total:	$7.845.553,00
Patrimonio:	$1.302.577.147,00
Utilidad/pérdida operacional:	$262.000.000,00
Gastos de intereses:	$2.785.430,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2024

Índice de liquidez:	103,41
Índice de endeudamiento:	0,00
Razón de cobertura de intereses:	94,06

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2024

Rentabilidad del patrimonio:	0,20
Rentabilidad del activo:	0,19

Cámara de Comercio del Chocó
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 12/03/2026 - 2:30:56 PM
Recibo No.: 0001463702 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SovhriluyZmlHlHg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
11	10	17	00	Metales de Base
11	11	15	00	Barro y Tierra
11	11	16	00	Piedra
11	11	17	00	Arena
11	11	18	00	Arcillas
11	12	16	00	Madera
11	12	20	00	Productos de madera diseñados
15	12	18	00	Anticorrosivos
20	14	29	00	Tanques y recipientes almacenadores
22	10	15	00	Maquinaria para trabajo de desmonte
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	17	00	Componentes de equipo pesado
22	10	18	00	Grúas de elevación
22	10	19	00	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
22	10	20	00	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
23	10	15	00	Maquinaria para trabajar madera, piedra, cerámica y similares
23	12	15	00	Maquinaria y accesorios para transformados textiles
23	12	16	00	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
23	27	14	00	Máquinas soldadoras
23	27	16	00	Maquinaria de soldadura débil
23	27	17	00	Accesorios para soldar, soldadura fuerte y soldadura débil
23	27	18	00	Suministros para soldar, soldadura fuerte y soldadura débil

Cámara de Comercio del Chocó
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 12/03/2026 - 2:30:56 PM
Recibo No.: 0001463702 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SovhriluyZmlHlHg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

24	11	18	00	Tanques y cilindros y sus accesorios
27	11	22	00	Herramientas de albañilería y concreto
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	36	00	Productos estructurales
30	10	38	00	Fibras y filamentos mecánicos
30	10	39	00	Ejes
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	15	00	Derivados bituminosos
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	15	16	00	Accesorios para tejados
30	15	17	00	Canalones de tejado y accesorios
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	19	00	Materiales y productos para acabados
30	15	21	00	Superficie
30	16	17	00	Suelos
30	16	18	00	Ebanistería
30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	17	20	00	Puertas
30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	18	16	00	Instalaciones residenciales no

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				sanitarias
30	18	17	00	Grifos
30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	24	15	00	Componentes de consolidación de estructuras portátiles
30	24	16	00	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
30	24	17	00	Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana
30	25	15	00	Estructuras de soporte de techos bajo tierra
30	26	67	00	Trasmisiones
31	16	28	00	Ferreteria en general
39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	12	16	00	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
39	12	17	00	Ferreteria eléctrica y suministros
39	12	21	00	Equipo de transmisión y distribución eléctrica
39	12	22	00	Interruptores eléctricos y accesorios
40	14	17	00	Material de ferreteria y accesorios
43	19	15	00	Dispositivos de comunicación personal
43	21	15	00	Computadores
43	21	16	00	Accesorios de computador
43	21	20	00	Accesorios de pantallas de computador
43	21	21	00	Impresoras de computador
43	21	22	00	Sistemas de manejo de almacenamiento de datos de computador
44	10	24	00	Etiquetadoras
44	10	31	00	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora
44	11	15	00	Agendas y accesorios
44	11	16	00	Suministros para el manejo de efectivo
44	11	18	00	Suministros de dibujo

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

44	11	19	00	Tableros
44	11	20	00	Sistemas de planificación
44	12	15	00	Suministros de correo
44	12	16	00	Suministros de escritorio
44	12	18	00	Medios de corrección
44	12	19	00	Repuestos de tinta y minas de lápices
44	12	20	00	Carpetas de archivo, carpetas y separadores
44	12	21	00	Suministros de sujeción
45	12	15	00	Cámaras
45	12	16	00	Accesorios para cámaras
47	10	15	00	Equipo para el tratamiento y suministro de agua
47	10	16	00	Consumibles para el tratamiento de agua
47	12	16	00	Máquinas y accesorios para pisos
47	12	18	00	Equipo de limpieza
47	12	19	00	Accesorios de equipo de limpieza
47	13	16	00	Escobas, traperos, cepillos y accesorios
47	13	17	00	Suministros para aseos
47	13	19	00	Absorbentes
47	13	21	00	Kits de limpieza
70	10	17	00	Industria y tecnología pesquera
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	10	17	00	Extracción
71	15	14	00	Servicios de ingenieria del pozo
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	31	00	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agricolas
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomeria
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	19	00	Servicios de albañileria y mamposteria
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpinteria
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventaneria
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	33	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				de instalación de instrumentación
72	15	43	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
73	10	15	00	Producción petroquímica y de plástico
73	10	16	00	Producción de químicos y fertilizantes
73	10	17	00	Producción farmacéutica
73	11	15	00	Procesamiento de madera
73	12	15	00	Procesos de fundición y refinación y formado de metales
73	12	16	00	Terminación de metales
73	18	10	00	Servicios de maquinado
73	18	11	00	Servicios de revestimiento
73	18	12	00	Servicios de formado
73	18	13	00	Servicios de tratamiento de calor
73	18	19	00	Servicios de soldadura
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios
76	12	16	00	Disposición de desechos no peligrosos
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
76	12	20	00	Servicios de basurero
76	12	21	00	Servicios de mezcla de desechos a combustible
76	12	22	00	Servicios de incineración de desechos
76	12	23	00	Servicios de reciclables
76	12	24	00	Honorarios de disposición y tratamiento de basuras
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoria ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	15	00	Contaminación del aire
77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
77	13	15	00	Contaminación de petróleo
77	13	17	00	Contaminación de sustancias tóxicas
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
93	10	15	00	Cuerpos políticos
93	13	15	00	Programas de refugiados
93	14	20	00	Desarrollo urbano
95	10	15	00	Lotes residenciales
95	10	16	00	Lotes comerciales
95	10	17	00	Lotes industriales
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	10	19	00	Tierras agrícolas
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				deportivas
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
95	12	26	00	Edificios y estructuras religiosas
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	16	00	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
95	14	16	00	Edificios y estructuras prefabricados residenciales
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	18	00	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 47,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	23	10	15	00
27	11	22	00	30	12	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	18	00	30	16	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	18	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	23	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 123,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	10	00	72	11	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SovhriluyZmlHlHg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	15	10	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL LITORAL DEL SAN JUAN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	16	28	00	40	14	17	00
72	10	15	00	72	10	31	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	26	00	72	15	28	00
81	10	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL LITORAL DEL SAN JUAN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 25,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SovhriluyZmlHlHg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	29	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 161,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	70	10	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	39	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SovhriluyZmlHlHg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	14	16	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 199,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	23	27	18	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	15	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SovhriluyZmlHlHg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	14	00	72	15	28	00
72	15	31	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	45	00
73	18	19	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	93	14	20	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 72,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	12	16	00	20	14	29	00
22	10	20	00	24	11	18	00
30	11	15	00	30	15	15	00
30	17	15	00	40	14	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	80	10	16	00
81	10	16	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 178,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	14	29	00	22	10	15	00
22	10	18	00	24	11	18	00
70	13	15	00	70	13	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	39	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 161,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	12	16	00	20	14	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	20	00	24	11	18	00
30	11	15	00	30	15	15	00
30	17	15	00	40	14	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
80	10	16	00	81	10	16	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	14	29	00	22	10	15	00
22	10	18	00	24	11	18	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	39	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
23	10	15	00	27	11	22	00
30	12	17	00	30	12	18	00
31	16	28	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	18	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	28	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
23	10	15	00	27	11	22	00
30	12	17	00	30	12	18	00
31	16	28	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	18	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
93	14	20	00	95	11	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	10	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	18	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	11	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	19	00	72	15	39	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 18,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	14	29	00	22	10	15	00
22	10	18	00	24	11	18	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SovhriluyZmlHlHg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	39	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 18,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	32	00	72	15	39	00

Cámara de Comercio del Chocó
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 12/03/2026 - 2:30:56 PM
Recibo No.: 0001463702 Valor: $00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SovhriluyZmlHlHg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	18	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	28	00

Cámara de Comercio del Chocó
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 12/03/2026 - 2:30:56 PM
Recibo No.: 0001463702 Valor: $00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SovhriluyZmlHlHg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	37	00	72	15	39	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	17	00
83	10	15	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	12	16	00	11	12	20	00
15	12	18	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	12	15	00	23	12	16	00
24	11	18	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00

Cámara de Comercio del Chocó
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 12/03/2026 - 2:30:56 PM
Recibo No.: 0001463702 Valor: $00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SovhriluyZmlHlHg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	39	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 25,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	12	16	00	11	12	20	00
15	12	18	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	12	15	00	23	12	16	00
24	11	18	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	16	18	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	40	14	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	80	10	16	00
81	10	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,55

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE RIO IRO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 152,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	23	10	15	00
27	11	22	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	16	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	18	00
71	15	14	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	37	00
72	15	39	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	17	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 72,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	16	18	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 582,60



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	11	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	93	13	15	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	23	00	95	13	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 229,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	23	10	15	00
27	11	22	00	30	12	17	00
30	12	18	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	18	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	37	00
72	15	39	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	17	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 42,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	39	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 131,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	14	29	00	22	10	15	00
22	10	18	00	22	10	20	00
24	11	18	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	15	14	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	39	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	39	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	17	00				

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 178,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	19	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	18	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	80	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	23	00
95	12	27	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO PAVIMENTO TADÓ - 2018
Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 332,48
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	16	00	72	15	18	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	35	00	72	15	45	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 184,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 252,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	18	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	25	15	00	47	10	15	00
47	10	16	00	47	12	16	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	19	00	47	13	21	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	44	00	72	15	45	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
93	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 205,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	19	15	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
44	10	31	00	44	11	15	00
44	11	20	00	44	12	16	00
44	12	18	00	44	12	20	00
44	12	21	00	72	10	15	00



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 42,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	10	24	00	44	11	15	00
44	11	16	00	44	11	18	00
44	11	19	00	44	11	20	00
44	12	15	00	44	12	19	00



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

44	12	21	00	45	12	15	00
45	12	16	00	72	10	15	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	21	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE JURADO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 157,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SovhriluyZmlHlHg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	19	15	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
30	26	67	00	47	10	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SovhriluyZmlHlHg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00
95	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 77,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	15	12	18	00
20	14	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	12	15	00	23	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SovhriluyZmlHlHg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	27	18	00	24	11	18	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SovhriluyZmlHlHg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	15	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	25	15	00
30	26	67	00	31	16	28	00
40	14	17	00	43	19	15	00
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	20	00	43	21	21	00
43	21	22	00	44	10	24	00
44	10	31	00	44	11	15	00
44	11	16	00	44	11	18	00
44	11	19	00	44	11	20	00
44	12	15	00	44	12	16	00
44	12	18	00	44	12	19	00
44	12	20	00	44	12	21	00
45	12	15	00	45	12	16	00
47	10	15	00	47	10	16	00
47	12	16	00	47	12	18	00
47	12	19	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	19	00
47	13	21	00	70	10	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00

70	13	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	11	15	00	73	18	19	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	15	17	00

83	10	15	00	83	10	18	00
93	10	15	00	93	13	15	00
93	14	20	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	16	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 37,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00

11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	15	12	18	00
20	14	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	12	15	00	23	12	16	00
23	27	18	00	24	11	18	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	19	00	30	15	21	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	25	15	00
30	26	67	00	31	16	28	00
40	14	17	00	43	19	15	00
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	20	00	43	21	21	00
43	21	22	00	44	10	24	00
44	10	31	00	44	11	15	00
44	11	16	00	44	11	18	00
44	11	19	00	44	11	20	00
44	12	15	00	44	12	16	00
44	12	18	00	44	12	19	00
44	12	20	00	44	12	21	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	12	15	00	45	12	16	00
47	10	15	00	47	10	16	00
47	12	16	00	47	12	18	00
47	12	19	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	19	00
47	13	21	00	70	10	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	11	15	00	73	18	19	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
93	10	15	00	93	13	15	00
93	14	20	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	16	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA 'EDUR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 179,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	32	00	72	15	39	00
81	10	15	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 214,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	12	16	00	20	14	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	20	00	24	11	18	00
30	11	15	00	30	15	15	00
30	17	15	00	40	14	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	80	10	16	00
81	10	16	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTO COMUNIDADES SIPI
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 112,06
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	23	10	15	00
27	11	22	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	16	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	18	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	23	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL INGTOP 2019
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 498,13
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	39	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO PADIV ISTMINA 2022
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.688,31
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00

11	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	23	10	15	00
27	11	22	00	30	12	17	00
30	12	18	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	18	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	37	00
72	15	39	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	17	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO PADIV ISTMINA 2022
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.666,27
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	18	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	25	15	00	47	10	15	00
47	10	16	00	47	12	16	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	19	00	47	13	21	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00

72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	44	00	72	15	45	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
93	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTER SURUCO NUEVO 2023
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 49,43
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CARLOS MARIO MOSQUERA MENA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 129,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	17	16	00
15	12	18	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	12	15	00	23	12	16	00
23	27	14	00	23	27	15	00
27	11	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	12	19	00
31	16	28	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	31	00
72	15	39	00	76	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	15	00	95	12	23	00

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ

CERTIFICA:

Que el dia 06 de Diciembre de 2012 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 8393 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el dia 06 de Diciembre de 2012.

La información relacionada con la inscripción aqui certificada, quedó en firme diez (10) dias hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el dia 28 de Agosto de 2017 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 12312 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el dia 28 de Agosto de 2017.

La información relacionada con la inscripción aqui certificada, quedó en firme diez (10) dias hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el dia 14 de Abril de 2025 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 20476 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el dia 14 de Abril de 2025.

La información relacionada con la inscripción aqui certificada, quedó en firme diez (10) dias hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece acontinuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez juridica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio del Chocó, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio del Chocó. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, de manera ilimitada durante 60 dias calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a http://www.camarachoco.org.co y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Prens G.

LISETH VIRGINIA PRENS GARCÍA
SECRETARIO