

**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

<b>CIUDAD:</b>	VILLAVICENCIO	<b>FECHA:</b>	02 DE FEBRERO DE 2026	<b>SOLICITUD No:</b>	
<b>SOLICITANTE:</b>	DIRECCION EJECUTIVA.				
<b>PARA:</b>	PRESUPUESTO ASOSUPRO				
<b>PRESUPUESTO:</b>	RESOLUCION 004 DE ENERO DE 2026 RESOLUCION 0085 DE DICIEMBRE DE 2025				
<b>DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN VÍAS Terciarias para aumentar la conectividad rural y contribuir a una paz estable y duradera en zona rural del municipio de Necoclí, Antioquia				
<b>OBJETO DEL GASTO:</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN VÍAS Terciarias para aumentar la conectividad rural y contribuir a una paz estable y duradera en zona rural del municipio de Necoclí, Antioquia				
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	CATORCE (14) MESES				
<b>VALOR:</b>	\$1.184.639.268 (MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO.)				

**JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS**  
 Director ejecutivo  
 ASOSUPRO

Proyecto  
 Oficina de Contratación

ASSEMBLEA SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

# 37 - 55 Barrio Centro, Villavicencio - M.A. Teléfono: (1 8) 662 36 48 Cel. 310876011

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co

- oficinadecontratacion@asosupro.gov.co www.asosupro.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA.  
DEPARTAMENTO DEL META.  
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS  
PARA EL PROGRESO. "ASOSUPRO".

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL GDP N° 00060**

Fecha de Expedición: 03/02/2026

Nit. o cedula	901.445.387-3
Cliente	ASOSUPRO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 del ASOSUPRO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:


RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
03.01.05.146.00PZ- 2402-0600-2025- 130101-0166.02	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN VÍAS Terciarias PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD RURAL Y CONTRIBUIR A UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA	\$1.184.639.268,00


Valor en letras:

MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Objeto del Registro:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN VÍAS Terciarias PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD RURAL Y CONTRIBUIR A UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA

  
JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS  
Director Ejecutivo.

  
DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO  
Contadora.

Proyecto: Presupuesto


Cra 33 # 37 -31 Barrio Centro  
Cel. 3108708920 3102823757  
Villavicencio – Meta  
Colombia



Conflicto de Disponibilidad Presupuestal - Contratación

Unidad Ejecutora: MHCaminicia 03-5000010  
Unidad o Subunidad: Ejecutora Solit-Usita  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-03 3:03 p. m.

CARLOS ANDRES MURCIA MONTAÑO  
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1228	Fecha Registro:	2026-02-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.104.639.269,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.184.639.269,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Numero:	1028	Fecha Registro:	2026-02-03	Modicidad de contratación:	Tipo de contrato:
Proxima Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromisos:	Obligación:

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	0072-2102-0800-2026-130101-0188 MEJORAMIENTO EN VAS TERCIARIAS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD RURAL Y CONTRIBUIR A UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NECOCLI ANTIOQUIA	Nación	P205480	CSF	2026-02-03	1.104.639.269,00	0,00	1.104.639.269,00	1.184.639.269,00
					Totales:	1.104.639.269,00	0,00	1.104.639.269,00	1.184.639.269,00

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, MEJORAMIENTO EN VAS TERCIARIAS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD RURAL Y CONTRIBUIR A UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NECOCLI ANTIOQUIA

*Carlos Andres Murcia Montaño*  
Firma Responsable



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE NECOCLÍ

PRESUPUESTO DE OBRA  
FECHA: JUNIO 2025

OBJETO: MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD RURAL Y CONTRIBUIR A UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA

PRESUPUESTO DE NECLÍ DEL PROYECTO

ITEM	ITEM DE PAGO	ESPEC. TECNICA	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	COSTO TOTAL	
<b>1 EXPLANACIONES</b>								
1.01	201.7	BV 210-22	Demolición de alcantarillas existentes	m3	50.6	\$	237,215.71	
1.02	210.1	BV 210-22	Reparación en el nivel de la pavimentación y canales	m2	13145.3	\$	214,432.89	
1.03	231.1	BV 231-22	Terminaciones	m3	3102.0	\$	63,917.43	
1.04	231.1	BV 231-22	Mejoramiento de la cubrición con adoquines de materiales (almeida = 0.30 m)	m3	4203.2	\$	72,313.26	
1.05	230.2	BV 230-22	Mejoramiento de la cubrición con adoquines de materiales (cabeza y piedra molida = 0.30 m)	m3	86.4	\$	59,540.01	
1.06	231.1	BV 231-22	Geotextil para separación de suelos de cubrición y capas granulares Tello T-7103	m2	10381.5	\$	12,759.07	
1.07	231.2	BV 231-22	Geotextil para separación de suelos de cubrición y capas granulares No Tello NT-1400	m2	94.0	\$	6,380.56	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,040,765,505.00</b>
<b>2 APARADOS Y BASES</b>								
2.01	320.2.1	BV 320-22	Sub-base granular clase C SDC-50	m3	4500.0	\$	231,863.25	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,507,804,775.00</b>
<b>3 PAVIMENTOS EN CONCRETO</b>								
3.01	500.1.2	BV 500-22	Pavimento de concreto hidráulico = 177	m3	4592.6	\$	1,351,392.56	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>4,206,950,804.00</b>
<b>4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES</b>								
4.01	600.1.1	BV 600-22	Escavaciones varios en estudio	m3	1519.8	\$	51,745.07	
4.02	610.2	BV 610-22	Relevo para estructuras con revoque	m2	250.2	\$	173,964.51	
4.03	630.1.1.1	BV 630-22	Concreto Clase D reforzado de resistencia 21 MPa para plaza vehicular y vías rurales	m3	857.2	\$	1,258,031.92	
4.04	630.1.1.2	BV 630-22	Concreto Clase D reforzado de resistencia 21 MPa para aceras, banquetas, bases altas, plaza rotaria y guarda muros de protección y drenaje	m3	238.1	\$	1,258,031.92	
4.05	630.1.1.3	BV 630-22	Concreto Clase D reforzado de resistencia 21 MPa para puentes, puentes hidráulicos, obras y estructuras de protección de alcantarillas	m3	56.5	\$	1,233,190.85	
4.06	630.1.5	BV 630-22	Concreto Clase F simple de resistencia 14 MPa para aceras de los lados	m3	77.7	\$	832,430.73	
4.07	671.1.1	BV 670-22	Concreto Clase G de diseño de resistencia 21 MPa para estructura de pavimentación del pavimento	m3	294.4	\$	942,031.92	
4.08	630.1.7.2	BV 630-22	Concreto Clase G de diseño de resistencia 21 MPa para piedra pomez	m3	679.8	\$	942,031.92	
4.09	630.1.7.3	BV 630-22	Concreto Clase G de diseño de resistencia 14 MPa para control de la erosión y protección en las obras hidráulicas	m3	7.9	\$	942,031.92	
4.10	640.1	BV 640-22	Asero de resistencia 400 MPa	ton	10005.2	\$	9,579.27	
4.11	641.1.2	BV 641-22	Tubos de concreto reforzado, clase II, de 800 mm diámetro interior	m	71.0	\$	750,917.04	
4.12	641.1	BV 641-22	Tubos de plástico tipo PVC reforzados, norma NTC 3723-3, de diámetro 110 mm	m	2423.4	\$	37,442.75	
4.13	671.3	BV 671-22	Cuerpo de concreto vaciado in situ incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	431.4	\$	1,201,524.16	
4.14	671.3	BV 671-22	Base de concreto vaciado in situ incluye la preparación de la superficie de apoyo	m3	4800.0	\$	85,200.25	
4.15	671.1.1	BV 671-22	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión por máquina de 750 N por centímetro cuadrado	m2	10994.4	\$	12,710.49	
4.16	671.2	BV 671-22	Geotextil granular drenante	m3	1449.5	\$	177,212.13	
4.17	671.3.1	BV 671-22	Alcántara de embentura tipo sub-base clase C SDC-50	m3	474.0	\$	223,997.84	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,922,308,443.00</b>
<b>5 SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA</b>								
5.01	701.1	BV 701-22	Línea de demarcación con pintura en frío	m	1124.0	\$	2,588.41	
5.02	710.1.1	BV 710-22	Señal vertical de tráfico tipo SR, SP y SI, ubicada en postes con banca reforzada tipo N (50x50 cm)	unidad	233.0	\$	651,811.39	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>180,645,527.80</b>
<b>COSTO DIRECTO DE OBRA</b>							<b>12,677,596,992.80</b>	
<b>COSTO INDIRECTO DE OBRA</b>								
<b>COSTO ADMINISTRATIVO</b>							<b>2,127,000,000.00</b>	
<b>ADMINISTRACIÓN</b>							<b>7,700.00</b>	
<b>UTILIDAD</b>							<b>5,000.00</b>	
<b>IMPREVISTOS</b>							<b>2,000.00</b>	
<b>COSTO DIRECTOS MÁS INDIRECTOS DE OBRA</b>							<b>14,801,603,992.80</b>	
<b>ANALIZACIÓN DE LA VÍA</b>							<b>1,642,640.00</b>	
<b>PLANA DE MANEJO AMBIENTAL</b>							<b>111,377,464.00</b>	
<b>PLANA DE MANEJO DE TRÁFICO</b>							<b>11,440,000.00</b>	
<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>							<b>16,556,621,456.80</b>	
<b>INTERVENCIÓN DEL PROYECTO</b>							<b>1,104,420,768.00</b>	
<b>COSTO TOTAL DE INTERVENCIÓN</b>							<b>1,104,420,768.00</b>	
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>							<b>17,661,042,224.80</b>	

Rafael López E.  
ING. RAFAEL LUJAN ESCOBAR, ING.  
Ingeniero Civil  
Nº. 2200-120018 CDN