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ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacion del pliego de condiciones:

Nota: Las definiciones aqui establecidas aplican para todos los Documentos Tipo expedidos por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficienie en el sector de
infraestructura de Transporte.

1.

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

GLOSARIO GENERAL-

Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccién Tercera, Subseccion C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio del plazo contractual.

Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo
inferior a un afio.

Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econdmicamente por
la persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos econémicos en el futuro.

Los activos representan recursos contralados por la empresa producto de sucesos pasados
de los cuales espera obtener beneficios econdmicos futuros. Para que una empresa pueda
reconocer un activo, el flujo de los beneficios debe ser probable y Ia partida debe tener un
costo o valor que pueda medirse.

Administracion delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracién los honorarios que se pactan
por su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su
buen resuitado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del conirato y la
financiacion de la obra. Los honorarios del Coniratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccion de Ia
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican quién
puede proveer su bien o servicio, cémo se desarrolla ese negocio, su cadena de produccion
y distribucién, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.
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Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

1.7 Analisis de Precios Unitarios: (A.P.U) es un modelo matematico que adelanta el resultado,
expresado en moneda, de una situacion relacionada con una actividad sometida a estudio,
definiendo dicho valor con el analisis de cada uno de los insumos, su base de calculo es Ia
unidad de medida correspondiente. (Glosario Técnico, IDU)

Corresponde a un proceso técnico y detallado, en el cual se determina el costo de un trabajo
o actividad especifica, desglosando cada uno de sus componentes como: mano de obra,
materiales, equipos y transpories entre oiros recursos necesarios para llevar a cabo la
actividad especifica, su calculo busca establecer el costo unitario de una partida, con el fin de
establecer un presupuesto realista y preciso para el proyecto u obra.

1.8 Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

1.9 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo
que los recursos girados por dicho concepto sélo se integran al patrimonio del Contratista
en la medida que se cause su amortizacion mediante la presentacion de la cuenta o factura
respectiva.

1.10 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y tnico grupo social y econémico y se
utilizan para beneficio del propio secior. El manejo, administracion y ejecucién de estos
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran
s6lo al objeto previsto en-ella.

1.11 Apostilla: Certificacién de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de
sus funciones y Ia calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos
legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacion de
los Documentos Publicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.12 AlU: Es una sigla que corresponde a las palabras administracion, imprevistos y utilidad, que
se ufilizan para referirse a los costos indirectos en que se incurren dentro de estos
conceptos. Dichas erogaciones hacen parte de los items del presupuesto para el desarrollo
o ejecucidén de un proyecio y son complementarios de otros costos y gastos como los
directos.

Particularmente en cuanto a la Administracion, cabe observar que se refiere a determinados
costos o0 gastos de gjecucién indirectos de un proyecto con ocasioén de esta actividad,
mientras que, para el tema de imprevistos, se trata de fijar o establecer reservas con el animo
de disponer de presupuesto para atender los imprevistos que presenten en desarrollo del
proyecto de acuerdo con [a naturaleza de la ejecucién del mismo.
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Adicionalmente, la utilidad es el valor de ganancia que espera obtener el ejecutor del
proyecto, y puede determinarse como un porcentaje de los valores a ejecutar. Todos los
factores enunciados hacen parte del valor total contrato y son inescindibles del valor fijado;
en tal forma, que no puede entenderse el precio o valor de un contrato sin contener alguno
de ellos. (definicién DIAN)

Suele ser un porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracién (A), que comprende los gastos de direccién de obra, gastos administrativos
de oficina, etc.; los imprevistos (I), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los
gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneracion propiamente dicha del Contratista por su trabajo.

1.13 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,
por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de
cualquier otra manera, tenga respecto de una acciéon de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccidn de directivas o representantes
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y
ordenar la enajenacion o gravamen de la accién.

Conforman un mismo beneficiario real los cényuges o compafieros permanentes y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y tnico civil,
salvo que se demuestre que actitian con intereses econémicos independientes, circunstancia
que podra ser declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera
de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

lgualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

1.14 Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en
razén de su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucioén del contrato.

Se refiere a las condiciones, términos o circunstancias que afectan la situacion econémica y
financiera de una empresa o proyecio en un momento determinado. Incluye factores que
afectan y que pueden influir en su capacidad de generar ingresos, acceder a fuentes de
financiacion y tener adecuada liquidez, entre otros factores.

1.15 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcién de su organizacion interna. Son aquellos contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique,
remplace, complemente o sustituya.
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1.16

117

1.18

1.19

1.20

1.21

Capacidad residual o K de contratacion: es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna
y cabalmente con el objeto de un conirato de obra, sin que sus ofros compromisos
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que estd en proceso de
seleccion. (Glosario Técnico, IDU)

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacion.

Ciclo de Vida: Se entenderan comprendidos dentro del “ciclo de vida® de un producto, obra
o servicio todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se sucedan durante su
existencia y, en todo caso: la investigacion y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la
fabricacién o produccion, la comercializacion y las condiciones en que esta tenga lugar, el
transporte, la utilizacion y el mantenimiento, la adquisicion de las materias primas necesarias
y la generacién de recursos; todo ello hasta que se produzca la eliminacion, el
desmantelamiento o el final de la utilizacién. (Guia de Contratacién Publica y socialmente
responsable CCE)

Cadigo Nacional de Navegacion y Actividades Porfuarias Fluviales: Es el previsto por la
Ley 1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante
el cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los
diferentes cuerpos de agua, vias fluviales, canales navegables, entre otros que sean
considerados como una integracién de la infraestructura de transporte desde el aspecto
maritimo o fluvial.

Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dara a conocer a la
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adoptar las
decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

Contrato de Concesion: Es una modalidad de contratacién que pueden celebrar las
entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada cohcesionario la
prestacién, operacién, explotacién, organizacién o gestién total o parcial de un servicio
publico, o la construccion, explotacién o conservacion total o parcial de una obra o bien
destinados al servicio o uso ptiblico por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia
y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneracién que puede consistir en
derechos, tarifas, tasas, valorizacion o en la participacion que se le otorgue en la explotacién
del bien.

e Fase de Planeaciéon o Preoperacion: Actividades relacionadas con las aprobaciones
finales y permisos necesarios, financiamiento del proyecto e inicio de las actividades
preparatorias, como adquisicidon de terrenos y movilizaciéon de recursos, estudios
técnicos, econdmicos, juridicos y sociales para evaluar la viabilidad de los proyectos y
sus impactos y disefios.

e Fase de Ejecucion de Obras: Desarrollo y construccion de las infraestructuras segun
los planos y especificaciones aprobadas, incluye la supervision y control de calidad
durante la construccion.
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e Fase de Operacion y Mantenimiento: En esta fase el concesionario gestiona el bien o
servicio segtin las condiciones del contrato, es el Inicio de la operacién del servicio
concesionado, incluye el mantenimiento continuo de la infraestructura para asegurar su
buen estado y el monitoreo del cumplimiento de los estandares de servicio y calidad.

e Fase de Reversion o Finalizacién del Contrato: Al finalizar el periodo de concesion,
el contrato finaliza e inicial la reversidon de los activos, es decir la preparacion para la
entrega de la infraestructura, equipos, etc al Estado, incluye la evaluacién final del
cumplimiento del contrato y la transferencia de la operacién al Estado o a un nuevo
concesionario

1.22 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos 0 mas personas en forma conjunta presentan

una misma propuesta para la adjudicacion, celebraciéon y ejecuciéon de un conirato,
respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

1.23 Consultoria: Es un servicio profesional mediante el cual un experto o grupo de expertos

1.24

1.25

1.26

1.27

(consultores) brinda asesoramiento especializado, corresponde a un trabajo intelectual que
realizan personas naturales directamentie o a través de personas juridicas, referido a las
actividades necesarias para la ejecucion de proyectos de inversién en infraestructura en sus
diferentes fases de maduracidn, preparacion, ejecucion y operacion.

El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacion de necesidades,
estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios basicos o factibilidad, disefios de detalle o
disefios definitivos, interventorias, gerencia de proyectos y las demas indicadas en el numeral
2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993.

Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

Contrato de Interventoria: [Incluir esta definicion cuando aplique] Acuerdo de voluntades
celebrado por las Entidades con personas naturales o juridicas, con el fin de llevar el control,
seguimiento, y apoyo técnico especializado de la ejecucion de contratos o convenios,
tendientes a asegurar su correcta ejecucion y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en
las normas vigentes y lo estipulado en el respectivo contrato. La interventoria puede incluir,
segln el caso, el seguimiento administrativo, contable, financiero y/o juridico.

Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la construccion,
mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacién de cualquier ofro trabajo material
sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucion y pago.

Director de Consultoria: [La Entidad incluira la definicion de acuerdo con el proyecio de
Infraestructura de Transporte que adelante]
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1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

133

Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
— Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
econdmicos y otros requisitos que representen buenas practicas contractuales de carécter
obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Coniratacion de la
Administracién PUlblica.

Contrato EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction):
Contrato que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicién y
construccién. El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el
suministro de equipos, la construccién y la puesta en marcha, asume la ingenieria del
proyecto y la responsabilidad global frente al contratanie. También es denominado como
contrato de construccién “llave en mano”.

Economia Circular: Economia restauradora y regenerativa en su disefio, que tiene como
objetivo mantener los productos, componentes y materiales en su maxima utilidad y valor en
tode momento, distinguiendo enire los ciclos técnicos y bioldgicos. (Gufa de Contratacion
Publica y socialmente responsable CCE).

Estados Financieros: Son Informes contables utilizados en las instituciones/empresas que
reflegjan la situaciébn economica y financiera y los resultados de las operaciones de una
empresa o entidad, cambios que se dan en cierta fecha o periodo determinado. Un juego
completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situacion financiera al final del
periodo (balance general) ; (b) un estado del resultado integral del periodo (o estado de
pérdidas y ganancias) ; (c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado
de flujos de efectivo del periodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas contables
mas significativas y otra informacién explicativa; y (f) un estado de situacion financiera al
principio del primer periodo comparativo, cuando una Entidad aplique una politica contable
retroactivamente o realice una re-expresion retroactiva de partidas en sus estados financieros
o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros.

Estudios Previos: Justificacidn juridica, técnica, econdmica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

Factor de Sostenibilidad: Corresponde a un aspecto o una caracteristica que contribuye al
desarrollo, mantenimiento y equilibrio de un sistema en el tiempo, de manera que pueda
satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones
futuras, por lo general, estan relacionados con el uso responsable de los recursos y la
integracién de criterios econémicos, sociales y ambientales. (Guia de Contratacion Publica y
socialmente responsable CCE)

* Criterios de sostenibilidad Ambiental: Son aquellos que procuran la contratacion
de bienes, obras y servicios que generen el menor impacto ambiental posible a lo
largo de todo su ciclo de vida, o que generen un impacto ambiental positivo mediante

[ cedigo | CCE-EICP-IDI-03 | Version | 4]

—

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio — Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co
oficinadecontratacion@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.co - www.asosupro.gov.co




mm%m:mm’m‘@mﬁmmfmmﬂ

»g;;g‘i BORIIRNG BE EOLOMERA

) ANEXO 3 - GLOSARIO 3
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ~ VERSION 3

Cédigo CCE-EICP-IDI-24 Pagina | 7 de 38

Version No. | 4

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

su proceso de produccién. (Guia de Contratacion Publica y socialmente responsable
CCE)

e Criterios de sostenibilidad Social: Son aquellos que buscan reducir las
desigualdades sociales, incluir grupos desfavorecidos, asi como promover la
transparencia y el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento y la adhesion a
normativa y buenas practicas internacionales de seguridad social, salud e higiene en
el ambito laboral. (Guia de Contratacién Publica y socialmente responsable CCE)

Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacién especifica
relacionada con la oferta econémica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

Garantia: Compromiso formal que respalda el cumplimiento de una obligacién, asegurando
que en caso de incumplimiento el acreedor o beneficiario podra exigir el pago a favor de la
Entidad de las indemnizaciones o sanciones derivadas de dicho incumplimiento del contrato
por parte del Contratista. Las clases de garantias son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia
mercantil de garantia o (iii) garantias bancarias. )
Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios que
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sdlo
puede cubrirse mediante pdlizas de seguro.

Informacion Puablica Reservada: Informacion que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafio a intereses
publicos teniendo que dar estricio cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados
en el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014.

Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunio de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual esta bajo
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de
las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracién de las diferentes zonas del
pais y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de
los ciudadanos!.

Son las obras realizadas en:
- Vias primarias y secundarias
- Vias terciarias
- Infraestructuras maritimas y fluviales

! Ley 1682 de 2013,
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- Vias primarias, secundarias o terciarias para atencién a emergencias diferentes a
contratacion directa

- Infraestructura férrea

- Infraestructura vial urbana

- Puentes

- Infraestructura Aeroportuaria

1.40 Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

1.41 Interventoria Administrativa: Corresponde al seguimiento y conirol del Interventor desde el
aspecto administrativo del conirato, la cual se ocupa de verificar la adminisiracién del mismo;
comprobando el cumplimiento de las obligaciones expresamente consagradas en el conirato,
como licencias y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservacion de
documentos y todas aquellas que deba cumplir con un coniratista por el hecho de haber
celebrado un contrato estatal (laborales, pago de impuestos, aportes a la seguridad social,
pago de parafiscales, entre oiros).

1.42 Interventoria Ambiental: Seguimienio y cumplimienio de la legislacion ambiental vigente y
especifica para el proyecto, asi como de los controles y medidas de manejo contenidas en el
Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones.

1.43 Interventoria Legal: Seguimiento y cumplimiento de las obligaciones legales y coniractuales
establecidas para el Contratista y de aquellas que sin estar pactadas le sean aplicables por
la naturaleza misma del contrato. Ademas, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados
y lo relacionado con los riesgos amparados por la garantia Unica. Abarca el control del
cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el seguimiento de todos los procesos
y procedimientos legales y juridicos correspondientes a la realizacién del conirato de obra y
del proyecto de infraestructura de Transporte.

1.44 Interventoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Seguimiento y cumplimiento de
la normativa legal vigente en lo relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General
de Seguridad Social Integral (EPS, AFP y ARL) y a los parafiscales, del recurso humano
contractualmente estipulado. Ademas de verificar el cumplimienio del Sistema de Gesiién de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado por el Contratista.

1.45 Interventoria Social: Comprobacion de la realizacién, cumplimiento oportuno y efectividad
de todas las labores de gestién social establecidas en el contrato. Debe verificar que se
elabore el Plan de Gestién Social o se ejecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en
el conirato.

1.46 Interventoria Técnica: Verificacion de que el objeto y los recursos y procesos técnicos que
conducen a su obtencion se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el contrato.
Comprende [a revision de los recursos y su aplicacidon, de la metodologia y de la calidad,
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1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

cantidad y oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el objeto.
Abarca el control, seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
constructivos que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de obra, incluido ademas los
sistemas constructivos que deben ser implementados segtn el tipo de obra de infraestructura
de Transporte.

Legalizacién: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
efectos legales en un pais que hace parte de la Convencién de Viena de 1963, sobre
relaciones consulares, literal f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en
calidad de notario.

Matriz: Documento que incorpora condiciones o financieras o téchicas, o de riesgos o
econdmicas, o de personal que debe tener en cuenta el Proponente al momento de
estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacién
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volimenes de datos en
un espacio fisico reducido.

Pago Anticipado: Extincién anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del
precio del Contrato.

Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacion y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de
los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacién.

Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020.

Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como Gnica remuneracién por
el cumplimiento del objeto contratado.

Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor
total del contrato el correspondiente al resultado de muiltiplicar las cantidades de obras
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.
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1.56 Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.

1.57 Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos 0 mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacion de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios
o Uniones Temporales.

1.58 Propuesta Parcial: Hace referencia a la propuesta presentadas por un proponente en la
cual solo se ofrece parte de lo solicitado o no se cubre con la totalidad de lo demandado en
el documento Base o pliego de condiciones del proceso de seleccion en particular, en lugar
de cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos, ya sea en aspectos como cantidades
de obra, especificaciones técnicas y/o alcance de los servicios que se ofertan.

Una propuesta parcial es aquella en la que no se cubre la totalidad de las consideraciones
previstas por la entidad coniratante en el documento base o pliego de condiciones y su
aceptacion o rechazo estara condicionada a los criterios establecidos en el Documento Base.

Es toda aquella propuesta en la que no se ofrezcan todos los servicios o bienes de acuerdo
con el alcance requerido por la Entidad de acuerdo con lo definido en el anexo técnico, es
decir aquellas que presentadas para un alcance limitado del objeto o del alcance del contrato.
Asi mismo, una propuesta parcial es aquella en la cual la propuesta econémica no es
presentada o no contempla todos los componentes que deben ser ofertados de acuerdo al
requerimiento de la Entidad.

1.59 Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Coniratista asume los gastos de
ejecucién del contrato y la Entidad en forma periédica rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestién.

1.60 Seleccion Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la
administracion responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la
funcion administrativa.

1.61 Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento
de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje que son diferentes a la oferta economica.

1.62 Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econdmica.
1.63 Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista

principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otfra persona
natural o juridica.
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1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

Trato Nacional: Principio segtin el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.

Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos o0 mas personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacién, celebracién y ejecucién de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada
uno de sus integrantes.

Utilidad Operacional: Ingresos, cosios y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general
son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada afio.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

La entidad podra acudir al Glosario Técnico de otros documentos Tipo vigentes, en el evento en que
las definiciones no se encuentren contenidas en el presente Glosario.

21

2.2

2.3

Accesibilidad: Condicion que permite, en cualquier espacio 0 ambiente ya sea interior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacién en general y el uso en forma
confiable, eficiente y auténoma de los servicios instalados en esos ambientes.

Actividades y Obras de Proteccion: Labores mecanicas de proteccion y mitigacion,
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios ptblicos
y actividades complementarias, tecnologias de la informacién y las comunicaciones y de la
industria del petréleo.

Actualizacion Sismica: Analisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por
la subestructura y su conexién con la superestructura para que al realizar el analisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacion y cumplimiento con lo establecido en la seccion
A. 3.5 Cargas por Sismo del Cédigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo — Resistente. Los procesos

| Codigo | CCE-EICP-IDI-03 | Version | 4]

|

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio — Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co
oficinadecontratacion@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.co - www.asosupro.gov.co




;;p‘i GOOMERMC B S OMERA

[oXe et o repan s [ e T N PR | B e

ASTSUPE

ANEXO 3 ~ GLOSARIO
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 3

Cédigo CCE-EICP-IDI-24 | Pagina | 12de38
Version No. | 4

constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el componente geotécnico
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamienio previo de los elementos
estructurales.

2.4 Administracion vial: Son contratos consistentes en la administracion en forma permanente
de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones,
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la
carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros
civiles y/o de transpories y vias, quienes realizan labores de direccién del mantenimiento
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluacién y diagnéstico continuos del estado de las vias,
para garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables y seguras,
planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reduccién en los costos de
mantenimiento y conservacion de éstas.

2.5 Administracion del espacio piliblico: Se entiende por administracién del espacio ptiblico,
la realizaciébn de las funciones publicas tendientes a garantizar la construccion,
mantenimiento y preservacion del espacio ptblico de la ciudad, como derecho colectivo.

2.6 Aerodromo: Es el area definida en tierra o en agua destinado total o parcialmente a la
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Dentro del aerddromo se cuenta con el area del aerddromo la cual es un sitio destinado al
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas areas se refieren a:

a. Lado Aire: Estd compuesto por el area de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacién de
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas esta sujeto a restriccion y/o
control del explotador del aerédromo.

b. Lado Tierra: Esta compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuarios internos o externos del aeropuerto. Se dividen en:

1. Areas publicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del publico
en general sin restriccion en su ingreso.

2. Area restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas,
mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacion otorgada por el explotador del
aeropuerto que habilite su ingreso.

2.7 Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradacién
especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del transito. Debe poseer la
cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener adheridas todas las
particulas.
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2.8 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados al
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitectonicos y naturales
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el
espacio urbano. Tiene como soporte la red de andenes, cuya funcién principal es la conexién
peatonal de los elementos simbdlicos y representativos de la estructura urbana.

2.9 Ampliacién de Via: Entiéndase por ampliacién de vias aquellas obras que se realizan en
vias construidas y que contemplan la construccion de nuevos carriles.

2.10 Ancho de Via: Medida transversal de una zona de uso publico compuesta por andenes,
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el iransito de peatones y vehiculos.

2.11 Andén o Acera: Franjas de espacio ptblico construido, paralelas a las calzadas vehiculares
de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, personas con movilidad reducida y
en algunos casos de ciclo usuarios.

2.12 Aparato cambiavia (vias férreas): Dispositivo formado por la combinacion de desvios y
travesias que permiten la conexién y el cruce entre distintos itinerarios.

2.13 Apartadero (vias férreas): Parte de via doble en un sistema de via tnica, destinada al cruce
o estacionamiento de circulaciones.

2.14 Areas de alto valor Ecolégico: Son zonas con caracteristicas ecoldgicas, bioldgicas y
ambientales excepcionales que incluyen ecosistemas fragiles, habitats de especies en
peligro de extincién o areas con alta biodiversidad. Estas areas suelen ser prioritarias para
la conservacion y manejo sostenible. (Unién Iniernacional para la Conservacién de la
Naturaleza (UICN), 2021)

2.16 Atencion de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades destinadas a reparar,
reconstruir o restaurar elementos obstruidos o dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos
de surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.

2.16 Autopista. Via especialmente disefiada para altas velocidades de operacién con los
sentidos de flujos aislados por medio de separadores, sin intersecciones a nivel y con control
total de accesos.

2.17 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido: Sistema de
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos, por las
cuales circulan buses con rutas prestablecidas.

2.18 Balasto (vias férreas): Capa de piedra o grava machacada de facil drenaje que se tiende
sobre la explanacion de los ferrocarriles para asentar y sujetar sobre ella los durmientes;
material de relleno a base de piedra machacada donde se sustenta la via del tren.
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2.19 Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores y criterios representan la
identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente,
quedando sometidos al régimen especial de proteccion definido en la ley; estos pueden ser
de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio arqueoldgico se consideran bienes de interés cultural de la nacion
de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 madificada por la Ley 1185 de
2008.

Los Bienes de Interés Cultural - BIC declarados pueden ser de interés municipal, departamental
o nacional. Esta categoria estd conformada por las Subcategorias o Grupos: Arquitectdnico,
Urbanistico, Paisajistico y Arqueoldgico. Hace parte del Subsistema de Patrimonio Cultural
Inmueble.

La declaratoria de interés cultural podrd recaer sobre un bien material en particular, o sobre una
determinada coleccién o conjunto caso en el cual la declaratoria contendra las medidas
pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible.

2.20 Bien con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes que tienen un valor
significativo para la cultura, la historia o la identidad de una comunidad o una nacion. Estos
bienes pueden incluir monumentos, sitios arqueoldgicos, edificios histéricos, obras de arte,
tradiciones culturales y otros elementos que son considerados importantes para el
patrimonio de un grupo social.

Segutin el articulo 72, de la constitucion politica: “El patrimonio cultural de la Nacion esta bajo
la proteccion del Estado. El patrimonio arqueolégico y otros bienes culturales que conforman
la identidad nacional, pertenecen a la Nacién y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles (...)"

Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Articulo 4° define que el patrimonio cultural de la
nacidn esta integrado por “todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los
productos y las representaciones de la culiura que son expresiéon de la nacionalidad
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indigenas, negras y creoles, la tradicién, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histérico, artistico, cientifico, estético
o simbdlico en ambitos como el plastico, arquitecténico, urbano, arqueoldgico, lingiistico,
sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental, literario, bibliografico,
museoldégico o antropolégico”.

2.21 Box Coulvert: Esiructura hidraulica que se utiliza como pasos transversales subterraneos
de conduccion de aguas, pasos peatonales 6 vehiculares. Este trabajo incluye la instalacion
del elemento estructural y sus respectivas juntas.
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2.22 Calle de rodaje de Aerédromo: Via definida en un aerddromo terrestre, establecida para
el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del
aerédromo?, incluyendo:

a) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma
designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de
estacionamiento de aeronaves solamente.

b) Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en
una plataforma y destinada a proporcionar una via para el rodaje a través de la
plataforma.

c) Calle de salida rapida. Calle de rodaje que se une a una pista en un angulo agudo y esta
proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores
que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando asi que la pista esté
ocupada el minimo tiempo posible.

2.23 Calzada: Zona de la via destinada a la circulacién de vehiculos. Las calzadas pueden ser
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de
las bermas. Para la verificacion del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
del territorio nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de
las bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos. Puede estar
constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacién, o uno o varios
carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de transito y la
clasificacion funcional de la misma.

Nota 1: En el evento en que el proponente aporte coniratos donde se hayan intervenido vias
con mas de una calzada, para los efectos de la acreditacidén de experiencia, debera indicar
la longitud y el nimero de calzadas intervenidas.

Nota 2: Para efectos de acreditacién de las longitudes requeridas (longitud de la via
intervenida en proyectos de construccion), para efectos de acreditacion de la Experiencia
Especifica, si se certifican vias con mas de dos (2) carriles, se tomard como longitud
equivalente, la sumatoria de longitudes de cada par de carriles efectivamente construida, es
decir, transformandola a calzada sencilla.

2.24 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una via arteria que cumple una funcién de
accesibilidad a predios y soporta un trafico de caracter local.

2.25 Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia antigua se refieren
a aquellas calzadas con una capa de rodadura elaborada con lajas o piedras
preferencialmente de tamaiio uniforme, cuyo material es recolectado a las orillas de un rio,
quebrada o una cantera cercana a su construccién.

2 Reglamentos Aeronduticos de Colombia (RAC). RAC 14, Numeral 14.1. Definiciones
{ Codigo | CCE-EICP-IDI-03 | Versién | 4 |
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2.26 Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que transporta agua a flujo
libre, cuya seccion transversal tiene una forma generalmente constante; se construye para
conducir las aguas hasta su entrega final.

2.27 Canal navegable maritimo o fluvial: Hidrovia relacionada con mar (maritimo) o rio (fluvial),
que se utiliza para el transporte y la navegacion.

2.28 Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las
embarcaciones. Los canales navegables en funcién de su profundidad se clasifican en
canales navegables para embarcaciones menores, mayores 0 ambas.

2.29 Capital Natural: Se refiere al conjunto de recursos naturales y servicios ecosistémicos que
son esenciales para la vida y el desarrollo econémico. Incluye elementos como el agua, el
suelo, los bosques, la biodiversidad, los minerales y el aire limpio, asi como los beneficios
que estos proporcionan, como la regulacién del clima, la polinizacion, el suministro de
alimentos. Su conservacion es clave para garantizar el bienestar humano y el equilibrio
ambiental a largo plazo. (Banco Mundial, "La cambiante riqueza de las naciones 2021).

2.30 Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulacion de vehiculos
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el fiempo con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos
de circulacién, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la
demanda de transito y la clasificacion funcional de la misma.

2.31 Carreteras o Vias Primarias o Vias de Primer Orden: Troncales, iransversales y-Accesos
a capitales de departamento que cumplen la funcién basica de integracién de las principales
zonas de produccién y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este tipo de
carreteras pueden ser de calzadas divididas segtin las exigencias particulares del proyecio.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracioén de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente Pliego
de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o mas carriles
vehiculares por calzada.

2.32 Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Segundo Orden: Vias que unen las cabeceras
municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una
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2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

Carretera Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar
pavimentadas o en afirmado.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracion de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias secundarias aquellas que sean certificadas por
la Entidad coniratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique
que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3)
0 mas carriles vehiculares por calzada.

Carreteras o Vias Terciarias o Vias de Tercer Orden: Vias de acceso que unen las
cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si. Las carreteras
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado.

Nota 1: Seran vias de tercer orden y de caracter nacional aquellas cuya funcién es permitir
la comunicacién entre dos o mas veredas de un municipio o con una via de segundo orden,
su volumen de transito sea inferior a 150 vehiculos por dfa, cuando las mismas estén
construidas en calzada sencilla con ancho menor o igual a seis metros y la poblacion servida
en cabecera municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demas especificaciones
geomeétricas corresponden a las de carreteras terciarias del Manual de Disefio Geométrico
de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente.

Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacién segura
y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

Cerramiento: Se refiere a la accidn o proceso de cerrar o rodear un &rea con algutn tipo de
barrera fisica, de manera permanente o transitoria, que podra construirse en materiales
como muros, vallas, rejas, cercas vivas o cercas muertas, entre otros.

Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanenie a la circulaciéon de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente sefializada y delimitada.

Ciclovia: Via o seccién de calzada destinada ocasionalmente para el transito de bicicletas,
triciclos y peatones.

| Cadigo | CCE-EICP-IDI-03 | Versién | 4 |
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2.38

2.39

2.40

241

242

243

244

245

2.46

2.47

Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza los carriles
destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio complementario destinado a
parqueo, iransbordos y mantenimiento.

Concreto Asfaltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaltico convencional
y/o modificado y agregados pétreos.

Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y
agregados pétreos.

Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland,
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.

Conectividad Ecoldgica: Es la interconexion entre habitats naturales que permite el
movimiento de especies, la dispersion de semillas y el flujo de energia y nutrientes entre
ecosistemas. La conectividad se mantiene mediante corredores bioldgicos y paisajes
funcionales, siendo clave para proteger la biodiversidad y contrarrestar los efectos de la
fragmentacion de habitats. (Informe sobre Corredores Biolégicos (2021). UICN -
Conectividad y Conservacion de la Biodiversidad).

Conservacion: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o
del espacio ptblico asociado a la infraestructura de transporte y/o edificacion no residencial
orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya
sea que se cumpla en el periodo de vida ttil o a ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamienios necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de
mantenimiento rutinario, periddico, preventivo, correctivo, rehabilitacion o reconstruccion.

Construccién: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algtn tipo de infraestructura de transporte. Pueden comprender el conjunto o actividades,
tales como: estudios y disefios, desmonte y limpieza, explanacién, obras de drenaje,
afirmado, subbase, base y capa de rodadura, iratamientos superficiales o riegos,
sefalizacidn vertical u horizontal, entre otras.

Criterios de Sostenibilidad Ambiental: Criterios que procuran la contratacion de bienes,
obras y servicios que generen el menor impacto ambiental posible a lo largo de todo su
Ciclo de Vida, o que generen un impacfo ambiental positivo mediante su proceso de
produccién. (Guia de contratacion publica sostenible y socialmente responsable - CCE)

Cuenca Hidrica: Entiéndase por cuenca u hoya hidrografica el area de aguas superficiales
o subterraneas, que vierten a una red natural con uno o varios cauces naturales, de caudal
continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar
en un rio principal, en un depdsito natural de aguas, en un pantano o directamente en el
mar. (articulo 1 — decreto 1729 de 2002)
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248

249

2.50

2.51

2.52

Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y evacuar las aguas
superficiales. Puede ser revestidas o no, consiruidas paralelamente a las bermas,
destinadas a facilitar el drenaje superficial longitudinal de la carretera. Su geometria puede
variar segun las condiciones de la via y del area que drenan.

Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie
terrestre, conformado por elementos fisicos-biéticos y masas o volimenes de agua,
contenidas o en movimiento.

Demolicién: Autorizacién para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones
existentes en uno o varios predios y debera concederse de manera simultdnea con
cualquiera otra modalidad de licencia de construccion.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de
renovacion urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecucion
de obras de infraestructura vial o de servicios publicos domiciliarios que se encuentren
contemplados en el Plan de Ordenamienio Territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.

Tratandose de predios ubicados en area de influencia de un sector urbano declarado bien
de interés cultural, esta modalidad se debera otorgar con la modalidad de cerramiento. Las
demas modalidades de licencia de construccién solo se podran expedir cuando se aporte
el anteproyecto de intervencidn aprobado por la autoridad competente.

Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que
la rodean en un cruce de dos 0 mas ejes de infraestructura de transporte a diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de frafico cuando se cruzan entre si. La composicién de
esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de
aeropuertos.

Desvio (o cambio de agujas, en vias férreas). Aparato de via que permite el
desdoblamiento de los rieles de una via mediante el desplazamiento de unas piezas
moviles llamadas agujas y que asegura la continuidad de cada uno de los itinerarios
divergentes. Comprende: las agujas y las contra agujas.

(i) Bifurcacion de una linea ferroviaria en un ramal principal y otro desviado.

(i) Aparato de via que permite materializar la bifurcacién de una via en dos o
més, de forma que los ejes de las mismas sean tangentes en un punto;
consta de cambio, rieles de unién y cruzamiento simple. Parte lI: Definicion
de Aspectos Técnicos de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria 90

(ili) Aparato de via que permite encauzar el trafico en un sentido determinado.
Consta de: cambio, cruzamiento “agudo” y vias (rieles) intermedias

[ codigo | CCE-EICP-IDI-03 | Versién | 4 |
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2.55

2.56

2.57
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2.60

2.61

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacién de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, Ia infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas,
materiales, econdmicas o ambientales, generando una alteracién intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del
Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitacién y reconstruccion.

Draga de Corte de Succion (Cutter Suction Dredger - CSD): Embarcacion o artefacto
naval que draga mediante la accién de una cabeza de corte que rompe o disgrega el suelo
o lecho que succiona los sedimentos o el suelo mediante Ia accién de una bomba y o
transporta a la zona de disposicién por tuberfa.

Draga de Arrastre de Succion con Tolva (TSHD — Trailing Suction Hopper dredger):
Embarcacién autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de sélidos en una
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un
cabezal de succion.

Draga Mecanica: Embarcacion o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacion y exiraccidn del material. Se pueden clasificar en:
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones.

Draga Hidraulica: Equipo que hace parte de una embarcacion, que se utiliza para excavar
material debajo del nivel del agua, y luego elevarlo hasta la superficie, mediante la succion
de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y agua a través de una bomba de
dragado.

Dragado Hidraulico: Accién de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marino
o fluvial. Procedimiento mecanico mediante el cual se retira material del fondo o de la
bancada de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerlo en
un sitio donde presumiblemente el sedimento no volvera a su sitio de origen.

Dragado Maritimo y/o Fluvial: Accién de remover sedimentos o roca bajo agua de un
lecho marino o fluvial.

Drenaje: Remocién natural o artificial del agua superficial y subsuperficial de un area
determinada.

Durmiente (en vias férreas): Elemento de apoyo de madera, concreto o metal colocado
transversalmente al eje de la via, sobre el que se arrostran los rieles constituyendo el nexo
de unibn entre éstos y el balasto. Tiene dos funciones: mantener el espaciamiento de los
rieles (es decir, la trocha) y trasmitir los esfuerzos que recibe al balasto subyacente.
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Edificio Comercial: Edificacion cuya actividad principal es la venta de productos
directamente al plblico o la prestacién de servicios relacionados con los mismos,
incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un Gnico
establecimiento con un dnico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los
mercados, las galerias comerciales, efc.

También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan
directamente al plblico determinados servicios no necesariamente relacionados con la
venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las
de los ocupantes se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier
otro. Como ejemplos de dicha condicién estan las lavanderias, los salones de peluqueria,
etc.

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por
Entidades publicas, se excepitan las siguientes: Comando de Atencion Inmediata (CAl),
bodegas, estaciones de tiransporie masivo, viviendas, casas fiscales y terminales
terrestres.

Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacién, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés
publico, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros,
archivos, biblioteca, edificios de la policia, carceles, etc.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comtn y que cuenta con servicios y
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en
horizontal.

Emergencia: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de
perturbacién funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su
momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente
disponibles, produciendo una modificacién sustancial pero temporal, sobre el sistema
involucrado, el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios e
impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales.

Enrocados o Escolleras Maritimos: Obra civil hidraulica maritima constituida por rocas o
piedras para conformar una proteccién contra el oleaje o corrientes marinas, tales como
diques, espolones recubrimiento de orillas.

Equipamiento Vial: es el conjunto de servicios, instalaciones fisicas y obras de ingenieria
necesarias para el correcto funcionamiento de una via y sus anexidades, en los diferentes
sistemas de fransporte.
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Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados
dispuestos en rios (fluvial) o costa maritima (maritima) para resguardo conira marejada y
las corrientes.

Espacio Priblico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitecténicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectacién a la
satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que transcienden los limites de los
intereses individuales de los habitanies.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso ptiblico, es decir, aquellos inmuebles de dominio ptiblico cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute
colectivo;

b. Los elementos arquitecténicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacion satisfacen necesidades de uso ptblico;

c. Las areas requeridas para la conformacién del sistema de espacio publico en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015
o la norma que la reemplace, complemente o modifique.

Espacio Piblico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos
artificiales o construidos?, tales como:

a. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

o Los componentes de los perfiles viales tales como: areas de control ambiental,
zonas de mobiliario urbano y sefializacién, carcamos y ductos, tineles
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas
para discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos, camellones,
sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamienio para bicicletas,
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento. bajo espacio ptblico,
zonas azules, bahias de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de
velocidad, calzadas, carriles.

o Los componenies de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tineles y viaductos. Las actividades de
puentes, tineles y viaductos, siempre que en ellas, estén asociadas obras de
espacio publico.

3 Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.
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Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio
Publico deberan estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

Espesor del pavimento: Es la distancia perpendicular desde la superficie del pavimento
hasta el limite inferior de la capa mas baja del mismo. El espesor de cada capa es la
distancia perpendicular desde el limite superior de cada una hasta su limite inferior de la
misma.

Estabilizacion de Taludes: Disefio y/o construccién del conjunio de obras de contencidn,
movimienio de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de
protecciéon requeridas para garantizar la estabilidad del terreno natural o modificado
artificialmente mediante excavacion o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para
prevenir el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud.

Estacion Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salida de trenes, que permite y regula
el acceso de pasajeros y mercancias.

Estribo: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al
material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al
puente.

Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas gravitacionales
y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como
estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones?*

Estructura Hidraulica: Es una construccion disefiada para gestionar, regular, controlar o
dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden ser simples 0 muy complejas, y su
disefio depende de su propdsito especifico.

Se construyen en el cauce de rios, cafios, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de
origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya sea en
cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o
de defensa y pueden tener una variedad de propésitos, que incluyen la proteccién contra
inundaciones, la navegacioén, el suministro de agua para riego o consumo humano, la
generacion de energia hidroeléctrica, la regulacion de caudales, la mejora de la calidad del
agua, entre otros.

Estructura de Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales,
gue se disefian y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una via
obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploracién y que han de resistir

“ NSR-10. Titulo A. Capitulo A.13.
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adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura del pavimento.

Etapas del proyecto de consultoria: Fase 1. Prefactibilidad: Es la fase en la cual se debe
realizar el predisefic aproximado del proyecio, presentando alternativas y realizar la
evaluacion econdémica preliminar recurriendo a cosios obtenidos en proyectos con
condiciones similares, utilizando modelos de simulacién debidamente aprobados por las
entidades solicitantes” (Ley 1682 de 2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

Fase 2. Factibilidad: (Etapas del proyecto de consulioria) “Es la fase en la cual se debe
diseniar el proyecto y efectuar la evaluacién econdmica final, mediante la simulacién con el
modelo aprobado por las entidades contratantes. Tiene por finalidad establecer si €l
proyecto es factible para su ejecucién, considerando todos los aspectos relacionados con
el mismo”. Los disefios que se elaboran en esta etapa son aquellos suficientes y necesarios
para definir la factibilidad del proyecto, por lo que no se deben confundir con aquellos
requeridos como necesarios y suficientes para la construccién de las obras. (Ley 1682 de
2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

Fase 3. Estudios y disefios definitivos: (Etapas del proyecto de consultoria) “Es la fase
en la cual se deben elaborar los disefios detallados tanto geométricos como de todas las
estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el
proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y diseriar
todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construccion”. (Ley
1682 de 2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

Ferrocarril: Sistema de comunicacién y transporte en el que los vehiculos acoplados
formando trenes circulan guiados por rieles.

Explanacién. Conjunto de las excavaciones y rellenos que requiere la construccion de una
via hasta alcanzar el nivel de la subrasante.

Franja de Circulacidon Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacién peatonal,
destinada exclusivamente al transito de las personas.

Franja de Seguridad (franja de pista): Superficie definida que comprende la pista y la
zona de parada, si la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de dafios a las aeronaves
que se salgan de la pista; y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las
operaciones de despegue o aterrizaje’.

Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a
una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de dafio en caso de que

5

Reglamentos Aeronduticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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accidentalmente se salga de ésta.

Galibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o lamina de agua) y el borde
inferior de la superestructura de un puente o viaducto.

Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingenieria civil, altamente
calificados para ejercer funciones de administracion, gestion y planeacién operativa y
técnica, responsables de la direccion, coordinacion y control de las actividades rutinarias y
periédicas y demas acciones en favor de la adecuada y oportuna conservacion de las
carreteras. De acuerdo con las caracteristicas de las carreteras y las necesidades, se
determiné en primera instancia que los Gestores o Administradores Viales gjecutaran estas
actividades, dando énfasis a: la conservacién, el inventario fisico y estado de vias, la
recoleccién de informacion para la base de datos de los sistemas de administracion vial, la
atencion de emergencias, la gjecucion de algunos estudios y el inventario de accidentes,
entre otras.Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio
publico vial, la descontaminacion visual, eliminacién de basureros, atencién de usuarios y
evaluaciones estructurales y funcionales de pavimentos, asi como estudios de iransito y
perfiles de vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, ademas de las actividades
enunciadas llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una
de las vias, con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso de que
lo amerite, solicitar la aplicacidn de las pdlizas que los amparan.

Impacto Ambiental: Cualquier alteracién en el medio ambiente biético, abiotico y
socioeconémico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al
desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.2.3.1.1).

Impactos Ambientales Negativos: Se refiere especificamente a aquellas alteraciones
adversas que afectan de manera desfavorable el entorno natural o social, como la
contaminacion, la pérdida de biodiversidad o la degradacién de recursos naturales. (Guias
ambientales INVIAS)

Impactos Ambientales Positivos: Son los efectos benéficos generados por proyectos o
actividades en el medio ambiente. Se manifiestan, por ejemplo, en la restauracién de
ecosistemas, reforestacion, aumento de la biodiversidad, reduccién de emisiones de
carbono, mejoras en la calidad del agua y del aire, y el uso de energias limpias. (PNUMA -
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente).

Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la comunicacion entre
las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada
una de las unidades prediales de la urbanizacion.

Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demés vias de mayor
jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o estructuranies del Plan de
Ordenamiento Territorial, Plan Basico de Ordenamiento Territorial, Esquema de
Ordenamiento Territorial y demas normas de ordenamiento territorial, que soportan los
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desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana.

Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vias que permiten la movilidad y
articulacién entre la malla vial arterial o principal y la red vial local.

intercambiador Vial / Interseccién Vial: Dispositivos viales en- los que dos o mas
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose
cruces y cambios de trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

Instrumentacion: Es el conjunto de sensores y sistemas de adquisicion de datos que
recogen los parametros estructurales, fisicos objeto de control y analisis (equipo de
medida).

Lechada Asfaltica: Es un fratamiento superficial que consiste en una mezcla de emulsion
asfaltica, agregados finos, agua y aditivos. Su funcién principal es sellar pequefas grietas,
mejorar la textura de la superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra
el desgaste y la accion del agua.

Nota: Para procesos de seleccion, en los que el requerimiento corresponda a pavimentos
asfalticos y/o de concreto hidraulico, estos tratamientos superficiales no seran tenidos en
cuenta para validar experiencia, toda vez que no son pavimentos asfalticos.

Longitud de Via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del
alineamiento vial.

Nota: La longitud de calzada o de via que deben presentar los oferentes en los documentos
validos para acreditar [a experiencia, debe corresponder a metros lineales o kilémetros, no
sera vdlida la acreditacion de la experiencia expresada en areas intervenidas.

Luz: Es la distancia total en proyeccion horizontal para salvar obstaculos naturales o
artificiales, sin importar la solucién que se dé para salvar dicho obstaculo. Igualmente,
corresponde a cada uno de los espacios de un puente u otfra estructura, comprendida entre
dos apoyos.

Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga mas larga del puente o
viaducto, cuando éste tenga mas de una.

Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones de Ia
infraestructura de transporte con el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y
consfruida. El mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza en intervalos de tiempo
menores de un afio; periddico, si corresponde a intervalos variables para recuperar el
deterioro causado por su uso; o de emergencia, si tiene que ver con las intervenciones
originadas por dafios, bloqueos o desastres de origen natural o antrépico.
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2.100 Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o cambios que se

2101

flevan a cabo para la sustitucién definitiva de una o mas piezas de un sistema del vehiculo,
en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal
o incidente.

Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos
que tengan como origen emergencias climaticas, teliricas, terrorismo, entre otros, que a la
luz de la legislacion vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito
(articulo 12 de la Ley 1682 de 2013).

2.102 Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y

mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial,
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Periddico, Refuerzo Estructural, Gestion Vial, Atencion de Emergencias y
Prestacién de servicios a los usuarios.

Adicionalmente, corresponde al conjunioc de actividades destinadas a preservar la
condicion de una carretera y de sus componentes, tales como el derecho de via, calzadas,
bermas, elementos de drenaje, estructuras, tineles, dispositivos de seguridad y control de
transito, etc., con el fin de que sigan prestando de manera efectiva el servicio para el cual
fueron construidos o dispuestos.

El Manual de Mantenimiento de Carreteras, en la Tabla 10104, muestira el “Listado y
clasificacidon de las actividades de mantenimienfo”, en donde se puede identificar
actividades tanto en Mantenimiento Rutinario, como Preventivo y Periédico; a nivel de: a)
Derecho de via; b) Pavimentos; ¢) Afirmado; d) Drenaje; e) Seguridad Vial; f) Puentes y g)
Tuneles.

2.103 Mantenimiento Periodico: Actividades de conservacion a intervalos variables, destinados

primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fendmenos
naturales o agentes externos.

Conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la
estructura del pavimentio, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el periodo de
disefio, manteniendo su condiciéon de servicio. Constituyéndose asi en una practica
preventiva y/o correctiva. Entre las actividades principales se tienen las siguientes sin
limitarse a ellas: parcheo, bacheo, colocacion de capas asfalticas no estructurales del tipo
micro aglomerado, reconstruccién de losas, lechada asféltica o sello de arena-asfalto.

Comprende la realizacion de actividades de conservacion a intervalos variables,
destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por
fenémenos naturales o agentes externos.

2.104 Mantenimiento Rutinario. Conservacién continua (a intervalos menores de un afio) con

el fin de mantener las condiciones optimas para el transito y uso adecuado de la
infraestructura de transporte.
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2.105 Materiales Alternativos o Sostenibles: Son producto de la recuperacion, reciclaje o
aprovechamiento de residuos sélidos usados para reemplazar parcialmente los insumos o
materias primas convencionales (Arista, Aguilldn, & Posadas,s.f.). Sin embargo, cuando se
habla de material sostenible o verde, corresponde a aquel que a lo largo de su ciclo de vida
minimiza los impactos ambientales y sociales que genera (Corporacién Ruta N, 2014),
también genera beneficios de orden econdmico (Guia de Construccién Sostenible -
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia).

2.106 Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propésito de actualizar
sus especificaciones técnicas iniciales®.

O Nota: Las actividades relacionadas con el mejoramiento se encuentran incluidas en el
articulo 1 del Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico
Reglamentario No. 1076 de 2015.

2.107 Monitorizacion: Es el conjunto de procesos de transmision, publicacién web y distribucién
que hacen posible que la informacion llegue en tiempo y forma a sus destinatarios (sistema
de gestion de datos).

2.108 Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen de material constituido por
roca, suelo, tierras, detritos o escombros se desplaza ladera abajo por accién de la
gravedad. Son conocidos popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de
remocién en masa, fenédmenos de remocion en masa, fallas de taludes y laderas.

2.109 Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de excavar,
transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el propédsito de modificar
la topografia de un area para la construccion de infraestructura en general, el objetivo
principal es preparar el terreno para la construccién, asegurando que tenga las
caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelacidn y compactacion adecuadas para
soportar la estructura que se va a construir.

G Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen parte del
movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar un terreno para la
construccion de infraestructuras o edificaciones. Este proceso implica la modificacién de la
topografia natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias
segln el disefio del proyecio

2.110 Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un rio o el mar
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

% Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico Reglamentario No, 1076 de 2015.
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2.111 Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un rio o en el mar.

Segun Articulo 4 de la ley Ley 1242 de 2008, “Cédigo Nacional de Navegacion y
Actividades Portuarias Fluviales y se dictan oiras disposiciones™ Estan conformados por
una plataforma de concreto en tierra unida a una pasarela metalica y estd a un médulo
flotante metélico para las actividades de embarque y desembarque.

2.112 Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un rio que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

2.113 Muelle Metalico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un rio o el mar que
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros
y/o carga.

2.114 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la seccion hidraulica de un rio.

2115 Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce de rios, cafios,
arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con
el objetivo de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines
de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden tener una variedad de
propdsitos, que incluyen la proteccién contra inundaciones, la navegacion, el suministro de
agua para riego o consumo humano, la generacion de energia hidroelécirica, la regulacion
de caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otros.

2.116 Obra Civil Maritima: Obra ejecutada en el lecho marino.

2117 Obras Férreas: Corresponde a las construcciones y trabajos relacionados con

infraestructuras ferroviarias, que incluyen actividades como construccién y/o

mantenimiento, para vias férreas, estaciones, puentes, tlneles y todo tipo de estructuras

6 necesarias para el funcionamiento del ferrocarril, tanto en transporte de pasajeros, como
de carga

2.118 Obra de Proteccion Fluvial: Obra civil hidraulica construida con el objetivo de proteger o
defender una orilla de un rio contra la accién de la erosién por la accién de sus aguas con
el propésito de estabilizarlas.

2.119 Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua del suelo
con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes de la carretera. Ello se
consigue interceptando los flujos subterraneos y haciendo descender el nivel freatico.

2.120 Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua
superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual puede
verse afectada por el trazado.
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2.121 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccién en un predio. Cuando
no existe antejardin coincide con la linea de demarcacion.

2.122 Paso e Interseccién a Desnivel Vehicular: Se refiere a una estructura de trafico donde
dos o méas caminos o corredores o vias se cruzan, pero a diferentes niveles, evitando que
los vehiculos tengan que detenerse o reducir su velocidad para ceder el paso, este tipo de
estructuras es comiin en zonas urbanas y autopistas y su propésito es mejorar la fluidez
del transito y reducir accidentes al separar fisicamente los flujos de trafico.

2.123 Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se disefian
O y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados.
Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto degradante de los agenies
climaticos.

2.124 Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa
apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

2.125 Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentalmente esta constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido.

2.126 Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico Reforzado: Estructura
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se
construyen sobre la subrasante con €l objeto de soportar las cargas del transito durante un
periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamienio uniforme, comoda y
segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el trafico de
vehiculos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfaltico o en concreto
hidraulico reforzado.

@ 2.127Perfil Vial: Representacion grafica de una via que esquematiza, en el sentido perpendicular
al eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los paramentos de
los inmuebles.

2.128Pila: Aquella parte de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a la
superestructura.

2.129Pista o Pista de Aerédromo: Area rectangular definida en un aerédromo terrestre
destinada y preparada para el aterrizaje y el despegue de las aeronaves’.

7 Reglamentos Aeronduticos de Colombia (RAC). RAC 14, Numeral 14.1. Definiciones.
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2.130Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
circulacion, despegue y aterrizaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en
el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como
pistas de aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de aeropuerto.

2.131 Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico reforzado
separadas por franjas de concreto cicldpeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas
sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Nota: Esta actividad sera valida tnicamente para vias terciarias, en el evento en que
pretenda acreditar para vias secundarias, se validara de acuerdo con la complejidad técnica
del proyecto y su alcance.

2.132 Plataforma: Area definida, en un aerédromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

2.133 Plazas: Plazoletas de menor extension que generalmente ocupan una manzana completa.

Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte
a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este,
predominan los elementos arquitectonicos sobre los paisajisticos naturales y el peatdn tiene
una condicién prioritaria.

2.134 Plazoletas: Areas de espacio pliblico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.

2.135 Plazuelas: Areas de espacio pliblico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de
manzana.

2.136 Pontones: Es una estructura de drenaje para el paso de vehiculos, cuya luz medida
paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m).

2.137 Proyectos de construccion vial: Es la construccién de una via que representa un aumento
en la malla vial disponible. Asi mismo, se consideran las segundas calzadas, pares viales o
calzadas adosadas a calzadas existentes.

Nota: En todo caso, ademas de las actividades propias de la intervencion inicial, debera
haberse efectuado la pavimentacién de los kildmetros que se pretendan hacer valer como
experiencia en los procesos que se adelanten.

2.138 Puente en Concreto Hidraulico: Estructura cuya losa o placa de circulacién vehicular esta
soportada por elementos estruciurales construidos con concreto hidraulico.
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2.139 Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuacién de
la circulacién de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que
circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio
y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar
obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, etc.

2.140 Puente Metalico: Estructura cuya losa o placa de circulacion vehicular esta soportada por
elementos estructurales metalicos.

2.141 Puente Metalico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adicion
6 de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden
adaptarse facilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas

aplicaciones y usos.

2.142 Puente Mixto: Es una obra de Ingenieria en la cual la superestructura esta conformada por
diferentes tipos de materiales, disefiados para soportar y transmitir cargas.

Nota: La entidad de acuerdo con la naturaleza y el alcance del proyecto objeto del proceso
de seleccidn, definira los materiales a exigir.

2.143 Puentes Peatonales: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
continuacién de la circulacion de peatones (en algunos casos también bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias,
carreteras, vias férreas, eic.

2.144 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del fransporte en concreto, acero o
mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacion de automéviles (carros, buses, camiones, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo superar obstaculos como rios, quebradas, otras

6 vias, carreteras y vias férreas, que permite atravesar un accidente geografico (rio o
depresion) o Paso a Desnivel para el paso de vehiculos.

2.145 Reciclado: Consiste en la reutilizacion de parte de las capas de la estructura existente,
para mejorar su capacidad estructural. La adiciéon de nuevos materiales es necesaria para
mejorar la resistencia y el comportamiento del pavimento mejorado.

2.146 Reconstruccion: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento, de
espacio publico, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar
la reutilizacién total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura.

2.147 Recuperacion: Proceso de recuperacion de las areas y/o funciones afectadas por una
emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones socialmente
aceptables y sostenibles de vida de la poblacién, la reduccién de las vulnerabilidades
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2.148

2.149

2.150

2.151

existentes antes de la emergencia y la intervencion de procesos territoriales o sectoriales
generadores de nuevos riesgos.

Recuperacion de Banca: Obras de ingenieria y geotecnia que propenden por la
recuperacion de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la
transitabilidad y mitigar los efectos adversos como erosion, deslizamiento u otro tipo de falla
geologica. Este proceso, implica generalmente la implementacién de medidas que
fortalecen las condiciones del terreno y previenen futuros deslizamientos.

Recurso del suelo: Hace referencia al conjunto de caracteristicas fisicas, quimicas y
biologicas del suelo que permiten sostener ecosistemas, actividades agricolas,
infraestructura y otros. Su manejo es esencial para evitar su degradacion y garantizar su
funcién en la regulacion hidrica y captura de carbono. (FAO, 2021. "Manejo sostenible del
suelo).

Red Vial: Conjunto de vias terrestres vehiculares, urbanas y rurales.

Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural: Adicién de fuerza o capacidad
de carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como
superestructura, subestructura o fundacién. Los ejemplos incluyen la instalacién de barras
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida
en los estudios y disefios antes de verter el hormigén; o instalar las placas de refuerzo
metalicos en la interseccién de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la
implementacién de sistemas compuesios como el refuerzo con fibra de carbono; o
utilizacién de aceros estructurales; o implementacién de reforzamiento mediante
tensionamiento exterior de los elementos requeridos.

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacién de varias de las actividades
mencionadas segln lo establezcan los estudios y disefios para el reforzamiento
estructural. En ningtin caso se tiene en cuenta el componente sismico, ni un analisis
geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidraulicos de la estruciura; puesto que la
actividad consiste en reforzar los elementos que se encueniran en mal estado y permitir
aumentar la vida util de fa misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accién de
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor accién de las cargas por vientos, mayor
fuerza de la corriente, material de arrasire y condiciones de sedimentos; y el empuje de
tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas de ataques por agentes quimicos
y/o la falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad
y la estabilidad de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.
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2.152 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural de Puentes: Trabajos de
reparacion con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida util e
incluyen la intervencién de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento abarca
desde Ia rehabilitacién del concreto degradado, la renovacion de elementos, aumento de
las secciones de los elementos, adicion de refuerzo y postensionamientos externos.

2.153 Rehabilitacion: Intervencién de una infraestructura de transporte, que consiste en la
reparacion y/o restauracion de la superficie del pavimento existente, cuya condicién de
operacion ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior al nivel para el cual
fue disefiado y construido; su objetivo es, devolverla al estado inicial para la cual fue
construida, para extender su vida Gtil y mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de las
estructuras del pavimento.

Nota: Las actividades de mantenimiento no seran consideradas actividades de
rehabilitacion.

2.154 Remocioén de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remocidn, desecho y disposicién o -
en la remocidn, cargue, transporie hasta la distancia de acarreo libre, descargue y
disposicién de los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno
natural, depositados sobre una via existente o en construccion, y que se convierten en
obstaculo para la utilizacion normal de Ia via o para la ejecucién de las obras.

2.155 Repotenciacion Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de
tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada
inicialmente. En el caso especifico de los puentes involucra la actualizacién de cargas por
el nuevo camion de disefio segln lo establecido en el Cédigo Colombiano de Disefio
Sismico de Puentes — seccidén A.3.4 Carga Viva y/o la necesidad de adosar nuevos
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliacién del tablero y/o afiadir pasos

- de tuberias y/o redes de servicios publicos o cualquier otro requerimiento de carga que no
se enconiraba previsto en el disefio inicial de la estructura. Por ende, no involucra el
componente sismico.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.156 Roceria. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la vegetacién
de las zonas laterales de la via.

2.157 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una
via.

2.158 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio,
mantenimiento y operacion ferroviaria, dentro los que pueden estar estacion de pasajeros,
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros.

.
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2.159 Sello Ambiental Colombiano: El producto identificado con Sello Ambiental Colombiano se
caracteriza por: Hacer uso sostenible de los recursos que emplea (materia prima en
insumos), utilizar materias primas que no sean nocivas para el medio ambiente, Emplear
procesos de produccidon que involucran menos energia o que hacen uso de fuentes de
energia renovables, considerar aspectos de reciclaje, reutilizacion o biodegradabilidad, usar
materiales de empaque preferiblemente reutilizables o biodegradables y en cantidades
minimas, emplear tecnologias limpias o que generen menor impacto relativo sobre el
ambiente e Indicar al consumidor la mejor forma para la disposicién final. (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - Construccion Sostenible)

2.160 Seiializacion fluvial: Consiste principalmente en la instalacién de dispositivos fisicos, que
se colocan a lo largo de las vias fluviales navegables, con el propésito de informar sobre la
reglamentacion existente, prevenir y evitar posibles accidentes, orientando a los usuarios
de estas vias, para que naveguen con mayor seguridad y eficiencia.

2.161 Seiializacion: Conjunto de sefales destinado a regular el {ransito. Dichas sefiales pueden
ser verticales, horizontales o demarcaciones.

2.162 Seiializacion Horizontal: Corresponde a la aplicacion de marcas viales, conformadas por
lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y
estructuras de las vias de circulacion o adyacentes a ellas, asf como los objetos que se
colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el transito o indicar
la presencia de obstaculos.

2.163 Seiializacién Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se instalan para iransmitir érdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

2.164 Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que
separa y canaliza flujos de circulacidn. Pueden ser centrales y laterales o intermedios.

2.165 Servicios Piublicos Domiciliarios: Son aquellos que se prestan a través del sistema de
redes fisicas o humanas con punios terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los
usuarios y cumplen la finalidad especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las
personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, gas y Gas
Licuado de Petrdleo (GLP). (glosario de la Superintendencia de Servicios Puablicos)

2.166 Servicios Piiblicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios esenciales que, aunque no
se suministran directamente a los hogares, son fundamentales para el funcionamiento y
desarrollo de la sociedad en su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades
publicas o privadas y abarcan una amplia gama de actividades que benefician a la
comunidad. Aquellos como: Transporte piublico, Alumbrado publico, Recoleccidn de
residuos sélidos, Salud publica, entre otros.
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2.167 Subbalasto (en vias férreas): Capa por debajo del balasto, con productos granulares
naturales o procedentes de cantera; base sobre la que se coloca la banqueta de balasto,
cuyos cometidos son proteger la parte superior de la plataforma contra la erosién y la
helada, evacuar las aguas pluviales, mejorar el reparto de las cargas sobre la plataforma y
evitar la contaminacién del balasto por los suelos de la plataforma.

2.168 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que esta a su vez
conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, malla
vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local,
malla vial rural.

2.169 Superestructura: Partes estructurales del puente que proporcionan, constituyen el vano
horizontal.

2.170 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atencién y mantenimiento de los
diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que estan el material
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecanicos.

2.171 Trafico o Transito Vehicular; Volumen de vehiculos que circulan por un punto especifico
de infraestructura de transporte peridédicamente o en un periodo determinado.

2.172 Tecnologia sostenible: La tecnologia sostenible describe la tecnologia creada o aplicada
teniendo en cuenta factores ambientales, sociales y econémicos. El objetivo de la tecnologia
sostenible es doble: producir nuevas tecnologias utilizando procesos y materiales
sostenibles, y utilizar tecnologias para abordar los problemas medioambientales, sociales y
de gobierno corporativo (ESG). Las tecnologias sostenibles pueden ir desde tecnologias
fisicas como paneles solares, hasta software de generacion de informes ESG y gestién del
rendimiento ESG. (guia de contratacion piiblica sostenible y socialmente responsable CCE)

2.173 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conduccién de personas, animales o
cosas mediante embarcaciones por vias fluviales.

2.174 Transporte por cable: Los sistemas de transporte por cable se clasifican en cuatro grandes
grupos: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular (...)

iiy Cable aéreo: es un sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehiculos
estan soportados por uno 0 mas cables, dependiendo de! tipo de mecanismo a utilizar,
los vehiculos son propulsados por un cable tractor o simultaneamente por un sistema de
cable sustentador y cable tractor.

i)y Cable remolcador: es un sistema compuesio por cables utilizados para remolcar
pasajeros por zonas de poca pendiente y poca distancia.

iv) Funicular: es un sistema que consiste en vehiculos tirados y sustentados por cable que
transmiten la traccién al vehiculo que se desplaza por rieles o gufas instalados a nivel
con la via, sobre una estructura fija. (Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Transporte)
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2.175 Tanel: Abertura horizontal o practicamente horizontal que se excava en el suelo de acuerdo
con una geometria predisefiada, aplicando métodos de tunelaje. Es una Cavidad
subterranea o subacuatica que como solucién vial implica una operacién vehicular a
cielo cerrado.

2.176 Tunel Vial: Infraestructura subterranea disefiada especificamente para permitir el paso
seguro de vehiculos a través de una barrera natural, como una montafia, un rio, un area
urbana densamente poblada, o cualquier otro obstaculo.

2.177 Vehiculo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales
o cosas de un punto a otro por via terrestre ptiblica o privada abierta al ptiblico.

2.178 Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al ptiblico, destinada al transito de vehiculos,
personas y animales.

2.179 Vias Férreas y/o Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte cuya finalidad es
permitir la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones)
que lo hacen en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

2.180 Vias Fluviales: Rios, cafios, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan
como medio de transporte de pasajeros, animales o carga.

2.181 Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito exclusivo de peatones
donde esta restringida la circulacién de vehiculos motorizados.

2.182 Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacion.

2.183 Via Troncal: Via de dos (2) calzadas con ocho o0 mas carriles y con destinacion exclusiva
de las calzadas interiores para el transito de servicio publico masivo.

2,184 Vias Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas,

troncales, variantes, o a la denominacién establecida segtn la nomenclatura de la
poblacion correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perimetro
urbano.
Nota: Para proyecios de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Vias Urbanas aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos vélidos establecidos en el presente pliego
de condiciones para la acreditacién de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten ires o mas carriles
vehiculares por calzada.
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2.185 Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten
el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro
rural de la poblacién.

2.186 Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso
publico, que hace parte del espacio piiblico efectivo y destinado al uso recreativo.

2.187 Zonas viales: son las areas destinadas al desplazamiento de vehiculos, carga y peatones,
con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas areas de control ambiental, sean
todas ellas bienes de uso ptiblico o parte del espacio ptiblico.

2.188 Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por edificaciones.
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MATRIZ 3- RIESGOS

Para el Procesa Contractual, en atencion a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los articulos 2.2.1.1.1.3.1y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndasa por Riesgo la probabiliciad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratacion y el desarrollo del contrato,
generando una variacion sobre ef resuitado esperado, tanto en refacion con los costos como con las

a en la ejecucion

Commespondera al Contratista la asuncién del Riesgo previsible propio da este tipo de contratacién Incluyendo su costo, siempra que ef mismo no se encuentre expresaments a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. -
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Matriz 1 - Experiencia "Documentos tipo de interventoria de obra publica de infraestructura de
transporte - version 3"
Cddigo % CCE-EICP-FM-71 l Versién I 4
{7 R UEET XU T TUMATRIZM: EXPERIENGIA PARA PROYECTOS:DE INTERVENTORIA A PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TECNICA CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO O MEDIO. b

Para conocer las caracteristicas de la Matriz 1- Experiencia y las reglas para establecer la experiencia general y la experiencia especifica del procedimiento de contratacion, remitase a las instrucciones que se encuentran al final de este documento.

s "2, INTERVENTORIA A OBRAS EN VIAS TERGIARIAS ’
Cuantias del procedimiento de contratacion: H < 100°SMMLV Entre 100 y 500 SMMLV Entre 501 y 1,000 SMMLV Entre 1.001 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4,001 SMMLV
Acredifacion de la :  ATAR TIPO DE '
EXPERIENGIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR: EXPERIENCIA:
INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O PLAGA HUELLA
GENERAL ASFALTO NATURAL O ASFALTITAO PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE
AEROPUERTOS

5 ~ Por Jo menos uno (1) de los contratos Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos Por lo menos uno (1) de los contratos
Que hayan contenido la | 2.2 INTERVENTORIA A PROYEGTOS DE validos aportados cormio experiencia aportados como experiencia general debe vélidos aportados como experiencia
ejecucion de: MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS gerieral debe contemiplar la interventoria 2 | contemplar la interventoria a un proyecto que | general debe contemplar la interventoria
ESPECIFICA N.A. N.A. un proyecto que sea de un valor sea de un valor carrespondiente a por lo un proyecto que sea de un valor
correspondiente a por lo menos el 60% del | menos el 50% del valor del PRESUPUESTO |correspondiente a por lo menos el 40% ¢
valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) OFICIAL {PO) del presente Proceso de valor del PRESUPUESTO OFICIAL (P(
del presente Proceso de Contratacion. Contratacion. del presente Proceso de Contratacion

! Caracteristicas de la Matriz 1 ~ Experiencla: J ) ] )

El documento denominado “Matriz 1 - Experiencia® contiene las actividades vdlidas para la acreditacién de experiencia en relacién con el objeto a contratar. Este documento sefiala la experiencia general y/o especlfica que debe acreditar el Proponente dependiendo de i) tipo de infraestructura, ii) la actividad :
contratar y iii) fa cuantia del Proceso de Contratacién,

.Tipos de Interventorfa a obra de infraestructura . I

:
La Matriz 1 - Experiencia estd constituida por ocho (8) tipos de Interventorfa a Obras de infraestructura de transporte, identificadas con un ntimero y su descripeion, los cuales son: 1. Interventorla a Obras en vias primarias o secundarias, 2. Interventorfa a Obras en vias terciarias, 3. Interventoria a Qbras

maritimas y fluviales, 4. Interventaria a Obras en vias primarias o secundarias o terciarias para atencién, prevencion o mitigacidn de emergencias diferentes a contratacién directa, 5. Interventorla a Obras férreas, 6. Interventoria a Obras de infraestructura vial urbana, 7. Interventoria a Obras en puentes y 8.
Interventoria a Obras aeroportuarias.

z Componentes de la Matriz 1- Experiencia ]

Alinterior de cada tipo de infraestructura de transporte se encuentran los s:guxentes companentes:
) “Cuantias del Proceso de Contratacién™: esta fila contiene los rangos dentro de los cuales se debe identificar el presupuesto del Proceso de Contratacion y sirve de referencia para definir la experiencia exigible.

i) "Actividad a contratar”: corresponde a la columna identificada como *actividad a contratar®, donde la Entidad Estatal debe encuadrar el objeto que pretende ejecutar, de acuerdo con el alcance definido en los Documentos de! Proceso para identificar las condiciones de experiencia, es decir, la entidad estata
debe identificar en cuél de las “actividades a contratar” se ubica e! objeto contractual, y conforme a ellas exigir la experiencia definida en la *Matriz 1 — Experiencia®.

Cada *actividad a contratar® esta conformada por un nimero consecutivo y la descripcion, Ej. (1.1 lNTERVENTORlAA PROYECTOS DE CONSTRUCC(ON DE VIAS)
3.Tipos de experiencia definida en [a Matriz 1- Experiencia

4 continuacion se encuentra la columna “TIPO DE EXPERIENCIA”, en la cual estan las filas “GENERAL" y “ESPECIFICA". Algunas "actividades a contratar” contienen adicionalmente Ia fila denominada "% DE DIMENSIONAMIENTO (Segun la longitud requerida en el Proceso de Contrataci6n)” que hace parte
Je la “Experiencia Especifica®.

) “GENERAL”: hace referencia a la experiencia general exigible que corresponde a la "Actividad a contratar” y contiene [as actividades validas para la acreditacion de la experiencia general del Proceso de Contratacion.

i) "ESPECIFICA™: hace referencia a la experiencia especifica exigible a la *Actividad a contratar® y contiene las caracteristicas que debe cumplir el o los contratos exigidos como experiencia especifica. La experiencia especifica Gnicamente sera solicitada cuando de acuerdo con la cuantia del Proceso de
Contratacién se exija en la Matriz 1 — Experiencia; asf como cuando apliquen los “% DE DIMENSIONAMIENTO" segtn la Matriz.

Cuando alguna de las celdas esta en blanco o contiene las siglas N.A.-No aplica-, significa que la Entidad Estatal no puede exigir ningln tipo de experiencia especifica.

ii} "% DE DIMENSIONAMIENTO (Segun la longitud o magnitud o valor requerida en el proceso de contratacion)®: en esta fila se establece el porcentaje que debe solicitar la entidad en la experiencia especifica para reemplazar la variable “XX%", de acuerdo con la cuantia del Proceso de Contratacidn.

1 . _ } Reglas para definir la experiencia ble en el P de C 16




4 la Entidad Estatal le corresponde definir la experiencia general y la experiencia especifica del Proceso deOztacidn, de acuerdo con la Matriz 1 - Experiencia, teniendo en cuenta las siguientes O

) La Entidad Estatal no puede modificar, omitir o adicionar las actividades de la experiencia genera! y especr+# definidas en la Matriz 1 — Experiencia para cada “actividad a contratar”. Igual previsién=#fica para el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Segtn la longitud requerida en el Proceso de Contratacion)”.

i) “Experiencia General®; la experiencia general que solicite la entidad debe respetar toda la descripcién prevista en {a *Matriz 1 — Experiencia® para la “actividad a contratar”, incluidas las Notas ias.
i) “Experiencia Especifica™: la entidad debe solicitar experiencia especifica cuando la “Matriz 1 — Experiencia” lo exija, teniendo en cuenta fas siguientes variables: a) “tipo de infraestructura®, b) “actividad a contratar” y c) “cuantias del Procese de Contratacién”.

v) Cuando el objeto dei Proceso de Contratacion contemple la ejecucién de una sola “actividad a contratar”, la Entidad Estatal, de acuerdo con la “Matriz 1 — Experiencia®, tendra que solicitar la experiencia general y la experiencia especifica, cuando a cuantia de! Proceso de Contrataci6n lo exija acorde con
‘rango en SMMLV del Proceso de Contratacién”. Es decir, en este caso la entidad tiene que solicitar tanto la experiencia general como la experiencia especifica en las condiciones previstas en la “Matriz 1- Experiencia” para la correspondiente actividad a contratar y solo prescindird de la experiencia especific
suando la “Matriz 1- Experiencia® asf lo indique.

v) Para identificar la experiencia exigibie de un Proceso de Contratacién, la Entidad Estatal debe tener en cuenta: i) el alcance del objeto a contratar, ii) el tipo de infraestructura, iif) las "actividades a contratar” definidas en la Matriz 1~ Experiencia y iv) la cuantia del Proceso de Contratacion. Por lo tanto, debe
seguir los siguientes pasos:

3) ldentificar en la "Matriz 1- Experiencia®, e! tipo de infraestructura sobre el cual recae la obra.

) Identificar la *ACTIVIDAD A CONTRATAR® acorde con la Matriz 1- Experiencia.

<) Identificar el rango de las *Cuantias del Proceso de Contratacién®, de acuerdo.con el Presupuesto Oficial.

d) Identificar la “experiencia general® y la “experiencia especifica® exigible acorde con la Matriz 1- Experiencia teniendo en cuenta la "actividad a contratar” y el rango de la cuantia de! Proceso de Contratacién.

vi) Cuando el objeto del Proceso de Contratacién contemple la ejecucion de dos o més "Actividades a Contratar” {ej.: 1.1 y 7.1, o de actividades de diferentes matrices de experiencia y/o sectores), la entidad procedera de acuerdo con lo indicado en el Documento Base en relacién con [a combinacién de
sxperiencia.
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Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Interventoria de obra publica de infraestructura de transporte - Versién 3

Cédigo |

CCE-EICP-FM-74 Versién 3

MATRIZ 4 - LINEAMIENTOS DE REQUISITOS DEL PERSONAL

Para conocer las caracteristicas de la Matriz 4 y las reglas para bl las ici de experiencia g 1 y 1a experlencia especifica del péi’sonnl lacionado en los D: ; del Progeso, particularmente el P | Clave Evaluabl it alas
instr  que se n al final del d
Pe Clave E para el Proceso de Ci ién es el rel a f id

[La Entidad NO podra establecer titulos de posgmdo particulares; es decir, indicar que e! profesional cumpla conuna Especnahzacnon, Maesma 6 Doctorado en pamcular. (p ej. "Maeslna en Projec! Management". sino expresar que se requiere un posgrado en gerencia de proyectos,

'gerencia de obras, project etc.; de es(a manera las d:fenentes allemahvas para dicha drea de conocimiento o cargo.que se requierg). Por el o, deberd ser da a'un titulo de posgrado én un drea de! conocimiento en pagticular segtin sea
,eslablec:do €n la etapa de planeacuon Asi mismo, fijar condici particip tistasyp stas acordes al Proceso de Seleccion.]
[Como parté de los aspéclo de evaluacion y analisis de! Proceso de Contratacion, es res bilidad de los intergsados en e! proceso realizar el anélisis, revisién y observaciories que sean del caso para los perfiles profesionales que harén parte del equipo dé trabajo del futufo

1(:antrzm) de interventoria.]

[EI "Personal Clave Evaluable” se présenta para que la Entidad pueda establecer cua! de dichos cargos es aplicable a su Procese de C ion, es decir, si requiere: Directér de Interventoria y/o Residente de later faylo E principal; ya que los contermplados son a
imodo generaiizado los de mayor recurréncia en este tipo de contrataciones y contratos. La Entidad dé igual forma, y producto del andlisis de cada proyecto en particular puede exigir més de una especmhdad principal segun el alcance def mismo, identificando lgs, de mayor
,relevanc«a ]

[La Entidad debera tener en cuenta lo establecido en esta Matriz para el Personal Clave Evaluable, producto de la labor de aplicacién de la présente Matriz y segin una de las siguientes opciones, y que serd plasmade en el Documento Base enla respecuva secc:én]
Opclén 1:

[Los perfiles que se miuestran son los de'uso generalizado en los procesos de Interventoria como "Personal Clave Evaluable®, sin embargo, la Entidad Estatal 4 si la totalidad de los pr A son requeridos para su Proceso de Contratacién.}
i ) ) Experiencia K
L)
P:I;m # de profasionales Cargo Titulo Profesional Titulo de Posgrado A‘&‘:‘:::::;’" General Es&;‘;‘?“
. (afios minimos) fol
Titulo profas:onnl enlre alguna de las siguientes
1 1 Director de Interventoria civil o Ingeniero Gedlogo ofP do en tecnia y/o pavi y/o afines 50 10 afios 4 afios

Ingeniero da Transpones y vias

Titulo profesional entre alguna de las sxgulentes
2 1 Residente de Interventoria alternativas: Ingeniero civil o | i go ofN/A 100 8 afios 3 afios
Ingeniero de Transportes y was

Titulo profesxonal entm alguna de las

4 1 Pmresio:::l::céi:‘aa Ide salud atem 1 yio ingenierias y/o rosgrardo ena ":régzsmu;fll y/o afines cuando su titulo profesional no| 100 2 aftos 1 afios
5 1 Especialista en geotecnia :Ii:::: ag&z:ﬁ;:;ﬁ::;r;vﬁlguna de las Posgrado en geotechi: 15 2 aftos 1 aflos
[ 1 ! . :ii;:'laulilc a falista on :Ii(l:]mo atrivas: l.n ge ni:gtr;vﬁlguna de las siguientes Posgrado en hidrdulica y/o afines 15 2 aflos 1 afos
7 1 Ingenlero civil esg listaen |Titulo profesi entre alguna de las Posgrado en pavi ylo afines 15 2 affos 1 aflos

pavimentos alternativas: Ingeniero civil
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Nota 4: Las reglas idas previ son aplicables al Personal Clave Evaluable que hace parte de! Procese de Contratacién,
Nota §: Las reglas estabiecidas previamente podrdn ser aplicadas a los demas perfiles que NO hacen parte de! Personal Clave Evaluable,

Nota 6: Tenga en cuenta que la experiencia general no se suma con !a experiencia especifica, es decir, la experiencia general hace relacion al d fio de su actividad profesional, y la experiencia especifica corresponde a la asociada

* directamente con el cargo a desemperiar; en ese orden de ideas, la especifica esta contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca serd mayor la experiencia especifica a la general.

La Entidad tiene la autonomia para definir cual categoria aplica al Proceso C pendit dela idad del proy y el presup i i un andlisis soportado de la exigencia de la categoria y teniendo como
Nota 7: una de las variables de andlisis de fomento del empleo a través de las contrataciones piblicas. Este andlisis debera quedar soportado en el estudio previo del p

y en los d p , por tanto, debera publicarse en el
SECOP.
Nota 8 Las categorias relacionadas en la tabla anterior i las condici de ia general y especifica minimas, més NO cuentan con una relacién o asignacion salarial asociada a cada una de estas, ya que esto hace parte de la

presup [y de pl 16n de cada una de las Entidades Estatales.

1. FORMA DE DETERMINAR LA FORMACION ACADEMICA DEL PROFESIONAL:

La Entidad Estatal debera {as condici de F ion Académi ini igidos de acuerdo con lo siguiente:
Perfil No, Cargo Titulo Profesional Titulo de Posgrado Observacién
Titulo profesional entre alguna de las siguientes
Director de Interventoria alternativas: fero civil o || iero Gedlogo ofF loen G ia y/o pavi ylo afines
Ingeniero de Transpories y vias
Titulo profesional entre alguna de las siguientes| !
Reslidente do Interventoria ! i | iero civil o | i Slogo o N/A
Ingenlero de Transportes y vias
Titulo profesional entre alguna de las sigui " etrial . .
Profesional en 4rea de salud altemativas: Sequridad industrial y/o ingenierias yio| Jen ndustriz yl/o afines cuando su titulo profesional no
ocupacional afines p a
- - . Titulo profesional entre alguna de las " .
t eng | ivas: Ingeniero civil Posgraco en NIA
I jero civil especialista en  |Titulo pr entre alguna de las sigui P
hidraulica altemativas: Ingeniero civil rosg en ¥io afines
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Titulo profesional entre alguna de las siguientes
8 1 Profesional especialista en SIG altemauvas geni civil ylo arquif ! yio]
ierias y/o ier profesion

Posgn:xdo en alguna de las siguientes altemativas: Sistemas de informacién, 5 2 afios 1 afios
geogréfica y/o afines

Nota La Entidad podra b més de un p i para cada cargo requerido en el Personal Clave Evaluable. A modo de ejemplo, la Entidad podra solicitar dos (2) directores o resid: de inter i (diumo y
de vincufar un nimero mayor segin las necesidades del proyecto de interventoria. En el caso del especialista pnncupal podra ser mas de una especialidad segln e! alcance del proy (p.ej. Yy
Amblenta!) En todo caso, para este Gltimo la Entidad podra establecer hasta méximo tres (3) cargos de pales para el proy de interventoria, sin perjuicio que en el Anexo Tecnlco sean delallados la totalldad de

I yp ionales que sean ios para el mismo, pero que no hacen parte del Personal Clave Evaluable. ’

sin

) PEl)

1. FORMA DE DETERMINAR LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL:

La Entidad deberd b las ici de Experiencia Gi 1y Especifica de do con las sigui | para los rangos de SMMLV en los cuales se encuentre el valor de! presupuesto oficial del Proceso de Contratacién indistintamente de la
complejidad técnica de la Matriz 1 - Experiencia, en caso dep 8str por lotes o se tomard los SMMLV de cada lote 0 segmento:

Procesos iquales o menores a 1.500 SMMLV;

Experiencia general Experiencia especifica
No. Categoria (afios minimos) (afios minimos)
Categoria 1 12 afios afos
2 - _ . Categoria 2 - - ._' 10 afics 4o . .. _ 4anos
3 . Categoria 3 - aiios : . afios -
4 Categoria 4 afios afios
Categoria § 4 afios afos
Categoria 6 2 afios afios
Categoria 7 2 afios afios

Procesos iguales o superiores a 1.501 SMMLV;

Experiencia general Exporiencia espacifica
No. Categorla {aitos minimos) (aflos minimos)
Categoria 12 ailos anos
Categoria 10 afios afios
Categoria afos afos
4 Categoria 4 6 aflos 4 ailos
Categoria 4 aitos 3 afios
Categoria 2 ailos anos
Categoria 2 aiios 0 aios

Las siquientes notas aplican para las dos posiblidades de cateqorias detalladas en fas dos tablas anteriores.

Nota 1: La Entidad NO podra I valores de experiencia disti alos s en la respectiva tabla segin la cuantia del proceso para cada categoria para el Personal Clave Evaluable.
Nota 2: NO se permite la inacién de requisitos de gorias entre las dos alternativas segun la cuantia de! proceso, es decir, no se puede combinar la categoria 1 de la tabla superior, con la categoria 4 de [a tabla inferior.
Nota 3: Las condici de experiencia general y experiencia especifica se establecen de forma lineal y no se podré hacer combinaciones entre categorias, es decir, no se permite para la categoria 1, establecer {a experiencia general de la
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7 civil esp en |Titulo profesional entre alguna de las
pavimentos alternativas: Ingeniero civil

Posgrado en pavi ylo afines

T‘tulo pm{esmnal entre alguna de las siguientes

8 Profesional especialista en SIG g uv" y/o qui I vio Posgrado en alguna de las siguientes altemativas: Sistemas de informacién

vio uier p geografica y/o afines
Nota 1: La Entidad NO podra bl criterios de fc i6 émica distintos a los blecidos en la tabla anterior para cada Personal Clave Evaluable.
Nota 2: Las ici de i6 émica se b de forma lineal y no se podra hacer combinaciones entre cargos.
Nota 3: Las reglas blecid: i son aplicables al Personal Clave Evaluable que hace parte del Proceso de Seleccion.

Nota 4: Las reglas establecidas prevxamenle podrén ser aplicadas a los demds perfiles que NO hacen parte del Personal Clave Evaluable.

Nota 5: No serén validos titulos de: di jos, cursos, inarios o inferi a una especiali: en un Instituto de Educacién Superior.
Nota 6: La Entidad propendera por bl perfiles p. i en cuanto asu démit d dos y pi con el objeto contractual, en ese sentido, no podra requerir titulos de posgrados especificos, lo cual implica
* posil ituaci de iccién en la participacién que son sujetos de investigacion por parte de las autoridades competentes

lil, EQUIVALENCIAS DE EXPERIENCIA APLICABLES PARA EL PERSONAL:

Como parte de la verificacién del cumplimiento de! pedil establecido por la Entidad, serén las como se detalla a contlnuacién:

1. Equivalencia de oxperiencia para el cargo de Director de Interventorla:

Se 4n las sigui qui i
. Expariencia eni el cargo - .
Cargo desempefiado como: {aftos) Equivalencia para el cargo de Director (afios}
Coordinador da Interventoria 1.0 affo(s) 0.5 ailo(s)
Supervisor o Coordinador de una
Entidad Estatal 1.0 afto(s) 0,5 afio(s)
Apoyo a la supervision de una
Entidad Estatal 1,0 afio(s) 0,5 afio{s)
Residente de Interventoria .0 aflo(s 0.5 aflo(s)
Administrador Vial .0 afto(s) 0.5 afio(s)
Gestor Vial .0 aflo(s! 0.5 ario(s)
Nota 1: La Entidad NO podra b valores de equivalencia disti alos blecidos en [a tabla anterior para cada cargo.
Nota 2: Las condici de equivalencia se bl de forma lineal y no se podra hacer combinaciones entre cargos.
Nota 3: Las reglas anteriormente das son apli al profesi do Director de Interventorfa,
2, Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Interventoria:
Se establ las si q
. Experiencia en el cargo . " . ]
Cargo desempeilado como: (afios) ) Equivalencia para el cargo de Residente {afios)
Auxiliar de Ingenieria o tecnélogo en
ingenieria 2,0 aifo(s) 1,0 afio(s)
Nota 1: La Entidad NO podré establecer valores de equivalencia disti alos blecidos en 1a tabla anterior para cada cargo.
Nota 2: Las condic de equivalencia se de forma lineal y no se podra hacer combinaciones entre targos.
Nota 3: Las reglas i lacionadas son apli al profesional d inado Residente de Interventoria,

3. Equivalencia de experiencia para el Cargo de Administrador Vial o Gestor Vial:

Se lecerdn las siguit qui




. Q

Cargo desempeiiado como: Expéﬂen(;;; s'; el cargo Equivalencia para el cargo de Administrador Vial o Gestor Vial {afios) ]
Director de Interventoria 1.0 afio(s) 1.5 afio(s)
Coordinador de Interventoria 1.0 aiio(s] 1.0 afo(s)
Supervisoro Coordinador de una 1,0 afto(s) 1,0 afio(s)
Apoyo a la supervision de una 1,0 afio(s) : 0,5 afio(s)
fata) ! .
Residente de Interventona .5 aflo(s) 1.0 aito(s)
i .0 afdo(s) . 0.5 afio(s)
.0 afio(s) 1.0 afio(s)
Nota 1: La Enudad NO podrd establ valores de equivalencia disti alos establecidos en la tabla anterior para cada cargo.
Nota 2: Las f de equi ia se de forma lineal y no se podrd hacer combinaciones entre cargos.
Nota 3: Las reglas i lach son apli al profesional inado Administrador Vial o Gestor Vial.
IV. EQUIVALENCIAS DE FORMACION ACADEMICA APLICABLES PARA EL PERSONAL:
Como parte de la verificacién del limiento del perfil blecido por ia Entidad, seran aplicables las sigui quivalencias como se detalla a continuacion:
Interpi i6n de equi ia de fitulos émicos por Experienci
N Titulo témico en la dalid Equivale como Experiencia General Equivale como Experiencia Especifica
o, .
de: {afios minimos} {afios minimios)
1 Especializacié 2,0 afio(s) 1,0 afio(s)
2 Maesgria u otro titulo de postgrado 3,0 afio(s) 1,5 ato(s)
superior
P i6n de equivalencia de Experiencia por litulo
Nota 1: La Entidad NO podra b valores de equi ia disti alos lecidos en [a tabla anterior.
Nota 2: Las ici de equi ia se bl de forma lineal y no podré hacer combinaciones entre items.
Nota 3: La tabla anterior puede ser interp a para hacer equivalencias de titulo émico por iencia, ¢ de experiencia por titulo 14
Nota 4: No serén vélidos tltulos de: dij cursos, inarios o inferiores a una especmhzaclén obtenidos en un instituto de Educacién Supeﬁor
Nota 5:
En el caso da las equi las de titulos fémicos por experiencia o viceversa, los titulos o los afios de experiencia utilizados para tal efecto, no podrin sumar nuevamente para asignar puntaje por experiencia o f 16 démi

Nota 6: Para poder realizar la equivalencia de titulo por ex‘:eﬁencla. es necesario que 88 cuente tanto con la experiencia general como la experiencia espacifica, esta Ultima directamente asociada con el titulo que pretenda hacer equivatente. P. ej.,
sila ia s en debera ditar 3 afios mini de experiencia general + 1,5 afios de experiencia especifica en estructuras.

CARACTERISTICAS DE LA MATRIZ 4 - LINEAMIENTOS DE REQUISITOS DEL PERSONAL

fablecidos en estd Matriz, inaré las condici de expéri y i6 ica del Personal Clave Evaluab!i ablecido en el D Base.

La Entidad producto de su etapa de [ cidn y fos Ui
El*Personal Clava Evaluable" se presenta para que la Entidad pueda establecer cudl de dichos cargos es apl:cable a su proceso de contratacién, es decir, st requiere; Director de Interventoria y/o Residente de Interventoria yfo Especial incipal ; ya que Jos establecidos son a
modo Bralizado los de mayor rencia en este tigo de contrataciones y contratos,
Las equi ias de f 6 é y iencia del Psrsonal Clave Evaluable solo aplica para acreditar las exigencias minimas previstas en el numeral 3,8.2 " Exi jas mini de Ja expe ia y fi i6n académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”.
Para el otorgamientd de puntaje no se tendran en cuenta estas equivalencias.
La Enhdad no podra pedir mformaclén para el Perscnal Clave distinta a la establecida eri esta matriz de lineantientos.
{uable. Se logra izar las

Lai ntacién de los li idas en esta matriz no exime a la Entidad de su obligacién de planeacion y etapa pravia para establecer los perfiles, y condiciones particulares necesarias para el Personal Clave E
condiciones de experiencia y formacién académica del Personal Clave Evaluable.
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MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
INTERVENTORIA DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, eic) de
los procesos de seleccidon de concurso de méritos para contratar los servicios de interventoria de
obra publica de infraestructura de transporte que adelanten las Entidades, se establecieron
indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratacion, con base en los
siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los
proyectos de infraestructura de transporte estructurada para la presente version de los pliegos tipo:

Rango 1 Rango 2
>0 | <4.000 >=4.000 |
(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad
financiera y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de
seleccién de concurso de méritos para contratar los servicios de interventoria obra pulblica de
infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la condiciéon de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2 4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado Valor concertado :
Rango 1 Rango 2
indice de liquidez >1,1 =12
Indice de endeudamiento <0,65 <0,70
Razén de cobertura de >15 > 1

intereses

Capital de trabajo Definido en el documento | Definido en el documento

base base
Rentabilidad del patrimonio = 0,02 =0,03
Rentabilidad del activo > 0,01 >0,02
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Tratandose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.24.24. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momenio de su
presentacién.

6- Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de interventoria de obra publica
para infraestructura de transporte.

2. [ndices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demés Proponentes.

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

. Valor concertado Valor concertado
Indicador Rango 1 Rango 2
Indice de liquidez =12 =1,3
indice de endeudamiento <0,65 < 0,70
Razén de cobertura de >15 > 1

intereses

Capital de trabajo Definido en los Pliegos Definido en los Pliegos

Tipo Tipo
Rentabilidad del patrimonio =0,03 >0,04
Rentabilidad del activo >0,02 =0,03

Los indicadores definidos en la presente mairiz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de interventoria de obra puiblica para
infraestructura de transporte.
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ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma de la carta de
presentacion de la propuesta el Proponente se compromete a:

i.  Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratacién de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteracién en los documentos o requisitos exigidos en el
proceso de contratacién.

iv. Igualmente se acepta que, durante la evaluacién de las propuesias del proceso de
contratacién, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre
favorecer la libre competencia.

v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratacion, asi
como realizar estudios y andlisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a
fin de contar con los elementos de juicio e informacién econémica, comercial, juridica y técnica
relevante y necesaria para tomar una decisién sustentada para presentar la propuesta. Lo
anterior, con el propdsito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita
participar en el Proceso de Contratacién y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar
todas las obligaciones contenidas en el Contrato, asi como asumir los riesgos a mi cargo
asociados a la ejecucion de este.

Vi. Respetar el régimen de libre competencia econémica, lo que implica no hacer acuerdos o
arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de coniratacion con los encargados
de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular informacién del proyecto,
en favor propio o de un tercero, con el fin de direccionar el Proceso de Contratacion y/o obtener
ventajas al presentar la respectiva propuesta.

vii.  Respetar el régimen de libre competencia, lo que implica no realizar acuerdos o arreglos que
tengan por objeto la colusion en el proceso de contratacion o que tengan como efecto la
distribucién de adjudicaciones de contratos, disiribucién de concursos o fijacion de términos de
las propuestas. En general, no hacer acuerdos con el fin influenciar o manipular los resultados
de la adjudicacion.

viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso
de contratacion y no hacerlo de manera oral por ningiin medio, salvo que se realicen dentro de
las audiencias publicas.

ix.  Actuar con leaitad hacia los demas proponentes, asi como frente a la entidad y abstenernos
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacion. Igualmente, las
observaciones al proceso de contratacion o a las propuestas de los otros interesados, seran
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presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la
seleccion.

x.  Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas proponentes
y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sdlidos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de
corrupcion por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicién de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.

Xi. No utilizar en la etapa de verificacion y evaluacion de las propuestas, argumentos carentes de
sustento probatorio para efectos de buscar la descalificacién de competidores o la dilacién del
6 Proceso de seleccion.

Xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra Gnicamente
cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la entidad.
En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinenies en
los términos de la Ley Aplicable.

xiii. En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referirnos a asuntos personales de ofros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias
solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contrataciéon

xiv.  Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacién
utilizando solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratacion.

XV. No ofrecer trabajo, contratos o algtn tipo de beneficio econdmico o de cualquier otra naturaleza
a ningln funcionario putblico, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de
la adjudicacion o con ocasién de la misma, y hasta dos (2) aiios siguientes a la suscripcion del
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la Ley.

Xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con e! proyecto,
G suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las
actuaciones de todos los involucrados en la preparacion de la propuesta y en la ejecucion del
contrato.
Xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,

auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo
de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacién ni durante la ejecucion o liquidacidn del contrato.

xviii. No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
gue la Entidad tome respecto de Procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacién,
supervision o terminacion.

xix. La Entidad siempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de
seleccidn por los canales definidos en los documentos del Proceso.
| Codigo | CCE-EICP-IDI-25 | Version | ]3]
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No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio
econdmico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a informacion privilegiada,
relacionada con el Proceso de seleccion.

Dar conocimiento a la entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Reptiblica y a las autoridades competentes en caso de
presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcién durante el
Proceso de Coniratacion o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles
pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria
de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de ia RepUblica, cualquier
solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacién o atencién social,
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o
contratistas, a funcionarios putblicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente
involucrados en la estructuracién, manejo y decisiones del Proceso de seleccion, de manera
previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intencién de inducir o direccionar
alguna decisién relacionada con la adjudicacion.
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