

MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE RASANTE PARA 2.17 KMS DE VÍAS URBANAS DE 1 CALZADA Y 2 CALZADAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE




PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 3 MESES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	Replanteo y localización para vías	km	2,17	\$ 5.288.579,00	\$ 11.476.216,43
2	RELLENOS				
2,01	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de río Tmax. 4". compactado y transportado.	m ²	8.332,83	\$ 85.050,00	\$ 708.707.191,50
2,02	Excavación mecánica en zanja (0 - 15 m)	m ²	1.640,12	\$ 14.559,00	\$ 23.878.507,08
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS					\$ 744.061.915,01
Administración				22,00%	\$ 163.693.621,30
Imprevistos				3,00%	\$ 22.321.857,45
Utilidad				5,00%	\$ 37.203.095,75
SUBTOTAL AIU				30,00%	\$ 223.218.574,50
VALOR TOTAL OBRA					\$ 967.280.490,00
PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL					\$ 11.325.684,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO					\$ 8.255.356,00
VALOR TOTAL COSTO MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE RASANTE PARA 2.17 KMS DE VÍAS URBANAS DE 1 CALZADA Y 2 CALZADAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE					\$ 986.861.530,00

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE


JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
 Representante Legal

Proyecto
 Dirección de Infraestructura