

PONDERACION Y APERTURA SOBRE 2 DE LAS PROPUESTAS LICITACION PUBLICA LP-007-2025

OBJETO: RECUPERACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA RUTA 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) – LA PRIMAVERA, AFECTADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 355 DE 2024, EL EN SECTOR LA PIQUIÑA ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA

PRESUPUESTO: \$ 4.425.319.525,75

PLAZO DE EJECUCIÓN: ocho (8) meses

Ponderación y Apertura Sobre 2 de las Ofertas

La Asociación en reunión siendo las 4:00 pm de fecha (26) de junio de 2025, después de conocido el informe final entregado por el COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR (Evaluación Jurídica, Evaluación técnica Habilitante, Experiencia y Evaluación Financiera), arrojando como resultado los siguientes oferentes HABLES, se dispone a realizar la apertura de la oferta Económica del sobre N° 2 y la respectiva Ponderación de requisitos evaluables según el pliego de condiciones definitivo:

PROPONENTE HABIL:

CONSORCIO GM SECTOR PIQUIÑA

REP. GERMAN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO

C.C. NO. 3.277.174 de Restrepo

DIRECCIÓN: Calle 15 No. 47 – 21 Villavicencio

CORREO ELECTRÓNICO: germangarcia18@hotmail.com

TELÉFONO: 313 486 99 88

Para realizar el proceso de Ponderación, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	48,5
Factor de Calidad	30
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Acreditación Mipyme	0,25
Total	100

- Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: [<https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819>]).

"la TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre."

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

Ya efectuada la apertura del Sobre N° 2 Oferta Económica de los oferentes HABLES, y teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el pliego definitivo se realizará la ponderación y evaluación de criterios.

Según lo anterior y bajo la fecha establecida en el cronograma del proceso, la TMR a tener en cuenta es la que rige para el día 01 de julio 2025, la cual se publica el día 28 de junio 2025 después de las 5:00 pm, que termina en los decimales 67.

Determinando así que la ponderación de la oferta económica se realizara bajo el cálculo 3. Media aritmética baja

Por lo tanto, las Evaluaciones de los proponente HABLES, queda de la siguiente manera:

PROPONENTE HABIL:

CONSORCIO GM SECTOR PIQUIÑA

REP. GERMAN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO

C.C. NO. 3.277.174 de Restrepo

DIRECCIÓN: Calle 15 No. 47 – 21 Villavicencio

CORREO ELECTRÓNICO: germangarcia18@hotmail.com

TELÉFONO: 313 486 99 88

REQUISITOS HABILITANTES	
CAPACIDAD JURIDICA	HABIL
CAPACIDAD FINANCIERA	HABIL
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General)	HABIL
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	HABIL
REQUISITOS DE PONDERACION	
Oferta económica	48,5
Factor de Calidad	30
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Acreditación Mipyme	0
Total	99,75



Realizada la ponderación bajo los criterios de evaluación según el pliego de condiciones, y de no encontrarse ninguna observación a realizar, la puntuación final de los proponentes queda de la siguiente manera:

Ítem	Proponente	Puntuación
1	CONSORCIO GM SECTOR PIQUIÑA	99,75

De acuerdo con lo anterior, los miembros del comité evaluador dan como ganador al proponente **CONSORCIO GM SECTOR PIQUIÑA**, representado legalmente por GERMAN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO con documento de identidad No. 3.277.174 de Restrepo, así mismo recomiendan al ordenador del gasto adjudicar al proponente, por la suma total **CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$4.424.497.963,00)**.

Cordialmente,

HERMES EVERTO PICO ROJAS
Evaluador Jurídico

HARBAY CAMILO SIERRA MARTÍNEZ
Evaluador Financiero

LILIAN ADRIANA ESCOBAR BARRAGÁN
Evaluador Técnico

Proyecto.
Jairo Pinto
Profesional Especializado
Oficina de Contratación

CONSORCIO GM SECTOR PIQUIÑA

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO ASOSUPRO
Cra 33 No. 37-31 Barrio Centro
Villavicencio – Meta

PROCESO DE CONTATACION No. LP-007-2025

SOBRE – 2 OFERTA ECONOMICA

OBJETO: “RECUPERACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA RUTA 4012:
STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) – LA PRIMAVERA, AFECTADA POR LA
OLA INVERNAL EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA
DECLARADA MEDIANTE DECRETO 355 DE 2024, EN EL SECTOR LA
PIQUIÑA ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA.”

Nombre del Proponente: CONSORCIO GM SECTOR PIQUIÑA
Representante Legal: GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
C. C. No. 3.277.174 de Restrepo - Meta
Dirección de correo: CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO - META
Correo electrónico: germangarcia18@hotmail.com
Cel: 3134869988
Ciudad: VILLAVICENCIO – META

**ASOSUPRO
RECIBIDO**

Nombre: Camilo Torres

C.C.: 1121.958.454

Fecha: 6/16/2025 Hora: 3:25 pm

RECUPERACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA RUTA 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA, AFECTADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 355 DE 2024, EN EL SECTOR LA PIQUINA ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA

FORMULARIO 1.: PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLAZO		VALOR TOTAL
				VALOR UNITARIO	8 MESES	
1	PRELIMINARES					
1.01	Demolición de Estructuras	M3	6,72	\$ 154.800,00	\$	1.040.256,00
				SUBTOTAL DE PRELIMINARES \$		1.040.256,00
2	INTERVENCIÓN VIAL CON SUELO CEMENTO					
2.1	Conformación de la banca existente de la infraestructura vial afectada por la ola invernal (incluye: escarificar, perfilar, extender, negro y compactación), para la respuesta y recuperación de la infraestructura vial en los sectores críticos de la Ruta 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA.	M2	32.100,00	\$ 1.200,00	\$	38.520.000,00
2.2	Conformación de cuerpo de terraplén con material de la zona (actividades de extendido, nivelación, humedecimiento y compactación), para la respuesta y recuperación de la infraestructura vial en los sectores críticos de la Ruta 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA.	M3	8.722,59	\$ 62.950,00	\$	549.087.041,00
2.3	Conformación de base con material seleccionado de la zona (e=30 cm) (actividades de extendido, nivelación, humedecimiento, compactación e incluye acarreo de 5 km), para la respuesta y recuperación de la infraestructura vial en los sectores críticos de la Ruta 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA.	M3	7.887,53	\$ 62.950,00	\$	496.520.014,00
2.4	Afirmado con ripio de la zona estabilizado con suelo cemento (e=20 cm) con resistencia 21 Kg/cm2 a los 7 días según norma INVIAS. Acarreo hasta 5 km, para la respuesta y recuperación de la infraestructura vial en los sectores críticos de la Ruta 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA.	M3	4.571,57	\$ 154.200,00	\$	704.938.094,00
2.5	Sobre acarreo de material factor de expansión 30%, para la respuesta y recuperación de la infraestructura vial en los sectores críticos de la Ruta 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA.	M3/KM	1.109.482,86	\$ 1.381,00	\$	1.532.195.830,00
2.6	Conformación de obras para la respuesta y recuperación de la infraestructura vial en los sectores críticos de la Ruta 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA.	ML	6.000,00	\$ 3.715,00	\$	22.290.000,00
				SUBTOTAL DE INTERVENCIÓN VIAL CON SUELO CEMENTO \$		3.343.548.979,00
3	OBRAS EN CONCRETO - BOX CULVERT 1,00 X 2,00 M					
3.1	Excavación manual en material común, incluye retiro h < 1,0 m	M3	37,61	\$ 65.600,00	\$	2.467.216,00
3.2	Concreto pobre para solado de 105 kg/cm² (1.500 psi) de limpieza e = 0,05 m	M2	125,36	\$ 45.700,00	\$	5.728.952,00
3.3	Concreto clase D (210 kg/cm² o 3000 PSI) con agregados desde Villavieco	M3	90,66	\$ 1.322.400,00	\$	119.888.764,00
3.4	Acero de refuerzo 4.200 Kg/cm² (60.000 psi). Incluye Suministro, Figurado, Armado, Colocación y Amarre.	KG	12.786,16	\$ 14.590,00	\$	186.258.274,00
				SUBTOTAL DE OBRAS EN CONCRETO - BOX CULVERT 1,00 X 2,00 M \$		314.343.226,00
				VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS \$		3.658.932.461,00
				Administración		
				Imprevistos		10,00% \$ 365.893.246,00
				Utilidad		0,10% \$ 3.658.932,00
				SUBTOTAL AUI		3,40% \$ 124.403.704,00
				SUBTOTAL OBRA \$		493.955.882,00
				SUBTOTAL OBRA \$		4.152.888.343,00
				PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA \$		155.833.333,00
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT \$		81.778.787,00
				PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SST \$		33.997.500,00
				VALOR TOTAL OBRA \$		4.424.497.963,00
				VALOR TOTAL DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA RUTA 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA, AFECTADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 355 DE 2024, EN EL SECTOR LA PIQUINA ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA		4.424.497.963,00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MOTE

GERMAN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
R/L CONSORCIO GM SECTOR PIQUINA

RECUPERACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA RUTA 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA, AFECTADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 355 DE 2024, EN EL SECTOR LA PIQUINA ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA



VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

1. PLAZO

PLAZO ESTABLECIDO

8 MESES

PLAZO OFERTADO

8 MESES


CUMPLE

OBSERVACIÓN: Ninguna

2. VERIFICACIÓN DE ITEM-VALOR

FÓRMULARIO 1 : FÓRMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

OFERTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO	OBSERVACIÓN
1 PRELIMINARES						PRELIMINARES		
1.01	Demolición de Estructuras	M3	6,72	\$ 154.822,00	\$ 1.040.403,84	\$ 154.800,00	\$ 1.040.256,00	NINGUNO
SUBTOTAL DE PRELIMINARES					\$ 1.040.403,84	SUBTOTAL DE PRELIMINARES OFERTADO		\$ 1.040.256,00
2 INTERVENCIÓN VIAL CON SUELO CEMENTO						INTERVENCIÓN VIAL CON SUELO CEMENTO		
2.1	Conformación de la banca existente de la infraestructura vial afectada por la ola invernal (Incluye: escarificar, perfilar, extender, riego y compactación), para la respuesta y recuperación de la infraestructura vial en los sectores críticos de la Ruta 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA.	M2	32100,00	\$ 1.200,00	\$ 38.520.000,00	\$ 1.200,00	\$ 38.520.000,00	NINGUNO
2.2	Conformación de cuerpo de terraplén con material de la zona (actividades de extendido, nivelación, humedecimiento y compactación), para la respuesta y recuperación de la infraestructura vial en los sectores críticos de la Ruta 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA.	M3	8722,59	\$ 62.987,00	\$ 549.409.776,33	\$ 62.950,00	\$ 549.087.041,00	NINGUNO
2.3	Conformación de base con material seleccionado de la zona (e=30 cm) (actividades de extendido, nivelación, humedecimiento, compactación e incluye acarreo de 5 km), para la respuesta y recuperación de la infraestructura vial en los sectores críticos de la Ruta 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA.	M3	7887,53	\$ 62.987,00	\$ 496.811.852,11	\$ 62.950,00	\$ 496.520.014,00	NINGUNO
2.4	Afirmado con ripio de la zona estabilizado con suelo cemento (e=20 cm), con resistencia 21 Kg/cm ² a los 7 días, según norma INVIAS. Acarreo hasta 5 km, para la respuesta y recuperación de la infraestructura vial en los sectores críticos de la Ruta 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA.	M3	4571,57	\$ 154.217,00	\$ 705.013.810,69	\$ 154.200,00	\$ 704.936.094,00	NINGUNO
2.5	Sobre acarreo de material factor de expansión 30%, para la respuesta y recuperación de la infraestructura vial en los sectores críticos de la Ruta 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA.	M3/KM	1109482,86	\$ 1.381,00	\$ 1.532.195.829,66	\$ 1.381,00	\$ 1.532.195.830,00	NINGUNO
2.6	Conformación de obras para la respuesta y recuperación de la infraestructura vial en los sectores críticos de la Ruta 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA.	ML	6000,00	\$ 3.716,00	\$ 22.296.000,00	\$ 3.715,00	\$ 22.290.000,00	NINGUNO
SUBTOTAL DE INTERVENCIÓN VIAL CON SUELO CEMENTO					\$ 3.344.247.288,79	SUBTOTAL DE INTERVENCIÓN VIAL CON SUELO CEMENTO OFERTADO		\$ 3.343.548.879,00
3 OBRAS EN CONCRETO - BOX CULVERT 1,00 X 2,00 M						OBRAS EN CONCRETO - BOX CULVERT 1,00 X 2,00 M		
3.1	Excavación manual en material común, incluye retiro h < 1,0 m	M3	37,61	\$ 65.619,00	\$ 2.467.930,59	\$ 65.600,00	\$ 2.467.216,00	NINGUNO
3.2	Concreto pobre para solado de 105 kg/cm ² (1.500 psi) de limpieza e = 0,05 m	M2	125,36	\$ 45.785,00	\$ 5.739.607,80	\$ 45.700,00	\$ 5.728.952,00	NINGUNO
3.3	Concreto clase D (210 kg/cm ² o 3000 PSI) con agregados desde Villavicencio	M3	90,66	\$ 1.322.414,00	\$ 119.850.053,24	\$ 1.322.400,00	\$ 119.888.784,00	NINGUNO
3.4	Acero de refuerzo 4.200 Kg/cm ² (60.000 psi), incluye Suministro, Figurado, Armado, Colocación y Amarre.	KG	12766,16	\$ 14.591,00	\$ 186.271.040,56	\$ 14.550,00	\$ 186.258.274,00	NINGUNO
SUBTOTAL DE OBRAS EN CONCRETO - BOX CULVERT 1,00 X 2,00 M					\$ 314.368.631,99	SUBTOTAL DE OBRAS EN CONCRETO - BOX CULVERT 1,00 X 2,00 M OFERTADO		\$ 314.343.226,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS					\$ 3.669.656.304,62	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS OFERTADO		\$ 3.658.932.461,00
Administración		10,00%	\$ 365.965.630,46		10,00%	\$ 365.893.246,00		
Imprevistos		1,00%	\$ 36.596.563,05		0,10%	\$ 3.658.932,00		
Utilidad		2,60%	\$ 91.491.407,82		3,40%	\$ 124.403.704,00		
SUBTOTAL A.U.		13,60%	\$ 494.053.601,13		19,50%	\$ 493.955.882,00		
SUBTOTAL OBRA					\$ 4.163.709.905,76	SUBTOTAL OBRA OFERTADO		\$ 4.162.888.343,00
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA					\$ 156.833.333,00	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA A		\$ 155.833.333,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT					\$ 81.778.787,00	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PM		\$ 81.778.787,00
PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SST					\$ 33.997.500,00	PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO		\$ 33.997.500,00
VALOR TOTAL OBRA					\$ 4.425.319.625,76	VALOR TOTAL OBRA OFERTADO		\$ 4.424.497.963,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA RUTA 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - LA PRIMAVERA, AFECTADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 355 DE 2024, EN EL SECTOR LA PIQUINA ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA					\$ 4.425.319.625,76	VALOR TOTAL PROYECTO OFERTADO		\$ 4.424.497.963,00
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE.						CUMPLE		
 LILIAN ADRIANA ESCOBAR BARRAGÁN EVALUADOR TECNICO								