



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CRISTALINAS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE						
PRESUPUESTO OFICIAL						PLAZO: 9 MESES
<b>COSTOS DE PERSONAL</b>						
CARGO/OFICIO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						
Director de Interventoría	MES	\$ 5.500.000,00	1,0	50%	9,0	\$ 24.750.000,00
Residente Interventoría	MES	\$ 4.000.000,00	1,0	100%	9,0	\$ 36.000.000,00
Profesional SST	MES	\$ 3.400.000,00	1,0	100%	9,0	\$ 30.600.000,00
Profesional Ambiental	MES	\$ 3.400.000,00	1,0	70%	9,0	\$ 21.420.000,00
<b>PERSONAL TÉCNICO</b>						
Topógrafo	MES	\$ 2.000.000,00	1,0	100%	9,0	\$ 18.000.000,00
Cadenero	MES	\$ 1.800.000,00	1,0	100%	9,0	\$ 16.200.000,00
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>						
Conductor	MES	\$ 1.500.000,00	1,0	100%	9,0	\$ 13.500.000,00
<b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL</b>						\$ 160.470.000,00
<b>FACTOR MULTIPLICADOR</b>						2,20
<b>COSTOS DE PERSONAL</b>						\$ 353.034.000,00
<b>COSTOS DIRECTOS</b>						
CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
Ensayos de laboratorio (incluye resultados e informe)	MES	\$ 910.000,00	1,0	1,00	9,0	\$ 8.190.000,00
Vehículo tipo campero PIC KUP camioneta o similar con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento y combustible.	MES	\$ 1.650.000,00	1,0	1,00	9,0	\$ 14.850.000,00
Edición de informes, plotter, etc	MES	\$ 860.000,00	1,0	1,00	9,0	\$ 7.740.000,00
<b>VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>					9,0	\$ 30.780.000,00
<b>SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)</b>						\$ 383.814.000,00
<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA</b>					19,00%	\$ 72.924.660,00
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CRISTALINAS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE</b>						\$ 456.738.660,00
<b>SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE</b>						
 <b>JORGE ANDRÉS BAQUERO VAÑEGAS</b> Representante Legal						
Proyecto Dirección de Infraestructura						