

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL PARA EL PROYECTO DE EXPANSIÓN PLAN PARCIAL ALAMEDA MARTHA MOJICA, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**



**PRESUPUESTO OFICIAL**

**PLAZO: CUATRO (04) MESES**

**COSTOS DE PERSONAL**

CARGO/OFCIO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						
Director de Interventoría	MES	\$ 7.540.000,00	1,0	10%	4,0	\$ 3.016.000,00
Residente Interventoría	MES	\$ 3.480.000,00	1,0	100%	4,0	\$ 13.920.000,00
Profesional Ambiental	MES	\$ 3.480.000,00	1,0	15%	4,0	\$ 2.088.000,00
Profesional en Contaduría/Administración	MES	\$ 3.480.000,00	1,0	15%	4,0	\$ 2.088.000,00
<b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL</b>						\$ 21.112.000,00
<b>FACTOR MULTIPLICADOR</b>						2,14
<b>COSTOS DE PERSONAL</b>						\$ 45.179.680,00

**COSTOS DIRECTOS**

CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
Vehículo Tipo Campero Pick Up, Camioneta o Similar, con Cilindraje Desde 2000 cc hasta 2999 cc Incluyendo los Costos de Mantenimiento, Conductor y Combustible Valor Mensual	MES	\$ 8.000.000,00	1,0	0,30	4,0	\$ 9.600.000,00
Edición de informes, plotter, etc.	MES	\$ 574.500,00	1,0	1,00	4,0	\$ 2.298.000,00
Equipo completo de Topografía y Comision de Topografía incluye: • Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas.	MES	\$ 22.252.854,00	1,0	0,20	4,0	\$ 17.802.283,20
Oficina y elementos necesarios para el funcionamiento	MES	\$ 947.374,00	1,0	1,00	4,0	\$ 3.789.496,00
<b>VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>						\$ 33.489.779,20

**SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)** \$ 78.669.459,20

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA** 19,00% \$ 14.947.197,25

**VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL PARA EL PROYECTO DE EXPANSIÓN PLAN PARCIAL ALAMEDA MARTHA MOJICA, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE** \$ 93.616.656,00

**SON: NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

**JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS**

Representante Legal

Proyecto  
Dirección de Infraestructura