INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

PRESENTACION DE LA OFERTA

Sefiores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESC
Carrera 33 # 37 - 31 Barrio Centro

Villavicencio — Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratacion CMA-038-2024

R Objeto:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL Al EJORAMIENTO A
TRAVES DE PLACA HUELLA EN VIA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUE

Estimados sefiores:

. No. 37.333.690 expedida en Ocafia,
S S.AS. BIC, identificada con el nit.
0 me permito presentar y radicar oferta

BEIME SULAY PLATA JIMENEZ, identificada con la cedula de ciud
en mi calidad de representante legal de la empresa PJ Y SERV
901.333.139-2, en adelante el “Proponente”, por medio del pres
dentro del proceso de la referencia.

Nombre del Proponente PJ Y SERVICIOS S.A. S BIC

Nit. 901.333.139-2

Nombre del representante BEIME SULAY

C. C. 37.333.650 expedida en Ocafia
e Direccion de correo CARRERA 69 D 4 AP 605 SAN FELIPE V

Direccion electronica pjingenieriasas@;

Teléfono 3165775621

Telefax 3165775621

Ciudad Bogota D.C

Nombre; @ﬂmsoh Ul 9)5»)

CC udsongosd
Fecha fg-2-2u Hora: 125

BEIME SULAY PLATA JIMENEZ
Representante legal
PJ Y SERVICIOS S.A.S.BIC
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INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC

Proceso de Contratacion CMA-038-2024

Objeto:
INTERVENTORIA’TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENT
TRAVES DE PLACA HUELLA EN VIA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETA

Nombre del Proponente PJY SERVICIOS S.A.
Nit. 901.333.139-2

Nombre del representante BEIME SULA!

- C. C. 37.333.690 expedi

JIMENEZ

SOBRE No. 1

REQUISITOS HABILITANTES




INGENIERIA Y SERVICIOS S/

CMA-038-2024

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Sefiores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 31 Barrio Centro

Villavicencio — Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratacion CMA-038-2024

Objeto: ;
!NTER,\/ENTORfA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO A
TRAVES DE PLACA HUELLA EN VIA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLANO CA JETA

Estimados sefiores:

BEIME SULAY PLATA JIMENEZ, identificada con la cedula de ciudadania No. 37.333.690 expedida en Ocafia,
en mi calidad de representante legal de la empresa PJ Y ICIOS S.A.S. BIC, identificada con el nit.
901.333.139-2, en adelante el Proponente, manifiesto, bajo lag;ra edad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la ofef'ta Y f irmar el contrato si resulto adjudicatario del Proceso
de Confratacion de la referencia.

2. Encaso de que la oferta me sea adjudit
la fecha prevista para el efecto e

3. Conozco los Documentos del

3 suscribiré el contrato objeto del Proceso de Contratacidn en

grama contenido en los Documentos del Proceso.

0, incluyendo Adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos.
Dentro de los documentos 0s a la Entidad conozco los items, la descripcion, las unidades y
cantidades establecida rmulario 1 - Propuesta econdmica.

4. Conozco las leyes deta Reptblica de Colombia que rigen el Proceso de Contratacion.

5. Conozco las esp ones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoria, asi como las
disposiciones establecidas en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”.

6. Conozco ¢l onde se ejecutard el contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, asi

iellos asignados en el Pliego de Condiciones.

6idn contenida en todos los documentos de fa oferta es veraz y asumo total responsabilidad
frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de
lo dispuesto en el Cddigo Penal y demas normas concordantes.

8. Lainformacion diligenciada en el “Formato 8 - Aceptacion y cumplimiento de la formacion académica y la
experiencia del Personal Clave Evaluable” es real y verificable con los soportes de formacion académica
y experiencia que entregaré a la Entidad en el momento dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base.
En el caso que la Entidad encuentre que la informacion del Formato no es veridica, soy consciente de las
sanciones penales en que puedo incurrir, tales como falsedad en documento piiblico.




10.

1.

12.

14.

16.
17.
18.
19.
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. Conozco el Anexo 4 denominado *
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INGENIERIA Y SERVICIOS S

Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los pondré a disposicion de
la Entidad para el cumplimiento del objeto de la interventoria en los plazos dispuestos en el numeral 9.1
del Documento Base.

Nilos integrantes del Proponente Plural, nilos socios de la persona juridica que represento (se exceptian
las sociedades andnimas abiertas), ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de Conflicto de Interés
inhabilidad o incompatibilidad de las sefialadas en la Constitucion y en la ley.
Ni los integrantes del Proponente Plural, nilos socios de la persona juridica que represento (se exceptl
las sociedades anénimas abiertas), ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibici
especiales para contratar, ni nos hallamos incursos en ninguno de los conflictos de int
participar establecidos en la ley.

En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la per
represento (se exceptian las sociedades andnimas abiertas) 0 yo nos encontre i
inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en la -
comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a |

cursos en alguna
va vigente, nos
d, para que tome las

spohksables judicialmente por actos de
cho, prevaricato en cualquiera de sus

modahdades sobomo trasnacional, lavado de acnvos
con la ley penal colombiana y los tratados mtemamo
ofras jurisdicciones. .
Ni los integrantes del Proponente Plural, nilos so 0s de la persona juridica que represento (se exceptian
las sociedades andnimas abiertas), ni yo & amos incursos en la situacion descrita en el numeral 1° del
articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

Sobre la materia, aSI como sus equivalentes en

de Transparencia” relacionado en el Pliego de Condiciones y me
comprometo a darle estricto cu
Los recursos destinados al proyeeto son de origen licito y no hemos participado en actividades delictivas,
asi como no hemos recibi rsos o facilitado actividades contrarias a la ley.

Al momento de la presentacion de la oferta ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en
alguna de las causales de rechazo sefialadas en la seccion 1.15 del Documento Base.

wtrato me comprometo a constituir las Garantias requeridas y a suscribir estas y aquel
rminos sefialados para ello.

 constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los
el Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.

La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones que se causen con ocasion de su presentacion y suscripcion del contrato y que en
consecuencia no haré reclamos con ocasion del pago de tales gastos.

Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratacion, consultando el
Sistema Electrénico para la Contratacion Publica (SECOP): y en caso de que me deban comunicar o
notificar alguna decision, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electronico indicado al final de
este documento.

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el Proceso de Contratacion a través
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INGENIERIA Y SERVICIOS SA:

del usuario del SECOP 1, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP
Il'y el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

22. Declaro que:

Persona natural__

Persona juridica nacional _x__

Persona juridica extranjera sin Sucursal en Colombia___
Sucursal de sociedad extranjera ___

Unién Temporal ___

Consorcio ___

Otro__

El Proponente 0 alguno de los miembros del Proponente
pertenece a un grupo empresarial: Si__No___
empresarial:

. NIT, Cédula o Nombre o Razén social del
Zr(;;:ier::ijgn Documento de Accionista
P P Identificacion
40% 900.157.098-0 CIS CONSTRUCCIONES
SERVICIOS E
INTERVENTORIA EU
60% 37.333.690 BEIME SULAY PLATA
JIMENEZ




INGENIERIA Y SERVICIOS SA

23. Autorizo que la Entidad consulte la informacién comercial o financiera pertinente para el Proceso de
Contratacion, bajo el entendido que debe guardar confidencialidad sobre la informacién sujeta a reserva.

24. Recibiré notificaciones del contrato en:

BEIME SULAY PLATA JIMENEZ

CARRERA 69 D 4 28 SUR AP 605 SAN FELIPE V

3165775621 Celular 3165775621
pjingenieriasas@gmail.com

25. Me comprometo a cumplir todos los items relacionados con el “Formulario 1 - Pre upuesto Oficial”, en

caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del Proponente PJ Y SERVICIOS S.A.S. BIC.
Nit. 901.333.139-2

Nombre del representante BEIME SULAY PLATA JIMENEZ
C. C. 37.333.690 expedida en Ocafia '
Direccidn de correo CARRERA 69 D 4 28 SUR AP 605
Direccion electronica pjingenieriasas@gmail.c
Teléfono 3165775621
Telefax 3165775621
Ciudad Bogota D.C.

N FELIPEV

BEIME SULAY PLATA JIMENEZ
Representante legal
PJ Y SERVICIOS S.A.S. BIC
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REPUBLICA BE £OLD

Consejo meesiuna'! Naciuna?dsyf«nmaﬁa & : . Ay ; ; ;
Certificado de vigencia y antecedentes discipiinarios
CVAD-2024-3230936

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIER{A
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

™ 1. Que LUIS CARLOS GALVIS VELASCO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 91297471, se
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesién de
INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-83182 desde el 19 de Octubre de 2000,
otorgado(a) mediante Resolucién Nacional 2104, .

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesién en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con Io
dispuesto en la Ley 842 de 2003. . ‘

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que ia presente certificacién se expide en Bogotd, D;C., a los dieciocho (18) dfas del mes de
Diciembre del afio dos mil veinticuatro (2024).

e

+

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (¥)

(*)Con &l fin de verificar que el titular autoriza su participacidn en procesos estatales de seleccion de contratistes. La falta dé firma del titular
no invalida el Certificado i ‘ )

El presente es un documento plblico expedido electrénicamente con-firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria’ segdn lo
establecido en'la Ley 527 de 1999, Para verificar la firma digital, consulte fas propiedades del documento original'en formato .pdf.

Para verificar ~ la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tmmftes.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertiﬁcateOfGoodStanding/CertiﬁcateOfGoodStandl'ngStart indicado el -niimero. del certificado
que se encuentra en la esquina superior.derecha de este documento.

CONSEJC PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0] 91 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

www.copnia.gav.co




INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

CERTIFICACION ACREDITANDO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES

(ART. 50 LEY 789/02 y compiementarios)

Yo, BEIME SULAY PLATA JIMENEZ en calidad de Representante Legal de PJ INGENIERIA Y
SERVICIOS S.A.S BIC, identificada con NIT No. 901.333.139-2, certifico BAJO LA GRAVEDAD DE
JURAMENTO, que nuestra empresa no tiene deudas pendientes encontrandose al dia con respecto
a los pagos dentro del tiempo reglamentario razén por la cual NOS ENCONTRAMOS A PAZY SALVO
DURANTE LOS ULTIMOS SEIS MESES en los aportes a empleados a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales y aportes a Caja de Compensacién Familiar. Asi mismo de acuerdo
al art. 65 de la Lev 1819 de 2016 que agregd el art. 114-1 E.T., el cual establece que las sociedades
y personas juridicas y asimiladas contribuyentes del impuesto de renta, gozaran de la exoneracién de
aportes al SENA, ICBF y EPS, Certifico gue la firma NO ES RESPONSABLE de esios pagoes, Por o
tanto, nos encontramos a paz y salvo en los ultimos seis meses.

Expedida en Villavicencio, a los diecinueve (19) dias del mes de diciembre 2024.

Atentamente,

BEIME SULAY PLATA JIMENEZ LUCEgREST!NA JIMENEZ ARENAS
.C. No. 37.333.690 de Ocafia C.C. No. 1.091.661.838 de Ocafia
Representante legal T.P 156027-T

Contadora

CR 569D NO. 4 28 SUR-BOGOTA
TELEFON{C: 3165775621 E-MAIL: pniingenierigsas@gmail.com
FUNDADA DESDE 2018
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de
diciembre de 2024, a las 18:46:09, el nimero de identificacion, relacionado a continuacién, NO SE ENCUENTRA
~REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documenio Cédula de Ciudadania
No. identificacion 37333680 :
Cdédigo de Verificacion 37333690241218184609

Esta Certificacién es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y niimero consignados en el

respectivo documento de identificacién, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucién 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecénica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. '

S
,
S/ a )
e et S il
/"/

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generdc WEB



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR!, hoy miércoles 18 de
diciembre de 2024, a las 18:46:41, el nimero de identificacién de la Persona Juridica, relacionado a continuacién, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

ITipo Documenio Ndmero de identificacién tributario 7
INo. Identificacién 9013331392 o ]
Eédiqo de Verificacion 9013331392241218184641 T

Esta Certificacion es valida en todg e] Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y ntimero consignados en el
respectivo documento de Identificacién, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con ¢l Decreto 2150 de 1995 y 1a Resolucién 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
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HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

———-'—/,-?f(/‘—’-&/"‘

Generd: WEB



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO .
GENERAL DE LA NACION No. 260077987

Bogota DC, 18 de diciembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consuitado el Sistema de Informacisn de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), eila) sefior(a) BEIME SULAY PLATA JIMENEZ identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 37333690:

NO REGISTRA SANCIONES Nj INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de lag sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para sy desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de Ias relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de ia accién de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucicn Politicay la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sisterna SIR| reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de lag autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar ia informacién de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/cerﬂﬁcado-antecedentes.aspx

CA

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con Ei Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento cor el Ciudadano.
Linea gratuita 01800091 0315; quejas@procuraduria.gov.co
Camrera 5 MNo. 15 - 60 Piso 1, Pbx 5878750 exi. 13170; Bogota D.C.

wWww.procuraduria gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

Y 8:44:53
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIC im0
GENERAL DE LA HACION No. 260078022

Bogota DC, 18 de diciembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIR)), la persona PJ INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.  identificado(a) con NIT nimero 9013331392:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacidon de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
—.|trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
]ﬁguren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento gue contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores plblicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticidn o lamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector piblico, en los términos que
establezca la Constitucion Politica vy la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién de antecedentes dei aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.

WM TRy sl see o



18/12/24, 18:47 Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales ¥y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:47:28 PM horas del 18/12/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 37333690
Apellidos y Nombres: PLATA JIMENEZ BEIME SULAY

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
—~ de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de
Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por [a
Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS

AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién
de la condena o la prescripcién de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificacion Yy nhombres,
correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio
colombianc de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

™ tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese z las
instalaciones de la Policia Nacional més cercanas.

Direccién: Avenida El Dorado #
75 — 25 barrio Modelia, Bogota
D.C.

Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 72:00 pm %
2:00 pma5:00 pm

Linea de atencidn al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pais: 018000910112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

Portal Unico




18/12/24, 18:48 Consulta RNMC

1+ Policia Nacional de Colombia
{2 (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

... Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/12/2024 06:48:44 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 373332690 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacién No. 106208384 . La persona interesada
podra verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional
digitando https://www.policia.gov.co, men( ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el
documento de identidad y la fecha de expedicién del mismo. Esta consulta es valida siempre y
cuando el ndmero de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[ﬁ; Nueva Busqueda H & Imprimir

COLOMEA

Pelicia Nacional de Colombia




Formulario del Registro Unico Tributaric
2. Concepta |0 | 2| Actualizacién
4. Ngmero de formulario 141128537259
(415
5. Ndmero de identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccidn secciomal L . ‘14 Buzén electrénico
9 01333 13 92 [meestsdBoed 32
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de ldentiﬁcaciéﬁ 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 : . . i
Lugar de expedicién 28. Pafs 29. Departamento " | 4. Cludsghntuniciplo
31. Primer apeliido 32. Segundo apelfido 33. Primer nombre | 34-665 nombres
-
5. Razén soclal
PJ INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. BIC
36. Nombre comercial
38. Pais 39, Departamento 40, Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bogota D.G. Bogota, D.C. 001
41. Direccidn principal
CR89D 4 28SURIN2APB05 RECODO SAN FELIPEV  °
42. Correo electrénico pjingenieriasas@gmail.com S
43. Cédigo postal |44 Terstone 1
Qcupacion
Actividad principal Otras actividades 52. Numero
486. Cddigo 47. Facha inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
42 10]]2019;1021] [4112]4220] | | |
1 2 3 4 5 T8 T ) 7 18 18 20 21 22 23 24 25 26
{ 4 ] N, - |
s.caao|s |7 |0 |1 4[4 2[4 8,5 215 5l5 9] N N U I N I N N N N A N
95~ Impto. renta y compl. régimen ordinar-.. 55~ Informante-de Beneficiarios Finales
J7- Retencion en la fuente a titulo de rent 59 - Aptarretencion especial renta
09- Retencion en la fuente en el impﬁes{/ L 7
14~ Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - [VA
52 - Facturador electronico )
Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 2 4 5 3} 7 8 k] 10
! I { i I [ ‘ j ' } 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo I 57. Modo ]
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L | | [oore |
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, fa inscrigeion en el Registro Unico Tributario RUT-, tendra vigencia indefinida y en conseculencia ne ss exigira su renovacion
Para uso exclusivo de {a DIAN
59. Anexos st D NGO 60. No. de Folios: [::(ﬂ &1. Fecha ]2024- 09-25/00:47: 47
La informacion suminisirada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacidn de! Registro Unics Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz: en caso de constatar | mirma autorizada:
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarsn los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensién, segln el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.5 del Decreto 1625
de! 2016. De igual manera al formalizar ef trémite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre PLATA JIMENEZ SANDRA MILENA
Firma del salicitante: . .
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion documento PDF: 25-09-2024 09:48:50AM




Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Nomero de formulario

Pagina 2 g 4

141128537259

5. Numero de tdentificacion Tributaria (NIT}
90 13 3 31

3 912

6. DV | 12. Direccién secciormal

impuestos de Bogotd

'i4tBuzén electronico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62, Naturaleza 2

65. Fondos

63. Formas asociativas

66. Cooperativas

12

oUblico de orden nacional, departamental,

economica

68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 1
A Constitucién, Regisiro y Uitima Reforma Composicion del Capital
' Documentio 1. Constitucion -y
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Numero
73. Fecha 20191021 83. Nacional pablico 0. 0 %
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 03 84. Nagional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 201 9j‘| 0,2 1
77. No. Matricula mercantil 03 1822320
78. Departamento 11
79. Ciudad/Municipio 4 85. Extranjer 0 %
Vigencia - 86. Extranjero plblico 0. 0 %
80. Desde 20191021~
&1, Hasta 20991231 87. Extranjero privado 0. 0 %
Entidad de vigilancia y controf
88. Entidad de vigilancia y controj
o~
Estado y Beneficio
Item 89. Estado aclual 91. Nimerp de Identificacidn Tributaria (NIT) 92.DV .
1 49 207191 0,2 1] -
S
2 8 1 2071 9,121 6] -
3 r» L | E
4 ‘ I e -
5 ’ I -
Vincutacion econdmica
T3_VInGUECOn | g2, Nombre del gropo economics yio empresaril 5. Namero de Identiicacion Tributana (NTT) 88 @ g O,

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. NGmero de identificacion tributaris | 171, Pais

otorgado en el exterior

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion decumento PDF: 25-09-2024 08:48:59AM




Formularic del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pégina 3 e 4

Hoja 3
141128537259

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT}
901333138

6. DV | 12. Direccion seccionat
2 Impuestos de Sogotd

14. Buzodn electronico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién : . -
REPRS LEGAL PRIN 18 120240092 4{
| A g
100. Tipo de documento 101. NUmero de identificacion i A02:0V 1103 Nimero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |3 7 3 3 3 6 9 0 ‘ ¥ ‘
1 e -
104. Primer apellido 105. Segundo apeliido 106. Primes rombre \‘ L F 107. Otros nombres
L |PLATA [JIMENEZ |BEIME . SULAY
108. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) 108. DV} 110. Razén soclal representante legal | i )
98. Representacién 99. Fecha inicio gjercicio representacicn ™
REPRS LEGAL SUPL 189 1 |
100. Tipo de documerito 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. Ndmero de larjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 13 7 3 3 6 1 3 0 I
2
104. Primer apeliido 105. Segundo apeliido 107. Otros nombres
PLATA |JIMENEZ |MILENA
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV
98. Representacion
; l
100. Tipo de documento 102. DV | 103. Namero de tarjeta profesional
. I
104. Primer apellido 107. Otros nombres
108. Namero de identificacidn Tributaria (NIT)
98. Representacion
h l
100. Tipo de documento 102. DV | 103. Nimero de tsrjeta profesional
104. Primer apellido 7105 Segundo apellido 106. Primer nambre 107. Olros nombres
108. Namero de Identificacion Tributariz (NIT)._ 109. DV | 110. Raz6n social representante legal
98. Representacion 99, Fecha iniclo ejercicio reprasentacion .
100. Tipo de documento 101. Nimero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
; !
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Namero de Identificacion Tributaria {NIT) 109. DV 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 25-09-2024 09:48:584M




Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacic reservado para ia DIAN

4. Nimero de formulario

Péagina 7 4 de 4 Hoja 5
141128537259

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)
9 013 3 3 1

6. DV | 12. Direccion seccional
3 9|2 Impuestos de Bogotd

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion
o
g .
:&_’ 128. Primer apefiicc 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 134. Otros nombres
E- S L
3 l
r,\r"_’ 132. NGmero de ldentificacion Tributaria (NIT) 133. DV 134. Scociedad o firma designada
3
3
¢ | 135. Fecha de nombramiento
] l l
136. Tipo de documento 137. NUmero de identificacién 139. Numero de tarjeta profesional
2
5
?g. 140. Primer apellido 141. Segundo apetliido 143. Otros nombres
o
H | ;
& 1144, Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV 146. Sociedad o firri: d
g l
12
2
£ | 147. Fecha de nombramiento
L1 AN
148. Tipo de docurnento 149. Namero de identificacion R 151. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCivdadania 1 3 11 0 9 1 6 6 1T-6.3 8 *. 1586 02 77T
152. Primar apellido 153. Segundo apef'da 3 / 154, Primer nombre 155, Otros nombras
-§ JIMENEZ ARENAS-. - x LUCIA CRISTINA
§ 156. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 57.Dv] 7 SBQV‘Sociedad & Srmis.designada
159. Fecha de nombramignto - ‘ ]
12l

202401

Fecha generacion documento PDF: 25-09-2024 09:48:59AM
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INGENIERIA Y SERVICIOS S/

FORMATO 3 - EXPERIENCIA

Sefiores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Carrera 33 # 37 - 31 Barrio Centro

Villavicencio — Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratacion CMA-038-2024

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AM ]
MEJORAMIENTO A TRAVES DE PLACA HUELLA EN VIA RURAL DEL MUNICIPfQ DE-SOLANO CAQUETA

Estimados sefiores:

BEIME SULAY PLATA JIMENEZ, identificada con la cedula de ciudadania No. 37.333.690 expedida en Ocafia,
en mi calidad de representante legal de la empresa Pd Y*SERVICIOS S.A.S. BIC, identificada con el nit.
901.333.139-2, en adelante el “Proponente”, acredito lofgigui

F OE'\E"AS VALOR TOTAL DEL
Contrato o Resolucién EJECUCI CONTRATOEN
BN SMMLV
VALOR
Nimero EXPEREE CONSRAT ngi\L
consec | EXPE
utivo NCIA EJ E[? OU TA Fecha | Fecha C%\lEEA
del | REQUER! DENTIFIC Integrant | de de SMMLY
" | reporte | DAPARA | Entidad ADO CON eque | Iniciaci | Termina de
del LA Contratan EL aporta on cion VALOR formid
Contrat | ACTIVID te cLASEC | 1€ experien | [Dia- | [Die- conform
o - TOTAL | adconel
0 AD Obiet ADOR DE uT, % cia mes- mes- REPORT
ejecuta | PRINCIP No. O sy |OTR| * afio] | afio] praceso
doenel AL A ADOEN de .
RUP SERVICIO ELRUP | conversio
S nde
moneda
establecid:
oenlos
Pliego de
Condicion
es

]
)
o 3
®
'
Ly
i
7
&)
7
©
6]
LY

Q)




~~ AEREA

INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

INTERVENTO | 801015 |C
RIA TECNICA,| 801016
ADMINISTRA | 811015
TIVA, 811022
FINANCIERA, | 811116
CONTABLEY | 811415
JURIDICA
PARA  LAS
OBRAS
PUBLICAS
PARA LA
195- | CONSTRUCCI
LA 00-A- | ON DE
soLiciTa | TUERZA | ~or | INFRAESTRU
1 248 | DAPOR | ny/ye | AC- | CTURA PARA
LA AN | DIFR JEL
ENTIDAD A- | FUNCIONAMI
2021 |ENTO  DEL
AERODROMO
DE
VELASQUEZ
EN PUERTO
BOYACA, DE
ACUERDO
CON
ESPECIFICAC
IONES
TECNICAS
ANEXAS
INTERVENTO
RIA
OBRAS

PJ
INGEN!
95 | ERIAY | 06/12/2 | 09/06/2
% | SERVIC | 021 023+
108
SAS

$
455.656.4
392,80 | 94,82

811415

LABOTICA-LA PJ
VIRGEN DEL INGEN!
MUNICIPIO 100 | ERIAY | 07/03/2 | 0212/20
DE QUIPLE, % | SERVIC | 022 22
EN EL 108
MARCO DEL SAS
CONVENIO
2170 DE
2020 CON
INVIAS,
PROGRAMA
COLOMBIA
RURAL CON
UNA $
LONGITUD 386.521.0
200 KM 400,00 |48

LA | ALCALDI
SOLICITA

2 252
QUIPILE




Atentamente,

Nombre del Proponente PJ Y SERVICIOS S.A.S. BIC.

Nit. 901.333.139-2 '

Nombre del representante BEIME SULAY PLATA JIMENEZ
C. C. 37.333.690 expedida en Ocafia

Direccién de correo CARRERA 69 D 4 28 SUR AP 605 SAN FELIPE V
Direccion electronica pjingenieriasas@gmail.com
Teléfono 3165775621

Telefax 3165775621

Ciudad Bogota D.C.

BEIME SULAY PLA
Representante legal
PJY SERVICIOS'S.A.8.BIC




FORMATO 2 — CONFORMACION DE PRCPONENTE PLURAL
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

| Codigo | CCE-EICP-EM-62 | Pagina | 1de5
| Version No. i1

195-00-A-COFAC-DIFRA-2021

FORMATOC 2
FORMATO 2 — CONFORMACION DE PROPCNENTE PLURAL

[El proponente debera d:hgencsar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la  que se
presente (consorcio, unidn temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Seftores

FUERZA AEREA COLOMBIANA
Agua de Dios

Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratacién No. 195-00-A-COFAC-DIFRA-2021, en adelante el
“Proceso de contratacion”

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA PARA LA OBRAS PUBLICAS PARA LA CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AERODROMO DE
VELASQUEZ EN PUERTO BOYACA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES
TECNICAS ANEXAS

Estimados sefiores:

Los suscritos, BEIME SULAY PLATA JIMENEZ y SANDRA MILENA GALVIS VELASCO
debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de PJ INGENIERIA
Y SERVICIOS S.A.S. vy 3G INGENIERIA AVANZADA S.A.S, respectivamente, manifestamos
por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar
en el proceso de contratacion y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio esta integrado por los siguientes miembros:

“[indicar los nombres de los  [Indicar el porcentajede

integrantes del consorcio] participacion de cada uno de los
S integrantes
PJINGENIERIAY ‘
SERVICIOSS.AS. 9%
3G INGENIERIA ‘
AVANZADA %N

() Eltotal de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser
igual al 100%.

El consorcic se denomina CONSORCIO AGUA DE DICS 2021

El objeto del consorcio es EJECUTAR Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO QUE LLEGASE A SERNOS OTROGADOS PARA
EL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,




8.

4. FORMATO 2 — CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL
8. INTERVENTORiA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Cédigo | CCE-EICP-FM-62 | Pagina | 2de5

| 10. Versién No. [ 1

10.

i1.

FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA OBRAS PUBLICAS PARA LA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
AERODROMO DE VELASQUEZ EN PUERTO BOYACA, DE ACUERDO CON
ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS

L_a duracién de este consorcio es de diez (10) meses y un afio mas.

La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las
obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecucion del contrato.

El representante del consorcio es BEIME SULAY PLATA JIMENEZ, identificado con CC.
No. 37.333.590 de OCANA, quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del Contrato, firmario vy
tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecuciony
liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

El representante suplente del consorcio es SANDRA MILENA PLATA JIMENEZ,
identificado con C. C. No. 37.336.130 de OCANA, guien estd expresamente facultado
para firmar, presentar la propuesta vy, en caso de salir favorecidos con la adjudicacién
del contrato, firmarlo y tomar todas ias determinaciones que fueren necesarias
respecto de su ejecucion y liquidacidn, con amplias y suficientes facultades. Realizara
las funciones de representante legal suplente en el momento en que el
representante legal no pueda ejercer sus funciones de manera temporal o permanente
en caso de ser necesario.

El sefior[a] BEIME SULAY PLATA JIMENEZ acepta su nombramiento como
representante legal del CONSORCIO AGUA DE DIOS 2021

La facturacion del proponente la realizara: 3G INGENIERIA AVANZADA S.AS

Las entidades y los proponentes podran | incluir c!ausuias adicionales que no contradigan fo
dxspuesto en Ios dccumentos tipo para regular la reiacxén negocaal entre !os mtegrantes INO
APLICA

El domicilio del consorcio es:

Direccién de correo CARRERA 56 No.153-84 APTO 503 TORRE 4
CONJUNTO PARQUE CENTRAL COLINA

Direccion electronica igggses2017 @gmail.com

Teléfono Celular 3175593881

Tlefono celular Celular 3165775621

Ciudad Bogota D.C:




En constancia, se firma en BOGOTA D.C, alos 1 dias del mes de diciembre de 2021.

. Ve
,..<"~}.‘} ez A \'{ LCVJF‘ 61‘0

BEIME SULAY PLATA JIMENEZ
SANDRA MILENA GALVIS VELASCO PJ INGENIERIA Y SERVICIOS SAS.
REPRESENTANTE LEGAL NIT901.333.139-2
3G INGENIERIA AVANZADA SA.S C.C. 87.333.690 DE OCANA

NIT 901.116.527-7.
C.C. 63.368.307 DE BUCARAMANGA

SANDRA MILENA PLATA JIMENEZ T
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE feh
CONSORCIO AGUA DE DIOS 2021 CONSORCIO AGUA DE DIOS 2021

| Cédigo | CCE-EICP-FM-62 | Versién | 1 |




FECHA SUSCRIPCION DE CONTRATO

Cédigo: DE-DEAJU-FR-018
FUERZA AEREA COLOMBIANA
- con NIT 899.999.102-2,

T 19 DE OCTUBRE DE 202

Versién: 1

CERTIFICACION Vigencia: 14/11/2018

ACTA DE INICIO

06 DE DICIEMBRE DE 2021

OBJETC DEL CONTRATO

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA PARA LAS OBRAS PUBLICAS PARA LA CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AERODROMO DE
VELASQUEZ EN PUERTO BOYACA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS
ANEXAS”

CONTRATISTA CONSORCIO AGUA DE DIOS 2021
REPRESENTATE LEGAL SANDRA MILENA GALVIS VELASCO
NIT 901533683-6
PRIMER PAGO PARCIAL
Un Primer pago parcial hasta por el valor de $66.448.000, parza ser cancelado con
cargo al PAC DICIEMBRE 2021 o CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PARA EL
PRIMER TRIMESTRE DE 2022, previc
recibo a satisfaccion por parte de la supervision del contrato de interventaria,
proporcional de acuerda al avance de obra y revision de la documentacién de la
obra segin el item 5.6 v 5.7 del cuadro de presupuesto de interventoria,
correspondiente a los siguientes aspectos:
ftem 5.6
- Aprobacién de las hojas de vida del personal del contratista de obra.
- Aprobacion Manual de seguridad industrial y salud ocupacional.
- Aprobacién Cronograma de ejecucion de obra
- Aprobacién plan de
inversion del anticipo de
obra ftem 5.7
- Revision integral del proyecto {memorias de célculos, planos, presupuesto,
APUs, especificaciones técnicas).
» Firma del acta de inicio de obra.
- Demas documentacién previa requerida para el inicio de obra (SE EXCEPTUA
LA CONTEMPLADA EN EL NUMERAL 5.6}, descritos en el contrato y sus anexos,
FORWMA DE PAGO asi como en el manual de interventorfa de laFAC.

Asi mismo, previo cumplimiento de los siguientes aspectos:

SEGUNDO PAGO PARCIAL

Pago parcial proporcional al avance de la obra, para ser cancelado con cargo al
PAC PRIMER CUATRIMESTRE 2022, previo cumplimiento de los siguientes
aspectos:

- Porcentaje de dedicacién del personal solicitado en ef

cuadro de presupuesto de interventoria. Cumplimiento de

otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto

de interventoria.
- Recibo a satisfaccion del avance de obra.
Cumplimiento en ia entrega de los informes de control y ejecucién de las obras,

de acuerdo con e] contrato y sus anexos, y al manual de interventoria de la FAC.

SALDO FINAL DEL CONTRATO
Un Pago final, correspondiente al saldo del valor adjudicado, para ser cancelado
con cargo al PAC TERCER TRIMESTRE 2022, previo cumplimiento de los

siguientes aspectos:
- Porcentaje de dedicacion del personal solicitado en el cuadro de cantidades de
interventoria.

- Recibo a satisfaccién def cien por ciento {100%} del avance de obra.
- Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecucion de fas
obras, de acuerdo con el contrato y sus anexos, v al manual de interventoria de




la FAC.

Nota 1: El trdmite de los pagos del contratista de obra a qgue haya lugar se
realizaré contra presentacién de la factura por parte del Contratista, acta de
recibo parcial debidamente firmada por EL CONTRATISTA v EL SUPERVISOR,
certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y
cesantias, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
modificado por el articulo primero de la ley 828 de 2003, y demds tramites
administrativos correspondientes.

Nota 2: El pago en las fechas establecidas estard sujeto a la aprobacion previa de
PAC por parte def Ministeric de Haclenda y Crédito Publico.

Nota 3: En caso de que por fuerza mayor se requiera adicionar el tiempo de
ejecucion de la obra, solo se le reconocerd al Interventor el valer en tiempo de los
profesionales que se requieran para flevar el

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$354 141 246.90

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)

31 DEJULIC DE 2022

FECHA DE INICIO

06 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE SUSPENSION

NIA

FECHA DE REINICIACION

FECHA DE SUSCRIPCION

N/A

31DE DICIMBRE DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

MODIFIQUESE LA CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGO Y APROPIACION PRESUPUESTAL
DEL CONTRATO ORIGINAL

VIGENCIA 2021

1. PRIMER PAGO PARCIAL: Un Primer pago parcial hasta por el valor de
$10.115.000,00 para ser cancelado con cargo al PAC DICIEMBRE 2023 o
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2021 PAGADERAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE

DE 2022, previo recibo a satisfaccion por parte de la supervision def contrato de

interventoria, proporcional de acuerdo al avance de obray revision de la
documentacién de la obra segln el item 5.6 v

5.7 del cuadro de presupuesto de interventoria,

correspondiente a fos siguientes aspectos: ftem 5.6
- Aprobacién de las hojas de vida del personal del contratista de obra.

» Aprobacién Manual de seguridad industrial y salud ocupacional.
- Aprobacion Cronograma de ejecucion de obra

« Aprobacién plan de

inversidn del anticipo de

obra ftem 5.7
- Revision integral del proyecto {memorias de calculos, planos, presupuesto,
APUs, especificaciones técnicas).

- Firma del acta de inicio de obra.
- Demas documentacion previa requerida para el inicio de obra {SE EXCEPTUA
LA CONTEMPLADA EN EL NUMERAL 5.6}, descritos en ef contrato y sus anexas,

asi como enel manual de interventoria de la FAC.
Asi mismo, previo cumplimiento de los siguientes aspectos:

- Porcentaje de dedicacién del personal solicitado en el cuadro de presupuesto
de interventoria.

- Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de
interventoria.

- Recibo & satisfaccion del avance de obra

Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecucién de fas cbras, de

acuerdo con el contrato y sus anexos, y al manual de interventoria de [a FAC.

2. SEGUNDO PAGO PARCIAL:

Pago parcial proporcional hasta por la suma de $170.000.000 dentro de los
cuales $56.333.000,00 corresponden RESERVA PRESUPUESTAL 2021 y lo demas
a recursos de la vigencia

2022, los cuales serdn cancelados con cargo al PAC def PRIMER CUATRIMESTRE

DE 2022, previo cumplimiento de los siguientes aspectos:
» Porcentaje de dedicacidn del personal solicitado en ef cuadro de presupuesto
de interventoria.

- Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de
interventoria.
Recibo a satisfaccion del avance de obra Cumplimiento en la entrega de {os




informes de control y ejecucion de las obras, de acuerdo con el contrato vy sus
anexos, y al manual de interventoria de laFAC.

3. SALDO:
Un Pago final con cargo a la vigencia 2022, correspondiente al saldo del valor del
contrato, para ser cancelado con cargo al PAC TERCER TRIMESTRE 2022, previo

cumplimiento de los siguientes aspectos:
- Porcentaje de dedicacion del personal solicitado en el cuadro de cantidades de
interventoria.

- Recibo a satisfaccién del cien por ciento (100%} del avance de obra.
Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecucién de las obras,
de acuerdo con el contrato v sus anexos, y al manual de interventorfa de la FAC.

PLAZO DE ENTREGA

N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO

VIGENCIA 2021

1. PRIMER PAGO PARCIAL: Un Primer pago parcial hasta por el valor de
$10.115.000,00 para ser cancelado con cargo al PAC DICIEMBRE 2021 0
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2021 PAGADERAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE

DE 2022, previo recibo a satisfaccion por parte de la supervision del contrato de

interventorfa, proporcional de acuerdo al avance de obray revisién de la
documentacion de la obra segin el tem 5.6 y

5.7 del cuadro de presupuesto de interventoria,

correspondiente a los siguientes aspectos: {tem 5.6
- Aprobacidn de fas hojas de vida del personal del contratista de obra.

- Aprobacién Manual de seguridad industrial y safud ocupacional.
- Aprobacion Cronograma de ejecucidn de obra

- Aprobacion plan de

inversion del anticipo de

obra ftem 5.7
» Revision inte;gral del proyecto (memorias de céiculos, planos, presupuests,
APUs, especificaciones técnicas).

- Firma del acta de inicio de obra.

- Demds documentacién previa requerida para el inicio de obra {SE EXCEPTUA

LA CONTEMPLADA EN EL NUMERAL 5.6), descritos en el contrato y sus anexos,

asf como enel manual de interventoria de fa FAC.

Asi mismo, previo cumplimiento de [os siguientes aspectos:

« Porcentaje de dedicacidn del personal solicitado en el cuadre de presupuesto
de interventoria.

» Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de
interventoria.

- Recibo a satisfaccion del avance de obra

Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecucion de las obras, de

acuerdo con el contrato y sus anexos, y al manual de interventoria de la FAC.

2. SEGUNDO PAGO PARCIAL:

Pago parcial proporcicnal hasta por la suma de $170.000.000 dentrc de los
cuales $56.333.000,00 corresponden RESERVA PRESUPUESTAL 2021 v lo demds
a recursos de la vigencia

2022, los cuales seran cancelados con cargo al PAC del PRIMER CUATRIMESTRE

DE 2022, previo cumplimiento de los siguientes aspectos:
- Porcentaje de dedicacion del personal solicitado en el cuadro de presupuesto
de interventoria.

+ Cumplimiento de otras zactividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de
interventoria.

Recibo a satisfaccion del avance de cobra Cumplimiento en la entrega de los

informes de control y ejecucién de las obras, de acuerdo con el contrato y sus

anexos, y al manual de interventoria de la FAC.

3.SALDO:
Un Pago final con cargo a la vigencia 2022, correspondiente al saldo del valor del
contrato, para ser cancelado con cargo al PAC TERCER TRIMESTRE 2022, previo

cumplimiento de los siguientes aspectos:
- Porcentaje de dedicacion del personal solicitado en el cuadro de cantidades de
interventoria.




- Recibo a satisfaccion del cien por ciento (100%) del avance de obra.
Cumplimiento en la entrega de los informes de contro!l y ejecucidn de las obras,
de acuerdo con ef contrato y sus anexos, y al manual de interventorfa de la FAC.

PLAZO DE ENTREGA

31 DEJULIO DE 2022

VALOR FINAL DEL CONTRATO
55y

& FECHA DE SUSCRIPC!ON‘

$354 141 246.90

29 DE JULIO DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

MODIFIFIQUESE FORMA DE PAGO Y PLAZ O DE EJECUCION

Parala

vigencia

2021

PRIMER

PAGO

PARCIAL

Un Primer pago parcial hasta por el valor de $10.115.000, para ser

cancelado con cargo al PAC DICIEMBRE 2021 o CUENTAS POR PAGAR

PAGADERAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022, previo recibo a

satisfaccion por parte de la supervision del contrato de interventoria,

proporcional de acuerdo at avance de obra y revision de la

documentacién de [a obra segdn el ftem 5.6 y 5.7 del cuadro de

presupuesto de interventoria, correspondiente a los siguientes

aspectos:

ftem 5.6

- Aprobacidn de las hojas de vida del personal del contratista de obra.

« Aprobacion Manuat de seguridad industrial y salud ccupacional.

~ Aprobacion Cronograma de ejecucion de obra

- Aprobacion plan de

inversidn del anticipo de

obra ftem 5.7

« Revisién integral del proyecto {memorias de célculos, planos,

presupuesto, APUs, especificaciones técnicas).

- Firma del acta de inicio de obra.

- Demas documentacion previa requerida para el inicio de obra (SE

EXCEPTUA LA CONTEMPLADA EN EL NUMERAL 5.6), descritos en el

contrato y sus anexos, asi como en el manual de interventoria de

la FAC.

Asi mismo, previo cumplimiento de los siguientes aspectos:

- Porcentaje de dedicacion del personal solicitado en el cuadro de presupuesto
deinterventoria.

Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de

interventoria

Parala

vigencia

2022

SEGUNDO

PAGO

PARCIAL

Pago parcial proporcional por la suma de $ 31.426.268,38
CONSTITUIDOS EN RESERVA PRESUPUESTAL para ser cancelados con
cargo al PAC del PRIMER CUATRIMESTRE DE 2022, previo cumplimiento

de los siguientes aspectos:

- Porcentaje de dedicacion del personal solicitado en el cuadro de presupuesto
deinterventoria.

- Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadrc de presupuesto de
interventoria.

- Recibo a satisfaccion del avance de obra

- Cumnplimiente en la entrega de los informes de control y

ejecucion de fas obras, de acuerdo con el contrato y sus

anexos, y al manual de interventoria de la FAC.
TERCER PAGO PARCIAL




Pago parcial proporcional hasta por la suma de $100.000.000
dentro de los cuales $ 24.906.731,62 Corresponde a RESERVA
PRESUPUESTAL para ser cancelados con cargo al PAC del
SEGUNDO TRIMESTRE de] 2022, previo cumplimiento de los

siguientes aspectos:
- Porcentaje de dedicacion del personal solicitado en el cuadro de presupuesto
deinterventoria.

- Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de
interventoria.

- Recibo a satisfaccion del avance de obra

Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecucion de fas obras, de

acuerdo con el contrato y sus anexos, y al manual de interventorfa de la FAC.

CUARTO PAGO PARCIAL
Pago parcial proporcional hasta por la suma de $54.000.000 para ser
cancelados con cargo al PAC del TERCER TRIMESTRE del 2022, previo

cumplimiento de los siguientes aspectes:

- Porcentaje de dedicacidn del personal solicitado en el cuadro de presupuesto
de interventoria.

- Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de
interventorifa.

- Recibo a satisfaccion del avance de obra

- Cumplimiento en la entrega de los informes de control y

ejecucion de las obras, de acuerdo con ef contrato y sus

anexos, y al manual de interventoria de la FAC.

SALDO

Un Pago final, correspondiente al saldo del valor adjudicado, para ser

cancelado con cargo al PAC DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR

2022 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2023, previo

cumplimiento de los siguientes aspectos:

- Porcentaje de dedicacidn del personal solicitado en el cuadro de cantidades de
interventoria.

« Recibo a satisfaccidn del cien per ciento (100%) del avance de obra.

Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecucién de las obras, de

acuerdo con el contrato y sus anexos, y al manual de interventoria de la FAC

PLAZO DE ENTREGA

31 DE OCTUBRE DE 2022

VALOR FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION

$ 354 141 246.90

31 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

MODIFIFIQUESE FORWMA DE PAGO , y VALOR DEL CONTRATO PLAZO DE
EJECUCION

Pago parcial proporcional hasta por la suma de $ 180.000.000,00 para ser
cancelados con cargo al PAC del CUARTC TRIMESTRE del 2022, previo
cumplimiento de los siguientes aspectos:

= Porcentaje de dedicacidn del personal solicitado en el cuadro de presupuesto
de interventoria.

= Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de
interventoria.

Un Pago final, correspondiente al saldo del valor adjudicado, para ser cancelado
con cargo al PAC CUARTO TRIMESTRE 2022 y/o

CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023,
previo cumplimiento de los siguientes aspectos:

[ Porcentaje de dedicacién del personal solicitado en el cuadro de cantidades de
interventoria.

[ Recibo a satisfaccién del cien por ciento (100%) del avance de ohra.

i Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecucién de las obras,
de acuerdo con el contrato y sus anexos, y al manual de interventoria de la FAC.
Nota 1: El tramite de los pagos del contratista de obra a que haya lugar se realizard
contra presentacién de la factura por parte del

Contratista, acta de recibo parcial debidamente firmada por EL CONTRATISTAy EL
SUPERVISOR, certificado de pago a los

aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantias, de acuerdo con fo




establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de

2002, modificado por el articulo primero de Iz ley 828 de 2003, y demads tramites
administrativos correspondientes.

Nota 2: El pago en las fechas establecidas estara sujeto a la aprobacién previa de
PAC por parte de! Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Nota 3: En caso de que por fuerza mayor se requiera adicionar el tiempo de
ejecucion de la obra, solo se le reconocerd al Interventor el valor en tiempo de los
profesionales que se requieran para Hevar el control en la ejecucion de las obras
de acuerdo con el cuadro de presupuesto de interventorfa.

PLAZO DE ENTREGA

15 de diciembre de 2022.

MODIFICAR LA CLAUSULA 5 VALOR DEL
CONTRATO

TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON SESENTA'Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 32.852.647,66)

VALOR DEL CONTRATQ

FECHA DE SUSCRIPCION

13 DE ENERO

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
M/CTE ($ 386.993.894,56) para continuar con los servicios de interventeria, de
acuerdo a balance de interventoria que hace parte integral del presente contrato.
-
DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

MODIFIFIQUESE FORMA DE PAGO , y VALOR DEL CONTRATO PLAZO DE
EJECUCION

Modificar parcialmente la cléusula 1 Forma de pago del tercer modificatorio y
cldusula 2 del cuarto modificatorio al contrato principal asi:

RESERVA PRESUPUESTAL {2022)

Pagos parciales hasta porja suma de $91.472.750,83 CONSTITUIDOS EN RESERVA
PRESUPUESTAL para ser cancelados con cargo al PAC del PRIMER SEMESTRE DE
2023, previo cumplimiento de los siguientes aspectos:

= Porcentaje de dedicacidn del personal solicitado en el cuadro de presupuesto
de interventoria.

s Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de
interventoria.

= Recibo a satisfaccion del avance de obra

e Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecucion de las obras,
de acuerdo con el contrato y sus anexos, y al manual de interventoria de la FAC.

VIGENCIA 2023

SALDO Un Pago final por la suma de $ 62.193.022,96, para ser cancelado con cargo
al PAC DEL TERCER TRIMESTRE 2023, previo cumplimiento de los siguientes
aspectos:

¢ Porcentaje de dedicacidn del personal sclicitado en el cuadro de cantidades de
interventoria.

¢ Recibo a satisfaccidn del cien por ciento {100%) del avance de obra.

= Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecucion de las obras,
de acuerdo con el contrato y sus anexos, y al manual de interventoria de ta FAC

PLAZO DE ENTREGA

30 de abril de 2023

MODIFICAR LA CLAUSULA 5 VALOR DEL
CONTRATO

SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA'Y TRES MIL VEINTIDOS PESQOS CON
NOVENTA 'Y SEIS CENTAVOS M/CTE {562.193.022,96)

VALOR DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION

TOTAL de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA'Y
SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS
M/CTE ($449.186.917,52)

28 DE ABRIL DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

MODIFIFIQUESE PLAZO DE E3ECUCION

PLAZO DE ENTREGA

28 DE ABRIL 2023

PLAZO DE MODIFICACION DE LA ENTREGA

FECHA DE SUSCRIPCION

Modificar la clausula cuarta del quinto modificatorio asi:
Desde la suscripcion del acta de inicio de la obra, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, haciendo parte del acta

de inicio el cronograma general preliminar, hasta el 26 de mayo de 2023.
T o

. 52 \ .

26 DE MAYO DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

MODIFIFIQUESE FORMA DE PAGO , y VALOR DEL CONTRATO PLAZC DE




EJECUCION

Modificar la CLAUSULA 3 DEL QUINTO MODIFICATORIO - FORMA DE PAGO, ASf:
Un Pago final por la suma de $68.662.600,26 para ser cancelado con cargo al PAC
DEL

TERCER TRIMESTRE 2023, previo cumplimiento de los siguientes aspectos:

= Porcentaje de dedicacién del personal solicitado en el cuadro de cantidades de
interventoria.

= Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de
interventoria.

= Recibo a satisfaccidn del cien por ciento (100%) del avance de obra.

« Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecucidn de las obras,

de acuerdo
con el contrato y sus anexos, y al manual de interventoria de fa FAC.
PLAZO DE ENTREGA FINAL DEL CONTRATO . 9 de junio de 2023
MODIFICAR LA CLAUSULA 7 VALOR DEL | 6.469.577,30
CONTRATO
VALQOR DEL CONTRATO 455.656.494,82
EJECUCION DEL CONTRATO 100%
CALIFICACION EXCELENTE

El dia 07 del mes de Septiembre del 2023 a las 08:00 horas se reunieron: el sefior CT VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO EMID, por
parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA, con el fin de realizar la certificacion del contrato No.
195-00-A-COFAC-DIFRA-2021, cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA
PARA LAS OBRAS PUBLICAS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AERODROMO DE
VELASQUEZ EN PUERTO BOYACA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS”

VANEGAS CARVAJAL
Dirgftor de Infraestructura
Ordenador del Gasto y delegado Contractual




Departamento de
Cundinamarca

Alcaldia Municipal de Quipile

Nit. 899999431-0

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO:

COP-152-2021

CONTRATANTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIPILE
CUNDINAMARCA

| CONTRATISTAi -

PJ INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT:901333139-2

REPRESENTANTELEGAL:

BEIME SULAY PLATA JIMENEZ
C.C No. 137.333.690

OBJETODELCONTRATO:

“INTERVENTORIA DE OBRAS DE VIAS SEGUNDARIA
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA
INSPECCION LA BOTICA-LA VIRGEN DEL MUNICIPIO
DE QUIPILE, EN EL MARCO DEL CONVENIOC 2170 DE
2020 CON INVIAS, PROGRAMA COLOMBIA RURAL CON
UNA LONGITUD 200 KM "

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MiL
SETECIENTOS NUEVE PESOS
($382.452.709.0)

FECHA ADICION _

01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

VALOR ADICION 01

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MCTE
CUARENTA'Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y
UN PESOS MCTE ($17.547.291.0).

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE
($400.000.000.0)

PLAZO INICIAL DE EJECUCION

DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

DISPONIEILIDAD PRESUPUESTAL

2021000286-2021000108

Avenida 2 No. 2-39 e-mail: contratacion@guipile-cundinamarca.gov.co

Proyectd Revisd

Ruta Documento Aprobacion

Estefhania Rodriguez ing. Henry Fidel Bernal Bautista — Secretario de infraestructura, Contratacién Dra. Mayerly Ganzalez Muiioz
Contratista Planeacién y Desarrollo Municipal




Alcaldia Municipal de Quipile

Departamento de
Cundinamarca

Nit. 889999431-0

 REGISTRO PRESUPUESTAL

2021000160

RUBRO:

2.3.2.01.01.001.03.02.1.2.1.142.718
2.3.2.01.01.001.03.02.1.2.4.135.360

SUPERVISOR INTERNG:

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,
PLANEACION' Y DESARROLLO MUNICIPAL

SN’FERVENTOR!AV: | CODIPRO INGENIERIA LTDA
FECHAHRMA DEL CONTRATO . 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA FIRMA DEL ACTADE INICIO e 07 DE MARZO DE 2022
FECHADE LA SUSCR(PCIDN
SUSPENS 6N Na 1 16 DE MARZO DE 2022

TERMENAC!ON SUSPENS!ON No '}

11 DE MAYQ DE 2022

ADBCE@N T EMP@ ,

INIGIO SUSPENSION No T 11 DE MAYO DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL
CONTRATODE OBRA , 29 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE PRORROGANo 1 28 DE JUNIO 2022
ADICIONTIEMPO UN (1) MES
FECHA DE PRORROGANGZ 28 DE JULIO 2022
“ADICION TIEWPO ON (1) MES
FECHA DE PRORROGA No 3. 26 DE AGOSTO 2022

17 DIAS

Avenida 2 No. 2-39 e-mail: coniratacion@guipile-cundinamarca.gov.co

Proyecté Revisd

Ruta Documento Aprobacién

Estefhania Rodriguez Ing. Henry Fidel Bernal Bautista - Secretario de Infraestructura,
Contratista Planeacién y Desarrollo Municipal

Contratacién

Dra. Mayerly Gonzalez Mufioz




Departamento de
Cundinamarca

Alcaldia Municipal de Quipile

Nit. 83999%431-0

NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL

ONTRATO DE OBRA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE PRORROGA No 4 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ADICION TIEWPG . 22 DIAS

@gﬁ;@ gg g’; g@;ﬁ“”‘“@"’” DEL - 07 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE PRORROGA No 5 05 DE OCTUBRE DE 2022
ADICION ENTIEMPO 15 DIAS
ggg‘;‘g;fg E;’f; %i;iRM'NAC‘Q b 22 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSION Noz 08 DE OCTUBRE DE 2022
“SUSPENSION EN TIENPO 24 DIAS
TERMENAGEGN SUSPENS!ON 31 DE OCTUBRE DE 2022

EON’E’RA'M DE OBRA

NUEVA FECHA DE TERWINACION DEL B

15 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA AMPE. IACION SUSPENSION No

01 DE NOVIEMBRE DE 2022

CGNTRATO DE OBRA

2

SUSPENS ON EN TIEWIPO 17 DIAS
TERMFNAC?OM BE LA SUSPENSION 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2022

Avenida 2 No. 2-39 e-mail: contratacion@guipile-cundinamarca.gov

co

Proyecté Revisd

Ruta Documento

Aprobacion

Estefhania Rodriguez
Contratista

fng. Henry Fide! Bernal Bautista ~ Secretaric de infraestructura,
Planeacion y Desarrollo Municipal

Contratacién

Dra. Mayerly Gonzalez Mufioz




Departamento de
Cundinamarca

Alcaldia Municipal de Quipile

Nit. 892999431-0

En las oficinas de la Alcaldia Municipal se reunieron BEIME SULAY PLATA JIMENEZ, como contratista de la
firma PJ INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.8, y el Ing. JESUS MARIA BERDUGO LEAL como interventor de
la firma CODIPRO INGENIERIA LTDA. El Ing. HENRY FIDEL BERNAL BAUTISTA - secretario de
Planeacién, Infraestructura y Desarrolio Municipal, en su calidad de supervisor del contrato de interventoria

COP-152-2021,
con el fin de suscribir la presente acta de ACTA DE LIQUIDAGION.

CANTIDADES Y/O ACTIVIDADES RECIBIDAS:

Las cantidades recibidas corresponde al recibo a satisfaccion por parte del Supervisor, del “INTERVENTORIA
DE CBRAS DE VIAS SEGUNDARIA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA INSPECCICN LA
BOTICA-LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, EN EL MARCO DEL CONVENIC 2170 DE 2020 CON INVIAS,
PROGRAMA CCLOMBIA RURAL CON UNA LONGITUD 200 KM”, construidas y entregadas a satisfaccion al por
el Supervisor de la Secretaria de Planeacidn con su respectiva acta de recibo Final.

Avenida 2 No. 2-39 e-mail: contratacion@guipile-cundinamarca.gov.co

Proyectd

Revisd

Ruta Documente

Aprobacién

Estefhania Rodriguez
Contratista

ing. Henry Fidel Bernal Bautista ~ Secretario de Infraestructura,
Planeacién y Desarrolloc Municipat

Contratacidn

Dra. Mayerly Gonzalez Mufioz




POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NiT. 850.009.576-6 DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CALLE 100 33 33-44-101257544 0
FECHA EXPEDICION _ VIGENCIA DESDE ALAS _ VIGENCIA HASTA ALAS
DIA- MES ANO | DiA  MES ANO | HORAS | DIA MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
18 | 12 | 2024 18 ‘ 12 | 2024 00:00 19 | 03 | 2025 23:59 EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR ! GARANTIZATDO
SotiAL - © RAZON PJ INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC IDENTIFICACION NIT: 901.333.139-2

|ClUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL ITELEFONO: 3165775621

DATOS DEL ASEGURADG | SENEFICIARIO

ASEGURADO / ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO NIT. ]
ENEFICIARIO: 901445387-3 Y MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META l'DENT'F'CAC'ON NIT: 201.445.387-3

DIRECCION: CR 33 NRO. 37 -31 CIUDAD:  VILLAVICENCIO, META TELEFONO 6086623648

ADICIONAL:

QOBJETD DEL SEGURD

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECU010E, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTAR EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SERALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA 1A SERTEZDAD DE LA OFERTA DEL PROCESO DE CONTRATACION CMA-03B8-2024 CUYO OBJETC ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,LEGAL Y
IENTAL AL MZJORAMIENIO A TRAVES DE PLACA HUELLA EN VIA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLANC CAQUETA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA
AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA 19/12/2024 19/03/2025 $22,282,036.00
FECHA ADJUDICACION : 27/12/2024

ACLARACIONES

| GASTOS EXPEDICION VA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGHRADQ TOTAL 2L AN DEPAGO
$ ~*33,423.00 $ =g 000.00 $ 7,870.00 G e 49,293.00 § 22,282,036.00 CONTADO
INTERNEDLARID THSTRIBICON COSSEQURT
NSRS CALE OB ST NOMEDE SONESTIA % PAIT. WALCR AESCLRADC

AGENCIA VRP SEGUROS LTDA. 164169 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

2 NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANI_\MIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

:

VIGILADD FUPERINTENDE

HRME TOMADOT

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISC 5 TELEFONO: 601-2186377, 601-6013330 DLF164169A 1

&
2
B
E



TEND

gg@uﬁ@@ POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

L
 ESTERS S8 DECRETO 1082 DE 2015
NiT. 360.008.575-5
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CoD.SuC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CALLE 100 33 33-44-101257544 0
FECHA EXPEDICION ~VIGENCIA DESDE ALAS TVIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES  ANO DIA  MES  ANO HORAS | DIA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
18 | 12 ! 2024 19 ‘ 12 l 2024 00:00 19 | 03 | 2025 23:59 | EMISION ORIGINAL
DATCS DEL TOMADCR | GARANTIZADD
NOMBRE O RAZON P INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC IDENTIFICACION NIT: 901.333.139-2
DIRECCION: CR 69 D NRO. 4 - 28 SUR AP 605 [clubap:  BOGOTA, D.C.. DISTRITO CAPITAL [TELEFONO: 3165775621
DAT0S DEL ASEGURADD | EENEFICIARD
ASEGURADO / ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO NIT. - ; -
BENEFICIARIO: 901445387-3 Y MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META [DENTIFICACION NIT: 901.445.387-3
DIRECCION: CR 33 NRO. 37 - 31 [CIUDAD: _ VILLAVICENCIO, META [TELEFONO 6086623648
ADICIONAL:

P GUE&T&@@

s

Bonon de Bogold © Seguros del Cstado S0 Coenta Corvente QO8AG524%

Lt e A
Bancolombia

Sepuros det Estado 50 Cuenta Comeenhy 47183

P

VIGILADD ¥

HToTaLs

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
$ ™33,423.00 $ m8.000.00 $ ~*7,870.00 § mr49,293.00 §$ 22 .282,036.00 CONTADO
INTERNECSARKD TR TRBUCICN SOSTESLRD
MIRERE CLAE T D PART. NOMERE SOEARIn 5t PART. INLTE MEECUFATD
AGENCIA VRP SEGUROS LTDA. 164169 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROQS DEL ESTADQ S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
SPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

OTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO

ANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PACOD

REFERENC[A
BANCO CHEQUE Mo. YALCR
1100661921980-1

(415} 77099968C21167(8020)1100652.9219801(3900) 0000000492932 (96) 20251219

EFECTIVD
CHEQUE

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE




SEQURDE
DEL
ESTROD &6,
MIT. 860.009.578-5

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA Ni CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la poliza N° 101257544, anexo
0, no expirara por falta de pago de Ila prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la podliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantias ante entidades estatales

BDado en BOGOTA, D.C. a los 18 dias del mes de DICIEMBRE de 2024

33-44-101257544
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas




SEQUROS SEGURQOS DEL ESTADO 3.A.
DEL NIT. 860008578-5
ESTRDO RECIBO DE CAJA N° 44784971

OFICINA AGENCIA VRP

BOGOTA, D.C. PRINGIPAL 1 18/12/2024 164169 SEGUROS LTDA.
NIT/CC
Tomador: PJ INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC 901333139

CUARENTA Y NUEVE MIL. DOSCIENTOS NOVENTA'Y

Suma de: TRES PESOS M/CTE. ™

NIT/CC
Pagador: EDINSON MARTINEZ RAMIREZ 1117486145
Por concepto de: APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #460886233

33-CALLE 100-44-

CU. ENTIDAD.EST .- $33.423,05 $8.000,00 $7.870,38 $0,00 $49.293,43
101257544-0-1

APROVECHAMIENTOS $-0,43

CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES $49.293,00

AHORRO Ahorro: $49.293,00

Corriente: $0,00

Tarjeta: $0,00

QOtro: $0,00

Transaccién: 16834327 Total: $49.293,00

Cajero: PAGUESTADO



18/12/24. 8:54 p.m. Seguros del Estado S.A - Sitio Web | Webcheckout PlacetoPay

Metodo de

@% Cuentas débito ahorro y corriente

(PSE)
o Total pagado Banco
$49.293,00 BANCOLOMBIA
Agtorizacion / CUS Fecha de transaccién
1138002182 2024-12-18
20:53:29
Recibe Direccién [P
1653400590 38.224.172.56
Codigo Respuesta
00

https://checkout.placetopay.com/spa/state/172397202/42b5854db48d 1{f6641574f 57323388

171
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