

INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES
LP-043-2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA CANCHA BARRIO CASIMENA 2 DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA: 01 de diciembre de 2023

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 1.308.413.553,00

Se procede a relacionar la propuesta que fue radicada en las oficinas de ASOSUPRO dentro del término señalado en el cronograma de actividades, y que se relaciona así:

PROPUESTA N°	REFERENCIA DE OFERTA	FECHA PRESENTACION	HORA DE PRESENTACION
1	UNION TEMPORAL CUBIERTA CASIMENA	30/11/2023	10:25 am

Conforme al artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, procede a realizar el análisis preliminar en lo que respecta a los criterios jurídicos de las propuestas presentadas dentro del cronograma establecido en el proceso LP-043-2023 en cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificada por la Ley 1474 de 2011 y tal como lo dispone el Decreto 1082 de 2015 de conformidad con el término establecido en el pliego de condiciones definitivo y la resolución de apertura del proceso).

UNION TEMPORAL CUBIERTA CASIMENA	R/L WILSON DIDDIAR CRUZ SANCHEZ	CEDULA R/L: 74.858.857 de Yopal
----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

No.	REQUISITOS	RESULTADO
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES		
1.	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado. La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.	SI CUMPLE
2	APODERADO: Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso y en la suscripción del Contrato.	NO APLICA

3	<p>DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL: Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incorporar información adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratación. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de las personas naturales y/o jurídicas asociadas. Estos tendrán facultades suficientes para la representación sin limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, así como la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación; Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente del Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este último; Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación; El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al 100 %.; En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.</p>	SI CUMPLE
4	<p>CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O REGISTRO MERCANTIL: Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: -Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones; - Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Contratación; - Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más; - Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por el órgano social competente respectivo para cada caso.;- El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno; - Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio; - Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada; - Fotocopia del documento de identificación del representante legal; - En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.</p>	SI CUMPLE.
5	<p>FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.</p>	CUMPLE- SE EVIDENCIA QUE SE APORTAN LOS DOCUMENTOS DE LOS PROPONENTES.

6	VERIFICACIÓN ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	CUMPLE. Se procedió a consultar los antecedentes tanto de la persona jurídica como de su representante legal, el cual arroja cada uno que <u>NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL</u>
7.	VERIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	CUMPLE. Se procedió a consultar los antecedentes tanto de la persona jurídica como de su representante legal, el cual arroja cada uno que <u>NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES.</u>
8	VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES POLICÍA NACIONAL.	CUMPLE Se procedió a consultar los antecedentes judiciales del representante legal del proponente, en donde arroja que <u>NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES.</u>
9	VERIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DÍA EN EL PAGO DE LAS MULTAS DE LA LEY 1801 DE 2016 (CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA)	CUMPLE Se procedió a consultar las medidas correctivas de la representante legal, el cual arroja que <u>NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.</u>
10	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.	CUMPLE

11.	<p>CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES: El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia; persona natural: El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla, pero no será obligatoria la presentación de este último.</p> <p>Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones. La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.</p>	<p>CUMPLE- SE EVIDENCIA QUE APORTAN LOS FORMATOS 6 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL</p>
12	CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.	CUMPLE
13	PACTO DE TRANSPARENCIA: Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.	Conforme al numeral 12 del Formato 1
<p>CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN</p> <p>EL PROPONENTE CUMPLE JURIDICAMENTE.</p>		

Sin otro particular,

Juan David del Campo
JUAN DAVID DEL CAMPO GOMEZ
Evaluador Jurídico

PROYECTO: VICTOR ANDRES SABOGA
ASISTENTE JURIDICO

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

57-44-101004605

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

miércoles, 29 de noviembre de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO

Tomador:

UNION TEMPORAL CUBIERTA CASIMENA

Inicio de vigencia:

jueves, 30 de noviembre de 2023

Fin vigencia:

sábado, 30 de marzo de 2024

Valor total asegurado:

\$ 130.841.355

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

 Regresar

**ACTA PRELIMINAR DE VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS DEL
PROCESO DE CONTRATACION LP-043-2023**

Villavicencio, Meta, 01 de diciembre 2023.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA CANCHA BARRIO CASIMENA 2 DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 1.308.413.553,00

PLAZO: CUATRO (4) MESES

PROPONENTES:

Dentro de este proceso de contratación se presentaron las propuestas que se relacionan a continuación, tal y como consta en Acta de Cierre del proceso de contratación LP-043-2023 con fecha treinta (30) del mes de noviembre de 2023, cumpliendo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones, donde se prosiguió a dar apertura a la propuesta entregada hasta la fecha de cierre. En este acto se dio apertura a las propuestas presentadas, así:

PROPONENTE:

UNION TEMPORAL CUBIERTA CASIMENA

R/L WILSON DIDIAR CRUZ SANCHEZ

CC N° 74.858.857 de Yopal

Teléfono: 3102395011

Dirección: Carrera 9B N° 21 – 05 Yopal

Correo: ut.cubierta.casimena@gmail.com

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Atendiendo lo previsto en el Pliego de Condiciones, se verificó el cumplimiento de los documentos de tipo financiero allegados en la propuesta obteniendo el siguiente resultado:

PROPONENTE:	UNION TEMPORAL CUBIERTA CASIMENA		
-	FUSION CONSTRUCCIONES S.A.S	FUSION SIETE S.A.S	
% PARTICIPACIÓN	10%	90%	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.064.044.628,00	\$ 77.139.583,00	
ACTIVO TOTAL	\$ 1.247.225.925,00	\$ 77.139.583,00	
PASIVO CORRIENTE	\$ 78.167.856,00	\$ 10.787.985,00	
PASIVO TOTAL	\$ 228.167.856,00	\$ 10.787.985,00	

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

PATRIMONIO	\$ 1.019.058.069,00	\$ 66.351.598,00	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 191.401.615,00	\$ 10.015.105,00	
GASTOS DE INTERES	\$ 1.172,00	\$ 68.700,00	
VALOR DEL PROCESO:		\$ 1.308.413.553,00	
CALCULO DE INDICADORES FINANCIEROS:		PARAMETRO SOLICITADO	
INDICE DE LIQUIDEZ	10,03	$\geq 1,03$	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,17	$\leq 74\%$	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	454,48	≥ 0	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	\$ 1.052.228.370,00	10 PO = 130.841.355,3	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,17	≥ 0	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,15	≥ 0	CUMPLE


VERIFICACION FINANCIERA.

REQUISITO	PARAMETROS	UNION TEMPORAL CUBIERTA CASIMENA
INDICE DE LIQUIDEZ	$\geq 1,03$	HABIL El índice es 10,03
INDICE DE ENDEUDAMIENTO (E)	$\leq 0,74$	HABIL El índice del presupuesto es 0,17
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	≥ 0	HABIL cuenta con una cobertura de 454,48
CAPITAL DE TRABAJO	$\geq 10\% PO =$ \$ 130.841.355,3	HABIL Su capital es de \$ 1.052.228.370,00
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	≥ 0	HABIL presenta rentabilidad de 0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	≥ 0	HABIL cuenta con la rentabilidad de 0,15
CAPACIDAD RESIDUAL K	\$ 654.206.776,5	HABIL cuenta con una capacidad Residual de \$ 6.867.694.123,2

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con los indicadores,

El proponente **UNION TEMPORAL CUBIERTA CASIMENA** cumple con los indicadores financieros exigidos en el pliego de condiciones de la presente convocatoria. **POR LO QUE SE ENCUENTRA HABILITADO FINANCIERAMENTE.**

Cordialmente,


DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO
Evaluador Financiero

CAPACIDAD RESIDUAL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA CANCHA BARRIO CASIMENA 2 DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 1.308.413.553,00

PLAZO: CUATRO (4) MESES

UNION TEMPORAL CUBIERTA CASIMENA	R/L WILSON DIDAR CRUZ SANCHEZ	CEDULA R/L: 74.858.857 de Yopal
-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Para la evaluación de cumplimiento de la Capacidad Residual, de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, en donde se relacionan los indicadores a considerar para el cálculo de la misma y adoptando el aplicativo publicado por la Agencia nacional de Contratación Colombia compra Eficiente, en el que se insertó la información del proponente, se tiene que **CUMPLE** con la misma.

ORIGINAL FIRMADO
MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO
Evaluador Técnico

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	FUSION	
	CONSTRUCCIONES S.A.S	FUSION SIETE S.A.S
Capacidad organizacional	\$ 3.438.319.624	\$ 377.066.000
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución		
Cálculo	\$ 6.188.975.323	\$ 678.718.800
Capacidad Residual del Proponente	\$ 6.867.694.123	

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$ 1.308.413.553
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	\$ 654.206.777

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?

SI CUMPLE



PROPONENTE: 1 UNION TEMPORAL CUBIERTA CASIMENA R/L WILSON DIDIAR CRUZ SANCHEZ CC N° 74.858.857 de Yopal												CUMPLE			
No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL MATRIZ 1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLLV		EXPERIENCIA ESPECÍFICA		Entidad Contratante	CONTRATO No.	CONTRATO EJECUTADO DEBE TENER REGISTRADO POR LO MENOS UNO DE LOS CÓDIGOS DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Inegrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	OBSERVACIONES
			VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP (SMLLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 847.00 m2 A= 592,9 m2	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. P(\$)= 654.206.776,5				I,C,UT , OTRA	%				
1	143	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE UNA CANCHA DEL FUTBOL 11 RECREATIVA EN EL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	3.788,79	1.515,52	12.702,27 m2	\$ 1.758.003.200,00	MUNICIPIO DE CHAMEZA	SPO-OBR-044-2019	721015 721214 721415 721529 721531 721536	UT	40%	FUSION CONSTRUCCION ES S.A.S	04/03/2019	03/09/2019	
			CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE								

ORIGINAL FIRMADO

MARÍA VICTORIA RUIZ PRIETO
Evaluador Técnico



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE CHÁMEZA



ACTA DE RECIBO FINAL

"MI COMPROMISO ES CON
CHÁMEZA 2016 - 2019"

HOJA 1 de 16	Fecha	DD 12	MM SEPTIEMBRE	AA 2019		SPO-OBR-044-2019
--------------	-------	----------	------------------	------------	--	-------------------------

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PUBLICAS

ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA		
CONTRATO No.	SPO-OBR-044-2019		
LICITACIÓN PUBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCURSO DE MÉRITOS	<input type="checkbox"/>
SELECCIÓN ABREVIADA	<input type="checkbox"/>	MÍNIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>
NÚMERO DE PROCESO	CHAMEZA- LP-001-2019		
OBJETO DEL CONTRATO			

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UNA CANCHA DE FUTBOL 11 RECREATIVA EN EL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE CHÁMEZA		
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES		
PLAZO ADICIONAL	DOS (02) MES		
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN	CUATRO (4)	DE	MARZO DE 2019
VALOR INICIAL	\$	3,137,561,355.00	
VALOR ADICIONAL	\$	-	
VALOR TOTAL	\$	3,137,561,355.00	

SON: TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

ORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO
Otro-si Adicional No. 001	UN (01) MES
Otro-si Adicional No. 002	UN (01) MES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO
XX	XX
XX	XX

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL TRES (3) DE SEPTIEMBRE DE 2019

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR (\$)
XX	XX
XX	XX

VALOR ACTUAL \$ 3,137,561,355.00



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE CHÁMEZA



ACTA DE RECIBO FINAL

"MI COMPROMISO ES CON
CHÁMEZA 2016 - 2019"

HOJA 2 de 16	Fecha	DD 12	MM SEPTIEMBRE	AA 2019	SPO-OBR-044-2019
--------------	-------	----------	------------------	------------	------------------

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PUBLICAS

ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL CANCHA 2019

INTERVENTOR FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO HUMANO. (FIDET).

SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

En Chámeza; a los DOCE (12) días del mes de SEPTIEMBRE de 2019
se reunieron LUZ NEIDA CRUZ SANCHEZ como representante legal del CONTRATISTA
JOSE WILLIAM TORRES MARTINEZ como representante legal de la INTERVENTORÍA, y
RONAL CAMILO VARGAS CUEVAS como Supervisor del MUNICIPIO DE CHÁMEZA con el fin de constatar

el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la interventoria y la supervisión las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día TRES (3) de SEPTIEMBRE de 2019
según el acta No. 11 de terminación de Contrato de obra.

A. OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	PRELIMINARES				
101	Descapote a máquina, incluye transporte y disposición final	m ²	12,702.27	\$ 2,521.00	\$ 32,022,422.67
102	Replanteo canchas, zonas duras / plazoletas	m ²	12,702.27	\$ 1,070.00	\$ 13,591,428.90
103	Excavación mecánica en conglomerado 0 - 2 m, incluye acarreo	m ³	3,891.60	\$ 11,298.00	\$ 43,967,296.80
104	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m ³	985.64	\$ 19,362.00	\$ 19,083,961.68
200	ESTRUCTURAS DE CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCIÓN				
201	Excavacion manual en conglomerado	m ³	109.41	\$ 39,086.00	\$ 4,276,399.26
202	Relleno con material crudo de rio T.m 4", compactado y Transportado	m ³	54.71	\$ 137,313.00	\$ 7,512,394.23
203	Muro en concreto 4000 psi, resistencia 280 kg/cm ²	m ³	152.91	\$ 964,181.00	\$ 147,432,916.71
204	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	6,721.75	\$ 3,275.00	\$ 22,013,731.25
300	CANCHA EN GRAMA SINTETICA				
301	Relleno con material sub-base triturada (T.max 2") compactada y transportada	m ³	1,507.50	\$ 150,420.00	\$ 226,758,150.00
302	Imprimacion con Emulsion Asfaltica	m ²	6,030.00	\$ 3,164.00	\$ 19,078,920.00



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE CHÁMEZA



ACTA DE RECIBO FINAL

"MI COMPROMISO ES CON
CHÁMEZA 2016 - 2019"

HOJA 3 de 16	Fecha	DD	MM	AA	SPO-OBR-044-2019	
		12	SEPTIEMBRE	2019		
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PUBLICAS						
ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA						
303	Grana sintetica tipo fibrilada 100% polietileno altura 50 mm. Suministro e Instal.	m ²	6,030.00	\$	84,309.00	\$ 508,383,270.00
304	Suministro e instalación de juego de porterías para campo de fútbol 11 de 7.32 x 2.44. Incluye Juego de 2 redes para porterías reglamentarias de fútbol 11, en polietileno de 3mm sin nudo y malla 100mm.	JG	1.00	\$	2,767,564.00	\$ 2,767,564.00
305	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m ²	360.00	\$	202,081.00	\$ 72,749,160.00
306	Excavacion manual en conglomerado	m ³	21.88	\$	39,086.00	\$ 855,201.68
307	Pedestal en concreto de 3000 psi	m ³	6.78	\$	596,223.00	\$ 4,042,391.94
308	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	1,148.98	\$	3,275.00	\$ 3,762,909.50
309	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelacion de 0.03 m	m	120.00	\$	62,085.00	\$ 7,450,200.00
400	CONSTRUCCION DE GRADERIA					
401	Excavacion manual en conglomerado	m ³	63.38	\$	39,086.00	\$ 2,477,270.68
402	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 4000 Psi	m ³	15.30	\$	745,870.00	\$ 11,411,811.00
403	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 4000 Psi	m ³	9.81	\$	737,734.00	\$ 7,237,170.54
404	Columna en concreto de resistencia 4000 psi	m ³	7.70	\$	862,835.00	\$ 6,643,829.50
405	Viga aerea en concreto de resistencia 4000 psi	m ³	29.53	\$	957,055.00	\$ 28,261,834.15
406	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	7,579.75	\$	3,275.00	\$ 24,823,681.25
407	Baranda en Tubo acero galvanizado Ø=2 1/2 " 5 hiladas	m	146.96	\$	204,112.00	\$ 29,996,299.52
408	Relleno con material crudo de rio T.m 4", compactado y Transportado	m ³	200.87	\$	137,313.00	\$ 27,582,062.31
409	Concreto estriado rampas de 3000 psi	m ²	81.78	\$	100,596.00	\$ 8,226,740.88
410	Malla electrosoldada Q-7	m ²	200.08	\$	15,216.00	\$ 3,044,417.28
411	Placa base en concreto resistencia 210 kg/cm ² -3000 psi	m ³	24.72	\$	662,388.00	\$ 16,374,231.36
412	Estructura metálica en Acero ASTM-500 C (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	kg	4,488.67	\$	9,162.00	\$ 41,125,194.54
413	Cercha y/o correa en perfil estructural PHR en C 125 x 50 x 2.0 mm. Suministro e instalacion, pintada.	m	380.71	\$	37,318.00	\$ 14,207,335.78
414	Tensor varilla lisa 1/2" roscado 0.20 m ambos extremos	m	126.08	\$	3,417.00	\$ 430,815.36



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE CHÁMEZA



ACTA DE RECIBO FINAL

"MI COMPROMISO ES CON
CHÁMEZA 2016 - 2019"

HOJA 4 de 16	Fecha	DD	MM	AA	SPO-OBR-044-2019	
		12	SEPTIEMBRE	2019		
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PUBLICAS						
ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA						
415	Teja termo acústica tipo Cindu	m ²	0.00	\$	39,025.00	\$ -
416	Anclaje para cerchas de cubiertas en graderías en Platina 0.30*0.30 en lamina HR 3/4" (base) y lamina HR 3/8" (refuerzo) con 6 perforaciones de 5/8" con mortero de nivelación, incluye perno de anclaje L= 0.40m.	Und	9.00	\$	262,418.00	\$ 2,361,762.00
417	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi	m ³	52.78	\$	763,055.00	\$ 40,274,042.00
418	Muro en concreto de 3000 psi, resistencia 210 kg/cm ² .	m ³	12.43	\$	901,861.00	\$ 11,210,132.23
419	Escalera maciza en concreto de 3000 psi, un tramo	m ³	2.25	\$	1,050,206.00	\$ 2,362,963.50
NP-1	Teja SSC stading seam cindu	m ²	352.69	\$	39,025.00	\$ 13,763,727.25
500	SISTEMA DE DRENAJE					
501	Excavacion manual en conglomerado	m ³	367.17	\$	39,086.00	\$ 14,351,206.62
502	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m	m	705.00	\$	67,137.00	\$ 47,331,585.00
503	Filtro o Dren Frances PVC 160 mm (0.4 x 0.4) m	m	54.20	\$	108,677.00	\$ 5,890,293.40
504	Caja de inspeccion 70 x 70 con excavacion, base recebo, marco y tapa de concreto reforzado 3000 psi	und	16.00	\$	570,993.00	\$ 9,135,888.00
505	Caja de inspeccion 0.70 x 1.2 x 0.70 en concreto reforzado de 3000 psi, incluye: excavación, base recebo, marco, impermeabilizacion y malla electrosoldada Q5	und	2.00	\$	661,191.00	\$ 1,322,382.00
506	Caja de inspeccion 1.2 x 1.2 x 1.2 en concreto reforzado de 3000 psi, incluye: excavación, base recebo, marco, impermeabilizacion y malla electrosoldada Q5	und	5.00	\$	1,002,863.00	\$ 5,014,315.00
507	Tuberia PVC alcantarillado 6". Suministro e instal.	m	70.99	\$	41,580.00	\$ 2,951,764.20
508	Tuberia PVC alcantarillado 8". Suministro e instal.	m	60.89	\$	56,282.00	\$ 3,427,010.98
509	Bordillo-Cuneta en concreto de 3000 psi, según detalle	m	201.00	\$	72,466.00	\$ 14,565,666.00
510	Cuneta en concreto 3000 Psi e=0.10 m	m ³	63.76	\$	559,823.00	\$ 35,694,314.48
511	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m ³	56.54	\$	19,362.00	\$ 1,094,727.48
512	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia con transporte	m ³	24.74	\$	141,158.00	\$ 3,492,248.92



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE CHÁMEZA



ACTA DE RECIBO FINAL

"MI COMPROMISO ES CON
CHÁMEZA 2016 - 2019"

HOJA 5 de 16	Fecha	DD	MM	AA	SPO-OBR-044-2019	
		12	SEPTIEMBRE	2019		
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PUBLICAS						
ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA						
600	CERRAMIENTO					
601	Excavacion manual en conglomerado	m ³	38.95	\$	39,086.00	\$ 1,522,399.70
602	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m ³	13.64	\$	19,362.00	\$ 264,097.68
603	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	m ³	7.38	\$	683,550.00	\$ 5,044,599.00
18	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m ³	17.93	\$	659,082.00	\$ 11,817,340.26
605	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	3,814.63	\$	3,275.00	\$ 12,492,913.25
606	Cerramiento en malla electrosoldada ø 5mm abertura Vert. c/0.19, hor.,0.05 y Tubo cuadrado 50x50, e=3mm, según detalle. H= 3 metros, incluye brazo	m	404.54	\$	234,736.00	\$ 94,960,101.44
700	ACCESOS, ANDENES Y ZONAS VERDES					
701	Excavacion manual en conglomerado	m ³	215.34	\$	39,086.00	\$ 8,416,779.24
702	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m ³	205.55	\$	19,362.00	\$ 3,979,859.10
703	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m ³	287.76	\$	150,420.00	\$ 43,284,859.20
704	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelacion de 0.03 m	m	751.37	\$	62,085.00	\$ 46,648,806.45
705	Piso en Loseta prefabricada A-50 (40x40x6), Incluye base 4 cm, mortero 1:4 y sello de arena	m ²	316.43	\$	77,105.00	\$ 24,398,335.15
706	Adoquin concreto peatonal 20 x 10 x 6 cm	m ²	934.41	\$	70,245.00	\$ 65,637,630.45
707	Empradizacion en mani forrajero	m ²	2,618.24	\$	10,780.00	\$ 28,224,627.20
708	Arbol Oity h = 1.50 m. Suministro y siembra	und	41.00	\$	64,692.00	\$ 2,652,372.00
709	Caneca tipo IDU M121 acero inoxidable 0.60*0.40m. Suministro e instal.	und	8.00	\$	629,078.00	\$ 5,032,624.00
710	Banca en concreto 3000 psi espaldar en acero inoxidable 304 microperforada instalada	und	9.00	\$	1,258,524.00	\$ 11,326,716.00
711	Banca modular en concreto M-40. Suministro e instal.	und	40.00	\$	168,396.00	\$ 6,735,840.00



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE CHÁMEZA



ACTA DE RECIBO FINAL

"MI COMPROMISO ES CON
CHÁMEZA 2016 - 2019"

HOJA 6 de 16	Fecha	DD	MM	AA	SPO-OBR-044-2019		
		12	SEPTIEMBRE	2019			
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PUBLICAS							
ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA							
712	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	m ²	54.60	\$	5,236.00	\$	285,885.60
713	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 Psi	m ³	4.98	\$	683,550.00	\$	3,404,079.00
714	Relleno con material crudo de rio T.m 4", compactado y Transportado	m ³	7.09	\$	137,313.00	\$	973,549.17
715	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 Psi	m ³	2.66	\$	659,082.00	\$	1,753,158.12
716	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6mm	m ²	7.23	\$	75,900.00	\$	548,757.00
717	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m ³	5.65	\$	773,496.00	\$	4,370,252.40
718	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi	m ³	2.84	\$	861,943.00	\$	2,447,918.12
719	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.10 m, tipo	m ²	51.27	\$	104,996.00	\$	5,383,144.92
720	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	3,204.27	\$	3,275.00	\$	10,493,984.25
721	Muro en bloque No. 5 de 0.12 m, con andamio (29 x 12 x 24)	m ²	21.23	\$	34,972.00	\$	742,455.56
722	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m ²	96.16	\$	20,377.00	\$	1,959,452.32
723	Alistado de pisos e= 0.05 m	m ²	7.23	\$	27,826.00	\$	201,181.98
724	Baldosa grano de mármol 30 x 30 / 33 x 33 Blanco	m ²	7.23	\$	86,404.00	\$	624,700.92
725	Estuco y pintura 2 manos	m ²	34.60	\$	15,722.00	\$	543,981.20
726	Puerta chapada en aluminio y vidrio 4 mm parte superior incluye chapa de pomo. Suministro e instalación.	m ²	1.73	\$	319,827.00	\$	553,300.71
727	Ventana aluminio corrediza. Suministro e instal.	m ²	0.42	\$	169,096.00	\$	71,020.32
728	Cielo raso en lamina PVC 7 mm (incluye corniza)	m ²	51.27	\$	54,353.00	\$	2,786,678.31
729	Reja para fachada A= 6.72m H= 3.0 m en Tubo estructural cuadrado 100*100*3.0 mm y tubo rectangular 3" x 1 1/2" cal 18. Pintada e instalada según diseño	Und	1.00	\$	2,872,179.00	\$	2,872,179.00
730	Reja para fachada A= 1.70m, H= 3.0 m en tubo rectangular 3" x 1 1/2" cal 18, Pintada e instalada según diseño.	Und	1.00	\$	607,596.00	\$	607,596.00
731	Puerta de corredera A= 5.0 m H= 3.0 m, en Tubo estructural cuadrado 100*100*3.0 mm y tubo rectangular 3" x 1 1/2" cal 18, Incluye riel y guía en Perfil estructural PHR en C 120 x 60 x 2.0 mm. Pintada e instalada según diseño	Und	1.00	\$	6,089,588.00	\$	6,089,588.00



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE CHÁMEZA



ACTA DE RECIBO FINAL

"MI COMPROMISO ES CON
CHÁMEZA 2016 - 2019"

HOJA 7 de 16	Fecha	DD	MM	AA	SPO-OBR-044-2019		
		12	SEPTIEMBRE	2019			
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PUBLICAS							
ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA							
732	Puerta en Tubo estructural cuadrado 100*100*3.0 mm y tubo rectangular 3" x 1 1/2" cal 18. Pintada e instalada según diseño	m ²	9.47	\$	172,324.00	\$	1,631,908.28
733	Estuco plástico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m ²	66.20	\$	23,503.00	\$	1,555,898.60
734	Zona verde en pasto trencilla o grama y plantas ornamentales 2 ixoras+ 2 durantas h=0.25m +capa tierra negra 0.10m	m ²	457.00	\$	41,172.00	\$	18,815,604.00
UNIDAD SANITARIA							
800 ACTIVIDADES PRELIMINARES							
801	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	m ²	83.85	\$	5,236.00	\$	439,038.60
802	Descapote manual con retiro	m ²	83.85	\$	6,176.00	\$	517,857.60
803	Excavación manual en conglomerado	m ³	29.19	\$	39,086.00	\$	1,140,920.34
804	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m ³	3.64	\$	19,362.00	\$	70,477.68
900 ESTRUCTURA							
901	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	m ³	4.80	\$	683,550.00	\$	3,281,040.00
902	Relleno con material crudo de rio T.m 4", compactado y Transportado	m ³	3.60	\$	137,313.00	\$	494,326.80
903	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 Psi	m ³	5.26	\$	659,082.00	\$	3,466,771.32
904	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6mm	m ²	84.93	\$	75,900.00	\$	6,446,187.00
905	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m ³	10.73	\$	773,496.00	\$	8,299,612.08
906	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi	m ³	4.38	\$	861,943.00	\$	3,775,310.34
907	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada	m ³	6.84	\$	142,380.00	\$	973,879.20
908	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	2,819.35	\$	3,275.00	\$	9,233,371.25
1000 ESTRUCTURA METALICA							
1001	Estructura metálica en Acero ASTM-500 C (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	kg	769.62	\$	9,162.00	\$	7,051,258.44
1002	Anclaje para cerchas de cubiertas en Platina 0.25*0.25 en láminas HR 3/8" (base) y lamina HR 1/8" (refuerzo) con	und	12.00	\$	94,173.00	\$	1,130,076.00
1100 MAMPOSTERIA Y PAÑETES							
1101	Muro en bloque No. 5 de 0.12 m, con andamio (29 x 12 x 24)	m ²	117.24	\$	34,972.00	\$	4,100,117.28
1102	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m ²	234.48	\$	20,377.00	\$	4,777,998.96
1103	Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en granito	m	10.27	\$	143,640.00	\$	1,475,182.80



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE CHÁMEZA



ACTA DE RECIBO FINAL

"MI COMPROMISO ES CON
CHÁMEZA 2016 - 2019"

HOJA 8 de 16	Fecha	DD	MM	AA	SPO-OBR-044-2019		
	12	SEPTIEMBRE	2019				
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PUBLICAS							
ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA							
1104	Muro en superboard doble cara 6 mm pintado con viniltex o similar calidad.	m ²	29.76	\$	67,432.00	\$	2,006,776.32
1200	PISOS Y ENCHAPES						
1201	Alistado de pisos e= 0.05 m	m ²	76.52	\$	27,826.00	\$	2,129,245.52
1202	Baldosa grano de mármol 30 x 30 / 33 x 33 Blanco	m ²	76.52	\$	86,404.00	\$	6,611,634.08
1203	Enchape pared cerámica brillante 20.5x30.5 cm tipo egeo de corona o similar	m ²	96.52	\$	42,507.00	\$	4,102,775.64
1300	PINTURA						
1301	Estuco y pintura 2 manos	m ²	52.44	\$	15,722.00	\$	824,461.68
1302	Estuco plástico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m ²	85.52	\$	23,503.00	\$	2,009,976.56
1400	CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO						
1401	Puerta chapada en aluminio y vidrio 4 mm parte superior incluye chapa de pomo. Suministro e instalación.	m ²	8.06	\$	319,827.00	\$	2,577,805.62
1402	Ventana aluminio tipo persiana fija	m ²	9.84	\$	211,234.00	\$	2,078,542.56
1403	Division lamina entamborada cal. 18 con anticorrosivo, para baños, instalada	m ²	25.38	\$	128,106.00	\$	3,251,330.28
1500	CUBIERTA						
1501	Teja termo acústica tipo Cindu	m ²	0.00	\$	39,025.00	\$	-
1502	Cielo raso en lamina PVC 7 mm (incluye corniza)	m ²	76.52	\$	54,353.00	\$	4,159,091.56
NP-2	Teja SSC stading seam cindu	m ²	115.44	\$	39,025.00	\$	4,505,046.
1600	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
1601	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=63 mm = 2"	m	314.00	\$	12,022.00	\$	3,774,908.00
1602	Tapón de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 75 mm Ø=2 1/2".	und	1.00	\$	50,790.00	\$	50,790.00
1603	Acometida red hidráulica pvc 2" x 20 m	und	1.00	\$	1,087,484.00	\$	1,087,484.00
1604	Medidor Ø=2". Suministro e Instal.	und	1.00	\$	1,105,007.00	\$	1,105,007.00
1605	Registro de corte Ø= 2" (con accesorios). Suministro e Instal.	und	4.00	\$	165,090.00	\$	660,360.00
1606	Registro de corte Ø=1 1/2". Suministro e Instal.	und	2.00	\$	271,600.00	\$	543,200.00
1607	Tubería presión PVC RDE 21 2". Suministro e instal.	m	63.02	\$	24,141.00	\$	1,521,365.82
1608	Tubería presión PVC RDE 21 1 1/2". Suministro e instal.	m	21.93	\$	16,088.00	\$	352,809.84
1609	Tubería presión PVC RDE 21 1". Suministro e instal.	m	7.59	\$	7,602.00	\$	57,699.18



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE CHÁMEZA



ACTA DE RECIBO FINAL

"MI COMPROMISO ES CON
CHÁMEZA 2016 - 2019"

HOJA 9 de 16	Fecha	DD	MM	AA	SPO-OBR-044-2019		
		12	SEPTIEMBRE	2019			
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PUBLICAS							
ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA							
1610	Tee de presión PVC 1 1/2". Suministro e instal.	und	12.00	\$	13,642.00	\$	163,704.00
1611	Tee reducida de presión PVC 1 x 3/4". Suministro e instal.	und	3.00	\$	7,163.00	\$	21,489.00
1612	Tee reducida de presión PVC 3/4" x 1/2". Suministro e instal.	und	4.00	\$	4,397.00	\$	17,588.00
1613	Codo presión PVC 45° ø 2" Suministro e instal.	und	1.00	\$	16,755.00	\$	16,755.00
1614	Codo presión PVC 90° ø 1" Suministro e instal.	und	2.00	\$	4,274.00	\$	8,548.00
1615	Punto agua fría PVC 1/2"	und	14.00	\$	47,248.00	\$	661,472.00
1616	Punto agua fría PVC 3/4"	und	7.00	\$	53,351.00	\$	373,457.00
1617	Tubería sanitaria PVC 6". Suministro e instal.	m	2.00	\$	74,155.00	\$	148,310.00
1618	Tubería sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	m	114.70	\$	35,835.00	\$	4,110,274.50
1619	Tubería sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	m	12.80	\$	18,658.00	\$	238,822.40
1620	Yee sanitaria reducida 4" x 2". Suministro e instal.	und	16.00	\$	34,440.00	\$	551,040.00
1621	Yee sanitaria reducida 4" x 3". Suministro e instal.	und	4.00	\$	34,074.00	\$	136,296.00
1622	Yee sanitaria 4". Suministro e instal.	und	7.00	\$	39,907.00	\$	279,349.00
1623	Punto desagüe sanitario pvc 2"	und	15.00	\$	44,067.00	\$	661,005.00
1624	Punto desagüe sanitario pvc 3" con sifon	und	4.00	\$	102,338.00	\$	409,352.00
1625	Punto desagüe sanitario pvc 4"	und	7.00	\$	108,474.00	\$	759,318.00
1626	Reventilacion PVC 2"	m	16.00	\$	15,983.00	\$	255,728.00
1627	Rejilla de piso plastica con sosco 4" x 3"	und	4.00	\$	10,585.00	\$	42,340.00
1628	Tapón soldado PVC 4". Suministro e Instaló.	und	1.00	\$	49,062.00	\$	49,062.00
1629	Caja de inspección 70 x 70	und	3.00	\$	325,307.00	\$	975,921.00
1630	Excavacion manual en conglomerado	m³	65.64	\$	39,086.00	\$	2,565,605.04
1631	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	55.90	\$	19,362.00	\$	1,082,335.80
1632	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.20 m	und	1.00	\$	2,356,607.00	\$	2,356,607.00
1700	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION						
	MEDIA TENSION						
1701	Replanteo red de media tensión 13,2 KV	Kms	0.03	\$	350,460.00	\$	10,513.80
1702	Apertura hueco para poste o templete reed de media tensión.	und	1.00	\$	67,550.00	\$	67,550.00



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE CHÁMEZA



ACTA DE RECIBO FINAL

"MI COMPROMISO ES CON
CHÁMEZA 2016 - 2019"

HOJA 10 de 16	Fecha	DD	MM	AA	SPO-OBR-044-2019	
		12	SEPTIEMBRE	2019		
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PUBLICAS						
ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA						
1703	Suministro, arrimada, hincado y plomada de poste ferroconcretos de 12 mts 1.050 Kgf.	und	1.00	\$	1,355,954.00	\$ 1,355,954.00
1704	Cimentación de poste extrareforzado de 12 mts 1.050 Kgs	und	1.00	\$	103,558.00	\$ 103,558.00
1705	Su ministro y vestida estructura de arranque norma 730	und	1.00	\$	1,149,316.00	\$ 1,149,316.00
1706	Suministro y vestida estructura de paso LA 461 red compacta	und	1.00	\$	336,061.00	\$ 336,061.00
1707	Suministro e instalación espaciador angular y anillo elastomérico para espaciador	und	7.00	\$	103,128.00	\$ 721,896.00
1708	Suministro y vestida estructura final de circuito LA 464 red compacta	und	1.00	\$	693,423.00	\$ 693,423.00
1709	Suministro, tendido y tensionado cable mensajero de acero de 3/8"	mts	36.95	\$	11,174.00	\$ 412,879.30
1710	Suministro, tendido y tensionado de red de media tensión cable de red compacta 3 x N° 1/0	mts	36.95	\$	40,210.00	\$ 1,485,759.50
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN						
1711	Suministro y colocación de transformador trifásico 75 KVA 13.200V/(208 - 120) V. Norma 712	und	1.00	\$	9,468,353.00	\$ 9,468,353.00
1712	Instalación de puesta a tierra para transformador trifásico de 75 KVA en cobre	und	1.00	\$	482,706.00	\$ 482,706.00
BAJA TENSION						
1713	Suministro e instalación de bajante zunchada a poste conformada por: tubo galvanizado de 3", uniones galvanizadas, boquillas y curvas galvanizadas, hebillas + cinta bandit	und	1.00	\$	962,023.00	\$ 962,023.00
1714	Suministro e instalación de caja de inspección según norma CODENSA CS-275, incluye marco y tapa.	und	2.00	\$	778,573.00	\$ 1,557,146.00
1715	Suministro e instalación de caja de inspección según norma CODENSA CS-274, incluye marco y tapa.	und	9.00	\$	497,006.00	\$ 4,473,054.00
1716	Suministro y tendido tubería PVC 2 φ 3" tipo pesado. Incluye zanja y tapado según norma codensa CS 203; AE 237. para el circuito 10-11-12 Mastil 4 y acometida grupo de medida - tablero de distribución	mts	210.93	\$	60,268.00	\$ 12,712,329.24



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE CHÁMEZA



ACTA DE RECIBO FINAL

"MI COMPROMISO ES CON
CHÁMEZA 2016 - 2019"

HOJA 11 de 16	Fecha	DD	MM	AA	SPO-OBR-044-2019		
		12	SEPTIEMBRE	2019			
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PUBLICAS							
ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA							
1717	Suministro y tendido tubería PVC 2 φ 2" tipo pesado. Incluye zanja y tapado según norma codensa CS 203; AE 237. para el circuito 7-8-9 Mastil 3	mts	153.02	\$	44,184.00	\$	6,761,035.68
1718	Suministro y tendido tubería PVC 2 φ 1 1/2" tipo pesado. Incluye zanja y tapado según norma codensa CS 203; AE 237. para el circuito 1-2-3; 4-5-6 Mastiles 1 y 2	mts	81.03	\$	34,723.00	\$	2,813,604.69
1719	Suministro y tendido tubería PVC 2 φ 1 1/4" tipo pesado. Incluye zanja y tapado según norma codensa CS 203; AE 237. para el circuito 13-14-15 tablero camerinos	mts	85.52	\$	25,422.00	\$	2,174,089.44
1720	suministro, tendido y tensionad de acometida parcial en cable de cobre 3(2 N° 1/0) + 1(2 N° 1/0)N + 1 N° 2/0T según Norma Codensa AE 229 para la acometida transformador - grupo de medida situado en el cuarto eléctrico.	mts	28.38	\$	244,018.00	\$	6,925,230.84
1721	suministro, tendido y tensionad de acometida parcial en cable de cobre 3 N° 2/0 + 1 N° 2/0T según Norma Codensa AE 229 para el circuito 10-11-12 mastil 4	mts	0.00	\$	132,907.00	\$	-
1722	suministro, tendido y tensionad de acometida parcial en cable de cobre 3 N° 1/0 + 1 N° 2/0T según Norma Codensa AE 229 para el circuito 7-8-9 mastil 3	mts	179.42	\$	113,618.00	\$	20,385,341.56
1723	suministro, tendido y tensionad de acometida parcial en cable de cobre 3 N° 4 + 1 N° 2/0T según Norma Codensa AE 229 para los circuitos 1-2-3 y 4-5-6 de los mastiles 1 y 2	mts	118.83	\$	65,602.00	\$	7,795,485.66
1724	suministro, tendido y tensionad de acometida parcial en cable de cobre 3 N° 6 + 1 N° 6N + 1 N° 8T según Norma Codensa AE 229 para los circuitos 13-14-15 tablero de camerinos	mts	92.37	\$	30,070.00	\$	2,777,565.90
CUARTO ELECTRICO							
1725	Suministro e instalación grupo de medida de 2,00 x 0,80 x 0,40 mts, bornera de tres elementos, transformadores de corriente de 200/5 Amperios y contador electronico de tres hilos.	und	0.00	\$	5,704,536.00	\$	-



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE CHÁMEZA



ACTA DE RECIBO FINAL

"MI COMPROMISO ES CON
CHÁMEZA 2016 - 2019"

HOJA 12 de 16	Fecha	DD	MM	AA	SPO-OBR-044-2019	
		12	SEPTIEMBRE	2019		
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PUBLICAS						
ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA						
1726	Suministro e instalación tablero de distribución general con totalizador principal y totalizadores para acometidas parciales para mastiles, tablero de camerinos, alumbrado publico y graderias.	und	0.00	\$	4,322,047.00	\$ -
1727	Suministro e instalación de tablero de control de alumbrado para luminarias de alumbrado publico . Sistema anual y sistema automatico.	und	0.00	\$	1,018,817.00	\$ -
1728	Suministro, tendido y tensionado de alimentador de grupo de medida a tablero de distribución general en cable de cobre THWN - 2/THHN 3(2xNº 1/0) + 1x(2 x Nº 1/0) + 1 Nº 2/0T	mts	5.32	\$	244,018.00	\$ 1,298,175.76
1729	Suministro y tendido tubería PVC 2 φ 3" tipo pesado. Incluye zanja y tapado según norma codensa CS 203; AE 237. para acometida grupo de medida - tablero de distribución	mts	2.32	\$	60,268.00	\$ 139,821.76
NP-3	Suministro e instalación de Contador de energía electrónico trifásico 30-4-H 3X20-80A 208/120 60/S calibrado por un laboratorio acreditado calibrado por un laboratorio acreditado	uni	3.00	\$	1,171,300.00	\$ 3,513,900.00
NP-4	Suministro y tendida de red aislada en 2 x No. 4 Cu + 1 x No.6 Cu.	ml	700.00	\$	35,713.00	\$ 24,999,100.00
NP-7	Suministro e instalación de cubierta en acero galvanizado pre-pintada calibre 26	m ²	15.00	\$	39,025.00	\$ 585,375.00
NP-1 EXISTENTE	Muro en bloque No. 5 de 0.12 m, con andamio (29 x 12 x 24)	m ²	43.43	\$	34,972.00	\$ 1,518,833.96
NP-2 EXISTENTE	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m ²	43.43	\$	20,377.00	\$ 884,973.11
NP-3 EXISTENTE	Estuco y pintura 2 manos	m ²	43.43	\$	15,722.00	\$ 682,806.46
NP-4 EXISTENTE	Estuco plástico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exterioreres o similar.	m ²	43.43	\$	23,503.00	\$ 1,020,735.29
NP-5 EXISTENTE	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6mm	m ²	12.00	\$	75,900.00	\$ 910,800.00
MASTILES						
1730	Suministro e instalación de mastil metalico circular conico de 18 metros. Debe de poseer una escalerilla para subir, una canastilla para la fijación de los proyectores.	und	4.00	\$	12,674,915.00	\$ 50,699,660.00



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE CHÁMEZA



ACTA DE RECIBO FINAL

"MI COMPROMISO ES CON
CHÁMEZA 2016 - 2019"

HOJA 13 de 16	Fecha	DD	MM	AA	SPO-OBR-044-2019	
		12	SEPTIEMBRE	2019		
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PUBLICAS						
ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA						
1731	Suministro e instalación de proyector lithonia de 1.500 W. con temperatura de color de 6.000 K, flujo luminoso de 165.000 lúmenes. Voltaje 120/208/240/277 V.	und	0.00	\$	2,267,924.00	\$ -
1732	Suministro e instalación de cofre a la intemperie de protecciones parciales para cada proyector y protección general para todas las luminarias. Incluye barraje.	und	4.00	\$	1,164,183.00	\$ 4,656,732.00
1733	Suministro e instalación de puesta a tierra para cada mastil conformada por: Terminal de captación de acero inoxidable de 5/8" x 0,60 mts, cable de cobre desnudo N° 2, Varilla de cobre - cobre de 5/8" x 2,44 mts, compuesto químico y soldadura cadwell	und	4.00	\$	1,673,341.00	\$ 6,693,364.00
NP-5	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 4000 Psi	m ³	8.00	\$	745,870.00	\$ 5,966,960.00
NP-6	Suministro e instalación de panel LED de 300 w	uni	40.00	\$	1,360,754.00	\$ 54,430,160.00
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		0.00			\$ -
1734	Suministro y construcción de malla de puesta a tierra conformada por: cable de cobre desnudo N° 2, Varilla cobre - cobre de 5/8" x 2,44 mts, Soldadura cadwell de 95 gramos, tierra abonada y compuesto químico.	und	1.00	\$	3,947,590.00	\$ 3,947,590.00
INSTALACIONES INTERNAS BAÑOS PUBLICOS						
1735	Suministro e instalación tablero trifásico 225 Amperios 240 V. con puerta y chapa, con entrada perforadora (KNOCK - OUT) con cerradura y llave, con espacio para totalizador de 12 circuitos.	und	5.00	\$	798,325.00	\$ 3,991,625.00
1736	Suministro e instalación punto de alumbrado con tubería PVC tipo SCH - 40	und	14.00	\$	105,145.00	\$ 1,472,030.00
1737	Suministro e instalación punto de toma GFCI para zonas húmedas 110 V.	und	2.00	\$	152,968.00	\$ 305,936.00
1738	Suministro e instalación interruptor sencillo línea decorativa	und	1.00	\$	70,706.00	\$ 70,706.00
1739	Suministro e instalación interruptor triple línea decorativa	und	2.00	\$	82,262.00	\$ 164,524.00
1740	Suministro e instalación de luminaria LED de sobreponer de 12 W. de 6.500 K (110 - 240) V.	und	14.00	\$	37,687.00	\$ 527,618.00



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE CHÁMEZA



ACTA DE RECIBO FINAL

"MI COMPROMISO ES CON
CHÁMEZA 2016 - 2019"

HOJA 14 de 16	Fecha	DD	MM	AA	SPO-OBR-044-2019	
		12	SEPTIEMBRE	2019		
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PUBLICAS						
ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA						
GRADERIAS						
1741	Suministro e instalación de caja de inspección según norma CODENSA AP 280, incluye marco y tapa.	und	1.00	\$	196,509.00	\$ 196,509.00
1742	Suministro y tendido tubería PVC 2 φ 3/4" tipo pesado. Incluye zanja y tapado según norma codensa CS 203; AE 237. Para las luminarias de la gradería.	mts	18.26	\$	14,549.00	\$ 265,664.74
1743	suministro, tendido y tensionad de acometida parcial en cable de cobre 1 N° 12 + 1 N° 12N + 1 N° 12T según Norma Codensa AE 229 para las luminarias de las graderías	mts	22.76	\$	14,596.00	\$ 332,204.96
1744	Suministro e instalación punto de alumbrado en tubería EMT, caja tipo Rawelt y luminaria led de 100 W.	und	6.00	\$	543,512.00	\$ 3,261,072.00
ALUMBRADO PUBLICO						
1745	Suministro e instalación del sistema de encendido automatico y manual para el encendido de la luminaria led de 52 W. de alumbrado publico.	und	1.00	\$	1,231,032.00	\$ 1,231,032.00
1746	Suministro e instalación de caja de inspección según norma CODENSA AP 280, incluye marco y tapa.	und	9.00	\$	196,509.00	\$ 1,768,581.00
1747	Suministro y tendido tubería PVC 2 φ 1" tipo pesado. Incluye zanja y tapado según norma codensa CS 203; AE 237. Para las luminarias de alumbrado publico	mts	209.07	\$	20,949.00	\$ 4,379,807.43
1748	suministro, tendido y tensionado de acometida parcial en cable de cobre 2 N° 8 + 1 N° 8T según Norma Codensa AE 229 para las luminarias de alumbrado publico	mts	184.94	\$	17,931.00	\$ 3,316,159.14
1749	Suministro e instalación de luminaria de alumbrado público de 52 W. c	und	9.00	\$	722,246.00	\$ 6,500,214.00
1750	Suministro e instalación poste metalico de 4,50 mts para luminaria de alumbrado publico de 52 W.	und	9.00	\$	655,471.00	\$ 5,899,239.00
	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	und				\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS					\$	2,410,216,115.94
ADMINISTRACIÓN (23)					\$	554,349,707.00
IMPREVISTOS (2%)					\$	48,204,322.00
UTILIDAD (5,00%)					\$	120,510,806.00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	3,133,280,951.00



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE CHÁMEZA



ACTA DE RECIBO FINAL

"MI COMPROMISO ES CON
CHÁMEZA 2016 - 2019"

HOJA 15 de 16	Fecha	DD 12	MM SEPTIEMBRE	AA 2019	SPO-OBR-044-2019
---------------	-------	----------	------------------	------------	------------------

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PUBLICAS

ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

Las obras contratadas se reciben a plena satisfacción por parte de la interventoria verificando el estado en que se entregan y se observa buena calidad en los acabados de la obra.

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES.

El contratista presentó y fueron tramitadas 2 actas de recibo parcial de obra correspondientes a la ejecución de 4 de Marzo al 17 de Julio por un valor total de 2,507,603,959.10

C. PÓLIZAS

COMPAÑÍA	RIESGO	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	Vr ASEGURADO	DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	62-44-101008971 ANEXO: 1	\$ 313,756,135.50	04/03/2019	01/01/2020
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIZACIONES LABORALES		\$ 313,756,135.50	05/03/2019	02/01/2022
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		\$ 627,512,271.00	Cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo y entrega final de la Obra a entera satisfacción por parte del Municipio.	
	PERIODOS LABORALES Y OPERACIONALES	60-40-101005470	\$ 156,248,400.00	04/03/2019	02/09/2019

D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha DOCE (12) de SEPTIEMBRE 2019 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoria la supervisión y esta la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE CHÁMEZA



ACTA DE RECIBO FINAL

"MI COMPROMISO ES CON
CHÁMEZA 2016 - 2019"

HOJA 16 de 16	Fecha	DD 12	MM SEPTIEMBRE	AA 2019	SPO-OBR-044-2019
---------------	-------	----------	------------------	------------	------------------

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PUBLICAS


ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA


El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los días del mes de SEPTIEMBRE de 2019

DOCE (12)


LUZ NEIDA CRUZ SÁNCHEZ
 UNIÓN TEMPORAL CANCHA 2019
 Contratista


JOSE WILLIAM TORRES MARTINEZ
 FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL
 TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO (FIDET).
 Interventor


RONAL CAMILO VARGAS CUEVAS
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
 PUBLICAS
 Supervisor


 Revisó: **TOMAS ROMERO URREA**
 Asesor Jurídico Externo

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"



LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-043-2023



GOBIERNO DE COLOMBIA

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA CANCHA BARRIO CASIMENA 2 DEL MUNICIPIO DE YOPAL -
DEPARTAMENTO DE CASANARE

CUADRO No. 1

RESUMEN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DEL FACTOR CALIDAD DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS

PROPONENTE No.	PROPONENTE/INTEGRANTE	CAPACIDAD JURIDICA	EXPERIENCIA REQUERIDA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	CAPACIDAD RESIDUAL	CALIFICACION FINAL
NÚMERO	(Razon social/nombre)	NO HABIL	HABIL/NO HABIL	HABIL/NO HABIL	HABIL/NO HABIL	HABIL/NO HABIL	HABIL/NO HABIL
PROPONENTE: 1	UNION TEMPORAL CUBIERTA CASIMENA R/L WILSON DIDIAR CRUZ SANCHEZ CC N° 74.858.857 de Yopal	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL