

Villavicencio, 23 de octubre de 2023.

Señores
Carlos Castillo Rueda
RL / COOPRESTA
Integrante 1
Unión Temporal J&C

Jorge Iván Olarte Medina
RL/ INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLARTE SAS
Integrante 2
Unión Temporal J&C

OSCAR ALBERTO JACOME GUTIERREZ
RL/ ALMA CONSTRUCCIONES SAS
Integrante 3
Union Temporal J&C

Asunto: Respuestas observaciones LP-035-2023

Objeto Contractual: **“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MODULO HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.**
Ciudad.

RESPUESTA: Atendiendo la solicitud y analizando el contenido de fondo a la observación, y en aras de prevalecer los principios de la contratación y así como la importancia del proceso, la Entidad considera viable modificar el plazo de cierre del proceso para que se lleven a cabo la generación de la respectiva póliza de seriedad solicitada en el proceso de selección.

Atentamente


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
Representante Legal

Proyecto
Juan del Campo Gómez
Dirección Jurídica.