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ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacion del pliego de condiciones:

Nota: Las definiciones aqui establecidas aplican para todos los Documentos Tipo expedidos por la
Agencia Nacional de Confratacion Publica - Colombia Compra Eficiente en el sector de
infraestructura de Transporte.

1.

GLOSARIO GENERAL-

1.1

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarroliadas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccién Tercera, Subseccion C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio del plazo contractual.

Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un:periodo
inferior a un afio.

Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos confroiados econémicamente por
la persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los gue se espera obtener
beneficios o rendimientos econdmicos en el futurc.

Los activos representan recursos confralados por [a empresa producto de sucesos pasados
de los cuales espera obtener bengficios econdmicos futuros. Para que una empresa puedsa
reconocer un activo, el flujo de los beneficios debe ser probable y la partida debe tener un
costo o valor que pueda medirse.

Administracion delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, guien la ejecuta por cuenta y riesgo
de l[a misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracion los honorarios que se pactan
por su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde porsu
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la
financiacion de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio ‘mas justo-a pagar por la satisfaccidn de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medic de este estudio las Entidades identifican quién
puede proveer su bien o servicio, como se desarrolla ese negocio, su cadena de produccion
y distribucién, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde le perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

Andlisis de Precios Unitarios: (A.P.U) es un modelo matematico que adelanta el resultado,
expresado en moneda, de una situacién relacionada con una actividad sometida a estudio,
definiendo dicho valor con el analisis de cada uno de los insumos, su base de calculo es Ia
unidad de medida correspondiente. (Glosaric Técnico, IDU)
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Corresponde a un proceso tecnico y detallado, en el cual se determina el costo de un trabajo
o actividad especifica, desglosando cada unc de sus componentes como: mano de obrg;
materiales, equipos y franspories entre otros recursos necesarios para llevar a cabo la
actividad especifica, su calculo busca establecer el costo unitario de una partida, con el fin de
establecer un presupuesto realista y preciso para el proyecto u obra.

1.8 Anexo: Documenio o conjunio de documentios que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

1.9 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractuzl, de modo
gue los recursos giradgos por dicho concepto sélo se’integran al pairimonio del Contratista
en la medida que se cause su amortizacion mediante la presentacion de la cuenta o factura
respectiva.

1.10 Aportes Legales: Coniribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Gnico grupo social y econodmico y se
utilizan para beneficio del propio sector. El mangjo, administracién y ejecucidén de estos
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran
s6lo al objeto previsto en elia.

1.11 Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor pdblico en ejercicio de
sus funciones y la calidad en que el signataric haya actuado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos
legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicion del Requisito de Legzlizacion de
los Documentos Pdblicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.12 AlU: Es una sigla que corresponde a las palabras administracion, imprevistos y utilidad, que
se utilizan para referirse a los costos indirectos en gue se incurren dentro de estos
conceptos. Dichas erogaciones hacen parte de los items del presupuesto para el desarrollo
o ejecucién de un proyecto y son complementarios de otros costos y gastos como los
directos.

Particularmente en cuanto a la Administracion, cabe observar que se refiere a determinados
costos o gastos de ejecucion indirectos de un proyecto con ocasién de estz actividad,
mientras que, para el tema de imprevistos, se irata de fijar o establecer reservas con'el animo
de disponer de presupuesto para atender los imprevistos que presenten en desarrollo del
proyecto de acuerdo con la naturaleza de la ejecucion del mismo.

Adicionalmente, la utilidad es el valor de ganancia que espera obtener el ejecutor del
proyecto, y puede determinarse como un porcentaje de los valores a ejecutar. Todos los
factores enunciados hacen parte del valor total contrato y son inescindibles del valor fijado;
en tal forma, que no puede entenderse el precio o valor de un contrato sin contener alguno
de ellos. (definicion DIAN)

Suele ser un porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracion (A), que comprende los gastos deé direccidn de obra, gastos administrativos
de oficina, etc.; los imprevistos (1), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los
gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneracion propiamente dicha del Contratista por su trabajo.
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1.13 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,
por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud -de contrato, convenio o de
cualquier otra manera, tenga respecto de una accion de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o reprasentantes
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y
ordenar la enajenacion o gravamen de la accion.

Conforman un mismo beneficiario real ios conyuges o compafieros permanenies y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y dnico civil,
salvo que se demuestre que actian con intereses econdmicos independientes, circunstancia
que podra ser declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera
de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Ilgualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

1.14 Capacidad Financiera: Condicicnes financieras minimas que debe tener un Proponente en
razon de su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucion del contrato.

Se refiere a las condiciones, términos o circunstancias que afectan la situacion econémica'y
financiera de una empresa o proyecto en un momento determinado. Incluye factores que
afectan y que pueden influir en su capacidad de generar ingresos, acceder a fuentes de
financiacion y tener adecuada liquidez, entre otros factores.

1.15 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcidn de su organizacion interna. Son aquelios contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique,
remplace, complemente o sustituya.

1.16 Capacidad residual o K de contratacion: es la aptitud de un oferente para cumpiir oportuna
y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que esta en proceso de
seleccion. (Glosario Técnico, IDU)

1.17 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacién.

1.18 Ciclo de Vida: Se entenderan comprendidos dentro del “ciclo de vida” de un producto, obra
o servicio todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se sucedan durante su
existencia y, en todo caso: la investigacion v el desarrollo que deba llevarse a cabo, la
fabricacion o produccion, la comercializacién y las condiciones en que esta tenga lugar, el
transporte, la utilizacion y el mantenimiento, la adquisicion de las materias primas necesarias
y la generacion de recursos; todo ello hasta que se produzca la eliminacion, el
desmantelamiento o el final de la utilizacién. (Guia de Contratacién Publica y socialmente
responsable CCE)

1.19 Cédigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la
Ley 1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante
el cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los
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1.20

1.21

diferentes cuerpos de agua, vias fluviales, canales navegables, entre otros que sean
considerados como una integracion de la infraestructura de transporte desde el aspecio
maritimo o fluvial.

Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente daréd a conocer a la
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adoptarlas
decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

Confrato de Concesion: Es una modalidad de contratacion que pueden celebrar las
entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la
prestacion, operacién, explotacidn, organizacion o gestion total o parcial de un servicio
publico, o la construccion, explotacion o conservacion total ¢ parcial de una cbhra o bien
destinados al servicio o uso publico por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia
y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneracion que puede consistir en
derechos, tarifas, tasas, valorizacién o en la participacién que se le otorgue en la explotacién
del bien.

o [ase de Planeacidon o Preoperacion: Actividades relacionadas con las aprobaciones
finales y permisos necesarios, financiamiento del proyecto e inicio de las actividades
preparatorias, como adquisicion de terrenos y movilizacién de recursos, ‘estudios
técnicos, econdémicos, juridicos y sociales para evaluar la viabilidad de los proyectos y
sus impactos y disefios.

e Fase de Ejecucion de Obras: Desarrolio y construccion de las infraestructuras segin
los planos y especificaciones aprobadas, incluye la supervision y control de calidad
durante la construccion.

o Fase de Operacion y Mantenimiento: En esta fase el concesionario gestiona el bien o
servicio segun las condiciones del contrato, es el inicio 'de la operacion del servicio
concesionado, incluye el mantenimiento continuo de la infraestructura para asegurar su
buen estado y el monitoreo del cumplimiento de los estandares de servicio y calidad.

e [Fase de Reversién o Finalizacién del Contrato: Al finalizar el periodo de concesion,
el contrato finaliza e inicial la reversion de los activos, es decir la preparacién para la
entrega de la infraestructura, equipos, efc al Estado, incluye la evaluacién final del
cumplimiento del contrato y la transferencia de la operacién al Estado o a un nuevo
concesionario

1.22 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos 0 mas personas en forma conjuntz presentan

una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion vy ejecucidon de un contrato,
respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

1.23 Consultoria: Es un servicio profesional meciante el cual un experic o0 grupo de expertos

(consultores) brinda asesoramiento especializado, corresponde a un frabajo intelectual que
realizan personas naturales directamente o a través de personas juridicas, referido a las
actividades necesarias para la ejecucion de proyectos de inversion en infraestruciura en sus
diferentes fases de maduracion, preparacién, ejecucién y operacion.

El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacién de necesidades,
estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios béasicos o factibilidad, disefios de detalle o
disefios definitivos, interventorias, gerencia de proyectos y las demas indicadas en el numeral
2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993.
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1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
0 extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempo v lugar que en &l se establecen.

Contrato de Interventoria: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con personas
naturales o juridicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico especializado
de la ejecucion de confratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecucion y
cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes vy lo estipulado en el
respectivo contrato. La interventoria puede incluir, segln el caso, el seguimiento
administrativo, contable, financiero y/o juridico.

Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la construccion,
mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacién de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucion y pago.

Director de Consultoria: [La Entidad incluiré la definicion de acuerdo con el proyecto de
Infraestructura de Transporte que adelante]

Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
— Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
econdmicos y otros requisitos -que representen buenas practicas contractuales ¢e caracter
obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica.

Contrato EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction):
Contrato que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, ‘adquisicion y
construccion. El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el
suministro de equipos, la construccién y la puesta en marcha, asume la ingenieria del
proyecto y la responsabilidad global frente al contratante. También es denomiriado como
contrato de construccion “llave en mano”.

Economia Circular: Economia restauradora y regenerativa en su disefio, que tiene como
objetivo mantener los productos, componentes y materiales en su maxima utilidad y valor en
todo momento, distinguiendo entre los ciclos técnicos y biolégicos. (Guia de Contratacion
Publica y socialmente responsable CCE).

Estados Financieros: Son Informes contables utilizados en las instituciones/empresas que
reflejan la situacidn econémica y financiera y los resultados de las operaciones de una
empresa o entidad, cambios que se dan en cierta fecha o periodo determinade. Un juego
completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situacién financiera ai final del
periodo (balance general) ; (b) un estado del resultado integral del periodo (o estado de
pérdidas y ganancias) ; (c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado
de flujos de efectivo del periodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas contables
mas significativas y otra informacion explicativa; v (f) un estado de situacién financiera al
principio del primer periodo comparativo, cuando una Entidad aplique una politica contable
retroactivamente o realice una re-expresion retroactiva de partidas en sus estados financieros
o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros.

Estudios Previos: Justificacion juridica, técnica, econémica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que lo adicionen, modifiguen c complementen.
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1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

Factor de Sostenibilidad: Corresponde a un aspecto o una caracteristica que centribuye al
desarrollo, mantenimiento y equilibrio de un sistema en el tiempo, de manera que pueda
satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones
futuras, por lo general, estan relacionados con el uso responsable de los recursos y la
integracién de criterios econdmicos, sociales y ambientales. (Guia de Contratacion Publica y
socialmente responsable CCE)

°  Criterios de sostenibilidad Ambiental: Son aquellos. que procuran la contratacion
de bienes, obras y servicios que generen el menor impacto ambiental posible a 1o
largo de todo su ciclo de vida, o que generen un impacto ambiental positivo mediante
su proceso de produccion. (Guia de Confratacion Publica y socialmente responsable
CCE)

e Criterios de sostenibilidad Social: Son aquellos que buscan reducir las
desigualdades sociales, incluir grupos desfavorecidos, asi como promover la
transparencia y el respeto a los derechos humanos, el .cumplimiento y la adhesion a
normativa y buenas practicas internacionales de seguridad social, salud e higiene en
el ambito laboral. (Guia de Contratacion Publica y socialmente responsable CCE)

Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

Formuiario: Documenio por medio del cual la Entidad solicita informacidon especifica
relacionada con la oferta econdmica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

Garantia: Compromiso formal que respalda el cumplimiento de una obligacién, asegurando
que en caso de incumplimiento el acreedor o beneficiario podra exigir el pago a favor de la
Entidad de las indemnizaciones ¢ sanciones derivadas de dicho incumplimiento del contrato
por parte del Contratista. Las clases de garantias son: (i) contratcs de seguro, (i) fiducia
mercantil de garantia o (iii) garantias bancaries.

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios que
puede sufrir [a Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo s6lo
puede cubrirse mediante polizas de seguro.

Informacién Publica Reservada: Informacion que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de accesc a terceros por dafio 2 intereses
publicos teniendo que dar estricto cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados
en el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014.

Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjuntc de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual esta bajo
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el fraslado de
las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracion de las diferentes zonas del
pais y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de
los ciudadanos®.

Son las obras realizadas en:
- Vias primarias y secundarias

' Ley 1682 de 2013.
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1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.486

- Vias terciarias
- Infraestructuras maritimas y fluviales

- Vias primarias, secundarias o ferciarias para atencion a emergencias diferentes a
contratacién directa

- Infraestructura férrea

- Infraestructura vial urbana

- Puentes

- Infraestructura Aeroporiuaria

Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Union Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de 12 Ley 1474 de 2011.

Interventoria Administrativa: Corresponde a! seguimiento y control del Interventor desde el
aspecto administrativo del confrato, la cual se ocupa de verificar la administracion del mismo;
comprobando el cumplimiento de las obligaciones expresamente consagradas en ¢l contrato,
como licencias y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservacién de
documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por el hecho de haber
celebrado un contrato estatal (laborales, page de impuestos, aportes a la seguridad social,
pago de parafiscales, entre otros).

Interventoria Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislacién ambiental vigente'y
especifica para el proyecto, asi como de los controles'y medidas de manejo contenidas en el
Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones.

interventoria Legal: Seguimientc y cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales
establecidas para el Contratista y de aquellas que sin estar pactadas le sean aplicables por
la naturaleza misma del contrato. Ademas, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados
y lo relacionado con los riesgos amparados por la garantia Gnica. Abarca el control del
cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el seguimiento de todos los procesos
y procedimientos legales y juridicos correspondientes a la realizacion del contrato de obra y
del proyecto de infraestructura de Transporie.

Interventoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Seguimiento y cumplimiento de
la normativa legal vigente en lo relacionado con las afiliaciones v pagos al Sisterma General
de Seguridad Social integral (EPS, AFP y ARL) v a los parafiscales, del recurso humano
contractualmente estipulado. Ademas de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestidon de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado por el Contratista.

Interventoria Social: Comprobacion de la realizacion, cumplimiento oportuno y efectividad
de todas las labores de gestion social establecidas en el contrato. Debe verificar que ‘se
elabore el Plan de Gestion Social o se gjecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en
el contrato.

Interventoria Técnica: Verificacion de que el objeto y los recursos y procesos técnicos que
conducen a su obtencion se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el contrato.
Comprende la revision de los recursos y su aplicacion, de la metodologia y de la calidad,
cantidad y oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el objeto.
Abarca el control, seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
constructivos que deban ser aplicados dentro de la ejecucidén de cobra, incluido ademas los
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1.47

1.48

1.48

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

sistemas constructivos gue deben ser implementados segtn el tipo de obra de infraestructura
de Transporte.

Legalizacion: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio
de sus funciones y [a calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
efectos legales en un pais que hace parie de la Convencién de Viena de 1263, sobre
relaciones consulares, literal f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones corsulares en
calidad de notario.

Matriz: Documento que incorpora condiciones o financieras o {écnicas, o de riesgos o
econdbmicas, o de personal que debe tener en cuenta el Proponente al momento de
estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacion
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volimeanes ¢e datos en
un espacio fisico reducido.

Pago Anticipado: Extincion anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del
precio del Contrato.

Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacién y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de
los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacion.

Pliego de Condiciones Tipo: Documenio estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente que incorporalas
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020.

Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como Unica remunearacion por
el cumplimiento del objeto contratado.

Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor
total del conirato el correspondiente al resultado de multiplicar las ‘cantidades de obras
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.

Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos 0 mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacion de una propuesta, celebrary ejecutar un confrato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios
0 Uniones Temporales.

Propuesta Parcial: Hace referencia a la propuesta presentadas por un proponente en la
cual solo se ofrece parte de lo solicitado o no se cubre con la totalidad de lo demandado en
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1.59

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

el documento Base o pliego de condiciones del proceso de seleccion en particular, en lugar
de cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos, ya sea en aspectos como cantidades
de obra, especificaciones técnicas y/o alcance de los servicios que se ofertan.

Una propuesta parcial es aquella en la que no se cubre la totalidad de las consideraciones
previstas por la entidad contratante en el documento base o pliego de condiciones y su
aceptacién o rechazo estara condicionada a los criterios establecidos en el Documento Base.

Es toda aquella propuesta en ia que no se ofrezcan todos los servicios o bienes de acuerdo
con el alcance requerido por la Entidad de acuerdo con lo definido en el anexc {écnico, es
decir aquellas que presentadas para un alcance limitado del objeto o del alcance del contrato.
Asi mismo, una propuesta parcial es aquella en la cual la propuesta econémica no es
presentada o no contempla todos los componentes que deben ser ofertados de acuerdo al
requerimiento de la Entidad.

Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de
gjecucion del contrato y la Entidad en forma periddica rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestion.

Seleccion Objetiva: Principio que busca que la escogencia: de los colaboradores de ia
administracion responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios cue rigen la
funcién administrativa.

Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento
de los requisitos habilitantes, asi como ios requisitos y documentos a los gue se les asigna
puntaje que son diferentes a la oferta econémica.

Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econémica.

Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista
principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u ofra persona
natural o juridica.

Sucursal: Establecimienio de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de elios, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

Trato Nacional: Principio segun el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.

Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos 0 mas personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracién vy ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada
uno de sus integrantes.

Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
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obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general
son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

1.868 Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde €l 1 de enero hasta el 31 de diciembre de

cada afno.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

La entidad podra acudir al Glosario Técnico de otros documentos Tipo vigentes, en el evento en que
las definiciones no se encuentren contenidas en el presente Glosario.

2.1

2.2

23

24

Accesibilidad: Condicion que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior ¢
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacion en general v el uso en forma
confiable, eficiente y autdbnoma de los servicics instalados en esos ambientes.

Actividades y Obras de Proteccion: Labores mecanicas de proteccion y mitigacion,
permanentes o provisionales, sobre los aclives, redes e infraestructura de servicios publicos
y actividades complementarias, tecnologias de la informacioén y las comunicacicnes y de la
industria del petréleo.

Actualizacion Sismica: Analisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por
la subestructura y su conexion con la superestructura para que al realizar el analisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacion y cumplimiento con lo establecido erila seccion
A. 3.5 Cargas por Sismo del Codigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes'y de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccidén Sismo — Resistente. Los procesos
constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el componente geotécnico
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos
estructurales.

Administracién vial: Son contratos consistentes en la administracién en forma permanente
de un determinado sector de carretere, en un tiempo establecido, mediante las gestiones,
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la
carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros
civiles y/o de transportes y vias, quienes realizan labores de direccién del mantenimiento
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluacion y diagnéstico continuos del estado de las vias,
para garantizar la fransitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables v seguras,
planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reduccién en los. costos de
mantenimiento y conservacion de éstas.

2.5 Administracién del espacio piblico: Se entiende por administracién del espacio publico,

la realizacién de las funciones publicas tendientes a garantizar la construccion,
mantenimiento y preservacion del espacio publico dela ciudad, como derecho colectivo.

2.6 Aerddromo: Es el area definida en tierra o en agua destinado total o parcialmente a la

llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.
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Dentro del aerédromo se cuenta con el area del aerédromo la cual es un sitio destinado al
despegue y aterrizaje de aeronaves. Esias areas se refieren a:

a. Lado Aire: Esta compuesto por el area de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacién de
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas esté sujeto a restriccion y/o
control del explotador del aerédromo.

b. Lado Tierra: Esta compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuarios internos o externos del aeropuerio. Se dividen en:

1. Areas publicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del publico
en general sin restriccidn en su ingreso.

2. Area restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas,
mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacion otorgada por el explotador del
aeropuerto que habilite su ingreso.

2.7 Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradacion
especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del transito. Debe poseer la
cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener adheridas todas las
particulas.

2.8 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados al
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitectonicos y naturales
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el
espacio urbano. Tiene como soporte la red de andenes, cuya funcién principal es fa conexion
peatonal de los elementos simbdlicos y representativos de la estructura urbana.

2.9 Ampliacién de Via: Entiéndase por ampliacion de vias aquellas obras que se realizan en
vias construidas y que contemplan la construccion de nuevos carriles.

2.10 Ancho de Via: Medida transversal de una zona de uso publico compuesta por andenes,
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el transito de peatones y vehiculos.

2.11 Andén o Acera: Franjas de espacio pUblico consiruido, paralelas a las calzadas vehiculares
de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, personas con movilidad reducida y
en algunos casos de ciclo usuarios.

2.12 Aparato cambiavia (vias férreas): Dispositivo formado por la combinacion de desvios y
travesias que permiten la conexién y el cruce entre distintos itinerarios.

2.13 Apartadero (vias férreas): Parte de via doble en un sistema de via Unica, destinada al cruce
o estacionamiento de circulaciones.

2.14 Areas de alto valor Ecologico: Son zonas con caracteristicas ecoldgicas, bioldgicas y
ambientales excepcionales que incluyen ecosistemas fragiles, habitats de especies en
peligro de extincién o areas con alta biodiversidad. Estas areas suelen ser prioritarias para
la conservacion y manejo sostenible. (Unién Internacional para la Conservacion de la
Naturaleza (UICN), 2021)
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2.15 Atencion de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades destinadas a:reparar,
reconstruir o restaurar elementos obstruidos ¢ dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos
de surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.

2.16 Autopista. Via especialmente disefiada para alias velocidades de operacién con los
sentidos de flujos aislados por medio de separadores, sin intersecciones a nivel y con control
total de accesos.

2.17 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido: Sistema de
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos, por las
cuales circulan buses con rutas prestablecides.

2.18 Balasto (vias férreas): Capa de piedra o grava machacada de facil drenaje que se tiende
sobre la explanacion de los ferrocarriles para asentar y sujetar sobre ella los durmientes;
material de relleno a base de piedra machacada donde se sustenta la via del tren.

2.19 Bien de interés Cultural (BIC): Son aquelios que por sus valores y criterios representan la
identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente,
guedando sometidos al régimen especial de proteccion definido en la iey; estos pueden ser
de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio arqueoldgico se consideran bienes de interés cultural de la nacion
de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de
2008.

Los Bienes de Interés Cultural - BIC declarados pueden ser de interés municipal, departamental
o nacional. Esta categoria estd conformada por las Subcategorias o Grupos: Arguitectonico,
Urbanistico, Paisajistico y Arqueoldgico. Hace parte del Subsistema de Patrimonio Cultural
Inmueble.

La declaratoria de interés cultural podra recaer sobre un bien material en pariicular, o sobre una
determinada coleccidon o conjunto caso en el cual la declaratoria contendra las medidas
pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible.

2.20 Bien con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes que tienen un valor
significativo para la culturz, la historia o Ia identidad de una comunidad o una nacion. Estos
bienes pueden incluir monumentos, sitios arqueologicos, edificios histéricos, obras de arte,
tradiciones culturales y otros elementos gue son considerados importantes para el
patrimonio de un grupo social.

Segun el articulo 72, de la constitucién politica: “El patrimonio cultural de la Nacién esta bajo
la proteccion del Estado. El patrimonio arqueoclégico y otros bienes culturales que conforman
la identidad nacional, pertenecen a la Nacion y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles (...)"

Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Articulo 4° define que el patrimonio cultural de la
nacion esté integrado por “todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales; los
productos y las representaciones de la cultura que son expresién de la nacionalidad
colombiana, tales como la lengua castellanz, las lenguas y dialectos de las comunidades
indigenas, negras y creoles, la tradicion, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
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costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histérico, artistico, cientifico, estético
o simbdlico en ambitos como el plastico, arquitectdnico, urbano, arqueoldgico, linglistico,
sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental, literario, bibliografico,
museoldgico o antropoldgico”.

2.21 Box Coulvert: Estructura hidraulica que se utiliza como pasos transversales subterraneos
de conduccion de aguas, pasos peatonales o vehiculares. Este trabajo incluye la instalacion
del elemento estructural y sus respectivas juntas.

2.22 Calle de rodaje de Aerédromo: Via definida en un aerddromo terrestre, establecida para
el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del
aerédromo?, incluyendo:

a) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma
designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de
estacionamiento de aeronaves solamente.

b) Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en
una plataforma y destinada a proporcionar una via para el rodaje a través de la
plataforma.

c) Caelle de salida rapida. Calle de rodaje que se une a una pista en un angulo agudc y esta
proyectada de modo que permita a [os avicnes gue aterrizan virar a velocidades mayores
que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando asi que Iz pista esté
ocupada el minimo tiempo posible.

2.23 Calzada: Zona de la via destinada a la circulacién de vehiculos. Las calzadas pueden ser
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de
las bermas. Para la verificacion del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
del territorio nacional se tendré en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de
las bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos. Puede estar
constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacion, o uno o varios
carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de transito y la
clasificacion funcional de la misma.

Nota 1: En el evento en que el proponente aporte contratos donde se hayan intervenido vias
con mas de una calzada, para los efectos de la acreditacion de experiencia, debera indicar
la longitud y el nimero de calzadas intervenidas.

Nota 2: Para efectos de acreditacion de las longitudes requeridas (longitud de la via
intervenida en proyectos de construccion), para efectos de acreditacion de la Experiencia
Especifica, si se certifican vias con mas de dos (2) carriles, se tomara como longitud
equivalente, la sumatoria de longitudes de cada par de carriles efectivamente construida, es
decir, transformandola a calzada sencilla.

2.24 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una via arteria que cumple una funcién de
accesibilidad a predios y soporta un trafico de caracter local.

2.25 Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia antigua se refieren
a aquellas calzadas con una capa de rodadura elaborada con lajas o piedras

2
~ Reglamentos Aeronduticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones
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preferencialmente de tamafio uniforme, cuyo material es recolectado a las orillas de un rio,
quebrada o una cantera cercana a su construccion.

2.26 Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que transporta agua a flujo
libre, cuya seccion transversal tiene una forma generalmente constante; se construye para
conducir las aguas hasta su entrega final.

2.27 Canal navegable maritimo o fluvial: Hidrovia relacionada con mar (maritimo) o ric (fluvial),
que se utiliza para el transporte y la navegacién.

2.28 Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las
embarcaciones. Los canales navegables en funcién de su profundidad se clasifican ‘en
canales navegables para embarcaciones menores, mayores o ambas.

2.29 Capital Natural: Se refiere al conjunto de recursos naturales y servicios ecosistémicos que
son esenciales para la vida y el desarrollo econémico. Incluye elementos como &l agua, ¢l
suelo, los bosques, la biodiversidad, los minerales y el aire limpio, asi como los beneficios
que estos proporcionan, como la regulacién del clima, la polinizacién, el suministro de
alimentos. Su conservacién es clave para garantizar el bienestar humano y el equilibrio
ambiental a largo plazo. (Banco Mundial, "La cambiante riqueza de las naciones 2021).

2.30 Carretera: Infraestructura del transporte cuyaz finalidad es permitir la circulacion de vehiculos
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos
de circulacion, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerde con las exigencias de la
demanda de transito y la clasificacién funcional de la misma.

2.31 Carreteras o Vias Primarias o Vias de Primer Orden: Troncales, transversales y-Accesos
a capitales de departamento que cumplen ia funcién basica de integracion de las principales
zonas de produccién y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este tipo de
carreteras pueden ser de calzadas divididas segin las exigencias particulares del proyecto.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos vélidos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracion de la experiencia.

Nota 2: Para proyecios de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Carreteras Primarias aguellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente Pliego
de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o mas carriles
vehiculares por calzada.

2.32 Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Segundo Orden: Vias que unen las cabeceras
municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una
Carretera Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias puedern funcionar
pavimentadas o en afirmado.
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2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

2.41

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aguellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condicicnes para
[a demostracion de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del ferritorio
nacional, se consideran carreteras o vias secundarias aguellas que sean certificadas por
la Entidad contratante mediante alguno de los documentos vélidos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique
que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o qgue se acrediten tres (3)
o mas carriles vehiculares por calzada.

Carreteras o Vias Terciarias o Vias de Tercer Orden: Vias de acceso que unen las
cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si. Las carreteras
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado.

Nota 1: Seran vias de tercer orden y de caracter nacional aquellas cuya funcién es-permitir
la comunicacion entre dos o mas veredas de un municipio o con unza via de segundo orden,
su volumen de transito sea inferior a 150 vehiculos por dia, cuando las mismas estén
construidas en calzada sencilla con ancho menor o igual a seis metrosy la poblacién servida
en cabecera municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demas especificaciones
geomeétricas corresponden a las de carreteras terciarias del Manual de Disefio Geométrico
de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente.

Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacién segura
y confortable de una solz fila de vehiculos terrestres automotores.

Cerramiento: Se refiere a la accidn o proceso de cerrar o rodear un area con algun tipo de
barrera fisica, de manera permanente o transitoria, que podra construirse en materiales
como muros, vallas, rejas, cercas vivas o cercas muertas, entre otros.

Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacién de- bicicletas,
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente sefializada y delimitada.

Ciclovia: Via o0 seccién de calzada destinada ocasionalmente para el transito de bicicletas;
triciclos y peatones.

Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza los carriles
destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio complementario destinado a
parqueo, transbordos y mantenimiento.

Concreto Asfaltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaltico convencional
y/o modificado y agregados pétreos.

Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y
agregados pétreos.
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245

2.46

2.47

2.48

2.49

2.50

Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcia de cemento portland,
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.

Conectividad Ecoldgica: Es la interconexion entre habitats naturales que permite el
movimiento de especies, la dispersion de semillas y el flujo de -energia y nutrientes entre
ecosistemas. La conectividad se mantiene mediante corredores biclégicos y paisajes
funcionales, siendo clave para proteger la biodiversidad y contrarrestar los efectos de la
fragmentacién de habitats. (Informe sobre Corredores Bioldgicos (2021). UICN -
Conectividad y Conservacién de la Biodiversidad).

Conservacion: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o
del espacio publico asociado a la infraestructura de transporte y/o edificacion no residencial
orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso acepiable ya
sea gue se cumpla en el periodo de vida til 6 2 ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de
mantenimiento rutinario, pericdico, preventivo, correctivo, rehabilitacién o reconstruccion.

Construccion: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algun tipo de infraestructura de transporte. Pueden comprender e! conjunto o actividades,
tales como: estudios y disefios, desmonte y limpieza, explanacion, obras ce drenaje,
afirmado, subbase, base y capa de rodadura, fratamientos superficiales o riegos,
sefializacion vertical u horizontal, entre otras.

Criterios de Sostenibilidad Ambiental: Criterios gque procuran la contrataciéon de bienes,
obras y servicios que generen el menor impacto ambiental posible a lo largo de todo su
Ciclo de Vida, o que generen un impactc ambiental positivo mediante su proceso de
produccion. (Guia de contratacion publica sostenible y socialmente responsable - CCE)

Cuenca Hidrica: Entiéndase por cuenca u hoya hidrografica el area de aguas superficiales
0 subterraneas, que vierten a una red natural con uno o varios cauces naturales, de caudal
continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar
en un rio principal, en un depédsito natural de aguas, en un pantano o directamente en el
mar. (articulo 1 — decreto 1729 de 2002)

Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y evacuar las aguas
superficiales. Puede ser revestidas o no, construidas paralelamente a las bermas,
destinadas a facilitar el drenaje superficial longitudinal de la carretera. Su geomatria puede
variar segln las condiciones de la via y del area que drenan.

Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie
terrestre, conformado por elementos fisicos-bidticos y masas o volimenes de agua,
contenidas 0 en movimiento.

Demolicion: Autforizacion para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones
existentes en uno o varios predios y deberd concederse de manera simultanea con
cualquiera otra modalidad de licencia de construccion.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se frate de programas o proyectos de
renovacion urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecucion
de obras de infraestructura vial o de servicios publicos domiciliarios que se ancuentren
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contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumenios que lo
desarrollen y complementen.

Traténdose de predios ubicados en area de influencia de un sector urbano deciarado bien
de interés cultural, esta modalidad se debera otorgar con la modalidad de cerramiento. Las
demas modalidades de licencia de construccion solo se podran expedir cuando se aporte
el anteproyecto de intervencion aprobado por la autoridad competente.

2.51 Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que
la rodean en un cruce de dos 0 mas ejes de infraestructura de transporte = diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de trafico cuando se cruzan enfre si. La composicion de
esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de
aeropuertos.

2.52 Desvio (o cambio de agujas, en vias férreas). Aparato de via que permite el
desdoblamiento de los rieles de una via: mediante el desplazamiento de unas piezas
mdviles llamadas agujas y que asegura la continuidad de cada uno de los itinerarios
divergentes. Comprende: las agujas y las contra agujas.

(i) Bifurcacién de una linea ferroviaria en un ramal principal y otro desviado.

(i) Aparato de via que permite materializar la bifurcacién de una via en dos ©
mas, de forma que los ejes de las mismas sean tangentes er un punto;
consta de cambio, rieles de union y cruzamiento simple. Parte lI- Definicion
de Aspectos Técnicos de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria €0

(iii) Aparato de via que permite encauzar el trafico en un sentido determinado.
Consta de: cambio, cruzamiento “agudo” y vias (rieles) intermedias

2.53 Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacion de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al enconirar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas,
materiales, econdémicas o ambientales, generando una alteracién intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, gue exige del
Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitacién y reconstruccion.

2.54 Draga de Corte de Succidn (Cutter Suction Dredger - CSD): Embarcacion o artefacto
naval que draga mediante la accion de una cabeza de corte que rompe o'disgrega el suelo
o lecho que succiona los sedimentos o el suelo mediante la accién de una bomba y lo
transporta a la zona de disposicidn por tuberia.

2.55 Draga de Arrastre de Succién con Tolva (TSHD - Trailing Suction Hopper dredger):
Embarcacion autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de soélidos en una
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un
cabezal de succion.

2.56 Draga Mecanica: Embarcacion o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacién y extraccién del material. Se pueden clasificar en:
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Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones.

Draga Hidraulica: Equipo que hace parte de una embarcacion, que se utiliza para excavar
material debajo del nivel del'agua, y luegoe elevarlo hasta la superficie, mediante la succion
de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y aguz a través de una bomba de
dragado.

Dragado Hidraulico: Accion de remover sedimentos ¢ roca, bajo agua, de un lecho marino
o fluvial. Procedimiento mecanico mediante el cual se retira material del fondo o de la
bancada de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerio en
un sitio donde presumiblemente el sedimento no volvera a su sitio de origen.

Dragado Maritimo yf/o Fluvial: Accion de remover sedimentos o roca bajo agua de un
lecho marino o fluvial.

Drenaje: Remocion natural o artificial del agua superficial y subsuperficial de un area
determinada.

Durmiente {en vias férreas): Eiemento de apoyo de madera, concreto o metal colocado
transversalmente al eje de la via, sobre el que se arrostran los rieles constituyendo el nexo
de unién entre éstos y el balasto. Tiene dos funciones: mantener &l espaciamiento de los
rieles (es decir, la trocha) y trasmitir los esfuerzos que recibe al balasto subyacente.

Edificio Comercial: Edificacion cuya actividad principal es la venta de productos
directamente al publico o la prestacién de servicios relacionados con los mismos,
incluyendo, tanto las tiendas y los grandes aimacenes, los cuales suelen constituir un Gnico
establecimiento con un Unico fitular, como, por ejemplo, los cenfros comerciales, los
mercados, las galerias comerciales, etc.

También se consideran de uso comercial aquelios edificios en los que se prestan
directamente al publico determinados servicios no necesariamente relacionados con la
venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las
de los ocupantes se puedan asimilar mas a las propias de este usc que a las de cualquier
otro. Como ejemplos de dicha condicion estén las lavanderias, los salones de peluquetia,
efc.

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por
Entidades publicas, se excepitan las siguientes: Comando de Atencion Inmediata (CAl),
bodegas, estaciones de transporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales
terrestres.

Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacién, salud, cultura, eic.) principalmente para el beneficio e interés
publico, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros,
archivos, biblioteca, edificios de la policia, carceles, etc.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa fres ((3) o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comun y que cuenta con servicios y
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas
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verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en
horizontal.

Emergencia: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un sstado de
perturbacion funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en'su
momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente
disponibles, produciendo una modificacién sustancial pero temporal, sobre &l sistema
involucrado, el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios e
impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales.

Enrocados o Escolleras Maritimos: Obra civil hidraulica maritima constituida por rocas o
piedras para conformar una proteccion conira el oleaje o corrientes marinas, iales como
digues, espolones recubrimiento de orillas.

Equipamiento Vial: es el conjunto de servicios, instalaciones fisicas y obras de ingenieria
necesarias para el correcio funcionamiento de una via y sus anexidades, en los diferentes
sistemas de transporte.

Escollera: Dique de defensa que se consiruye con piedras o elementos prefabricados
dispuestos en rios (fluvial) o costa maritima (maritima) para resguardo contra marejada'y
las corrientes.

Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitectonicos 'y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos:o afeciacidon a la
satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que transcienden los limites de los
intereses individuales de los habitantes.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso publico, es decir, aguelios inmuebles de dominio publico cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al usc o disfrute
colectivo;

b. Los elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacion satisfacen necesidades de uso publico;

c. Las areas requeridas para la conformacion del sistema de espacio publico en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015
o la norma que la reemplace, complemente o modifique.

Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos
artificiales o construidos®, tales como:

a. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

o Los componentes de los perfiles viales tales como: areas de control:ambiental,
zonas de mobiliario urbano vy sefializacién, cércamos y ductos; tuneles
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas
para discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos, cameliones,

* Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.
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sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento para bicicletas,
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio” plblico,
zonas azules, bahias de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de
velocidad, calzadas, carriles.

o Los componentes de los cruces o intersecciones, iales como: . esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tlneles y viaductos. Las actividades'de
puentes, tineles y viaductos, siempre que en ellas, estén asociadas obras de
espacio publico.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio
Publico deberan estar asociados o vinculados a unainfraestructurz de transporte.

Espesor del pavimento: Es la distancia perpendicular desde la superficie del pavimento
hasta el limite inferior de la capa mas baja del mismo. El espesor de cada capa es la
distancia perpendicular desde el limite superior de cada una hasta su limite inferior de la
misma.

Estabilizacion de Taludes: Disefio y/o construccién del conjunto de obras de contencion,
movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de
proteccién requeridas para garantizar la estabilidad del terreno natural o modificado
artificialmente mediante excavacion o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para
prevenir el colapso o deslizamiento de una pendiente ¢ talud.

Estacion Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salida de trenes, que permite y regula
el acceso de pasajeros y mercancias.

Estribo: Estructura que soporta el exiremc de una luz del puente vy da soporie lateral al
material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al
puente.

Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas gravitacionales
y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como
estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones?

Estructura Hidraulica: Es una construccion disefiada para gestionar, regular, controlar o
dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden ser simples o muy complejas, y su
disefio depende de su propésito especifico.

Se construyen en el cauce de rios, cafios, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de
origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya sea en
cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o
de defensa y pueden tener una variedad de propésitos, que incluyen la protecsion contra
inundaciones, la navegacién, el suministrc de agua para riego ¢ consumo humano, la
generacion de energia hidroeléctrica, la regulacion de caudales, la mejora de la calidad del
agua, entre otros.

Estructura de Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales,
que se disefian y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente

# NSR-10. Titulo A. Capitulo A.13.
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compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una via
obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploraciéon y que han de resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura del pavimento.

Etapas del proyecto de consultoria: Fase 1. Prefactibilidad: Es la fase en la cual se debe
realizar el predisefio aproximado del proyecto, presentando alternativas y realizar la
evaluacion econémica preliminar recurriendo a costos obtenidos en proyectos con
condiciones similares, ufilizando modelos de simulacién debidamente aprobados por las
entidades solicitantes” (Ley 1682 de 2013, Ley de infraestructura, Congreso de Colombia)

Fase 2. Factibilidad: (Etapas del proyecto de consulforia) “Es la fase en la cual se debe
disenar el proyecto y efectuar la evaluacion econdmica final, mediante la simulacion con el
modelo aprobado por las entidades contratantes. Tiene por finalidad establecer si el
proyecto es factible para su ejecucion, considerando todos los aspectos relacicnados con
el mismo”. Los disefios que se elaboran en esta etapa son aquellos suficientes y necesarios
para definir la factibilidad del proyecto, por lo que no se deben confundir con aquellos
requeridos como necesarios y suficientes para la construccion de las obras. (Ley 1682 de
2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

Fase 3. Estudios y disefios definitivos: (Etapas del proyecto de consultoria) “Es la fase
en la cual se deben elaborar los disefios detallados tanto geométricos como de fodas las
estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el
proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo v disefiar
todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construccion”. (Ley
1682 de 2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

Ferrocarril: Sistema de comunicacion y {ransporie en el que los vehiculos acoplados
formando trenes circulan guiados por rieles.

Explanacién. Conjunto de las excavaciones vy rellenos que requiere la construccion de una
via hasta alcanzar el nivel de Ia subrasante.

Franja de Circulacién Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacion peatonal,
destinada exclusivamente al transito de las personas.

Franja de Seguridad (franja de pista): Superficie definida que comprende la pista y la
zona de parada, si la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de dafios a las asronaves
que se salgan de la pista; y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las
operaciones de despegue o aterrizaje®.

Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una caile de rodaje destinada a proteger a
una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de dafio en caso de que
accidentalmente se salga de ésta.

Gélibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o ldmina de agua) y el borde
inferior de la superestructura de un puente ¢ viaducto.

° Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). RAC 14, Numeral 14.1. Definiciones.
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2.86 Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingenieria civil, aliamente

2.87

2.88

2.89
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2.92
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calificados para ejercer funciones de administracion, gestion y planeaciéon operativa y
técnica, responsables de la direccion, coordinacion y control de las actividades rutinarias y
periddicas y demas accicnes en favor de ia adecuada y oportuna conservacion de las
carreteras. De acuerdo con las caracteristicas de las carreteras y las necesidades, se
determiné en primera instancia que los Gestores o Administradores Viales ejecuiaran estas
actividades, dando énfasis a: la conservacion, el inventario fisico y estado de vias, Ia
recoleccion de informacién para la base de datos de los sistemas de administracion vial, la
atencion de emergencias, la ejecucién de algunos estudios y el inventario de accidentes,
entre otras.Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio
publico vial, la descontaminacion visual, eliminacién de basureros, atencién de usuarios y
evaluaciones estructurales y funcionales de pavimentos, asi como estudios de transito y
perfiles de vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, ademés de las actividades
enunciadas llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una
de las vias, con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso de que
lo amerite, solicitar la aplicacién de las pdlizas que los amparan.

Impacto Ambiental: Cualquier alteracién en el medio ambiente bidtico, abibtico y
socioeconomico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al
desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.2.3.1.1).

Impactos Ambientales Negativos: Se refiere especificamente a aquellas alteraciones
adversas que afectan de manera desfavorable el entorno natural o social, como la
contaminacion, la perdida de biodiversidad ¢ la degradacion de recursos naturales. (Guias
ambientales INVIAS)

Impactos Ambientales Positivos: Son los efectos benéficos generados por proyectos o
actividades en el medio ambiente. Se manifiestan, por ejemplo, en la restauracion de
ecosistemas, reforestacion, aumento de la biodiversidad, reduccién de emisiones de
carbono, mejoras en la calidad del agua y del aire, y el uso de energias limpias. (PNUMA -
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente).

Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la comunicacién entre
las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada
una de las unidades predizles de la urbanizacion.

Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demas vias de mayor
jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del Plan de
Ordenamiento Territorial, Plan Basico de Ordenamiento Territorial, Esquema de
Ordenamiento Territorial y demas normas de ordenamiento territorial, que soportan los
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana.

Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vias que permiten la movilidad y
articulacion entre la malla vial arterial o principal y la red vial local.

Intercambiador Vial / Interseccion Vial: Dispositivos viales en los que dos o mas
caireteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose
cruces y cambios de trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

| Cédigo |

CCE-EICP-IDI-03 | Versién ‘4§




. ANEXO 3 - GLOSARIO 3
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 3

Cédigo CCE-EICP-IDI-24 | Pagina | 23de 33

Version No. | 4

2.94 Instrumentacion: Es el conjunio de sensores y sistemas de adquisicién de datos que
recogen los parametros estructurales, fisicos objeto de control 'y analisis (equipo de
medida).

2.95 Lechada Asfaltica: Es un tratamientc superficial gue consiste en una mezcla de emulsion
asfaltica, agregados finos, agua y aditivos. Su funcién principal es sellar pequefias grietas,
mejorar la textura de la superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra
el desgaste y la accidn del aguza.

Nota: Para procesos de seleccidn, en los que el requerimiento corresponda a pavimentos
asfalticos y/o de concreto hidraulico, estos tratamientos superficiales no seran tenidos en
cuenta para validar experiencia, toda vez que no son pavimentos asfalicos.

2.96 Longitud de Via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del gje del
alineamiento vial.

Nota: La longitud de calzada ¢ de via que deben presentar los oferentes en los documentos
validos para acreditar la experiencia, debe corresponder a metros lineales o kilémetros; no
sera valida la acreditacion de la experiencia expresada en areas intervenidas.

2.97 Luz: Es la distancia total en proyeccion horizontal para salvar obstaculos naturales o
artificiales, sin importar la solucién que se dé para salvar dichc obstaculo. Igualmente,
corresponde a cada uno de los espacios de un puente u otra estructura, comprendida entre
dos apoyos.

2.98 Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga mas larga del puente o
viaducto, cuando éste tenga mas de una.

2.99 Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones de la
infraestructura de transporte con el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y
construida. El mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza en intervalos de tiempo
menores de un afo; periddico, si corresponde a intervalos variables para recuperar el
deterioro causado por su uso; o de emergancia, si tiene que ver con las intervenciones
originadas por dafios, bloqueos o desastres de origen natural o antrépico.

2.100 Mantenimiento correctivo: comprende infervenciones, reparaciones o cambios que se
llevan a cabo para la sustitucidn definitiva de una o mas piezas de un sistema del vehiculo,
en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal
o incidente.

2.101 Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos
que tengan como origen emergencias climaticas, tellricas, terrorismo, entre otros, que a‘la
fuz de la legislacion vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito
(articulo 12 de la Ley 1682 de 2013).

2.102 Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, sxtender y
mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial,
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Peridédico, Refuerzo Estructural, Gestion Vial, Atencién de Emergencias y
Prestacién de servicios a los usuarios.
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Adicionalmente, corresponde al conjunto de actividades destinadas a preservar la
condicion de una carretera y de sus componentes, tales como el derecho de via, calzadas,
bermas, elementos de drenaje, estructuras, {Uneles, dispositivos de seguridad y control de
transito, etc., con el fin de que sigan prestando de manera efectiva el servicio para el cual
fueron construidos o dispuestos.

El Manual de Mantenimiento de Carreteras, en la Tabla 1010-4, muestra el “Listado y
clasificacion de flas actividades de mantenimiento”, en donde se puede identificar
actividades tanto en Mantenimiento Rutinario, como Preventivo y Periédico; a nivel de: a)
Derecho de via; b) Pavimentos; ¢) Afirmado; d) Drenaje; e) Sequridad Vial; f} Puentes y g)
Taneles.

2.103 Mantenimiento Periddico: Actividades de conservacion a intervalos variables, destinados
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fendmenos
naturales o agentes externos.

Conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la
estructura del pavimento, tendientes a lograr que por fo menos se alcance el periodo de
disefio, manteniendo su condicion de servicio. Constituyéndose asi en una practica
preventiva y/o correctiva. Entre las actividades principales se tienen las siguientes sin
limitarse a ellas: parcheo, bacheo, colocacitn de capas asfalticas no estructurzales del tipo
micro aglomerado, reconstruccion de losas, lechada asfaltica o sello de arena-asfalto.

Comprende la realizacién de actividades de conservacion a intervalos variables,
destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por
fendmenos naturales o agentes externos.

2.104 Mantenimiento Rutinario. Conservacion continua (a intervalos menores de un afio) con
el fin de mantener las condiciones optimas para el fransito y uso adecuade de la
infraestructura de transporte.

2.105 Materiales Alternativos o Sostenibles: Son producto de la recuperacion, reciclaje o
aprovechamiento de residuos solidos usados para reemplazar parcialmente los insumos o
materias primas convencionales (Arista, Aguillén, & Posadas,s.f.). Sin embargo, cuando se
habla de material sostenible ¢ verde, corresponde a aguel que a lo largo de su ciclo de vida
minimiza los impactos ambientales y sociales que genera (Corporacion Ruta N, 2014),
también genera beneficios de orden econdmico (Guia de Construccién Sostenible -
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia).

2.106 Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propésito de actualizar
sus especificaciones técnicas iniciales®.

Nota: Las actividades relacionadas con el mejoramiento se encuentran incluidas en el
articulo 1 del Decreto Reglamentaric No. 789 de 2014, compilado en el Decreto Unico
Reglamentario No. 1076 de 2015.

2.107 Monitorizacién: Es el conjunto de procesos de transmision, publicacién web y distribucion
gue hacen posible que la informacién llegue en tiempo'y forma a sus destinatarios (sistema
de gestion de datos).

¢ Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015.
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2.108 Movimientos en Masa: Es el proceso por &l cual un volumen de material constifuido por
roca, suelo, tierras, detritos o escombros se desplaza ladera abajo por accion de la
gravedad. Son conocidos popularmente cocmo deslizamientos, derrumbes, procesos de
remocién en masa, fenémenos de remocion en masa, fallas de taludes y laderes.

2.109 Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de excavar,
transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el propédsito de modificar
la topografia de un area para la construccion de infraestructura en general, el objetivo
principal es preparar el terreno para la construccidn, asegurando que tenga las
caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelacion y compactacion adecuadas para
soportar la estructura que se va a construir.

Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen: parte del
movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar un terrenc para la
construccion de infraestructuras o edificaciones. Este proceso implica la modificacion de la
topografia natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente v nivel necesarias
segun el disefio del proyecto

2.110 Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un ric .o el mar
gue sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

2.111 Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un rio o en el mar.

Segun Articulo 4 de la ley Ley 1242 de 2008, “Cédigo Nacional de Navegacion y
Actividades Portuarias Fluviales y se dictar ofras disposiciones™ Estan conformados por
una plataforma de concreto en tierra unida a una pasarela metalica vy esta a un moédulo
flotante metalico para las actividades de embarque y desembarque.

2.112 Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un rio que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

2.113 Muelle Metalico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un rio o el mar que
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros
ylo carga.

2.114 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la seccidn hidraulica de un rio.

2.115 Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce de rios, cafios,
arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen fluvial 0 lecho del mar o pluvial, con
el objetivo de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines
de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden tener una variedad de
propositos, que incluyen la proteccion contra inundaciones, la navegacion, el suministro de
agua para riego o consumo humano, la generacion de energia hidroeléctrica, Iz regulacion
de caudales, la mejora de la calidad del agua, entre ofros.

2.116 Obra Civil Maritima: Obra ejecutada en el lecho marino.

2.117 Obras Férreas: Corresponde a las construcciones y trabajos relacionados con
infraestructuras ferroviarias, que incluyen actividades corho construccidn  y/o
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mantenimiento, para vias férreas, estaciones, puentes, tineles y todo tipo de astructuras
necesarias para el funcionamiento del ferrocarril, tanto en transporte de pasajeros, como
de carga

2.118 Obra de Proteccién Fluvial: Obra civil hidraulica construida con el objetivo de:proteger o
defender una orilla de un rio contra la accién de la erosién por la accion de sus aguas con
el proposito de estabilizarlas.

2.119 Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua del suelo
con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de'los taludes de la carretera. Ello se
consigue interceptando los flujos subterraneos y haciendo descender el nivel fredtico.

2.120 Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar el excesc de agua
superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual puede
verse afectada por el trazado.

2.121 Paramento: Plano vertical que delimita el inicic de la construccién en un predic. Cuando
no existe antejardin coincide con la linea de demarcacion.

2.122 Paso e Interseccion a Desnivel Vehicular: Se refiere a una estructura de tréfico donde
dos o0 mas caminos o corredores o vias se cruzan, pero a diferentes niveles, evitando que
los vehiculos tengan que detenerse o reducir su velocidad para ceder el paso, este tipo de
estructuras es comun en zonas urbanas y autopistas y su propésito es mejorar la fluidez
del transito y reducir accidentes al separar fisicamente los flujos de trafico.

2.123 Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se disefian
y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados.
Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir
adecuadamente los esfuerzos gue las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto degradante de los agentes
climéticos.

2.124 Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa
apoyada generalmente sobre capas de mateérial no ligado.

2.125 Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentalmente estd constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o scbre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido.

2.126 Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico Reforzado: Estructura
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un
periodo de varios afics, brindando una superficie de rodamiento uniforme, cémoda y
segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el trafico de
vehiculos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfaltico o en concreto
hidraulico reforzado.

2.127Perfil Vial: Representacion grafica de una via gue esquematiza, en el sentido perpendicular
al gje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden enire los paramentos de
los inmuebles.
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2.128Pila: Aquella parte de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a la
superestructura.

2.129Pista o Pista de Aerédromo: Area rectangular definida en un aerédromo terrestre
destinada y preparada para el aterrizaje y el despegue de las aeronaves’.

2.130Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
circulacion, despegue y aterrizaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en
el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como
pistas de aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de aeropuerto.

2131 Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico reforzado
separadas por franjas de concreto ciclopeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas
sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Nota: Esta actividad sera valida Unicamente para vias terciarias, en el evento en gue
pretenda acreditar para vias secundarias, se validara de acuerdo con'la complejidad técnica
del proyecto y su alcance.

2.132 Plataforma: Area definida, en un aerédromo terresire, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, corred © carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

2.133 Plazas: Plazoletas de menor extensién que generalmente ocupan una manzana completa.

Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte
a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este,
predominan los elementos arquitectonicos sobre los paisajisticos naturales v el peatén tiene
una condicién prioritaria.

2.134 Plazoletas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.

2.135 Plazuelas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un cuzrto (1/4) de
manzana.

2.136 Pontones: Es una estruciura de drenaje para el paso de vehiculos, cuya luz medida
paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m).

2.137 Proyectos de construccién vial: Es la construccidon de una via gue representa un aumento
en la malla vial disponible. Asi mismo, se consideran las segundas czlzadas, pares viales o
calzadas adosadas a calzadas existentes.

Nota: En todo caso, ademas de las actividades propias de la intervencion inicial; debera
haberse efectuado la pavimentacion de los kilémetros que se pretendan hacer valer como
experiencia en los procesos que se adelanten.

7 Reglamentos Aeronduticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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2.138 Puente en Concreto Hidraulico: Estructura cuya losa o placa de circulacion veticular esta
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidréulico.

2.139 Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuacion de
la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (irenes, locomotoras, vagones) que
circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio
y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar
obstaculos, como rios, quebradas, ofras vias, carreteras, vias férreas, etc.

2.140 Puente Metalico: Estructura cuya losa o placa de circulacidn vehicular esta soportada por
elementos estructurales metélicos.

2.141 Puente Metalico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adicién
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden
adaptarse facilmente hasta la longitud, ancho v resistencia deseados, permitiendo diversas
aplicaciones y usos.

2.142 Puente Mixto: Es una obra de Ingenieria en la cual la superestructura esta conformada por
diferentes tipos de materiales, disefiados para soportar y transmitir cargas.

Nota: La entidad de acuerdo con la naturaleza y el alcance del proyecio objeto del proceso
de seleccidn, definira los materiales a exigir.

2.143 Puentes Peatonales: Infraestructura del fransporte cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacién de peatones (en algunos casos fambién bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el fiempo, con niveles adecuados -de
seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, guebradas, ofras vias,
carreteras, vias férreas, efc.

2.144 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o
mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacion de automoéviles (carros, buses, camiones, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo superar obstaculos como rics, quebradas, otras
vias, carreteras y vias férreas, que permite atravesar un accidente geografico (rio o
depresion) o Paso a Desnivel para el paso de vehiculos.

2.145 Reciclado: Consiste en la reutilizacion de parte de las capas de la estructura existente,
para mejorar su capacidad estructural. La adicién de nuevos materiales es necssaria para
mejorar la resistencia y el comportamiento del pavimento mejorado.

2.146 Reconstruccion: Retiro y reemplazo parcizl o total de la estructura de un pavimento, de
espacio publico, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar
la reutilizacion total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura.

2.147 Recuperacién: Proceso de recuperacion de las areas y/o funciones afectadas por una
emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones socialmente
aceptables y sostenibles de vida de la poblacién, la reduccién de las vulnerabilidades
existentes antes de la emergencia y la intervencion de procesos territoriales ¢ sectoriales
generadores de nuevos riesgos.
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2.148 Recuperacion de Banca: Obras de ingenieria y geotecnia qgue propencden por la
recuperacion de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer Ia
transitabilidad y mitigar los efectos adversos como erosion, deslizamiento u otro tipo de falla
geoldgica. Este proceso, implica generzimente la implementacién de medidas que
fortalecen las condiciones del terreno y previenen futuros deslizamientos.

2.149 Recurso del suelo: Hace referencia al conjunto de caracteristicas fisicas, quimicas y
biolégicas del suelo que permiten sostener ecosistemas, actividades -agricolas,
infraestructura y otros. Su manejo es esencial para evitar su degradacion y garantizar su
funcién en la regulacién hidrica y captura de carbono. (FAO, 2021. "Manejo sostenible del
suelo).

2.150 Red Vial: Conjunto de vias terrestres vehiculares, urbanas y rurales.

2.151 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacién Estructural: Adicion de fuerza ¢ capacidad
de carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como
superestructura, subestructura o fundacion. Los ejemplos incluyen la instalacién de barras
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida
en los estudios y disefios antes de verter el hormigén; o instalar las placas de refuerzo
metdlicos en la interseccion de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la
implementacion de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o
utilizacion de aceros estructurales; o implementacion de reforzamiento mediante
tensionamiento exterior de los elementos regueridos.

Es de resaltar que puede llevarse a cabho la combinacion de varias de las actividades
mencionadas segun lo establezcan los estudios y disefios para el reforzamiento
estructural. En ningln caso se tiene en cuenta el componente sismico, ni un analisis
geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la
actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estadc y permitir
aumentar la vida util de la misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accién de
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisicnes; fuerza
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor accion de las cargas por vientos, mayor
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de
tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas de ataques por agentes quimicos
y/o la falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad
y la estabilidad de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.152 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural de Puentes: Trabajos de
reparacion con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida Util e
incluyen la intervencion de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento abarca
desde la rehabilitacion del concreio degradado, la renovacion de elementos, sumento de
las secciones de los elementos, adicién de refuerzo y postensionamientos externos.

2.153 Rehabilitacion: Intervencién de una infraestructura de transporte, que consiste en la
reparacion y/o restauracion de la superficie del pavimento existente, cuya condicion de
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operacion ha sufrido detferioro y por tanto su nivel de servicio es inferior al nivel para el cual
fue disefiado y construido, su objetivo es, devolverla al estado inicial para la cual fue
construida, para extender su vida atil y mejorar el rendimiento v/o la durabilidad de las
estructuras del pavimento.

Nota: Las actividades de mantenimientc no seran consideradas actividades de
rehabilitacion.

2.154 Remocion de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remocion, desecho y disposicién o
en la remocion, cargue, transporte hasta la distancia de acarrec libre, descargue y
disposicion de los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno
natural, depositados sobre una via existente 0 en construccion, y que se convierten en
obstaculo para la utilizacién normal de la via o para la gjecucion de las obras.

2.155 Repotenciacion Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de
tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada
inicialmente. En el caso especifico de los puentes involucra la actualizacién de cargas por
el nuevo camidon de disefio seglin lo establecido en el Codige Colombiano de Disefio
Sismico de Puentes — seccion A.3.4 Carga Viva y/o la necesidad de adosar nuevos
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliacién del tablero y/o afiadir pasos
de tuberias y/o redes de servicios publicos ¢ cualquier otro requerimiento de carga que no
se encontraba previsto en el disefio inicial de la estructura. Por ende, no involucra el
componente sismico.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.156 Rocerfa. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la vegetacion
de las zonas laterales de la via.

2.157 Sardinel o Bordilio: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una
via.

2.158 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio,
mantenimiento y operacion ferroviaria, dentro los que pueden estar estacion de pasajeros,
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros.

2.159 Sello Ambiental Colombiano: El producto identificado con Sello Ambiental Colombiano se
caracteriza por: Hacer uso sostenible de los recursos que emplea (materia prima en
insumos), utilizar materias primas que no sean nocivas para el medio ambients, Emplear
procesos de produccion que involucran menecs energia o que hacen usc de fuentes de
energia renovables, considerar aspectos de reciclaje, reutilizacion o biodegradabilidad, usar
materiales de empaque preferiblemente reutilizables o biodegradables y en cantidades
minimas, emplear tecnologias limpias o que generen menor impacto relativo sobre el
ambiente e Indicar al consumidor la mejor forma para la disposicidn final. (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - Construcciéon Sostenible)

2.160 Senalizacion fluvial: Consiste principalmente en la instalacion de dispositivos fisicos, que
se colocan a lo largo de las vias fluviales navegables, con el propésito de informar sobre la
reglamentacion existente, prevenir y evitar posibles accidentes, orientando a los usuarios
de estas vias, para que naveguen con mayor seguridad y eficiencia.
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2.161 Senalizacion: Conjunto de sefiales destinado a regular el trénsito. Dichas sefales pueden
ser verticales, horizontales 0 demarcaciones.

2.162 Senalizacion Horizontal: Corresponde a la aplicacion de marcas viales, conformadas por
lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles 'y
estructuras de las vias de circulacion o adyacentes a ellas, asi como los objetos que se
colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el transito o indicar
la presencia de obstaculos.

2.163 Sefializacién Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir érdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

2.164 Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que
separa y canaliza flujos de circulacion. Pueden ser centrales v laterales o intermedios.

2.165 Servicios Publicos Domiciliarios: Son aguellos que se prestan a fravés del sistema de
redes fisicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabzjo de los
usuarios y cumplen la finalidad especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las
personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, gas y Gas
Licuado de Petrdleo (GLP). (glosario de la Superintendencia de Servicios Publicos)

2.166 Servicios Publicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios esenciales que, aunque no
se suministran directamente a los hogares, son fundamentales para el funcionamientoy
desarrollo de la sociedad en su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades
publicas o privadas y abarcan una amplia gama de aclividades que benefician a la
comunidad. Aquellos como: Transporte publico, Alumbrado ptblico, Recoleccidén de
residuos sdlidos, Salud plblica, entre otros.

2.167 Subbalasto (en vias férreas): Capa por debajo del balasto, con productos granulares
naturales o procedentes de cantera; base sobre la que se coloca la banqueta de balasto,
cuyos cometidos son proteger la parte superior de la plataforma confra la erosion y la
helada, evacuar las aguas pluviales, mejorar el reparto de las cargas sobre la plataforma y
evitar la contaminacién del balasto por los suelos de la plataforma.

2.168 Subsistema Vial: Subsistema gue compone el sistema de movilidad y que esta a su vez
conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, malla
vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local,
malla vial rural.

2.169 Superestructura: Partes estructurales del puente que proporcionan, constituyen el vano
horizontal.

2.170 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atencién y mantenimiento de los
diferentes componentes de un sistema ferroviario, denfro de los que estan &l material
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecanicos.

2.171 Trafico o Transito Vehicular: Volumen de vehiculos que circulan por un puntc especifico
de infraestructura de transporte periédicamente o en un pericdo determinado.
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2.172 Tecnologia sostenible: La tecnologia sostenible describe la tecnoiogia creada o aplicada
teniendo en cuenta factores ambientales, sociales y econdmicos. El objgetivo de la tecnologia
sostenible es doble: producir nuevas tecnologfas utilizando procesos y materiales
sostenibles, y utilizar tecnologias para abordar los problemas medicambientales, sociales y
de gobierno corporativo (ESG). Las tecnologias sostenibles pueden ir desde tecnologias
fisicas como paneles solares, hasta software de generacion de informes ESG y gestion del
rendimiento ESG. (guia de contratacion publica sostenible y socialmente responsable CCE)

2.173 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conduccion de personas, animales o
cosas mediante embarcaciones por vias fluviales.

2.174 Transporte por cable: Los sistemas de transporte por cable se clasifican en cuairo grandes
grupos: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular (...)

i)y Cable aéreo: es un sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehiculos
estan soportados por uno o méas cables, dependiendo del tipo de mecanismo a utilizar,
los vehiculos son propulsados por un cable tractor o simultaneamente por un sistema de
cable sustentador y cable tractor.

iy Cable remolcador: es un sistema compuesto por cables utilizados para remolcar
pasajeros por zonas de poca pendiente y poca distancia.

iv) Funicular: es un sistema que consiste en vehiculos tirados y sustentados por cable que
transmiten la traccién al vehiculo que se desplaza por rieles o guias instalados a nivel
con la via, sobre una estructura fija. (Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Transporte)

2.175 Tdanel: Abertura horizontal o practicamente horizontal que se excava en el suelo de acuerdo
con una geometria predisefiada, aplicando métodos de tunelaje. Es una Cavidad
subterranea o subacuatica que como solucién vial implica una coperacion vehicular a
cielo cerrado.

2.176 Tanel Vial: Infraestructura subterranea disefiada especificamente para permitir el paso
seguro de vehiculos a través de una barrera natural, como una montafia, un rio, un areza
urbana densamente poblada, o cualquier otro obstaculo.

2.177 Vehiculo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales
0 cosas de un punto a ofro por via terrestre publica o privada abierta al publico.

2.178 Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al piblico, destinada al transiio de vehiculos,
personas y animales.

2,179 Vias Férreas y/o Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte cuya finalidad es
permitir la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones)
que lo hacen en carrileras y/o ricles especializados, en condiciones de continuidad en &l
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comoedidad.

2.180 Vias Fluviales: Rios, cafios, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que-se utilizan
como medio de transporte de pasajeros, animales o carga.

2.181 Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito exclusivo de peatones
donde esta restringida la circulacion de vehiculos motorizados.

I"Cédigo | CCE-EICP-IDI-03 | Versién | 4 |




) " ANEXO 3 - GLOSARIO )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 3

Cdédigo CCE-EICP-IDI-24 } Pagina | 33de33
Version No. | 4

2.182 Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacion.

2.183 Via Troncal: Via de dos (2) calzadas con ocho o mas carriles y con destinacién exclusiva
de las calzadas interiores para el transito de servicio publico masivo.

2.184 Vias Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas,
troncales, variantes, o a la denominacién establecida segun la nomenclatura de [a
poblacién correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perimetro
urbano.

Nota: Para proyectos de infraestructiura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Vias Urbanas aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente pliego
de condiciones para la acreditacion de la experiencia, donde se indigue que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres o mas carriles
vehiculares por calzada.

2.185 Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las gque permiten
el acceso o entrada a veredas, las cuales se& encuenfran loczalizadas dentro del perimetro
rural de la poblacion.

2.186 Zona Verde: Espacio de caracter permanenie, abiertc y empradizado, de dominio o uso
publico, que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo.

2.187 Zonas viales: son las éreas destinadas al desplazamiento de vehiculos, carga y peatones,
con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas areas de control ambisntal, sean
todas ellas bienes de uso publico o parte del espacio publico.

2.188 Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por edificaciones.
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g1 e s |52 b t 3 Bemora enls ejecucia 3 s oot eations vhonteas comtrastuates a todels  |Alaterminacinde | requeridas del proyecto y dl
< 2 2 - : - e sn &5, ’ :
w| 5§ g 23 4 dafios téenlcos yfo I obra por correctives | 2 Y W ¥ e e Y X no Interventor ejecuctén det 11 ejecucién det da
4 g | <8 ; . § evitar que se generen perjulcios técnicos y/a pasivos 2 "
5 = = o & y/o aprobadas por el Interventor. Riesgo que asume ¢ necesatios. 2 3 contrato contrato téenicas. Seguimiento por parte da
b 28 H amblentales pot esta causa. De ser necesscia lfevar a E
35 INTERVENTOR. S Especialistas Amblentales de fa
3 ¢abo procesos sancionaterios para conminar su ;
: . : Interventoria. Requerimlentos escritos.
complimlento o sancionat el incumplimiento.
= Previo aTTnicio d= T efecuion dalas
H La aplicacté va de fas medidas de obras, Estudios, centosis,
. G | Presenda de Riesgos Blolégicos. Se refiere a fa positifidad o 2135 me X 2 ) ras, Estudios, Disefios e dnterventorta, | ), ) 00 haya
=1 e 5 2 : £ establecidas por fas Autoridades de Salud en Colombia y z Allnlcio deta o contratista deberd prasentar
R 3 2 1 quedurantels ejecucién def contrato, | el yarave de K ‘ ) H A Alaterminacién B novedades de
ujgflos 3 g s do mafermadatos oot | 1o sstdn povtiecormegts | 2 sig sus respectivos Protocelos, ef cumplimientodefas |2 z st toterventor ejecucion del o eomtiato certificacion Individual Vigente del anbiede
g1 & kS R i P ey dotattonen s Salud def Parsont e ontag £ Resclucidnes 0312 de 2019 y 679 da 2020, Informar de 4 contrato ® estado de salud de cada Integrante ot
josas y que afe ete o . £
3 Bosasy @ M inmediatolss novedades de satud. z colaborador {empleada o contratisia) P
= T T synadida nos (2 ARL
TREGTET
= Iiidad de fos Elementos d 1S
=] e 5 S | Diponibiidad de los Elementos de Protecddn Persanal. S2 | oy (g tabajoy o o £ contratista deberd suministrar todos fos EPP 3 sus o0 ueidn det . §
ol B2 2 ¥ | refiece a)s posibifidad de que e Interventor no disponga o . s L 183 o ores o et At AL aetes 12 22 o terventor o Alaterminacion | Vigilaneia permanente deos camblos oo
g ] 3 S E o X 5 e 2 Y
€| g H 8 | suministre 2 sus colsboradores y demas, fos Elementos de R i @ fg niratoy del contrato de safud de fos cofaberadores
3 & & 3 - . = suministre 2 manera
= E Protecciin Personat EPPy los da Rlesgo Bildgica.
E resporsabilidad del contratista de abra junto con la
3 Interventaria, nicamente da Informar a 1as autoridsdes
£ sible pérdida de Eignes competentes |l novedad schee orden pibfico ena zons R Apriic de  infermae
- € | orden publica: Posible ocurrencia da actas terraristas, paras, | del tnterventor, dafos en 2 de influencia de Jas cbras y de proteger 2 sus 2 nformacién del Interventor, del
=1 e 5 o E ; g Miniciodela  |Ala terminacién de . N
sl B8 3 M turblos y demds que afesten el obras del projecto, 5 s 12 colsboradores y los blenes puestos ol servictodel | | 3 . erventer g [ e | conratista, delas Terrteriates da Cuandose
m ] g z enlas zonas de Influencis de las de 3 contrsto. EF INVIAS deigual forma realizard 1a solicitud a 2 = » evento - ,3‘8 * HIVIAS, se determinan acelones 3 presente & evento
a E obras. eronogramss, retrazos enls z 125 autoridades a fin de que se llegue 3 soluciones que b g v sequir, para procurar 1a menor
3 ejecucin de ks obras. permitan (3 continuidad enta ejzcucién def contrato. £ afectacién of proyecto,
m contratista de Obra e interventor deberdn sdoptar
medidss de contingencia para superar los atrasos.
ASOSUPRO deher realizar los trémites administrativos
2 ncesatios para garantizar Iy disponibifldad da los
$ det N
. £ Riesgo de PAC debidoa ) 2 recursos durante 1 tatatidad del plazo del contrato, ast ]
3| @ H 5 | ajenss 2 ASOSUPRO 0 3 causas de fuzrzamayor: Serehierea | Impacto ecansmico 3 los H ! ] Hastata
3 E ] § N ) b3 como gestionar oportunament |2 disponibilidad s . Verificatién de las condiciones
uwlg| g 3 g que el MEnisterio de Haclenda y credito publica apruebe flujos firancleros ded 2 5|2 R ; 3 s si Suparvisor ejecucidn del Hauidacién del mensust
§| 2 H & ) presupyestal, Ademis, se levard a cabo un monitoreo % presupuestates def contrato
[ &= 9, monites infetiores o no aprusbe montos a o selicitado por contrata 4 N N g contrato contrato
§ pubnai £ contina de cualquler circunstandia que pueda afectar g
£ dicha disporsbitldad, con &l fin d2 adoptar las medidas
necesarlas para migar su lmpacto
Todos los participantes de 12 Ejecucién de los Proyectos
k3 Gestién Indebida y dolosa de los Recursas Financleros, de {Centratista: , Supend: 2 i
ES Insumos y Obras, Sa refiere 3 fa posibilidad d que el Graves dafios pessonales e o Provesdores y Cominidad en general) deberdn actuar e N etisasde | Ainidodela
5 o § 5 Contratista de fas Obras, de fa yd i i Dafaaly 3z manera diafana, con ética, altos valores y princeiplos 3 ejecucidn def . Vigilancia de cada una dalas
I ] g 3 J2 ° b e Obras, interventor, Alaterminacién .
FLI - ] de Iniias, p ve de accion: en | reputaciéndels entidad, | 1 542 como regla de conducta imprescindible, y dar 1 o s "’ contratoy de delos detas
S % g 5 - =3 y b Supenvisores y/o def contrato
& & & T | eI manajodelos recursos destinados a las obras tanto enlos | pérdida de recursos y dafios 5 n 8 jeuantoal 3 oo manera obras.
& aspectos financieros {anticipos), facturacién, calidady sociales. & manefo de los recursos publicos con transparencia y WS permanents,
£ |cantidad de materieles e insumos, disefios y obras sin justificar. honestidad. Cualquier situacién frregular deberd ser

comunicada 2 ASOSUPRO
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MATRIZ § - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE ITERVENTORIA A PROYECTOS DE [NFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CUYA noua_urm.u_ub.w TECNICA CORRESPONDA A UN NIVEL

faspndades Eatstalbsnd podrin et Sughmies sitdar ey pondiciones s sxperien

;;;;; esti Maiie salve siandp de forma sxomsy s o
Para conoterias caracteristicas dela Maviz i- ExpenienclayJas reglas para establecer |z expériencia general yla mémam:am mmnmnanm delp) da contratacion, remitase alas

BAJOOMEDIO. |_

que 58 alfinal de este;

5. INTERVENTORIA A OBRAS DE INFRAESTRUCTURAVIAL URBANA

Cuantias del progedimlenta de contratacion: £100 SMMLY. Entre 160y 500 SMNLY. Entre 501, ¥ 1.000 SRMLY. Entre 1,001 y.4.000 SAMLY. HMayor olgual.a 4.001 SMMLY,
AcreditaciBn defa i A : TIPD DE EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR: ¢
INTERVENTORIA A LA CONSTRUGCION 0 RECONSTRUCCION 0 REHABILITACION O ‘#EJORAMIENTO. O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE ViAS URBANAS O DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS
Nota 1. En el evento en que ei proyecto tas de fa &l Di o Estudios o Disefios, Por lo menos une (1) de los no:ﬁm»om vélidos mno;maom como experiencia general debe acreditar que se hayan reaizado actividades de
Interventaria al diagnéstico yfo estudios y disefios, para actividades de C: ion o o o i de vias.
GENERAL Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica det proyecto revisard ylo analizar la categorizacién comrespondiente a las vias a intervenir objeto del proceso de Seleccién y con base en esto, determinard st corresponden a Vias Arteriales,
Principales ylo Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones yfo categorias incluidas para fas ciudades ylo municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del teritorio nacienal y con base en esto soficitard fa Experiencia enla
Interventoria a ia Intervencién de Vias Urbanas.
Que hayan contenido la
6.1 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE Nota 3: No se aceptard experiencia en contratos cuyo cbjeto o alcance sea en tera de las sigul i dei ia: de seguridad vial o izacién o puentes.
nmzm._.m:oo_oz 0 RECONSTRUCCION O Nota 4: No se aceplara experiencia cuya ejecucién sea exclusivamente en afirmado.
MEJORAMIENTO O REHABILITACION O
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE VIAS
URBANAS Pot lo-menos Lino (1103 o5 contratos vaidos a1 Como e¥pitisncia genarel debe soredisrla i ala Por o menos na (1) de los contratos validas aportados como experiencia genaral debe acreditar fa Intervertoria a la
i dela de pavi {placa huefa). intervencién de la estructura mm pavimento (asféltico o concreto hidrutica).
Y wifo),
Por 1o menos uno (1) de los contratos vatidos aportados como expenencia general debe acreditar Ja interventoria ala
ESPECIFICA intervencitn de redes de saivicios piiblicas. Y
Por lo menos uno (1) de los contratos va%idos aportados como esperiencia general debe acreditar fa Interventoria a la
Nota: La Entidad Estatal dentro de su fabor de planeacidn y segiinla :uE.WwNw EoEw de'su procisode. Ssaw_meoc< &l intervencion de redes de senvicios pibicos.
objeto. que | Em”oaam nmﬁc«m.., establecerd fa nma:msnm de requzrir como las dos i 3
es decir de y aredes de servicios publicos, 0 si por &l contrario, & reguers. e 3 técrica del proyecto, s entidad dafiind que clase de sendcios pllifoos que requiers
uno de estos dos. ios PUBLICOS NO DOMICILARIOS |
Caracteristicas:dé ja Matriz 1= Experiencial

EI aogaaac dznominado 'ZWSN 1 — Expariencia’ contiens las actividades vatidas parala wnannwmhg aw expariencia en relacion con &l o&w»o a contratar, Este ao,.ea\a.o sefdals _m experiencia ganaral ylo espacifica qua debs acreditar &l Proponanta dependienda da i) tipo da infraestructura, f) 12 sctividad a contratar y ) a cuantia del _v_dhmna d2 Contrataciin.
1, ,.\.wcw deinterventoriaa o_ua de. E?mmmw:n_..:m -

anatiz § - Experiencia esta constiuida por ocho (8) tpos de iaa Obras de
diferentes a directa, 5. a Obras féreas, 6.

de transporta, con un ndmero y st descrpein, los cuales son: 1. Interventorfa a Obras eq vias primarias o secundarias, 2. Interventoria a Obras en vias terctarias, 3. interventoria a Obras maritimas y fluviales, 4. Interventorfa a Obras en vias primarias o secundarias o ferclarias para atencidn, prevencién o
ia a Obras da i viaturbana, 7, i e

2 Obras en puzntes y 8. Interventoria a Obras aesoportuarias.

2 Companentes de 1a Matriz 1: Experiencia

Alinterior de cada tipo de

de transporte se

tos siguientes

1) *Cuantias del Proceso de Contratacién™ esta fila contiena fos rangos dantra de los cuales se debe Identificar el presupuesto del Proceso de Contratacién y sirve de referencia para definit la expariencia exigitie.

5 “Acthidad a contratar: corresponda a Ia cotumina kientificada cama “activdad a contratar, donde Is Entidad Estata) dsbs encuadrar ef obieto que pretende ejecuar, de acuardo con ef aeance defindo en los Documentos dal Proceso para dentiicar las candiclones da experiencia, &3 daci, i entidad estatal dzba identficar en cusl de las “zctividades a contratar” se ubica ef otjlo conlractual,y canforme a e edgir fa
experiencia definida en fa “Matriz 1 — Experiancia’

Cada “actividad a contratar” estd por un yia i E}. (1.1 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ViAS)

3.Tipos de experlencia definidaen la Matiiz 1- Experiencia




A conbinuacién se encusntra 1a columna “TIPO DE EXPERIENCIA", enla cual estdn las filas "GENERAL™y “ESPECIFICA". Algunas “actividades a contratar™ contienen adiclonamente Ia fila danominada *% DE DIMENSIONAMIENTO {Segin la bangtud requerida en &l Proceso de Contratacién)” que hace parte d2 la *Experiencia Espacifica”.

) “GENERAL": hace referencia a la experiencia ganera exigitie qua correspond a la “Actividad a contratar” y contiens las actividades vifdas para la acredtacién d@ la experiencia ganeral dat Proceso de Cantratacion.

ala *Actividad a contratar” y contiena las caracteristicas que debe cumpir e 0 Jos contratos evigidos iencia especifica. La iencia espacifica U serd sofcRada cuando da acusrdo con 1a cuantia del Procesa de Contratacion se exija en la Matriz 1 - Expariencia; asl como cuando apiquen los =% DE DIMENSIONAMIENTO" seglin

i} "ESPECIFICA": hace referancia a la expariencia espacifica e
1a Mstriz

Cuando alquna d Iss celdas st en banco o contizne has sighas N A -No apfica-, significa qua Iz Entidad Estatal no pusda exigir ningln tipo ds expadencia especifica

“& DE DIMENSIONASIENTO (S2gin I3 lengtud o magniud o valor requarida en ef proceso d2 cantratacian)” en esta fla se eslablece o porcentajz que debe slicdar la entidad en la expariencia espacifica para reamplazar la variabla "XX%", da acuerdo con la cuantia dat Proceso da Contratacion,

Reglas paradafinir la expsdencia exigibie enelProceso de Contratacian:

A Ta Entidad Estatal e comesponda dafing la expatiencla ganeral y 12 exparisncis espectica del Proceso da C Ta taatrz 1 — Temend en cusnia las Siguizntes regias:

i) La Entidad Estatal na pusda modificar, omdit o adicienar fas actividadss dela experiancia gznzral y especifica definidas en fa Matriz 1 ~ Expariencia para cada "actividad a contratar”, lgual previsidn apfica para el % DE DIMENSIONAMIENTO {Segin fa longitud requarida en el Process da Conirat

i) “Expariencia General”: |a exparisncia general qus soie 1a entidad debe respstar toda la descrpdidn prevista en la “Matiiz 1 ~ Expariencia” parafa “actiidad a contrater’ incluidas fas Notas aclaratorias

) Experiencia Especifica’: la entidzd deba sofcitar expriencia especifica cuando la “Matriz 1 ~ Expsrizncia® bo exia, ten‘endo en cuenta fas siguentes variables: a) tipo d infraestructura’, b) “actividsd a contratar y o) “cuantias da Proceso de Contratacién’.

i) Cuando el objeto de! Procesa de Contrataciin contempla la ejacucién d2 una sola “actividad a contratar”, ia Enfidad Estatal, da acuzido confa “Matriz t - Experiencta’, tendrd qua soficitar la expariencia general y a expariencia especifica, cuando la cuantia da! Proceso de Contratacién lo exfia acorde con ¢l “rango en SNMLV det Proceso de Contrat . Es decir, en este caso la entidad tiane que soficitar tanto la

experiencia ganeral coma la experiencia especifica en las condiciones previstas en ta ‘Matriz 1- Experiencia” para la correspondiente actividad a contratar y salo prescindrd da la experiencia especifica cuando la “Matriz 1- Expariencia” asi lo ndique

adas a contratar” definidas en la Matriz 1- Experiencia y v} la cuantia dal Proceso d2 Contratacién. Por jo tanto, debe sequr fos siguientes pasos:

v} Para ldentificar 1 expatiencia exigible d2 un Proceso da Centratacidn, (a Entidad Estatal deba tener en cuenta: i) ef alcance del abjzto a contratar, ) e tipo de Infraestructura,
a) Idsntificar enfa “Matriz 1~ Expariencia’, ef tpo d2 infrasstructura sobre el cual recas 1a obra

b) idantificar 1a "ACTIVIDAD A CONTRATAR" acorda con 12 Matriz 1+ Expariencia

< Identificar ef rango da las "Cuantias del Procesd de Contratacion”, dé acusrdo con el Prasupussto Oficiat

d) ldzntificar {a "experiencia genaral ¥ la *espaniencia especifica” i acordz con 1a Matniz 1- Experiencia teniendo en cuenta 13 *actividad a contratar” y et rango de fa cuantia del Proceso de Centratacién.

vi) Cuando el 0 del Proceso da Contratacién contemple |a ejecucién da dos o mis "Actividadzs a Contratar 1y 7.1, 0 de setividades da diferantes malrices de expariencia y'o sectores), la entidad procedard de acuzrdo cen lo Indicada en &l Documento Basa en relzcién con la combinacién de exparizncia,
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MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
INTERVENTORIA DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera vy
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de
los procesos de seleccién de concurso de méritos para contratar los servicios de interventoria de
obra publica de infraestructura de transporte que adelanten las Entidades, se establecieron
indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratacion, con base en los
siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los
proyectos de infraestructura de transporte estructurada para la presente versién de los pliegos tipo:

Rango 1 Rango 2

>0 | <4.000 >=4.000 | -
(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de.capacidad
financiera y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de
seleccion de concurso de méritos para contratar los servicios de interventoria obra publica de
infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicidon de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2 4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parégrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

. b“_“lhélicéd“or‘ . |

indice de liquidez

{ndice de endeudamiento <0,65 < 0,70

Razon de cobertura de
intereses

Capital de trabajo Definido en el documento | Definido en el documento

base base
Rentabilidad del patrimonio =002 > 0,03
Rentabilidad del activo > 0,01 >0,02

O SR Vol

direccionejecutiva@asosupro.gon.c
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Tratandose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2212424 del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacién de interventoria de obra publica
para infraestructura de transporte.

Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demas Proponentes.
Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con &l paragrafo del articulo

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas gque los modifiguen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador

indice de liquidez

indice de endeudamiento

Razo6n de cobertura de

intereses 215 21
Capital de trabajo Definido c::-rri)plgs Pliegos Definido i_r;plgs Pliegos
Rentabilidad del patrimonio =003 > 0,04
Rentabilidad del activo > 0,02 >0,03

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en . la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de interventoria de obra publica para
infraestructura de transporte.

© D O Lentro
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MATRIZ 4 - LINEAMIENTOS DE REQUISITOS DEL PERSONAL

Matriz 4 - Linearnienlos de req

Cédigo | CCEEICP-FM-74

Para conocer las caraciteristicas de la Matriz 4 y.las reglas para establecer 1as condiciones dé experienicia mm:m.& yia mém:m:s.m especifica del personal velacionado en los Dosumenios dej ﬁu.‘ermuo‘ pariiculaniente el
Personal Clave Evaluable, remitase a las instrucciones que se encuentran al final del documento.

Personal Clave Evaluable para el Proceso de Contratacion es el rel,

CRAPENENTIE

- - , L Experiencia
, %
;wum_‘:_ © #ide profesionales . : Cargo - Titulo Profesional Titulo de Posgrado 5 % Dedicacion  General Especifica
No. . - : B ; b {mensual) = S
{anos minimos)
1 1 Director de Interventoria Ingeniero Cvil yjo de Ingeniero 30%
de Transportes y Vias . .
4 afos 2 aiios
N . ylo de Ingeniero o
2 1 Residente de Interventoria de Transportes y Vias N/A 100%

Nota La Entidad podré establecer més de un E&mm_o:m_ para cada cargo requerido en el Personal Clave Evaluable. A modo de gjemplo, la Entidad podré so
interventoria (diumo y noctumo), cular un ndmero mayor segln las necesidades del proyecto de interventoria. En el caso del espe
especialidad segun el alcance del proyecto (p.ej. Especialista Hidrdulico y Especialista Ambiental). En todo caso, para este dltimo la Entidad podra establecer hasta méximo tres (3) cargos de
espe stas principales para el proyecto de interventoria, sin perjuicio que en el Anexo Técnico sean detallados la totalidad de especialistas y profesionales que sean necesarios para el mismo,
pero que no hacen parte del Personal Clave Evaluable.

Nota 2: La Entidad determinara el porcentaje de dedicacién de acuerdo con el alcance del proyecto, el presupuesto de ejecucion y en general las consideraciones incluidas en sus estudios previos.

{. FORMA DE DETERMINAR LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL:

La Entidad debera eslablecer las condiciones de Experiencia General y Especifica de acuerdo con las siguientes relaciones o categorias, para los rangos de SMMLV en los cuales se encuentre el valor del presupuesto oficial del Proceso de
Contratacién indistintamente de la complejidad técnica de la Malriz 1 - Experiencia, en caso de procesos estructurados por lotes o segmentos se tomara tos SMMLV de cada lote o segmento:

Categoria - mxvm:.,m:&.m ,mm:mwm_ , mxummm:amm especifica
. {arios minimos) - {anos minimeos)
Cateqgoria 12 afos 5 afios

2 Cateqoria 2 10 afos 4 afios
Calegoria 3 afios afos

4 Categoria 4 6 anos anos
Categoria 5 4 anos afios
Cateqoria 6 2 afios afos

7 Categoria 7 2 aios 0 afios

Procesos iquales o superiores a 1.501 SMMLV:




Las siguientes nolas aplican para las dos posiblidades de calegorias delalladas en [as dos tablas anteriores,

D[ |o e o

ia distintos a los contemplados en la respectiva labla segin la cuantia del proceso para cada categoria para ef Personal Clave Evaluable.

Nota 1: La Entidad NO podra

Nota 2:

Nota 3:

NO se permite la combinacion de requisitos de categorias entre las dos alternalivas segun la cuantia del proceso, es decir, no se puede combinar la categoria 1 de fa tabla superior, con ta
categoria 4 de Ia tabla inferior.

Las condiciones de experiencia general y experiencia especifica se eslablecen de forma lineal y no se podré hacer combinacicnes entre categorias, es decir, no se permite para la categoria 1,
establecer la experiencia general de [a categoria 1, con la especifica de la 2, el andlisis es lineal.




Nota 4: Las reglas establecidas previamente son aplicables al Personal Clave Evaiuable que hace parte del Proceso de Conlratacion.

Nota §: Las reglas establecidas pi licadas a los demds perfiles que NO hacen parte del Personal Clave Evaluable.

podran ser ap

Tenga en cuenta que [a experiencia general no se suma con la experiencia especifica, es decir, la experiencia general hace relacion al desempenio de su actividad profesional, y la experiencia
Nota §: especifica comesponde a la asociada directamente con el cargo a desempefiar; en ese orden de ideas, la especifica esta contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca serd

mayor fa experiencia especifica a la general.
La Entidad liene la autonomia para definir cual categoria aplica al Praceso Contractual dependiendo de fa necesidad del proyecto y el presupuesto eslimado; realizando un andlisis soportado de fa

Nota 7: exigencia de la categoria y teniendo como una de las variables de andiisis de fomento del empleo a través de las contrataciones publicas. Este an debera quedar soportado en el estudio
previo del proceso y en los documentos proceso, por tanto, debera publicarse en el SECOP.

nadas en la tabla anterior contienen las condiciones de experiencia general y especifica minimas, mas NO cuentan con una relacidn o asignacién salarial asociada a cada
una de estas, ya que esto hace parte de la autonomia presupuestal y de planeacion de cada una de fas Entidades Estatales.

Nota 8:

. FORMA DE DETERMINAR LA FORMACION ACADEMICA DEL. PROFESIONAL:

La Entidad Estatal debera establecer las condiciones de Formacién Académica minimas exigidos de acuerdo con lo siquiente:

Perfil No.

Observacion

Cargo Titulo Profesional Titulo de Posgrado

1 Director de Interventoria Ingeniero Civil yio nm Ingeniero N/A
de Transportes y
2 Residente de Interventoria Ingenero Civil y/o de Ingeniero N/A

de Transportes y Vias

Nota 1: La Entidad NO podra establecer criterios de formacion académica distintos a los establecidos en la tabla anlerior para cada Personal Clave Evaluable.

Nota 2: Las condiciones de formacién académica se establecen de forma lineal y no se podrd hacer combinaciones entre cargos.

Nota 3: Las reglas establecidas previamente son aplicables al Personal Clave Evaluable que hace parte del Proceso de Seleccion.

Nota 4: Las reglas establecidas previamente podrén ser aplicadas a los demaés perfiles que NO hacen parie del Personal Clave Evaluable.

Nota 5: No seran validos titulos de: diplomados, cursos, seminarios o inferiores a una especializacion obtenidos en un Instituto de Educacidn Superior.

La Entidad propender4 por establecer periiles profesionales, en cuanto a su formacion académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual, en ese sentido, no podré requerir titulos
de posgrados especificos, lo cual implica posibles situaciones de restriccion en Ia participacién que son sujetos de investigacion por parte de fas autoridades competentes.

Nota 6:

1ll. EQUIVALENCIAS DE EXPERIENCIA APLICABLES PARA EL PERSONAL:

Como parte de la verificacién del cumplimiento del perfil establecido por fa Entidad, seran aplicables las siguientes equivalencias como se detalla a continuacién:

1. Eauivalencia de exoe

ncia para el carao de Director de Interventoria:

Se estableceran las siguientes equivalencias:

Cargo desempeiiado como; mxvmzm.ﬁ_ ”omms sleargo Equivalencia para el cargo.de Director (arnios)
Coordinador de Interventoria 1, o afio(s} 0.5 ano(s)
Supervisor o Coordinader de una Entidad 1,0 afio(s) 0,5 afo(s)
Estatal




Apoyo a la supervisién de una Entidad

Estatal 1,0 afio(s) 0,5 afio(s)
esidente de interventoria 2,0 afiofs) 0,5 afiofs
Administrador Vial 1.0 ano(s) 0.5 afo(s)

Gestor Vial 1.0 aio(s) 0.5 anofs)

Nota 1: La Entidad NO podré establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en {a tabla antercr para cada cargo.
Nota 2: Las con nes de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podra hacer combinaciones enire cargos.
Nota 3: Las reglas anterionmenie relacionadas son aplicables aj profesional denominado Director de intervenior

2. Eauivalencia de experiencia para el carao de Residente de Interventor|

Se estableceran Jas siguientes equivalencias:

Carao desempenado como:
Auxiliar de Inaenieria o tecnoloao en

2.0 afo(s) 1.0 ano(s)

Nota 1: La Entidad NO podra establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior para cada cargo.
Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podra hacer combinaciones entre cargos.
Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables af profesional denominado Residente de Interventoria.

3. Equivalencia de experiencia para e} Cargo de Administrador Vial o Gestor Vial: No aplica

Se estableceran las siguientes equivalencias:

Experiencia enelcarao

O_..‘mn_o.‘mm Interventoria 1.0 afo(s} 1.5 ano(s)
Coordinador de E.%.Zm:a:m 1.0 ano(s) 1.0 afo(s)
_mu:mmu.mo.. o Coordinador de una Entidad 1,0 afio(s) 1,0 afio(s)
MWW.W“m Ta supervision de una Entidad 1,0 afio(s) 0,5 afio(s)
Residenie de Interventoria 1.5 afia(s) 1.0 anofs})
Augxiliar de inaenieria 2,0 afio(s) 0,5 adofs)
Gestor Vial 1.0 ano(s) 1.0 anofs)

Nota 1: La Entidad NO podrd eslablecer valores de equivalencia intos a los establecidos en la tabla anterior para cada cargo.
Nota 2: Las condici de equivalencia se b de forma lineal y no se podra hacer combinaciones entre cargos.

Nota 3: Las reglas anteriormente refacionadas son aplicables at profesional denominado Administrador Vial o Gestor Vial.

IV. EQUIVALENCIAS DE FORMACION ACADEMICA APLICABLES PARA EL PERSONAL:

Como parte de la verificacion del cumplimiento de! perfil b

por la Entidad, seran aplicables las siguientes equivalencias como se detalla a continuacién:

OIvale o EXperiencia } A
Equivale como EXperiencia ale como Experiencla Especifica

General pi 3
i {afos minimos)
1 Especializacién 2,0 afio(s) 1,0 aflo(s)
2 z_mm&.:m u ofro litulo de postgrado 3,0 afio(s) 1,5 afio(s)
superior
<<<<————Interprelacion de equivalencia de Expenencia por litulo académico
Nota 1: La Entidad NO podra valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior.
Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no podré hacer combinaciones entre ftems.

Nota 3: La tabla anterior puede ser interpretada para hacer equi cias de titulo 0 por experiencia, 6 de experien

Nota 4: No seran validos titulos de: am%_o:..maom. cursos, seminarios o inferiores a una especializacién obtenidos en un Instituto de Educacién Su
Nota 5: £N €1 ¢aso ae 135 equivalencias ae utuios acanémicos PoOr expenencia o Viceversa, 10 1uios 0 10S anos 08 expenenca uulizaqos para v
" nar exnariancia o formacién aradémica

por titulo académico.

erior.

| érecto

, IO pogran sumar nuevamente para asignar pumiaje

Nota 6: Para poder realizar fa equivalencia de titulo por experiencia, es necesario que se cuente tanto con la experiencia general como la experiencia especifica, esta dllima directamente asociada con el
titulo que pretende hacer equivalente. P. e]., si la maestria es en estrucluras, deberd acreditar 3 afios minimos de experiencia general + 1,5 afios de experiencia especifica en estructuras.

CARACTERISTICAS DE LA MATRIZ 4 - LINEAMIENTOS DE REQUISITOS DEL _umm,»m02>_..

La Entidad producto de st etapa de planeacion y los lineamientos establecidos en esta Malriz; determinard fas condiciones de experiencia y formacion académica del Personal Clave Evaluable establecido en ei Documento Base.




El"Parsonal Clave Evaluable” se presenta para que la Entidad pueda esiablecer cual de dichos cargos es aplicable a su proceso de no::m—mo_oz esdecir; slrequjere; O.«mso« de Interventoria yio Residente de Interventoria Yo Especialista
principa)l : ya que los establecidos son a mado amnt__Nmao los de mavor recurrencia en esle {ipo de contrataciones y conlratos. . .

Las ma5<m_m: s de formacion académicay mxumzmaam de) Personal Clave Evaluable solo mv:nm para acreditar las mxﬁmzn.mm BS.Emm uESﬂmm enel :cBmE_ 382" mx_mmznﬁm minimas de Ia mxum:m:n_m y formacién académica am_
ma&vo de {rabajo (Personal Clave Evaluable)” Para el olorgamienlo de puntajs no se tendran en cuenta estas equivalencias.

ta Enlidad no uou«m pedir SS.Eon: parael nmao:m_ Clave Evaluable distinta 2 I3 establecida en esta matiz am lineamientos.

rm *Egmamssn_a: aiammmmamn_on:nama_aasmmmﬂmu mmamm m:mmamgm_:w;omésammmmncuiavmc agmmzoa am a_mzmmeos,gi%m w%ﬁm amﬁmmﬂmzmqmlomwmﬁmm <8§_Qo:mm «S:_Q__w:mm :mﬂmmm:mmmmal «umaoz& chm
Mm,\mr,mc_m~ Selogra mﬂm:amﬁmq las no:q_Qe:mm de mxnmamsn_m y formacion academica am. Personal Clave Evaluable. e
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