



“Proyectando Futuro”
“Visión y alternativas para un progreso con innovación”

Inírida, 17 de enero de 2025

Señores
ASOSUPRO
Carrera 33 No. 37-31
Villavicencio – Meta
Ciudad

Ref.: **Entrega de Estado financiero, estados de resultados y notas al balance con corte a 31 de diciembre de 2023.**

Cordial saludo:

De acuerdo a la evaluación preliminar y a solicitud de la entidad, adjunto al presente los documentos de la referencia para que hagan parte en la **LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-035-2024**, cuyo objeto es: **“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL MUNICIPIO DE INÍRIDA - GUAINÍA”**.

Sin otro en particular,

Atentamente,

WILMER TORRES GARCIA
CC. No. 19.000.745 de Inírida
Dirección: Calle 26B No. 13-30 B. Cinco de Diciembre
Celular 321 2244074
E: MAIL: wiltoga24@hotmail.com

Anexo: 7 folios



WILMER TORRES GARCIA
NIT 19000745-8
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	NOTAS		
		2022	2023
Años de Análisis			
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Caja	1	992.065.011	255.135.419
Bancos		-	119.710.307
Cuentas por cobrar	2	363.205.385	1.129.760.734
Existencias - Inventarios		70.787.600	-
Retención Ica sobre Contratos		27.725.000	51.924.753
Retención en la Fuente sobre Contratos		14.099.107	75.648.291
Anticipo de Imporrenta		18.742.213	-
Total Activos corrientes		1.486.624.316	1.632.179.504
Activos no corrientes			
Inversiones financieras			
Construcciones y edificaciones	3	442.743.000	463.195.300
Inmuebles, maquinaria y equipo	4	240.905.342	235.540.769
Menos: Depreciación acumulada			
Intangibles			
Otros activos no corrientes			
Total Activos no corrientes		683.648.342	698.736.069
Total Activos		2.170.272.658	2.330.915.573
PASIVO			
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar comerciales		43.357.690	
Sobregiros y préstamos bancarios		0	
Parte corriente de deudas a largo plazo			
Tributos por pagar		87.105	0
Otros pasivos corrientes			
Total pasivos corrientes		43.444.795	0
Total pasivos no corrientes			
Deuda a largo plazo		0	0
Otros pasivos no corrientes		15.271.000	15.271.000
Total pasivos no corrientes		15.271.000	15.271.000
Total Pasivos		58.715.795	15.271.000
PATRIMONIO			
Acciones Comunes			
Capital Social		1.439.949.083	1.403.074.772
Acciones preferentes			
Menos: Acciones de tesorería			
Resultados del Ejercicio		320.095.958	240.962.021
Resultados acumulados		351.511.822	671.607.780
Otras cuentas del patrimonio			
Total Patrimonio Neto		2.111.556.863	2.315.644.573
Total Pasivo y Patrimonio		2.170.272.658	2.330.915.573

Inirida, 26 de marzo de 2024


WILMER TORRES GARCIA
NIT 19000745-8


JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
 Contador Público T.P. 45765 - T.

Estado de Resultado Integral			
WILMER TORRES GARCIA NIT 19000745-8			
CUENTAS	NOTAS	2022	2023
Ingresos:			
Ventas brutas		1.883.721.325	4.856.357.000
Menos: Devoluciones y provisiones		0	1.151.072.000
Ventas netas		1.883.721.325	3.705.285.000
Costo de las ventas			
Costo de las ventas		1.205.101.648	1.283.480.705
Ganancia (pérdida) bruta		678.619.677	2.421.804.295
Gastos:			
Publicidad		2.100.000	0
Útiles y Papelería		1.932.600	0
Incobrables		0	0
Gastos bancarios		0	0
Donaciones de beneficencia		0	0
Comisiones		0	0
Mano de obra contratada		0	0
Gastos de tarjetas de crédito		0	0
Depreciación		0	0
Seguros		12.047.697	42.535.076
Intereses		4.329.000	13.502.094
Mantenimiento		0	7.488.355
Impuestos- Estampillas		15.043.600	90.279.753
Gastos legales		3.017.000	5.585.400
Honorarios profesionales		4.000.000	21.000.000
Fletes y Transporte		34.380.800	334.495.620
Alquileres		3.225.000	67.630.000
Varios		238.248.070	1.219.294.982
Servicios Públicos		3.172.300	12.392.537
Gastos de los vehículos		0	0
Sueldos y salarios		37.027.652	366.638.457
Total de gastos		358.523.719	2.180.842.274
Ingresos operativos netos		320.095.958	240.962.021
Otros ingresos			
Beneficio (pérdida) por venta de activos		0	0
Ingresos por intereses		0	0
Total de otros ingresos		0	0
Ganancia (pérdida) neta		320.095.958	240.962.021
Inírida, 26 de marzo de 2024			
 WILMER TORRES GARCIA NIT 19000745-8		 JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES Contador Público T.P. 45765 - T.	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
WILMER TORRES GARCIA
NIT.19000745-8
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1-- NOTAS DE CARACTER GENERAL

1.1-- OBJETO SOCIAL

WILMER TORRES GARCIA, esta microempresa fue registrada en la cámara de comercio de la ciudad de Villavicencio y presta sus servicios en la dirección CL 26 B 13 37 BRR CINCO DE DICIEMBRE de Inírida, Departamento del Guainía,

El objeto social o actividad Económica que desarrolla La empresa se describe en: 4290. Construcción de otras obras de ingeniería civil. 4210. Construcción de carreteras y vías de ferrocarril. 4112. Construcción de edificios no residenciales. y 4330. Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil.

2--PRINCIPALES NORMAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente al Régimen Contable en el año 2023.

2.1 Bases de elaboración y políticas contables:

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero de **WILMER TORRES GARCIA** Adicional determina los requerimientos de uniformidad en la presentación de los estados financieros de la empresa y han sido tomados fielmente de los registros contables.

La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos , costos y gastos. Están presentados en Pesos Colombianos (\$).

2.2 Base de contabilidad de causación

La Empresa prepara sus estados financieros, usando la base de contabilidad de causación.

2.3 Importancia relativa y materialidad

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, cuantía y las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiento, pueden alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio, de los ingresos, gastos y costos, según el caso. Además se describen montos inferiores cuando se considera que pueden contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

3--NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO


Las siguientes notas explicativas a los estados financieros individuales describen las partidas y movimientos de los activos, pasivos, patrimonio y los resultados presentados de acuerdo con la NIIF para las PYMES para el periodo sobre el que se informa finalizado al 31 de diciembre de 2023:

WILMER TORRES GARCIA NIT 19000745-8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		
NOTA	CONCEPTO	2.023
1	CAJA - EFECTIVO	255.135.419
	TOTAL	255.135.419
1	BANCOS BANCOLOMBIA	119.710.307
	TOTAL	119.710.307
2	CUENTAS POR COBRAR ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA NIT 892099105 GOBERNANCION DE GUAINIA NIT 892099149 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADDO HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER NIT 901700170	454.526.607 2.364 667.131.763 1.129.760.734
	TOTAL	454.528.971
3	INVENTARIOS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	0
	TOTAL	0
4	RETENCIONES POR COBRAR ALCALDIA DE INIRIDA RETENCION SOBRE CONTRATOS	75.648.291
	TOTAL	75.648.291

5	ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO	51.924.753
	ANTICIPO A CONTRATISTA LOPEZ AREVALO TEILOR EXMIT C.C. 1121716840	8.100.000
	TOTAL	60.024.753
6	TERRENOS	40.000.000
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, CL 26 B 13 37 BRR CINCO DE DICIEMBRE INIRIDA - GUAINIA	402.743.000
	TOTAL	442.743.000
7	MAQUINARIA Y EQUIPO	
	MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	255.993.069
	TOTAL	255.993.069
8	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	15.271.000
	TOTAL	15.271.000

Inírida, 26 de marzo de 2024


**WILMER TORRES
GARCIA**
NIT 19000745-8


JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
Contador Público
T.P. 235028-T

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**


45765-T

JOSE ISMAEL
HERNANDEZ TORRES
C.C. 474461
RESOLUCION INSCRIPCION 03
UNIVERSIDAD DEL META

FECHA 08/02/96

Presidente *[Signature]*

01001526795



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de Contadores.

000811


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **474.461**

HERNANDEZ TORRES
APELLIDOS

JOSE ISMAEL
NOMBRES

FIRMA *[Signature]*



FECHA DE NACIMIENTO **02-ABR-1958**

CUMARAL
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

02-MAY-1977 CUMARAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO 


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS CALINDO VALECHA



A-5200100-69147932-M-0000474461-20070328 04693 07086N 02 190606485

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

088808A1607E771

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 474461 de CUMARAL (META) Y Tarjeta Profesional No 45765-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

VALOR INICIAL:	\$ 1.601.217,034,09
VALOR DE ANTICIPO:	\$ 750.609.517,05
VALOR ACTA DE ADICION No. 1:	\$ 482.662.715,19
VALOR TOTAL PROYECTO:	\$ 1.963.879.749,28
VALOR ACTA PARCIAL No. 1:	\$ 1.390.864.971,25
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA:	\$ 573.014.778,02
FECHA DEL CONTRATO:	22 DE MARZO DE 2018
FECHA DE ACTA DE MODIFICATORIA No. 1:	26 DE ABRIL DE 2018
FECHA DE ACTA DE MODIFICATORIA No. 2:	21 DE MAYO DE 2018
FECHA DE ACTA DE PRORROGA No. 1:	14 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE ACTA DE SUSPENSION No. 1:	18 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSION No. 1:	02 DE FEBRERO DE 2019
FECHA DE ACTA DE REINICIO No. 1:	22 DE FEBRERO DE 2019
FECHA DE ACTA DE ADICION No. 1:	25 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE ACTA DE SUSPENSION No. 2:	17 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE ACTA DE REINICIO No. 2:	16 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE ACTA MODIFICATORIA No. 3 Y PRORROGA No. 2:	27 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA:	02 DE DICIEMBRE DE 2019
PLAZO INICIAL:	02 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION FINAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONTRATO DE OBRA No. 469 DE 22 DE MARZO DE 2018

CONSTRUCCION DE ESPACIOS LUDICOS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUANIA

SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL		INTERVENIENTE:		RIL		FECHA DE PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA:		02 DE NOVIEMBRE DE 2019	
		UNION TEMPORAL INTERLUDICOS 2018		JHON ALEXANDER ROLA BERNAL					
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		NIT:		801.181735-8					
CONDICIONES SEGUN MODIFICATORIA No. 3		APOYO A LA SUPERVISION:		ING. PEDRO DANIEL SOLANO		PERIODO BALANCE MES:		02 DE NOVIEMBRE DE 2019	
ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1.0	EGRAVACIONES Y RELLENOS								
1.1	Localización y replanteo	M2	256,00	\$ 4.338,45	\$ 1.110.131,20	0,00	\$ -	256,00	\$ 1.110.131,20
1.2	Excavaciones varias sin clasificar	M3	12,80	\$ 20.819,93	\$ 343.295,10	0,00	\$ -	12,80	\$ 343.295,10
1.3	Relevo con Base moldeada de presilicio lateral	M3	30,72	\$ 360.868,27	\$ 11.690.995,81	0,00	\$ -	30,72	\$ 11.690.995,81
2.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO.								
2.1	Concreto 17.2 mpa (2600 psi) sobre, concreto de limpieza, espesor 0,05 m	M2	119,00	\$ 182.280,14	\$ 21.691.336,66	0,00	\$ -	119,00	\$ 21.691.336,66
2.2	Pedestal 0,20 m x 0,20 m concreto 20,7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo fijado por 60	ML	0,00	\$ 88.529,22	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.3	Piso de concreto e= 0,07 m, 20,7 mpa (3000 psi)	M2	137,00	\$ 233.662,64	\$ 31.998.081,68	0,00	\$ -	137,00	\$ 31.998.081,68
2.4	viguela cilíndrica 0,10 m x 0,20 m, concreto 20,7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo fijado por 60	ML	64,00	\$ 119.184,66	\$ 7.623.891,84	0,00	\$ -	64,00	\$ 7.623.891,84
3.0	ACABADOS								
3.1	Carpetado en malla elaborada, con pintura electrostática 1x 1,00 m, según diseño	ML	63,00	\$ 318.225,16	\$ 20.048.185,08	0,00	\$ -	63,00	\$ 20.048.185,08
3.2	Suministro e instalación de estructura metálica de cubierta con 8 perales, con pintura electrostática, según diseño	UID	0,00	\$ 6.678.541,66	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.3	Suministro e instalación de carpas en bva plástica 7,00	M2	0,00	\$ 100.899,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.4	Suministro a tres manos	M2	0,00	\$ 27.099,43	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.5	Suministro e instalación de césped sintético, con fibras en polietileno forrado, altura de 60 mm resistente a rotación. Se rellenará con arena de sílica seca certificada, caucho molido con granulometría fina	M2	256,00	\$ 264.193,81	\$ 67.633.616,36	0,00	\$ -	256,00	\$ 67.633.616,36

1/10.4

4.0	JUEGOS INFANTILES	UNID	13,00	\$ 664.659,00	\$	0,00	\$	13,00	\$	8.664.659,00	13,00	\$	8.664.659,00	13,00	\$	8.664.659,00
4.1	Suministro e instalación de banca m-50, con errajes entiero cobado, revestidos de 7x2x3 en aluminio con pintura electrostática, según diseño	UNID	13,00	\$ 664.659,00	\$	0,00	\$	13,00	\$	8.664.659,00	13,00	\$	8.664.659,00	13,00	\$	8.664.659,00
4.2	Suministro e instalación de mesa en acero inoxidable de 0,60 x 2,00 metros, según diseño	UNID	3,00	\$ 1.076.813,00	\$	0,00	\$	3,00	\$	3.230.439,00	3,00	\$	3.230.439,00	3,00	\$	3.230.439,00
4.3	Suministro e instalación de punto ecológico con recipientes de 35 litros plásticos con soportes metálicos pintados con pintura electrostática	UNID	1,00	\$ 465.763,00	\$	0,00	\$	1,00	\$	465.763,00	1,00	\$	465.763,00	1,00	\$	465.763,00
4.4	Suministro e instalación de señales cívicas ac-50 pintados con pintura electrostática, según diseño	UNID	6,00	\$ 284.073,00	\$	0,00	\$	6,00	\$	1.704.438,00	6,00	\$	1.704.438,00	6,00	\$	1.704.438,00
4.5	Suministro e instalación de señales led-46 pintados con pintura electrostática, según diseño	UNID	1,00	\$ 329.413,00	\$	0,00	\$	1,00	\$	329.413,00	1,00	\$	329.413,00	1,00	\$	329.413,00
4.6	Suministro e instalación de carpuas tipo amebiano de diámetro de 1,80 metros, según diseño	UNID	1,00	\$ 2.322.456,00	\$	0,00	\$	1,00	\$	2.322.456,00	1,00	\$	2.322.456,00	1,00	\$	2.322.456,00
4.7	Suministro e instalación de ómnibus infantil en esquema de 6,00 x 4,00 metros, con taranda perimetral de 1,00 m, según diseño	UNID	1,00	\$ 9.733.980,00	\$	0,00	\$	1,00	\$	9.733.980,00	1,00	\$	9.733.980,00	1,00	\$	9.733.980,00
4.8	Suministro e instalación de playground de 6,00 x 4,00 metros, según diseño	UNID	1,00	\$ 14.109.381,81	\$	0,00	\$	1,00	\$	14.109.381,81	1,00	\$	14.109.381,81	1,00	\$	14.109.381,81
4.9	Suministro e instalación de parque infantil PP-50, según diseño	UNID	1,00	\$ 17.662.233,33	\$	0,00	\$	1,00	\$	17.662.233,33	1,00	\$	17.662.233,33	1,00	\$	17.662.233,33
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 220.363.295,88																
COMUNIDAD DE BUENA TORRE (PANA - PANIA)																
1.0 BEXACACIONES Y RELLENOS																
1.1	Localización y reparo	M	256,00	\$ 4.338,45	\$	0,00	\$	256,00	\$	1.110.131,20	256,00	\$	1.110.131,20	256,00	\$	1.110.131,20
1.2	Excavaciones verticales en clasific	M	12,80	\$ 26.519,93	\$	0,00	\$	12,80	\$	343.295,10	12,80	\$	343.295,10	12,80	\$	343.295,10
1.3	Reboso con Base mejorada de préstamo lateral	M	30,72	\$ 300.666,27	\$	0,00	\$	30,72	\$	11.690.995,81	30,72	\$	11.690.995,81	30,72	\$	11.690.995,81
2.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO																
2.1	Concreto 17,2 mpa (2500 psi) solidado, concreto de limpieza, espesor= 5 cm	M	119,00	\$ 182.280,14	\$	0,00	\$	119,00	\$	21.691.336,65	119,00	\$	21.691.336,65	119,00	\$	21.691.336,65
2.2	Pedregal 0,20 m x 0,20 m concreto 20,7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo ligado por 60.	M	0,00	\$ 88.520,22	\$	0,00	\$	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
2.3	Flecha de contrapiso e= 0,07 m, 20,7 mpa (3000 psi)	M	137,00	\$ 235.582,64	\$	0,00	\$	137,00	\$	31.998.081,69	137,00	\$	31.998.081,69	137,00	\$	31.998.081,69
2.4	Viguetas dimensiono 0,10 m x 0,20 m, concreto 20,7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo ligado por 60	M	64,00	\$ 119.194,56	\$	0,00	\$	64,00	\$	7.625.891,84	64,00	\$	7.625.891,84	64,00	\$	7.625.891,84
3.0 ACABADOS																
3.1	Ceramiento en mala esbionada, con pintura electrostática de 1,00 m, según diseño	M	63,00	\$ 316.225,16	\$	0,00	\$	63,00	\$	20.048.185,09	63,00	\$	20.048.185,09	63,00	\$	20.048.185,09
3.2	Suministro e instalación de estructura metálica de cubierta con 6 parafusos, con pintura electrostática, según diseño	UNID	0,00	\$ 6.628.541,66	\$	0,00	\$	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
3.3	Suministro e instalación de carpas en lana plástica 7'00	M	0,00	\$ 100.995,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
3.4	Pintura epoxica a tres manos	M	0,00	\$ 27.095,43	\$	0,00	\$	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
3.5	Suministro e instalación de cableado estructurado, con fibras en poliestireno flexible, altura de 50 mm, resistentes a rayos uv. Se rellena con arena de sílice seca clasificada, caucho molido con granulometría fina	M	256,00	\$ 264.193,81	\$	0,00	\$	256,00	\$	67.633.616,36	256,00	\$	67.633.616,36	256,00	\$	67.633.616,36
4.0 JUEGOS INFANTILES																
4.1	Suministro e instalación de banca m-50, con errajes en hierro cobado, revestidos de 7x2x3 en aluminio con pintura electrostática, según diseño	UNID	13,00	\$ 664.659,00	\$	0,00	\$	13,00	\$	8.664.659,00	13,00	\$	8.664.659,00	13,00	\$	8.664.659,00
4.2	Suministro e instalación de mesa en acero inoxidable de 0,60 x 2,00 metros, según diseño	UNID	3,00	\$ 1.076.813,00	\$	0,00	\$	3,00	\$	3.230.439,00	3,00	\$	3.230.439,00	3,00	\$	3.230.439,00
4.3	Suministro e instalación de punto ecológico con recipientes de 35 litros plásticos con soportes metálicos pintados con pintura electrostática	UNID	1,00	\$ 465.763,00	\$	0,00	\$	1,00	\$	465.763,00	1,00	\$	465.763,00	1,00	\$	465.763,00

UNID	6,00	\$	284.973,00	\$	1.704.435,00	\$	1.704.435,00	\$	6,00	\$	1.704.435,00	\$	1.704.435,00	
4.4	Suministro e instalación de señales cívicas sc-60 pintados con pintura electrostática; según diseño.	6,00	\$	284.973,00	\$	1.704.435,00	\$	1.704.435,00	6,00	\$	1.704.435,00	\$	1.704.435,00	
4.5	Suministro e instalación de señales id-46 pintados con pintura electrostática; según diseño.	1,00	\$	329.413,00	\$	329.413,00	\$	329.413,00	1,00	\$	329.413,00	\$	329.413,00	
4.6	Suministro e instalación de carcasa tipo americano de diámetro de 1,20 metros; según diseño.	1,00	\$	2.322.455,00	\$	2.322.455,00	\$	2.322.455,00	1,00	\$	2.322.455,00	\$	2.322.455,00	
4.7	Suministro e instalación de gimnasio infantil en espuma de 6,00 x 4,00 metros, con baranda perimetral de 1,00 m; según diseño.	1,00	\$	9.733.950,00	\$	9.733.950,00	\$	9.733.950,00	1,00	\$	9.733.950,00	\$	9.733.950,00	
4.8	Suministro e instalación de playground de 6,00 x 4,00 metros; según diseño.	1,00	\$	14.108.381,81	\$	14.108.381,81	\$	14.108.381,81	1,00	\$	14.108.381,81	\$	14.108.381,81	
4.9	Suministro e instalación de parque infantil PPA-80; según diseño.	1,00	\$	17.662.233,33	\$	17.662.233,33	\$	17.662.233,33	1,00	\$	17.662.233,33	\$	17.662.233,33	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 220.363.295,89														
COMUNIDAD DE SAN JOSE (P. TO COLOMBIA)														
1.0	EXCAVACIONES Y RELLENOS													
1.1	Localización y Replanteo	M2	256,00	\$	4.338,45	\$	1.110.131,20	\$	1.110.131,20	256,00	\$	1.110.131,20	\$	1.110.131,20
1.2	Excavaciones varias sin clasificar	M3	12,80	\$	26.819,93	\$	343.295,10	\$	343.295,10	12,80	\$	343.295,10	\$	343.295,10
1.3	Reteno con Base mejorada de préstamo lateral	M3	38,61	\$	285.520,27	\$	10.452.873,47	\$	10.452.873,47	38,61	\$	10.452.873,47	\$	10.452.873,47
2.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO.													
2.1	Concreto 17.2 mpa (2500 psi) soportado, concreto de Pedestal 0.20 m x 0.20 m concreto 20.7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo figurado por 60.	M2	119,00	\$	109.624,14	\$	12.926.272,66	\$	12.926.272,66	119,00	\$	12.926.272,66	\$	12.926.272,66
2.2	Pedestal 0.20 m x 0.20 m concreto 20.7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo figurado por 60.	ML	0,00	\$	86.629,22	\$	-	\$	0,00	\$	-	\$	0,00	
2.3	Placa de contrapiso a 0.07 m, 20.7 mpa (3000 psi)	M2	137,00	\$	146.917,84	\$	20.401.716,68	\$	20.401.716,68	137,00	\$	20.401.716,68	\$	20.401.716,68
2.4	Vigas de concreto 0.10 m x 0.20 m, concreto 20.7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo figurado por 60	ML	64,00	\$	83.455,16	\$	6.341.130,24	\$	6.341.130,24	64,00	\$	6.341.130,24	\$	6.341.130,24
3.0	ACABADOS													
3.1	Cerramiento en mala estacionada, con pintura electrostática hr 1,00 m; según diseño.	ML	63,00	\$	293.574,16	\$	18.495.172,08	\$	18.495.172,08	63,00	\$	18.495.172,08	\$	18.495.172,08
3.2	Suministro e instalación de estructura metálica de cacería con 6 paralelos, con pintura electrostática; según diseño.	UNID	0,00	\$	5.440.341,66	\$	-	\$	0,00	\$	-	\$	0,00	
3.3	Suministro e instalación de carpas en lona plástica	M2	0,00	\$	95.649,00	\$	-	\$	0,00	\$	-	\$	0,00	
3.4	Pintura epóxica a tres manos	M2	0,00	\$	26.204,43	\$	-	\$	0,00	\$	-	\$	0,00	
3.5	Suministro e instalación de césped sintético, con fibras en polietileno fibrado, altura de 50 mm, resistente a rayos UV. Se rellenará con arena de sílice seca clasificada, caucho molido con gramíneas finas.	M2	266,00	\$	245.185,81	\$	62.787.667,35	\$	62.787.667,35	266,00	\$	62.787.667,35	\$	62.787.667,35
4.0	JUEGOS INFANTILES													
4.1	Suministro e instalación de banca m-50, con respaldos en fierro colado, Inversos de 7x2x3 en aluminio con pintura electrostática; según diseño.	UNID	13,00	\$	641.713,00	\$	7.120.269,00	\$	7.120.269,00	13,00	\$	7.120.269,00	\$	7.120.269,00
4.2	Suministro e instalación de mesa en acero inoxidable de 0,60 x 2,00 metros; según diseño.	UNID	3,00	\$	997.713,00	\$	2.993.139,00	\$	2.993.139,00	3,00	\$	2.993.139,00	\$	2.993.139,00
4.3	Suministro e instalación de punto ecobal con recipientes de 35 litros plásticos con soportes metálicos pintados con pintura electrostática	UNID	1,00	\$	430.113,00	\$	430.113,00	\$	430.113,00	1,00	\$	430.113,00	\$	430.113,00
4.4	Suministro e instalación de señales cívicas sc-60 pintados con pintura electrostática; según diseño.	UNID	6,00	\$	260.313,00	\$	1.561.878,00	\$	1.561.878,00	6,00	\$	1.561.878,00	\$	1.561.878,00
4.5	Suministro e instalación de señales id-46 pintados con pintura electrostática; según diseño.	UNID	1,00	\$	299.713,00	\$	299.713,00	\$	299.713,00	1,00	\$	299.713,00	\$	299.713,00

9/10. dx

UNID	2.114.555,00	2.114.555,00	2.114.555,00	1,00	2.114.555,00	1,00	2.114.555,00	0,00	2.114.555,00	1,00	2.114.555,00	1,00	2.114.555,00	0,00	2.114.555,00	1,00	2.114.555,00	
4.6	Suministro e instalación de cerámico tipo americano de diámetro de 1,50 metros, según diseño.																	2.114.555,00
4.7	Suministro e instalación de pintura Eclat en epoxi de 5,00 x 4,00 metros, con base de pintura Eclat=1,00 m, según diseño.																	9.288.460,00
4.8	Suministro e instalación de polywood de 6,00 x 4,00 metros, según diseño.																	13.573.781,81
4.9	Suministro e instalación de parque infantil PP-05, según diseño.																	15.731.733,33
5.0	INSTALACIONES ELECTRICAS																	
5.1	Suministro e instalación de poste de 10 m. 510 kg, en fibra de vidrio.																	
5.2	Suministro e instalación de lámpara fluorescente de 400 wats.																	4.700.000,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 189.621.821,92																		
COMUNIDAD DE SAN FELIPE (SAN FELIPE)																		
1.0 EXCAVACIONES Y RELLENOS																		
1.1	Localización y Replanteo																	351.252,45
1.2	Excavaciones varias sin clasificar																	108.620,72
1.3	Relleno con Base mejorada de préstamo alial																	2.776.316,34
2.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO.																		
2.1	Concreto 17,2 mpa (2500 psi) soleda, concreto de limpieza, espesor= 5 cm.																	3.421.660,41
2.2	Ferdastal 0,20 m x 0,20 m concreto 20,7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo fijado por 60.																	
2.3	Placa de contraluz gr 0,07 m, 20,7 mpa (3000 psi)																	
2.4	Figura cimiento 0,10 m x 0,20 m, concreto 20,7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo fijado PDR 60																	
3.0 ACABADOS																		
3.1	Ceramiento en mala esabonada, con pintura electrostática h= 1,00 m; según diseño																	10.276.095,60
3.2	Suministro e instalación de estructura metálica de cubierta con 8 paralels, con pintura electrostática, según diseño																	
3.3	Suministro e instalación de campo en low passivati																	
3.4	Figura epoxica a tres manos																	
3.5	Suministro e instalación de césped sintético, con fibra en polietileno flotado, altura de 50 mm, resistencia a rayos uv, Se rellena con arena de color verde artificia, caucho molido con fibra de nylon																	
4.0 JUEGOS INFANTILES																		
4.1	Suministro e instalación de banca m-10, con errajes entierre cobado, travesaños de 7x2x2 en aluminio con pintura electrostática, según diseño																	18.650.050,61
4.2	Suministro e instalación de mesa en acero inoxidable de 0,60 x 2,00 metros, según diseño																	
4.3	Suministro e instalación de punto ecológico con recipientes de 35 litros plásticos con soportes metálicos pintados con pintura electrostática																	
4.4	Suministro e instalación de sepias chicas sc-50 pintados con pintura electrostática, según diseño.																	

4/10. dj

	UNO	\$	299.713,00	\$	299.713,00	1,00	\$	299.713,00	0,00	\$	-	1,00	\$	299.713,00	
4.6	Suministro e instalación de señales lds-46 pinados con pintura electrostática, según diseño	UND	\$	299.713,00	\$	299.713,00	1,00	\$	299.713,00	0,00	\$	-	1,00	\$	299.713,00
4.6	Suministro e instalación de gimnasio infantil en espuma de 3,00 x 2,00 metros, con baranda perimetral de 1,00 m, según diseño	UND	\$	6.368.480,00	\$	6.368.480,00	1,00	\$	6.368.480,00	0,00	\$	-	1,00	\$	6.368.480,00
4.7	Suministro e instalación de playground de 3,00 x 2,00 metros, según diseño	UND	\$	10.773.781,81	\$	10.773.781,81	1,00	\$	10.773.781,81	0,00	\$	-	1,00	\$	10.773.781,81
4.8	Suministro e instalación de parque infantil (P-99), según diseño	UND	\$	3.831.733,33	\$	3.831.733,33	1,00	\$	3.831.733,33	0,00	\$	-	1,00	\$	3.831.733,33
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 74.695.207,21															
COMUNIDAD DE MIERREY GACAHUAL															
1.0. BANCANACIONES Y RELLENOS															
1.1	Localización y Rellenos	M2	\$	4.338,45	\$	1.110.131,20	256,00	\$	1.110.131,20	0,00	\$	-	256,00	\$	1.110.131,20
1.2	Excavaciones varias sin clasificar	M3	\$	26.818,93	\$	343.295,10	12,80	\$	343.295,10	0,00	\$	-	12,80	\$	343.295,10
1.3	Reteno con base reforzada de prestamo lateral	M3	\$	228.858,27	\$	7.051.047,01	30,72	\$	7.051.047,01	0,00	\$	-	30,72	\$	7.051.047,01
2.0. ESTRUCTURAS EN CONCRETO															
2.1	Concreto 17,2 mpa (2500 psi) solo, concreto de limpieza, espesor= 5 cm	M2	\$	66.224,14	\$	7.761.872,66	119,00	\$	7.761.872,66	0,00	\$	-	119,00	\$	7.761.872,66
2.2	Predelito 0,20 m x 0,20 m concreto 20,7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo figurado por 20.	M1	\$	88.859,22	\$	-	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
2.3	Placa de contrapiso en 0,07 m, 20,7 mpa (3000 psi) espesor 0,10 m x 0,20 m, concreto 20,7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo figurado por 20.	M2	\$	99.042,64	\$	13.668.841,68	137,00	\$	13.668.841,68	0,00	\$	-	137,00	\$	13.668.841,68
2.4	Placa de contrapiso en 0,07 m, 20,7 mpa (3000 psi) espesor 0,10 m x 0,20 m, concreto 20,7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo figurado por 20.	M1	\$	62.420,16	\$	3.994.890,24	64,00	\$	3.994.890,24	0,00	\$	-	64,00	\$	3.994.890,24
3.0. ACABADOS															
3.1	Cerramiento en malla estabonada, con pintura electrostática 1,00 m, según diseño	M1	\$	279.049,16	\$	17.680.097,08	63,00	\$	17.680.097,08	0,00	\$	-	63,00	\$	17.680.097,08
3.2	Suministro e instalación de estructura metálica de cubierta con 8 pinas, con pintura electrostática, según diseño	UND	\$	4.740.641,66	\$	-	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
3.3	Suministro e instalación de carpas en lana sintética	M2	\$	92.469,00	\$	-	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
3.4	Pintura epoxica a tres masas	M2	\$	26.679,43	\$	1.640.785,80	60,00	\$	1.640.785,80	0,00	\$	-	60,00	\$	1.640.785,80
3.5	Suministro e instalación de cetepec sintético, con fibras en polietileno fonado, altura de 50 mm, repesado a 100 cm, se rellena con arena de sílice y arcilla, cacho molida con procedimiento en	M2	\$	233.988,81	\$	27.844.311,39	119,00	\$	27.844.311,39	0,00	\$	-	119,00	\$	27.844.311,39
4.0. JUEGOS INFANTILES															
4.1	Suministro e instalación de banca m-60, con erratas en hierro colado, favesitas de 7x2x3 en aluminio con pintura electrostática, según diseño	UND	\$	477.713,00	\$	6.210.269,00	13,00	\$	6.210.269,00	0,00	\$	-	13,00	\$	6.210.269,00
4.2	Suministro e instalación de mesa en acero inoxidable de 0,60 x 2,00 metros, según diseño	UND	\$	935.213,00	\$	2.805.639,00	3,00	\$	2.805.639,00	0,00	\$	-	3,00	\$	2.805.639,00
4.3	Suministro e instalación de punto ecológico con respaldos de 35 kilos plásticos con soportes metálicos pintados con pintura electrostática	UND	\$	409.113,00	\$	409.113,00	1,00	\$	409.113,00	0,00	\$	-	1,00	\$	409.113,00
4.4	Suministro e instalación de señales chicas tipo 90 pinados con pintura electrostática, según diseño	UND	\$	246.313,00	\$	1.477.878,00	6,00	\$	1.477.878,00	0,00	\$	-	6,00	\$	1.477.878,00
4.5	Suministro e instalación de señales lds-46 pinados con pintura electrostática, según diseño	UND	\$	282.213,00	\$	282.213,00	1,00	\$	282.213,00	0,00	\$	-	1,00	\$	282.213,00
4.6	Suministro e instalación de carrusel tipo amercano de diámetro de 1,80 metros, según diseño	UND	\$	1.992.056,00	\$	1.992.056,00	1,00	\$	1.992.056,00	0,00	\$	-	1,00	\$	1.992.056,00
4.7	Suministro e instalación de firmas infantiles en espuma de 6,00 x 4,00 metros, con baranda perimetral de 1,00 m, según diseño	UND	\$	9.025.990,00	\$	9.025.990,00	1,00	\$	9.025.990,00	0,00	\$	-	1,00	\$	9.025.990,00

5/10. *[Handwritten signature]*

4.8	Suministro e instalación de playground de 6,00 x 4,00 metros, según diseño	UND	1,00	\$ 13.268.781,81	\$ 13.268.781,81	1,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	1,00	\$	13.268.781,81
4.9	Suministro e instalación de parque infantil FP-60, según diseño	UND	1,00	\$ 14.694.233,33	\$ 14.694.233,33	1,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	1,00	\$	14.694.233,33
5.0	INSTALACIONES ELECTRICAS													
6.1	Suministro e instalación de poste de 10 m, 510 Kg, en fibra de vidrio	UND	0,00	\$ 4.376.630,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00
5.2	Suministro e instalación de lampara (sintovulca de 400 wats	UND	1,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00	1,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	1,00	\$	2.350.000,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 133.201.216,31														
COMUNIDAD DE SAN JUAN (CACAHUAL)														
1.0 EXCAVACIONES Y RELLENOS														
1.1	Localización y Replanteo	M2	81,00	\$ 4.339,45	\$ 351.252,45	81,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	81,00	\$	351.252,45
1.2	Excavaciones varias sin clasificar	M3	4,05	\$ 28.619,93	\$ 108.620,72	4,05	\$	0,00	\$	0,00	\$	4,05	\$	108.620,72
1.3	Relevo con Besa mejorada de presiono lateral	M3	9,72	\$ 229.639,27	\$ 2.230.995,34	9,72	\$	0,00	\$	0,00	\$	9,72	\$	2.230.995,34
2.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
2.1	Concreto 17,5 mpa (2600 psi) soado, concreto de limpieza, espesor= 6 cm	M2	31,50	\$ 65.224,14	\$ 2.054.560,41	31,50	\$	0,00	\$	0,00	\$	31,50	\$	2.054.560,41
2.2	Pedestal 0,20 m x 0,20 m concreto 20,7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo figurado por 60	ML	0,00	\$ 88.539,22	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00
2.3	Plica de contrapiso e= 0,07 m, 20,7 mpa (3000 psi)	M2	49,50	\$ 99.042,64	\$ 4.902.610,65	49,50	\$	0,00	\$	0,00	\$	49,50	\$	4.902.610,65
2.4	Vigata, chentio 0,10 m x 0,20 m, concreto 20,7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo figurado por 60	ML	38,00	\$ 62.403,16	\$ 2.297.125,76	38,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	38,00	\$	2.297.125,76
3.0 ACABADOS														
3.1	Cremallero en malla esabreada, con pintura electrostatica 11-1,00 m, según diseño	ML	35,00	\$ 279.049,16	\$ 9.768.720,60	35,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	35,00	\$	9.768.720,60
3.2	Suministro e instalación de estructura metálica de cubierta con 3 parras, con pintura electrostatica, según diseño	UND	0,00	\$ 4.740.541,66	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00
3.3	Suministro e instalación de capie en lora plástica 170	M2	0,00	\$ 92.490,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00
3.4	Parras opacas e lras masas	M2	39,00	\$ 26.679,43	\$ 1.001.497,77	39,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	39,00	\$	1.001.497,77
3.5	Suministro e instalación de césped sintético, con lras en polietileno fibrado, altura de 50 mm, resiliencia e raras lv. Se relevo con uera de sico seca casipiana, cubro modlo con paracometa 240	M2	31,50	\$ 233.995,81	\$ 7.370.553,02	31,50	\$	0,00	\$	0,00	\$	31,50	\$	7.370.553,02
4.0 JUEGOS INFANTILES														
4.1	Suministro e instalación de banca m-50, con entalles en hierro colado, travesaños de 7x2x3 en aluminio con pintura electrostatica, según diseño	UND	6,00	\$ 477.713,00	\$ 2.868.278,00	6,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	6,00	\$	2.868.278,00
4.2	Suministro e instalación de mesa en acero inoxidable de 0,60 x 2,00 metros, según diseño	UND	2,00	\$ 935.213,00	\$ 1.870.426,00	2,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	2,00	\$	1.870.426,00
4.3	Suministro e instalación de punto ecológico con recipientes de 35 litros plásticos con soportes metálicos pintados con pintura electrostatica	UND	1,00	\$ 409.113,00	\$ 409.113,00	1,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	1,00	\$	409.113,00
4.4	Suministro e instalación de señales cívicas sc-60 pintadas con pintura electrostatica, según diseño	UND	6,00	\$ 246.319,00	\$ 1.477.878,00	6,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	6,00	\$	1.477.878,00
4.5	Suministro e instalación de señales (se-46 pintadas con pintura electrostatica, según diseño)	UND	1,00	\$ 282.213,00	\$ 282.213,00	1,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	1,00	\$	282.213,00
4.6	Suministro e instalación de gimnasia infantil en espuma de 3,00 x 2,00 metros, con baranda perimetral h= 1,00 m, según diseño	UND	1,00	\$ 6.105.890,00	\$ 5.105.890,00	1,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	1,00	\$	5.105.890,00
4.7	Suministro e instalación de playground de 3,00 x 2,50 metros, según diseño	UND	1,00	\$ 10.459.781,81	\$ 10.459.781,81	1,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	1,00	\$	10.459.781,81
4.8	Suministro e instalación de parque infantil FP-60, según diseño	UND	1,00	\$ 2.694.233,33	\$ 2.694.233,33	1,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	1,00	\$	2.694.233,33
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 55.199.839,89														

6/10.2

COMUNIDAD DE GARZA MORICHAL (MORICHAL)												
1.0	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
1.1	M2	81,00	\$ 4.338,45	\$ 351.252,45	31,00	\$ 361.252,45	0,00	\$	81,00	\$	351.252,45	
2.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO											
2.1	M2	31,60	\$ 248.744,14	\$ 7.835.440,41	31,60	\$ 7.835.440,41	0,00	\$	31,60	\$	7.835.440,41	
2.2	ML	0,00	\$ 68.599,22	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	-	
2.3	M2	49,50	\$ 309.942,84	\$ 15.342.160,68	49,50	\$ 15.342.160,68	0,00	\$	49,50	\$	15.342.160,68	
2.4	ML	38,00	\$ 151.388,16	\$ 6.448.253,76	38,00	\$ 6.448.253,76	0,00	\$	38,00	\$	6.448.253,76	
3.0	ACABADOS											
3.1	ML	33,00	\$ 340.469,16	\$ 11.916.420,60	33,00	\$ 11.916.420,60	0,00	\$	33,00	\$	11.916.420,60	
3.2	UNID	0,00	\$ 7.700.641,66	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	-	
3.3	M2	0,00	\$ 106.819,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	-	
3.4	M2	0,00	\$ 27.889,43	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	-	
3.5	M2	81,00	\$ 281.345,81	\$ 22.788.010,61	81,00	\$ 22.788.010,61	0,00	\$	81,00	\$	22.788.010,61	
4.0	JUEGOS INFANTILES											
4.1	UNID	8,00	\$ 773.713,00	\$ 4.642.278,00	8,00	\$ 4.642.278,00	0,00	\$	8,00	\$	4.642.278,00	
4.2	UNID	2,00	\$ 1.157.213,00	\$ 2.314.426,00	2,00	\$ 2.314.426,00	0,00	\$	2,00	\$	2.314.426,00	
4.3	UNID	1,00	\$ 497.913,00	\$ 497.913,00	1,00	\$ 497.913,00	0,00	\$	1,00	\$	497.913,00	
4.4	UNID	6,00	\$ 305.513,00	\$ 1.833.078,00	6,00	\$ 1.833.078,00	0,00	\$	6,00	\$	1.833.078,00	
4.5	UNID	1,00	\$ 356.213,00	\$ 356.213,00	1,00	\$ 356.213,00	0,00	\$	1,00	\$	356.213,00	
4.6	UNID	1,00	\$ 6.215.990,00	\$ 6.215.990,00	1,00	\$ 6.215.990,00	0,00	\$	1,00	\$	6.215.990,00	
4.7	UNID	1,00	\$ 11.780.781,81	\$ 11.780.781,81	1,00	\$ 11.780.781,81	0,00	\$	1,00	\$	11.780.781,81	
4.8	UNID	1,00	\$ 7.504.233,33	\$ 7.504.233,33	1,00	\$ 7.504.233,33	0,00	\$	1,00	\$	7.504.233,33	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 98.838.441,65												

COMUNIDAD DE MAPIPAPAN (MAPIPAPAN)												
1.0	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
1.1	M2	81,00	\$ 4.338,45	\$ 351.252,45	81,00	\$ 351.252,45	0,00	\$	81,00	\$	351.252,45	
1.2	M3	4,05	\$ 26.819,93	\$ 108.820,72	4,05	\$ 108.820,72	0,00	\$	4,05	\$	108.820,72	
1.3	M3	9,72	\$ 242.328,27	\$ 2.356.411,34	9,72	\$ 2.356.411,34	0,00	\$	9,72	\$	2.356.411,34	
2.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO											
2.1	M2	31,60	\$ 75.144,14	\$ 2.387.040,41	31,60	\$ 2.387.040,41	0,00	\$	31,60	\$	2.387.040,41	

7/10.d


ITEMS NO PREVISTOS	KG	24358.63	\$ 5.170.00	\$ 125.934.117,10	24358.63	\$ 24358.63	\$ 125.934.117,10	0,00	\$ -	24358.63	\$ 125.934.117,10
RIP 1 TRANSPORT DE MATERIALES COMUNIDAD DE CAMPO ALEGRE	KG	24358.63	\$ 5.170.00	\$ 125.934.117,10	24358.63	\$ 24358.63	\$ 125.934.117,10	0,00	\$ -	24358.63	\$ 125.934.117,10
RIP 2 TRANSPORT DE MATERIALES COMUNIDAD DE PUNTA TIGRE	KG	24358.63	\$ 5.170.00	\$ 125.934.117,10	24358.63	\$ 24358.63	\$ 125.934.117,10	0,00	\$ -	24358.63	\$ 125.934.117,10
RIP 3 TRANSPORT DE MATERIALES COMUNIDAD DE SAN JOSE	KG	24358.63	\$ 2.200.00	\$ 63.868.986,00	24358.63	\$ 24358.63	\$ 63.868.986,00	0,00	\$ -	24358.63	\$ 63.868.986,00
RIP 4 TRANSPORT DE MATERIALES CORRECTIVO DE SAN FELIFE	KG	8428.04	\$ 2.200.00	\$ 18.541.688,00	8428.04	\$ 8428.04	\$ 18.541.688,00	0,00	\$ -	8428.04	\$ 18.541.688,00
RIP 5 TRANSPORT DE MATERIALES COMUNIDAD DE MEREY	KG	24358.63	\$ 450.00	\$ 10.981.383,50	24358.63	\$ 24358.63	\$ 10.981.383,50	0,00	\$ -	24358.63	\$ 10.981.383,50
RIP 6 TRANSPORT DE MATERIALES GARZA MORTICIAL	KG	8428.04	\$ 7.850.00	\$ 66.160.114,00	8428.04	\$ 8428.04	\$ 66.160.114,00	0,00	\$ -	8428.04	\$ 66.160.114,00
RIP 7 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE LUZ DE P.M. EN ACERO GALVANIZADO DIAMETRO 2" X 4MM Y BASE EN PLATINA DE NYZ - COMUNIDAD MEREY	UID	1,00	\$ 975.773,00	\$ 975.773,00	1,00	\$ 975.773,00	\$ 975.773,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 975.773,00
RIP 8 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE LUZ DE P.M. EN ACERO GALVANIZADO DIAMETRO 2" X 4MM Y BASE EN PLATINA DE NYZ - COMUNIDAD SAN JOSE	UID	2,00	\$ 1.034.673,00	\$ 2.069.146,00	2,00	\$ 2.069.146,00	\$ 2.069.146,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 2.069.146,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 404.165.324,70			\$ 404.165.324,70				\$ 404.165.324,70
TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.I.U.			30%	\$ 1.510.876.730,22			\$ 1.510.876.730,22				\$ 1.510.876.730,22
TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.I.U.			30%	\$ 453.203.019,06			\$ 453.203.019,06				\$ 453.203.019,06
VALOR TOTAL PROYECTO (AJUSTADO AL PESO)				\$ 1.963.879.749,28			\$ 1.963.879.749,28				\$ 1.963.879.749,28


SON: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE. (573.014.778,02).

RESUMEN DEL CONTRATO		RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.501.217.034,09	VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	\$ 760.808.617,03
VALOR ADICION No. 1	\$ 482.662.715,19	ANTICIPO ADICION No. 1	\$ -
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	\$ -	AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 1	\$ 695.432.465,63
VALOR PENDIENTE POR LIQUIDAR	\$ -	SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO A LA FECHA:	\$ 55.176.031,42
SUMAS IGUALES	\$ 1.983.879.749,28		\$ 760.808.617,03

BALANCE FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO		RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.501.217.034,09	VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	\$ 760.808.617,03
VALOR ADICION No. 1	\$ 482.662.715,19	ANTICIPO ADICION No. 1	\$ -
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	\$ -	AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 1	\$ 695.432.465,63
VALOR PENDIENTE POR LIQUIDAR	\$ -	SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO A LA FECHA:	\$ 55.176.031,42
SUMAS IGUALES	\$ 1.983.879.749,28		\$ 760.808.617,03


WILMER TORRES GARCIA
 CONTRATISTA DE OBRA


JHON ALEXANDER ROA BERNAL
 RAL UNION TEMPORAL INTERLUCCOS 2018
 INTERVENTORIA

10/10. d