


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS (FASE 3) DEL MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER



PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 4 MESES

COSTOS DE PERSONAL

CARGO/OFCIO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL						
Director de Interventoría	MES	\$ 4.000.000,00	1,0	50%	3,0	\$ 6.000.000,00
Residente de Interventoría	MES	\$ 2.800.000,00	1,0	100%	3,0	\$ 8.400.000,00
Profesional SST	MES	\$ 1.500.000,00	1,0	100%	3,0	\$ 4.500.000,00
PERSONAL TÉCNICO						
Auxiliar contable	MES	\$ 1.200.000,00	2,0	100%	3,0	\$ 7.200.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 26.100.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,20
COSTOS DE PERSONAL						\$ 57.420.000,00

COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
Edición de informes, papelería, copias, plotter, etc.	UND	\$ 1.464.192,90	4,0	1,00		\$ 5.856.771,60
Ensayos de laboratorio	UND	\$ 1.587.250,00	2,0	1,00		\$ 3.174.500,00
Ariendo Oficina	Mes	\$ 1.200.000,00	1,0	1,00	4,0	\$ 4.800.000,00
Servicios publicos	Mes	\$ 450.000,00	1,0	1,00	4,0	\$ 1.800.000,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 15.631.271,60

SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)						\$ 73.051.271,60
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA					19,00%	\$ 13.879.741,60
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS (FASE 3) DEL MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER						\$ 86.931.013,00

SON: OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECE PESOS M/CTE

JORGE ANDRÉS BAQUERO VANÉGAS

Representante Legal

Proyecto
Dirección de infraestructura