

ASOSUPRO

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO**

**CL 32 #39 - 11 BARZAL ALTO,
VILLAVICENCIO, META**

LICITACION PÚBLICA No 037-2023

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE
CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

PROPONENTE: NGENIERO SILVERIO LEGUIZAMÓN RINCÓN

SOBRE No 1

13 DE OCTUBRE DE 2023

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-35	Página	1 de 4
Versión No.	1		

LP-037-2023

FORMATO 1

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores
ASOSUPRO
CALLE 33ª NO 39 -19 2º PISO
VILLAVICENCIO-META

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. **LP-037-2023**, en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Estimados señores:

SILVERIO LEGUIZAMÓN RINCÓN, en adelante el “proponente”, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.
3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el proceso de contratación.
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revisión con la presentación de esta oferta.
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incurso en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
9. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incurso en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incurso en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-35	Página	2 de 4
Versión No.	1		

tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).

11. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
12. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incurso en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la ley 1116 de 2006.
13. Conozco el Anexo denominado "pacto de transparencia" relacionado en el pliego de condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
14. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
15. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incurso en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
16. Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
17. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
18. La fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y suscripción del contrato, en tanto además conozco el lugar donde se ejecutará el contrato, y en consecuencia, no presentaré reclamos con ocasión de pago de tales gastos.
19. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga electrónicamente al correo electrónico indicado al final de este documento.

[Incluir para procesos de contratación adelantados por SECOP II]

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de contratación, a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II, y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

20. Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al Proponente]

El proponente es:	Persona natural <input checked="" type="checkbox"/>
	Persona jurídica nacional <input type="checkbox"/>
	Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia <input type="checkbox"/>
	Sucursal de sociedad extranjera <input type="checkbox"/>
	Unión temporal <input type="checkbox"/>
	Consortio <input type="checkbox"/>
	Otro <input type="checkbox"/>
Grupo empresarial:	El proponente o alguno de los miembros del proponente plural pertenece a un grupo empresarial: sí <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> Nombre del Grupo Empresarial: _____

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-35	Página	3 de 4
Versión No.	1		

Composición de la persona jurídica	<p>En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de:</p> <p>Matriz ____</p> <p>Subordinada ____</p> <p>Subsidiaria ____</p> <p>Filial ____</p> <p>Otro (indicar cuál) _____</p>											
	<p>El proponente cotiza en bolsa: sí ____ no X</p> <p>Composición Accionaria del proponente o de las personas jurídicas que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):</p> <p>[Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que conforman el proponente]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Porcentaje Participación</th> <th style="width: 35%;">NIT, Cédula o Documento de Identificación</th> <th style="width: 40%;">Nombre o Razón social del Accionista</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Porcentaje Participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista								
Porcentaje Participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista										

21. Autorizo que la entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el proceso de contratación, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
22. Recibiré notificaciones del contrato en:


Persona de contacto	SILVERIO LEGUIZAMÓN RINCÓN		
Dirección y ciudad	CALLE 75 No 3ª - 2		
Teléfono	3124797487	Celular	3124797487
Correo electrónico	silvertunja@gmail.com		

23. [En caso de que el proceso de contratación se adelante a través del SECOP II deberá incluirse lo siguiente:] He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.
24. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 – Presupuesto oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-35	Página	4 de 4
Versión No.	1		

Nombre del proponente: SILVERIO LEGUIZAMÓN RINCÓN
 C. C. No.: 6.757.679 de TUNJA
 Dirección de correo: CALLE 75 No 3ª – 2
 Correo electrónico: silvertunja@gmail.com
 Ciudad: TUNJA



SILVERIO LEGUIZAMÓN RINCÓN

[NOTA: Para diligenciar cuando el proponente o su representante legal no sea un Ingeniero]

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero civil matriculado, yo **IVAN FELIPE PERICO RODRÍGUEZ** ingeniero con matrícula profesional No. 091037-0613511 CND y C.C. No.1.057.609.116 de Sogamoso, avalo la presente propuesta”.



IVAN FELIPE PERICO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
6.757.679


NUMERO

LEGUIZAMON RINCON

APELLIDOS

SILVERIO

NOMBRES



[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-OCT-1957
TUNJA
(BOYACA)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-ENE-1976 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMAREATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-0700100-33113311-M-0008757679-20031007

06983.03280A.01. 138823856

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.057.609.116

FERRICO RODRIGUEZ

SEXO M





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que **IVAN FELIPE PERICO RODRIGUEZ**, identificado(a) con **CEDULA DE CIUDADANIA 1057609116**, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de **INGENIERIA CIVIL** con **MATRICULA PROFESIONAL 091037-0613511 CND** desde el 29 de Marzo de 2022, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2022012392.
2. Que el(la) **MATRICULA PROFESIONAL** es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) **MATRICULA PROFESIONAL** se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Octubre del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
CC 9757079	0	SILVERIO LEGUIZAMON PINCON	1	0	SEGUROS COLPATRIA	ÚNICA	4210	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES				
15-1		CLL 75 N 3 A 02	7451680	ESBO4@YAHOO.COM	N				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27119398	1	2023-10-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	268.300	1.200	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27119398		Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	0	IBC SALUD	2.050.000
IBC RIESGOS	2.050.000	IBC CAJAS	0
IBC PARAF	0		

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	268.300	0	1.100	0	267.400
MIN002 - ADRES	MIN002	901037816	1	1	256.300	0	1.100	0	257.400
ARP(Administradoras: 1)				1	10.800	0	100	0	10.900
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	1	10.800	0	100	0	10.900
Gran Total				4	267.100	0	1.200	0	268.300



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. 5000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8bAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA .CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NIT:6757679-1
C.C.:6757679
NÚMERO DEL PROPONENTE:958
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:30/12/2009
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:24/04/2023
ORGANIZACIÓN:PERSONA NATURAL
TAMAÑO DE EMPRESA:MICROEMPRESA

CERTIFICA: DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CL 75 3A 02
MUNICIPIO:15001 - TUNJA
DEPARTAMENTO:BOYACA
TELÉFONO 1:7451660
TELÉFONO 3:3124797487
CORREO ELECTRÓNICO:silvertunja@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CL 75 3A 02
MUNICIPIO:15001 - TUNJA
DEPARTAMENTO:BOYACA
TELÉFONO 1:7451660
TELÉFONO 3:3124797487
CORREO ELECTRÓNICO:silvertunja@gmail.com

CERTIFICA:

CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:55
Recibo No. 5000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8bAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 10 50 21 00 : PASTOS COSTADOS FRESCOS
11 10 15 00 : MINERALES
11 10 16 00 : MINERALES METÁLICOS
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11 15 15 00 : FIBRAS
11 16 18 00 : TEJIDOS SINTÉTICOS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 13 15 00 : EXPLOSIVOS
12 13 17 00 : ENCENDEDORES
12 16 18 00 : COLOIDES
12 16 20 00 : PLASTIFICANTES
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 24 00 : ROMPEDORES DE POLÍMERO
12 16 45 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
13 11 10 00 : RESINAS
13 11 12 00 : PELÍCULAS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20 10 23 00 : VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. 5000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8bAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
20 13 13 00 : CEMENTO DE POZO PETROLERO
20 14 00 : ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ARAJO
33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMORTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO TERACC
22 10 18 00 : GRUAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERAMI...
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CÁMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE LEVANTE Y ACCESORIOS
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24 10 18 00 : EQUIPO PARA RUEDAS
21 11 12 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24 11 22 00 : LATAS Y CUBOS
24 11 28 00 : CONTENEDORES DE CARGA
24 11 30 00 : LÁMINA TERMO - RETRÁCTIL
25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
26 13 16 00 : EQUIPO DE CRISADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
26 13 18 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENSARADO Y FONZONES
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. 5000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8bAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comerciamaras.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : TERTILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TRENZA
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8tAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confeccomercio.co/verificacion/verificar.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 24 17 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS
52 14 15 00 : ELECTRODOMESTICOS PARA COCINA
52 14 16 00 : LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMESTICO
52 16 15 00 : EQUIPOS AUDIOVISUALES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
70 10 16 00 : VIGILANCIA PESQUERA
70 11 15 00 : PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 15 00 : PROSPECCIÓN MINERA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 23 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 11 03 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 11 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 11 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8tAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confeccomercio.co/verificacion/verificar.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC, CALENTACIÓN Y RNPR...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN, PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE ADECUAMIENTO Y ANAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8tAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confeccomercio.co/verificacion/verificar.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 11 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
77 11 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 11 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 15 00 : TRANSPORT DE CARGA INTENSIVA
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78 14 15 00 : SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SOCORRIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8tAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confeccomercio.co/verificacion/verificar.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

Table with 2 columns: Item Name and Value. Includes rows for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO, UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL, and GASTOS DE INTERESES.

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

Table with 2 columns: Item Name and Value. Includes rows for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO, UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL, and GASTOS DE INTERESES.

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2022

Table with 2 columns: Item Name and Value. Includes rows for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO, UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL, and GASTOS DE INTERESES.



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH86A3d1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecmaras.co/valida/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No. 5 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SUTATENZA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :262,83

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH86A3d1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecmaras.co/valida/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

*** EXPERIENCIA No. 6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SUTATENZA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :235,71

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH86A3d1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecmaras.co/valida/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No. 7 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHINAVITA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :434,03

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 29 00 : FILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH86A3d1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.contecmaras.co/valida/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No. 8 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHINAVITA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :219,29

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
30 19 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

*** EXPERIENCIA No. 9 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHINAVITA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :233

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
24 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yhb8uAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.comfocameras.co/verifica/planilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLERES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPOSIÓN ELÉCTRICA
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
52 14 15 00 : ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52 14 16 00 : LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO
52 16 15 00 : EQUIPOS AUDIOVISUALES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 15 00 : MUEBLES
55 12 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
55 12 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yhb8uAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.comfocameras.co/verifica/planilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TEJADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
11 16 13 00 : TEJIDOS SINTÉTICOS
12 16 18 00 : COLOIDES
12 16 20 00 : PLASTIFICANTES
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
13 11 10 00 : RESINAS
13 11 12 00 : PELÍCULAS
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
30 10 20 00 : HOJA

*** EXPERIENCIA No. 13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 013
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE JERICÓ
VALOR CONTRATADO EN SMLMV : 1099,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 18 00 : GRUAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS
30 10 15 00 : ANGULOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yhb8uAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.comfocameras.co/verifica/planilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 25 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANAMIAJE
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

*** EXPERIENCIA No. 14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 014
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SUTATENZA
VALOR CONTRATADO EN SMLMV : 555,81



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yhb8uAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.comfocameras.co/verifica/planilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERAMICA Y SIMILARES
25 10 15 00 : VEHICULOS DE PASAJEROS
25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
39 10 16 00 : LAMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH8tAXd1rn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sl.confeccomas.co/verificar/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
81 10 17 00 : INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

*** EXPERIENCIA No. 16 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 016
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE JERICO
VALOR CONTRATADO EN SMLCV : 786,44

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
1 18 00 : AGREGADOS
1 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 18 17 00 : GRIFOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH8tAXd1rn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sl.confeccomas.co/verificar/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLERES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

*** EXPERIENCIA No. 17 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 017
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CHINAVITA
VALOR CONTRATADO EN SMLCV : 143,08

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH8tAXd1rn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sl.confeccomas.co/verificar/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLERES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

*** EXPERIENCIA No. 18 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 018
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CRINAVITA
VALOR CONTRATADO EN SMLCV : 416,57

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMORTE
25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH8tAXd1rn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sl.confeccomas.co/verificar/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

*** EXPERIENCIA No. 19 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 019
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CHINAVITA
VALOR CONTRATADO EN SMLCV : 408,09

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
25 10 15 00 : VEHICULOS DE PASAJEROS
25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8b1Xdtm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confeconomas.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR CONTRATADO EN SMLV :11,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOCIEDAD BOYACENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :11,23

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

*** EXPERIENCIA No. 28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOCIEDAD BOYACENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :10,61

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL

*** EXPERIENCIA No. 29 :



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8b1Xdtm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confeconomas.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SUTATENZA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :31,66

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

*** EXPERIENCIA No. 30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BETETIVA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :22,77

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

*** EXPERIENCIA No. 31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE APAZONICO C.D.A
VALOR CONTRATADO EN SMLV :240,96



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8b1Xdtm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confeconomas.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

*** EXPERIENCIA No. 32 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHINAVITA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :27,18

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

*** EXPERIENCIA No. 33 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDESUR
VALOR CONTRATADO EN SMLV :643,32

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8b1Xdtm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confeconomas.co/visa/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CAJERAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y UJINAS
40 14 16 00 : VALVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLÉS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 19 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 19 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CASQUETERA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

*** EXPERIENCIA No. 34 :



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8bAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.confeccamaras.co/ver/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

*** EXPERIENCIA No. 37 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 037
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCÓN SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE JERICÓ
VALOR CONTRATADO EN SIMOLV : 243,56

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
11 16 18 00 : TEJIDOS SINTÉTICOS
12 16 18 00 : COLOIDES
12 16 20 00 : PLASTIFICANTES
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
13 11 10 00 : RESINAS
13 11 12 00 : PELÍCULAS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
1 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUATECIÓN Y FIJACIÓN
11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8bAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.confeccamaras.co/ver/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8bAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.confeccamaras.co/ver/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLER DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
52 14 15 00 : ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52 16 15 00 : EQUIPOS AUDIOVISUALES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
56 10 15 00 : MUEBLES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPONERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8bAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.confeccamaras.co/ver/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APARTEAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESHECHOS NO PELIGROSOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

*** EXPERIENCIA No. 38 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 038
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCÓN SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : SOCIEDAD BOYACENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS
VALOR CONTRATADO EN SIMOLV : 381,97

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. 5000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8sA1Xdtm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sl.comfocameras.gov/ver/planilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 40 17 52 00 : Y DE CONEXION PARA TUBOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSÓN
52 14 15 00 : ELECTRODOMESTICOS PARA COCINA
52 14 16 00 : LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO
52 16 15 00 : EQUIPOS AUDIOVISUALES
55 12 17 00 : SEÑALIZACION
56 10 15 00 : MUEBLES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERIA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
5 30 00 : SERVICIOS DE VIGORIOS Y VENTANERÍA
15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 24 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACION
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. 5000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8sA1Xdtm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sl.comfocameras.gov/ver/planilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
*** EXPERIENCIA No. 40 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMLGV :22,35

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

- *** EXPERIENCIA No. 41 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMLGV :27,93

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

- *** EXPERIENCIA No. 42 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMLGV :21,72

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. 5000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8sA1Xdtm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sl.comfocameras.gov/ver/planilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

- *** EXPERIENCIA No. 43 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUCI'N EDUCATIVA JUAN JOSE RONDON
VALOR CONTRATADO EN SMLGV :13,30

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

- *** EXPERIENCIA No. 44 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMLGV :468,01

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
30 10 17 00 : VIGAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. 5000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8sA1Xdtm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sl.comfocameras.gov/ver/planilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA INTERNOVAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

- *** EXPERIENCIA No. 45 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE JERICÓ
VALOR CONTRATADO EN SMLGV :474,95

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
30 10 17 00 : VIGAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56

Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH8tUAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comcomeras.municiodisidocv.php?empresa=36 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Table with 2 columns: SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN and list of construction materials and services including Piedra, Arena, Arcillas, Madera, Vehículos de transporte, etc.



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56

Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH8tUAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comcomeras.municiodisidocv.php?empresa=36 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Table with 2 columns: SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN and list of electrical and construction services including Interruptores eléctricos, Material de ferretería, etc.

*** EXPERIENCIA No. 48 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE JERICO
VALOR CONTRATADO EN SMMILV :128

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56

Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH8tUAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comcomeras.municiodisidocv.php?empresa=36 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Table with 2 columns: SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN and list of construction materials and services including Piedra, Arena, Arcillas, Madera, Equipo de corte, etc.



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56

Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH8tUAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comcomeras.municiodisidocv.php?empresa=36 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Table with 2 columns: SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN and list of construction services including Accesorios de iluminación, Ferretería eléctrica, etc.

*** EXPERIENCIA No. 49 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHINAVITA
VALOR CONTRATADO EN SMMILV :18,44

Table with 2 columns: SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN and list of construction services including Servicios de apoyo para la construcción, etc.



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. 5000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH8tAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfacomaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
- 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
- 30 10 23 00 : PERFILES
- 30 11 17 00 : YESOS
- 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
- 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
- 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
- 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
- 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
- 40 14 19 00 : CONDUCTOS
- 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
- 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
- 40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
- 40 17 26 00 : CODOS DE TUBOS
- 40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

*** EXPERIENCIA No. 56 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 656
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INGEORBRAS DEL ORIENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE VAUPES
VALOR CONTRATADO EN SMLGV : 88,14



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. 5000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH8tAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfacomaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 71 10 17 00 : EXTRAACCION
- 77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
- 77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL

*** EXPERIENCIA No. 57 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 057
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : SILVERIO LEGUIZAMON RINCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE GARAGOA
VALOR CONTRATADO EN SMLGV : 488,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 11 11 16 00 : PIEDRA
- 12 16 18 00 : COLOIDES
- 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
- 30 10 18 00 : CONDUCTOS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
- 11 11 17 00 : ARENA
- 12 16 20 00 : PLASTIFICANTES
- 25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 15 20 00 : CERCADO
- 11 11 18 00 : ARCILLAS
- 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACION
- 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. 5000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH8tAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfacomaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
- 30 16 17 00 : SUELOS
- 1 16 00 : MADERA
- 1 14 00 : ROMPEDORES DE POLÍMERO
- 27 12 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 18 17 00 : GRIFOS
- 13 10 16 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
- 13 11 12 00 : PELICULAS
- 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
- 30 11 17 00 : YESOS
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
- 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAGE
- 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 40 14 16 00 : VALVULAS
- 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
- 81 14 18 00 : ADMINISTRACION DE INSTALACIONES
- 40 14 19 00 : CONDUCTOS
- 40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
- 40 17 46 00 : T PARA TUBOS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
- 40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
- 40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
- 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
- 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
- 40 18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
- 40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE
- 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INICADORES Y DE REGISTRO
- 77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. 5000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH8tAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comfacomaras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAPOSTERIA
- 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

*** EXPERIENCIA No. 58 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 058
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CRINAVITA
VALOR CONTRATADO EN SMLGV : 12,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAPOSTERIA
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

*** EXPERIENCIA No. 59 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 059
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE ZETAQUIRA
VALOR CONTRATADO EN SMLGV : 131,71

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
- 10 50 21 00 : PASTOS COSTADOS FRESCOS
- 11 11 16 00 : PIEDRA
- 11 11 17 00 : ARENA
- 11 11 18 00 : ARCILLAS
- 11 12 16 00 : MAJERA
- 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
- 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
- 24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
- 27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGRAZADO Y PUNZONES
- 27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUCCION Y FIJACION
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA Y CONCRETO
- 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yhb6AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comfemcomeras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=36 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 40 17 26 00 : ACOPLÉS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACCPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 39 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMEROBACIÓN ELÉCTRICA
52 14 15 00 : ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52 16 15 00 : EQUIPOS AUDIOVISUALES
55 12 17 00 : SENALIZACIÓN
56 10 15 00 : MUEBLES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y FUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 16 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yhb6AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comfemcomeras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=36 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

*** EXPERIENCIA No. 64 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BETETIIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLCV :44,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yhb6AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comfemcomeras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=36 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 11 20 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 11 21 00 : BLOQUES
30 11 22 00 : LADRILLOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASETADO Y DRYWALL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yhb6AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comfemcomeras.co/visita/plantilla/cv.php?empresa=36 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 65 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TOGUI
VALOR CONTRATADO EN SMMLCV :57,12

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 17 00 : CRIFOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLÉS DE TUBOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh6bAX1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comfacameras.com/verificacion.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y REPRESENTACIÓN DE INFRAEST...

*** EXPERIENCIA No. 71 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 071
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO C-L VIVIENDAS DE SORA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SORA
VALOR CONTRATADO EN SMLCV : 329,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 11 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh6bAX1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comfacameras.com/verificacion.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : FUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, BORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
29 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLÉS DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACION ELÉCTRICA
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh6bAX1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comfacameras.com/verificacion.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYNALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

*** EXPERIENCIA No. 72 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 072
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUVIAS 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SUATAENZA
VALOR CONTRATADO EN SMLCV : 561,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILLERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh6bAX1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comfacameras.com/verificacion.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 16 17 00 : SUELOS
30 18 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESPECHOS NO PELIGROSOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No. 73 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 073
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SUATAENZA
VALOR CONTRATADO EN SMLCV : 27,76

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56

Recibo No. 5000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH86AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.comfeminas.co/ver/plan/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL

*** EXPERIENCIA No. 78 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 078
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE COMBITA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 28,22

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA Y CONCRETO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS
30 10 29 00 : FILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
74 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
74 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
74 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAPOSTERIA
72 15 39 00 : SERVICIO DE FREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56

Recibo No. 5000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH86AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.comfeminas.co/ver/plan/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 79 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 079
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TIRANA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 24,06

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
12 15 18 00 : COLOIDES
12 16 20 00 : PLASTIFICANTES
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 24 00 : ROMEDORES DE POLIHERO
13 10 16 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13 11 12 00 : PELÍCULAS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
20 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 17 00 : SUELOS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANCAMIOS
40 14 16 00 : VALVULAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56

Recibo No. 5000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH86AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.comfeminas.co/ver/plan/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLUMERIA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAPOSTERIA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
30 10 16 00 : GERENCIA AMBIENTAL
81 10 15 00 : INGENIERIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

*** EXPERIENCIA No. 80 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 080
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SOMONDOCO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 128,55

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 16 21 00 : TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
11 12 16 00 : MADERA
12 16 18 00 : COLOIDES
12 16 20 00 : PLASTIFICANTES
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
13 10 19 00 : PLASTICOS TERMOFORMADOS
13 10 16 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13 11 12 00 : PELÍCULAS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56

Recibo No. 5000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH86AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sl.comfeminas.co/ver/plan/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CORCHOS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANCAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
39 10 16 00 : LAMPARAS Y BOMBILLAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56

Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH86AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comercio.com.co/verifica/planilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLCV : 48,72

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56

Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH86AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comercio.com.co/verifica/planilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APARAJAMIENTO Y ANAMIAJATE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

*** EXPERIENCIA No. 83 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 003
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCON SILVERIO



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56

Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH86AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comercio.com.co/verifica/planilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE : EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA ECOVIVIENDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLCV : 91,07

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CONTADORAS DE METALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56

Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YH86AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.comercio.com.co/verifica/planilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACORLES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TEJADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8b1AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confeccameras.co/ver/planilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 151,26

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTAJE
22 10 18 00 : GRUAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACARADO
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 14 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 15 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8b1AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confeccameras.co/ver/planilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 16 17 00 : SUELOS
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPILES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8b1AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confeccameras.co/ver/planilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 19 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
56 10 15 00 : MUEBLES
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y AMANUAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESHECHOS NO PELIGROSOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

*** EXPERIENCIA No. 88 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 088
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : LEGUIZAMON RINCÓN SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TIBANÁ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 243,17



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh8b1AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confeccameras.co/ver/planilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 18 17 00 : GRIFOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPILES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 14 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh86AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamas.com/verifica/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
30 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
30 12 17 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
30 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
30 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 12 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
30 10 15 00 : CONDUCTOS
30 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh86AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamas.com/verifica/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PALETADO Y DRYWALL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y AMBLAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

*** EXPERIENCIA No. 91 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:091
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHINAVITA
VALOR CONTRATADO EN SMLCV :27,50

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

*** EXPERIENCIA No. 92 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:092
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LEGUIZAMON RINCON SILVERIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIBANA
VALOR CONTRATADO EN SMLCV :27,92

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS
50 10 18 00 : CONDUCTOS



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh86AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamas.com/verifica/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 18 17 00 : GRIFOS
40 14 16 00 : VALVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLERES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

*** EXPERIENCIA No. 93 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:093
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yh86AXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comerciamas.com/verifica/plantilla/cv.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ADULTO MAYOR II
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUICAN DE LA SIERRA
VALOR CONTRATADO EN SMLCV :1023,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 51

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 10 16 00 : EQUIPO DE TAJE Y ACCESORIOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YHbHAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comercio.com.co/verificar/verificar.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 02 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37629 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE MAYO DE 2022.

QUE EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38911 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2023.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTATENZA
NIT: 80002
MUNICIPIO: 15778 - SUTATENZA
AREA O SECCIONAL: ALCALDIA MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 41
NOMBRE FUNCIONARIO: CARLOS JOSE GUACHETA CUESTA
NÚMERO DEL CONTRATO: MSLE-002-2009
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 09/10/2008
FECHA DE INICIO: 10/10/2008
FECHA DE TERMINADO: 07/05/2009
TIPO DEL CONTRATO: 1
VALOR DEL CONTRATO: \$2.761.753,34
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$2.761.751,96
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: S
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 14/05/2010
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00018061

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10401 : EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTATENZA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YHbHAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comercio.com.co/verificar/verificar.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NIT: 8000285764
MUNICIPIO: 15778 - SUTATENZA
AREA O SECCIONAL: ALCALDIA MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 4130642
NOMBRE FUNCIONARIO: CARLOS JOSE GUACHETA CUESTA
NÚMERO DEL CONTRATO: MSLE-001-2009
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 29/09/2009
FECHA DE INICIO: 19/10/2009
FECHA DE TERMINADO: 02/12/2009
TIPO DEL CONTRATO: 1
VALOR DEL CONTRATO: \$1.405.398,18
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$1.405.398,18
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: S
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 21/05/2010
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00018065

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUO DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SABADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$62,000

IMPORTANTE: La firma digital del documento de la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA, contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para valores jurídicos y probatorios de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento lo podrá validar a través de su aplicativo web de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar y descargar una imagen extra del certificado que fue otorgado al usuario en el momento que se realizó la inscripción.

La firma electrónica que se muestra en continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien emite este certificado. La firma electrónica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2023 - 11:23:56
Recibo No. S000822952, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YHbHAXd1m

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.comercio.com.co/verificar/verificar.php?empresa=38> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL SECRETARIO
FERNANDO LOPEZ G.

--- FIN DEL CERTIFICADO ---

NUMERO DEL PROCESO DE CONTRATACION LP-037-2023

No. de Orden	NOMBRE COMPLETO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTIVO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	Entidad Contratante	Objeto	CONTRATO EJECUTIVO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Fecha de inicio [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV DE COMODIDAD DEL RUP PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DOMICILIADAS EN COLOMBIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV DE COMODIDAD DEL RUP PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DOMICILIADAS EN COLOMBIA (sin domicilio o sucesoral en Colombia)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
					LC, JTA, OTSA, %	%						
1	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA PARA LA ACTIVIDAD DE COMERCIO INTERVENCIONISTAS Y EMPRESAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION	MUNICIPIO DE JERICÓ BOYACA	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE JERICÓ BOYACA	721015 811015 831015	LC, JTA, OTSA, 100%	10/12/2010	03/07/2011	786,44 \$	786,44 \$	786,44 \$	786,44 \$	
2	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA PARA LA ACTIVIDAD DE COMERCIO INTERVENCIONISTAS Y EMPRESAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION	MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL ADECUADO INTERVENIENTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA	721015 811015 831015	LC, JTA, OTSA, 100%	18/06/2017	07/04/2018	360,00 \$	360,00 \$	360,00 \$	360,00 \$	
3	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA PARA LA ACTIVIDAD DE COMERCIO INTERVENCIONISTAS Y EMPRESAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION	MUNICIPIO DE TIBANA BOYACA	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TIBANA BOYACA	721015 811015 831017	LC, JTA, OTSA, 100%	18/12/2020	27/12/2021	243,00 \$	243,00 \$	243,00 \$	243,00 \$	

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: Para cada contrato se debe indicar la razón social de contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma global (G), o suceso (C), Unión Temporal (UT) o su propio carácter (en modalidad de asociación) y el porcentaje de participación.

NOTA No. 2: En el caso de Contratos sustratos en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación constituida por el establecimiento en el Pago de Contribuciones.

NOTA No. 3: Los valores e indicadores deben relacionarse en peso colombiano y realizado su conversión a SMMLV.

NOTA No. 4: Para la actividad del objeto de experiencia se debe indicar el número de contratos ejecutados hasta el momento de la ejecución del contrato, número de contratos adjudicados, número de contratos adjudicados que se encuentran en ejecución, número de contratos adjudicados que se encuentran en ejecución, número de contratos adjudicados que se encuentran en ejecución, número de contratos adjudicados que se encuentran en ejecución.

NOTA No. 5: Para el caso de la experiencia se debe indicar que incluye la experiencia.

NOTA No. 6: El valor total de cada experiencia debe indicarse en el campo de experiencia.

NOTA No. 7: Para los Contratos sustratos en consorcio, debe presentarse un cuadro de composición de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección 6.3 monedas del Pago de Contribuciones, restando de cada su conversión a SMMLV.

NOTA No. 8: Si los Proponentes en consorcio o domicilio en Colombia deben indicar los códigos de clasificación de las experiencias y su cada uno de los Contratos adjudicados.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - EXPERIENCIA

La casilla del Formato 3 - Experiencia deben ser de las siguientes:

Número de orden: Se refiere al número de contratos adjudicados por el proponente que se está presentando.

Nombre de contrato: Se refiere al nombre del contrato que se está presentando.

Experiencia: Se refiere al número de contratos adjudicados por el proponente que se está presentando.

Experiencia natural o jurídica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia natural o jurídica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.


Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia general: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

Experiencia específica: Se refiere al tipo de experiencia que se está presentando.

IN3 EXPERIENCIA LEONOR LEONOR LEONOR
 C.C. 6.751.076





DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE JERICÓ

ACTA DE LIQUIDACION TOTAL DE OBRA

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONTRATO NUMERO: N° 20101207001 DE 2010

VALOR INICIAL: \$ 314.001.135,00

VALOR ADICIONAL: \$ 107.217.189,48

VALOR TOTAL: \$ 421.218.324,48

DURACION TOTAL: CIENTO VEINTICINCO (125) DIAS

FECHA DE INICIACION: 10 DE DICIEMBRE DE 2010

FECHA DE TERMINACION FINAL: 06 DE JULIO DE 2011

OBJETO: OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LOS ACUEDUCTOS TINTOBA CHIQUITO, GRANADILLO, TAPIAS, BACUTA Y JUNCAL DEL MUNICIPIO DE JERICÓ

CONTRATISTA: SILVERIO LEGUIZAMON RINCON

INTERVENTOR: OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ BOYACA

En el Municipio de JERICÓ a los Treinta (30) días del mes de Septiembre de 2011, en las oficinas de la Alcaldía de Jericó Boyacá se reunieron: JOSE BAYARDO ARGUELLO PAREDES, Alcalde Municipal, el Ingeniero OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL Interventor municipal, NUBIA ROCIO CAMACHO PEÑA COMO Secretaria de Planeación, y el ingeniero SILVERIO LEGUIZAMON RINCON como Contratista, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Total del contrato de la referencia conforme al siguiente detalle:

FECHA:	ELABORÓ 30-09-11	REVISÓ 30-09-11	APROBO 30-09-11
CARGO:	Secretaría de Despacho	Secretaría de Despacho	Alcalde
NUMBRE:	MARIA JOSEFA FUENTES GOMEZ	MARIA JOSEFA FUENTES GOMEZ	JOSE BAYARDO ARGUELLO PAREDES
FIRMA:			



619
300

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

CONCEPTO	VALOR PAGADO
Anticipo Contrato Inicial	\$ 157.000.567,50
Anticipo Contrato Adicional	\$ 00,00
Valor Acta Parcial N° 01	\$ 62.470.632,50
Valor Acta Parcial N° 02	\$ 84.809.862,50
Valor Acta Final N° 03	\$ 110.937.201,96
VALOR TOTAL RECIBIDO (4)	\$ 421.218.324,48

A. VALOR TOTAL CONTRATADO (1)

Valor total contratado		\$ 421.218.324,48
Valor total obra ejecutada sin reajuste	\$ 421.218.324,48	
Valor total reajuste	\$ 00,00	
Saldo no ejecutado (5)	\$ 00,00	
SUMAS IGUALES	\$ 421.218.324,48	\$ 421.218.324,48

B. AMORTIZACION ANTICIPO (2)

Valor total anticipo		\$ 157.000.567,50
Valor amortización anticipo	\$ 157.000.567,50	
Saldo amortización	\$ 00,00	

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBO:
FECHA:	30-09-11	30-09-11	30-09-11
CARGO:	Secretaría de Despacho	Secretaría de Despacho	Alcalde
NOMBRE:	MARIA JOSEFA FUENTES GOMEZ	MARIA JOSEFA FUENTES GOMEZ	JOSE BAYARDO ARGÜELLO PAREDES
FIRMA:			



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LERMA
 BUDGETO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE APOYO GESTION DEL TALENTO HUMANO ACTA DE LIQUIDACION

VERSION 00

CODIGO

Página 3 de 4

620
301

SUMAS IGUALES **\$ 157.000.567,50** **\$ 157.000.567,50**

C. MULTAS (3)

Valor multas impuestas		\$ 00,00
Valor total multas pagadas	\$ 00,00	\$ 00,00
Valor total multas por pagar	\$ 00,00	\$ 00,00
Saldo no pagado (5)	\$ 00,00	\$ 00,00
SUMAS IGUALES	\$ 00,00	\$ 00,00

D. BALANCE GENERAL

Valor total contratado (1)		\$ 421.218.324,48
Valor recibido (4)	\$ 421.218.324,48	
Valor saldo multas (3)	\$ 00,00	
Valor saldo no ejecutado (5)	\$ 00,00	
Saldo a favor de contratista (1) – (4) – (3) – (5)	\$ 00,00	
Saldo en contra	\$ 00,00	
SUMAS IGUALES	\$ 421.218.324,48	\$ 421.218.324,48

CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes están totalmente de acuerdo con la presente liquidación y dejamos las siguientes constancias de acuerdo con lo estipulado con el contrato:

- 1- Que el recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

FECHA:	ELABORÓ 30-09-11	REVISÓ 30-09-11	APROBÓ 30-09-11
CARGO:	Secretaría de Despacho	Secretaría de Despacho	Alcalde
NOMBRE:	MARIA JOSEFA FUENTES GOMEZ	MARIA JOSEFA FUENTES GOMEZ	JOSE BAYARDO ARGUELLO PAREDES
FIRMA:			



ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE JERICÓ
 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE APOYO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ACTA DE LIQUIDACIÓN

VERSION 03


CODIGO


Página 4 de 4


621
302

- 2- Que la obra fue entregada por el contratista y recibida a entera satisfacción del municipio de Jericó - Boyacá.
- 3- Que en esta acta quedan incluidos los valores de toda obra ejecutada.
- 4- Que el contratista recibió de la comunidad y en buen estado la tubería PVC que se encuentra detallada en la sábana de cantidades como obra no prevista y denominada "instalación de tubería" es decir que solamente se cobró la instalación de dicha tubería entregada por la comunidad y la cual se encontraba depositada en la casa del señor José Eleuterio Vargas Vereda Timoba Ciquito la cual fue inventariada en el sitio y recibida por el contratista.
- 5- El contratista garantiza que los pagos por conceptos de sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales han sido realizadas y se encuentra a Paz y salvo con cada uno de los trabajadores que participaron en la obra
- 6- Que el contratista ha constituido las garantías de acuerdo a lo estipulado en el contrato y el valor de la póliza de estabilidad y buen funcionamiento de la obra es por \$ 84.243.004,90 a partir del seis (06) de Julio de 2011, por cinco (5) años para lo cual deberá ampliar la vigencia de la póliza por este concepto.
- 7- Que la aprobación de las garantías especialmente la de estabilidad de obra, será condición necesaria para que esta acta produzca efectos legales y contractuales
- 8- El Contratista manifiesta que el Municipio de Jericó cumplió con todas las obligaciones contractuales.
- 9- Que hacen parte de esta acta de liquidación el acta de obra final No. 03 donde se detallan las cantidades, al igual que el recibo de pago de los aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA y al FIC.
- 10- El contratista, se compromete a no elevar reclamaciones posteriores contra la Administración Municipal de Jericó, por lo relacionado con la presente Acta de Liquidación
- 11- Que no hubo rendimientos financieros por ningún concepto.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.


SILVERIO LEGUZAMÓN RINCON
 Contratista


OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
 Interventor


NUBIA ROCÍO CAMACHO PEÑA
 Secretaria de Planeación


JOSÉ BAYARDO ARGUELLO PAREDES
 Alcalde Municipal

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FECHA:	30-09-11	30-09-11	30-09-11
CARGO:	Secretaría de Despacho	Secretaría de Despacho	Alcalde
NOMBRE:	MARIA JOSEFA FUENTES GOMEZ	MARIA JOSEFA FUENTES GOMEZ	JOSÉ BAYARDO ARGUELLO PAREDES
FIRMA:			



ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE JERICÓ.		
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO		
PROCESO DE APOYO. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. COMUNICADO DE ACEPTACION		
VERSION: 00	CODIGO:	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE JERICÓ
ACTA DE RECIBO TOTAL DE OBRA

FECHA PRESENTE ACTA: 06 DE JULIO DE 2011

CONTRATO NUMERO: N° 20101207001 DE 2010

VALOR INICIAL: \$ 314.001.135,00

VALOR ADICIONAL: \$ 107.217.189,48

VALOR TOTAL: \$ 421.218.324,48

DURACION TOTAL: CIENTO VEINTICINCO (125) DÍAS

FECHA DE INICIACION: 10 DE DICIEMBRE DE 2010

FECHA DE TERMINACION FINAL: 06 DE JULIO DE 2011

OBJETO: OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LOS ACUEDUCTOS TINTOBA CHIQUITO, GRANADILLO, TAPIAS, BACOTA Y JUNCAL DEL MUNICIPIO DE JERICÓ

CONTRATISTA: SILVERIO LEGUIZAMON RINCON

INTERVENTOR: OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ BOYACA

En el Municipio de JERICÓ a los seis (06) días del mes de Julio de 2011, en las oficinas de la Alcaldía de Jericó Boyacá se reunieron. JOSÉ BAYARDO ARGUELLO PAREDES, Alcalde Municipal, el Ingeniero OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL Interventor municipal, NUBIA ROCIO CAMACHO PEÑA COMO Secretaria de Planeación, y el ingeniero SILVERIO LEGUIZAMON RINCON como Contratista, con el objeto de suscribir el acta de recibo total de obra del contrato de la referencia.

FECHA:	ELABORÓ 06-07-11	REVISÓ 06-07-11	APROBÓ 06-07-11
CARGO:	Secretaria de Despacho	Secretaria de Despacho	Alcalde
NUMBRE:	OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL	OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL	JOSÉ BAYARDO ARGUELLO PAREDES
FIRMA:			

En visita previa al sitio de la obra se constató que las obras ejecutadas están de acuerdo con lo registrado en el acta final de obra del 06 de Julio de 2011.

Acta Final 06 de Julio de 2011

Valor \$ \$ 421.218.324,48

CONSTANCIAS:

- Que el contratista garantiza la estabilidad de la obra y por lo tanto la calidad de todos y cada uno de los elementos empleados, los cuales fueron probados y entregados en funcionamiento.
- Que las obras incluidas en la presente acta de recibo final se hacen de acuerdo con el acta de recibo de obra firmada entre el Alcalde Municipal, el Interventor y el Contratista.
- Que el Contratista otorgará las garantías enumeradas en el contrato.
- Que el Contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por sueldos jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
- Que el contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la Alcaldía Municipal.
- Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del Contratista por los daños que sean causados por terceros a la obra.

Para constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

SILVERIO LEGUZAMÓN RINCON

Contratista

OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL

Interventor


NUBIA ROCÍO CAMACHO PEÑA

Secretaria de Planeación

JOSE BAYARDO ARGUELLO PAREDES

Alcalde Municipal

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FECHA:	06-07-11	06-07-11	06-07-11
CARGO:	Secretaría de Despacho	Secretaría de Despacho	Alcalde
NOMBRE:	OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL	OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL	JOSE BAYARDO ARGUELLO PAREDES
FIRMA:			



MUNICIPIO DE JERICÓ-BOYACA

PROYECTO: AGUA POTABLE
 OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LOS ACUEDUCTOS TINTOBA CHICUITO, SANADILLO, TAPIAS, BACOTA, MARCAL DEL MUNICIPIO DE JERICÓ
 CONTRATISTA: SILVIO LEGUIZAMO RINCON
 INTERVENOR: OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ - BOYACA

CONTRATO OBRA PUBLICA No. 2010/207001 DE 2010
 VALOR INICIAL: \$ 31.041.135,00
 VALOR ADICIONAL: \$ 42.318.324,47
 VALOR TOTAL: \$ 73.359.459,47

FECHA DE INICIACION: 10 DICIEMBRE 2010
 FECHA DE TERMINACION: 22 FEBRERO 2011
 FECHA DE INICIO DE OBRAS: 19 DE ABRIL DE 2011
 FECHA DE FINALIZACION: 09 DE JULIO DE 2011

FECHA DE INICIACION: 10 DICIEMBRE 2010
 FECHA DE TERMINACION: 22 FEBRERO 2011
 FECHA DE INICIO DE OBRAS: 19 DE ABRIL DE 2011
 FECHA DE FINALIZACION: 09 DE JULIO DE 2011

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES		VALOR	PRES ENTE ACTA	ACUMLADO ACTA ANTERIOR		VALOR	ACUMLADO TOTAL
						(+)	(-)			CANT.	VALOR		
CONSTRUCCIONES ORIGINALES													
A. TIN OBRAS Y GRANADILLO													
CAPTACION													
1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	1,2	26.500,00	31.800,00		21,60	572.400,00	15,00		418.700,00	185.800,00	804.200,00
2	CONCRETO CICLOP 20 2500 PSI 40% RAJON BASE	M3	0,7	325.000,00	227.500,00		(0,70)	(227.500,00)	0,00		0,00		
3	CONCRETO SIMPLE 3000 PSI	M3	0,6	392.000,00	235.200,00		(0,67)	(233.400,00)	0,63		11.760,00	6.600,00	11.760,00
4	ACERO DR 60000 PSI	KG	109	330,00	35.970,00		(103,40)	(341.220,00)	3,60		11.880,00	6.600,00	18.480,00
5	MAMPUESTERIA TOTA COMUN e=0.12m	M2	0,7	30.000,00	21.000,00				0,00		0,00	0,00	21.000,00
6	VALVULA 2"	UND	1	492.000,00	492.000,00				0,00		0,00	0,00	492.000,00
7	SUMINISTRO BINS ALACION TUBO PVC 4"	ML	0,5	54.000,00	27.000,00		(0,50)	(27.000,00)	-2,50		-138.000,00	135.000,00	135.000,00
8	TAPON PVC 4"	UND	1	6.500,00	6.500,00		(1,00)	(6.500,00)	-1,00		-6.500,00	6.500,00	6.500,00
9	BUIJE PVC 4" A 2"	UND	1	12.000,00	12.000,00		(1,00)	(12.000,00)	-1,00		-12.000,00	12.000,00	12.000,00
	SUBTOTAL				141.700,00			2.652.600,00			268.840,00	653.600,00	1.147.400,00
DESARMAVADO													
10	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	11,7	26.500,00	310.500,00		(11,70)	(310.500,00)	0,00		0,00		
11	CONCRETO 3000PSI	M3	2,6	392.000,00	1.019.200,00		(2,60)	(1.019.200,00)	0,00		0,00		
12	ACERO DR 60000PSI	KG	476	330,00	157.080,00		(476,00)	(157.080,00)	0,00		0,00		
13	TUBO PVC 4"	ML	1	54.000,00	54.000,00		(1,00)	(54.000,00)	0,00		0,00		
14	MAMPUESTERIA TOTA COMUN e=0.12m	M2	2,4	30.000,00	72.000,00		(2,40)	(72.000,00)	0,00		0,00		
15	VALVULA 2"	UND	1	492.000,00	492.000,00		(1,00)	(492.000,00)	0,00		0,00		
	SUBTOTAL				3.511.050,00			(3.511.050,00)					
TANQUE DE ALMACENAMIENTO													
16	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	4	26.500,00	106.000,00		0,82	21.730,00	0,00		0,00		
17	CONCRETO 3000PSI	M3	9,7	477.000,00	4.623.900,00		4,81	2.198.970,00	6,31		3.039.870,00	127.750,00	127.750,00
18	ACERO DR 60000PSI	KG	1756	330,00	579.880,00		(196,00)	(640.830,00)	0,00		0,00	3.816.000,00	6.828.870,00
19	MAMPUESTERIA TOTA COMUN e=0.12m	M2	4,8	30.000,00	144.000,00		(2,00)	(60.000,00)	0,00		0,00	5.198.000,00	6.148.000,00
20	VALVULA 2"	UND	4	492.000,00	1.968.000,00				0,00		0,00	84.000,00	84.000,00
21	TUBO PVC 2"	ML	14	14.500,00	203.000,00		2,00	29.000,00	0,00		0,00	1.968.000,00	1.968.000,00
22	TUBO PVC 4"	ML	3,5	54.000,00	189.000,00		(3,50)	(189.000,00)	0,00		0,00	232.000,00	232.000,00
23	CODO PVC 4"	UND	8	4.800,00	38.400,00		4,00	19.200,00	0,00		0,00	4,00	4,00
24	CODO PVC 4"	UND	8	8.700,00	69.600,00		(8,00)	(68.800,00)	0,00		0,00	67.800,00	67.800,00
25	TAPON PVC 4"	UND	1	6.500,00	6.500,00		(1,00)	(6.500,00)	0,00		0,00	0,00	0,00

OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
 INTERVENOR

SILVIO LEGUIZAMO RINCON
 CONTRATISTA

ROBERTO RUIZ
 SECRETARIA DE PLANEACION

JOSE BAJARDO ARGUESO PARE JE
 ALCALDE MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR		VAL JR	VAL TO	VAL AL	VAL JR	VAL TO	VAL AL	PRECANT.	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL
				UNITARIO	CANT.								VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	
MUNICIPIO DE JERICÓ-BOYACÁ,																	
CONdicIONES ORIGINALES																	
40	SUM. INSTAL PVC 1 1/2" GRADO 1- RDR 21-2-1/2"	ML	2,180.00	16,372.00		35.61	0.90	60.00	(+)	1,303.00	22,161.316,00	1,833.01	31,847,076.00	1,814.03	28,195,200.00	3,683.00	57,842.76,00
41	SUM. INSTAL PVC 1 1/2" GRADO 1- RDR 21 de 2"	ML	950	14,500.00		12.31	5,000.00	(-)	(860.00)		9,826.316,00	0.01	0.00	0.03	-	-	87,842.76,00
	SUBTOTAL																
42	SISTEMA DE TAPAMIENTO Puesta en funcionamiento de planta compacta en el finca	UND	1	500.000.00		51	0.00	0.00	(-)	(1.00)	(600.000.00)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,195,200.00
	SUBTOTAL																
	TOTAL COSTOS DIRECTOS																
	TOTAL (A)																
	VAL JR TOTAL (A+B)																
OBRA NO PREVISTA																	
1	FILTRO EN GR/VA Y PIEDRA	M3		126,573.00					(+)	22.46	2,842,829.58	22.46	2,842,829.58			22.46	2,842,829.58
2	LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UN		8,600.00					(+)	20.00	172,000.00	20.00	172,000.00			20.00	172,000.00
3	INSTALACION TUBERIA PVC DE 2"	ML		1,200.00					(+)	1,090.00	1,308,000.00	1,090.00	1,308,000.00			1,090.00	1,308,000.00
4	INSTALACION TUBERIA PVC DE 1.5"	ML		1,000.00					(+)	1,511.00	1,511,000.00	1,511.00	1,511,000.00			1,511.00	1,511,000.00
5	INSTALACION TUBERIA PVC DE 1.25"	ML		650.00					(+)	600.00	610,000.00	600.00	610,000.00			600.00	610,000.00
6	INSTALACION TUBERIA PVC DE 3/4"	ML		700.00					(+)	1,875.00	1,312,500.00	1,875.00	1,312,500.00			1,875.00	1,312,500.00
7	INSTALACION TUBERIA PVC DE 1/2"	ML		600.00					(+)	1,000.00	600,000.00	1,000.00	600,000.00			1,000.00	600,000.00
8	INSTALACION TUBERIA PVC DE 1/2"	ML		500.00					(+)	3,704.00	1,852,000.00	3,704.00	1,852,000.00			3,704.00	1,852,000.00
	SUBTOTAL OBRA NO PREVISTA										10,108,329.58		10,108,329.58			10,108.329.58	10,108.329.58
	AIU (25%)										2,527,082.40		2,527,082.40			2,527.082.40	2,527.082.40
	TOTAL OBRA NO PREVISTA										12,635,411.98		12,635,411.98			12,635.411.98	12,635.411.98
	VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA										107,217,189.48		116,937,261.98			421,218,324.48	421,218,324.48
VALOR TOTAL EJECUTADO																	
MENOS A ATCIPO																	
MENOS A TITA PARCIAL N° 1																	
MENOS A TITA PARCIAL N° 2																	
VALOR A F AGAR PRESENTE ACTA																	

SON: CIENTO DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS COI : 98/100 MONEDA CORRIENTE

(Signature)
 JOSE BARRADO ARGÜEBO PARI DES
 ALCALDE MUNICIPAL

(Signature)
 HUBERTA MOCIO CAMACHO PENA R.
 SECRETARIA DE PLANEACION

(Signature)
 OSCAR VIEJA MARTINEZ GIL
 INTERVENIOR

(Signature)
 SILVERIO LESQUIZAMON RINCON
 CONTRATISTA



DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
 ALCALDÍA MUNICIPIO DE GARAGOA
 NIT. 800.023.000-0
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA




ACTA DE RECIBO FINAL
 CONTRATO DE OBRA No. AMG-LP-015-2017


FECHA PRESENTE ACTA	02 DE ABRIL DE 2018
FECHA ADICIONAL No. 2	14 DE MARZO DE 2018
FECHA ADICIONAL No. 1	07 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DEL CONTRATO	28 DE AGOSTO DE 2017
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800025608-8
CONTRATISTA	SILVERIO LEGUIZAMON RINCON Cédula Ciudadanía 6.757.679 DE TUNJA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL NUMERO 1 DEL MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
PLAZO DE EJECUCION	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 1	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 2	QUINCE (15) DÍAS
VALOR DEL CONTRATO	\$259.783.062,50
VALOR ADICIONAL No. 1	\$ 35.500.240,00
VALOR ADICIONAL No. 2	\$ 86.023.326,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$381.344.628,50
VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$268.102.742,94
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 113.207.185,57
SALDO POR LIBERAR	\$ 34.677,99


En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Garagoa, se reunieron: el ingeniero MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA, Secretario de Despacho –Secretaría de Infraestructura, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. AMG-LP-015-2017, el ingeniero SILVERIO LEGUIZAMON RINCON, en calidad de contratista, y el ingeniero JOSÉ IVAN MARTINEZ HERNANDEZ, como interventor, con el fin de entregar y recibir a satisfacción, las actividades ejecutadas conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato.

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del interventor.

Por lo anterior es procedente realizar el Pago FINAL por la suma de CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$113.207.185,57). La presente acta se expide a los dos (02) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018).


 Ing. MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA
 Secretario de Despacho
 Secretaría de Infraestructura
 Supervisor



 SILVERIO LEGUIZAMON RINCON
 Contratista


 JOSE IVAN MARTINEZ HERNANDEZ
 Interventor


1.5.9	Suministr. e instalación filtro YHF tipo B ida 4"	un	1,00	\$1.135.700,00	\$1.135.700,00	0,00	\$	1,00	\$	1,35.700	1,00	\$	1.135.700
1.5.10	Suministr. e instalación Válvula de comp. serie 3" HIF bridada	un	2,00	\$63.750,00	\$1.275.500,00	0,00	\$	1,00	\$	63.750	1,00	\$	63.750
1.5.11	Suministr. e instalación Válvula de comp. serie 4" HIF bridada	un	2,00	\$1.043.750,00	\$2.087.500,00	0,00	\$	3,00	\$	31.250	3,00	\$	31.250
2.1	PRELIMINAR												
2.1.1	Localizaci. y Replanteo Obra Arquitect. ra (estructuras)	m2	74,00	\$3.880,00	\$287.120,00	75,00	\$	291,00	\$	75,00	\$	75,00	\$
2.1.2	Desapoch. Manual y retiro (Distancia de 1 km a 5 km)	m2	74,00	\$7.750,00	\$573.500,00	75,00	\$	581,00	\$	75,00	\$	75,00	\$
2.2	EXCAVACIÓN												
2.2.1	Excavación Manual y retiro Material Con ún	m3	48,00	\$33.500,00	\$2.568.000,00	136,51	\$	7.303,85	\$	136,51	\$	136,51	\$
2.3	RELLENO												
2.3.1	Releño c/ material seleccionado pro emente de excavación compactado con plancha vibratora	m3	6,00	\$18.770,00	\$112.620,00	5,63	\$	105,47	\$	5,63	\$	5,63	\$
2.3.2	Mejorami. int. de piso con material (e afirmado compactado cor plancha vibratora (Incluye a: acero libre 5 km)	m3	10,00	\$61.880,00	\$618.800,00	6,85	\$	423,48	\$	6,85	\$	6,85	\$
2.4	ACEROS												
2.4.1	Suministr. figurada y amarre de aceros 3000 psi 420 Mpa	kg	1.033,00	\$3.475,00	\$3.589.675,00	1.421,79	\$	4.940,18	\$	1.421,79	\$	1.421,79	\$
2.4.2	Los mac. a concreto simple de 21 Mpa. 3000 psi) para placas pisos H=0CM	m2	17,20	\$108.900,00	\$1.873.050,00	68,50	\$	1.893,30	\$	68,50	\$	68,50	\$
2.4.3	Soldado co. creto asos e=0,05m 14 Mpa 3 (2000 psi)	m2	70,00	\$24.770,00	\$1.730.400,00	83,30	\$	13.031,40	\$	83,30	\$	83,30	\$
2.4.4	Los mac. a concreto simple de 28 Mpa. 4000 psi) para placas pisos H=0CM	m2		\$156.063,00									
3	CONCRETO												
3.1.1	Excavación Manual y retiro Material Con ún	m3	7,05	\$33.500,00	\$377.068,00	0,00	\$		\$	0,00	\$	0,00	\$
3.2	ACEROS Y CONCRETOS												
3.2.1	Suministr. figurada y amarre de aceros 3000 psi 420 Mpa	kg	1.233,00	\$3.475,00	\$4.284.675,00	0,00	\$		\$	0,00	\$	0,00	\$
3.2.2	Viga de m. arri 3000 psi	m3	5,00	\$720.300,00	\$3.601.500,00	0,00	\$		\$	0,00	\$	0,00	\$
3.2.3	Columna de concreto h=3 mt	m3	3,65	\$932.000,00	\$3.472.896,00	0,00	\$		\$	0,00	\$	0,00	\$
3.2.4	Viga adre. 3000 psi	m3	0,80	\$720.300,00	\$576.240,00	0,00	\$		\$	0,00	\$	0,00	\$
3.2.5	Mampost. de adobillo semiprensado e=1	m2	59,52	\$72.500,00	\$4.315.200,00	0,00	\$		\$	0,00	\$	0,00	\$
3.2.6	Cerramiento malla eslabonada C 10 incluí. de ángulo	m2	160,00	\$127.000,00	\$20.320.000,00	0,00	\$		\$	0,00	\$	0,00	\$
3.2.7	Pontón de acceso en malla eslabonada	m2	12,00	\$267.000,00	\$3.204.000,00	0,00	\$		\$	0,00	\$	0,00	\$
4	MURO DE CONTENCIÓN												
4.1	MURO DE CONTENCIÓN												
4.1.1	Excavación Manual y retiro Material Con ún	m3	10,00	\$33.500,00	\$535.000,00	10,00	\$	335,00	\$	10,00	\$	10,00	\$
4.1.2	Mejorami. int. de piso con material (e afirmado compactado cor plancha vibratora (Incluye a: arreo libre 5 km)	m3	1,30	\$61.880,00	\$80.444,00	1,30	\$	80,44	\$	1,30	\$	1,30	\$
4.1.3	Soldado co. creto espesor e=0,05m 14 Mpa 1 (2000 psi)	m2	1,20	\$24.698,00	\$29.637,60	1,20	\$	29,67	\$	1,20	\$	1,20	\$
4.1.4	Suministr. e instalación concreto 3000 p 1 base muro	m3	3,20	\$635.125,00	\$2.032.400,00	3,20	\$	2.032,40	\$	3,20	\$	3,20	\$
4.1.5	Suministr. e instalación de concreto simi. le de 21 Mpa (3000 psi) para lvevedones h=3 mts	m3	14,50	\$82.249,00	\$11.922.610,50	14,50	\$	11.922,61	\$	14,50	\$	14,50	\$
4.1.6	Suministr. figurada y amarre de aceros 3000 psi 420 Mpa	kg	3.980,00	\$3.475,00	\$13.850.500,00	1997,94	\$	6.942,81	\$	1997,94	\$	1997,94	\$
5	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN												
5.1	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN												
5.1.1	Excavación Manual y retiro Material Con ún	m3	456,23	\$33.500,00	\$24.408.305,00	259,54	\$	13.854,97	\$	259,54	\$	259,54	\$
5.1.2	Remoción manual de derrumbes	m3	172,00	\$26.000,00	\$4.472.000,00	93,96	\$	2.442.960	\$	93,96	\$	93,96	\$
5.1.3	Mejorami. int. de piso con material (e afirmado compactado con plancha vibratora (Incluye a: arreo libre 5 km)	m3	2,30	\$61.880,00	\$142.324,00	0,94	\$	3.415	\$	0,94	\$	0,94	\$
5.1.4	Soldado co. creto espesor e=0,05m 14 Mpa 1 (2000 psi)	m2	0,00	\$24.698,00	\$0,00	0,00	\$		\$	0,00	\$	0,00	\$
5.1.5	Suministr. e instalación Concreto 3000 p 1 base muro	m3	4,99	\$635.125,00	\$3.169.273,75	4,98	\$	3.169,27	\$	4,98	\$	4,98	\$
5.1.6	Suministr. e instalación Concreto simple 21 mpa (3000 psi) elevaciones h=3 MT	m3	3,52	\$822.249,00	\$2.894.316,08	3,50	\$	2.894,32	\$	3,50	\$	3,50	\$
5.1.7	Suministr. figurada y amarre de aceros 3000 psi 420 Mpa	kg	0,00	\$3.475,00	\$0,00	0,00	\$		\$	0,00	\$	0,00	\$
5.1.8	Releño c/ mpactado con material de excavación	m3	85,18	\$16.151,00	\$1.375.742,18	43,12	\$	69.143,1	\$	43,12	\$	43,12	\$

SMP


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.2	OBRAS DE LOCALIZACIÓN								
5.2.1	DESMONTE Y LIMPIEZA ZONA NO BOSCO A	M2	0.23	\$2,565.145	\$589.113,64	0,23	\$	89,983	\$ 989,983
5.2.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA CONGLOMERADO	M3	1,080,00	\$13,232,00	\$14,200,560,00	0,23	\$	23,428	\$ 23,428
5.2.3	CONFORMACIÓN TERRAPLEN	M3	265,50	\$14,877,00	\$3,949,843,50	1,160,00	\$	1,160,00	\$ 5,349,120
5.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPACTACIÓN DE AFIRMADO	M3	123,00	\$50,920,00	\$7,493,160,00	264,60	\$	3,316,654	\$ 3,936,454
5.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PV: NOVAFORT DE 6"	ML	6,00	\$50,442,00	\$302,652,00	120,64	\$	7,349,389	\$ 7,349,389
5.3	OTROS				\$0,00	6,00	\$	32,652	\$ 302,652
5.3.1	CUA DE INSPECCIÓN PARA VALVULAS N MANPOSTERÍA DE 1MX1X1M, NO INCLUYE TAPA	UN	4,00	\$500,000,00	\$2,000,000,00	4,00	\$	21,30,000	\$ 2,000,000
5.3.2	TAPA METÁLICA EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE ALFAIOR, 1MX1M, EN ANGULO DE 1/2" X 1/2" X 1/2", INCLUYE BISAGRAS PORTACANDADO	UN	7,00	\$350,000,00	\$2,450,000,00	7,00	\$	2,410,000	\$ 2,450,000
5.3.3	Suministro e instalación de respiraderos en 3" Ø-3" HG EL X EB	un	6,00	\$150,000,00	\$900,000,00	6,00	\$	10,000	\$ 900,000
5.3.4	Suministro e instalación tee 4" PVC	un	3,00	\$50,000,00	\$150,000,00	3,00	\$	10,000	\$ 900,000
TOTAL COSTO DIRECTO CONTRATO INICI AL MAS CONTRATO ADICIONAL					\$ 305,075,709,594				
Administración					\$ 56,439,005,115				
Imprevistos					\$ 4,576,133,515				
Unidad					\$ 15,233,785,118				
VALOR TOTAL COSTO PROYECTO					\$ 381,344,629,422				





 SUPERVISOR
 ING. MIGUEL ÁNGEL SOLANO PERALTA



 INTERVENIOR
 INGENIERO JUAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



 CONTRATISTA
 ING. SILVIO LEGUIZAMÓN RINCÓN



ACTA LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. AMG-LP-015-2017

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	29 DE JUNIO DE 2018
FECHA RECIBO FINAL	02 DE ABRIL DE 2018
FECHA DE INICIO:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DEL CONTRATO	29 DE AGOSTO DE 2017
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800.025.608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal
CONTRATISTA	SILVERIO LEGUIZAMON RINCON CEDULA CIUDADANIA 6.757.679 TUNJA
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO INTERVERDAL NUMERO 1 DEL MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO	\$239.753.062,53
VALOR ADICIONAL No. 1	\$ 35.538.240,00
VALOR ADICIONAL No. 2	\$ 86.023.326,80
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 1	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 2	QUINCE (15) DÍAS

En el Despacho de la Alcaldía Municipal de Garagoa, se reunieron: El ingeniero **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA**, representante legal del Municipio de Garagoa, y el ingeniero **SILVERIO LEGUIZAMON RINCON**, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. AMG-LP-015-2017, en razón al cumplimiento del objeto y al vencimiento del plazo de ejecución:

En consecuencia las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO DE OBRA No. AMG-LP-015-2017, suscrito con el ingeniero SILVERIO LEGUIZAMON RINCON, en calidad de contratista, una vez cumplido el objeto a satisfacción, vencido el plazo de ejecución, y en relación con el siguiente balance:

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATADO		\$381.344.628,50
VALOR EJECUTADO	\$381.309.928,51	
VALOR SIN EJECUTAR	\$34.699,99	
SUMAS IGUALES	\$381.344.628,50	\$381.344.628,50

PAGOS EFECTUADOS		\$381.309.928,51
PAGO PARCIAL 1	\$149.384.700,84	




DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ALCALDÍA MUNICIPIO DE GARAGOA
NIT: 800.025.608-8
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA




PAGO PARCIAL 3	\$45.627.791,84	
PAGO FINAL	\$113.207.185,57	
SUMAS IGUALES	\$381.309.928,51	\$381.309.928,51
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0	0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 34.699.99	

SEGUNDO: Las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado o por ocasión del CONTRATO DE OBRA No. AMG-LP-015-2017, que mediante la presente acta se liquida en consecuencia, no queda reclamación alguna por hacerse.

TERCERA: La presente acta se perfecciona con las firmas de las partes que en ella intervinieron, en constancia se firma a las veintinueve (29) días del mes de junio de 2016.


JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Alcalde Municipal


SILVERIO LEGUIZAMON RINCON
Contratista



ACTA DE LIQUIDACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-MT-010-2020

CONTRATO	SAMC-MT-010-2020	FECHA	DICIEMBRE 15 DE 2020
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES BUENOS AIRES Y SUTAMANGA DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ, BOYACÁ		
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$220.983.178,00)		
PLAZO DE EJECUCION	QUINCE (15) DÍAS		
ADICIONAL N° 01 TIEMPO	TRES (3) MESES		
ADICIONAL N° 02 TIEMPO	UN (1) MES		
CDP	2020110064 DE 19/11/2020		
CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL	23020101		
NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS, PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPALES-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO/SGP CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TIBANÁ		
NIT	891800860-3		
CONTRATISTA	SILVERIO LEGUIZAMÓN RINCÓN		
NIT	6.757.679		
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
ACTA DE INICIO	DICIEMBRE 16 DE 2020		
ACTA ADICIONAL EN TIEMPO No.01	DICIEMBRE 28 DE 2020		
ACTA CREACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS No. 01 Y FIJACIÓN DE PRECIOS	MARZO 4 DE 2021		
ACTA ADICIONAL EN TIEMPO No.02	MARZO 12 DE 2021		
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.01	MARZO 16 DE 2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	ABRIL 2 DE 2021		
ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 01	ABRIL 30 DE 2021		
ACTA DE REINICIO No. 01	DICIEMBRE 20 DE 2021		
ACTA CREACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS No. 02 Y FIJACIÓN DE PRECIOS	DICIEMBRE 22 DE 2021		
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.02	DICIEMBRE 22 DE 2021		
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	DICIEMBRE 27 DE 2021		
FECHA PRESENTE ACTA	DICIEMBRE 27 DE 2021	ACTA N°:	1

En Tibaná, a los veintisiete (27) días del mes diciembre de dos mil veintiuno (2021), se reunieron en el Despacho del Alcalde, el doctor GUSTAVO ALEXANDER GARCIA PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.339.296 de Tibaná, actuando en calidad de Alcalde Municipal de Tibaná, como **CONTRATANTE**, con NIT 891.800.860-3; ingeniero JOSÉ ORLANDO ARIAS CHINOME Secretario de Planeación e Infraestructura, en su calidad de supervisor; SILVERIO LEGUIZAMÓN RINCÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 6.757.679 de Tunja, en su calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de liquidar el contrato de la referencia cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES BUENOS AIRES Y

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Luis Santiago Sarmiento Huertas	José Orlando Arias Chinome	Gustavo Alexander Garcia Parra
Cargo:	Profesional de Apoyo Secretaría de Planeación e Infraestructura	Secretaría Planeación e Infraestructura	Alcalde Municipal

SUTAMANGA DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ, BOYACÁ, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Entre las partes se celebró un Contrato por un valor inicial de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$220.983.178,00) con un plazo de ejecución inicial de quince (15) días.
 Se realizaron dos adicionales en tiempo, el primero por tres (3) meses y segundo por un (1) mes para un total de cuatro (4) meses.

Que el contratista prestó a satisfacción el objeto del Contrato en el municipio de Tibaná- Boyacá, desde el 16 de diciembre de 2020 hasta el 27 de diciembre de 2021, por un valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$220.983.178,00)MCTE. Quedando quedando saldo a favor del Municipio de Tibaná de CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 72/100 PESOS (\$48.149,72)MCTE . De acuerdo al siguiente por menor:

BALANCE DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 220.983.178,00	
Valor de la presente acta de seguimiento y recibo a satisfacción	-	\$ 36.202.359,00
Valor actas pagadas	-	\$ 184.780.819,00
Saldo por ejecutar	-	\$ 0
Sumas iguales	\$ 220.983.178,00	\$ 220.983.178,00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
CONCEPTO	DEBE	HABER
Anticipo	\$ 110.491.589,00	
Valor de la presente acta Parcial N° 1 de seguimiento y recibo a satisfacción		\$ 184.780.819,00
Amortización del anticipo	\$ 92.390.410,00	
Saldo por ejecutar	-	\$ 36.202.359,00
Saldo del anticipo por amortizar	\$ 18.101.179,00	
Sumas iguales	\$ 220.983.178,00	\$ 220.983.178,00

ESTADO DE PAGOS	
CONCEPTO	DEBE
Anticipo	\$ 110.491.589,00
Valor de acta Parcial N° 1	\$ 92.390.409,00
Valor presente acta conforme a acta de recibo de satisfacción	\$ 18.053.030,28
Saldo a favor del municipio	\$ 48.149,72
TOTAL	\$ 220.983.178,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA \$ 18.053.030,28

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Luis Santiago Sarmiento Huertas	José Orlando Arias Chinome	Gustavo Alexander García Perra
Cargo:	Profesional de Apoyo Secretaría de Planeación e Infraestructura	Secretario Planeación e Infraestructura	Alcalde Municipal


SEGUNDA: LIQUIDACIÓN: Cumplido plenamente el objeto contractual del OBRA PÚBLICA SAMC-MT-010-2020; las partes acuerdan liquidar el mencionado Contrato.

TERCERA: PAZ Y SALVO: Las partes manifiestan su conformidad con el contenido de la presente Acta y por tanto se declaran a paz y salvo de las obligaciones derivadas del CONTRATO del cual se ha hecho referencia, sin perjuicio de las obligaciones que puedan quedar pendientes.

La terminación del contrato, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia, se firma por los que en ella intervinieron.


GUSTAVO ALEXANDER GARCIA PARRA
 Alcalde Municipal


SILVERIO LEGUIZAMÓN RINCON
 Contratista


JOSE ORLANDO ARIAS CHINOME
 Supervisor

	Proyecto	Revista	Asesó
Nombre:	Luis Santiago Sarmiento Huertas	José Orlando Arias Chinome	Gustavo Alexander García Parra
Cargo:	Profesional de Apoyo Secretaría de Planeación e Infraestructura	Secretario Planeación e Infraestructura	Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal de Tibaná
NIT: 891800860-3
Administración 2020-2023
Secretaría de Planeación e Infraestructura

Sistema integrado de gestión
Proceso: Gestión Administrativa
PA-GA-F-02 - Versión: 02
Actas

Código TRD: 110.14.05-003-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-MT-010-2020

CONTRATO	SAMC-MT-010-2020	FECHA	DICIEMBRE 15 DE 2020
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES BUENOS AIRES Y SUTAMANGA DEL MUNICIPIO DE TIBANA, BOYACA		
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$220.983.178,00)		
PLAZO DE EJECUCION	QUINCE (15) DÍAS		
ADICIONAL N° 01 TIEMPO	TRES (3) MESES		
ADICIONAL N° 02 TIEMPO	UN (1) MES		
CDP	2020110064 DE 19/11/2020		
CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL	23020101		
NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS, PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPALES-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO/SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TIBANÁ		
NIT	891800860-3		
CONTRATISTA	SILVERIO LEGUIZAMÓN RINCÓN		
NIT	6.757.679		
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
ACTA DE INICIO	DICIEMBRE 16 DE 2020		
ACTA ADICIONAL EN TIEMPO No.01	DICIEMBRE 28 DE 2020		
ACTA CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 01 Y FIJACIÓN DE PRECIOS	MARZO 4 DE 2021		
ACTA ADICIONAL EN TIEMPO No.02	MARZO 12 DE 2021		
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.01	MARZO 16 DE 2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	ABRIL 2 DE 2021		
ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 01	ABRIL 30 DE 2021		
ACTA DE REINICIO No. 01	DICIEMBRE 20 DE 2021		
ACTA CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 02 Y FIJACIÓN DE PRECIOS	DICIEMBRE 22 DE 2021		
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.02	DICIEMBRE 22 DE 2021		
FECHA PRESENTE ACTA	DICIEMBRE 27 DE 2021	ACTA N°:	1

En Tibaná, a los veintisiete (27) días del mes diciembre de dos mil veintiuno (2021), se reunieron en el Despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura el ingeniero **JOSÉ ORLANDO ARIAS CHINOME**; Secretario de Planeación e Infraestructura, en su calidad de supervisor del contrato de obra y el ingeniero **SILVERIO LEGUIZAMON RINCON**, en su calidad de CONTRATISTA, con el fin de recibir a satisfacción el contrato de la referencia cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES BUENOS AIRES Y SUTAMANGA DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ, BOYACÁ", dado que el contratista cumplió el tiempo al cual fue contratado, y entregó los respectivos soportes que avalan la ejecución de las actividades realizadas durante ese lapso de tiempo.

	Proyecto	Ratado	Aprobó
Nombre:	Luis Santiago Sarmiento Huertas	José Orlando Arias Chinome	José Orlando Arias Chinome
Cargo:	Profesional de Apoyo Secretaría de Planeación e Infraestructura	Secretario Planeación e Infraestructura	Secretario Planeación e Infraestructura

Palacio Municipal Carrera 5 No 6-17
Código Postal: 153260


Contactar: Cel.3123794762
Email: alcaldia@tibana-boyaca.gov.co

Páginas: 1 de 2

La terminación del contrato, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia, se firma por los que en ella intervinieron.


JOSE ORLANDO ARIAS CHINOME
 Supervisor


SILVERIO LEGUIZAMON RINCÓN
 Contratista

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Luis Santiago Sarmiento Huertas	José Orlando Arias Chinome	José Orlando Arias Chinome
Cargo:	Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación e Infraestructura	Secretario Planeación e Infraestructura	Secretario Planeación e Infraestructura



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TIBANA

CONTRATO DE OBRA
COMITATO DE OBRA
COMITATARIA
MUNICIPIO
VALOR INICIAL CONTRACTO
VALOR INICIAL CONTRACTO
VALOR FINAL CONTRACTO
PLAZA INICIAL
PLAZA ANTERIOR
PLAZA FINAL
MUNICIPIO PRESENTE ACTA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 14400-MT-010-2022
DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
CÁMARA N° 23 DE TIBANA
MUNICIPIO DE TIBANA
MUNICIPIO DE TIBANA
MUNICIPIO DE TIBANA
MUNICIPIO DE TIBANA
MUNICIPIO DE TIBANA
MUNICIPIO DE TIBANA
MUNICIPIO DE TIBANA

ACTA N° 2 FINAL
23 DE DICIEMBRE DE 2022
PRESENTE ACTA
MUNICIPIO DE TIBANA




ITEM	DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZÓ	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	V. TOTAL	MODIFICACION ACTAS ANTERIORES			PRESENTE ACTA			VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
						(M)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL					
CONDICIONES INICIALES															
A. DESARROLLADOR															
A.1	Desarrolló la obra...	M ²	19.44	18.000,00	349.920,00		19.44	18.000,00	349.920,00		19.44	18.000,00	349.920,00		349.920,00
A.2	Obra de...	M ²	88.18	88.18	7.776,00		88.18	88.18	7.776,00		88.18	88.18	7.776,00		7.776,00
A.3	Obra de...	M ²	8.010.80	3.000,00	24.032,40		8.010.80	3.000,00	24.032,40		8.010.80	3.000,00	24.032,40		24.032,40
A.4	Obra de...	M ²	80.00	8.000,00	640.000,00		80.00	8.000,00	640.000,00		80.00	8.000,00	640.000,00		640.000,00
A.5	Obra de...	UN	18.00	7.100,00	127.800,00		18.00	7.100,00	127.800,00		18.00	7.100,00	127.800,00		127.800,00
A.6	Obra de...	UN	3.00	88.180,00	264.540,00		3.00	88.180,00	264.540,00		3.00	88.180,00	264.540,00		264.540,00
A.7	Obra de...	UN	8.00	49.000,00	392.000,00		8.00	49.000,00	392.000,00		8.00	49.000,00	392.000,00		392.000,00
A.8	Obra de...	UN		49.000,00	49.000,00			49.000,00	49.000,00			49.000,00	49.000,00		49.000,00
A.9	Obra de...	M ²		49.000,00	49.000,00			49.000,00	49.000,00			49.000,00	49.000,00		49.000,00
A.10	Obra de...	M ²		41.000,00	41.000,00			41.000,00	41.000,00			41.000,00	41.000,00		41.000,00
A.11	Obra de...	UN		81.000,00	81.000,00			81.000,00	81.000,00			81.000,00	81.000,00		81.000,00
A.12	Obra de...	M ²		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00
A.13	Obra de...	M ²		2.700,00	2.700,00			2.700,00	2.700,00			2.700,00	2.700,00		2.700,00
A.14	Obra de...	M ²		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
A.15	Obra de...	M ²		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
B. TANQUE DE ALMACENAMIENTO (existente)															
B.1	Obra de...	M ²		8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00		8.000,00
B.2	Obra de...	UN		88.180,00	88.180,00			88.180,00	88.180,00			88.180,00	88.180,00		88.180,00
C. PLANTA DE TRATAMIENTO															
C.1	Obra de...	M ²	18.00	81.000,00	1.458.000,00		18.00	81.000,00	1.458.000,00		18.00	81.000,00	1.458.000,00		1.458.000,00
C.2	Obra de...	M ²	12.00	41.000,00	492.000,00		12.00	41.000,00	492.000,00		12.00	41.000,00	492.000,00		492.000,00
C.3	Obra de...	M ²	8.00	81.000,00	648.000,00		8.00	81.000,00	648.000,00		8.00	81.000,00	648.000,00		648.000,00
C.4	Obra de...	M ²	7.00	81.000,00	567.000,00		7.00	81.000,00	567.000,00		7.00	81.000,00	567.000,00		567.000,00
C.5	Obra de...	M ²	8.00	81.000,00	648.000,00		8.00	81.000,00	648.000,00		8.00	81.000,00	648.000,00		648.000,00
C.6	Obra de...	M ²	8.00	81.000,00	648.000,00		8.00	81.000,00	648.000,00		8.00	81.000,00	648.000,00		648.000,00
C.7	Obra de...	M ²	17.000,00	17.000,00	289.000,00		17.000,00	17.000,00	289.000,00		17.000,00	17.000,00	289.000,00		289.000,00
C.8	Obra de...	UN		81.000,00	81.000,00			81.000,00	81.000,00			81.000,00	81.000,00		81.000,00
C.9	Obra de...	M ²		81.000,00	81.000,00			81.000,00	81.000,00			81.000,00	81.000,00		81.000,00
C.10	Obra de...	M ²		71.000,00	71.000,00			71.000,00	71.000,00			71.000,00	71.000,00		71.000,00
C.11	Obra de...	UN		69.000,00	69.000,00			69.000,00	69.000,00			69.000,00	69.000,00		69.000,00
C.12	Obra de...	M ²		8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00		8.000,00
C.13	Obra de...	M ²		13.000,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00		13.000,00
C.14	Obra de...	UN		131.800,00	131.800,00			131.800,00	131.800,00			131.800,00	131.800,00		131.800,00
C.15	Obra de...	UN		1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00
C.16	Obra de...	UN		89.000,00	89.000,00			89.000,00	89.000,00			89.000,00	89.000,00		89.000,00
C.17	Obra de...	UN		78.000,00	78.000,00			78.000,00	78.000,00			78.000,00	78.000,00		78.000,00
C.18	Obra de...	UN		78.000,00	78.000,00			78.000,00	78.000,00			78.000,00	78.000,00		78.000,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE TIBANA

CONTRATO DE OBRAS DE OBRAS
CONTRATO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS
CONTRATO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS
CONTRATO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS
CONTRATO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS

ACTA N° 2 FINAL
23 DE DICIEMBRE DE 2021
PONERENTE DE BOYACA
CONTRATO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS
CONTRATO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS
CONTRATO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS
CONTRATO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS
CONTRATO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS



ITEM	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	V. TOTAL	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CONDICIONES INICIALES												
D. NUEVA RED DE ALUCCION												
D.1	La aluminación (cableado) integrada	L/L	2,400.00	777.00	1,424,000.00	+	185.00	2,100.00	1,609.00	87,975.00	2,196.90	1,696,975.00
D.2	Conexión con el sistema de agua fría	L/L	8.70	7,100.00	61,780.00	+	4.94	40,930.00	45.84	3,771,175.00	50.78	3,816,105.00
D.3	En las conexiones con el sistema de agua fría	L/L	119.40	16,850.00	2,008,700.00	+	310.21	4,161,000.00	529.61	6,169,700.00	649.82	6,789,500.00
D.4	Caja de derivación con interruptor de 20 AMP	L/N	1.00	1,900,000.00	1,900,000.00	+	0.00	0.00	1.00	1,900,000.00	1.00	3,800,000.00
D.5	Suavizante e instalador de Tubería PVC de 2" (25.4 mm) de diámetro	L/L	8,000.00	14,850.00	118,800.00	+	148.00	2,100.00	162.80	2,100,000.00	325.60	2,218,800.00
D.6	Con el fin de unir las tuberías	L/N	18.00	26,970.00	485,460.00	+	15.00	210.00	33.00	450,000.00	66.00	515,460.00
D.7	Reserva con el sistema de agua fría	L/L	319.00	38,400.00	1,232,400.00	+	1,000.00	12,000.00	1,319.00	16,440,000.00	1,638.00	17,672,400.00
D.8	Materiales e instalador de Manómetro Doble 0-100 PSI	L/N	1.00	4,800,000.00	4,800,000.00	+	0.00	0.00	1.00	4,800,000.00	1.00	9,600,000.00
D.9	Con el fin de unir las tuberías	L/N	4.00	111,300.00	445,200.00	+	0.00	0.00	4.00	445,200.00	4.00	890,400.00
D.10	Con el fin de unir las tuberías	L/N	1,181.00	8,800.00	10,381,000.00	+	687.71	5,147,700.00	1,868.71	21,528,700.00	2,056.42	23,585,100.00
D.11	Con el fin de unir las tuberías	L/N	8.00	6,160,000.00	49,280,000.00	+	4.00	32,800.00	12.00	97,120,000.00	20.00	146,400,000.00
D.12	Con el fin de unir las tuberías	L/N	8.00	104,800.00	838,400.00	+	8.00	64,000.00	16.00	128,800.00	32.00	1,167,200.00
ITEMS NUEVOS												
D.13	Material para conexión de T	L/L	889.400.00	889.400.00	889,400.00	+	0.00	0.00	889.40	889,400.00	889.40	1,778,800.00
D.14	Reserva con el sistema de agua fría	L/N	100,000.00	100,000.00	1,000,000.00	+	0.00	0.00	100.00	1,000,000.00	100.00	2,000,000.00
D.15	Con el fin de unir las tuberías	L/N	16,000.00	16,000.00	160,000.00	+	1.00	10,000.00	17.00	170,000.00	18.00	340,000.00
D.16	Con el fin de unir las tuberías	L/N	19,000.00	19,000.00	190,000.00	+	1.00	10,000.00	20.00	200,000.00	21.00	410,000.00
D.17	Con el fin de unir las tuberías	L/N	4,000.00	4,000.00	40,000.00	+	0.00	0.00	4.00	40,000.00	4.00	80,000.00
D.18	Con el fin de unir las tuberías	L/N	4,000.00	4,000.00	40,000.00	+	0.00	0.00	4.00	40,000.00	4.00	80,000.00
D.19	Con el fin de unir las tuberías	L/N	5,000.00	5,000.00	50,000.00	+	0.00	0.00	5.00	50,000.00	5.00	100,000.00
D.20	Con el fin de unir las tuberías	L/N	80,000.00	80,000.00	800,000.00	+	1.00	10,000.00	81.00	810,000.00	82.00	1,630,000.00
D.21	Con el fin de unir las tuberías	L/N	10,000.00	10,000.00	100,000.00	+	0.00	0.00	10.00	100,000.00	10.00	200,000.00
E. OTROS												
E.1	Trámite de agua	CANCHA	845.00	14,000.00	11,800,000.00	+	0.00	0.00	845.00	11,800,000.00	845.00	23,600,000.00
E.2	Trámite de agua	OTRO	43,000.00	43,000.00	430,000.00	+	8.00	80,000.00	51.00	510,000.00	59.00	1,020,000.00
VALOR TOTAL DE OBRAS												
ADMINISTRACION						5.00				5.00		
MANTENIMIENTO						5.00				5.00		
UTILIDAD						5.00				5.00		
VALOR TOTAL DE OBRAS						281,985,170.00				281,985,170.00		

VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 232,765,924,32
 MENOS PAGO ANTICIPADO (30%) \$ 110,491,789,00
 MENOS PAGO ACTA PARCIAL 1 \$ 92,890,409,61
 VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA N° 2 FINAL \$ 29,883,925,72

SON: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA COLOMBIANA

FORMATO 7 – FACTOR DE CALIDAD			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-41	Página	1 de 1
Versión No.	2		

**FORMATO 7B—DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA
MAQUINARIA DE OBRA**

**Señores
ASOSUPRO
CALLE 33ª NO 39 -19 2º PISO
VILLAVICENCIO-META**

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. **LP-037-2023**, en adelante el “Proceso de Contratación”


Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Estimados señores:

SILVERIO LEGUIZAMÓN RINCÓN, en adelante el “proponente”, manifiesto, bajo la gravedad del juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.

Atentamente,

Nombre del proponente: SILVERIO LEGUIZAMÓN RINCÓN
C. C. No.: 6.757.679 de TUNJA
Dirección de correo: CALLE 75 No 3ª – 2
Correo electrónico: silvertunja@gmail.com
Ciudad: TUNJA



**SILVERIO LEGUIZAMÓN RINCÓN
C.C. 6.757.679**

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-43	Página	1 de 1
Versión No.	2		

LP-037-2023

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

**Señores
ASOSUPRO
CALLE 33ª NO 39 -19 2º PISO
VILLAVICENCIO-META**

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. **LP-037-2023**, en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Estimados señores:

SILVERIO LEGUIZAMÓN RINCÓN en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

[Opción 2. Incorporar si la Entidad determina que no existen bienes nacionales relevantes incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definición de Servicios Nacionales del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cien (100%) por del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al 40%. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del proponente: **SILVERIO LEGUIZAMÓN RINCÓN**
 C. C. No.: **6.757.679 de TUNJA**
 Dirección de correo: **CALLE 75 No 3ª – 2**
 Correo electrónico: **silvertunja@gmail.com**
 Ciudad: **TUNJA**

SILVERIO LEGUIZAMÓN RINCÓN
C.C. 6.757.679

Código	CCE-EICP-FM-43	Versión	2
--------	----------------	---------	---

**ANEXO DE CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS QUE ACREDITAN EXPERIENCIA CON EL
CÓDIGO 72**

Número del Proceso de Contratación LP-037- 2023

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y
TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

**Formato 5 – Capacidad residual
CONTRATOS RELACIONADOS EN EL REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES
SEGMENTO 72**

No. CONTRATO RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	VALOR EN SMMLV	VALOR EN PESOS
1	MUNICIPIO JERICO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE JERICO	233,60	120.000.000,00
2	MUNICIPIO DE JERICO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO JERICO	390,30	209.049.984,60
3	CAMPOHERMOSO	MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO CAMPOHERMOSO	137,17	136.328.250,00
4	FLORESTA	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE FLORESTA	125,72	124.947.100,00
5	SUTATENZA	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA SEGÚN PLAN DE INVERSION RURAL 2009	282,83	140.539.818,35
6	SUTATENZA	MANTENIMIENTO DE VIAS	235,71	104.994.792,58
7	CHINAVITA	OBRAS PARA REHABILITACION DE PUENTE PABON Y VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA	434,03	232.471.468,75
8	CHINAVITA	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA BOYACA PIR 2009	219,29	108.967.380,13
9	CHINAVITA	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS TERCARIASDEL MUNICIPIO DE CHINAVITA	233,00	119.999.971,73
10	CHINAVITA	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA	342,76	183.584.882,50
11	MUNICIPIO TUNJA	PLAN VIAS PARA TODOS PAVIMENTACION VIAS BARRIO RICAURTE ALTO CALLE 16....	126,77	41.932.756,75

12	JERICO	TERMINACION CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE JERICO BOYACA	2393,59	1.411.022.104,48
13	JERICO	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DEV POLICIA DEL MUNICIPIO DE JERICO BOYACA	1099,94	890.487.577,16
14	SUTATENZA	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PARA DAMNIFICADOS DE LOS DERRUMBES EN LA VEREDA EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA	555,81	276.183.817,11
15	FUNDESUR	CONSTRUCCION DE 20 CASAS DE 2 PISOS Y 3 BLOQUES APARTAESTUDIOS URBANIZACION PALOS VERDES DE TUNJA	1538,46	218.655.000,00
16	JERICO	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ACUEDUCTO TINTOBA CHIQUITO, GRANADILLO, TAPIAS, BACOTA Y JUNCAL DEL MUNICIPIO DE JERICO	786,44	421.218.324,48
17	CHINAVITA	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUEBRADA SIAGUIZA MUNICIPIO DE CHINAVITA	143,08	71.101.040,00
18	CHINAVITA	CANALIZACION A CANAL ABIERTO PARA LA QUEBRADA BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA	416,57	233.116.453,13
19	CHINAVITA	CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS Y MANEJO AGUAS RESIDUALES A 15 FAMILIAS DE ESTRATO 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA	408,09	210.165.538,55
20	GUAYATA	CONSTRUCCION PUENTE EN CONCRETO SOBRE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA RINCON ARRIBA A LA VEREDA DE ROMAQUIRA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA	395,71	224.251.148,00
21	TUTA	INTERVENTORIA	13,95	
22	TUTA	INTERVENTORIA DE LA RED DE DISTRIBUCION PRINCIPAL APARA ACUEDUCTO LEONERA Y OTRAS MUNICIPIO DE TUTA	58,13	10.000.000,00
23	TUTA	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BARRIOS VILLA DE CASIA Y LOS LAURELES II ETAPA	31,19	5.400.000,00
24	TASCO	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES EN LA VIA CENTRO CALLE ARRIBA SECTOR LANDINEZ EN LA VEREDA CALLE ARRIBA	17,48	5.000.000,00

25	TASCO	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN SECTOR LA LOMA EN EL PERIMETRO URBANO	20,71	6.400.000,00
26	TUTA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS RED TERCARIA Y/O MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TUTA	11,7	5.400.000,00
27	SBIA JERICO	INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCION OBRA DENOMINADA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA JERICO - CHILCAL - PUEBLO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE JERICO	11,23	8.289.203,00
28	SBIA JERICO	INTERVENTORIA TECNICA Y AD PARA LA CONSTRUCCION PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA PLAYA EN LA VIA JERICO - PUEBLO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE JERICO	10,61	6.018.207,00
29	SUTATENZA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO MANTENIMIENTO DE LAS VIAS GRANJA-SUTATENZA-GUATEQUE (ALTERNA SUTATENZA), SUTATENZA MUTATEA Y SUTATENZA GUATEQUE (PRINCIPAL)	31,66	23.854.973,08
30	BETEITIVA	ELABORACION ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, HIDRAULICOS ESTRUCTURALES ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL VEREDA CENTRO Y PARTE DE BUNTIA	22,77	7.560.000,00
31	GUAINIA	CONSULTORIA PARA DISEÑAR UNA PROPUESTA DE FACTIBILIDAD Y ALTERNATIVA TECNICA ECONOMICA OPERATIVA E INSTITUCIONALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA EN ASPECTOS DE APROVECHAMIENTO Y MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	240,96	18.800.000,00
32	CHINAVITA	ELABORACION PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TIRACCOZ SOBRE RIO GARAGOA EN LIMITES CON LOS MUNICIPIOS DE CHINAVITA Y PACHAVITA	27,18	14.000.000,00

33	FUNDESUR	CONSTRUCCION DE REDES E INSTALACIONES DOMICILIARIAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS URBANIZACIONES PALOS VERDES Y LA PERLA DE TUNJA	643,32	48.300.000,00
34	FUNDESUR	CONSTRUCCION DE REDES E INSTALACIONES DOMICILIARIAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS URBANIZACIONES PALOS VERDES Y LA PERLA DE TUNJA	489,36	63.493.000,00
35	MUNICIPIO DE TENZA	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA CHAGUATOQUE DEL MUNICIPIO DE TENZA	122,17	75.256.990,32
36	MUNICIPIO DE TENZA	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIA CORA GRANDE BARZAL EL MONUMENTO - CRUCE VIA LOS TANQUES	437,92	269.758.832,00
37	MUNICIPIO DE JERICO	CONSTRUCCION DE OBRAS PLAN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONES EDUCATIVAS	243,56	121.864.177,25
38	SBIA EL ESPINO	MEJORES VIVIENDAS RURALES EL ESPINO 2013	381,97	246.128.195,50
39	MUNICIPIO SACHICA	MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE SEDES RURALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION DEL MUNICIPIO DE SACHICA	729,71	503.106.700,00
40	MUNICIPIO SACHICA	FORMULACION DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PLACA HUELLA PARA TRES TRAMOS DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SACHICA	22,35	14.404.000,00
41	MUNICIPIO SACHICA	FORMULACION METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CUBIERTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION DEL MUNICIPIO DE SACHICA	27,93	17.998.000,00
42	MUNICIPIO SACHICA	FORMULACION DE PROYECTO EN METODOLOGIA MGA, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PLACA HUELLA PARA VEREDA ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA	21,72	14.000.000,00

43	COLEGIO SOATA	DEMOLICION Y CONSTRUCCION MURO CONCRETO REFORZADO Y RAMPA PARA ACCESO DE MINUSVALIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE RONDON DE SOATA	19,9	13.722.256,00
44	MUNICIPIO SACHICA	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL EL MURO - ARRAYAN EN EL MUNICIPIO DE SACHICA	468,01	322.674.298,00
45	MUNICIPIO JERICO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE JERICO	474,96	327.459.794,00
46	MUNICIPIO SACHICA	MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL Y PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA	864,64	596.136.849,00
47	MUNICIPIO CHINAVITA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA POBLACION AFECTADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CHINAVITA BOYACA AÑO 2010	56,01	29.999.772,02
48	MUNICIPIO JERICO	CONSTRUCCION SALON INSTITUCION EDUCATIVA SEDE EL REPOSO MUNICIPIO DE JERICO BOYACA	128	99.999.992,00
49	MUNICIPIO CHINAVITA	INTERVENTORIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y TECNICA PARA LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EMISARIO FINAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA BOYACA	18,44	8.000.000,00
50	MUNICIPIO DE TOGUI	ELABORACION DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO	96,11	35.000.000,00
51	MUNICIPIO DE TUTA	AMPLIACION REDES ELECTRICAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TUTA BOYACA	43,23	10.985.403,00
52	GOBERNACION VAUPES	INTERVENTORIA ALA OBRA CIVIL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE MONFORTH CORREGIMIENTO DE YAVARATE DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS	43,84	51.689.600,00
53	MUNICIPIO DE QUIPAMA	CONSORCIO PROSPERAR JYS NAVES	3,30	

54	GOBERNACION VAUPES	INTERVENTORIA ALA OBRA CIVIL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE BUENOS AIRES CORREGIMIENTO DE PACOA DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS	44,68	527.675.600,00
55	MUNICIPIO DE QUIPAMA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MUNICIPAL MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ SEDE PRINCIPAL PRIMARIA CENTRO Y PARAISO DEL MUNICIPIO DE QUIPAMA	2,24	43.678.074,00
56	GOBERNACION VAUPES	INTERVENTORIA ALA OBRA CIVIL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE PIEDRA ÑI CORREGIMIENTO DE PACOA DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS PIEDRA ÑI	42,37	49.949.600,00
57	MUNICIPIO DE GARAGOA	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL N° 1 DEL MUNICIPIO DE GARAGOA	380	381.309.928,51
58	MUNICIPIO DE CHINAVITA	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LO REFERENTE A MANO DE OBRA EN LA VIA PRINCIPAL SALIDA A GARAGOA VARIANTE SECTOR PLAZUELA MUNICIPIO DE CHINAVITA	12,97	5.984.742,00
59	ZETAQUIRA	CONSTRUCCION COLISEO DEPORTIVO ESTRUCTURA PARA LA CUBIERTA	77,00	13.000.000,00
60	TUTA	CONSTRUCCION DE SARDINELES CON DESTINO AL BARRIO LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE TUTA	78,00	23.584.000,00
61	MUNICIPIO DE TOGUI	INTERVENTORIA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO COLEGIO BASICA MONSEÑOR FORERO"	85,00	5.000.000,00
62	TUTA	INTERVENTORIA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES ESCUELA DE RIO DE PIEDRAS	86,00	3.150.000,00
63	MUNICIPIO DE TOGUI	AMPLIACION ESCUELA GARIBAY TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR	84,00	11.000.000,00


64	BETEITIVA	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LOS SALONES DESTINADOS PARA BIBLIOTECA Y AUDIOVISUALES DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION BASICA Y MEDIA TECNICO AGROPECUARIO SANTA RITA DE CASIA SEDE PRINCIPAL	83,00	13.605.624,00
65	MUNICIPIO DE TOGUI	AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HATILLO SECTOR EL MIRTO EN EL MUNICIPIO DE TOGUI	70,00	18.964.328,75
66	BETEITIVA	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL (U) DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA	74,00	33.996.500,00
67	TUTA	ELABORACION DE TRABAJO DE CAMPO PARA LA CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POR EL METODO DE MUESTREO CONTINUO COMO COMPONENTE DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE TUTA	73,00	4.450.000,00
68	CHINAVITA	EXCAVACION PARA DESCOLES DE ALCANTARILLAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS VEREDA CUPAVITA LIMITES CON VEREDA FATIMA	88,00	2.270.000,00
69	TUNJA	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA VEREDA EL PORVENIR VIA DESDE LAS JUNTAS HACIA EL ORIGEN	79,00	19.028.250,00
70	MUNICIPIO CHINAVITA	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA	71,00	110.720.760,00
71	SORA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ADECUACION DE COCINAS Y CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS Y CAMPOS DE INFILTRACION EN EL MUNICIPIO DE SORA	76,00	163.840.072,00
72	MUNICIPIO DE SUTATENZA	ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA EL LA VIA SUTATENZA	69,00	494.999.606,58
73	SUTATENZA	MANTENIMIENTO DE VIAS JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA EN LOS SECTORES CENTRO DE ESTUDIOS A LA ESCUELA DE PIEDRALARGA Y DE SUTATENZA AL RODADERO VIA AL CINCO	82,00	14.298.206,85

74	SUTATENZA	CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS SERVIDAS SECTOR ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA	81,00	14.299.375,00
75	SUTATENZA	REPARCHEO CON MATERIAL ASFALTITA EN VARIAS VIAS DEL MUNICIPIO	80,00	14.228.361,00
76	SUTATENZA	CONSTRUCCION HABITACIONES DENTRO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RED JUNTOS MUNICIPIO DE SUTATENZA	86,00	14.299.999,25
77	JERICO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO INTERVENTOR DEL CONTRATO N° 20101113001 DE 2010 COYO OBJETO ES CONSTRUCCION PUENTE EN CONCRETO SOBRE LA QUEBRADA CHEVANA VIA JERICO - CHITA DEL MUNICIPIO DE JERICO	75,00	9.133.942,00
78	MUNICIPIO DE COMBITA	CONSTRUCCION ALCANTARILLA Y OBRAS DE CONDUCCION DE AGUA DE ESCORRENTIA EN CUMPLIMIENTO CON LA ACCION DE TUTELA	72,00	18.663.592,00
79	MUNICIPIO DE TIBANÁ	MANTENIMIENTO ACUEDUCTO EL MOLINO VEREDA MOMBITA DEL MUNICIPIO DE TIBANA	60,00	19.931.977,00
80	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	PARA VOLVER A CREER EN LA EDUCACION INTEGRAL MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO	59,00	106.458.165,00
81	UPTC	ADECUACION LABORATORIOGRUPO DE INVESTIGACION DE MATERIALES SIDERURGICOS PARA INSTALACION DE HORNO DE INDUCCION E INSTALACION DE CONTENEDOR PARA EL INCITEMA SEDE CENTRAL DE TUNJA	62,00	39.497.713,93
82	UPTC	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA INSTALAR TELESCOPIO	63,00	38.846.968,19
83	ECOVIVIENDA	SELECCIONAR UN CONTRATISTA QUE REALICE Y EJECUTE DIECIOCHO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SALUDABLE EN EL AREA URBANA DE LA CIUDAD DE TUNJA	64,00	75.410.840,50

84	MUNICIPIO DE GUICAN	CONSTRUCCION CUBIERTA CANCHA MULTIPLE SEDE EDUCATIVA VEREDA SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE GUICAN DE LA SIERRA	65,00	250.099.136,63
85	MUNICIPIO DE GUICAN	CONSTRUCCION CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA SEDE SAN JUAN NEPOMUCENO DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE GUICAN DE LA SIERRA	66,00	271.800.754,04
86	ECOVIVIENDA	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA TORRES PARQUE TUNJA	67,00	22.991.937,60
87	UPTC	CASA MALDONADO		
88	TIBANA	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ACUEDUCTO SUTAMANGA	243,00	220.983.178,00
89	TINJACA	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE TINJACA - BOYACA	2.032,55	1.846.631.891,00
90	TINJACA	MANTENIMIENTO ESCUELAS RURALES	18,59	16.890.542,00
91	CHINAVITA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 5 TRAMOS VIALES	27,50	24.990.000,00
92	TIBANA	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EL CAJON DE LA VEREDA EL CARMEN E IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE ACUEDUCTO LOS LAURELES VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ	27,93	25.383.233,00
93	GUICAN DE LA SIERRA	HOGAR GERIATRICO		
K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV			18.890,15	11.295.885.705,30

VALOR SMMLV 2022	1.160.000,00
-------------------------	---------------------

K RESIDUAL TOTAL EN PESOS	21.912.570.421,55
----------------------------------	--------------------------



Nombre: SILVERIO LEGUIZAMON
Documento de Identidad: 6,757.679

Número del Proceso de Contratación LP-137- 2023


OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

LISTADO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Nº de contrato	Valor	Fecha inicio		Plazo en meses	Ofertante plural		% Participación	Suspendido	Fecha de suspensión
		(dd/mm/aa)	N/A		SI/ No	N/A			
N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A


A LA FECHA NO SE TIENEN CONTRATOS EN EJECUCIÓN

CONTRATOS RELACIONADOS EN EL REGISTRO UNICO DE PROponentES



Nombre: SILVERIO LEGUZAMON
C.C.757.679

SILVERIO LEGUIZAMON RINCON**NIT: 6.757.679 -1****Estado de Situación Financiera****A 31 diciembre del 2022****Valores en Moneda Colombiana expresados en pesos**

	Nota N°	31 dic 2022	31 dic 2021
Activos corrientes			
Efectivo y equivalente al efectivo	2	12.543.000	68.868.120
Acciones y aportes	3	88.500.000	88.500.000
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas comerciales por cobrar	4	149.340.525	18.101.179
Activo por impuesto corriente		16.254.116	12.231.958
Inventario	5	19.846.000	8.250.000
Activos corrientes totales		286.483.641	195.951.257
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	6	529.824.744	518.626.003
Activos no corrientes totales		529.824.744	518.626.003
Activos totales		816.308.385	714.577.260
Pasivos corrientes			
Otros pasivos Financieros	7	35.026.439	5.311.903
Pasivos por Impuesto Corriente		1.222.000	4.388.000
Pasivos corrientes totales		36.248.439	9.699.903
Pasivos no corrientes			
Otros pasivos financieros		70.013.988	17.194.151
Otros pasivos		66.114.850	110.491.589
Pasivos no corrientes Totales		136.128.838	127.685.740
Pasivos Totales		172.377.277	137.385.643
Patrimonio			
Capital emitido		523.647.522	483.744.441
Resultados del ejercicio	8	120.283.586	93.447.176
Ganancias acumuladas efecto por conversión			
Patrimonio Total		643.931.108	577.191.617
Patrimonio y Pasivos Totales		816.308.385	714.577.260



SILVERIO LEGUIZAMON RINCON
C.C. No. 6.757.679 de Tunja
INGENIERO DE TRANSPORTES Y VIAS



ESPERANZA BOHORQUEZ ALBA
Contador publico
T.P.No. 116979-T

SILVERIO LEGUIZAMON RINCON


NIT: 6.757.679 -1

Estado de Resultados Integral


A 31 diciembre del 2022

Valores en Moneda Colombiana expresados en pesos

	Nota No.	31 dic 2022	31 dic 2021
Ingresos actividades ordinarias	9	1.017.776.898	548.117.124
Costos de operación	10	838.664.206	419.640.000
Utilidades Brutas		179.112.692	128.477.124
Gastos Administrativos			
Personal		24.365.749	
gastos legales	11	12.937.300	26.746.765
Diversos		5.517.718	10.285.911
Total Gastos Administrativos		42.820.767	37.032.676
Utilidad Operacional		136.291.925	91.444.448
Ingresos no Operacionales			
Otros Ingresos	12		5.802.000
Total ingresos no operacionales		-	5.802.000
Gastos no operacionales	13		
Otros gastos bancarios		1.528.296	498.534
Gastos de intereses		14.480.043	2.303.738
Total otros gastos		16.008.339	2.802.272
Resultados antes de impuestos		120.283.586	94.444.176
Impuesto a las ganancias	14		
Impuesto corriente			997.000
Impuesto Diferido			
Resultado Integral		120.283.586	93.447.176
Otro resultado integral			
Resultado integral total		120.283.586	93.447.176




SILVERIO LEGUIZAMON RINCON
C.C. No. 6.757.679 de Tunja
INGENIERO DE TRANSPORTES Y VIAS




ESPERANZA BOHÓRQUEZ ALBA
Contador publico
T.P.No. 116979-T

SILVERIO LEGUIZAMON RINCON
NIT: 6.757.679 -1
Estado de Flujos de Efectivo
A 31 diciembre del 2022
Valores en Moneda Colombiana expresados en pesos

	31 dic 2022	31 dic 2021
Resultado del ejercicio:	120.283.586	93.447.176
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Impuesto diferido	-	-
Gastos de depreciación	-	-
	120.283.586	93.447.176
Cambios en actividades de operación		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas comerciales por cobrar	- 131.239.346	88.516.421
Inventario neto	28.096.000	45.100.000
Activos por impuestos corrientes	- 4.022.158	- 12.231.958
Otros pasivos financieros	82.534.373	8.159.767
Pasivos por impuestos corrientes	1.222.000	4.100.253
Efectivo neto proveniente en actividades de operación	- 23.409.131	133.644.483
Flujos de efectivo de inversion		
Propiedades, planta y equipo	- 11.198.741	- 36.562.003
Efectivo neto utilizado en actividades de inversion	- 11.198.741	- 36.562.003
Flujos de efectivo de financiación		
Capital emitido	39.903.081	- 181.241.441
Ganancias	- 93.447.176	- 61.876.884
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	- 53.544.095	- 243.118.125
Total efectivo utilizado	32.131.619	52.588.469
Saldo Inicial	68.868.120	78.965.000
Saldo Final	12.543.000	68.868.120
Saldo final estado de Situación Financiera	12.543.000	68.868.120


SILVERIO LEGUIZAMON RINCON
C.C. No. 6.757.679 de Tunja
INGENIERO DE TRANSPORTES Y VIAS


ESPERANZA GONZALEZ ALBA
Contador publico
T.P.No. 116979-T

SILVERIO LEGUIZAMON RINCON


NIT: 6.757.679 -1

Estado de Cambios en el Patrimonio


A 31 diciembre del 2022

Valores en Moneda Colombiana expresados en pesos

	Capital Emitido	Resultado del ejercicio	acumuladas efecto por conversion	Total Patrimonio
Saldo a 01 de enero de 2021	664.985.882	61.876.684		726.862.566
Emision de Capital				
Resultado del ejercicio		93.447.176		93.447.176
Transferencia a ganancias acumuladas				
Otros movimientos del patrimonio	- 181.241.441	-61.876.684		-243.118.125
Saldo a 31 de diciembre de 2021	483.744.441	93.447.176		577.191.617
Saldo a 01 de Enero de 2022	483.744.441	93.447.176		577.191.617
Emision de Capital				
Resultado del ejercicio		120.283.586		120.283.586
Transferencia a ganancias acumuladas				
Otros movimientos del patrimonio	39.903.081	-93.447.176		-53.544.095
Saldo A 31 diciembre del 2022	523.647.522	120.283.586		643.931.108



SILVERIO LEGUIZAMON RINCON
C.C. No. 6.757.679 de Tunja
INGENIERO DE TRANSPORTES Y VIAS



ESPERANZA BOHORQUEZ ALBA
Contador publico
T.P.No. 116979-T

ASECONTRYP EB CONTADORES PUBLICOS
Asesorías Contables, Tributarias y Financieras

**REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ELABORADO
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE LA INFORMACION NIFF GRUPO II PARA PYMES
INGENIERO SILVERIO LEGUIZAMON RINCON
NIT. 6.757.679-1
(Cifras expresadas en pesos)**

Los estados financieros son elaborados dando cumplimiento a las normas internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES Grupo II. En cumplimiento De la ley 1314 de 2009 y decreto 2420 de 2015.

Nota 01. INFORMACION GENERAL

El señor, **SILVERIO LEGUIZAMON RINCON** identificado con NIT 6.757.679-1, es persona natural, cuyo objeto social es la construcción de obras civiles, consultorías profesionales, alquiler de maquinaria y servicio de transporte de carga. Su domicilio principal, es la ciudad de Tunja-Boyacá, República de Colombia.

Los Estados Financieros fueron aprobados para su emisión el 31 de marzo de 2023.

De acuerdo con el análisis efectuado por la administración, se determinó que la moneda funcional es el peso colombiano (\$), ya que la totalidad de las operaciones de **SILVERIO LEGUIZAMON RINCON**, se realizan en esta moneda. Para fines de presentación se ha determinado que los Estados Financieros adjuntos sean presentados en pesos colombianos, todos los valores están redondeados en pesos, excepto cuando se indica lo contrario.

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de **SILVERIO LEGUIZAMON RINCON**. La presentación de los Estados Financieros conforme a las disposiciones del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, requiere la realización juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados siempre que existan indicios de que dichas estimaciones y supuestos han cambiado de forma significativa. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que esta es revisada y se determinará el efecto del cambio en uno o más periodos futuros si esto resulta practicable.

Estas situaciones se refieren a:

- Deterioro del valor de activos financieros y no financieros
- Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo.

TUNJA CRA 12ª NO 15ª 09 BARRIO NUEVA SANTA BARBARA
CEL. 3118532161 – mail esbo4@yahoo.com

ASECONTRIFEB CONTADORES PUBLICOS
Asesorías Contables, Tributarias y Financieras

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación de las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias.

SILVERIO LEGUIZAMON RINCON, considera que los supuestos realizados al preparar los estados financieros son correctos, y que los estados financieros, por lo tanto, presentan razonablemente la situación financiera y el rendimiento de **SILVERIO LEGUIZAMON RINCON**, de acuerdo con en el nuevo marco de información financiera, en todos los aspectos importantes. Sin embargo, el hecho de aplicar supuestos y estimaciones implica que, si se eligen supuestos diferentes, nuestros resultados informados también serán diferentes.

Nota 02. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, con que cuenta el ente económico y que se encuentra representando en caja y Bancos

Equivalente al Efectivo	31 Dic 2022	31 Dic 2021
Caja general	12.543.000	68.686.120
Bancos	0	
Total efectivo y equivalente al efectivo	12.543.000	68.686.120

Nota 03. ACCIONES Y APORTES

El costo histórico de las inversiones realizadas por el ente económico en sociedades por acciones y/o asimiladas, el cual incluye las sumas incurridas en su adquisición.

Concepto	31 Dic 2022	31 Dic 2021
Acciones y aportes	88.500.000	88.500.000
Total acciones y aportes	88.500.000	88.500.000

Nota 04. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este tipo de activos financieros son instrumentos que dan derecho a pagos fijos o determinables de efectivo, los cuales no cotizan en un mercado activo. El término comercial normal es de 60 días para todas las operaciones, a su vez estas cuentas por cobrar no devengan intereses. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo contable mensual, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en los resultados.

ASECONTRYP EB CONTADORES PUBLICOS
Asesorías Contables, Tributarias y Financieras

cuentas por Cobrar y otras	31 Dic 2022	31 Dic 2021
Clientes nacionales	149.340.525	18.101.179
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	16.254.116	12.231.958
Corriente		
No corriente	19.846.000	8.250.000
Total cuentas por cobrar y otras	286.483.641	195.951.257

Nota 05. INVENTARIOS

Comprende todos aquellos artículos, materiales suministros productos recursos renovables y no renovables para ser utilizados en proceso de transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las actividades propias del giro normal de los negocios del señor **SILVERIO LEGUIZAMON RINCON**.

Inventarios	31 Dic 2022	31 Dic 2021
Materiales de construcción	0	8.250.000
Total Inventarios	0	8.250.000

Nota 06. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Reconocimiento y medición,

se reconocen inicialmente al costo, el cual incluye las erogaciones incurridas en la adquisición de los elementos, tales como, gastos de importación, los impuestos no recuperables por otra vía que tengan relación directa con la adquisición, las estimaciones de los costos de desmantelamiento y el retiro relacionados con el bien; además de todos los costos directos y necesarios para que el elemento opere de la forma prevista por la gerencia. Los descuentos y rebajas se deducirán del costo del elemento de propiedades, planta y equipo. Al cierre del año 2021, las partidas de propiedades, planta y equipo fueron presentadas en base a su costo histórico, sin cargar la depreciación correspondiente.

propiedad planta y equipo	31 Dic 2022	31 Dic 2021
Edificaciones y construcciones	388.260.744	377.062.003
Muebles y enseres	9.564.000	9.564.000
Equipos de construcción	35.000.000	35.000.000
Equipo de transporte	97.000.000	97.000.000
Total propiedad planta y equipo	529.824.744	518.626.003

ASECONTRYP EB CONTADORES PUBLICOS
Asesorías Contables, Tributarias y Financieras

Nota 07. OTROS PASIVOS

Las obligaciones financieras, son originadas principalmente por la necesidad de financiación de **SILVERIO LEGUIZAMON RINCON**. Estas cuentas están denominadas en pesos colombianos y las tasas de interés pactadas corresponden a las aprobadas por el Gobierno Nacional.

Otros pasivos	31 Dic 2022	31 Dic 2021
Entidades Financieras Nacionales	35.026.439	5.311.903
Impuestos	1.222.000	4.388.000
Pasivos corriente	36.248.439	9.699.903
Pasivos no corrientes	70.013.988	17.194.151
Otros pasivos	66.114.850	110.491.589
Total pasivos	136.128.838	127.685.740

Nota 08. PATRIMONIO

Este capital corresponde al patrimonio que **SILVERIO LEGUIZAMON RINCON**, ha constituido como persona natural que ha destinado como capital para el ejercicio de las actividades de ingeniería, arquitectura, y obras en general.

Patrimonio	31 Dic 2022	31 Dic 2021
Capital emitido	523.647.522	483.744.441.
Resultado del ejercicio	120.283.586	93.447.176
Ganancias acumuladas por conversión	-	-
Totales	643.931.108	577.191.617

Nota 09. INGRESOS ORDINARIOS

SILVERIO LEGUIZAMON RINCON, mide sus ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de los descuentos comerciales, por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean otorgados y que los estos puedan ser estimados de una manera fiable.

Ingresos actividades ordinarias	31 Dic 2022	31 Dic 2021
Construcción de edificios y obras de ingeniería civil	268.648.629	284.208.614
Ingresos por Consorcios	749.128.269	257.561.301
Ingresos pos Salarios	0	6.347.209
Total Ingresos actividades ordinarias	1.017.776.898	548.117.124

ASECONTRIF EB CONTADORES PUBLICOS
Asesorías Contables, Tributarias y Financieras

Las cuentas comerciales sobre las que se derivan los ingresos provienen de la construcción de obras civiles, alquiler de maquinaria, consultoría profesional y servicio de transporte de carga.

Los ingresos ordinarios derivados de las operaciones son reconocidos de acuerdo al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa.

Nota 10. COSTOS DE OPERACION

Agrupar las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de productos y prestación de servicios pagados de acuerdo con las actividades de arquitectura, y construcción de obras civiles en General, en cada periodo por el señor SILVERIO LEGUIZAMON RINCON.

Costos de operación	31 Dic 2022	31 Dic 2021
Ejecución de Contratos y mano de obra	166.444.012	181.944.035
Costos por Consorcios	672.220.194	237.695.965
Total costos de operación	838.664.206	419.640.000

Nota 11. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Son los ocasionados en el objeto social principal del ente económico y se registra sobre las sumas y valores en que se incurrieron durante el ejercicio del periodo Fiscal, directamente relacionados con la gestión administrativa y operacional, para el desarrollo de la actividad propia del ente.

Gastos operacionales	31 Dic 2022	31 Dic 2021
Personal	24.365.749	
Gastos legales	12.937.300	26.746.765
Diversos	5.517.718	10.285.911
Total gastos Operacionales	42.820.767	37.032.676

Nota 12. OTROS INGRESOS

Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico por concepto de rendimientos de capital a través de actividades diferentes a las de su objeto social principal.

Ingresos no operacionales	31 Dic 2022	31 Dic 2021
Otros ingresos	0	5.802.000
Total Ingresos no operacionales	0	5.802.000

ASECONTRYP EB CONTADORES PUBLICOS
Asesorías Contables, Tributarias y Financieras

Nota 13. OTROS GASTOS


Registra el valor de los gastos causados durante el periodo en la ejercicios de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos en cumplimiento del desarrollo de las actividades tales como lo fueron interés Financieros, y gastos bancarios.


Otros Gastos	31 Dic 2022	31 Dic 2021
Gastos Financieros	1.528.296	498.534
Gastos Intereses	14.480.043	2.303.738
Total gastos no operacionales	16.008.339	2.802.272

Nota 14. RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO

Comprende el valor de las utilidades obtenidas por el señor **SILVERIO LEGUIZAMON RINCON** durante el periodo contable.

Resultado Integral	31 Dic 2022	31 Dic 2021
Resultado integral		0
	120.283.586	93.447.176
Total Resultado Integral	120.283.586	93.447.176


SILVERIO LEGUIZAMON RINCON
Ingeniero de transportes y vías
C.C. No. 6.757.679


ESPERANZA BOHORQUEZ ALBA
Contador Público
T. P. No. 116979-T

CONTRATACION No LP-037-2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52.344.189

NUMERO

BOHORQUEZ ALBA

APELLIDOS

MARTINA ESPERANZA

NOMBRE



[Handwritten signature]
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 07-MAR-1976

TUTA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.702
ESTATURA

F
SEXO

31-OCT-1994 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



A-0700100-3219441-F-0052344189-200612 90297003528 02 210764864

VALIDO UNICAMENTE PARA SER PRESENTADO: PROYECTO DE CONTRATACION No LP-037-2023
A NOMBRE DE: SILVERIO LEGUIZA GARCIA

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

116979-T

MARTINA ESPERANZA BOHORQUEZ ALBA
C.C. 52.344.189
RESOLUCION 1999-19
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO



[Handwritten signature]
LIC. MARTINA BOHORQUEZ ALBA

126853

[Handwritten signature]
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



MARTINA ESPERANZA BOHORQUEZ ALBA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 116979-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

F 2 4 B E 5 5 F 2 2 5 C 7 A B E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTINA ESPERANZA BOHORQUEZ ALBA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52344189 de **BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C)** Y Tarjeta Profesional No 116979-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

(Handwritten signature and stamp)
ESTAMPADO PÚBLICO
T.P. 116979

Dado en **BOGOTÁ** a los 10 días del mes de **Octubre** de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

VALIDO UNICAMENTE PARA PRESENTAR PROceso DE CONTRATACION No LP-037-2023
VALIDO UNICAMENTE CON SELLO Y FIRMA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TUNJA			SUCURSAL TUNJA			COD.SUC 39		NO.PÓLIZA 39-44-101156062		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS	
12	10	2023	13	10	2023	00:00	13	01	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL LEGUIZAMON RINCON, SILVERIO		IDENTIFICACIÓN CC: 6.757.679
DIRECCIÓN: CL 75 NRO. 3 A - 02		CIUDAD: TUNJA, BOYACA TELÉFONO: 7451660

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.445.387-3
DIRECCIÓN: CL 33 A 39 19 P 2 BRR BARZAL ALTO		CIUDAD: VILLAVICENCIO, META TELÉFONO 3108708920

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE OFERTA DE LA INVITACION LP-037-2023 CUYO OBJETO: CONSTRUCCIN DE LA NUEVA LNEA DE CONDUCCIN, ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	13/10/2023	13/01/2024	\$ 139,042,130.50

FECHA ADJUDICACIÓN : 18/10/2023

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA \$ *****208,563.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****41,147.00	TOTAL A PAGAR \$ *****257,710.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****139,042,130.50	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA PATRICIA GUERRERO ARIAS	174070	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA



39-44-101156062

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA