



# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico

NIT. 60.292.980-3

**MYRIAM DOLORES ARTEGA CARDENAS**

**C.C. 60.292.980 de Cúcuta**

**M.P 54202083973NTS**

**Av. Libertadores Urb Prados II Casa 119**

**300 3050192**

**martega57@gmail.com**


**ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO**

**Calle 33ª #39-19 piso 2**

**CMA-005-2023**

**Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental  
para el mantenimiento y/o rehabilitación de vías urbanas en el Municipio  
Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander**

 AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119

 [martega57@gmail.com](mailto:martega57@gmail.com)



**MYRIAM ARTEGA CARDENAS**

Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico

NIT. 60.292.980-3

**MYRIAM DOLORES ARTEGA CARDENAS**

**C.C. 60.292.980 de Cúcuta**

**M.P 54202083973NTS**

**Av. Libertadores Urb Prados II Casa 119**

**300 3050192**

**martega57@gmail.com**

**ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO**

**Calle 33ª #39-19 piso 2**

**CMA-005-2023**

**Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental  
para el mantenimiento y/o rehabilitación de vías urbanas en el Municipio  
Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander**



AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119



martega57@gmail.com



# MYRIAM ARTEGA CARDENAS


Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico

NIT. 60.292.980-3

## REQUISITOS HABILITANTES

- a) **FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACION**
- b) **EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**
- c) **CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**
- d) **REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**
- e) **POLIZA DE SERIEDAD**
- f) **FORMATO 11 - AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**
- g) **INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES**
- h) **EXPERIENCIA**
- i) **FORMATO 8 – PERSONAL CLAVE**

 AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119

 [marteaga57@gmail.com](mailto:marteaga57@gmail.com)



# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico

NIT. 60.292.980-3

CMA-005-2023

## FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores

### ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 33A # 39 - 19 Piso 2

Bogotá

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación CMA-005-2023


**Objeto:** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para el Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías Urbanas en el Municipio Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander

Estimados señores:

**MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS**, en adelante el Proponente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y firmar el contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
3. Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo Adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1 – Propuesta económica.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoría, así como las disposiciones establecidas en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”.
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. La información diligenciada en el “Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del Personal Clave Evaluable” es real y verificable con los soportes de formación académica y experiencia que entregaré a la Entidad en el momento dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En el caso que la Entidad encuentre que la información del Formato no es verídica, soy consciente de las sanciones penales en que puedo incurrir, tales como falsedad en documento público.
9. Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los pondré a disposición de la Entidad para el cumplimiento del objeto de la interventoría en los plazos dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.
10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos hallamos incurso en causal

 AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119

 marteaga57@gmail.com





# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico


NIT. 60.292.980-3

alguna de Conflicto de Interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.

11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos hallamos incurso en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
12. En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas) o yo nos encontremos incurso en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
13. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
14. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo estamos incurso en la situación descrita en el numeral 1° del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
15. Conozco el Anexo 4 denominado “Pacto de Transparencia” relacionado en el Pliego de Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
16. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
17. Al momento de la presentación de la oferta ni mis representados ni yo nos encontramos incurso en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
18. Si se adjudica el contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
19. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
20. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del contrato y que en consecuencia no haré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
21. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP); y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el Proceso de Contratación a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

 AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119

 marteaga57@gmail.com



# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico

NIT. 60.292.980-3

22. Declaro que:


<b>El Proponente es:</b>	Persona natural <input checked="" type="checkbox"/> Persona jurídica nacional <input type="checkbox"/> Persona jurídica extranjera sin Sucursal en Colombia <input type="checkbox"/> Sucursal de sociedad extranjera <input type="checkbox"/> Unión Temporal <input type="checkbox"/> Consortio <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>						
<b>Grupo empresarial:</b>	El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural pertenece a un grupo empresarial: Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Nombre del grupo empresarial: _____  En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de:  Matriz <input type="checkbox"/> Subsidiaria <input type="checkbox"/> Filial <input type="checkbox"/> Subordinada <input type="checkbox"/> Otro (indicar cuál) _____						
<b>Composición de la persona jurídica:</b>	El Proponente cotiza en bolsa: sí <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas): <table border="1"><thead><tr><th>Porcentaje participación</th><th>NIT, Cédula o Documento de Identificación</th><th>Nombre o Razón social del Accionista</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista			
Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista					

23. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

24. Recibiré notificaciones del contrato en:

<b>Persona de contacto</b>	MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS
<b>Dirección y ciudad</b>	Av. Libertadores Urb Prados II Casa 119
<b>Teléfono</b>	<b>Celular</b> 300 3050192
<b>Correo electrónico</b>	martega57@gmail.com

 AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119

 martega57@gmail.com



# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico

NIT. 60.292.980-3

25. He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.
26. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el “Formulario 1 – Presupuesto Oficial”, en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **Myriam Dolores Arteaga Cárdenas**

C. C.: **60.292.980 de Cúcuta**

Matrícula profesional: **54202083973NTS**

Dirección de correo: **Av. Libertadores Urb Prados II Casa 119**

Correo electrónico: **martega57@gmail.com**

Telefax: **300 3050192**

Ciudad: **Cúcuta**



MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS  
C.C. 60.292.980 de Cúcuta

# CEDULA CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **60.292.980**

**ARTEAGA CARRERA**

APELLIDOS

**MYRIAM DOLORES**

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-FEB-1962**

**CUCUTA**  
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.50**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

**F**

SEXO

**02-MAR-1981 CUCUTA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




A-2500100-00202758-F-0060292980-20091210

0018898084A 1

7020594653

## TARJETA PROFESIONAL



CARVAJAL S.A.

10/2000-24816

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero dentro de los parámetros establecidos por la Ley 64/78, la Ley 435/98 y el Decreto Reglamentario 2500/87, de acuerdo con el cual se expide.



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2023-1963416

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 60292980, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 54202-083973 desde el 21 de Diciembre de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2179.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de Abril del año dos mil veintitres (2023).

**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico

NIT. 60.292.980-3

San José de Cúcuta, 19 de abril de 2023

## CERTIFICACIÓN

Yo, **MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS** identificada con cedula de ciudadanía No. 60.292.980 de Cúcuta, manifiesto bajo la gravedad de juramento que ejerzo mi profesión como Ingeniera Civil por lo tanto no estoy obligada a tener registro mercantil ya que no ejerzo una actividad comercial y/o mercantil sino una profesión liberal por lo anterior no poseo cámara de comercio.

En constancia, se firma en San José de Cúcuta, a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2023.

Cordialmente,

  
MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS  
CC. 60.292.980



# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico  
NIT. 60.292.980-3

CMA-005-2023

**FORMATO 5**  
**PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**  
**(PERSONAS NATURALES)**

Yo, **MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS** identificada con C.C 60.292.980 de Cúcuta, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados en los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dada en Cúcuta, a los (10) diez días del mes de febrero de 2023

  
**MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS**  
C.C. 60.292.980 de Cúcuta





RAZON SOCIAL :	MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS
IDENTIFICACION:	CC-60292980
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-21
FECHA DE PAGO:	2023-04-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	26174871
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26174871
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.000	\$ 175.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.500	\$ 97.500
CCF37	890500516	COMFANORTE	1	\$ 1.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.000	\$ 28.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.500	\$ 300.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/05/2023
----------------------------------	------------



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

## **CODIGO DE VERIFICACIÓN ydkMgpyZA**

### **CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

#### **INFORMA :**

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO EXISTE UNA SOLICITUD DE (RENOVACION O ACTUALIZACIÓN) LA CUAL SE ENCUENTRA, EN TRÁMITE LO QUE EVENTUALMENTE PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN ESTA CERTIFICACIÓN.

LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

#### **CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NIT:**60292980-3

**C.C.:**60292980

**NÚMERO DEL PROPONENTE:**2213

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**13/04/2018

**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**21/04/2022

**ORGANIZACIÓN:**PERSONA NATURAL

**TAMAÑO DE EMPRESA:**MICROEMPRESA

#### **CERTIFICA: DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**AV 15E 1A 19 INT 119 PRADOS II

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA

**DEPARTAMENTO:**NORTE DE SANTANDER

**TELEFONO 1:**5752346

**TELEFONO 2:**3144048659

**TELEFONO 3:**3003050192

**CORREO ELECTRÓNICO:**martega57@gmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**AV 15E 1A 19 INT 119 PRADOS II

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA

**DEPARTAMENTO:**NORTE DE SANTANDER

**TELEFONO 1 :**5752346

**TELEFONO 2:**3144048659

**TELEFONO 3:**3003050192

**CORREO ELECTRÓNICO:**martega57@gmail.com

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CERTIFICA:**  
**CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

<b>SG</b>	<b>FM</b>	<b>CL</b>	<b>PR</b>	<b>- DESCRIPCIÓN</b>
22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	: EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	: COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	: GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	: MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	: EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27	11	15	00	: HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	: HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	: LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	: HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	: HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	: HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	: HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	: HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	: HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	: HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	: HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	: HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	: HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	: CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	: HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	: CEPILLOS
27	11	31	00	: HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	: JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	: HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	17	00	: ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30	10	15	00	: ÁNGULOS
30	10	17	00	: VIGAS
30	10	18	00	: CONDUCTOS
30	10	20	00	: HOJA
30	10	22	00	: PLANCHA
30	10	23	00	: PERFILES
30	10	24	00	: VARILLAS
30	10	28	00	: PILOTAJE
30	10	29	00	: PILARES
30	10	31	00	: RIELES
30	10	32	00	: ENREJADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES



Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 35 00 : ALMA DE PANAL  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 10 37 00 : TRENZA  
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS  
30 10 39 00 : EJES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
31 16 27 00 : ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO  
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 14 20 00 : ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA  
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
73 10 15 00 : PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
73 13 16 00 : PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS  
73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE  
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA  
78 12 15 00 : EMPAQUE  
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS  
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA  
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
84 13 15 00 : SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES Y POSESIONES  
85 10 16 00 : PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  
85 10 17 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD  
93 14 17 00 : CULTURA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:**  
**INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$243.982.585,00
ACTIVO TOTAL	:	\$385.515.135,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$8.378.568,00
PASIVO TOTAL	:	\$126.378.568,00
PATRIMONIO	:	\$259.136.567,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$104.051.716,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$28.653.351,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$236.415.281,00
ACTIVO TOTAL	:	\$377.950.831,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$6.000.527,00
PASIVO TOTAL	:	\$70.167.252,00

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**



Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

PATRIMONIO : \$307.783.579,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL : \$94.552.807,00  
GASTOS DE INTERESES : \$25.788.015,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021**

ACTIVO CORRIENTE : \$297.354.493,00  
ACTIVO TOTAL : \$438.890.043,00  
PASIVO CORRIENTE : \$5.506.664,00  
PASIVO TOTAL : \$77.373.396,00  
PATRIMONIO : \$361.516.647,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL : \$135.937.250,00  
GASTOS DE INTERESES : \$20.630.412,00

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ : 29,11  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,32  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 3,63

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ : 39,39  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,18  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 3,66

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ : 53,99  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,17  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 6,58

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CERTIFICA:**  
**CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,40  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,26

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,30  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,25

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,37  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,30

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:**  
**EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :N.R.S S.A.S  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :14,61

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :237,48  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :81,62  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER -SECRETARIA DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :204,90

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :185,76

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**



Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :55,06

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO DANIEL JORDAN -CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :19,17

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
93 14 17 00 : CULTURA  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
83 12 17 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

55 11 15 00 : PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :163,45

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
•80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
•81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
•81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
•81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :52,14

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 14 17 00 : CULTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES



Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO JUANA PAULA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA  
NORORIENTAL -CORPONOR  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :956,95  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.11 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :304,92

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
93 14 17 00 : CULTURA  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP**

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :29,87**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
93 14 17 00 : CULTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013**

**CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ENERO 31 IRP**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA**

**NORORIENTAL -CORPONOR**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**



Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :31,65  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :110,64  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :7,43

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGUAS DE LOS PATIOS S.A E.S.P.  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :2,52

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA

**EXPERIENCIA No.17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :77,62  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

CÁMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :27,95

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :24,70

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVENTORIA RIO PERALONSO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO EL ZULIA -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :122,48

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
91 10 15 00 : FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENECIMIENTO  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO EL ZULIA -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :17,98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
70 17 17 00 : RIEGO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

CÁMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PAMPLONITA -DS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :46,11

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES

**EXPERIENCIA No.23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PAMPLONITA -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :32,37

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO EL ZULIA -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :48,30  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES:** 100%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
73 13 16 00 : PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO EL ZULIA -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :31,26

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
83 12 17 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA  
55 11 15 00 : PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
93 14 17 00 : CULTURA  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO DISEO AGUAS LLUVIAS ALFONSO LOPEZ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO EL ZULIA -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :73,03

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICPIO EL ZULIA -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :12,11

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO  
-COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :3,21

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PAMPLONITA -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :11,03

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 14 17 00 : CULTURA  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.30 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PAMPLONITA -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :13,11

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.31 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO EL ZULIA -NDS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :12,86

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.32 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

-FIDUPREVISORA SA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :573,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.33 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPIO DE LOS PATIOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :182,53  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.34 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DEL ZULIA -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :55,73  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.35 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :7,35  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**036

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ECOPETROL  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :52,46

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.37 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**037

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DEL ZULIA -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :7,55

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES

**EXPERIENCIA No.38 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DEL ZULIA -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :12,86

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.39 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DEL ZULIA -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :14,95

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

**EXPERIENCIA No.40 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DEL ZULIA -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :104,85  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

**EXPERIENCIA No.41 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PAMPLONITA -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :10,37

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.42 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4,85**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

**EXPERIENCIA No.43 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS**

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :34,61**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.44 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS**

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :124,08**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.45 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSTRUCTORA NRS S.A.S

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :7,14

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

**EXPERIENCIA No.46 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**046

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSTRUCTORA NRS S.A.S

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :8,56

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.47 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**047

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :106,20

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.48 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**048

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CHITAGA -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :43,13

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No. 49 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 049  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 317,17  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No. 50 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 050  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 42,83  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.51 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**051

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :71,54

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.52 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**052

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :108,50

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.53 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**053

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CATATUMBO 2015

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :174,46

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.54 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**054

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :18,62

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.55 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**055

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :190,97


**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES



Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.56 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**056

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :55,07

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.57 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**057

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :40,42

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.58 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :53,01

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.59 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**059

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :54,21

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No. 60 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**060

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :210,47

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No. 61 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**061

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :187,52

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No. 62 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**062

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA COLJARA 2017

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :96,47

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No. 63 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**063

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA SEDE CORPONOR 2017

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPONOR

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :20,89

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No. 64 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**064  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CANAL BOGOTA 2016  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :774,17  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No. 65 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**065  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE EL ZULIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :241,40  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.66 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**066

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DEL ZULIA -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :227,73

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.67 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**067

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :17,28

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No. 68 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**068

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :65,60

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No. 69 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**069

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : EMPOPAMPLONA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 65,60  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES**: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.70 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO**:070  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL PLAZA DE FERIAS-BUENOS AIRES, SAN VICENTE DE CHUCURI  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :254,27  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES**: 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.71 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**071

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL-PLAZA DE FERIAS BUENOS AIRES, SAN VICENTE DE CHCURI

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :42,69

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.72 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**072

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :67,74

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.73 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO -NDS**

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :42,20**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.74 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :MYRIAN LOLRES ARTEAGA CARDENAS**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHINACOTA -NDS**

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :74,21**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.75 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**075

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CUCUTA -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :68,94

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.76 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**076

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORALSINTETICA MARV

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :38,40

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.77 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**077

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :MYRIAN DOLORES ARTEAGA CARDENAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PAMPLONA -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :54,87

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.78 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**078

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :463,84

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

•81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
•81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
•80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

•81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.79 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**079

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :463,84

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.80 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**080

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

CÁMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SILOS -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :4,82  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.81 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**081

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SILOS -NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :21,63  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.82 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**082

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERALCANTARILLADO 2019

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO VILLADELROSARIO -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :254,87

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.83 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**083

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVENTORIA QUEBRADA LA CAÑADA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPONOR

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1733

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No. 84 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 084

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE BOCHALEMA -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 63,97

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.85 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**085

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SENDEROS DE PAZ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLADELROSARIO - NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :81,76

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.86 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**086

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVENTORIA ALCANTARILLADO PAMPLONITA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :90,45

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.87 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**087

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVENTORIA COLCUCUTILLA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :118,43

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.88 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**088

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :501,76

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.89 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**089

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SAN RAFAEL 2019

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1392,81

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 1%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No. 90 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**090

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :15,44

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No. 91 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**091

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERPLACA HUELLA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :189,88  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.92 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**092

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA VIA BOCHALEMA 2020  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCHALEMA-NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :29,91  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.93 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**093  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVENTORIA BOX 2019  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NDS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :164,69  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.94 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**094  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL SALAZAR  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 74,93  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 7%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.95 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 095  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL INTERVENTORIA DRAGADO ZULIA 2020  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : CORPONOR  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 38,91  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 4%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.96 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**096

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUE SIMON BOLIVAR

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :109,88

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No. 97 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**097

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :26,94

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES



Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.98 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**098

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA -NDS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :14,90

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 12 17 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA  
55 11 15 00 : PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
90 11 16 00 : FACILIDADES PARA ENCUENTROS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No. 99 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**099

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTER COLROSARIO 2021

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CACHIRA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :52,21

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:**  
**HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35831 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36821 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38256 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUE EL DÍA 23 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 39363 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 39689 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

QUE EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 40335 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 41199 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

QUE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 42057 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2022.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$62,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada. por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo Visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
ARTEAGA CARDENAS MYRIAM DOLORES**

Fecha expedición: 2023/04/10 - 16:34:24 \*\*\*\* Recibo No. S001464012 \*\*\*\* Num. Operación. 01-J\_FLOREZ-20230410-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sicucuta.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **ydkMgpyvZA**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

**ALEJANDRA DÍAZ VILLAN.**  
Secretaria General.

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

No. PÓLIZA	CCT-100005152	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	380011062	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN		14/04/2023		SUC. EXPEDIDORA CEN CUCUTA		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 19/04/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/07/2023	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	ARTEAGA CARDENAS, MYRIAM			No. DOC. IDENTIDAD	60.292.980		
DIRECCIÓN	AV 15E # 1A - 19 INT 119 PRADOS II			TELÉFONO	3144048659		
ASEGURADO	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO			No. DOC. IDENTIDAD	981.445.387-3		
DIRECCIÓN	CALLE 33 NO. 39 19 2 PISO BARZAL ALTO			TELÉFONO	310870892		
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO			No. DOC. IDENTIDAD	890.503.373-0		
DIRECCIÓN	CUCUTA			TELÉFONO	3152242126		

**OBJETO DE CONTRATO**

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO DE CONTRATACION N°. CMA-005-2023. , CUYO OBJETO ES :  
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 19/04/2023	24:00 Horas Del 31/07/2023	44.464.847,70	44.465,00
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			\$ 44.464.847,70	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES EN SEG	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER % PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	\$	44.465,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	44.465,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	9.398,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$	<b>58.863,00</b>


CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/04/2023

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).


EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANICIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

  
Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

  
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

 Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

## **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)**

### **1. RIESGOS AMPAROS**

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

#### **1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

**1.1.1** LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

**1.1.2** EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

**1.1.3** LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

**1.1.4** LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

#### **1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.**

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:

- (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
- (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
- (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

#### **1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO**

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

#### **1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

#### **1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

#### **1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.**

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

#### **1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.**

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

#### **1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES**

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

#### **1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL**

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

## **2. EXCLUSIONES**

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

**2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).**

**2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.**

**2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.**

**2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.**

## **3. SUMA ASEGURADA**

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

## **4. VIGENCIA**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

3

## **5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA**

DEACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

**5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.**

**5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.**

**5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.**

#### **6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.**

LA ENTIDAD ES SOMETIDA AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

**A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;**

**B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTA, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;**

**C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO**

ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

**D)** EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

## **7. COMPENSACIÓN**

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

5

## **8. PAGO DEL SINIESTRO.**

LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

**8.1** PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

**8.2** PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDE APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

50

**8.3** PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

**PARÁGRAFO.** – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOMÉ POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

## **9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN**

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

6

## **10. SUBROGACIÓN**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

## **11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD**

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

51



## 12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

## 13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

## 14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS

## 15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

## 16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

## 17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS \_\_\_\_\_ DÍAS DEL MES DE \_\_\_\_\_ DE 20\_\_\_\_

7

  
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

EL TOMADOR/ASEGURADO

52



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A


CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CCT-100005152 y endoso, 0 cuyo afianzado es: ARTEAGA CARDENAS, MYRIAM Asegurado o Beneficiario: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO / MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO , expedida por la Compañía en 14/04/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CUCUTA a los 14 días del mes ABRIL del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





FORMATO 11 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2			
Código	CCE-EICP-FM-82	Página	1 de 1
Versión No.	2		

CMA-005-2023

**FORMATO 11 — AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

Señores

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO**

Calle 33A # 39 - 19 Piso 2

Bogotá

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación CMA-005-2023

**Objeto:** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para el Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías Urbanas en el Municipio Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por ASOSUPRO de lo siguiente:

- 1) La **ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO** actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.8, subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de tener la condición de víctima de violencia intrafamiliar, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitana, o personas en proceso de reintegración o reincorporación.

Finalidad	Autoriza	
	SÍ	NO
Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.	X	

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

Código	CCE-EICP-FM-82	Versión	2
--------	----------------	---------	---

FORMATO 11 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2			
Código	CCE-EICP-FM-82	Página	1 de 1
Versión No.	2		

- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.8, subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

### Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos e incompletos.
- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por ASOSUPRO para la atención al público 310 8708920, el correo electrónico [info@asosupro.gov.co](mailto:info@asosupro.gov.co) y las oficinas de atención, cuya información puedo consultar en <https://www.asosupro.gov.co>, disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a ASOSUPRO para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en [Indicar el link en donde se encuentra la Política de Tratamiento de Datos Personales] y que me dio a conocer antes de recolectarlos.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad

  
**MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARENAS**  
 C.C. 60.292.980 de Cúcuta  
 19 de abril de 2023

Código	CCE-EICP-FM-82	Versión	2
--------	----------------	---------	---



# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico  
NIT. 60.292.980-3

## MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES INTERVENTORÍA DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

### 1. Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.


El Proponente persona natural o jurídica que acredite la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el párrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores:

Indicador	Valor concertado
Índice de liquidez	$\geq 1,11$
Índice de endeudamiento	$\leq 75\%$
Razón de cobertura de intereses	$\geq 0$
Capital de trabajo	\$44.464.847,70
Rentabilidad del patrimonio	$\geq 0$
Rentabilidad del activo	$\geq 0$

Tratándose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

 AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119

 marteaga57@gmail.com



# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico


NIT. 60.292.980-3

## INDICES MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS

Indicador	Valor Índice Ing. Myriam Dolores Arteaga Cardenas
Índice de liquidez	$\geq 53,99$
Índice de endeudamiento	$\leq 17\%$
Razón de cobertura de intereses	$\geq 6,58$
Capital de trabajo	\$291.847.829,00
Rentabilidad del patrimonio	$\geq 0,37$
Rentabilidad del activo	$\geq 0,30$

  
MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS  
C.C. 60.292.980 de Cúcuta

 AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119

 marteaga57@gmail.com

No. de orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para personas naturales o jurídicas domiciliadas en Colombia)	Especificación requerida para la actividad (que cumple con este contrato (general y/o específica))	Entidad contratista	Contrato o resolución		Formas de ejecución		Fecha de inicio (Día-mes-año)	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	Valor total del contrato en \$MMV		Valor total del contrato en \$MMV referido por el porcentaje de participación	[Escribir en esta columna cuando el proceso no se adjudicó por lotes o por grupos] En los procesos adjudicatados por lotes o por grupos, el Proponente debe indicar el porcentaje de participación que le corresponde en el contrato, para cada lote o grupo, para lotes o para todo.
				No.	Objeto	LC/OT	OTRA			Valor total reportado en el RUP (para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia)	Valor total del contrato en \$MMV de conformidad con el contrato establecido en los Pliegos de Condiciones (para personas naturales o jurídicas domiciliadas en Colombia)		
1	8	GENERAL Y ESPECIFICA	Alcalde de Los Páramos	Derecho	80016, 81105, 81102, 81115	100%	100%	5/10/2017	26/07/2018	3.1.000.000,00 \$	100,00 \$	100,00 \$	
2	79	GENERAL Y ESPECIFICA	Gobernación de Santander	Interacción, trabajo, administrativos y financieros	80016, 81105, 81102, 81115	100%	100%	24/04/2017	25/07/2019	384.118.000,00 \$	402,84 \$	402,84 \$	
3	84	GENERAL	Alcalde de Iorque	Protección en contrato calle 3 y calle 6, obra de construcción de 4,5 y 5 del barrio los puros y contrato 5 obra de limpieza 50000 al 50-18020 del barrio de Herrera	80016, 81105, 81102, 81115	100%	100%	26/04/2019	26/07/2019	13.277.000,00 \$	63,97 \$	63,97 \$	
4													
5													

**LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROponente.**

- Nota 1: Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se adjudicó en forma individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación de sociedades y el porcentaje de participación.
- Nota 2: En el caso de sociedades escritas en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar el establecido en el Pliego de Condiciones.
- Nota 3: Los valores contemplados deben expresarse en Pesos Colombianos reflejando su equivalencia en \$MMV.
- Nota 4: Para la verificación del factor de experiencia se beneficiará únicamente hasta el máximo de contratos definidos en el literal e) del numeral 10.1.1 del Documento Base, prestando que este tipo máximo de contratos varied con ocasión al criterio diferenciado a las Mujeres y/o emprendedoras y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos ejecutados para demostrar la experiencia solicitada.
- Nota 5: Para Propositores Personales se debe indicar la experiencia.
- Nota 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones.
- Nota 7: Para los contratos adjudicados en Colombia deben indicarse los valores de clasificación de los lotes/objetos de cada uno de los contratos ejecutados.
- Nota 8: El Proponente no debe presentar en el contrato y como máximo se debe presentar en (1) contrato y como máximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferenciado a las Mujeres y/o emprendedoras y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos ejecutados para acreditar la experiencia solicitada.
- Nota 9: El Proponente debe ser diligente al momento de diligenciar la experiencia que se solicita para el contrato, sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferenciado a las Mujeres y/o emprendedoras y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos ejecutados para acreditar la experiencia solicitada.

**Características del Formato 3 - Experiencia**

El valor total del contrato se refiere al número de contratos ejecutados para acreditar la experiencia que se solicita para el contrato, sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferenciado a las Mujeres y/o emprendedoras y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos ejecutados para acreditar la experiencia solicitada.

El número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentren obligados a tener RUP. Si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en dicho registro.

Experiencia requerida: En relación con esta casilla se indicará si el contrato ejecutado para acreditar la experiencia se adjudicó en la modalidad de asociación de sociedades o en la modalidad de asociación de personas que ejecutó el contrato.

Entidad contratista: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de adjudicación del contrato y descripción del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios: Se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP. La Entidad contratista a la cual corresponde el contrato debe diligenciar el código que corresponde en el RUP. En caso de que el Proponente no diligencie el código correspondiente en el RUP, la Entidad contratista a la cual corresponde el contrato debe diligenciar el código que corresponde en el RUP. En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP.

Formas de ejecución: El Proponente deberá indicar el contrato o resolución de adjudicación del contrato y descripción del objeto contractual. En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP. En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP.

Integrante de la experiencia: El Proponente deberá diligenciar el contrato o resolución de adjudicación del contrato y descripción del objeto contractual. En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP. En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP.

Valor total del contrato en \$MMV: Este valor se debe diligenciar en el contrato o resolución de adjudicación del contrato y descripción del objeto contractual. En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP. En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP.

Valor total del contrato en \$MMV de conformidad con el contrato establecido en los Pliegos de Condiciones: Este valor se debe diligenciar en el contrato o resolución de adjudicación del contrato y descripción del objeto contractual. En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP. En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP.

Fecha de inicio (Día-mes-año): Este campo se debe diligenciar con la fecha de inicio del contrato o resolución de adjudicación del contrato y descripción del objeto contractual. En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP. En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP.

Fecha de Terminación (Día-mes-año): Este campo se debe diligenciar con la fecha de terminación del contrato o resolución de adjudicación del contrato y descripción del objeto contractual. En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP. En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP.

Valor total reportado en el RUP (para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia): Este campo se debe diligenciar con el valor total reportado en el RUP para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia. En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP. En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP.


Valor total del contrato en \$MMV de conformidad con el contrato establecido en los Pliegos de Condiciones (para personas naturales o jurídicas domiciliadas en Colombia): Este campo se debe diligenciar con el valor total del contrato en \$MMV de conformidad con el contrato establecido en los Pliegos de Condiciones (para personas naturales o jurídicas domiciliadas en Colombia). En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP. En caso de que el Proponente diligencie el código correspondiente en el RUP, se deberá diligenciar el código que corresponde en el RUP.

Nota: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estar sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.

MIRIAM DOLORES AITEAGA CAEMAS  
 C.C. 66.292.989 de CIUDAD

59



 ALCALDIA DE LOS PATIOS	<b>GESTION JURIDICA</b>	<b>Código: FGJ01-04</b>
	<b>CONTRATACION</b>	<b>Versión: 02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>Aprobación : 01/07/2014</b>

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO No.:** 006 DE 2017  
**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE LOS PATIOS  
**CONTRATISTA:** MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS  
**NIT / C.C.:** 60.292.980-3 de Cúcuta  
**DIRECCIÓN:** Avenida Libertadores urbanización prados II casa 119  
 Cúcuta - 3003050192  
**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA AL  
 CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:  
 CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LAS  
 VÍAS UBICADAS EN LA AVENIDA 2 ENTRE CALLES 8  
 Y 9, CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 2 Y 3 BARRIO  
 DANIEL JORDÁN, AVENIDA 7 ENTRE CALLES 34-35  
 BARRIO LA SABANA, CALLE 31 TRAMO ENTRE LA  
 AVENIDA 5E Y 6E BARRIO LA CORDIALIDAD Y CALLE  
 20AS ENTRE AVENIDAS 9B Y 9C Y TRAMO AVENIDA  
 9C ENTRE CALLES 20 AS y 20S DEL BARRIO BRISAS  
 DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS,  
 NORTE DE SANTANDER.  
**VALOR:** \$31.499.300,00  
**PLAZO:** SSEIS (6) MESES Y/O HASTA 31 DE DICIEMBRE DE  
 2017


Entre los suscritos: **DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA**, mayor, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 88.245.955 expedida en Cúcuta, en su calidad de Alcalde Municipal del Municipio de Los Patios, según acta de posesión del Juzgado Segundo Penal Municipal de Los Patios, y en ejercicio de mis funciones, facultado por la ley 80 de 1993 y la ley 136 de 1994, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, de una parte, quien adelante se llamará **EL MUNICIPIO**, de una parte, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, y por la otra parte **MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS** Identificado con la cédula de ciudadanía / Nit No. 60.292.980 de Cúcuta, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar el presente contrato de interventoría previa las siguientes consideraciones. 1.- Que en su calidad de ordenador del gasto, el Alcalde Municipal se encuentra facultado para suscribir los contratos necesarios y tendientes a lograr los fines y cumplir las funciones de la Administración. 2.- Que el compromiso contractual asumido mediante el presente contrato se encuentra amparado durante la **actual vigencia fiscal 2017**, con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal N° 0000634 de 19 de julio de 2017, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal, 3. Que **EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la sola firma de este documento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contenidas en los artículos 8o. y 9o. de la ley 80 de 1993 y que está enterado que de hallarse en alguna de dichas circunstancias, el contrato

**"LOS PATIOS ESSTÁ CAMBIANDO"**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatios-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co)

CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959- Ext. 228

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	<b>GESTION JURIDICA</b>	<b>Código: FGJ01-04</b>
	<b>CONTRATACION</b>	<b>Versión: 02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>Aprobación : 01/07/2014</b>


estaría viciado de nulidad absoluta, según lo dispuesto en el numeral 1o. del artículo 44 de la ley 80 de 1993. 4. Que el presente contrato se rige por los principios y procedimientos de terminación e interpretación unilaterales estipulados en los art. 15. 16 y 17 de la ley 80 de 1993, y Decreto 1510 de 2013. Decreto 1022 de 2015. 5. Que el presente contrato de Interventoría fue adjudicado mediante Selección de Concurso de Méritos CM-SI-08-2017 6. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones puede procederse a la suscripción, perfeccionamiento y legalización del respectivo contrato, contrato que se registrará por las siguientes cláusulas **PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA**. Se obliga a realizar INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LAS VÍAS UBICADAS EN LA AVENIDA 2 ENTRE CALLES 8 Y 9, CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 2 Y 3 BARRIO DANIEL JORDÁN, AVENIDA 7 ENTRE CALLES 34-35 BARRIO LA SABANA, CALLE 31 TRAMO ENTRE LA AVENIDA 5E Y 6E BARRIO LA CORDIALIDAD Y CALLE 20AS ENTRE AVENIDAS 9B Y 9C Y TRAMO AVENIDA 9C ENTRE CALLES 20 AS y 20S DEL BARRIO BRISAS DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER. según especificaciones contenidas en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y previamente aceptada por el MUNICIPIO, la cual hace parte integrante del presente contrato. **SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** son obligaciones del CONTRATISTA: 1. Prestar la Interventoría contratada y requerida. 2. Presentar a la Administración Municipal informes sobre el desarrollo de los trabajos a él encomendados. 3. Las establecidas en el pliego de condiciones. **TERCERA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** El MUNICIPIO se reserva el derecho de ejercer el control sobre la calidad del servicio y se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, igualmente es obligación del MUNICIPIO, suministrar toda la información que requiera el CONTRATISTA, para el cabal cumplimiento de sus funciones. **CUARTA: PRECIO:** El precio total del presente contrato es por la suma de **TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 M.CTE. (\$31.499.300,00)**. **QUINTA: FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato se pagará en la siguiente forma: mediante actas parciales y/o final, previa entrega de informe de interventoría de obra. **PARÁGRAFO: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD:** El Contratista se obliga para con el Municipio a mantenerlo indemnes de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa de las actuaciones del contratista. Una vez firmado el contrato, EL CONTRATISTA, cuenta con un plazo máximo de diez (10) días calendario para anexar los documentos necesarios para su legalización. **SEXTA: TERMINO:** El presente contrato tendrá una duración de **SEIS (06) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**, contados a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Iniciación, término que podrá ser prorrogado de común acuerdo entre las partes. **SÉPTIMA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:** la ejecución del presente contrato será supervisada por el Secretario de Infraestructura Ing. RICARDO ALFREDO SUAREZ RODRÍGUEZ, o quien haga sus veces. **PARAGRAFO:** El supervisor tendrá las siguientes funciones: a. Verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA relativas al objeto del contrato y b. Verificar la calidad de los servicios prestados por el CONTRATISTA. **OCTAVA: CADUCIDAD.** En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave directa la

**"LOS PATIOS ESSTÁ CAMBIANDO"**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatios-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co)

CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959- Ext. 228

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	<b>GESTION JURIDICA</b>	<b>Código: FGJ01-04</b>
	<b>CONTRATACION</b>	<b>Versión: 02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>Aprobación : 01/07/2014</b>

ejecución del contrato, el **MUNICIPIO** mediante Resolución motivada, podrá declarar unilateralmente la caducidad de este contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. **NOVENA: GARANTÍA: EL CONTRATISTA**, se obliga a constituir a su costa y a favor del **MUNICIPIO**, dentro de los **cinco (05) días hábiles** siguientes a la firma del contrato la garantía única bancaria o de compañía de seguros autorizada para funcionar legalmente en el País: a) **DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**, por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y vigente por el termino del contrato y de cuatro (04) meses más. b) **CALIDAD DEL SERVICIO**, por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y por el Plazo a Cinco (5) años contados a partir de la entrega y recibo a satisfacción de la obra objeto del contrato de Interventoría, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo del Art. 85 de la Ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.15. del Decreto 1082 de 2015. c) **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES**, por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el plazo del contrato y tres 3 años más. **DÉCIMA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL**. Por tratarse un contrato de Interventoría, entre las partes no existe ningún tipo de relación laboral o de contrato de trabajo, ni da derecho a reclamaciones de prestaciones sociales o derechos diferentes a los pagos previstos en la cláusula Cuarta de este contrato. **DÉCIMA PRIMERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**: EL pago de la suma de dinero a que se obliga EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS en razón de este contrato se hará con cargo a la apropiación presupuestal: N° 0000634 de 19 de julio de 2017. **DÉCIMA SEGUNDA: AFILIACIÓN SISTEMAS DE SALUD, PENSIÓN Y A.R.L.**, Acorde con lo previsto en el Ley 1150 de 2007, y demás disposiciones legales, el Contratista se obliga a realizar la afiliación de los trabajadores a los Sistemas de Salud, pensión y A.R.L, obligación que deberá acreditar con los respectivos soportes acorde la fecha de iniciación y terminación de la obra, para la liquidación final del contrato. **DÉCIMA TERCERA**. El Contratista se compromete a realizar el pago de los **aportes parafiscales** que se generan con la ejecución del contrato. **DÉCIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO**: El presente contrato queda perfeccionado con la suscripción de las partes, la expedición de la reserva presupuestal, la constitución y aprobación de la garantía correspondiente. **DÉCIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN**: En caso de terminación del presente contrato antes de su vencimiento este será liquidado según el procedimiento establecido en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993. En constancia firman en el Municipio de Los Patios a los

05 OCT 2017.

**DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA**  
Alcalde Municipal

**MYRIAM D. ARTEAGA CARDENAS**  
Contratista

Proyectó: Nora C. D.


Revisó: Claudia M. F.

"LOS PATIOS ESSTÁ CAMBIANDO"

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatios-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co)

CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959- Ext. 228

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>Código: GI-F04</b>
	<b>ACTA</b>	<b>Versión: 02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>Aprobado: 10/11/2017</b>

## ACTA DE RECIBO FINAL

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 006 DE 2017

Fecha del Contrato: 5 de Octubre de 2017

Contratista: **MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS**

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LAS VÍAS UBICADAS EN LA AVENIDA 2 ENTRE CALLES 8 Y 9, CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 2 Y 3 BARRIO DANIEL JORDÁN, AVENIDA 7 ENTRE CALLES 34-35 BARRIO LA SABANA, CALLE 31 TRAMO ENTRE LA AVENIDA 5E Y 6E BARRIO LA CORDIALIDAD Y CALLE 20AS ENTRE AVENIDAS 9B Y 9C Y TRAMO AVENIDA 0C ENTRE CALLES 20AS Y 20S DEL BARRIO BRISAS DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER"


Valor: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$31'499.300,00).

Término: SEIS (06) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

En la Secretaria de Infraestructura a los 20 días del mes de Marzo de 2018, se reunieron el Ing. **RICARDO ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ**, Secretario de Infraestructura, y la Ing. **MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS**, Interventora, con el fin de realizar el Acta final del contrato en mención.

"LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO"

Email: [a.caldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:a.caldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
[www.lospatios-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co)  
[infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
Calle 35 N° 3 - 80 Doce de Octubre. Telefax: 5829959 Ext. 210

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>Código: GI-F04</b>
	<b>ACTA</b>	<b>Versión: 02</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>Aprobado: 10/11/2017</b>


De igual forma se realiza el balance financiero siguiente:

**BALANCE FINANCIERO**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor inicial del contrato	\$ 31'499.300,00 ✓	
Valor Adiciones	0,00	
Valor Anticipo cobrado		0,00
Valor Actas cobrado parciales		17.992.400,16 ✓
Valor por cobrar Acta final		13.506.899,84 ✓✓
Saldo a favor municipio		0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 31'499.300,00 ✓</b>	<b>\$ 31'499.300,00 ✓</b>

**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL: TRECE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 84/100 CTVS. (\$13.506.899,84).**

No siendo otro el motivo de la presente firman los que intervinieron:

  
**RICARDO ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ**  
 Secretario de Infraestructura

  
**MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS**  
 Interventoría

Proyectó: Ing. Carlos Julio Torres ✓

**"LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO"**

Email: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
[www.lospatios-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co)  
[infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
 Calle 35 N° 3 - 80 Doce de Octubre. Telefax: 5829959 Ext. 210



GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Código: GI-F84

ACTA

Versión: 02

FORMATO

Aprobado: 10/11/2017

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 013 DEL 2017

OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE LAS VÍAS UBICADAS EN: AVENIDA 2 ENTRE CALLES B Y B, CALLE B ENTRE AVENIDAS 2 Y B, CALLE B ENTRE AVENIDAS 2 Y B DEL BARRIO DANIEL JORDAN, AVENIDA 7 ENTRE CALLE 34 Y B5 BARRIO LA SABANA, CALLE 31 TRAMO ENTRE LA AVENIDA 5E Y 6E BARRIO LA CORDILLADA, CALLE 20AS ENTRE AVENIDAS 9B Y 9C Y TRAMO AVENIDA 9C ENTRE CALLES 20 AS DEL BARRIO BRISAS DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LL S.A.S.

INTERVENIDOR: MYRIAM ARTAGANA CADENAS

VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL: \$ 489.998.943

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL:

PLAZO: 5 MESES

FECHA DE INICIO: 29 DE OCTUBRE DEL 2017

4 DE TERMINACIÓN: 05 MESES Y/O HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE RESUMIO: 15 DE ENERO DE 2018

ACTA DE RESUMIO Y FINAL DE OBRA

FECHA DEL ACTA: 20 DE FEBRERO DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION #1			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION #2			ACTA PARCIAL N° 1		PRESERTE ACTA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA		MAR.	
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL		
<b>AVENIDA 2 ENTRE CALLES B Y B, CALLE B ENTRE AVENIDAS 2 Y B BARRIO DANIEL JORDAN</b>																			
1	LOCALIZACION Y REPLANTIO	M2	789,00	\$ 2.709	\$ 2.134.029	841	\$ 2.274.547	841,09	\$ 2.274.547	841,09	\$ 2.274.547,00	841,09	\$ 2.274.547,00	841,09	\$ 2.274.547,00	841,09	\$ 2.274.547,00	100%	
2	DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE ASFALTO	M2	444,48	\$ 12.800	\$ 5.688.120	488	\$ 6.249.472	488,24	\$ 6.249.472	488,24	\$ 6.249.472,00	488,24	\$ 6.249.472,00	488,24	\$ 6.249.472,00	488,24	\$ 6.249.472,00	100%	
3	DEMOLICION SARDINEL	ML	68,00	\$ 18.780	\$ 646.800	40	\$ 431.200	38,80	\$ 289.508	38,80	\$ 289.508,00	38,80	\$ 289.508,00	38,80	\$ 289.508,00	38,80	\$ 289.508,00	100%	
4	ERIGACION MECANICA SIN CLASIFICAR	M3	149,47	\$ 15.594	\$ 2.327.371	228	\$ 3.548.886	182,95	\$ 2.852.922	128,88	\$ 3.546.886,00	45,73	\$ 713.134,00	182,95	\$ 2.852.922,00	182,95	\$ 2.852.922,00	100%	
5	ERIGACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	3,43	\$ 43.385	\$ 148.878	2	\$ 88.770	3,85	\$ 167.082	3,85	\$ 167.082,00	3,85	\$ 167.082,00	3,85	\$ 167.082,00	3,85	\$ 167.082,00	100%	
6	CONFORMACION CALZADA EXISTENTE	M2	789,00	\$ 6.108	\$ 4.829.888	841	\$ 5.139.821	841,09	\$ 5.139.821	841,09	\$ 5.139.821,00	841,09	\$ 5.139.821,00	841,09	\$ 5.139.821,00	841,09	\$ 5.139.821,00	100%	
7	BASE GRANULAR E=0,15 M	M3	218,47	\$ 81.575	\$ 9.664.190	126	\$ 10.297.212	126,29	\$ 10.297.212	126,29	\$ 10.297.212,00	126,29	\$ 10.297.212,00	126,29	\$ 10.297.212,00	126,29	\$ 10.297.212,00	100%	
8	ACERO REFUERZO PASADORES	KG	352,86	\$ 5.300	\$ 2.874.872	553	\$ 2.874.872	509,62	\$ 2.790.434	509,62	\$ 2.790.434,00	509,62	\$ 2.790.434,00	509,62	\$ 2.790.434,00	509,62	\$ 2.790.434,00	100%	
9	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO E=0,15 M	M3	118,47	\$ 695.268	\$ 82.368.480	126	\$ 87.763.680	126,29	\$ 87.763.680	68,29	\$ 47.479.852,00	57,94	\$ 40.280.828,00	126,29	\$ 87.763.680,00	126,29	\$ 87.763.680,00	100%	
10	CURADO EN CONCRETO	M2	789,00	\$ 5.300	\$ 4.186.980	841	\$ 4.375.748	841,09	\$ 4.375.748	841,09	\$ 4.375.748,00	841,09	\$ 4.375.748,00	841,09	\$ 4.375.748,00	841,09	\$ 4.375.748,00	100%	
11	DILATACION CORDON DE RESPALDO EN SISA ROD Y SISA FLEX Y/O SIMILAR	ML	190,10	\$ 11.600	\$ 2.205.960	260	\$ 3.017.872	245,30	\$ 2.844.330	245,30	\$ 2.844.330,00	245,30	\$ 2.844.330,00	245,30	\$ 2.844.330,00	245,30	\$ 2.844.330,00	100%	
12	SARDINEL EN CONCRETO H=0,40 M	ML	75,00	\$ 48.200	\$ 3.615.000	30	\$ 1.446.000	18,60	\$ 886.330	18,60	\$ 886.330,00	18,60	\$ 886.330,00	18,60	\$ 886.330,00	18,60	\$ 886.330,00	100%	
13	DRIFTE EN CONCRETO	ML	7,00	\$ 64.650	\$ 452.550	7	\$ 452.550	14,12	\$ 912.858	14,12	\$ 912.858,00	14,12	\$ 912.858,00	14,12	\$ 912.858,00	14,12	\$ 912.858,00	100%	
14	RECALCE DE PIZOS	UNID	3,00	\$ 376.377	\$ 1.129.131	9	\$ 3.387.393	5,00	\$ 1.881.885	5,00	\$ 1.881.885,00	5,00	\$ 1.881.885,00	5,00	\$ 1.881.885,00	5,00	\$ 1.881.885,00	100%	
15	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO MISMA EXCAVACION	M3	4,80	\$ 32.500	\$ 156.000	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0%	
16	ARREGLO ANCHOS AFECTADOS	M2	10,00	\$ 33.000	\$ 330.000	10	\$ 330.000	5,81	\$ 307.980	5,81	\$ 307.980,00	5,81	\$ 307.980,00	5,81	\$ 307.980,00	5,81	\$ 307.980,00	100%	
17	SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO	GRU	1,00	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	1	\$ 1.500.000	1,00	\$ 1.500.000	1,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	100%	
18	REPARACION DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UNID	12,00	\$ 58.000	\$ 696.000	4	\$ 232.000	6,00	\$ 348.000	6,00	\$ 348.000,00	6,00	\$ 348.000,00	6,00	\$ 348.000,00	6,00	\$ 348.000,00	100%	
19	RETIRO DE SOBRIANTES	M3	308,34	\$ 29.890	\$ 8.998.960	328	\$ 9.327.065	326,18	\$ 9.327.065	326,18	\$ 9.327.065,00	326,18	\$ 9.327.065,00	326,18	\$ 9.327.065,00	326,18	\$ 9.327.065,00	100%	
20	DEMOLICION LOSA DE CONCRETO	M2	305,84	\$ 14.300	\$ 4.384.512	353	\$ 5.051.475	353,25	\$ 5.051.475	353,25	\$ 5.051.475,00	353,25	\$ 5.051.475,00	353,25	\$ 5.051.475,00	353,25	\$ 5.051.475,00	100%	
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	799,80	\$ 5.998	\$ 4.790.882	841	\$ 5.040.525	841,09	\$ 5.040.525	841,09	\$ 5.040.525,00	841,09	\$ 5.040.525,00	841,09	\$ 5.040.525,00	841,09	\$ 5.040.525,00	100%	
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERRAPLEN	M2	30,80	\$ 39.800	\$ 1.225.840	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0%	
			<b>VALOR SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>			<b>\$ 340.288.488</b>			<b>\$ 328.204.258</b>			<b>\$ 328.421.844</b>		<b>\$ 328.421.844</b>		<b>\$ 328.421.844</b>			
<b>AVENIDA 7 ENTRE CALLES 34 Y B5 BARRIO LA SABANA</b>																			
1	LOCALIZACION Y REPLANTIO	M2	549,80	\$ 2.709	\$ 1.488.028	547	\$ 1.479.887	547,35	\$ 1.479.887	547,35	\$ 1.479.887,00	547,35	\$ 1.479.887,00	547,35	\$ 1.479.887,00	547,35	\$ 1.479.887,00	100%	
2	DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE ASFALTO	M2	0,00	\$ 12.800	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0%	
3	DEMOLICION SARDINEL	ML	70,00	\$ 10.780	\$ 754.600	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0%	
4	ERIGACION MECANICA SIN CLASIFICAR	M3	107,41	\$ 15.594	\$ 1.674.852	80	\$ 1.247.520	80,89	\$ 1.247.520	80,89	\$ 1.247.520,00	80,89	\$ 1.247.520,00	80,89	\$ 1.247.520,00	80,89	\$ 1.247.520,00	100%	
5	ERIGACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	4,20	\$ 43.385	\$ 182.198	2	\$ 88.770	3,84	\$ 167.082	3,84	\$ 167.082,00	3,84	\$ 167.082,00	3,84	\$ 167.082,00	3,84	\$ 167.082,00	100%	
6	CONFORMACION CALZADA EXISTENTE	M2	549,80	\$ 6.108	\$ 3.355.735	547	\$ 3.343.214	547,35	\$ 3.343.214	547,35	\$ 3.343.214,00	547,35	\$ 3.343.214,00	547,35	\$ 3.343.214,00	547,35	\$ 3.343.214,00	100%	
7	BASE GRANULAR E=0,15 M	M3	82,41	\$ 81.575	\$ 6.722.998	80	\$ 6.536.000	80,89	\$ 6.536.000	80,89	\$ 6.536.000,00	80,89	\$ 6.536.000,00	80,89	\$ 6.536.000,00	80,89	\$ 6.536.000,00	100%	
8	ACERO REFUERZO PASADORES	KG	477,08	\$ 5.300	\$ 2.530.924	388	\$ 2.017.860	388,05	\$ 2.017.860	388,05	\$ 2.017.860,00	388,05	\$ 2.017.860,00	388,05	\$ 2.017.860,00	388,05	\$ 2.017.860,00	100%	
9	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO E=0,15 M	M3	82,41	\$ 695.268	\$ 57.287.884	82	\$ 57.081.508	82,30	\$ 57.081.508	82,30	\$ 57.081.508,00	82,30	\$ 57.081.508,00	82,30	\$ 57.081.508,00	82,30	\$ 57.081.508,00	100%	
10	CURADO EN CONCRETO	M2	549,80	\$ 5.300	\$ 2.913.980	547	\$ 2.896.220	547,35	\$ 2.896.220	547,35	\$ 2.896.220,00	547,35	\$ 2.896.220,00	547,35	\$ 2.896.220,00	547,35	\$ 2.896.220,00	100%	
11	DILATACION CORDON DE RESPALDO EN SISA ROD Y SISA FLEX Y/O SIMILAR	ML	236,00	\$ 11.600	\$ 2.737.600	236	\$ 2.734.120	235,70	\$ 2.734.120	235,70	\$ 2.734.120,00	235,70	\$ 2.734.120,00	235,70	\$ 2.734.120,00	235,70	\$ 2.734.120,00	100%	
12	SARDINEL EN CONCRETO H=0,40 M	ML	80,00	\$ 48.200	\$ 3.856.000	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0%	
13	DRIFTE EN CONCRETO	ML	17,00	\$ 64.650	\$ 1.099.050	20	\$ 1.282.615	19,53	\$ 1.282.615	19,53	\$ 1.282.615,00	19,53	\$ 1.282.615,00	19,53	\$ 1.282.615,00	19,53	\$ 1.282.615,00	100%	
14	RECALCE DE PIZOS	UNID	3,00	\$ 376.377	\$ 1.129.131	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0%	
15	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO MISMA EXCAVACION	M3	6,80	\$ 32.500	\$ 221.000	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0%	
16	ARREGLO ANCHOS AFECTADOS	M2	10,00	\$ 33.000	\$ 330.000	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0,00	\$ 0,00,00	0%	
17	SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO	GRU	1,00	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	1	\$ 1.500.000	1,00	\$ 1.500.000	1,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	100%	
18	REPARACION DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UNID	10,00	\$ 58.000	\$ 580.000	5	\$ 290.000	5,00	\$ 290.000	5,00	\$ 290.000,00	5,00	\$ 290.000,00	5,00	\$ 290.000,00	5,00	\$ 290.000,00	100%	



GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Código: GI-F04

ACTA

Versión: 02

FORMATO

Aprobado: 18/11/2017

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 015 DEL 2017

OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE LAS VÍAS UBICADAS EN: AVENIDA 2 ENTRE CALLES B Y B, CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 7 Y 5 DEL BARRIO DORADO, AVENIDA 7 ENTRE CALLE 34 Y 35 BARRIO LA SABANA, CALLE 31 TRAMO ENTRE LA AVENIDA SE Y 6E BARRIO LA CORDONALIDAD; CALLE 20AS ENTRE AVENIDAS 9B Y 9C Y TRAMO AVENIDA 9C ENTRE CALLES 20 AS DEL BARRIO BRISAS DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA U.S.A.S. VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL: \$ 448.988.943. INTERVENIENTOS: MIDIANA AITZAGA CORDERAS VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL: \$ 2.444.800.000. FECHA DE INICIO: 23 DE OCTUBRE DEL 2017. FECHA DE SUSPENSIÓN: 25 DE DICIEMBRE DE 2017. FECHA DE REINICIO: 15 DE ENERO DE 2018. NA DE TERMINACIÓN: 05 MESES Y/DI HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ACTA DE RECEPCION Y FINAL DE OBRA.

FECHA DEL ACTA : 30 DE FEBRERO DE 2018

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UNID, CONDICIONES ORIGINALES, CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 1, CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 2, ACTA PARCIAL N° 1, PRESENTE ACTA, ACUMULADO OBRA EJECUTADA. Includes rows for items 19-22 and summary rows for 'VALOR BUDGETAL COSTOS DIRECTOS'.

Table for 'CALLE 28AS COR TRAMO AVENIDA 9C DEL BARRIO BRISAS DEL LLANO'. Includes rows 1-21 and summary rows for 'VALOR BUDGETAL COSTOS DIRECTOS'.

Table for 'CALLE 31 TRAMO ENTRE LA AVENIDA SE Y 6E BARRIO LA CORDONALIDAD'. Includes rows 1-11 and summary rows for 'VALOR BUDGETAL COSTOS DIRECTOS'.



GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Código: GI-P84

ACTA

Versión: 02

FORMATO

Aprobado: 10/11/2017

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 033 DEL 2017

OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO INGRESO DE LAS VÍAS UBICADAS EN: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 8 Y 9, CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 2 Y 3 DEL BARRIO DANIEL JORDAN, AVENIDA 7 ENTRE CALLE 34 Y 35 BARRIO LA SABANA, CALLE 31 TRAMO ENTRE LA AVENIDA 5E Y 6E BARRIO LA CORDIALIDAD, CALLE 28AS ENTRE AVENIDAS 9B Y 9C Y TRAMO AVENIDA 9C ENTRE CALLES 20 AS DEL BARRIO BIRNAS DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NOROCCIDENTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA II S.A.S.

INTERVENTOR: MYRIAM ARTEAGA CALDERAS

VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL: \$ 448.998.943

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL

PLAZO: 5 MESES

FECHA DE INICIO: 23 DE OCTUBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 05 MESES Y/O HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE RESUMCIÓN: 15 DE ENERO DE 2018

ACTA DE RECIBO Y FINAL DE OBRA

FECHA DEL ACTA: 20 DE FEBRERO DE 2018

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION Nº 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION Nº 2			ACTA PARCIAL Nº 1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA		%
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	
12	SARDINEL EN CONCRETO H=0,40 M	ML	76,00	\$ 48.200	\$ 3.674.800	80	\$ 3.656.000	79,50	\$ 3.891.900					79,50	\$ 3.891.900,00	79,50	\$ 3.891.900,00	100%
13	BIENTE EN CONCRETO	ML	11,00	\$ 64.650	\$ 711.150	14	\$ 877.361	45,00	\$ 2.909.250					45,00	\$ 2.909.250,00	45,00	\$ 2.909.250,00	100%
14	REALCE DE POZOS	UNO	1,00	\$ 376.377	\$ 376.377	4	\$ 1.505.508	1,00	\$ 376.377					1,00	\$ 376.377,00	1,00	\$ 376.377,00	100%
15	BELLERO MATERIAL SELECCIONADO MISMA EXCAVACION	M3	4,88	\$ 32.900	\$ 158.608	5	\$ 158.600	30,80	\$ 351.000					1,00	\$ 376.377,00	1,00	\$ 376.377,00	100%
16	ARRREGLO ANDENES AFECTADOS	M2	0,80	\$ 58.000	\$ 46.400	0	\$ -	41,44	\$ 2.196.320					10,80	\$ 351.000,00	10,80	\$ 351.000,00	100%
17	SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO	GBL	1,00	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	1	\$ 1.500.000	1,00	\$ 1.500.000					41,44	\$ 2.196.320,00	41,44	\$ 2.196.320,00	0%
18	REPARACION DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UNO	4,00	\$ 58.000	\$ 232.000	14	\$ 812.000	0,00	\$ -					1,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	100%
19	RETIRO DE SOBRIANTES	M3	79,73	\$ 29.090	\$ 2.314.563	83	\$ 2.485.736	82,18	\$ 2.385.685					-	\$ -	-	\$ -	0%
20	DEMOLICION LOSA DE CONCRETO	M2	0,00	\$ 14.300	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -					82,18	\$ 2.385.685,00	82,18	\$ 2.385.685,00	100%
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOOLDADA	M2	153,00	\$ 5.980	\$ 914.670	213	\$ 1.272.875	188,82	\$ 1.811.232					-	\$ -	-	\$ -	0%
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDRAPLEN	M2	12,00	\$ 50.000	\$ 600.000	20	\$ 1.380.000	12,97	\$ 765.280					188,82	\$ 1.811.232,00	188,82	\$ 1.811.232,00	100%
VALOR SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 82.362.848	\$ 448.998.943		\$ 448.998.943		\$ 448.998.943					12,97	\$ 765.230,00	12,97	\$ 765.230,00	100%
MENOR VALOR POR MODIFICACION				\$ -	\$ -		\$ -		\$ -						\$ -		\$ -	
COSTOS DIRECTOS				\$ 82.362.848	\$ 448.998.943		\$ 448.998.943		\$ 448.998.943						\$ -		\$ -	
ADMINISTRACION 22,00%				\$ 18.119.827	\$ 18.119.827		\$ 18.119.827		\$ 18.119.827		\$ 18.119.827		\$ 18.119.827		\$ 18.119.827		\$ 18.119.827	
IMPUESTOS 1,00%				\$ 3.461.339	\$ 3.461.339		\$ 3.461.339		\$ 3.461.339		\$ 3.461.339		\$ 3.461.339		\$ 3.461.339		\$ 3.461.339	
UTILIDAD 7,88%				\$ 24.290.712	\$ 24.290.712		\$ 24.290.712		\$ 24.290.712		\$ 24.290.712		\$ 24.290.712		\$ 24.290.712		\$ 24.290.712	
VALOR PROYECTO				\$ 448.998.943	\$ 448.998.943		\$ 448.998.943		\$ 448.998.943		\$ 448.998.943		\$ 448.998.943		\$ 448.998.943		\$ 448.998.943	
AJUSTE POR MODIFICACION				\$ -	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
VALOR TOTAL				\$ 448.998.943	\$ 448.998.943		\$ 448.998.943		\$ 448.998.943		\$ 448.998.943		\$ 448.998.943		\$ 448.998.943		\$ 448.998.943	

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No.2 Y FINAL: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.


BALANCE			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 448.998.943,00		\$ 448.998.943,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL			
VALOR MODIFICADO DEL CONTRATO			
VALOR ACTA PARCIAL No. 001	\$ 257.055.246,00		\$ 257.055.246,00
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL			\$ 192.943.200,00
SALDO POR COBRAR	\$ 192.943.697,00		\$ 437,00
AJUSTE POR MODIFICACION			\$ 437,00
SUMAS IGUALES	\$ 448.998.943,00	\$ 448.998.943,00	\$ 448.998.943,00

ING. RICARDO ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

HUGO FERNANDO LARA MORA  
R/L CONSTRUCTORA II S.A.S.  
CONTRATISTA

MYRIAM ARTEAGA CALDERAS  
INTERVENTOR




 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>	<b>MS-CC-CS-10</b>	
	<b>GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>	FECHA 28/05/18	VERSIÓN 2
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Página 1 de 3	

**ACTA DE RECIBO No. 10 Y FINAL**

<b>FECHA DEL ACTA</b>	Septiembre 25 de 2019
-----------------------	-----------------------

**1. GENERALIDADES DEL CONTRATO**

<b>CONTRATO No. - FECHA</b>	00718 del 17 de marzo de 2017, Adicional No. 01 del 31 de agosto de 2018 y Adicional No. 02 del 25 de abril de 2019
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Interventoría
<b>DEPENDENCIA CONTRATANTE</b>	Secretaría de Infraestructura
<b>CONTRATISTA</b>	Myriam Dolores Arteaga Cárdenas
<b>C.C. o N.I.T</b>	60.292.980
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	Myriam Dolores Arteaga Cárdenas
<b>C.C. o N.I.T</b>	60.292.980 de Cúcuta
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Interventoría técnica, administrativa y financiera contrato de obra resultante proceso licitatorio No. LP-SI-004-2016 Mejoramiento de la vía Ragonvalia - Chinácota del K0+000 al K1+000, Municipio de Ragonvalia, Norte de Santander
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	No. 004738 del 01/XII/2016 - \$341.174.964,00. No. 000887 del 15/II/2017 - \$341.174.964,00. No. 003716 del 30/VIII/18 - \$43.001.380,00
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	No. 001245 del 23 de marzo de 2017 por valor de \$341.113.500,00 No. 004555 del 31 de agosto de 2018 por valor de \$43.001.380,00
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$341.113.500,00
<b>VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO</b>	\$43.001.380,00
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$384.114.880,00
<b>PLAZO O DURACIÓN INICIAL</b>	Ocho (08) meses contados a partir de la fecha de la firma del acta de iniciación del contrato de obra pública a intervenir
<b>PLAZO O DURACIÓN ADICIONAL</b>	No. 01: Tres (03) meses No. 02: Dos (02) meses
<b>PLAZO O DURACIÓN TOTAL</b>	Trece (13) meses
<b>FORMA DE PAGO</b>	El Departamento pagará el valor del contrato celebrado según porcentajes equivalentes al avance ejecutado del contrato de obra vigilado, de acuerdo a las actas suscritas, previa presentación de los informes de Interventoría correspondientes, acompañados de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y acreditación del pago de sus obligaciones en seguridad social integral en salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales, de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007
<b>SUPERVISOR</b> (Acto administrativo y fecha de designación)	Samuel Darío Medina Parra, designado mediante memorando del 21 de abril de 2017





Gobernación  
de Norte de  
Santander

MACROPROCESO: SOPORTE

MS-CC-CS-10

GESTIÓN DE COMPRAS Y  
CONTRATACIÓN

FECHA  
28/05/18

VERSIÓN  
2

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA  
EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Página 2 de 3

ACTA DE RECIBO No. 10 Y FINAL

FECHA ACTA DE INICIO	Abril 24 de 2017
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N° 01 del 12 de mayo de 2017 N° 02 del 10 de julio de 2017 N° 03 del 22 de diciembre de 2017 N° 04 del 20 de abril de 2018 N° 05 del 05 de junio de 2018 N° 06 del 19 de octubre de 2018 N° 07 del 20 de diciembre de 2018 N° 08 del 08 de febrero de 2019 N° 09 del 26 de marzo de 2019 N° 10 del 26 de junio de 2019
ACTAS DE REINICIO	N° 01 del 09 de agosto de 2017 N° 02 del 20 de febrero de 2018 N° 03 del 01 de agosto de 2018 N° 04 del 06 de noviembre de 2018 N° 05 del 25 de abril de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	Septiembre 25 de 2019
GARANTIAS	<b>No. 33 GU029253 - Seguros Confianza:</b> - Cumplimiento: \$38.411.488,00 → 25/IV/19 a 20/XI/19. - Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones: \$19.205.744,00 → 25/IV/19 a 15/VII/22. - Calidad: \$38.411.488,00 → 25/IV/2019 a 09/VIII/22.  <b>No. 33 RE 001955 - Seguros Confianza:</b> - Responsabilidad Civil: \$165.623.200,00 → 25/IV/19 a 25/VII/19.
ACTA DE RECIBO PREVIAS	No. 01 del 22/IX/17 - \$86.131.158,75 No. 02 del 22/XI/17 - \$50.723.577,45 No. 03 del 21/XII/17 - \$31.280.107,95 No. 04 del 05/III/18 - \$ 9.175.953,15 No. 05 del 18/IV/18 - \$17.772.013,35 No. 06 del 07/IX/18 - \$94.799.552,38 No. 07 del 05/XII/18 - \$41.138.703,65 No. 08 del 20/XII/18 - \$19.090.510,00 No. 09 del 15/V/19 - \$34.003.303,32
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	0,00%
% EJECUTADO ACUMULADO	100,00%
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	100,00%



Gobernación  
de Norte de  
Santander

MACROPROCESO: SOPORTE

MS-CC-CS-10

GESTIÓN DE COMPRAS Y  
CONTRATACIÓN

FECHA  
28/05/18

VERSIÓN  
2

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA  
EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Página 3 de 3

ACTA DE RECIBO No. 10 Y FINAL


En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, se reunieron los suscritos a saber: Rafael Segundo Ramírez Marín, Secretario de Infraestructura, Myriam Dolores Arteaga Contreras, Interventor, y Samuel Darío Medina Parra, Supervisor del Departamento, con el fin de dar recibo final al contrato en referencia. La Interventora hace entrega real y efectiva de lo ejecutado dentro del objeto del contrato de interventoría No. 00718 de 2017, y el Supervisor recibe a plena satisfacción.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

**MYRIAM DOLORES ARTEAGA CONTRERAS**  
Interventor

**SAMUEL DARIÓ MEDINA PARRA**  
Supervisor

**Vo. Bo. RAFAEL SEGUNDO RAMÍREZ MARÍN**  
Secretario de Infraestructura


 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>		<b>MS-CC-CS-10</b>	
	<b>GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>		FECHA 28/05/18	VERSIÓN 2
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>		Página 1 de 3	


**ACTA DE RECIBO No. 11 Y FINAL**

<b>FECHA DEL ACTA</b>	25 de Septiembre de 2019
-----------------------	--------------------------

**1. GENERALIDADES DEL CONTRATO**


<b>CONTRATO No. - FECHA</b>	No. 00242 del 8 de febrero de 2017, Adicional No. 01 del 31 de agosto de 2018 y Adicional No. 02 del 25 de abril de 2019
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Obra Pública
<b>DEPENDENCIA CONTRATANTE</b>	Secretaría General
<b>CONTRATISTA</b>	Unión Temporal Ragonvalia-Chinácota 2017
<b>C.C. o N.I.T</b>	901.048.986-2
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	José Oswaldo Rincón Ramírez
<b>C.C. o N.I.T</b>	88.224.493 de Cúcuta
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Mejoramiento de la vía Ragonvalia - Chinácota del K0+000 al K1+000, municipio de Ragonvalia, Norte de Santander
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	No. 004736 del 01-12-2016 - \$3.033.786.920,35 No. 004678 del 30-11-2016 - \$2.362.500.000,00 No. 00VF4678 del 15-02-2017 - \$2.362.500.000,00 No. 000882 del 15-02-2017 - \$3.033.786.920,00 No. 003715 del 30-08-2018 - \$639.876.226,00 No. 001370 del 22-03-2019 - \$200.044.656,00 No. 001641 del 09-04-2019 - \$112.051.620,00
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	No. 001007 del 6 de marzo de 2017 por valor de \$5.396.130.131,00 No. 004554 del 31 de agosto de 2018 por valor de \$639.876.226,00 No. 002160 del 06 de mayo de 2019 por valor de \$312.096.276,00
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$5.396.130.131,00
<b>VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO</b>	Adicional No.01 - \$ 639.876.226,00 Adicional No.02 - \$ 312.096.276,00
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 6.348.102.633,00
<b>PLAZO O DURACIÓN INICIAL</b>	Ocho (08) meses
<b>PLAZO ADICIONAL</b>	Adicional No.01 - Tres (03) meses Adicional No.02 - Dos (02) meses
<b>PLAZO TOTAL</b>	Trece (13) meses
<b>SUPERVISOR</b> (Acto administrativo y fecha de designación)	Samuel Darío Medina Parra, designado mediante memorando del 21 de abril de 2017
<b>INTERVENTOR</b> (Acto administrativo y fecha de designación)	Myriam Dolores Arteaga Cárdenas, Contrato de Interventoría No. 00718 del 17 de marzo 2017.
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	24 de abril de 2017




 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>		<b>MS-CC-CS-10</b>	
	<b>GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>		FECHA 28/05/18	VERSIÓN 2
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>		Página 2 de 3	

**ACTA DE RECIBO No. 11 Y FINAL**

<b>ACTAS DE SUSPENSIÓN</b>	N° 01 del 12 de mayo de 2017 N° 02 del 10 de julio de 2017 N° 03 del 22 de diciembre de 2017 N° 04 del 20 de abril de 2018 N° 05 del 05 de junio de 2018 N° 06 del 19 de octubre de 2018 N° 07 del 20 de diciembre de 2018 N° 08 del 08 de febrero de 2019 N° 09 del 26 de marzo de 2019 N° 10 del 26 de junio de 2019
<b>ACTAS DE REINICIO</b>	N° 01 del 09 de agosto de 2017 N° 02 del 20 de febrero de 2018 N° 03 del 01 de agosto de 2018 N° 04 del 06 de noviembre de 2018 N° 05 del 25 de abril de 2019
<b>ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS</b>	N° 01 del 28 de agosto de 2018 N° 02 del 25 de abril de 2019 N° 03 del 11 de junio de 2019
<b>ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES</b>	N° 01 del 31 de agosto de 2018 N° 02 del 25 de abril de 2019 N° 03 del 11 de junio de 2019
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	25 de Septiembre de 2019
<b>GARANTIAS</b>	<b>No. 49-44-101011058 – Seguros del Estado S.A:</b> - Cumplimiento: \$634.810.263,30 → 24/IV/17 a 11/XII/19. - Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones: \$634.810.263,30 → 24/IV/17 a 11/VIII/22. - Estabilidad: \$1.904.430.789,90 → Cinco años con la firma del acta de entrega a satisfacción. <b>No. 49-40-101003122 - Seguros del Estado S.A:</b> - Responsabilidad Civil: \$414.058.000,00 → 24/IV/17 a 11/VIII/19.
<b>ACTAS DE RECIBO PREVIAS</b>	Acta de Recibo N°1 - 20/IX/17 - \$1.362.768.393,00 Acta de Recibo N°2 - 22/XI/17 - \$802.375.751,00 Acta de Recibo N°3 - 21/XII/17 - \$494.986.659,00 Acta de Recibo N°4 - 05/III/18 - \$145.043.668,00 Acta de Recibo N°5 - 18/IV/18 - \$281.084.679,00 Acta de Recibo N°6 - 07/IX/18 - \$1.489.673.640,00 Acta de Recibo N°7 - 05/XII/18 - \$646.450.839,00 Acta de Recibo N°8 - 20/XII/18 - \$300.047.748,00 Acta de Recibo N°9 - 15/V/19 - \$585.402.623,00 Acta de Recibo N°10 - 25/VI/19 - \$187.637.023,00
<b>% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA</b>	0,00%



 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>	<b>MS-CC-CS-10</b>	
	<b>GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>	FECHA 28/05/18	VERSIÓN 2
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Página 3 de 3	

**ACTA DE RECIBO No. 11 Y FINAL**

<b>% EJECUTADO ACUMULADO</b>	99,17%
<b>% DE TIEMPO TRANSCURRIDO</b>	100,00%

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, se reunieron los suscritos a saber: Rafael Segundo Ramírez Marín, Secretario de Infraestructura; José Oswaldo Rincón Ramírez, representante legal de la Unión Temporal Ragonvalia-Chinácota 2017, contratista; Myriam Dolores Arteaga Cárdenas, Interventor, y Samuel Darío Medina Parra, Supervisor del Departamento, con el fin de dar recibo final al contrato en referencia. El Contratista hace entrega real y efectiva de lo ejecutado dentro del objeto del contrato de obra No. 00242 de 2017, y el Interventor y el Supervisor reciben a plena satisfacción.

Se deja constancia que los pagos correspondientes a los predios en proceso de expropiación, serán asumidos por el Departamento de Norte de Santander con recursos propios.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

  
**José Oswaldo Rincón Ramírez**  
 R/Unión Temporal Ragonvalia-Chinácota 2017  
 Contratista

  
**Myriam Dolores Arteaga Cárdenas**  
 Interventor

  
**Samuel Darío Medina Parra**  
 Supervisor del Departamento

  
**Vo.Bo. Rafael Segundo Ramírez Marín**  
 Secretario de Infraestructura

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES MODIFICADAS DEL CONTRATO INICIAL + ADICIONAL 01 + ADICIONAL 02 AJUSTADO A MODIFICATORIA 03		ACTA DE RECIBO No. 11		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		
		UNID.	CANT.	VR UNIT.	VR PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.
1.	PRELIMINARES											
1.1	Nivelación, replanteo y control topográfico	M2	14,472.00	\$ 1,731.00	\$ 25,051,032.00	14,472.00	\$ 25,051,032.00			14,472.00	\$ 25,051,032.00	100.00%
1.2	Roceado y Limpieza	M2	4,000.00	\$ 1,177.00	\$ 4,708,000.00	4,000.00	\$ 4,708,000.00			4,000.00	\$ 4,708,000.00	100.00%
1.3	Implementación plan de manejo y control de terreno	MES	6.00	\$ 9,208,507.00	\$ 55,251,042.00	6.00	\$ 55,251,042.00			6.00	\$ 55,251,042.00	100.00%
1.4	Plan de Gestión Soco-Predial	MES	5.00	\$ 7,888,760.00	\$ 39,493,800.00	5.00	\$ 39,493,800.00			5.00	\$ 39,493,800.00	100.00%
2.	OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS											
2.1	ALCANTARILLAS NUEVAS											
2.1.1	DEMOLICIONES											
2.1.1.1	Demoliciones alcantarillas existentes	ML	33.00	\$ 35,379.00	\$ 1,200,507.00	33.00	\$ 1,200,507.00			33.00	\$ 1,200,507.00	100.00%
2.1.1.2	Demolición en concreto reforzado	M3	19.00	\$ 85,422.00	\$ 1,613,018.00	19.00	\$ 1,613,018.00			19.00	\$ 1,613,018.00	100.00%
2.1.1.3	Demolición en concreto ciclópeo	M3	11.00	\$ 95,422.00	\$ 1,049,842.00	11.00	\$ 1,049,842.00			11.00	\$ 1,049,842.00	100.00%
2.1.2	PRELIMINARES											
2.1.2.1	Localización, replanteo y control topográfico	M2	360.00	\$ 618.00	\$ 198,480.00	360.00	\$ 198,480.00			360.00	\$ 198,480.00	100.00%
2.1.3	EXCAVACIONES											
2.1.3.1	Excavación manual en material sin deslizar	M3	437.37	\$ 42,898.00	\$ 18,757,050.00	437.37	\$ 18,757,050.00			437.37	\$ 18,757,050.00	100.00%
2.1.4	CONCRETO EN ALCANTARILLA											
2.1.4.1	Concreto 21 Mpa muros, estribos, parapetos, zapatas	M3	77.62	\$ 697,210.00	\$ 49,460,240.00	77.62	\$ 49,460,240.00			77.62	\$ 49,460,240.00	100.00%
2.1.4.2	Concreto Sotado 14 Mpa	M3	14.20	\$ 470,423.00	\$ 6,680,007.00	14.20	\$ 6,680,007.00			14.20	\$ 6,680,007.00	100.00%
2.1.5	TUBERIA PVC DE 36"											
2.1.5.1	Tubería PVC de 36" incl. colchón de arena o ataque de arena	ML	55.10	\$ 1,103,761.00	\$ 60,816,980.00	55.10	\$ 60,816,980.00			55.10	\$ 60,816,980.00	100.00%
2.1.6	ACERO DE REFUERZO											
2.1.6.1	Acero de refuerzo fy 60,000 psi (corta y figurado)	KG	4,849.38	\$ 4,741.00	\$ 22,960,811.00	4,849.38	\$ 22,960,811.00			4,849.38	\$ 22,960,811.00	100.00%
2.1.7	RELLENO COMPACTADO											
2.1.7.1	Releño compactado con arena Vibrocomp (mat select de estavelo)	M3	190.10	\$ 27,850.00	\$ 5,290,483.00	190.10	\$ 5,290,483.00			190.10	\$ 5,290,483.00	100.00%
2.1.8	DECOLE											
2.1.8.1	Descole en Gaviones (lira asar y relleno compact)	ML	36.00	\$ 971,368.00	\$ 34,970,328.00	36.00	\$ 34,970,328.00			36.00	\$ 34,970,328.00	100.00%
2.1.9	RETIRO DE BOBRANTES											
2.1.9.1	Carpentería de sobranes en volqueta hasta distancia no mayor a 5 Km	M3	278.10	\$ 24,117.00	\$ 6,706,938.00	278.10	\$ 6,706,938.00			278.10	\$ 6,706,938.00	100.00%
2.2	CUNETAS Y GEODRÉN											
2.2.1	DEMOLICIONES											
2.2.1.1	Demolición cunetas en concreto	M2	665.00	\$ 9,913.00	\$ 6,592,145.00	665.00	\$ 6,592,145.00			665.00	\$ 6,592,145.00	100.00%
2.2.2	EXCAVACIONES											
2.2.2.1	Excavación manual en material sin deslizar	M3	1,041.35	\$ 42,898.00	\$ 44,659,336.00	1,041.35	\$ 44,659,336.00			1,041.35	\$ 44,659,336.00	100.00%
2.2.3	GEODRÉN											
2.2.3.1	Geodrén tubo de 4" tipo ADB h=1.5	ML	888.00	\$ 65,890.00	\$ 58,858,840.00	888.00	\$ 58,858,840.00			888.00	\$ 58,858,840.00	100.00%
2.2.4	CUNETAS											
2.2.4.1	Concreto curata 21 Mpa esp 1.08 m 0.10 incl. Perfilado y conformación	M3	130.34	\$ 649,887.00	\$ 84,667,170.00	130.34	\$ 84,667,170.00			130.34	\$ 84,667,170.00	100.00%
2.2.4.2	Bordillo en concreto 21 mpa seco 40x80 Incluye refuerzo	ML	988.00	\$ 93,341.00	\$ 90,354,096.00	988.00	\$ 90,354,096.00			988.00	\$ 90,354,096.00	100.00%
2.2.5	ACERO DE REFUERZO											
2.2.5.1	Acero de refuerzo fy 60,000 psi (corta y figurado)	KG	12,549.15	\$ 4,741.00	\$ 59,495,520.00	12,549.15	\$ 59,495,520.00			12,549.15	\$ 59,495,520.00	100.00%
2.2.6	SELLOS JUNTAS DE DILATACIÓN											
2.2.6.1	Bello elástico para juntas con poluretano autnivelnante	ML	387.20	\$ 4,280.00	\$ 1,645,600.00	387.20	\$ 1,645,600.00			387.20	\$ 1,645,600.00	100.00%
2.2.7	RELLENOS											
2.2.7.1	Releño compactado con arena Vibrocomp (mat select de excavac)	M3	607.40	\$ 27,850.00	\$ 14,120,942.00	607.40	\$ 14,120,942.00			607.40	\$ 14,120,942.00	100.00%
2.2.7.2	Releño con material filtrante (extendida y compactada)	M3	438.00	\$ 106,120.00	\$ 47,140,320.00	438.00	\$ 47,140,320.00			438.00	\$ 47,140,320.00	100.00%
2.2.8	RETIRO DE BOBRANTES											
2.2.8.1	Carpentería de sobranes en volqueta hasta distancia no mayor a 5 Km	M3	628.91	\$ 24,117.00	\$ 12,765,722.00	628.91	\$ 12,765,722.00			628.91	\$ 12,765,722.00	100.00%
2.3	PUNTE K0+045 L=11,2mt											
2.3.1	PRELIMINARES											
2.3.1.1	Localización, replanteo y control topográfico	M2	188.00	\$ 618.00	\$ 87,024.00	188.00	\$ 87,024.00			188.00	\$ 87,024.00	100.00%

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 11 Y FINAL.  
CONTRATO DE OBRA No. 00242 DEL 08 DE FEBRERO 2017, ADICIONAL No. 01 DEL 31 DE AGOSTO DE 2018 Y ADICIONAL No. 02 DEL 28 DE ABRIL DE 2019

FECHA DEL ACTA

28 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES MODIFICADAS DEL CONTRATO ORIGINAL + ADICIONAL 01 + ADICIONAL 02 AJUSTADO A MODIFICATORIA 03			EJECUTADO ANTERIOR			ACTA DE RECIBO No. 11			EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR				
		UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%
2.3.1.2	Demolición en concreto reforzado	M3	70.00	\$ 95,422.00	\$ 6,979,540.00	70.00	\$ 6,979,540.00	-	-	-	-	70.00	\$ 6,979,540.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
<b>EXCAVACIONES</b>																		
2.3.2.1	Excavación con concreto reforzado bajo agua	M3	700.00	\$ 64,854.00	\$ 45,487,800.00	700.00	\$ 45,487,800.00	-	-	-	-	700.00	\$ 45,487,800.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.3.2.2	Excavación y Corte de tierra a máquina, incluye cargue	M3	1,071.22	\$ 9,856.00	\$ 10,665,066.00	1,071.22	\$ 10,665,066.00	-	-	-	-	1,071.22	\$ 10,665,066.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.3.2.3	Excav. para pilas preacabadas material común hasta 4 metros	M3	56.55	\$ 49,645.00	\$ 2,807,312.00	56.55	\$ 2,807,312.00	-	-	-	-	56.55	\$ 2,807,312.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.3.2.4	Excav. para pilas preacabadas en roca o colación Prof. 4-12 mt	M3	28.24	\$ 358,827.00	\$ 10,133,274.00	28.24	\$ 10,133,274.00	-	-	-	-	28.24	\$ 10,133,274.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.3.2.5	Excavación para estructuras con máquina, incluye Cargue	M3	363.00	\$ 9,856.00	\$ 3,614,028.00	363.00	\$ 3,614,028.00	-	-	-	-	363.00	\$ 3,614,028.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
<b>CONCRETOS</b>																		
2.3.3.1	Concreto Sólido 14 Mpa	M3	16.00	\$ 470,423.00	\$ 7,526,768.00	16.00	\$ 7,526,768.00	-	-	-	-	16.00	\$ 7,526,768.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.3.3.2	Concreto f'c=21 Mpa para anillos hasta una profundidad de 4 mts	M3	19.00	\$ 997,754.00	\$ 18,197,328.00	19.00	\$ 18,197,328.00	-	-	-	-	19.00	\$ 18,197,328.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.3.3.3	Concreto f'c=21 Mpa para anillos hasta una profundidad de 4-12mts	M3	9.00	\$ 1,286,968.00	\$ 11,580,012.00	9.00	\$ 11,580,012.00	-	-	-	-	9.00	\$ 11,580,012.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.3.3.4	Concreto f'c=21 Mpa para pilas preacabadas	M3	59.00	\$ 664,890.00	\$ 39,230,870.00	59.00	\$ 39,230,870.00	-	-	-	-	59.00	\$ 39,230,870.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.3.3.5	Concreto de 28 Mpa para vigas, muros y pantallas	M3	247.64	\$ 819,448.00	\$ 201,442,283.00	247.64	\$ 201,442,283.00	-	-	-	-	247.64	\$ 201,442,283.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.3.3.6	Concreto 21 Mpa muros, estribos, losetas, parapetos, zapatas	M3	147.00	\$ 637,210.00	\$ 93,669,870.00	147.00	\$ 93,669,870.00	-	-	-	-	147.00	\$ 93,669,870.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.3.3.7	Concreto 21 Mpa Barmida tipo New Jersey	M3	4.00	\$ 700,665.00	\$ 2,802,660.00	4.00	\$ 2,802,660.00	-	-	-	-	4.00	\$ 2,802,660.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.3.3.8	Concreto 24.5 Mpa losa	M3	25.80	\$ 738,421.00	\$ 19,051,262.00	25.80	\$ 19,051,262.00	-	-	-	-	25.80	\$ 19,051,262.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
<b>BARANDAS METÁLICAS</b>																		
2.3.4.1	Baranda peatonal tubo 62" estructural Fy=322 Mpa	ML	25.00	\$ 201,526.00	\$ 5,038,125.00	25.00	\$ 5,038,125.00	-	-	-	-	25.00	\$ 5,038,125.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
<b>ACERO DE REFUERZO</b>																		
2.3.5.1	Acero de refuerzo fy 60,000 psi (corte y figurado)	KG	48,904.00	\$ 4,741.00	\$ 231,853,864.00	48,904.00	\$ 231,853,864.00	-	-	-	-	48,904.00	\$ 231,853,864.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.3.5.2	Acero de refuerzo fy 37,000 psi (corte, figurado)	KG	2,675.11	\$ 5,650.00	\$ 15,114,372.00	2,675.11	\$ 15,114,372.00	-	-	-	-	2,675.11	\$ 15,114,372.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
<b>FILTRO GEOTEXTIL</b>																		
2.3.6.1	Filtro geotextil + tubo pvc 64" perforada sección 0,3x1 + mat granular	ML	89.00	\$ 94,657.00	\$ 8,371,073.00	89.00	\$ 8,371,073.00	-	-	-	-	89.00	\$ 8,371,073.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
<b>OBRAS VARIAS</b>																		
2.3.7.1	Drenaje de labiero 4" L=0.20 con rejilla	UN	30.00	\$ 21,592.00	\$ 650,760.00	30.00	\$ 650,760.00	-	-	-	-	30.00	\$ 650,760.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.3.7.2	Apoyos en Neopreno diámetro 60 (0.50x0.85x0.04)	UN	16.00	\$ 378,695.00	\$ 6,059,980.00	16.00	\$ 6,059,980.00	-	-	-	-	16.00	\$ 6,059,980.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
<b>RELLENOS</b>																		
2.3.8.1	Relleno con material filtrante (extendida y compactada)	M3	36.00	\$ 106,120.00	\$ 3,822,320.00	36.00	\$ 3,822,320.00	-	-	-	-	36.00	\$ 3,822,320.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.3.8.2	Relleno compactado con rema Vibrocomp (mat select de excavac)	M3	732.50	\$ 27,830.00	\$ 20,442,075.00	732.50	\$ 20,442,075.00	-	-	-	-	732.50	\$ 20,442,075.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
<b>RETIRO DE SOBRESANTES</b>																		
2.3.9.1	Cargue/retiro de sobras en volqueta hasta distancia no mayor a 6 Km	M3	344.00	\$ 24,117.00	\$ 8,296,248.00	344.00	\$ 8,296,248.00	-	-	-	-	344.00	\$ 8,296,248.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.3.9.2	Transporte en volqueta, mat de excav, demoliciones y demolicion	M3/KM	6,761.00	\$ 1,403.00	\$ 12,291,683.00	6,761.00	\$ 12,291,683.00	-	-	-	-	6,761.00	\$ 12,291,683.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
<b>MUROS DE CONFINAMIENTO ACCESO AL PUENTE L=63mt</b>																		
2.4.1	Excavación con concreto reforzado bajo agua	M3	10.00	\$ 64,854.00	\$ 649,540.00	10.00	\$ 649,540.00	-	-	-	-	10.00	\$ 649,540.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.4.2	Excavación y Corte de tierra a máquina, incluye cargue	M3	1,075.10	\$ 9,856.00	\$ 10,733,564.00	1,075.10	\$ 10,733,564.00	-	-	-	-	1,075.10	\$ 10,733,564.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.4.3	Concreto Sólido 14 Mpa	M3	10.84	\$ 470,423.00	\$ 5,099,385.00	10.84	\$ 5,099,385.00	-	-	-	-	10.84	\$ 5,099,385.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.4.4	Concreto 21 Mpa muros, estribos, losetas, parapetos, zapatas	M3	282.21	\$ 637,210.00	\$ 179,882,834.00	282.21	\$ 179,882,834.00	-	-	-	-	282.21	\$ 179,882,834.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.4.5	Acero de refuerzo fy 60,000 psi (corte y figurado)	KG	19,463.86	\$ 4,741.00	\$ 92,276,634.00	19,463.86	\$ 92,276,634.00	-	-	-	-	19,463.86	\$ 92,276,634.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.4.6	Relleno con material filtrante (extendida y compactada)	M3	31.80	\$ 106,120.00	\$ 3,432,216.00	31.80	\$ 3,432,216.00	-	-	-	-	31.80	\$ 3,432,216.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.4.7 NP	Relleno compactado con rema Vibrocomp (mat select de excavac)	M3/KM	770.75	\$ 27,830.00	\$ 21,449,973.00	770.75	\$ 21,449,973.00	-	-	-	-	770.75	\$ 21,449,973.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
<b>SUBDRENAJES HORIZONTALES L=15mt (34 Unidades)</b>																		
2.5.1	Subdrén horizontal tubería de 2"	ML	510.00	\$ 196,244.00	\$ 101,104,440.00	510.00	\$ 101,104,440.00	-	-	-	-	510.00	\$ 101,104,440.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
<b>REPOSICIÓN COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>																		
2.6.1	Nivelación, replanteo y control topográfico	M2	1,077.91	\$ 1,731.00	\$ 1,855,862.00	1,077.91	\$ 1,855,862.00	-	-	-	-	1,077.91	\$ 1,855,862.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.6.2	Excavación manual en material sin clasificar	M3	1,301.48	\$ 42,886.00	\$ 55,815,271.00	1,301.48	\$ 55,815,271.00	-	-	-	-	1,301.48	\$ 55,815,271.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.6.3	Relleno mat seleccionada excavación (extocompac + mat.)	M3	949.91	\$ 22,259.00	\$ 21,144,047.00	949.91	\$ 21,144,047.00	-	-	-	-	949.91	\$ 21,144,047.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.6.4	Subbase granular, extendida y compactada (incl tie)	M3	192.38	\$ 136,226.00	\$ 26,207,158.00	192.38	\$ 26,207,158.00	-	-	-	-	192.38	\$ 26,207,158.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.6.5	Pozo de inspección, 60" diám, h=1.4; inclidribera cielo y anillo de hierro	UN	19.00	\$ 1,009,041.00	\$ 19,171,778.00	19.00	\$ 19,171,778.00	-	-	-	-	19.00	\$ 19,171,778.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	
2.6.6	Tubería de 6" con 200mm de subso - seccion de arena 15cm	ML	740.00	\$ 101,410.00	\$ 75,043,400.00	740.00	\$ 75,043,400.00	-	-	-	-	740.00	\$ 75,043,400.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	





Gobernación  
de Norte de  
Santander

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MS-CC-CS-03 (ANEXO)

ANEJO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 11 Y FINAL  
CONTRATO DE OBRA No. 00242 DEL 08 DE FEBRERO 2017, ADICIONAL No. 01 DEL 31 DE AGOSTO DE 2018 Y ADICIONAL  
No. 02 DEL 25 DE ABRIL DE 2019

FECHA DEL ACTA

26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES MODIFICADAS DEL CONTRATO INICIAL + ADICIONAL 01 + ADICIONAL 02 AJUSTADO A MODIFICATORIA 03			EJECUTADO ANTERIOR			ACTA DE RECIBO No. 11			EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
		UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VRIPARC.	CANT.	VALOR	VRIPARC.	CANT.	VALOR	VRIPARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
2.5.7	Tubería pvc 6" sanit corrugada + colchon de arena 15cm	ML	567,00	\$ 86,486.00	\$ 49,037,562.00	567,00	\$ 49,037,562.00	-	\$ -	-	567,00	\$ 49,037,562.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
2.5.8	Caja de inspección 1x1x1 en ladrillo + tapa concreto (exc y relleno)	UN	54,00	\$ 505,797.00	\$ 27,313,038.00	54,00	\$ 27,313,038.00	-	\$ -	-	54,00	\$ 27,313,038.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
2.5.9	Concreto 21 Mpa muros, asientos, baseles, parapetos, zapatas	M3	2,00	\$ 637,210.00	\$ 1,274,420.00	2,00	\$ 1,274,420.00	-	\$ -	-	2,00	\$ 1,274,420.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
2.5.10	Cercita metálica para pasaje de tubería de pvc Ø8" (0.22x0.30)	ML	13,00	\$ 132,992.00	\$ 1,728,896.00	13,00	\$ 1,728,896.00	-	\$ -	-	13,00	\$ 1,728,896.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
3.	MOVIMIENTO DE TIERRAS															
3.1	EXCAVACION POR RECTIFICACION DE VIA															
3.1.1	Excavación y Corte de tierra a máquina. Incluye cargue	M3	19,333.16	\$ 9,856.00	\$ 192,480,941.00	19,333.16	\$ 192,480,941.00	-	\$ -	-	19,333.16	\$ 192,480,941.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
3.2	RELLENOS															
3.2.1	Relleno mal seleccionado excavación (exc/compac a maq.)	M3	516,00	\$ 22,259.00	\$ 11,485,644.00	516,00	\$ 11,485,644.00	-	\$ -	-	516,00	\$ 11,485,644.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
3.2.2	Gaviones, en malla galvanizada triple torsion	M3	353,00	\$ 192,640.00	\$ 68,001,920.00	353,00	\$ 68,001,920.00	-	\$ -	-	353,00	\$ 68,001,920.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBREPANTE															
3.3.1	Transporte en volquete, mal de excav, demuebas y demolición	M3/M4	93,742.00	\$ 1,403.00	\$ 131,520,026.00	93,742.00	\$ 131,520,026.00	-	\$ -	-	93,742.00	\$ 131,520,026.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
3.4	DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBREPANTE EN BOTADEROS															
3.4.1	Extensión Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	M3	22,355.65	\$ 5,480.00	\$ 122,732,519.00	22,355.65	\$ 122,732,519.00	-	\$ -	-	22,355.65	\$ 122,732,519.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.	AMPLIACIÓN DE BANCA Y ESTABILIDAD DE TALUDES															
4.1	EXCAVACION Y RELLENOS															
4.1.1	Excavación para pilas preexcavadas en roca o coluvión hasta 4 m	M3	53,00	\$ 216,201.00	\$ 11,458,653.00	53,00	\$ 11,458,653.00	-	\$ -	-	53,00	\$ 11,458,653.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.1.2	Excavac. para pilas preexcavadas en roca o coluvión Prof. 4-12 ml	M3	27,00	\$ 358,827.00	\$ 9,688,329.00	27,00	\$ 9,688,329.00	-	\$ -	-	27,00	\$ 9,688,329.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.1.3	Excavación manual en material sin clasificar	M3	36,00	\$ 42,886.00	\$ 1,543,896.00	36,00	\$ 1,543,896.00	-	\$ -	-	36,00	\$ 1,543,896.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.1.4	Relleno con material filtrante (extendida y compactada)	M3	69,00	\$ 108,120.00	\$ 7,460,280.00	69,00	\$ 7,460,280.00	-	\$ -	-	69,00	\$ 7,460,280.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.1.5 np	Excavación y Corte de tierra a máquina. Incluye cargue	M3	425.32	\$ 9,956.00	\$ 4,234,486.00	425.32	\$ 4,234,486.00	-	\$ -	-	425.32	\$ 4,234,486.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.1.6 np	Transporte en volquete, mal de excav, demuebas y demolición	M3/M4	2,041.54	\$ 1,403.00	\$ 2,864,281.00	2,041.54	\$ 2,864,281.00	-	\$ -	-	2,041.54	\$ 2,864,281.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.1.7 np	Subbase granular, extendida y compactada. (incl lle)	M3	124.25	\$ 136,226.00	\$ 16,926,081.00	124.25	\$ 16,926,081.00	-	\$ -	-	124.25	\$ 16,926,081.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.2	MUROS Y PANTALLAS R0+880 (30ML)															
4.2.1	Concreto Solido 14 Mpa	M3	8,00	\$ 470,423.00	\$ 3,763,384.00	8,00	\$ 3,763,384.00	-	\$ -	-	8,00	\$ 3,763,384.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.2.2	Concreto f'c=21 Mpa (3000psi) para pilas preexcavadas	M3	57,00	\$ 664,930.00	\$ 37,901,010.00	57,00	\$ 37,901,010.00	-	\$ -	-	57,00	\$ 37,901,010.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.2.3	Concreto f'c=21 Mpa para anillos hasta una profundidad de 4 m	M3	16,00	\$ 957,754.00	\$ 15,324,064.00	16,00	\$ 15,324,064.00	-	\$ -	-	16,00	\$ 15,324,064.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.2.4	Concreto f'c=21 Mpa para anillos hasta una profundidad de 4-12m	M3	8,00	\$ 1,296,668.00	\$ 10,293,344.00	8,00	\$ 10,293,344.00	-	\$ -	-	8,00	\$ 10,293,344.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.2.5	Concreto 24.5 Mpa viga cabrazal	M3	36,00	\$ 748,034.00	\$ 26,929,224.00	36,00	\$ 26,929,224.00	-	\$ -	-	36,00	\$ 26,929,224.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.2.6	Concreto de 28 Mpa para vigas, muros y penallias	M3	40,00	\$ 756,498.00	\$ 30,259,920.00	40,00	\$ 30,259,920.00	-	\$ -	-	40,00	\$ 30,259,920.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.2.7	Acero de refuerzo fy 60,000 psi (corte y figurado)	KG	17,090.97	\$ 4,741.00	\$ 81,028,288.00	17,090.97	\$ 81,028,288.00	-	\$ -	-	17,090.97	\$ 81,028,288.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.2.8	Concreto lizado 21 Mpa sobre taludes humedo e=10cm para penallias	M3	16,00	\$ 915,022.00	\$ 14,640,352.00	16,00	\$ 14,640,352.00	-	\$ -	-	16,00	\$ 14,640,352.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.2.9	Concreto 21 Mpa Baranda tipo New Jersey	M3	4.95	\$ 700,065.00	\$ 3,465,322.00	4.95	\$ 3,465,322.00	-	\$ -	-	4.95	\$ 3,465,322.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.3	CARRIL Y BERMA CUNETAS															
4.3.1	Concreto 21 Mpa Baranda tipo New Jersey	M3	8.94	\$ 700,065.00	\$ 6,258,581.00	8.94	\$ 6,258,581.00	-	\$ -	-	8.94	\$ 6,258,581.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
4.3.2	Acero de refuerzo fy 60,000 psi (corte y figurado)	KG	1,959.00	\$ 4,741.00	\$ 9,287,619.00	1,959.00	\$ 9,287,619.00	-	\$ -	-	1,959.00	\$ 9,287,619.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
5.	PAVIMENTO															
5.1	Recibo de la Subrasante (50% IMPORT + 50% EXCAV) extend compact incluye transporte	M3	0,00	\$ 27,010.00	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0.00%	0,00	\$ -	0.00%
5.2	Subrasante y colocación de geotextil n. 1600	M2	8,000.00	\$ 6,640.00	\$ 53,120,000.00	8,000.00	\$ 53,120,000.00	-	\$ -	-	8,000.00	\$ 53,120,000.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
5.3	Subbase granular, extendida y compactada. (incl lle)	M3	3,814.12	\$ 136,226.00	\$ 519,582,311.00	3,814.12	\$ 519,582,311.00	-	\$ -	-	3,814.12	\$ 519,582,311.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
5.4	Base granular, extendida y compactada. (incl lle)	M2	1,177.50	\$ 118,948.00	\$ 140,061,270.00	1,177.50	\$ 140,061,270.00	-	\$ -	-	1,177.50	\$ 140,061,270.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
5.5	Impresión con emulsión asfáltica MC-70	M2	7,850.00	\$ 5,620.00	\$ 44,117,000.00	7,850.00	\$ 44,117,000.00	-	\$ -	-	7,850.00	\$ 44,117,000.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
5.6	Carpeta asfáltica en caliente MDC-2	M3	667.00	\$ 656,060.00	\$ 437,612,030.00	667.00	\$ 437,612,030.00	-	\$ -	-	667.00	\$ 437,612,030.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
6.	SEÑALIZACION															
6.1	Excavación manual en material sin clasificar	M3	2,00	\$ 42,886.00	\$ 85,772.00	2,00	\$ 85,772.00	-	\$ -	-	2,00	\$ 85,772.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%
6.2	Subbase granular extendida y compactada	UN	28,00	\$ 223,087.00	\$ 6,246,436.00	28,00	\$ 6,246,436.00	-	\$ -	-	28,00	\$ 6,246,436.00	100.00%	0,00	\$ -	0.00%



**Gobernación de Norte de Santander**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 11 Y FINAL  
CONTRATO DE OBRA No. 00242 DEL 08 DE FEBRERO 2017, ADICIONAL No. 01 DEL 31 DE AGOSTO DE 2018 Y ADICIONAL No. 02 DEL 28 DE ABRIL DE 2019

FECHA DEL ACTA

25 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MS-CC-CS-03 (ANEJO)

ITEM	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO ANTERIOR		ACTA DE RECIBO No. 11		EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
<b>CONDICIONES MODIFICADAS DEL CONTRATO INICIAL + ADICIONAL 01 + ADICIONAL 02 AJUSTADO A MODIFICATORIA 03</b>									
		UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VRIPARC.	CANT.	VRIPARC.	CANT.	%
6.3	Transporte en volquete, mal de escar. denuncias y demolición	M3/KM	30,00	\$ 1.403,00	\$ 42.090,00	30,00	\$ 42.090,00	0,00	0,00%
6.4	Demarcación Horizontal	KM	1,00	\$ 2.068.225,00	\$ 2.068.225,00	1,00	\$ 2.068.225,00	0,00	0,00%
6.5	Suministro y Colocación Techa reflectiva bidireccional	UN	465,00	\$ 10.147,00	\$ 4.718.555,00	465,00	\$ 4.718.555,00	0,00	0,00%
6.6	Delimitador de Curva y de Corona Horizontal 60x75 cm2	UN	40,00	\$ 281.983,00	\$ 11.279.320,00	40,00	\$ 11.279.320,00	0,00	0,00%
6.7	Defensa Metálica	ML	30,00	\$ 84.941,00	\$ 2.548.230,00	30,00	\$ 2.548.230,00	0,00	0,00%
<b>OBRAS MANEJO AMBIENTAL</b>									
7.1	Trinchos en madera vertical H=1,60 Diámetros 3-4"	ML	530,41	\$ 32.750,00	\$ 17.370.928,00	530,41	\$ 17.370.928,00	0,00	0,00%
7.2	Trincho - Cuneta en sacos rellenos de suelo cemento	M2	590,00	\$ 87.727,00	\$ 39.958.930,00	590,00	\$ 39.958.930,00	0,00	0,00%
7.3	Recuperación de taludes con agromontobiontismo	M2	3.044,00	\$ 27.970,00	\$ 85.140.880,00	3.044,00	\$ 85.140.880,00	0,00	0,00%
7.4	Cunetas en sacos rellenos de suelo cemento 60x30 mat. Selects de excav	ML	490,00	\$ 39.074,00	\$ 19.146.260,00	490,00	\$ 19.146.260,00	0,00	0,00%
7.5	Plan de Manejo Ambiental o PAGA	MES	4,00	\$ 17.948.582,00	\$ 71.794.368,00	4,00	\$ 71.794.368,00	0,00	0,00%
<b>ITEM NO PREVISTO</b>									
8.1	Reubicación de postera de media y baja tension	UN	19,00	\$ 3.076.923,00	\$ 58.461.537,00	19,00	\$ 58.461.537,00	0,00	0,00%
8.2	Tela de ábolas y reintubación ambiental	UN	100,00	\$ 281.698,00	\$ 28.189.600,00	100,00	\$ 28.189.600,00	0,00	0,00%
8.3	Mejoramiento de subrasante con material de adición, extend y compactada inclite	M3	437,58	\$ 122.350,00	\$ 53.537.914,00	437,58	\$ 53.537.914,00	0,00	0,00%
8.4	Tubería pvc 16" sanit conugada + colchón de arena 15cm	ML	198,9	\$ 190.584,00	\$ 37.907.158,00	198,9	\$ 37.907.158,00	0,00	0,00%
8.5	Suministro e instalación de pasto velvet para estabilización y protección area ZODME	M2	600,00	\$ 35.225,00	\$ 21.135.000,00	600,00	\$ 21.135.000,00	0,00	0,00%
8.6	Suministro e instalación de plantas de bambu para estabilización y protección area ZODME	UND	600,00	\$ 21.707,00	\$ 13.024.200,00	600,00	\$ 13.024.200,00	0,00	0,00%
		VALOR TOTAL DIRECTO			\$ 4.713.287.694,00		\$ 4.713.287.694,00		
		ADMINISTRACION		24%	\$ 1.131.184.223,00		\$ 1.131.184.223,00		
		IMPREVISTOS		1%	\$ 47.132.676,00		\$ 47.132.676,00		
		UTILIDAD		5%	\$ 235.663.379,00		\$ 235.663.379,00		
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS			\$ 1.413.980.278,00		\$ 1.413.980.278,00		
		TOTAL VALOR PRESUPUESTO DE OBRA			\$ 6.127.247.872,00		\$ 6.127.247.872,00		
		ADQUISICION DE PREDIOS AFECTADOS POR EL MEJORAMIENTO			\$ 209.719.000,00		\$ 157.087.436,00		
		PAGO DE SERVIDUMBRE TEMPORAL (ZODMES)			\$ 11.135.715,00		\$ 11.135.715,00		
		COSTO TOTAL DEL PROYECTO			\$ 6.285.471.023,00	99,17%	\$ 6.285.471.023,00	99,17%	0,83%

VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA: CERO PESOS MACTE (\$ 0.00)

RIL JOSÉ OSWALDO RINCÓN RAMÍREZ  
Contralista

SAMUEL DARIO MEDINA PARRA  
Supervisor Gobernación

MIRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS  
Interventora

Vo.Ba. RAFAEL SEQUINDO RAMÍREZ MARÍN  
Secretario de Infraestructura



Alcaldía de Bochalema  
Norte de Santander

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL  
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM-002-2019  
SECRETARIA DE PLANEACION**

Código

FGR-051

Versión

00

Página

1 de 2

**ACTA No 002 DEL 26 DE JULIO DE 2019  
ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CM-002-2019**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE BOCHALEMA  
**CONTRATISTA:** MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS  
CC 60.292.980 DE CUCUTA  
**CLASE DE CONTRATO:** CONCURSO DE MERITOS  
**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO CALLE 5 Y CALLE 6 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 DEL BARRIO LOS PINOS Y CARRERA 5 ENTRE ABSCISAS K0+000 AL K0+198,23 DEL BARRIO EL CHORRERÓN, MUNICIPIO DE BOCHALEMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.  
**VALOR:** CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 52.975.000,00).  
**PLAZO DE EJECUCION:** CUATRO (4) MESES  
**FORMA DE PAGO:** El valor del Contrato se cancelará al CONTRATISTA de la siguiente manera: a) El cien por ciento (100%) del valor del contrato, se pagará mediante actas teniendo en cuenta los informes mensuales presentado por el contratista de acuerdo al avance del proceso y/o de recibo final, previa verificación del supervisor del cumplimiento del pago de las obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de pago de aportes al sistema integrado de seguridad social, riesgos laborales, y aportes parafiscales y a la presentación de las respectivas actas, aprobadas por el contratante y el supervisor designado por la entidad contratante. b) EL Municipio de Bochalema pagará las actas de avance de la consultoría, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de las cuentas previo cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el presente Contrato. PARÁGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la tesorería retendrá al contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables. PARÁGRAFO 2. El contratista, entregara a EL MUNICIPIO, copia de la constancia de todo pago que efectuó la tesorería del Municipio, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al mismo.  
**FECHA CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2019.  
**FECHA ACTA DE INICIO:** VEINTISEIS (26) DE ABRIL DE 2019.

En el municipio de Bochalema, Norte de Santander a los veintiseis (26) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019), se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Planeacion del municipio, el ingeniero JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ, secretario de planeacion, en calidad del SUPERVISOR y la ingeniera MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS identificada con cedula de ciudadanía 60.292.980 expedida en el Municipio de Cúcuta, en calidad de interventora, con el fin de dar recibo final al contrato de interventoría N° CM-002-2019, de acuerdo al siguiente detalle:

Calle 3 N° 3-08 Esquina Palacio Municipal – Bochalema - Norte de Santander  
Telefax: (0975) 863014 e-mail: alcaldia@bochalema-nortedesantander.gov.co

**Unidad, Servicio y Compromiso**



Alcaldía de Bochalema  
Norte de Santander

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL  
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM-002-2019  
SECRETARIA DE PLANEACION**

Código

FGR-051

Versión

00

Página

2 de 2

VALOR A PAGAR ACTA No. 2 DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM-002-2019.

(A)	VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$52.975.000,00
(B)	PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA LP-001-2019	100%
(C)	VALOR FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA EJECUTADO (A)*(B)	\$52.975.000,00

SUBTOTAL = \$ 44.516.806,72  
IVA (19%) = \$ 8.458.193,28  
VALOR PRESENTE ACTA = \$ 52.975.000,00

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 MCTE.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2019.

  
**JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ**  
Secretario de Planeación Municipal  
Supervisor

  
**MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS**  
CC 60.292.980 DE CUCUTA  
Interventora.

Calle 3 N° 3-08 Esquina Palacio Municipal – Bochalema - Norte de Santander  
Telefax: (0975) 863014 e-mail: alcaldia@bochalema-nortedesantander.gov.co

**Unidad, Servicio y Compromiso**



# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico  
NIT. 60.292.980-3

CMA-005-2023

## FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Señores

### ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 33A # 39 - 19 Piso 2

Bogotá

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación CMA-005-2023

**Objeto:** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para el Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías Urbanas en el Municipio Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander

Estimados señores,

Yo, **MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS**, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y el "Anexo 1 – Anexo Técnico" y sus Adendas del concurso de méritos de la referencia, manifiesto que:

1. Aceptamos y cumplimos las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del personal de trabajo en su totalidad que es detallado en los documentos que hacen parte del Proceso de Contratación, particularmente el Personal Clave Evaluable.
2. De resultar adjudicatarios del Proceso de Contratación contamos y pondremos a disposición de la Entidad para verificación los documentos de los profesionales propuestos para cada uno de los perfiles exigidos como personal requerido, especialmente, el establecido como Personal Clave Evaluable según determine la Entidad para su verificación, en las condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones.

Cordialmente,

**Nombre del Proponente:** MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS

**Cedula de Ciudadanía:** 60.292.980 de Cúcuta


**Dirección:** Av. Libertadores Urb Prados II Casa 119

**Correo electrónico:** marteaga57@gmail.com

**Ciudad:** Cúcuta

  
MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS  
C.C. 60.292.980 de Cúcuta

 AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119

 marteaga57@gmail.com



# MYRIAM ARTEGA CARDENAS


Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico

NIT. 60.292.980-3

## **EVALUACION Y PUNTAJE**

- a) PUNTAJE POR EXPERIENCIA**
- b) FORMATO 9 – PUNTAJE PERSONAL CLAVE**
- c) FORMATO 12 – PUNTAJE FACTOR DE SOSTENIBILIDAD**
- d) FORMATO 7 – PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL**

 AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119

 [marteaga57@gmail.com](mailto:marteaga57@gmail.com)





# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil - Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico  
NIT. 60.292.980-3

CMA-005-2023

## FORMATO 9 - EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Señores

**ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO** Calle 33A  
# 39 - 19 Piso 2, Barrio Barzal Alto  
Bogotá

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación CMA-005-2023

**Objeto:** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para el Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías Urbanas en el Municipio Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander

Estimados señores,


**MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS**, manifiesto expresamente bajo la gravedad del juramento, el compromiso que todos los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventoría, ii) el Residente de interventoría y iii) el Especialista Principal del proyecto] acreditan los siguientes criterios:

CRITERIO ADICIONAL	MARQUE CON UNA X	
<b>Un (1) año de experiencia específica adicional a la definida en la "Matriz 4 - Lineamientos del Personal Clave Evaluable"</b>	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>Acreditación de una (1) formación académica adicional</b>	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Asimismo, con el diligenciamiento de este Formato me comprometo a presentar los soportes de la experiencia específica y la formación académica adicional de los integrantes del "Personal Clave Evaluable", de acuerdo con lo señalado en el Pliego de Condiciones. En caso de que no aporte los soportes soy consciente de las multas o sanciones penales que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.

Atentamente,

 AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119

 marteaga57@gmail.com





# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico

NIT. 60.292.980-3

**Nombre del Proponente:** MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS

**Cedula de Ciudadanía:** 60.292.980 de Cúcuta

**Dirección:** Av. Libertadores Urb Prados II Casa 119


**Correo electrónico:** marteaga57@gmail.com

**Ciudad:** Cúcuta



MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS  
C.C. 60.292.980 de Cúcuta

 AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119

 marteaga57@gmail.com



# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico

NIT. 60.292.980-3

CMA-005-2023

## FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Señores

### ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 33A # 39 - 19 Piso 2

Bogotá

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación CMA-005-2023

**Objeto:** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para el Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías Urbanas en el Municipio Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander

Estimados señores:

**MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS**, en adelante el Proponente, **SÍ** me comprometo bajo la gravedad del juramento a emplear papel ecológico o reciclado en procura de la sostenibilidad ambiental y a contar con una política de reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas en los términos expuestos en el Pliego de Condiciones del Proceso de Contratación.

Adicionalmente, mediante el diligenciamiento de este Formato manifiesto mi compromiso a cumplir con las obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución de los mencionados criterios y la normatividad ambiente y de sostenibilidad asociado a la prestación de mi servicio como Interventor y a las actividades que se desarrollarán en el marco de la interventoría, ya sea de forma directa o por un aliado estratégico.

Asimismo, me comprometo a entregar la ficha técnica del papel a utilizar en el plazo previsto por la Entidad en el «Numeral 9.1 Información para el control de la ejecución de la obra» del Pliego de Condiciones. En caso de que no lo aporte soy consciente de las multas que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.

Atentamente,

**Nombre del Proponente:** MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS

**Cedula de Ciudadanía:** 60.292.980 de Cúcuta

**Dirección:** Av. Libertadores Urb Prados II Casa 119

**Correo electrónico:** marteaga57@gmail.com

**Ciudad:** Cúcuta



MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS  
C.C. 60.292.980 de Cúcuta



# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico

NIT. 60.292.980-3

CMA-005-2023

## FORMATO 7 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

## FORMATO 7A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores

### ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 33A # 39 - 19 Piso 2

Bogotá

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación CMA-005-2023

**Objeto:** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para el Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías Urbanas en el Municipio Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander

Estimados señores:

**MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS**, en adelante el Proponente, presento ofrecimiento optando por el puntaje de apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o Contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%), sin perjuicio de incorporar un porcentaje superior] del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligación tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del Documento Base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al ochenta por ciento (80%), adicionalmente, el Contratista, a partir del inicio de la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal o persona natural en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

**Nombre del Proponente:** MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS

**Cedula de Ciudadanía:** 60.292.980 de Cúcuta

**Dirección:** Av. Libertadores Urb Prados II Casa 119


**Correo electrónico:** marteaga57@gmail.com

**Ciudad:** Cúcuta



**MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS**  
C.C. 60.292.980 de Cúcuta

 AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119

 marteaga57@gmail.com




# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil - Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico  
NIT. 60.292.980-3

## DESEMPATE

- a) **INDUSTRIA NACIONAL**
- b) **ACREDITACION MIPYME**

 AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119

 [marteaga57@gmail.com](mailto:marteaga57@gmail.com)



# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil - Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico

NIT. 60.292.980-3

CMA-005-2023

**FORMATO 7 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL**

**FORMATO 7A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL**

Señores

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO**

Calle 33A # 39 - 19 Piso 2

Bogotá

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación CMA-005-2023

**Objeto:** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para el Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías Urbanas en el Municipio Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander

Estimados señores:

**MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS**, en adelante el Proponente, presento ofrecimiento optando por el puntaje de apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o Contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%), sin perjuicio de incorporar un porcentaje superior] del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligación tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del Documento Base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al ochenta por ciento (80%), adicionalmente, el Contratista, a partir del inicio de la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal o persona natural en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,


**Nombre del Proponente:** MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS

**Cedula de Ciudadanía:** 60.292.980 de Cúcuta

**Dirección:** Av. Libertadores Urb Prados II Casa 119


**Correo electrónico:** marteaga57@gmail.com

**Ciudad:** Cúcuta



**MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS**  
C.C. 60.292.980 de Cúcuta

 AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119

 marteaga57@gmail.com



# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil – Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico

NIT. 60.292.980-3

CMA-005-2023

## FORMATO 10H – ACREDITACIÓN MIPYME

Señores

### ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 33A # 39 - 19 Piso 2, Barrio Barzal Alto

Bogotá

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación CMA-005-2023

**Objeto:** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para el Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías Urbanas en el Municipio Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander

Estimados señores:

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS y MAURICIO CAMARGO VERA identificados con C.C.60.292.980 de Cúcuta y C.C. 13.472.921 de Cúcuta, actuando en representación de MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS declaramos bajo la gravedad de juramento que la EMPRESA se encuentra clasificada como: pequeña empresa de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 19 días del mes de abril del 2023.

**Nombre:** MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS

**N° Identificación:** 60.292.980 de Cúcuta

**Nombre:** MAURICIO CAMARGO VERA

**N° Identificación:** 13.472.921 de Cúcuta

**Contador:** Tarjeta Profesional 42896-T

AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119

marteaga57@gmail.com




# MYRIAM ARTEGA CARDENAS

Ingeniera Civil - Especialista en Ingeniería de Gestión Ambiental con Énfasis en Saneamiento Básico  
NIT. 60.292.980-3

## OFERTA ECONOMICA

 AVENIDA LIBERTADORES URBANIZACIÓN PRADOS II CASA 119

 marteaga57@gmail.com

FORMULARIO 1 - DETALLADO						
[La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo o alleguen la oferta económica con un Formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia]						
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS		PRIMA	PARTICIPACIÓN	VALOR
		DE PERSONAL	REGIONAL	(h-mes)	(h-mes)	PARCIAL (\$)
(1)		(2)	(3)	(4)	(4)	(1)*(2)+(3)*(4) = (5)
<b>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</b>						
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						
1	Director (Ingeniero Civil)	\$ 5.444.100,00		3,50		\$ 19.054.350,00
1	Residente Interventoría	\$ 3.000.000,00		7,00		\$ 21.000.000,00
1	Ingeniero Espec Vial	\$ 8.000.000,00		2,80		\$ 22.400.000,00
<b>PERSONAL TÉCNICO</b>						
1	Tecnólogo en obras civiles	\$ 1.500.000,00		7,00		\$ 10.500.000,00
1	Tecnólogo en salud ocupacional	\$ 1.500.000,00		2,80		\$ 4.200.000,00
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>						
<b>PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO</b>						
1	Topógrafo	\$ 2.000.000,00		2,80		\$ 5.600.000,00
2	Cadenero	\$ 1.160.000,00		2,80		\$ 6.496.000,00
<b>OTROS COSTOS DE PERSONAL</b>						
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) \$ 89.250.350,00						
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,33						
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) \$ 207.953.315,50						
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (\$)	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL (\$)	
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)	
<b>OTROS COSTOS DIRECTOS</b>						
<b>VIATICOS</b>						
<b>COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA</b>						
<b>OTROS COSTOS</b>						
1	Ensayos de Laboratorio (proctor modificado, densidades, granulometrias y ensayos de concreto hidráulicos)	Mes	\$ 2.650.000,00	7,00	\$ 18.550.000,00	
1	Alquiler de Camioneta 4x4 (incluye conductor y combustible)	Mes	\$ 10.000.000,00	7,00	\$ 70.000.000,00	
1	Papelería, insumos de oficina, etc.	Mes	\$ 1.521.668,91	7,00	\$ 10.651.682,35	
1	Alquiler equipos topografico	Mes	\$ 3.000.000,00	7,00	\$ 21.000.000,00	
1	Oficina y elementos necesarios para el funcionamiento	Mes	\$ 4.000.000,00	7,00	\$ 28.000.000,00	
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	Mes	\$ 2.000.000,00	7,00	\$ 14.000.000,00	
1	Servicio de drone - video mes	Mes	\$ 500.000,00	7,00	\$ 3.500.000,00	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) \$ 166.701.682,35						
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) \$ 373.654.997,85						
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)						
VALOR TOTAL BASICO \$ 373.654.997,85						
IVA = 19% * (E) = (F) \$ 70.994.449,59						
COSTO TOTAL = (E) + (F) \$ 444.649.447,45						

FIRMAS:



MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS  
C.C. 80.292.980 de Cúcuta