

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN
PARQUE URBANIZACIÓN LOS ROSALES, MUNICIPIO DE EL ZULIA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"



PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA

Plazo: Dos meses

RECURSO HUMANO OPERATIVO \$ 13.154.258,00

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Dedicación	Vr. Parcial	Factor multiplicador	Vr. Total
Residente de interventoría	Mes	2	\$ 3.650.000,00	100,0%	\$ 7.300.000,00	1,61	\$ 11.739.130,00
Topografo	Mes	2	\$ 2.200.000,00	20,0%	\$ 880.000,00	1,61	\$ 1.415.128,00

GASTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA \$ 2.720.000,00


Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Base	Vr. Total
OFICINA, EQUIPO DE OFICINA, PAPELERIA E INFORMES	und/mes	2	\$ 200.000,00	\$ 400.000,00
LABORATORIO DE RESISTENCIA EN CONCRETOS	und/mes	4	\$ 80.000,00	\$ 320.000,00
EQUIPO TOPOGRÁFICO	und/mes	2	\$ 1.000.000,00	\$ 2.000.000,00

SUBTOTAL: \$ 15.874.258,00

IVA (19%) \$ 3.016.109,00

COSTO TOTAL:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA
CONSTRUCCIÓN PARQUE URBANIZACIÓN LOS ROSALES, MUNICIPIO DE EL ZULIA; DEPARTAMENTO
DE NORTE DE SANTANDER" \$ 18.890.367,00

SON DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE


JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
Representante Legal

Proyecto
Direccion de Infraestructura