

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VICHADA



PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 6 MESES

COSTOS DE PERSONAL

| CARGO/OFCIO | UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | % DEDICACIÓN | TIEMPO MESES | VALOR TOTAL |
|------------------------------------|-----|-----------------|----------|--------------|--------------|------------------|
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| Director de Interventoría | MES | \$ 3.800.000,00 | 1,0 | 50% | 6,0 | \$ 11.400.000,00 |
| Residente de Interventoría | MES | \$ 3.600.000,00 | 1,0 | 100% | 6,0 | \$ 21.600.000,00 |
| Especialista en Estructuras | MES | \$ 5.900.000,00 | 1,0 | 20% | 6,0 | \$ 7.080.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | \$ 40.080.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | 1,70 |
| COSTOS DE PERSONAL | | | | | | \$ 68.136.000,00 |

COSTOS DIRECTOS


| CONCEPTO | UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | INCIDENCIA | TIEMPO MESES | VALOR TOTAL |
|---|-----|-----------------|----------|------------|--------------|-----------------|
| Ensayos de Laboratorio (Proctor modificado, densidades, granulometrías y ensayos de concreto hidráulico, ensayos a concreto asfáltico, entre otros) | Mes | \$ 1.000.000,00 | 1,0 | 1,00 | 6,0 | \$ 6.000.000,00 |
| Oficina y elementos necesarios para su funcionamiento | Mes | \$ 450.000,00 | 1,0 | 1,00 | 6,0 | \$ 2.700.000,00 |
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | | \$ 8.700.000,00 |

SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS) \$ 76.836.000,00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 19,00% \$ 14.598.840,00

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VICHADA \$ 91.434.840,00

SON: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
 Representante Legal

Proyecto
 Dirección de Infraestructura