

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**SOBRE NO. 2**

**PROYECTO DE CONTRATACIÓN**

**LP-044-2023**

**OBJETO: "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO  
RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN SECTORES DE LOS  
BARRIOS DARDANELOS, LA LOMA Y MIRADOR  
ANDINO DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE  
SANTANDER"**

**PROPONENTE:  
CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
CORREO: [CRYRUB2006@HOTMAIL.COM](mailto:CRYRUB2006@HOTMAIL.COM)  
CEL 3144710323**

**CUCUTA, 07 DICIEMBRE DE 2023**

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CARTA DE PRESENTACIÓN  
FORMATO 1  
FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA**

Señores  
**ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL  
PROGRESO**  
Calle 32 N.º 39-11 Barrio Barzal Alto  
Villavicencio Meta

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación LP-044-2023

**Objeto:**  
"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN SECTORES DE  
LOS BARRIOS DARDANELOS, LA LOMA Y MIRADOR ANDINO DEL MUNICIPIO DE  
LOURDES, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores:

Yo, **CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía 88.002.470 de Chinácota, actuando en nombre propio, en adelante "Proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y firmar el contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
3. Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo Adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1 – Propuesta económica.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoría, así como las disposiciones establecidas en el "Anexo 1 – Anexo Técnico".

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. La información diligenciada en el "Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del Personal Clave Evaluable" es real y verificable con los soportes de formación académica y experiencia que entregaré a la Entidad en el momento dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En el caso que la Entidad encuentre que la información del Formato no es verídica, soy consciente de las sanciones penales en que puedo incurrir, tales como falsedad en documento público.
9. Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los pondré a disposición de la Entidad para el cumplimiento del objeto de la interventoría en los plazos dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.
10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos hallamos incurso en causal alguna de Conflicto de Interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos hallamos incurso en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
12. En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas) o yo nos encontremos incurso en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
13. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
14. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), ni yo estamos incurso en la situación descrita en el numeral 1° del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
15. Conozco el Anexo 4 denominado "Pacto de Transparencia" relacionado en el Pliego de Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



16. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
17. Al momento de la presentación de la oferta ni mis representados ni yo nos encontramos incurso en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
18. Si se adjudica el contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
19. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
20. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del contrato y que en consecuencia no haré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
21. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP); y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el Proceso de Contratación a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

22. Declaro que: [Marque con una X la característica aplicable al Proponente]

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>El Proponente es:</b>  | Persona natural <input checked="" type="checkbox"/><br>Persona jurídica nacional <input type="checkbox"/><br>Persona jurídica extranjera sin Sucursal en Colombia <input type="checkbox"/><br>Sucursal de sociedad extranjera <input type="checkbox"/><br>Unión Temporal <input type="checkbox"/><br>Consorcio <input type="checkbox"/><br>Otro <input type="checkbox"/>                                       |
| <b>Grupo empresarial:</b> | El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural pertenece a un grupo empresarial: Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/><br>Nombre del grupo empresarial: _____<br><br>En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de:<br><br>Matriz <input type="checkbox"/><br>Subsidiaria <input type="checkbox"/> |

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
**JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S**  
**CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES**



|  |                                      |  |   |
|--|--------------------------------------|--|---|
| Composición de la persona jurídica:  | Filial <input type="checkbox"/>      |  |   |
|  | Subordinada <input type="checkbox"/> |  |   |
|  | Otro (indicar cuál) _____            |  |   |
| El Proponente cotiza en bolsa: sí <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>  |                                      |  |   |
| Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas): |                                      |  |   |
|  | <b>Porcentaje participación</b>      | <b>NIT, Cédula o Documento de Identificación</b> | <b>Nombre o Razón social del Accionista</b> |
|  | 100 %                                | 88.002.470                                       | <b>CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ</b>      |

1. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
2. [Incluir numeral cuando la oferta contiene información reservada] La oferta contiene información reservada en los siguientes folios [Incluir los folios, el número de folios o el Anexo donde se encuentra la información reservada] de acuerdo con la ley
3. Recibiré notificaciones del contrato en:

|                       |  |            |
|-----------------------|--|------------|
| Persona de contacto   | <b>CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ</b>                             |            |
| Dirección de contacto | Calle 2 # 7-24 barrio bellavista Villa del Rosario                 |            |
| Teléfono              | Celular  | 3144710323 |
| Correo electrónico    | <a href="mailto:Cryrub2006@hotmail.com">Cryrub2006@hotmail.com</a> |            |

4. : He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.
5. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 – Presupuesto Oficial", en caso de resultar adjudicatario.

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



Atentamente,

Nombre del Proponente: **CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
C. C. No. 88.002.470 de Chinácota  
Matrícula Profesional No. 54202-114279  
Dirección de correo: Calle 2 #7-24 Barrio Bellavista Villa del Rosario  
Correo electrónico: cryrub2006@hotmail.com

---

**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
C. C. No.88.002.470 de CHINACOTA

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



## CÉDULA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88.002.470**

RUBIO GONZALEZ  
APELLIDOS

CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRES

WP 044/2023

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1978**

**VILLA ROSARIO**  
(NORTE DE SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.68**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**15-OCT-1996 CHINACOTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2510000-00734510-M-0088002470-20150818      0045888448A 1      6973523669

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



## TARJETA PROFESIONAL



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
**COPNIA**  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

**54202-114279 NTS**  
Fecha de Expedición 16/12/2004

**Matrícula Profesional**

Nombre:  
**CRYSTIAN GABRIEL  
RUBIO GONZALEZ**

Identificación:  
**C.C. 88002470**

Profesión:  
**INGENIERO CIVIL**

Institución:  
**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE**

**PAULA SANTANDER**

*LP 044*



190287/0319

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,  
que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

**DIRECTOR GENERAL**

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso



Scanned with  
CamScanner

Línea Nacional: 01 8000 116590

DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.

E-mail: cryrub2006@hotmail.com



**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



## **COPNIA**



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2023-2417216

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO**

**CERTIFICA:**

1. Que CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 88002470, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 54202-114279 desde el 16 de Diciembre de 2004, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 468.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los tres (03) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitres (2023).

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (\*)

(\*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA  
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotá D.C.  
e-mail: [contactenos@copnia.gov.co](mailto:contactenos@copnia.gov.co)  
[www.copnia.gov.co](http://www.copnia.gov.co)

DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.  
E-mail: [cryrub2006@hotmail.com](mailto:cryrub2006@hotmail.com)



## **PACTO DE TRANSPARENCIA ANEXO 3 — PACTO DE TRANSPARENCIA**

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de presentación de la propuesta el Proponente se compromete a:

- i. Cumplir estrictamente la ley aplicable.
- ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratación de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
- iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el Proceso de Contratación.
- iv. Aceptar que durante la evaluación de las propuestas del Proceso de Contratación primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
- v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los Documentos del Proceso de Contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos asociados a este.
- vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratación con los encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.
- vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratación, con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
- viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso de Contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se efectúe dentro de las audiencias públicas.
- ix. Actuar con lealtad hacia los demás Proponentes y con la Entidad y abstenerme de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratación. Igualmente, las observaciones al Proceso de Contratación o a las Propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en el Pliego de Condiciones.
- x. Abstenerme de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes y sus Propuestas sin contar con la evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a la inmediata disposición de la Entidad o de las autoridades competentes para corroborar tales afirmaciones.

- xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del Proceso de Contratación.
- xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea otorgada y acatar las decisiones de la entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.
- xiii. En las audiencias, abstenerme de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirme a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatir asuntos relacionados con el Proceso de Contratación.
- xiv. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el Proceso de Contratación.
- xv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la ley.
- xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del Contrato.
- xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del Contrato.
- xviii. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de Contratación, bien sea en su adjudicación, supervisión, ejecución o terminación.
- xix. Manifestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratación por los canales definidos en los documentos del proceso.
- xx. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el Proceso de Contratación.

**'CRISTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



- xxi. Dar a conocer a la Entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el Proceso de Contratación o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.
- xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del Proceso de Contratación, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación.
- xxiii. Informar en el caso de que sus socios, representantes legales, matrices, o cualquier otro sujeto a ellos vinculados, se encuentren comprometidos en actividades delictivas, o en actos de corrupción, o sujetos a investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas por dichos actos de corrupción, lo cual incluye delitos como el soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia .

---

**CRISTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
C. C. No.88.002.470 de CHINACOTA

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**ANEXO # 1 COMPROMISO ANTICORRUPCION**

Señores  
**ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA  
EL PROGRESO**  
Calle 32 N.º 39-11 Barrio Barzal Alto  
Villavicencio Meta

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación LP-044-2023

**Objeto:**

**"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN  
SECTORES DE LOS BARRIOS DARDANELOS, LA LOMA Y MIRADOR  
ANDINO DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER"**

**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**, identificado como aparece al pie de mi  
firma obrando en nombre propio, manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del estado colombiano y de la **ASOSUPRO**, para fortalecer la transparencia y la redición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del proceso de contratación. . **PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN SECTORES DE LOS BARRIOS DARDANELOS, LA LOMA Y MIRADOR ANDINO DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o defecto la colusión en el proceso de contratación. Proceso de Contratación LP-044-2023. Cuyo objeto. **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CANAL EL TAPON EN EL TRAMO DE LA CARRERA 3 Y 4 DEL BARRIO LA PALMA Y PERIMETRAL AL PREDIO UBICADO UBICADO EN EL BARRIO LA LOMA CARRERA 3 # 4-81 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER."**

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el proceso de contratación LP-044-2023, Nos soliciten los organismos de control de la Republica de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los **07 días del mes de Diciembre de 2023.**

**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
C.C 88.002.470 DE CHINACOTA  
Proponente.

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**DECLARACION DE NO REPORTAR SANCIONES NI ENCONTRARSE  
INHABIL PARA CONTRATAR**

Señores  
**ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA  
EL PROGRESO**  
Calle 32 N.º 39-11 Barrio Barzal Alto  
Villavicencio Meta

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación LP-044-2023

**Objeto:**  
**"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN  
SECTORES DE LOS BARRIOS DARDANELOS, LA LOMA Y MIRADOR  
ANDINO DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER"**

Saludo cordial,

La presente en con el fin de manifestar el interés de participar en el PROCESO DE LP-044-2023 Cuyo objeto lo compone: **"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN SECTORES DE LOS BARRIOS DARDANELOS, LA LOMA Y MIRADOR ANDINO DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER."** por tanto manifiesto bajo la gravedad de juramento que no reporto sanciones ni me encuentro inhábil para contratar.

**NOMBRE DEL PROPONENTE: CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
C.C. No. 88.002.470 DE CHINACOTA  
Matricula Profesional No. 54202-114279 NTS  
No. del NIT 88002470-8  
Dirección de correo CALLE 2· 7-24 B. BELLAVISTA VILLA DEL ROSARIO  
Dirección electrónica CRYRUB2006@HOTMAIL.COM  
Telefax 5889515  
Ciudad VILLA DEL ROSARIO  
PAIS COLOMBIA

**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
ING. CIVIL. MP. 54202-114279 NTS.  
C.C 88.002.470 DE CHINACOTA.

DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.  
E-mail: cryrub2006@hotmail.com

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



## **CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA**



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**

**CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 236163820**



PIB  
09:31:33  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de diciembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CRYSTIAN GABRIEL RUBJO GONZALEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 88002470:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**  
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.  
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co  
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.  
[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)

**DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.**

**E-mail: cryrub2006@hotmail.com**



**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



## **CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA**



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 03 de diciembre de 2023, a las 09:33:38, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación     | 88002470             |
| Código de Verificación | 88002470231203093338 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

  
YEZIEL LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.  
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C  
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



## **POLICIA NACIONAL**

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:34:58 AM horas del 03/12/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 88002470

Apellidos y Nombres: RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

Volver al Inicio

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



# MEDIDAS CORRECTIVAS

3/12/23, 9:37

Consulta RNMC



Policía Nacional de Colombia

[\(Default.aspx\)](#) 🔍

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

## Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/12/2023 09:37:06 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **88002470**.

### **NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **79268832**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

515 9000

**Dios y Patria**

**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

**COLOMBIA  
POTENCIA DE LA  
VIDA**

**GOV.CO**

[https://svcnpc.policia.gov.co/PSC/frm\\_cnp\\_consulta.aspx](https://svcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx)

1/1

**DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.  
E-mail: cryrub2006@hotmail.com**

18

***'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'***



**RUP**

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:11  
Recibo No. S001573291. Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

**INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

**\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\***

**CERTIFICA:  
IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NIT:**88002470-8  
**C.C.:**88002470  
**NACIONALIDAD:**COLOMBIANO  
**NÚMERO DEL PROPONENTE:**2335  
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**13/08/2015  
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**14/04/2023  
**ORGANIZACIÓN:**PERSONA NATURAL  
**TAMAÑO DE EMPRESA:**MICROEMPRESA

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CL 2 7 24 BELLAVI  
**MUNICIPIO:**54874 - VILLA ROSARIO  
**DEPARTAMENTO:**NORTE DE SANTANDER  
**TELEFONO 1:**5809321  
**TELEFONO 2:**3144710323  
**CORREO ELECTRÓNICO:**CRYRUB2006@HOTMAIL.COM

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CL 2 7 24 BELLAVI  
**MUNICIPIO:**54874 - VILLA ROSARIO  
**DEPARTAMENTO:**NORTE DE SANTANDER  
**TELEFONO 1 :**5809321  
**TELEFONO 2:**3144710323  
**CORREO ELECTRÓNICO:**CRYRUB2006@HOTMAIL.COM

**CERTIFICA:**

**'CRYSTJANGABRJEI RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:11  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP21nMztZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
11 11 16 00 : PIEDRA  
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN  
23 20 10 00 : SISTEMAS DE CONTACTO LÍQUIDO GAS  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
24 14 16 00 : SUMINISTROS DE ACOLCHADOS  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 31 00 : RIELES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 10 37 00 : TRENZA  
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS  
30 10 39 00 : EJES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS

**"CRYSTJANGABRUEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tINMZZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REPUEZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 15 21 00 : SUPERFICIE  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
30 18 17 00 : GRIFOS  
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tMmZTz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA  
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN  
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN  
30 26 18 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO  
30 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO  
30 26 20 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO  
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE  
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE  
30 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE  
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE  
30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE  
30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC  
30 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC  
30 26 30 00 : BARRAS DE ESTAÑO  
30 26 31 00 : LÁMINAS DE ESTAÑO  
30 26 32 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO  
30 26 33 00 : BARRAS DE PLOMO  
30 26 34 00 : LÁMINAS DE PLOMO  
30 26 35 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO  
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA  
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO  
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA  
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO  
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO  
30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO  
30 26 52 00 : BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO  
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO



**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tNMZTZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO  
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
30 26 56 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS  
30 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS  
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS  
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
30 26 61 00 : LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
30 26 62 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALE...  
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA  
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES  
30 26 65 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES  
30 26 66 00 : LÁMINAS Y LINGOTES DE NICKEL  
30 26 67 00 : TRANSMISIONES  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS  
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS  
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
45 12 17 00 : EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO  
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
49 16 17 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA  
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
52 14 16 00 : LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO  
53 10 27 00 : UNIFORMES  
53 11 16 00 : ZAPATOS  
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS  
70 10 16 00 : VIGILANCIA PESQUERA  
70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tINMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO  
71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

**'CRYSTJANGABRJEI RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2fNMZT**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**'CRYSTJANGABRJEI RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tNMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
93 13 15 00 : PROGRAMAS DE REFUGIADOS  
93 14 16 00 : POBLACIÓN  
93 14 17 00 : CULTURA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**'CRYSTJANGABRJEI RUBJO GONZALEZ  
 JNG. CJVJL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
 Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
 INFORMACIÓN FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$241.085.783,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$304.595.672,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$8.730.100,00   |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$8.730.100,00   |
| PATRIMONIO                   | : | \$295.865.572,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$84.132.964,00  |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$3.221.714,00   |

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021**

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$183.758.692,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$247.198.581,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$5.200.000,00   |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$5.200.000,00   |
| PATRIMONIO                   | : | \$241.998.581,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$108.563.800,00 |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$1.863.756,00   |

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2022**

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$700.670.105,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$950.909.994,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$182.090.843,00 |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$182.090.843,00 |
| PATRIMONIO                   | : | \$768.819.151,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$206.693.368,00 |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$1.863.756,00   |

**CERTIFICA:**

**'CRYSTJANGABRJEI RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 27,61 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,02  |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 26,11 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 35,33 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,02  |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 58,25 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

|                                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 3,84   |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,19   |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 110,90 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:**

**CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,28 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,27 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t#NMZTz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,44 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,43 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,26 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,21 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**\*\*\* EXPERIENCIA No.1 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,08  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**\*\*\* EXPERIENCIA No.2 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :88,06  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.3 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :47,02  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS



**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t#NMZTz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.4 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :17,15  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.5 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN p2hNMZTZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.conlecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 70,83**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MURÓS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES**

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5,26**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**'CRYSTJANGABRJEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2HNMZT**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOURDES  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :9,80  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**\*\*\* EXPERIENCIA No.8 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOURDES  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1,72  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.9 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOURDES  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :27,94  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tINMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 18 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.10 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :29,45  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.11 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :27,03  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP21NMZT**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sit.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**\*\*\* EXPERIENCIA No.12 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :14,43  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.13 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :24  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**'CRYSTJANGABRJEI RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t#MZTz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.14 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :34,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.15 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :152,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tNMZTz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.16 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES

VALOR CONTRATADO EN SMLV :34,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CJVJL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tNMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**\*\*\* EXPERIENCIA No.17 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 017  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 27,09  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.18 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 018  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 16,24  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**\*\*\* EXPERIENCIA No.19 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 019  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL



**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP21fNMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 4,29  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

**\*\*\* EXPERIENCIA No.20 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 020  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 80,72  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 10 17 00 : VIGAS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.21 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 021  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 27,74  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t#NMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**\*\*\* EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :55,97  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :56,08  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CJVJL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tNMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :55,93  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :27,94  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CJVJL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tHNMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.26 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026  
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO TRAPICHES 2010  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :138,17  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**\*\*\* EXPERIENCIA No.27 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :122,99  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 10 17 00 : VIGAS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tNMZTz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.28 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :147,46  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

**\*\*\* EXPERIENCIA No.29 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COOPERATIVA PALMAS RISARALDA LTDA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :205,08  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
30 10 17 00 : VIGAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.30 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 030  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 63,86  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 17 00 : RIEGO  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.31 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 031  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 224,07  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
 JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
 Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tNMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.32 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRÝSTIAN GABRIEL**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOS PATIOS**

**VALOR CONTRATADO EN SMLV :215,77**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 30 10 15 00 : ÁNGULOS
- 30 10 32 00 : ENREJADO
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.33 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 033  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE LOS PATIOS  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 98,18  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.34 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 034  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 26,26  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.35 :**



**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CVJVL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tINMtz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 035**  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE LOURDES  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 27,98  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 036**  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS SAN CAYETANO 2013  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE SAN CAYETANO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 129,86  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 10 17 00 : VIGAS  
23 20 10 00 : SISTEMAS DE CONTACTO LÍQUIDO GAS  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CJVJL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tfnMzTZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
52 14 16 00 : LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.37 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS DE LOURDES 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :173,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.38 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBJO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tNMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN CAYETANO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :56,89  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.39 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,80  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

53 11 16 00 : ZAPATOS  
53 10 27 00 : UNIFORMES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.40 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :49,92  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

53 10 27 00 : UNIFORMES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.41 :**

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN p2t1NMZT

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sli.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 041

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ADECUACION PARQUE COLINAS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 163,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2iNMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.42 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 042  
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CONTRUCCION Y ADECUACION Y REHABILITACION  
VIAS URBANAS DE LOURDES 2014  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1110,14  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 35%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.43 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 043  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 410,40  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.44 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponentE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :16,25  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.45 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponentE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :19,42  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.46 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponentE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 3,39  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.47 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 047  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 57,59  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.48 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 048  
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CANAL QUINTAS DE TAMARINDO 2013  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 84,80  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tñNMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sli.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 17 00 : RIEGO  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.49 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,51  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 13 15 00 : BLOQUES  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 10 24 00 : VARILLAS  
23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.50 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :170,45

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS



**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pp2tfnMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.51 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :108,63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.52 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :108,85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
11 10 17 00 : METALES DE BASE  
11 11 16 00 : PIEDRA

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
 JNG. CVJL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
 Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2ifNMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/Vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 10 28 00 : PILOTAJE
- 49 16 17 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
- 52 14 16 00 : LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
- 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 30 17 15 00 : PUERTAS

**\*\*\* EXPERIENCIA No. 53 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 053  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** CONSORCIO ENCERRAMIENTO PLAZA SAN MARTIN 2014  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 327,71  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 85%

| SG | FM | CL | PR | DESCRIPCIÓN  |
|----|----|----|----|--|
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  |
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS  |
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO   |
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS  |
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA                                    |
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  |
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL   |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN                                    |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                   |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS       |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS             |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...   |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU... |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA                                      |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...   |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA                   |

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tfnMZZT

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.54 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 054  
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO LOURDES 2015  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 756,82  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.55 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 055

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CJVJL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pp2fNMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.conlecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :193,66

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

**\*\*\* EXPERIENCIA No.56 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHINACOTA  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :111,53

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 16 00 : ASPALTOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.57 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 057  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** MUNICIPIO DE LOURDES  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :** 207,21  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
 JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
 Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2iNMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.58 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CONSTRUCCION PARQUE SAN GREGORIO 2017

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :460,09

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tiNMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.59 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 059  
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUCCION PUENTE CONCEPCION Y LADERA  
MUTISCUA 2017  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MUTISCUA  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 729,59  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

**\*\*\* EXPERIENCIA No.60 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 060  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE LOURDES

**'CRYSTJANGABRJEI RUBJO GONZALEZ  
JNG. CJVJL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 81,02  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.61 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061  
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSTRUCCIN ALCANTARILLADO BELLAVISTA Y PARAMO 2018  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :213,01  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 84%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.62 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE



**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2ttnMzTZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 146,06  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES**: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**\*\*\* EXPERIENCIA No. 63 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**063  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE ROSARIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 56,11  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES**: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**\*\*\* EXPERIENCIA No. 64 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 064

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE LOURDES

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 324,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.65 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065  
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SANTANDER  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :179,53  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.66 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE VILLA DE ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,44  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t#NMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.67 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRÝSTIAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE VILLA DE ROSARIO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :24,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.68 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE VILLA DE ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,99  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.69 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IMSALUD  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,39

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tNMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.70 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE VILLA DE ROSARIO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :27,08

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.71 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPIO DE LOURDES

VALOR CONTRATADO EN SMLV :106,81

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%**

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tNMZTz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.72 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 072  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE VILLA DE ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 27,93  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.73 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 073  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tfnMTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 146,19  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.74 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 074  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE ROSARIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 27,08  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.75 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 075  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL



**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CTVJL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291. Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2iNMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.contecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 27,88  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No. 76 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 076  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 24,92  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

**\*\*\* EXPERIENCIA No. 77 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 077  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 147,35

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tfnMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No. 78 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 078  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 24,79

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No. 79 :**

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tINMZTZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 079  
**CONTRATO CELEBRADO POR:** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE:** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACOTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV:** :125,31  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

| SG | FM | CL | PR | DESCRIPCIÓN  |
|----|----|----|----|--|
| 22 | 10 | 16 | 00 | : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  |
| 30 | 10 | 15 | 00 | : ÁNGULOS  |
| 30 | 10 | 32 | 00 | : ENREJADO   |
| 30 | 11 | 18 | 00 | : AGREGADOS  |
| 30 | 12 | 18 | 00 | : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA                                    |
| 70 | 11 | 17 | 00 | : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  |
| 70 | 15 | 18 | 00 | : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL   |
| 72 | 10 | 15 | 00 | : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN                                    |
| 72 | 10 | 29 | 00 | : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                   |
| 72 | 10 | 33 | 00 | : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS       |
| 72 | 12 | 14 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS             |
| 72 | 14 | 11 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...   |
| 72 | 14 | 15 | 00 | : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  |
| 72 | 14 | 17 | 00 | : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU... |
| 72 | 15 | 11 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA                                      |
| 72 | 15 | 12 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...   |
| 72 | 15 | 13 | 00 | : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA                   |
| 72 | 15 | 14 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS                       |
| 72 | 15 | 15 | 00 | : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS   |
| 72 | 15 | 16 | 00 | : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN                       |
| 72 | 15 | 18 | 00 | : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS         |
| 72 | 15 | 19 | 00 | : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA                                     |
| 72 | 15 | 20 | 00 | : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  |
| 72 | 15 | 21 | 00 | : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO                                       |
| 72 | 15 | 22 | 00 | : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS                          |
| 72 | 15 | 23 | 00 | : SERVICIOS DE CARPINTERÍA   |
| 72 | 15 | 24 | 00 | : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS                   |
| 72 | 15 | 25 | 00 | : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  |
| 72 | 15 | 26 | 00 | : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL                 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO                          |
| 72 | 15 | 29 | 00 | : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL                                  |
| 72 | 15 | 30 | 00 | : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  |

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
 JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
 Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t#NMZTZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.80 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:080**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE ROSARIO**

**VALOR CONTRATADO EN SMLV :122,36**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tfnMZZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.81 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:081  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :14,15  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.82 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :8,08  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2i#NMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.83 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 083  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO INTERVENTORIA CASA DE LA CULTURA MUTISCUA  
2019  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 121,47  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.84 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 084  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE LOURDES  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 78,20  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

**\*\*\* EXPERIENCIA No. 85 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 085

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CUCUTILLA

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 60,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 16 00 : PIEDRA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
45 12 17 00 : EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO  
70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291. Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tfnMTZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.86 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:086  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CUCUTILLA  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :56,07  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%



**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tInMtz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

| SG | FM | CL | PR | DESCRIPCIÓN  |
|----|----|----|----|--|
| 11 | 11 | 16 | 00 | : PIEDRA   |
| 22 | 10 | 16 | 00 | : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  |
| 30 | 10 | 15 | 00 | : ÁNGULOS  |
| 30 | 10 | 17 | 00 | : VIGAS  |
| 30 | 10 | 24 | 00 | : VARILLAS   |
| 30 | 10 | 36 | 00 | : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  |
| 30 | 11 | 15 | 00 | : CONCRETO Y MORTEROS  |
| 30 | 11 | 18 | 00 | : AGREGADOS  |
| 30 | 12 | 19 | 00 | : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS                        |
| 30 | 13 | 16 | 00 | : LADRILLOS  |
| 30 | 15 | 15 | 00 | : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS   |
| 39 | 11 | 15 | 00 | : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS                                     |
| 39 | 12 | 10 | 00 | : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN                |
| 39 | 13 | 17 | 00 | : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS                        |
| 40 | 17 | 15 | 00 | : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES   |
| 40 | 17 | 29 | 00 | : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  |
| 40 | 18 | 30 | 00 | : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  |
| 45 | 12 | 17 | 00 | : EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRAFICO  |
| 70 | 10 | 17 | 00 | : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  |
| 70 | 13 | 15 | 00 | : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO   |
| 70 | 17 | 18 | 00 | : SERVICIOS DE DRENAJE   |
| 71 | 14 | 10 | 00 | : SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO                                |
| 72 | 10 | 15 | 00 | : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN                                    |
| 72 | 10 | 29 | 00 | : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                   |
| 72 | 10 | 33 | 00 | : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS       |
| 72 | 12 | 11 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA            |
| 72 | 12 | 14 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS             |
| 72 | 14 | 11 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...   |
| 72 | 14 | 13 | 00 | : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS            |
| 72 | 14 | 15 | 00 | : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  |
| 72 | 14 | 17 | 00 | : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU... |
| 72 | 15 | 11 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA                                      |
| 72 | 15 | 12 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...   |
| 72 | 15 | 13 | 00 | : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA                   |
| 72 | 15 | 14 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS                       |
| 72 | 15 | 15 | 00 | : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS   |
| 72 | 15 | 16 | 00 | : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN                       |
| 72 | 15 | 18 | 00 | : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS         |
| 72 | 15 | 19 | 00 | : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA                                     |
| 72 | 15 | 20 | 00 | : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  |

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CJVJL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2fNMZTZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**\*\*\* EXPERIENCIA No. 87 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 087  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** RUBJO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** MUNICIPIO DE CHITAGA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 110,06  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 16 00 : PIEDRA  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 26 00 : ACOPLERES DE TUBOS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.88 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:088

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CUCUTILLA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :84,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 16 00 : PIEDRA  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tfnMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/Vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.89 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 089

**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** MUNICIPIO DE LOURDES

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :** 103,76

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 16 00 : PIEDRA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
 JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
 Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZT**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
- 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
- 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
- 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
- 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
- 40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
- 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
- 45 12 17 00 : EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRAFICO
- 70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
- 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**\*\*\* EXPERIENCIA No. 90 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 090  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 56,96  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 16 00 : PIEDRA  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZT**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sli.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**\*\*\* EXPERIENCIA No. 91 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 091  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE CUCUTILLA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 120,05  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLÓMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN p2i1NMZTZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.92 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**092

**CONTRATO CELEBRADO POR :**1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :**ALCALDIA LOURDES

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :**101,45

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS



**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
 JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
 Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN p2iNMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE Muros
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMOSTERÍA
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
- 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

\*\*\* EXPERIENCIA No.93 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:093

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2fNMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE LOURDES  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 103,76  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

| SG | FM | CL | PR | DESCRIPCIÓN  |
|----|----|----|----|--|
| 11 | 11 | 16 | 00 | : PIEDRA   |
| 22 | 10 | 16 | 00 | : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  |
| 30 | 10 | 15 | 00 | : ÁNGULOS  |
| 30 | 10 | 17 | 00 | : VIGAS  |
| 30 | 10 | 24 | 00 | : VARILLAS   |
| 30 | 11 | 15 | 00 | : CONCRETO Y MORTEROS  |
| 30 | 11 | 18 | 00 | : AGREGADOS  |
| 30 | 12 | 19 | 00 | : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS                        |
| 30 | 13 | 16 | 00 | : LADRILLOS  |
| 30 | 15 | 15 | 00 | : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS   |
| 39 | 11 | 15 | 00 | : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS                                     |
| 39 | 12 | 10 | 00 | : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN                |
| 39 | 13 | 17 | 00 | : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS                        |
| 40 | 17 | 15 | 00 | : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES   |
| 40 | 17 | 29 | 00 | : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  |
| 40 | 18 | 30 | 00 | : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  |
| 45 | 12 | 17 | 00 | : EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO  |
| 70 | 10 | 17 | 00 | : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  |
| 70 | 13 | 15 | 00 | : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO   |
| 71 | 14 | 11 | 00 | : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO                                     |
| 72 | 10 | 15 | 00 | : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN                                    |
| 72 | 10 | 29 | 00 | : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                   |
| 72 | 10 | 33 | 00 | : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS       |
| 72 | 12 | 14 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS             |
| 72 | 14 | 11 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...   |
| 72 | 14 | 15 | 00 | : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  |
| 72 | 14 | 17 | 00 | : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU... |
| 72 | 15 | 11 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA                                      |
| 72 | 15 | 12 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...   |
| 72 | 15 | 13 | 00 | : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA                   |
| 72 | 15 | 14 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS                       |
| 72 | 15 | 15 | 00 | : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS   |
| 72 | 15 | 16 | 00 | : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN                       |
| 72 | 15 | 18 | 00 | : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS         |
| 72 | 15 | 19 | 00 | : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA                                     |

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 16:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tFMZTZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**\*\*\* EXPERIENCIA No. 94 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 094  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CHINACOTA  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 165,48  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 10 17 00 : VIGAS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2iNMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.95 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:095**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES**

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :121,02**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2iHNMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.96 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:096

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE LOURDES

VALOR CONTRATADO EN SMLV :279,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t#NMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.97 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:097  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :212,48  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**\*\*\* EXPERIENCIA No.98 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:098  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA VILA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,16  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 16:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2:NMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.99 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:099  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :178,63  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.100 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:100  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :48,37

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CJVJL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2iNMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No. 101 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:101**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO**

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :57,11**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 16 00 : PIEDRA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES



**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2fNMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
45 12 17 00 : EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRAFICO  
70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
 JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
 Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2fNMZTZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.102 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**102  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOURDES  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :127,93  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 16 00 : PIEDRA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 45 12 17 00 : EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO  
 70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**'CRYSTJANGABRUEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tNMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.103 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:103  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :111,87

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CJVJL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2iNMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 99%**

| SG | FM | CL | PR | DESCRIPCIÓN  |
|----|----|----|----|--|
| 11 | 11 | 16 | 00 | : PIEDRA   |
| 22 | 10 | 16 | 00 | : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  |
| 30 | 10 | 15 | 00 | : ÁNGULOS  |
| 30 | 10 | 17 | 00 | : VIGAS  |
| 30 | 10 | 24 | 00 | : VARILLAS   |
| 30 | 11 | 15 | 00 | : CONCRETO Y MORTEROS  |
| 30 | 11 | 18 | 00 | : AGREGADOS  |
| 30 | 12 | 19 | 00 | : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS                        |
| 30 | 13 | 16 | 00 | : LADRILLOS  |
| 30 | 15 | 15 | 00 | : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS   |
| 39 | 11 | 15 | 00 | : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS                                     |
| 39 | 12 | 10 | 00 | : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN                |
| 39 | 13 | 17 | 00 | : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS                        |
| 40 | 17 | 15 | 00 | : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES   |
| 40 | 17 | 29 | 00 | : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  |
| 40 | 18 | 30 | 00 | : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  |
| 45 | 12 | 17 | 00 | : EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO  |
| 70 | 10 | 17 | 00 | : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  |
| 70 | 13 | 15 | 00 | : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO   |
| 71 | 14 | 11 | 00 | : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO                                     |
| 72 | 10 | 15 | 00 | : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN                                    |
| 72 | 10 | 29 | 00 | : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                   |
| 72 | 10 | 33 | 00 | : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS       |
| 72 | 12 | 14 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS             |
| 72 | 14 | 11 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...   |
| 72 | 14 | 15 | 00 | : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  |
| 72 | 14 | 17 | 00 | : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU... |
| 72 | 15 | 11 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA                                      |
| 72 | 15 | 12 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...   |
| 72 | 15 | 13 | 00 | : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA                   |
| 72 | 15 | 14 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS                       |
| 72 | 15 | 15 | 00 | : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS   |
| 72 | 15 | 16 | 00 | : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN                       |
| 72 | 15 | 18 | 00 | : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS         |
| 72 | 15 | 19 | 00 | : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA                                     |
| 72 | 15 | 20 | 00 | : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  |
| 72 | 15 | 21 | 00 | : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO                                       |

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tfnMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.com/ecomaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.104 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:104

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tñNMZTz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.105 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:105

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 16 00 : PIEDRA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
45 12 17 00 : EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRAFICO  
70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tINM2TZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.106 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:106  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :27,93

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2fNMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.107 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:107

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,88

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 16 00 : PIEDRA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
45 12 17 00 : EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO  
70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO



**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2fNMZTz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZT

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**\*\*\* EXPERIENCIA No.108 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:108

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 12 16 00 : ASFALTOS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**\*\*\* EXPERIENCIA No.109 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:109

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 16 00 : PIEDRA

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

30 10 15 00 : ÁNGULOS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 24 00 : VARILLAS

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tINMZTZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
45 12 17 00 : EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO  
70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tNMZT

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.110 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:110  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :14,43  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 16 00 : PIEDRA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
45 12 17 00 : EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO  
70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP21NMZT**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
- 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**'CRYSTJANGABRJEI RUBJO GONZALEZ  
JNG. CJVJI - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2HNMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**\*\*\* EXPERIENCIA No.111 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:111

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :11,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**\*\*\* EXPERIENCIA No.112 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:112

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOURDES  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :25,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tNMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 17 00 : RIEGO  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.113 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**113  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOURDES  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :27,84  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 16 00 : PIEDRA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
45 12 17 00 : EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS



**'CRYSTJANGABRJEI RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tNMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.114 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:114**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO**

**VALOR CONTRATADO EN SMLV :457,93**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2HNMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

**\*\*\* EXPERIENCIA No.115 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**115

**CONTRATO CELEBRADO POR :**1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :**MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV :**221,94

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 17 00 : RIEGO  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t1NMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2015 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30288 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2015.

QUE EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31889 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33067 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33186 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35178 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37337 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37977 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019.

QUE EL DÍA 06 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38770 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 40648 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2t#NMZTZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 41522 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 43289 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2023.

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS ADJUDICADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
**NIT:**8902012220  
**MUNICIPIO:**68001 - BUCARAMANGA  
**AREA O SECCIONAL:**Principal  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**91352703  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**482  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**14/12/2011  
**TIPO DEL CONTRATO:**1  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$454.614,77  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00  
**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:**S  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**16/01/2012  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:**00022734

**ENTIDAD CONTRATANTE:**ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
**NIT:**8902012220  
**MUNICIPIO:**68001 - BUCARAMANGA  
**AREA O SECCIONAL:**Principal  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**91352703  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP2tñNMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**NÚMERO DEL CONTRATO:**483  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**14/12/2011  
**TIPO DEL CONTRATO:**1  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$437.819,76  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00  
**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:**S  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**16/01/2012  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00022735

**ENTIDAD CONTRATANTE:**ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
**NIT:**8902012220  
**MUNICIPIO:**68001 - BUCARAMANGA  
**AREA O SECCIONAL:**Principal  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**91352703  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**496  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**19/12/2011  
**TIPO DEL CONTRATO:**1  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$384.148,55  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00  
**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:**S  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**16/01/2012  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00022736

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO :** \$62,000

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 24/11/2023 - 18:50:12  
Recibo No. S001573291, Valor 62000

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pP21fNMZTz**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

**ALEJANDRA DÍAZ VILLAN.**  
Secretaría General.

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**RUT**

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>DIAN</b><br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA   |  | Formulario del Registro Único Tributario               |  | <b>001</b>                                       |  |
| 2. Concepto <b>02</b> Actualización   |  |  | 4. Número de formulario <b>14805394509</b>             |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| 5. Número de identificación Tributaria (NIT)<br><b>8 8 0 0 2 4 7 0</b>  |  | 6. DV<br><b>8</b>                                      | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Cúcuta         |  | 14. Buzón electrónico<br><b>Z</b>            |
| <b>IDENTIFICACION</b>   |  |  |  |  |  |
| 24. Tipo de contribuyente<br>Persona natural o sucesión ilíquida  |  | 25. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía          | 26. Número de identificación<br><b>8 8 0 0 2 4 7 0</b> | 27. Fecha expedición<br><b>1 9 9 6, 1 0, 1 5</b> |  |
| 28. País<br><b>COLOMBIA</b>   |  | 29. Departamento<br>Norte de Santander                 |  | 30. Ciudad/Municipio<br>Chiricóva                |  |
| 31. Primer apellido<br><b>RUBIO</b>   |  | 32. Segundo apellido<br><b>GONZALEZ</b>                | 33. Primer nombre<br><b>CRYSTIAN</b>                   | 34. Otro nombre<br><b>GABRIEL</b>                |  |
| 35. Razón social  |  |  |  |  |  |
| 36. Nombre comercial  |  |  |  |  |  |
| <b>UBICACION</b>  |  |  |  |  |  |
| 38. País<br><b>COLOMBIA</b>   |  | 39. Departamento<br>Norte de Santander                 |  | 40. Ciudad/Municipio<br>Villa del Rosario        |  |
| 41. Dirección principal<br><b>CL 2 7 24 BRR BELLAVISTA</b>  |  |  |  |  |  |
| 42. Correo electrónico<br><b>cryrub2006@hotmail.com</b>   |  |  |  |  |  |
| 43. Código postal   |  |  | 44. Teléfono 1<br><b>5 8 0 9 3 2 1</b>                 |  | 45. Teléfono 2<br><b>3 1 4 4 7 1 0 3 2 3</b> |
| <b>CLASIFICACION</b>  |  |  |  |  |  |
| 46. Código<br><b>7 1 1 2</b>  |  | 47. Fecha inicio actividad<br><b>2 0 0 5, 0 4, 2 4</b> |  | 52. Número establecimientos                      |  |
| 48. Código<br><b>4 2 9 0</b>  |  | 49. Fecha inicio actividad<br><b>2 0 0 5, 0 4, 2 4</b> |  | 51. Código<br><b>2 1 4 2</b>                     |  |
| <b>Responsabilidades, Calidades y Atributos</b>   |  |  |  |  |  |
| 53. Código <b>5 7 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2</b>   |  |  |  |  |  |
| 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario   |  |  |  |  |  |
| 07- Retención en la fuente a título de renta  |  |  |  |  |  |
| 14- Informante de exogena   |  |  |  |  |  |
| 22- Obligado a cumplir deberes formales a   |  |  |  |  |  |
| 42- Obligado a llevar contabilidad  |  |  |  |  |  |
| 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA  |  |  |  |  |  |
| 52 - Facturador electrónico   |  |  |  |  |  |
| 54. Código  |  |  | 55. Forma  |  |  |
| 56. CPC   |  |  | 57. Modo   |  |  |
| 58. Tipo  |  |  | 59. Servicio   |  |  |
| 60. No. de Folios<br><b>0</b>   |  |  | 61. Fecha<br><b>2022 - 01 - 11 / 23 : 54: 16</b>       |  |  |
| <p><b>IMPORTANTE:</b> Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación</p> <p style="text-align: center;"><b>Para uso exclusivo de la DIAN</b></p>   |  |  |  |  |  |
| 62. Anexos<br>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>  |  |  | 63. Firma autorizada                                   |  |  |
| 64. Nombre<br><b>RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL</b>  |  |  | 65. Cargo<br><b>CONTRIBUYENTE</b>                      |  |  |
| <p>La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.</p> <p>Parágrafo del artículo 1.9.1.2.20 del Decreto 1025 de 2015</p> <p>Firma del solicitante:</p> |  |  |  |  |  |

Fecha generación documento PDF: 11-01-2022 11:54:49PM

**DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.  
E-mail: cryrub2006@hotmail.com**

**"CRISTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



## **CERTIFICADO SOBRE EL CUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES PARAFISCALES**

**FORMATO 6 - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

**(PERSONAS NATURALES)**

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud, y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria la presentación de este último. Los certificados de afiliación deberán tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.

**CRISTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
C. C. No.88.002.470 de CHINACOTA



**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO**



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:  | CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 88002470                 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:  | CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ                |                          |
| CIUDAD/MUNICIPIO:   | CUCUTA DEPARTAMENTO:                           | NORTE DE SANTANDER       |
| DIRECCIÓN:  | CALL 2 # 7-24 VILLA ROSARIO TELÉFONO:          | 1000000                  |
| TIPO APORTANTE:   | 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:              | I-INDEPENDIENTE          |
| TIPO EMPRESA:   | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:                   | Comercio al por mayor de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:  | ÚNICO  |                          |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |  | NO                       |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                |                                    |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 4523824061     | TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN:            | MES: noviembre | PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre  |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2023      | SALUD: AÑO: 2023                   |
| DÍAS DE MORA:                  | 0              |                                    |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2023/11/22     | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9996696954    |

| NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ING       | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| LIQUIDACIÓN GENERAL          |        |   |  |   | TOTALES    |              |
|------------------------------|--------|---|--|---|------------|--------------|
|                              |        |   |  |   | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| <b>PENSIÓN</b>               |        |   |  |   |            |              |
| ADMINISTRADORA               |        |   |  |   |            |              |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                  |  |   |            |              |
| 800229739                    | 230201 | 230201- PROTECCION                      |  | 1 |            | \$ 185.600   |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |   |  |   | 1          | \$ 185.600   |
| <b>SALUD</b>                 |        |   |  |   |            |              |
| ADMINISTRADORA               |        |   |  |   |            |              |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                  |  |   |            |              |
| 900156264                    | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS                        |  | 1 |            | \$ 145.000   |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |   |  |   | 1          | \$ 145.000   |
| <b>RIESGOS PROFESIONALES</b> |        |   |  |   |            |              |
| ADMINISTRADORA               |        |   |  |   |            |              |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                  |  |   |            |              |
| 880011153                    | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. |  | 1 |            | \$ 28.300    |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |   |  |   | 1          | \$ 28.300    |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>VALOR SIN MORA:</b> | <b>\$ 358.900</b> |
| <b>VALOR MORA:</b>     | <b>\$ 0</b>       |
| <b>TOTAL PAGADO:</b>   | <b>\$ 358.900</b> |

**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



## INDUSTRIA NACIONAL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88.002.470**

RUBIO GONZALEZ  
APELLIDOS

CRYSTIAN GABRIEL  
NOMBRES

*Lp 044/2023*

*Crystian Rubio*  
FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1978**

VILLA ROSARIO  
(NORTE DE SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.68**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**15-OCT-1996 CHINACOTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2510000-00734510-M-0088002470-20150818      0045868448A 1      6973523669

DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.  
E-mail: cryrub2006@hotmail.com

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



## **FACTOR DE CALIDAD**

**FORMATO 7B—PLAN DE CALIDAD**

Señores  
**ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS  
PARA EL PROGRESO**  
Calle 32 N.º 39-11 Barrio Barzal Alto  
Villavicencio Meta

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación LP-044-2023

**Objeto: "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN  
SECTORES DE LOS BARRIOS DARDANELOS, LA LOMA Y MIRADOR  
ANDINO DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER"**

Estimados señores:

CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ en mi calidad de Representante Legal, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

---

**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
C. C. No.88.002.470 de CHINACOTA

***"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"***



## **CAPACIDAD RESIDUAL**

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
 JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION**

**PROPONENTE: CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**

| CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC |        | PARTICIPACION DEL PROPONENTE (%) | VALOR CONTRATO EJECUCION POR PARTICIPACION EN SMMLV |
|---|--------|----------------------------------|---|
| .001  | 27,08  | 100                              | 27,08   |
| .002  | 88,06  | 100                              | 88,06   |
| .003  | 47,02  | 100                              | 47,02   |
| .004  | 17,15  | 100                              | 17,15   |
| .005  | 70,83  | 100                              | 70,83   |
| .006  | 5,26   | 100                              | 5,26  |
| .007  | 9,80   | 100                              | 9,80  |
| .008  | 1,72   | 100                              | 1,72  |
| .009  | 27,94  | 100                              | 27,94   |
| .010  | 29,45  | 100                              | 29,45   |
| .011  | 27,03  | 100                              | 27,03   |
| .012  | 14,43  | 100                              | 14,43   |
| .013  | 24,00  | 100                              | 24,00   |
| .014  | 34,54  | 100                              | 34,54   |
| .015  | 152,66 | 100                              | 152,66  |
| .016  | 34,54  | 100                              | 34,54   |
| .017  | 27,09  | 100                              | 27,09   |
| .018  | 16,24  | 100                              | 16,24   |
| .019  | 4,29   | 100                              | 4,29  |
| .020  | 80,72  | 100                              | 80,72   |
| .021  | 27,74  | 100                              | 27,74   |
| .022  | 55,97  | 100                              | 55,97   |
| .023  | 56,08  | 100                              | 56,08   |
| .024  | 55,93  | 100                              | 55,93   |
| .025  | 27,94  | 100                              | 27,94   |
| .026  | 138,17 | 99                               | 136,79  |
| .027  | 122,99 | 100                              | 122,99  |
| .028  | 147,46 | 100                              | 147,46  |

DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.  
 E-mail: cryrub2006@hotmail.com

**'CRYSTJANGABRTEL RUBJO GONZALEZ  
 JNG. CJVJL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



|      |         |     |        |
|------|---------|-----|--------|
| .029 | 205,08  | 100 | 205,08 |
| .030 | 63,86   | 100 | 63,86  |
| .031 | 224,07  | 100 | 224,07 |
| .032 | 215,77  | 100 | 215,77 |
| .033 | 98,18   | 100 | 98,18  |
| .034 | 26,26   | 100 | 26,26  |
| .035 | 27,98   | 100 | 27,98  |
| .036 | 129,86  | 99  | 128,56 |
| .037 | 173,37  | 99  | 171,64 |
| .038 | 56,89   | 100 | 56,89  |
| .041 | 163,62  | 85  | 139,08 |
| .042 | 1110,14 | 35  | 388,55 |
| .043 | 410,40  | 100 | 410,40 |
| .047 | 57,59   | 100 | 57,59  |
| .048 | 84,80   | 99  | 83,95  |
| .053 | 327,71  | 85  | 278,55 |
| .054 | 756,82  | 35  | 264,89 |
| .057 | 207,21  | 100 | 207,21 |
| .058 | 460,09  | 75  | 345,07 |
| .059 | 729,59  | 75  | 547,19 |
| .060 | 81,02   | 100 | 81,02  |
| .061 | 213,01  | 84  | 178,93 |
| .062 | 146,06  | 100 | 146,06 |
| .063 | 56,11   | 100 | 56,11  |
| .064 | 324,07  | 100 | 324,07 |
| .065 | 179,53  | 99  | 177,73 |
| .066 | 25,44   | 100 | 25,44  |
| .067 | 24,92   | 100 | 24,92  |
| .068 | 24,99   | 100 | 24,99  |
| .069 | 25,39   | 100 | 25,39  |
| .070 | 27,08   | 100 | 27,08  |
| .071 | 106,81  | 100 | 106,81 |
| .072 | 27,93   | 100 | 27,93  |
| .073 | 146,19  | 100 | 146,19 |
| .074 | 27,08   | 100 | 27,08  |
| .075 | 27,88   | 100 | 27,88  |
| .076 | 24,90   | 100 | 24,90  |
| .077 | 147,35  | 100 | 147,35 |

DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.  
 E-mail: cryrub2006@hotmail.com

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



|              |        |     |                |
|--------------|--------|-----|----------------|
| .078         | 24,79  | 100 | 24,79          |
| .079         | 125,31 | 100 | 125,31         |
| .080         | 122,36 | 100 | 122,36         |
| .081         | 14,15  | 100 | 14,15          |
| .082         | 8,08   | 100 | 8,08           |
| .084         | 78,20  | 100 | 78,20          |
| .085         | 60,37  | 100 | 60,37          |
| .086         | 56,07  | 100 | 56,07          |
| .087         | 110,06 | 100 | 110,06         |
| .088         | 84,52  | 100 | 84,52          |
| .089         | 103,76 | 100 | 103,76         |
| .090         | 56,96  | 100 | 56,96          |
| .091         | 120,05 | 100 | 120,05         |
| .092         | 101,45 | 100 | 101,45         |
| .093         | 103,76 | 100 | 103,76         |
| .094         | 165,48 | 100 | 165,48         |
| .095         | 121,02 | 100 | 121,02         |
| .096         | 279,97 | 100 | 279,97         |
| .097         | 212,48 | 100 | 212,48         |
| .098         | 44,16  | 100 | 44,16          |
| .099         | 178,63 | 100 | 178,63         |
| .100         | 48,37  | 100 | 48,37          |
| .101         | 57,11  | 100 | 57,11          |
| .102         | 127,93 | 100 | 127,93         |
| .103         | 111,87 | 100 | 111,87         |
| .104         | 27,52  | 100 | 27,52          |
| .105         | 7,59   | 100 | 7,59           |
| .106         | 27,93  | 100 | 27,93          |
| .107         | 27,88  | 100 | 27,88          |
| .108         | 27,88  | 100 | 27,88          |
| .109         | 26,69  | 100 | 26,69          |
| .110         | 14,43  | 100 | 14,43          |
| .111         | 11,58  | 100 | 11,58          |
| .112         | 25,55  | 100 | 25,55          |
| .113         | 27,84  | 100 | 27,84          |
| .114         | 457,93 | 100 | 457,93         |
| .115         | 221,94 | 100 | 221,94         |
| <b>Total</b> |        |     | <b>10333,1</b> |

DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.

E-mail: cryrub2006@hotmail.com

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



En Constancia De Lo Anterior Firmo Este Documento A Los 07 Días Del Mes De noviembre De 2023

**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
C. C. No.88.002.470 de CHINACOTA



**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
 ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



| CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION          |                    |                    |            |         |                 |                 |                   |                         |
|---|--------------------|--------------------|------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
|   |                    |                    |            |         |                 |                 |                   |                         |
| CERTIFICACION DE CONTRATOS EN EJECUCION     |                    |                    |            |         |                 |                 |                   |                         |
|   |                    |                    |            |         |                 |                 |                   |                         |
| PROPONENTE: CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ |                    |                    |            |         |                 |                 |                   |                         |
|   |                    |                    |            |         |                 |                 |                   |                         |
| No  | VALOR DEL CONTRATO | FORMA DE EJECUCION |            | PLAZO   | FECHA DE INICIO | OFERENTE PLURAL | PARTICIPACION (%) | ESTA SUSPENDIDO?(SI,NO) |
|   |                    | I-C-UT             | % DE PART. |         |                 |                 |                   |                         |
| 1   | \$3.223.906.928,00 | U                  | 90%        | 3 MESES | 10/11/2023      | SI              | 90%               | NO                      |

**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
 C. C. No.88.002.470 de CHINACOTA

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
 ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMEDIACIONES'**



| CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION   |                 |                         |  |                       |
|--|-----------------|-------------------------|--|-----------------------|
|  |                 |                         |  |                       |
| CERTIFICACION DE CAPACIDAD TECNICA   |                 |                         |  |                       |
|  |                 |                         |  |                       |
| PROPONENTE:  |                 | CRYSTIAN GABRIEL RUBIO  |  |                       |
|  |                 |                         |  |                       |
| NOMBRE DEL SOCIO Y/O PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA, INGENIERIA O GEOLOGIA | PROFESION       | Nº MATICULA PROFESIONAL | NUMERO Y AÑO DEL CONTRATO LABORAL O DE PRESTACION DE SERVICIOS | VIGENCIA DEL CONTRATO |
| CRYSTIAN GABRIEL RUBIO   | INGENIERO CIVIL | 54202-114279            | 31-ene-00  | INDEFINIDO            |
|  |                 |                         |  |                       |

**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
 C. C. No.88.002.470 de CHINACOTA

## Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



### Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

| Proponente                               | CRYSTIAN RUBIO        |
|--|-----------------------|
| Capacidad organizacional                 | \$ 1.445.408.162      |
| Capacidad técnica                        | 20                    |
| Capacidad financiera                     | 40                    |
| Experiencia                              | 120                   |
| Saldo de Contratos en Ejecución          | \$ 2.031.061.365      |
| <b>Cálculo</b>                           | <b>\$ 570.673.327</b> |
| <b>Capacidad Residual del Proponente</b> | <b>\$ 570.673.327</b> |

### Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Presupuesto estimado del Proceso de Contratación      | \$ 954.300.845        |
| <b>Capacidad Residual del Proceso de Contratación</b> | <b>\$ 477.150.423</b> |

### Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?



SI CUMPLE

*Quintero*  
24/07/2020  
CC 990002470  
proponente

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
 JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**RUT**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|   |  | Formulario del Registro Único Tributario   |  | <b>001</b>   |  |
| 2. Concepto <b>02</b> Actualización  |  | 4. Número de formulario <b>14805394509</b>   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| 5. Número de identificación Tributaria (NIT) <b>880024708</b>  |  | 6. D.V. <b>8</b>   |  | 12. Dirección seccional Ingresos de Cauca            |  |
|  |  |  |  | 14. Buzón electrónico <b>7</b>                       |  |
| <b>IDENTIFICACION</b>  |  |  |  |  |  |
| 24. Tipo de contribuyente<br>Persona natural o sucesión ilíquida <b>2</b>  |  | 25. Tipo de documento<br>Cédula de ciudadanía <b>13</b>                            |  | 26. Número de identificación <b>88002470</b>         |  |
| 27. Fecha expedición <b>19961015</b>   |  | 28. País<br>COLOMBIA <b>169</b>  |  | 29. Departamento<br>Norte de Santander <b>54</b>     |  |
| 30. Ciudad/Municipio<br>Chinácota <b>172</b>   |  | 31. Primer apellido<br>RUBIO   |  | 32. Segundo apellido<br>GONZALEZ                     |  |
| 33. Primer nombre<br>CRYSTIAN  |  | 34. Otro nombre<br>GABRIEL   |  | 35. Razón social                                     |  |
| 36. Nombre comercial   |  | 37. Sexo   |  | 38. País<br>COLOMBIA <b>169</b>                      |  |
|  |  |  |  | 39. Departamento<br>Norte de Santander <b>54</b>     |  |
|  |  |  |  | 40. Ciudad/Municipio<br>Villa del Rosario <b>874</b> |  |
| <b>UBICACION</b>   |  |  |  |  |  |
| 41. Dirección principal<br>CL 2 7 24 BRR BELLAVISTA  |  |  |  |  |  |
| 42. Correo electrónico<br>cryrub2006@hotmail.com   |  |  |  |  |  |
| 43. Código postal  |  |  |  |  |  |
| 44. Teléfono-1 <b>5809321</b>  |  | 45. Teléfono-2 <b>3144710323</b>   |  | 46. Teléfono-3                                       |  |
| <b>CLASIFICACION</b>   |  |  |  |  |  |
| Actividad económica  |  |  | Ocupación  |  |  |
| 46. Código <b>7112</b>   |  | 47. Fecha inicio actividad <b>20050424</b>   |  | 48. Código <b>4290</b>                               |  |
| 49. Fecha inicio actividad <b>20050424</b>   |  | 50. Código <b>12</b>   |  | 51. Código <b>2142</b>                               |  |
| 52. Número establecimientos  |  | Responsabilidades, Calidades y Atributos   |  |  |  |
| 53. Código <b>571422424852</b>   |  |  |  |  |  |
| 05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario   |  |  |  |  |  |
| 07- Retención en la fuente a título de rent  |  |  |  |  |  |
| 14- Informante de exogene  |  |  |  |  |  |
| 22- Obligado a cumplir deberes formales a  |  |  |  |  |  |
| 42- Obligado a llevar contabilidad   |  |  |  |  |  |
| 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA   |  |  |  |  |  |
| 52 - Facturador electrónico  |  |  |  |  |  |
| Obligados aduaneros  |  |  | Exportadores   |  |  |
| 54. Código <b>11121314151617181920</b>   |  |  | 55. Forma <b>1</b>                                       |  |  |
|  |  |  | 56. Tipo <b>1</b>  |  |  |
|  |  |  | Servicio <b>1</b>  |  |  |
|  |  |  | 57. Modo <b>1</b>  |  |  |
|  |  |  | 58. CPC  |  |  |
| <b>IMPORTANTE:</b> Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación   |  |  |  |  |  |
| <b>Para uso exclusivo de la DIAN</b>   |  |  |  |  |  |
| 59. Anexos <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input checked="" type="checkbox"/>  |  | 60. No. de Folios <b>0</b>   |  | 61. Fecha <b>2022-01-11/23 54:16</b>                 |  |
| La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. |  |  | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice, |  |  |
| Párrafo del artículo 1.6.7.2.20 del Decreto 1023 de 2016   |  |  | Firma autorizada:  |  |  |
| Firma del solicitante:   |  |  | 984. Nombre <b>RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL</b>       |  |  |
|  |  |  | 985. Cargo <b>CONTRIBUYENTE</b>                          |  |  |

Fecha generación documento PDF: 11-01-2022 11:54:54PM

**DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.  
 E-mail: cryrub2006@hotmail.com**

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



## **CERTIFICADO SOBRE EL CUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES PARAFISCALES**

**FORMATO 6 - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

**(PERSONAS NATURALES)**

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud, y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria la presentación de este último. Los certificados de afiliación deberán tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.

---

**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
C. C. No.88.002.470 de CHINACOTA

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO**



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:  | CEDULA DE CIUDADANIA        | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 88002470            |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:  |                             | CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ               |
| CIUDAD/MUNICIPIO:   | CUCUTA DEPARTAMENTO:        | NORTE DE SANTANDER                            |
| DIRECCIÓN:  | CALL 2 # 7-24 VILLA ROSARIO | TELÉFONO: 1000000                             |
| TIPO APORTANTE:   | 02-INDEPENDIENTE            | CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE              |
| TIPO EMPRESA:   | PRIVADA                     | ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:  | ÚNICO                       |   |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                             | NO  |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                |                                    |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 4523824061     | TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: noviembre | PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre  |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2023      | SALUD: AÑO: 2023                   |
| DÍAS DE MORA:                  | 0              |                                    |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2023/11/22     | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9996696954    |

| NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ING       | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| LIQUIDACIÓN GENERAL          |        |  |  |  | TOTALES    |              |
|------------------------------|--------|--|--|--|------------|--------------|
|                              |        |  |  |  | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| <b>PENSIÓN</b>               |        |  |  |  |            |              |
| ADMINISTRADORA               |        |  |  |  |            |              |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                 |  |  |            |              |
| 800229739                    | 230201 | 230201- PROTECCION                     |  |  | 1          | \$ 185.600   |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |  |  |  | 1          | \$ 185.600   |
| <b>SALUD</b>                 |        |  |  |  |            |              |
| ADMINISTRADORA               |        |  |  |  |            |              |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                 |  |  |            |              |
| 900156264                    | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS                       |  |  | 1          | \$ 145.000   |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |  |  |  | 1          | \$ 145.000   |
| <b>RIESGOS PROFESIONALES</b> |        |  |  |  |            |              |
| ADMINISTRADORA               |        |  |  |  |            |              |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                 |  |  |            |              |
| 860011153                    | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A |  |  | 1          | \$ 28.300    |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |  |  |  | 1          | \$ 28.300    |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>VALOR SIN MORA:</b> | <b>\$ 358.900</b> |
| <b>VALOR MORA:</b>     | <b>\$ 0</b>       |
| <b>TOTAL PAGADO:</b>   | <b>\$ 358.900</b> |

**'CRYSYANGABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



## INDUSTRIA NACIONAL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88.002.470**

RUBIO GONZALEZ

APELLIDOS

CRYSTIAN GABRIEL

NOMBRES

*LP 044/2023*

*Crystian Rubio*

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1978**

**VILLA ROSARIO**  
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.68**      **O+**      **M**

ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**15-OCT-1996 CHINACOTA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2510000-00734510-M-0088002470-20150818      00458B8448A 1      6973523669

DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.  
E-mail: cryrub2006@hotmail.com

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



## **FACTOR DE CALIDAD**

### **FORMATO 7B—PLAN DE CALIDAD**

Señores  
**ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS  
PARA EL PROGRESO**  
Calle 32 N.º 39-11 Barrio Barzal Alto  
Villavicencio Meta

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación LP-044-2023

**Objeto: "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN  
SECTORES DE LOS BARRIOS DARDANELOS, LA LOMA Y MIRADOR  
ANDINO DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER"**

Estimados señores:

CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ en mi calidad de Representante Legal, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

---

**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
C. C. No.88.002.470 de CHINACOTA



***"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"***



## **CAPACIDAD RESIDUAL**

DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.  
E-mail: cryrub2006@hotmail.com

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
 ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION**

**PROPONENTE: CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**

| CONTRATOS RELACIONADOS CON LA<br>ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION SEGMENTO<br>72 CLASIFICADOR UNSPSC | PARTICIPACION<br>DEL<br>PROPONENTE<br>(%) | VALOR CONTRATO<br>EJECUCION POR<br>PARTICIPACION EN<br>SMMLV |        |
|---|---|--|--------|
| .001  | 27,08                                     | 100  | 27,08  |
| .002  | 88,06                                     | 100  | 88,06  |
| .003  | 47,02                                     | 100  | 47,02  |
| .004  | 17,15                                     | 100  | 17,15  |
| .005  | 70,83                                     | 100  | 70,83  |
| .006  | 5,26                                      | 100  | 5,26   |
| .007  | 9,80                                      | 100  | 9,80   |
| .008  | 1,72                                      | 100  | 1,72   |
| .009  | 27,94                                     | 100  | 27,94  |
| .010  | 29,45                                     | 100  | 29,45  |
| .011  | 27,03                                     | 100  | 27,03  |
| .012  | 14,43                                     | 100  | 14,43  |
| .013  | 24,00                                     | 100  | 24,00  |
| .014  | 34,54                                     | 100  | 34,54  |
| .015  | 152,66                                    | 100  | 152,66 |
| .016  | 34,54                                     | 100  | 34,54  |
| .017  | 27,09                                     | 100  | 27,09  |
| .018  | 16,24                                     | 100  | 16,24  |
| .019  | 4,29                                      | 100  | 4,29   |
| .020  | 80,72                                     | 100  | 80,72  |
| .021  | 27,74                                     | 100  | 27,74  |
| .022  | 55,97                                     | 100  | 55,97  |
| .023  | 56,08                                     | 100  | 56,08  |
| .024  | 55,93                                     | 100  | 55,93  |
| .025  | 27,94                                     | 100  | 27,94  |
| .026  | 138,17                                    | 99   | 136,79 |
| .027  | 122,99                                    | 100  | 122,99 |
| .028  | 147,46                                    | 100  | 147,46 |

DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.

E-mail: cryrub2006@hotmail.com

**'CRYSTJANGABRJEI RUBJO GONZALEZ  
 JNG. CVJL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORJAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



|      |         |     |        |
|------|---------|-----|--------|
| .029 | 205,08  | 100 | 205,08 |
| .030 | 63,86   | 100 | 63,86  |
| .031 | 224,07  | 100 | 224,07 |
| .032 | 215,77  | 100 | 215,77 |
| .033 | 98,18   | 100 | 98,18  |
| .034 | 26,26   | 100 | 26,26  |
| .035 | 27,98   | 100 | 27,98  |
| .036 | 129,86  | 99  | 128,56 |
| .037 | 173,37  | 99  | 171,64 |
| .038 | 56,89   | 100 | 56,89  |
| .041 | 163,62  | 85  | 139,08 |
| .042 | 1110,14 | 35  | 388,55 |
| .043 | 410,40  | 100 | 410,40 |
| .047 | 57,59   | 100 | 57,59  |
| .048 | 84,80   | 99  | 83,95  |
| .053 | 327,71  | 85  | 278,55 |
| .054 | 756,82  | 35  | 264,89 |
| .057 | 207,21  | 100 | 207,21 |
| .058 | 460,09  | 75  | 345,07 |
| .059 | 729,59  | 75  | 547,19 |
| .060 | 81,02   | 100 | 81,02  |
| .061 | 213,01  | 84  | 178,93 |
| .062 | 146,06  | 100 | 146,06 |
| .063 | 56,11   | 100 | 56,11  |
| .064 | 324,07  | 100 | 324,07 |
| .065 | 179,53  | 99  | 177,73 |
| .066 | 25,44   | 100 | 25,44  |
| .067 | 24,92   | 100 | 24,92  |
| .068 | 24,99   | 100 | 24,99  |
| .069 | 25,39   | 100 | 25,39  |
| .070 | 27,08   | 100 | 27,08  |
| .071 | 106,81  | 100 | 106,81 |
| .072 | 27,93   | 100 | 27,93  |
| .073 | 146,19  | 100 | 146,19 |
| .074 | 27,08   | 100 | 27,08  |
| .075 | 27,88   | 100 | 27,88  |
| .076 | 24,90   | 100 | 24,90  |
| .077 | 147,35  | 100 | 147,35 |

DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.  
 E-mail: cryrub2006@hotmail.com

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



|              |        |     |                |
|--------------|--------|-----|----------------|
| .078         | 24,79  | 100 | 24,79          |
| .079         | 125,31 | 100 | 125,31         |
| .080         | 122,36 | 100 | 122,36         |
| .081         | 14,15  | 100 | 14,15          |
| .082         | 8,08   | 100 | 8,08           |
| .084         | 78,20  | 100 | 78,20          |
| .085         | 60,37  | 100 | 60,37          |
| .086         | 56,07  | 100 | 56,07          |
| .087         | 110,06 | 100 | 110,06         |
| .088         | 84,52  | 100 | 84,52          |
| .089         | 103,76 | 100 | 103,76         |
| .090         | 56,96  | 100 | 56,96          |
| .091         | 120,05 | 100 | 120,05         |
| .092         | 101,45 | 100 | 101,45         |
| .093         | 103,76 | 100 | 103,76         |
| .094         | 165,48 | 100 | 165,48         |
| .095         | 121,02 | 100 | 121,02         |
| .096         | 279,97 | 100 | 279,97         |
| .097         | 212,48 | 100 | 212,48         |
| .098         | 44,16  | 100 | 44,16          |
| .099         | 178,63 | 100 | 178,63         |
| .100         | 48,37  | 100 | 48,37          |
| .101         | 57,11  | 100 | 57,11          |
| .102         | 127,93 | 100 | 127,93         |
| .103         | 111,87 | 100 | 111,87         |
| .104         | 27,52  | 100 | 27,52          |
| .105         | 7,59   | 100 | 7,59           |
| .106         | 27,93  | 100 | 27,93          |
| .107         | 27,88  | 100 | 27,88          |
| .108         | 27,88  | 100 | 27,88          |
| .109         | 26,69  | 100 | 26,69          |
| .110         | 14,43  | 100 | 14,43          |
| .111         | 11,58  | 100 | 11,58          |
| .112         | 25,55  | 100 | 25,55          |
| .113         | 27,84  | 100 | 27,84          |
| .114         | 457,93 | 100 | 457,93         |
| .115         | 221,94 | 100 | 221,94         |
| <b>Total</b> |        |     | <b>10333,1</b> |

DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.  
E-mail: cryrub2006@hotmail.com

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



En Constancia De Lo Anterior Firmo Este Documento A Los 07 Días Del Mes De noviembre De 2023

**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
C. C. No.88.002.470 de CHINACOTA

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
 JNG. CJVJL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



| CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION          |                    |                    |            |         |                 |                 |                   |                         |
|---|--------------------|--------------------|------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
|   |                    |                    |            |         |                 |                 |                   |                         |
| CERTIFICACION DE CONTRATOS EN EJECUCION     |                    |                    |            |         |                 |                 |                   |                         |
|   |                    |                    |            |         |                 |                 |                   |                         |
| PROPONENTE: CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ |                    |                    |            |         |                 |                 |                   |                         |
|   |                    |                    |            |         |                 |                 |                   |                         |
| No  | VALOR DEL CONTRATO | FORMA DE EJECUCION |            | PLAZO   | FECHA DE INICIO | OFERENTE PLURAL | PARTICIPACION (%) | ESTA SUSPENDIDO?(SI,NO) |
|   |                    | I-C-UT             | % DE PART. |         |                 |                 |                   |                         |
| 1   | \$3.223.906.928,00 | U                  | 90%        | 3 MESES | 10/11/2023      | SI              | 90%               | NO                      |

**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
 C. C. No.88.002.470 de CHINACOTA

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
 ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



| CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION   |                        |                         |  |                       |
|--|------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
|  |                        |                         |  |                       |
| CERTIFICACION DE CAPACIDAD TECNICA   |                        |                         |  |                       |
|  |                        |                         |  |                       |
| PROPONENTE:  | CRYSTIAN GABRIEL RUBIO |                         |  |                       |
|  |                        |                         |  |                       |
| NOMBRE DEL SOCIO Y/O PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA, INGENIERIA O GEOLOGIA | PROFESION              | Nº MATICULA PROFESIONAL | NUMERO Y AÑO DEL CONTRATO LABORAL O DE PRESTACION DE SERVICIOS | VIGENCIA DEL CONTRATO |
| CRYSTIAN GABRIEL RUBIO   | INGENIERO CIVIL        | 54202-114279            | 31-ene-00  | INDEFINIDO            |
|  |                        |                         |  |                       |

**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
 C. C. No.88.002.470 de CHINACOTA



## Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

### Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

| Proponente                               | CRYSTIAN RUBIO        |
|--|-----------------------|
| Capacidad organizacional                 | \$ 1.445.408.162      |
| Capacidad técnica                        | 20                    |
| Capacidad financiera                     | 40                    |
| Experiencia                              | 120                   |
| Saldo de Contratos en Ejecución          | \$ 2.031.061.365      |
| <b>Cálculo</b>                           | <b>\$ 570.673.327</b> |
| <b>Capacidad Residual del Proponente</b> | <b>\$ 570.673.327</b> |

### Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Presupuesto estimado del Proceso de Contratación      | \$ 954.300.845        |
| <b>Capacidad Residual del Proceso de Contratación</b> | <b>\$ 477.150.423</b> |

### Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?

SI CUMPLE

*Quintero*  
24/10/2020  
CC 88000000000000000000  
proponente



**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**




## **ESTADOS FINANCIEROS DEL MEJOR AÑO**

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



| CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ<br>NIT. 88002470-8<br>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31<br>Cifras expresadas en pesos (COP) \$ |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  | 2022           | 2021           |
| <b>PASIVO</b>  |                |                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                |                |
| obligaciones bancarias   | \$ 181.511.943 | \$ 217.565.893 |
| Davivienda   | \$ 14.646.673  | \$ 17.325.000  |
| Davivienda   | \$ 39.435.085  | \$ 43.025.800  |
| credito hipotecario  | \$ 127.430.185 | \$ 157.215.093 |
| <b>ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>  | \$ 578.900     | \$ 5.200.000   |
| Proveedores Nacionales   | \$ 578.900     | \$ 5.200.000   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | \$ 182.090.843 | \$ 222.765.893 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | \$ 182.090.843 | \$ 222.765.893 |
| <b>PATRIMONIO</b>  |                |                |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>  | \$ 569.352.824 | \$ 602.868.888 |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>  | \$ 569.352.824 | \$ 602.868.888 |
| Capital persona natural  | \$ 569.352.824 | \$ 602.868.888 |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   | \$ 199.466.327 | \$ 108.563.800 |
| <b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>  | \$ 108.563.800 | \$ -           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | \$ 768.819.151 | \$ 711.432.688 |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>   | \$ 950.909.994 | \$ 934.198.581 |

  
CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
C.C. No. 88.002.470

  
LAURA A. BELTRAN CARDENAS  
T.P. 46787-T

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
 JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



| CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ<br>NIT. 88002470-8<br>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31<br>Cifras expresadas en pesos (COP) \$ |                         |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|
|  | 2022                    | 2021                  |
| <b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>   |                         |                       |
| Obras Civiles de Ingenieria  | \$ 1.445.408.167        | \$ 465.939.054        |
| <b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>  | <b>\$ 1.445.408.167</b> | <b>\$ 465.939.054</b> |
| <b>COSTOS DE VENTAS</b>  |                         |                       |
| Obras Civiles de Ingenieria  | \$ 693.795.920          | \$ 177.056.841        |
| <b>TOTAL COSTOS DE VENTAS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>   | <b>\$ 693.795.920</b>   | <b>\$ 177.056.841</b> |
| <b>GANANCIA BRUTA</b>  | <b>\$ 751.612.247</b>   | <b>\$ 288.882.213</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION</b>  |                         |                       |
| Honorarios   | \$ 260.173.470          | \$ 83.869.030         |
| Impuestos  | \$ 75.161.225           | \$ 28.888.221         |
| Servicios  | \$ 43.362.245           | \$ 13.978.172         |
| Legales  | \$ 14.454.082           | \$ 4.659.391          |
| Gastos de Viaje  | \$ 72.270.408           | \$ 23.296.953         |
| Diversos   | \$ 50.589.286           | \$ 16.307.867         |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>  | <b>\$ 516.010.716</b>   | <b>\$ 170.999.633</b> |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>\$ 28.908.163</b>    | <b>\$ 9.318.781</b>   |
| Diversos   | \$ 28.908.163           | \$ 9.318.781          |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTO</b>  | <b>\$ 206.693.368</b>   | <b>\$ 108.563.800</b> |
| <b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>   |                         |                       |
| Provision para Impuesto de Renta   | \$ 7.227.041            | \$ 2.329.695          |
| <b>TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>   | <b>\$ 7.227.041</b>     | <b>\$ 2.329.695</b>   |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$ 199.466.327</b>   | <b>\$ 106.234.104</b> |

CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
 C.C. No. 88.002.470

LAURA A. BELTRAN CARDENAS  
 T.P. 46787-T

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
NOTAS DE REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE DE 2022**

**NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Representa el dinero Efectivo y Equivalente a 31 de diciembre de 2022 en Caja y Bancos así:

|   |                   |    |                       |
|---|-------------------|----|-----------------------|
| CAJA  |                   | \$ | 35.623.950,00         |
| CAJA GENERAL  | \$ 35.623.950,00  |    |                       |
| DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERA Y COOP.,<br>DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR<br>CLIENTES NACIONALES | \$ 148.134.742,00 | \$ | 148.134.742,00        |
| <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFCTIVO</b>  |                   | \$ | <b>183.758.692,00</b> |

**NOTA 2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Representa los equipos que la empresa posee para cumplir con el objeto social a corte de diciembre 31 de 2022

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| EDIFICIO          | \$ 187.000.000   |
| EQUIPO DE OFICINA | \$ 8.507.261     |
| VEHICULO          | \$ 45.600.000    |
| OTROS ACTIVOS     | \$ 13.123.528    |
| (-) DETERIORO     | \$ (-) 3.990.900 |

**TOTAL, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** \$ 250.239.889,00

**NOTA 3. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**  
Representa los saldos por pagar para con terceros con corte a diciembre 31 de 2022.


PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
PROVEEDORES NACIONALES \$ 5780.900,00

**TOTAL PROVEEDORES NACIONALES** \$ 578.900,00

**NOTA 4. PATRIMONIO**

Representa los saldos diciembre 31 de 2022 del Capital y Utilidades que posee la empresa.

CAPITAL SOCIAL  
CAPITAL PERSONA NATURAL \$ 569.352.824,00  
UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 199.466.327,00  
**TOTAL PATRIMONIO** \$ 768.819.151,00

  
CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
C.C. No. 88.002.470

  
LAURA BELTRAN CARDENAS.  
Contador Público Titulado  
T.P. 4678 - T

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
 JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
 CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
 NOTAS DE REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 A DICIEMBRE DE 2022**

**NOTA 1. INGRESOS OPERACIONALES**

Representa los Ingresos por los diferentes conceptos que la Empresa realizo durante el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2022

|                                     |    |                |                            |
|-------------------------------------|----|----------------|----------------------------|
| CONTRATOS DE SUMINISTRO Y SERVICIOS | \$ | 465.939.054,00 |                            |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b> |    |                | <b>\$ 1.445.408.167,00</b> |

**NOTA 2. COSTOS VENTAS**

El costo de ventas a 31 de diciembre de 2022 en la compra para realizar los suministros de insumos de ferreteria, material de construcción etc. Para dar cumplimiento a lo requerido.

|  |    |                |                          |
|--|----|----------------|--------------------------|
| COSTOS DE VENTAS   | \$ | 693.795.920,00 |                          |
| <b>TOTAL COSTOS DE VENTAS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> |    |                | <b>\$ 693.795.920,00</b> |

**NOTA 2. GASTOS OPERACIONALES**

El saldo a 31 de diciembre de 2022, está representado por los gastos administrativos, impuestos servicios y otros, para el buen desempeño del objeto social de la Empresa.

|  |    |                |                          |
|--|----|----------------|--------------------------|
| HONORARIOS                                 | \$ | 260.173.470,00 |                          |
| IMPUESTOS                                  | \$ | 75.161.225,00  |                          |
| SERVICIOS                                  | \$ | 43.362.245,00  |                          |
| LEGALES                                    | \$ | 14.454.082,00  |                          |
| GASTOS DE VIAJE                            | \$ | 72.270.408,00  |                          |
| DIVERSOS                                   | \$ | 50.589.286,00  |                          |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>          |    |                | <b>\$ 516.010.716,00</b> |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>             |    |                |                          |
| DIVERSOS                                   | \$ | 28.908.163,00  |                          |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>       |    |                | <b>\$ 28.908.163,00</b>  |
| <b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b> |    |                |                          |
| PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA           | \$ | 7.227.041,00   |                          |

  
 CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
 C.C. No. 88.002.470

  
 LAURA A-BELTRAN CARDENAS.  
 Contador Público Titulado  
 T.P. 46787-T

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



**INFORME Y DICTAMEN DEL CONTADOR  
CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
NIT. 88.002.470-8**

Cúcuta, 20 de Marzo de 2023

Señores  
Cámara de comercio Cúcuta

En mi calidad de contador de **CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**, les presento a continuación mi informe sobre los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022, así mismo, las actividades desarrolladas por el contador en cumplimiento a las funciones establecidas por el Estatuto de la empresa y la Ley.

**INFORME DE GESTIÓN DEL CONTADOR**

Mi revisión se realizó de acuerdo con las disposiciones consagradas en la Ley 145 de 1960 adicionada por la Ley 43 de 1990, en el Código de Comercio especialmente los Artículos 207 al 209, en el Decreto Ley 1481 de 1989, Ley 454 de 1998,

Desarrollé la Auditoría Integral aplicando lo consagrado en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia según lo dispuesto en la Ley 43 de 1990. Esta actividad contempla la planeación y ejecución de la Contaduría pública, a fin de obtener seguridad razonable que los Estados Financieros estén libres de errores importantes y que reflejen la situación financiera y el resultado de las operaciones de **CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**

La Auditoría Integral involucró la realización de pruebas en el área tributaria, financiera, gestión, revisión analítica de los Estados Financieros por el año 2022 y de control interno.

Durante el periodo 2022 se entregaron los siguientes informes:

- Informe Preliminar, que involucra la evaluación sobre aspectos legales, tributarios, contables, administrativos y de control interno.
- Informe de Efectivo.
- Informe Análítico de Estados Financieros.
- Informe sobre la planeación de vencimientos tributarios, legales del año 2019, Reforma tributaria, legal y laboral.

Como complemento a las funciones inherentes a mi actividad con **CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**, durante el año 2022 se emitieron informes, con el fin que se constituya como una herramienta de información, para la toma de decisiones.

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



Considero que mi revisión proporciona una base razonable para expresar mi opinión sobre los Estados Financieros y conclusiones sobre otros temas:

**CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES**

La Contabilidad se llevó conforme a las normas legales cumpliendo con lo contenido sobre el Plan Único de Cuentas para el sector comercial.

CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ cumplió con el pago al sistema de seguridad social integral de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 y los plazos modificados para el respectivo año gravable, también se liquidaron correctamente y se cancelaron en forma oportuna los parafiscales y retenciones de Ley.

CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ ha dado cumplimiento oportuno a la presentación de informes requeridos por las diferentes Entidades de Vigilancia y Control.

CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ ha cancelado oportunamente los impuestos, gravámenes y contribuciones de carácter Nacional, Departamental y Municipal.

Los Estados Financieros básicos fueron certificados por, como Representante Legal CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ Y LAURA A. BELTRAN CARDENAS., como Contador Público titulado, tarjeta profesional 46787-T, declarando que se verificaron previamente las afirmaciones contenidas en ellos, al igual que las notas a los Estados Financieros y que la información fue fielmente tomada de los libros oficiales, según certificación adjunta al informe de la Asamblea.

**OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

He examinado el Balance General de CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ, por El año terminado el 31 de diciembre de 2022, los correspondientes Estados de Resultados, Estados de Cambios en el Patrimonio, Cambios en la Situación Financiera, Estados de Flujos de Efectivo por el año terminado en esas fechas y las revelaciones hechas a través de las Notas que fueron preparadas bajo la responsabilidad de la Administración de LAURA A. BELTRAN CARDENAS

Una de mis obligaciones es la de expresar conclusiones sobre cada uno de los temas de la auditoría integral con base en los procedimientos que he considerado necesarios para la obtención de evidencia apropiada, con el propósito de obtener una seguridad razonable de las conclusiones sobre el alcance de la auditoría integral. Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectadas; también las proyecciones de cualquier evaluación de control interno para periodos futuros están sujetas al riesgo que el control interno se pueda tornar inadecuado por los cambios en sus elementos.

**'CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados fielmente de los libros oficiales y adjuntos a éste informe, presentan razonablemente la situación financiera de **CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ** al 31 de diciembre de 2022, los resultados de sus operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera y los Flujos de Efectivo por los años terminados en esas fechas se presentan de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia aplicadas uniformemente. Los Estados Financieros correspondientes al año 2022, fueron auditados por mí, emitiendo así un Dictamen sin salvedad.

LAURA A. ELTRAN CARDENAS.  
Contador Público Titulado  
T.P. 46787-T



**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

46787-T

LAURA AMPARO BELTRAN CARDENAS  
C.C. 60319978  
RES. INSCRIPCION 30 DEL 21/03/1996  
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL

237770 54850

Identificación Pública S.A. 170014-0117

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

*[Handwritten Signature]*

FIRMA

**'CRYSTJANGABRTEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 6 0 6 9 6 1 4 0 E 0 0 0 4 6 1

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LAURA AMPARO BELTRAN CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60319978 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 46787-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*

**EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO**

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**'CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'**



DIRECCION. CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA. VILLA ROSARIO. TEL 5809321- CEL 314-4710323.  
E-mail: cryrub2006@hotmail.com

***'CRYSTJANGABRUEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES'***



## **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA**



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 850.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

|   |  |  |   |  |  |                      |   |  |                              |                      |                                     |  |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|---|--|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>CUCUTA                |  |  | SUCURSAL<br>AGENCIA CUCUTA                  |  |  |                      | COD.SUC<br>49                               |  | NO.PÓLIZA<br>49-44-101032543 |                      | ANEXO<br>0                          |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>04 12 2023 |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>07 12 2023 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>01 04 2024 |  |                              | A LAS HORAS<br>23:59 | TIPO MOVIMIENTO<br>EMISION ORIGINAL |  |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|   |  |  |  |  |  |                                       |  |                                  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>RUBIO GONZALEZ, CRISTIAN GABRIEL |  |  |  |  |  |                                       |  | IDENTIFICACIÓN<br>CC: 88.002.470 |  |  |  |
| DIRECCIÓN: CLL 2 N 7 24 BELLA VISTA                       |  |  |  |  |  | CIUDAD: VILLA ROSARIO, NORTE DE SANTA |  | TELÉFONO: 5700973                |  |  |  |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|  |  |  |  |  |  |                             |  |                                      |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO |  |  |  |  |  |                             |  | IDENTIFICACIÓN<br>NIT: 901.445.387-3 |  |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 33 A 39 19 P 2 BRR BARZAL ALTO   |  |  |  |  |  | CIUDAD: VILLAVICENCIO, META |  | TELÉFONO 3108708920                  |  |  |  |

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA, PROCESO DE CONTRATACION NO. LP-044-2023, CUYO OBJETO ES PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS EN SECTORES DE LOS BARRIOS DARDANELOS, LA LOMA Y MIRADOR ANDINO DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS               | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 07/12/2023     | 01/04/2024     | \$95,430,084.50  |

FECHA ADJUDICACIÓN : 19/12/2023

ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA                | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO    |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| \$ *****143,145.00              | \$ *****8,000.00  | \$ *****28,717.00 | \$ *****179,862.00     | \$ *****95,430,084.50 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                   |                   |                   | DISTRIBUCION COASEGURO |                       |                 |
| NOMBRE                          | CLAVE             | % DE PART.        | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.               | VALOR ASEGURADO |
| MARIA ALEXANDRA TOLOZA SANDOVAL | 133110            | 100.00            |                        |                       |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

Handwritten signature of Gabriela A. Zarante B.



Handwritten signature of the policyholder

143

49-44-101032543

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
NO. \_\_\_\_\_ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGUROESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVE ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3, EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4, EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGUROESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARÁN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGUROESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGUROESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGUROESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGUROESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGUROESTADO, DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PERDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGUROESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

144

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

**6. COMPENSACIÓN.**

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTICULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TERMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

**7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.**

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

**8. PLAZO PARA EL PAGO.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

**9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.**

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTenga LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ÚLTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

**10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.**

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ESTA FACULTAD.

**11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.**

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

**12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES**

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

**13. COASEGURO**

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ACUERDO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN  
LOS SIETE (7) DÍAS DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2021

*[Handwritten signature]*  
cc 880002470.

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



**FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL**

**FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL**

Señores  
**ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL  
PROGRESO**  
Calle 32 N.º 39-11 Barrio Barzal Alto  
Villavicencio Meta

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación LP-044-2023

**Objeto:**  
**PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN SECTORES DE  
LOS BARRIOS DARDANELOS, LA LOMA Y MIRADOR ANDINO DEL MUNICIPIO DE  
LOURDES, NORTE DE SANTANDER"**

Estimados señores:

en mi calidad de representante legal de Crystian Gabriel Rubio González en adelante el "Proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el Pliego de Condiciones:

| No. | Bien relevante nacional | Fecha inscripción | de | Fecha vigencia | de | No. de partida arancelaria | % de participación |
|-----|-------------------------|-------------------|----|----------------|----|----------------------------|--------------------|
| 1.  | CEMENTO                 |                   |    |                |    |                            | 32,99 %            |
| 2.  |                         |                   |    |                |    |                            |                    |

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría o la supervisión, según corresponda, durante la ejecución del contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, órdenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la vigencia del registro de los respectivos bienes.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el [el Proponente incluirá el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.



**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al [el Proponente incluirá el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior]. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

[Opción 3. Esta opción ÚNICAMENTE puede ser diligenciada por los proponentes extranjeros con derecho a trato nacional o Proponentes Plurales conformados por estos, que manifiesten su voluntad de acogerse a la regla de origen de su país]

Manifiesto que los servicios ofrecidos para la eventual ejecución del objeto contractual son originarios de [indicar nombre del país de origen de los servicios], país con el que la República de Colombia [indicar si: A) tiene vigente un Acuerdo Comercial, en los términos del Capítulo VI del documento base; B) ha certificado Trato Nacional por reciprocidad; o C) se trata de un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones].

A efectos de demostrar el origen de los servicios, me acoto a la regla de origen prevista en [Indicar el instrumento jurídico o comercial en el que se regula la regla de origen del correspondiente país], para lo cual adjunto la siguiente documentación: [Señalar anexos al Formato 9, requeridos para demostrar el origen de los servicios en el correspondiente país].

Atentamente,

Nombre del Proponente Crystian Gabriel Rubio González  
Nombre del representante legal Crystian Gabriel Rubio González  
C. C. 88002470 de Chinácota  
Matrícula profesional 54202-114279  
Dirección de correo Calle 2 #7-24 Barrio Bellavista Villa del Rosario  
Correo electrónico Cryrub2006@hotmail.com  
Ciudad Villa del Rosario

  
**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
C.C 88.002.470 de Chinácota

**"CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
JNG. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO. LP 044 DE 2023

**EXPERIENCIA**

| No. de Orden | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para personas naturales y jurídicas domiciliadas con sucursal en seccional en Colombia) | EXPERIENCIA REQUERIDA (que cumple con este contrato) | Entidad Contratante  | Contrato o Resolución |  | CONTRATO EJECUTADO CON IDENTIFICADOR DEL SERVIDOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCIÓN |                                   | Fecha de Inicio [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SIMMLV EN EL RUP (para personas naturales y jurídicas domiciliadas con sucursal en Colombia) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SIMMLV (de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliegos de condiciones para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CONTRA O HI SIMMLV APORTADO POR EL EJECUTANTE DE PARTICIPACIÓN |
|--------------|--|--|----------------------|-----------------------|--|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|---|
|              |  |  |                      | No.                   | Objeto   |   | %                   | Integrante que aporta experiencia |                               |                                    |  |   |   |
| 1            | 43   | GENERAL  | MUNICIPIO DE LOURDES | 002/2015              | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO RAYMUNDO ORDONEZ YANEZ Y CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE LOURDES NORTE DE SANTANDER     | 721410 721411   | 100%                | CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ   | 27/01/2015                    | 27/02/2015                         | \$ 264.441.546,00  | 410,40  | 410,40  |
| 2            | 42   | ESPECIFICA   | MUNICIPIO DE LOURDES | 003/2015              | CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN CONCRETO RIGIDO DE 3.000 PSI DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER | 721410 721411   | 35%                 | CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ   | 28/01/2015                    | 28/04/2015                         | \$ 715.323.816,00  | 1110,14   | 388,65  |

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.  
 NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL PLEGO DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.  
 NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE EXPERIENCIA.  
 NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.  
 NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACIÓN DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARÁN ÚNICAMENTE HASTA EL MÁXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE EXPERIENCIA.  
 NOTA No. 5: PARA PROPONENTES PLURIALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.  
 NOTA No. 6: EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL PLEGO DE CONDICIONES.  
 NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSIÓN DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DE MONEDA DEL PLEGO DE CONDICIONES.  
 NOTA No. 8: LOS PROPONENTES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS.  
**CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia**  
 Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente:  
 Número de orden: Se refiere al número de contrato ejecutado en el RUP; Esta casilla se diligenciará únicamente por los proponentes que se encuentran obligados a tener RUP, ahora si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.  
 Experiencia requerida: En relación con este acápite se podrá diligenciar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y como máximo seis (6) contratos.  
 Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.  
 Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del código que coincide con los códigos requeridos por la entidad en el numeral 3.3.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS\*.  
 Contrato ejecutado e identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincide con los códigos requeridos por la entidad en el numeral 3.3.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS\*.  
 Formas de ejecución: El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (I); ii) Consorcio (C); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.  
 Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar el contrato que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que se está presentando.  
 Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No. 3" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.  
 Valor total del contrato en SIMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los proponentes que no tienen RUP e incluir el valor total del contrato en SIMMLV. Además, se deberá diligenciar esta casilla en pesos colombianos.  
 De acuerdo con la sección 3.5.2 del Documento Base, la no presentación de este Formato o su inadecuado diligenciamiento, no será un motivo para rechazar al proponente. Si el Proponente no aporta el "Formato 3 - Experiencia" la Entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados por mayor valor.  
 El "Formato 3 - Experiencia" considera la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada, o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el "Formato 3 - Experiencia".  
 NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.

CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
C.C. 888.002.470 DE CHIMACOLO

DIRECCION, CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA, VILLA ROSARIO, TEL 5809321- CEL 314-4710323.  
E-mail: cryrub2006@hotmail.com

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE<br/>LOURDES, NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b> |  |
| Código: 1600-11.03-15-001<br>Versión: 01  | <b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.002<br/>DE 24 DE ENERO DE 2015</b>  | PÁGINA 1 de 7   |

los suscritos: **GUSTAVO PEDRAZA VARGAS**, identificado con cedula de ciudadanía con numero 5.462.332 expedida en Lourdes, Norte de Santander, en su calidad de Alcalde Municipal, , elegido para el periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2015 y en nombre y representación del Municipio de Lourdes, según consta en acta N° 001 del 01 de enero de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 y 315 numerales 3 y 9 de la Constitución de Colombia y en ejercicio de la competencia otorgada por la ley 80 de 1993, Ley 1150 y del Decreto 2474 de 2008, actuando en nombre y representación del Municipio de Lourdes, con NIT 890502611-4 quien para los efectos del presente Contrato se denominará **CONTRATANTE**, por una parte; y por la otra, **CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía N°88.002.470 expedida en Cúcuta actuando en su propio nombre con NIT 88002470-8 y tarjeta profesional No. 54202-11427 NTS, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las Sigüientes consideraciones: I. Que la misión de la Alcaldía Municipal es Ofrecer bienes y servicios sociales, articulando la efectiva gestión administrativa con la participación activa de la comunidad, bajo los principios de transparencia y equidad, orientada al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio, buscando convertirlo en una comarca competitiva para vivir con orgullo, dignidad y respeto al medio ambiente y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque es una obra que conlleva a el desarrollo y progreso de los habitantes de la vereda San Isidro y veredas aledañas, siendo estos los principales beneficiarios. II. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es que Las vías verdales o terciarias del municipio en general, se encuentran muy deterioradas por falta de mantenimiento y ausencia de las capas de pavimento que se requieren para proteger la superficie de la vía de la acción del agua, en especial en época de invierno donde se hace imposible el tránsito vehicular y peatonal por la presencia de grandes cárcavas y baches que se forman por el inadecuado drenaje pluvial, ante las altas precipitaciones de los últimos tiempos. En razón de que el Municipio de LOURDES no cuenta con suficiente maquinaria pesada especializada para este tipo de obras ni el personal requerido para ello III. Que El Municipio de Lourdes desarrolló los respectivos estudios y documentos previos, IV. Que la Oferta del Proponente **CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ** resultó como la ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones No. LIC-003-2014, V. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una licitación pública identificada con el N°. LIC-003-2014, VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, VII. Que por medio de la resolución número 033 del 24 de enero de 2015 se adjudicó el presente Contrato, y Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **Cláusula 1 –Objeto del Contrato** El objeto del Contrato es **CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO RAYMUNDO ORDOÑEZ YAÑEZ Y CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER** que incluye: LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, SUB-BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC, PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m, SARDINEL EN CONCRETO DE 2000 PSI H=0,4 M, POZO DE INSPECCION H=1,4 M, TUBERIA PVC D=200mm, RETIRO DE SOBANTES, La obra pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas de construcción del **Municipio de Lourdes** las contenidas en el Anexo Técnico. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. **Cláusula 2 – Alcance del objeto del Contrato** El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico, así como con los siguientes: 3.1Objetivos específicos: **CONSTRUCCION PAVIMENTO**

CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL TELEFAX 5866058  
EMAIL:[alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co)

149  
*Av.*

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE<br/>LOURDES, NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b> |  |
| Código: 1600-11.03-15-001<br>Versión: 01  | <b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.002<br/>DE 24 DE ENERO DE 2015</b>  | PÁGINA 2 de 7   |

**RIGIDO EN EL BARRIO RAYMUNDO ORDOÑEZ YAÑEZ Y CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE  
LOURDES, NORTE DE SANTANDER 3.2 Actividades de la Obra:**

| <b>BARRIO CENTENARIO CALLE MZ A</b>              |     |          |              |                         |
|--|-----|----------|--------------|-------------------------|
| DESCRIPCION                                      | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO   | VALOR TOTAL             |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2  | 124,00   | 2.689,00     | \$ 333.436,00           |
| EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR               | M3  | 38,00    | 36.814,00    | \$ 1.398.932,00         |
| SUB-BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC.                   | M3  | 18,00    | 102.363,00   | \$ 1.842.534,00         |
| PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2  | 124,00   | 94.610,00    | \$ 11.731.640,00        |
| SARDINEL EN CONCRETO DE 2000 PSI H=0,4 M         | ML  | 114,00   | 49.063,00    | \$ 5.593.182,00         |
| POZO DE INSPECCION H=1,4 M                       | UND | 1,00     | 1.350.477,00 | \$ 1.350.477,00         |
| TUBERIA PVC D=200mm                              | ML  | 60,00    | 54.741,00    | \$ 3.284.460,00         |
| RETIRO DE SOBANTES                               | M3  | 44,00    | 26.178,00    | \$ 1.151.832,00         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                  |     |          |              | <b>\$ 26.686.493,00</b> |
| <b>BARRIO CENTENARIO CALLE MZ B</b>              |     |          |              |                         |
| DESCRIPCION                                      | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO   | VALOR TOTAL             |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2  | 103,00   | 2.689,00     | \$ 276.967,00           |
| EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR               | M3  | 31,00    | 36.814,00    | \$ 1.141.234,00         |
| SUB-BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC.                   | M3  | 15,00    | 102.363,00   | \$ 1.535.445,00         |
| PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2  | 103,00   | 94.610,00    | \$ 9.744.830,00         |
| SARDINEL EN CONCRETO DE 2000 PSI H=0,4 M         | ML  | 96,00    | 49.063,00    | \$ 4.710.048,00         |
| RETIRO DE SOBANTES                               | M3  | 37,00    | 26.178,00    | \$ 968.586,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                  |     |          |              | <b>\$ 18.377.110,00</b> |
| <b>BARRIO CENTENARIO CALLE MZ C</b>              |     |          |              |                         |
| DESCRIPCION                                      | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO   | VALOR TOTAL             |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2  | 62,00    | 2.689,00     | \$ 166.718,00           |
| EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR               | M3  | 19,00    | 36.814,00    | \$ 699.466,00           |
| SUB-BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC.                   | M3  | 9,00     | 102.363,00   | \$ 921.267,00           |

**CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL TELEFAX 5866058**  
**EMAIL: [alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co)**

150



**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
MUNICIPIO DE  
LOURDES, NORTE DE SANTANDER  
NIT.890502611 - 4**



Código: 1600-11.03-15-001  
Versión: 01

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.002  
DE 24 DE ENERO DE 2015**

PÁGINA 3 de 7

|  |            |                 |                           |                          |
|--|------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2         | 62,00           | 94.610,00                 | \$ 5.865.820,00          |
| SARDINEL EN CONCRETO DE 2000 PSI H=0,4 M         | ML         | 56,00           | 49.063,00                 | \$ 2.747.528,00          |
| POZO DE INSPECCION H=1,4 M                       | UND        | 1,00            | 1.350.477,00              | \$ 1.350.477,00          |
| RETIRO DE SOBRAINTES                             | M3         | 22,00           | 26.178,00                 | \$ 575.916,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                  |            |                 |                           | <b>\$ 12.327.192,00</b>  |
| <b>BARRIO RAYMUNDO ORDOÑEZ YAÑEZ</b>             |            |                 |                           |                          |
| <b>DESCRIPCION</b>                               | <b>UND</b> | <b>CANTIDAD</b> | <b>V/UNITARIO</b>         | <b>VALOR TOTAL</b>       |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2         | 910,00          | 2.689,00                  | \$ 2.446.990,00          |
| EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR               | M3         | 277,00          | 36.814,00                 | \$ 10.197.478,00         |
| SUB-BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC.                   | M3         | 136,00          | 102.363,00                | \$ 13.921.368,00         |
| PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2         | 910,00          | 94.610,00                 | \$ 86.095.100,00         |
| SARDINEL EN CONCRETO DE 2000 PSI H=0,4 M         | ML         | 355,00          | 49.063,00                 | \$ 17.417.365,00         |
| POZO DE INSPECCION H=1,4 M                       | UND        | 2,00            | 1.350.477,00              | \$ 2.700.954,00          |
| TUBERIA PVC D=200mm                              | ML         | 88,00           | 54.741,00                 | \$ 4.817.208,00          |
| RETIRO DE SOBRAINTES                             | M3         | 322,00          | 26.178,00                 | \$ 8.429.316,00          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                  |            |                 |                           | <b>\$ 146.025.779,00</b> |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                     |            |                 |                           | <b>\$ 203.416.574,00</b> |
|  |            |                 | <b>ADMINISTRACION 22%</b> | <b>\$ 44.751.646,00</b>  |
| <b>COSTOS INDIRECTOS</b>                         |            |                 | <b>IMPREVISTOS 1 %</b>    | <b>\$ 2.034.166,00</b>   |
|  |            |                 | <b>UTILIDAD 7%</b>        | <b>\$ 14.239.160,00</b>  |
| <b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>                   |            |                 |                           | <b>\$ 61.024.972,00</b>  |
| <b>COSTO TOTAL</b>                               |            |                 |                           | <b>\$ 264.441.546,00</b> |



**Cláusula 3 -Valor del Contrato y Forma de pago** El valor del Contrato es DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$ 264.441.546,00) el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, únicamente mediante transferencia electrónica con la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, y el funcionario competente de la ordenación de pago del Municipio , acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Solo se efectuaran pagos con cheques. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes

**CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL TELEFAX 5866058  
EMAIL:[alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co)**

*Alc* 151

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE<br/>LOURDES, NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b> |  |
| Código: 1600-11.03-15-001<br>Versión: 01  | <b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.002<br/>DE 24 DE ENERO DE 2015</b>  | PÁGINA 4 de 7   |


al mes de ejecución de las obras, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del CONTRATANTE las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL interventor, y el Municipio las pagará dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta En caso de mora en el pago, el Municipio reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente sobre el valor histórico actualizado siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 679 de 1994. **Cláusula 4-Declaraciones del contratista** El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de nombre Entidad Estatal] respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el numeral 2.9 del Pliego de Condiciones. 5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. 5.8 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **Cláusula 5- Plazo del Contrato y Cronograma estimado de Obra** El plazo del Contrato es tres (03) meses a partir de la orden de inicio que será impartida por la interventoría. El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. **Cláusula 6-Obligaciones Generales del Contratista** 7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de condiciones. 7.2 Entregar el Cronograma estimado de obra. 7.3 Colaborar con La Interventoría y El Municipio de Lourdes en cualquier requerimiento que ella haga. 7.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al Municipio de Lourdes. 7.5 Dar a conocer a la Interventoría y el Municipio de Lourdes cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.6 Comunicarle a la Interventoría y el Municipio de Lourdes cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7.7 Elaborar, suscribir y presentar a el Municipio de Lourdes las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor del Contrato, según corresponda. 7.8. Instalar una valla informativa, normatividad vigente establecida por el Ministerio de Transporte. **Cláusula 7 - Derechos del Contratista** 8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato. **Cláusula 8 - Obligaciones del Contratante** 9.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE<br/>LOURDES, NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b> |  |
| Código: 1600-11.03-15-001<br>Versión: 01  | <b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.002<br/>DE 24 DE ENERO DE 2015</b>  | PÁGINA 5 de 7   |

directa o indirecta. 9.2 Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. **Cláusula 9- Derechos del Contratante** 10.1 Decidir sobre cambios no sustanciales, siempre y cuando no afecten la correcta ejecución del objeto contratado; 10.2 Aprobar o rechazar sustentadamente, los materiales y procesos de elaboración o instalación y precisión de los trabajos; 10.3 Inspeccionar permanentemente las obras; 10.4 Ordenar la reparación de las obras defectuosas hasta que cumplan las especificaciones contractuales; 10.5 Controlar el programa de ejecución, comprobar y recibir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente para efecto de los pagos y suscribir las actas correspondientes con el CONTRATISTA 10.6 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. 10.7 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. **Cláusula 10- Responsabilidad EL CONTRATISTA** es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. **EL CONTRATISTA** será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a MUNICIPIO DE LOURDES en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **Cláusula 11 - Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato** EL CONTRATANTE puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **Cláusula 12- Multas** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL MUNICIPIO DE LOURDES puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: 20% del valor del contrato. **Cláusula 13- Cláusula Penal** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a EL CONTRATANTE, a título de indemnización, una suma equivalente al 20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de EL MUNICIPIO DE LOURDES adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. **Cláusula 14- Caducidad** La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, puede ser declarada por EL CONTRATISTA cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a dos (02) meses por causas imputables al Contratista. 15.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a dos (02) meses. **Cláusula 15- Garantías** El Contratista debe presentar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento a favor de MUNICIPIO DE LOURDES por CUMPLIMIENTO: el 10% del valor del contrato y vigente por el término del mismo y seis (6) meses más.- **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:** Cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y por un término que comprende el término de vigencia del contrato y tres (3) años más. - **ESTABILIDAD DE LA OBRA:** Cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor final de la obra, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras por parte del Municipio. **DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Por un valor equivalente a la suma de 200 SMLV Por el término de duración del mismo. **Cláusula 16- Independencia del Contratista** El Contratista es una entidad independiente del MUNICIPIO DE LOURDES y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATANTE no tiene la facultad de hacer

**CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL TELEFAX 5866058**  
**EMAIL: [alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co)**

153

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE<br/>LOURDES, NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b> |  |
| Código: 1600-11.03-15-001<br>Versión: 01  | <b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.002<br/>DE 24 DE ENERO DE 2015</b>  | PÁGINA 6 de 7   |

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL MUNICIPIO DE LOURDES ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **Cláusula 7- Cesiones** El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de EL CONTRATANTE Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EL MUNICIPIO DE LOURDES está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a EL MUNICIPIO DE LOURDES de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL CONTRATANTE exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. **Cláusula 18- Subcontratación** EL CONTRATANTE puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cláusula 20. **Cláusula 19-Indemnidad** El Contratista se obliga a indemnizar a EL MUNICIPIO DE LOURDES con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **Cláusula 20- Caso Fortuito y Fuerza Mayor** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **Cláusula 21- Solución de Controversias** Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: Amigable composición: cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante organización que tramitará la amigable composición, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante nombre del centro de conciliación], previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación,

**CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL TELEFAX 5866058  
EMAIL:[alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co)**


154



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE<br/>LOURDES, NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b> |  |
| Código: 1600-11.03-15-001<br>Versión: 01  | <b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.002<br/>DE 24 DE ENERO DE 2015</b>  | PÁGINA 7 de 7   |

el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga del centro de conciliación. El acuerdo al que se llegue en la etapa de [arreglo directo, amigable composición, en la conciliación si hay lugar a ella] es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. **Cláusula 22-Notificaciones** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: MUNICIPIO DE LOURDES –Dirección: Carrera 4 con Calle 3 - 36 Frente al Parque Principal - Lourdes - Norte de Santander - Colombia - Código Postal: 545070 –Teléfono: (57+7) 5866058 /(321) 4494826 /(320) 3966549 –Fax :(57+7) 5866058 -Correo electrónico: [contratos@lourdes-nortedesantander.gov.co](mailto:contratos@lourdes-nortedesantander.gov.co). El contratista: **CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ** –Dirección: Calle 2 # 7 24 Barrio Bellavista Municipio de Villa del Rosario Teléfono: 5809321 - Correo electrónico: [CRYRUB2006@HOTMAIL.COM](mailto:CRYRUB2006@HOTMAIL.COM) **Cláusula 23-Supervisión** La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo de **JOAQUIN ARMANDO SANDOVAL CARDENAS**. **Cláusula 24-Interventoría** La interventoría del presente Contrato está a cargo de **FRANCISCO ANDELFO MENESES SEQUEDA**. **Cláusula 25-Anexos del Contrato** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: 26.1 Estudios y documentos previos. 26.2 El Pliego de Condiciones del proceso de selección N°. LIC-003-2014, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 26.3 La Oferta presentada por el Contratista. **Cláusula 26- Perfeccionamiento y ejecución** El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 16 del presente Contrato. **Cláusula 27- Disponibilidad presupuestal** EL MUNICIPIO DE LOURDES pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 01 031 del 16 de enero de 2015 POR VALOR DE DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$ 264.,441,546.00) recursos provenientes del SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. **Cláusula 28- Registro y apropiaciones presupuestales** El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **Cláusula 29- Confidencialidad** En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **Cláusula 30- Liquidación** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato. **Cláusula 31- Lugar de ejecución y domicilio contractual** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Lourdes vía Cuatro esquinas San Isidro. Para constancia, se firma en Lourdes, Norte de Santander a los 24 días del mes de Enero de 2015.

  
GUSTAVO PEDRAZA VARGAS  
ALCALDE MUNICIPAL

  
CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  
CONTRATISTA

CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL TELEFAX 5866058  
EMAIL:[alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co)

155  


|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE LOURDES<br/>NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b> |  |
| Código: 1600-11.20-15-002<br>Versión: 01  | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b>  | Página 1 de 3   |

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°002 / 2015**  
**ACTA DE LIQUIDACION**  
**ACTA No 006 DEL 03 DE MARZO DE 2015**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NOMBRE CONTRATISTA</b>     | CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  |
| <b>VALOR CONTRATO INICIAL</b> | 264.441.546,00   |
| <b>C.D.P</b>                  | NO. 01 031 DEL 16 DE ENERO DE 2015.  |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO</b>     | TRES (3) MESES   |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>  | No 01 039 DEL 24 DE ENERO DE 2015  |
| <b>CLASE DE CONTRATACION</b>  | LICITACION PÚBLICA   |
| <b>OBJETO</b>                 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO RAYMUNDO ORDOÑEZ YAÑEZ Y CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER. |
| <b>SUPERVISOR</b>             | JOAQUIN ARMANDO SANDOVAL   |
| <b>INTERVENTOR</b>            | FRANCISCO ANDELFO MENESES SEQUEDA  |

En el Municipio de LOURDES, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Lourdes, se reunieron las siguientes personas, el Ing. FRANCISCO ANDELFO MENESES SEQUEDA actuando en calidad de Interventor, el Ing. JOAQUIN ARMANDO SANDOVAL actuando en calidad de SUPERVISOR del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 002 / 2015 y el Ing. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ, como contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación del Contrato de Obra N° 002 / 2015, conforme al siguiente detalle:

**ESTADO FINANCIERO**

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                  |                          | \$ 264.441.546,00        |
| VALOR ACTA N° 002 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | \$ 51.912.370,00         |                          |
| VALOR ACTA N° 003 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | \$ 76.094.987,00         |                          |
| VALOR ACTA N° 004 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | \$ 83.132.147,00         |                          |
| VALOR ACTA N° 005 DE RECIBO FINAL DE OBRA   | \$ 53.302.042,00         |                          |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                        | <b>\$ 264.441.546,00</b> | <b>\$ 264.441.546,00</b> |

*Desarrollo y progreso para nuestra gente*  
Carrera 4 N° 3-36 Barrio La Loma – Telefax. 097-5866058 – Celular 311-8098930  
Código Postal 545070 – Email – alcaldía@lourdes-nortedesantander.gov.co

156

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p align="center"><b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE LOURDES<br/>NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b></p> |  |
| <p>Código: 1600-11.20-15-002<br/>Versión: 01</p>                                  | <p align="center"><b>ACTA DE LIQUIDACION</b></p>  | <p align="right">Página 2 de 3</p>  |

### ACTAS SUSCRITAS

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>ACTA DE INICIO No 001</b>               | <b>27 DE ENERO DE 2015</b>   |
| <b>ACTA PARCIAL DE OBRA No 002</b>         | <b>03 DE FEBRERO DE 2015</b> |
| <b>ACTA PARCIAL DE OBRA No 003</b>         | <b>11 DE FEBRERO DE 2015</b> |
| <b>ACTA PARCIAL DE OBRA No 004</b>         | <b>18 DE FEBRERO DE 2015</b> |
| <b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No 005</b> | <b>27 DE FEBRERO DE 2015</b> |

### CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación final y dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra N° – 002 de 2015.


- 1-) Que la obra fue entregada por el Contratista y recibida por el supervisor, a entera satisfacción, tal como consta en el **ACTA DE RECIBO FINAL** de fecha **27 de Febrero de 2015**.
- 2-) Que en la presente acta de liquidación final están incluidos todos los valores correspondientes al Contrato de obra pública N° – 002 de 2015.
- 3-) Que, el Contratista presentara para el pago de la cuenta final del contrato de obra pública N° – 002 de 2015, los siguientes documentos: Copia de la presente acta de liquidación final y Copia del Acta de recibo final.
- 4-) Que el Contratista manifiesta que el **Municipio de Lourdes** cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el **Municipio de Lourdes** en relación con el contrato de obra N° – 002 de 2015 y la presente liquidación.

La presente acta de liquidación final no exime al Contratista y al supervisor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el Contrato de obra N° – 002 de 2015 y de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p align="center"><b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE LOURDES<br/>NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b></p> |  |
| <p>Código: 1600-11.20-15-002<br/>Versión: 01</p>                                  | <p align="center"><b>ACTA DE LIQUIDACION</b></p>  | <p align="right">Página 3 de 3</p>  |

la actuación contractual de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los tres (03) días del mes de Marzo de 2015.



**JOAQUIN ARMANDO SANDOVAL**  
Supervisor



**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
Contratista

**FRANCISCO ANDELFO MENESES SEQUEDA**  
Interventor

**GUSTAVO PEDRAZA VARGAS**  
Alcalde



Código: 1600-11.03-13-002  
Versión: 01

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
MUNICIPIO DE  
LOURDES, NORTE DE SANTANDER  
NIT. 890502611 - 4



ACTA 005 RECIBO FINAL DE OBRA

PÁGINA 1 de 5

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°002 / 2015**  
**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**  
**ACTA No 005 DEL 27 DE FEBRERO DE 2015**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>CONTRATISTA</b>            | CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ  |
| <b>OBJETO</b>                 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO RAYMUNDO ORDOÑEZ YAÑEZ Y CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER  |
| <b>FECHA DE INICIO</b>        | 27 DE ENERO DEL 2015   |
| <b>PLAZO INICIAL</b>          | TRES (3) MESES   |
| <b>VALOR INICIAL</b>          | \$ 264.441.546,00  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>          | EL MUNICIPIO, SE COMPROMETE A PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, POR ACTAS PARCIALES DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA HASTA UN 80%, PREVIA PRESENTACIÓN APROBADA DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO; EL 20% RESTANTE, PREVIA PRESENTACIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN, LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA FACTURA DE COBRO. |
| <b>INTERVENTOR SUPERVISOR</b> | FRANCISCO ANDELFO MENESES SEQUEDA<br>JOAQUIN ARMANDO SANDOVAL  |

En el Municipio de LOURDES, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Lourdes, se reunieron las siguientes personas, Ing. FRANCISCO ANDELFO MENESES SEQUEDA, actuando en calidad de INTERVENTOR del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 002 / 2015, JOAQUIN ARMANDO SANDOVAL actuando en calidad de SUPERVISOR y el Ing. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ, como contratista con el fin de suscribir la presente

**DESARROLLO Y PROGRESO PARA NUESTRA GENTE**

CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL B. LA LOMA TELEFAX 5866058

EMAIL: [alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co)

59



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
MUNICIPIO DE  
LOURDES, NORTE DE SANTANDER  
NIT. 890502611 - 4



Código: 1600-11.03-13-002  
Versión: 01

ACTA 005 RECIBO FINAL DE OBRA

PÁGINA 2 de 5

Acta de Recibo Final de Obra, de los trabajos ejecutados en desarrollo del Contrato de Obra N° 002 / 2015, (VER CUADRO ANEXO DE PRESUPUESTO A ESTE DOCUMENTO)

ACTA RECIBO FINAL N° 05 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015  
Obra: CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO RAYMUNDO ORDOÑEZ YAÑEZ Y CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER

| DESCRIPCION  | Unid. | Cant   | CONDICIONES INICIALES |                  | ACTA ANTERIOR |           | PRESENTE ACTA |           | Porcentaje avance |
|--|-------|--------|-----------------------|------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|
|  |       |        | V/R UNIT.             | V/R TOTAL        | Cant          | V/R TOTAL | Cant          | V/R TOTAL |                   |
| BARRIO CENTENARIO CALLE MZ A                       |       |        |                       |                  |               |           |               |           |                   |
| 1.LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2    | 124,00 | 2.689,00              | \$ 333.436,00    | 0,00          | \$ -      | 0,00          | \$ -      | 100%              |
| 2.EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR               | M3    | 38,00  | 36.814,00             | \$ 1.398.932,00  | 0,00          | \$ -      | 0,00          | \$ -      | 100%              |
| 3.SUB-BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC.                   | M3    | 18,00  | 102.363,00            | \$ 1.842.534,00  | 0,00          | \$ -      | 0,00          | \$ -      | 100%              |
| 4.PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2    | 124,00 | 94.610,00             | \$ 11.731.640,00 | 0,00          | \$ -      | 0,00          | \$ -      | 100%              |
| 5.SARDINEL EN CONCRETO DE 2000 PSI H=0,4 M         | ML    | 114,00 | 49.063,00             | \$ 5.593.182,00  | 0,00          | \$ -      | 0,00          | \$ -      | 100%              |
| 6.POZO DE INSPECCION H=1,4 M                       | UND   | 1,00   | 1.350.477,00          | \$ 1.350.477,00  | 0,00          | \$ -      | 0,00          | \$ -      | 100%              |
| 7. TUBERIA PVC D=200mm                             | ML    | 60,00  | 54.741,00             | \$ 3.284.460,00  | 0,00          | \$ -      | 0,00          | \$ -      | 100%              |
| 8.RETIRO DE SOBRAINTES                             | M3    | 44,00  | 26.178,00             | \$ 1.151.832,00  | 0,00          | \$ -      | 0,00          | \$ -      | 100%              |
|  |       |        | SUBTOTAL              | \$ 26.686.493,00 |               | \$ -      |               |           |                   |
| BARRIO CENTENARIO CALLE MZ B                       |       |        |                       |                  |               |           |               |           |                   |

**DESARROLLO Y PROGRESO PARA NUESTRA GENTE.**  
CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL B. LA LOMA TELEFAX 5866058  
EMAIL:alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
MUNICIPIO DE  
LOURDES, NORTE DE SANTANDER  
NIT.890502611 - 4



Código: 1600-11.03-13-002  
Versión: 01

ACTA 005 RECIBO FINAL DE OBRA

PÁGINA 3 de 5

|  |     |        |              |                  |       |                 |      |      |      |
|--|-----|--------|--------------|------------------|-------|-----------------|------|------|------|
| 1.LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2  | 103,00 | 2.689,00     | \$ 276.967,00    | 0,00  | \$ -            | 0,00 | \$ - | 100% |
| 2.EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR               | M3  | 31,00  | 36.814,00    | \$ 1.141.234,00  | 0,00  | \$ -            | 0,00 | \$ - | 100% |
| 3.SUB-BASE GRANULARVIBROCOMPAC.                    | M3  | 15,00  | 102.363,00   | \$ 1.535.445,00  | 0,00  | \$ -            | 0,00 | \$ - | 100% |
| 4.PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2  | 103,00 | 94.610,00    | \$ 9.744.830,00  | 0,00  | \$ -            | 0,00 | \$ - | 100% |
| 5.SARDINEL EN CONCRETO DE 2000 PSI H=0,4 M         | ML  | 96,00  | 49.063,00    | \$ 4.710.048,00  | 0,00  | \$ -            | 0,00 | \$ - | 100% |
| 6.RETIRO DE SOBRAINTES                             | M3  | 37,00  | 26.178,00    | \$ 968.586,00    | 0,00  | \$ -            | 0,00 | \$ - | 100% |
|  |     |        | SUBTOTAL     | \$ 18.377.110,00 |       | \$ -            | 0,00 |      |      |
| BARRIO CENTENARIO CALLE MZ C                       |     |        |              |                  |       |                 |      |      |      |
| 1.LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2  | 62,00  | 2.689,00     | \$ 166.718,00    | 0,00  | \$ -            | 0,00 | \$ - | 100% |
| 2.EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR               | M3  | 19,00  | 36.814,00    | \$ 699.466,00    | 0,00  | \$ -            | 0,00 | \$ - | 100% |
| 3.SUB-BASE GRANULARVIBROCOMPAC.                    | M3  | 9,00   | 102.363,00   | \$ 921.267,00    | 0,00  | \$ -            | 0,00 | \$ - | 100% |
| 4.PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2  | 62,00  | 94.610,00    | \$ 5.865.820,00  | 0,00  | \$ -            | 0,00 | \$ - | 100% |
| 5.SARDINEL EN CONCRETO DE 2000 PSI H=0,4 M         | ML  | 56,00  | 49.063,00    | \$ 2.747.528,00  | 0,00  | \$ -            | 0,00 | \$ - | 100% |
| 6.POZO DE INSPECCION H=1,4 M                       | UND | 1,00   | 1.350.477,00 | \$ 1.350.477,00  | 0,00  | \$ -            | 0,00 | \$ - | 100% |
| 7.RETIRO DE SOBRAINTES                             | M3  | 22,00  | 26.178,00    | \$ 575.916,00    | 0,00  | \$ -            | 0,00 | \$ - | 100% |
|  |     |        | SUBTOTAL     | \$ 12.327.192,00 |       | \$ -            |      |      |      |
| BARRIO RAYMUNDO ORDOÑEZ YAÑEZ                      |     |        |              |                  |       |                 |      |      |      |
| 1.LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2  | 910,00 | 2.689,00     | \$ 2.446.990,00  | 0,00  | \$ -            | 0,00 | \$ - | 100% |
| 2.EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR               | M3  | 277,00 | 36.814,00    | \$ 10.197.478,00 | 0,00  | \$ -            | 0,00 | \$ - | 100% |
| 3.SUB-BASE GRANULARVIBROCOMPAC.                    | M3  | 136,00 | 102.363,00   | \$ 13.921.368,00 | 26,00 | \$ 2.661.438,00 | 0,00 | \$ - | 100% |

**DESARROLLO Y PROGRESO PARA NUESTRA GENTE.**

CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL B. LA LOMA TELEFAX 5866058

EMAIL:alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
MUNICIPIO DE  
LOURDES, NORTE DE SANTANDER  
NIT. 890502611 - 4



Código: 1600-11.03-13-002  
Versión: 01

ACTA 005 RECIBO FINAL DE OBRA

PÁGINA 4 de 5

|  |     |        |              |                   |        |                 |        |                 |      |
|--|-----|--------|--------------|-------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|------|
| 4.PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2  | 910,00 | 94.610,00    | \$ 86.095.100,00  | 500,00 | \$47.305.000,00 | 310,00 | \$29.329.100,00 | 100% |
| 5.SARDINEL EN CONCRETO DE 2000 PSI H=0,4 M         | ML  | 385,00 | 49.083,00    | \$ 17.417.365,00  | 290,00 | \$14.228.270,00 | 65,00  | \$ 3.189.095,00 | 100% |
| 6.POZO DE INSPECCION H=1,4 M                       | UND | 2,00   | 1.350.477,00 | * \$ 2.700.954,00 | 0,00   | \$ -            | 2,00   | \$ 2.700.954,00 | 100% |
| 7.TUBERIA PVC D=200mm                              | ML  | 88,00  | 54.741,00    | \$ 4.817.208,00   | 0,00   | \$ -            | 88,00  | \$ 4.817.208,00 | 100% |
| 8.RETIRO DE SOBRAINTES                             | M3  | 322,00 | 26.179,00    | \$ 8.429.316,00   | 0,00   | \$ -            | 42,92  | \$ 1.123.559,76 | 100% |
|  |     |        | SUBTOTAL     | \$ 146.025.779,00 |        | \$64.194.708,00 |        | \$41.159.916,76 |      |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS                              |     |        |              | \$ 203.416.574,00 |        | \$64.194.708,00 |        | \$41.159.916,76 |      |
| ADMINISTRACION 22%                                 |     |        |              | \$ 44.751.846,00  |        | \$13.480.888,88 |        | \$ 8.643.582,52 |      |
| IMPREVISTOS 1%                                     |     |        |              | \$ 2.034.166,00   |        | \$ 641.947,08   |        | \$ 411.599,17   |      |
| UTILIDAD 7%  |     |        |              | \$ 14.238.160,00  |        | \$ 4.814.603,10 |        | \$ 3.086.993,76 |      |
| COSTO TOTAL  |     |        |              | \$ 264.441.546,00 |        | \$83.132.147,00 |        | \$53.302.042,00 |      |



Porcentaje de Ejecucion Fisica del Proyecto de  
avance de obra

100,00%

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| BALANCE                                  |  |                   |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:              |  | \$ 264.441.546,00 |
| VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL DE OBRA N° 02 |  | \$ 81.912.370,00  |
| VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL DE OBRA N° 03 |  | \$ 76.094.987,00  |
| VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL DE OBRA N° 04 |  | \$ 83.132.147,00  |
| VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL       |  | \$ 53.302.042,00  |

**DESARROLLO Y PROGRESO PARA NUESTRA GENTE.**  
CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL B. LA LOMA TELEFAX 5866058  
EMAIL: [alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co)



|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>Código: 1600-11.03-13-002<br>Versión: 01 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br>MUNICIPIO DE<br>LOURDES, NORTE DE SANTANDER<br>NIT. 890502611 - 4<br><br>ACTA 005 RECIBO FINAL DE OBRA | <br>PÁGINA 5 de 5 |
|---|--|--|

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 264.441.546,00

VALOR TOTAL A PAGAR LA PRESENTE ACTA DEL RECIBO FINAL

\$ 53.302.042,00

**SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/C**

En constancia una vez verificado que la obra se realizó y de haber comprobado que se hizo de acuerdo a los términos del contrato de obra N° 002/2015 suscrito para el efecto, el contratista responsable hace entrega real y efectiva al Representante de la Alcaldía Municipal de Lourdes, Se reciben las cantidades de obra de qué trata el objeto del contrato a satisfacción por parte de LA ALCALDIA DE LOURDES.

Para constancia de lo anterior, se firman la presente acta por los que en ella intervinieron. A los 27 días del mes de Febrero del 2015.

  
**FRANCISCO ANDELFO MENESES SEQUEDA**  
 INTERVENTOR

  
**CRISTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
 CONTRATISTA

  
**JOAQUIN ARMANDO SANDOVAL**  
 SUPERVISOR


**"CRYSTJANGABRIEL RUBJO GONZALEZ  
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S  
CONSULTORIAS-DISEÑOS-REMODELACIONES"**



# **EXPERIENCIA ESPECIFICA**

Consecutivo RUP # 42.

**CONSORCIO CONSTRUCCION Y ADECUACION Y  
REHABILITACION VIAS URBANAS  
LOURDES 2014**



Lourdes 29 de Diciembre 2014.

Señores:  
Alcaldía Municipal de Lourdes.  
La ciudad

**Ref. CONFORMACION DE CONSORCIO**

**LICITACION PÚBLICA LIC -003-2014**

Los suscritos **CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ** identificado con cédula de ciudadanía C.C 88.002.470 de Chinácota (N.S) y **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía C.C 88.211.813 de Cúcuta debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ** y **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ** respectivamente, manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO** para participar en el concurso público de la referencia cuyo es la " **CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN CONCRETO RIGIDO DE 3.000 PSI DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER** ", y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de ejecución y liquidación del contrato.


2. El Consorcio está integrado por:

| <b>NOMBRE</b>  | <b>PORCENT. DE PARTICIPACION (%) (1)</b> |
|--|--|
| <b>1. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ<br/>NIT 88.002.470-8</b> | <b>35%</b>                               |
| <b>2. JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ<br/>NIT. 88.211.813-7</b> | <b>65%</b>                               |

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%

3. El Consorcio se denomina "CONSORCIO "CONSTRUCCION Y ADECUACION Y REHABILITACION VIAS URBANAS LOURDES 2014".

**CONSORCIO CONSTRUCCION Y ADECUACION Y  
REHABILITACION VIAS URBANAS  
LOURDES 2014**



4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada.

5. El representante del Consorcio es: **CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ** identificado con la cédula de ciudadanía número 88.002.470 de CHINACOTA, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución, liquidación, cobro de cuentas y se le efectúen los pagos del contrato, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del consorcio es:

Dirección: CALLE 2 # 7-24 B. BELLAVISTA.

Ciudad: VILLA ROSARIO (N.S)

Teléfono: 5809321- CEL 314-4710323.

Dirección: E-mail: cryrub2006@hotmail.com

En constancia se firma en Lourdes a los 29 días del mes de Diciembre de 2014

**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
C.C 88.002470

**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
C.C 88.211.813

**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
C.C 88.002470

**R/L CONSORCIO "CONSTRUCCION Y ADECUACION Y REHABILITACION VIAS URBANAS  
LOURDES 2014"**

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE<br/>LOURDES, NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b> |  |
| Código: 1600-11.03-15-003<br>Versión: 01  | <b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.003<br/>DE 28 DE ENERO DE 2015</b>  | PÁGINA 1 de 9   |

los suscritos: **GUSTAVO PEDRAZA VARGAS**, identificado con cedula de ciudadanía con numero 5.462.332 expedida en Lourdes, Norte de Santander, en su calidad de Alcalde Municipal, , elegido para el periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2015 y en nombre y representación del Municipio de Lourdes, según consta en acta N° 001 del 01 de enero de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 y 315 numerales 3 y 9 de la Constitución de Colombia y en ejercicio de la competencia otorgada por la ley 80 de 1993, Ley 1150 y del Decreto 2474 de 2008, actuando en nombre y representación del Municipio de Lourdes, con NIT 890502611-4 quien para los efectos del presente Contrato se denominará **CONTRATANTE**, por una parte; y por la otra, **CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía N°88.002.470 expedida en Cúcuta y tarjeta profesional No. 54202-11427 NTS actuando en representación legal del **CONSORCIO CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN VÍAS URBANAS LOURDES 2014**, con NIT: 900813538-4, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las Siguietes consideraciones: I. Que la misión de la Alcaldía Municipal es Ofrecer bienes y servicios sociales, articulando la efectiva gestión administrativa con la participación activa de la comunidad, bajo los principios de transparencia y equidad, orientada al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio, buscando convertirlo en una comarca competitiva para vivir con orgullo, dignidad y respeto al medio ambiente y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque es una obra que conlleva a el desarrollo y progreso de los habitantes de la vereda San Isidro y veredas aledañas, siendo estos los principales beneficiarios. II. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es que Las vías verdales o terciarias del municipio en general, se encuentran muy deterioradas por falta de mantenimiento y ausencia de las capas de pavimento que se requieren para proteger la superficie de la vía de la acción del agua, en especial en época de invierno donde se hace imposible el tránsito vehicular y peatonal por la presencia de grandes cárcavas y baches que se forman por el inadecuado drenaje pluvial, ante las altas precipitaciones de los últimos tiempos. En razón de que el Municipio de LOURDES no cuenta con suficiente maquinaria pesada especializada para este tipo de obras ni el personal requerido para ello III. Que El Municipio de Lourdes desarrolló los respectivos estudios y documentos previos, IV. Que la Oferta del Proponente **CONSORCIO CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN VÍAS URBANAS LOURDES 2014** resultó como la ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones No. LIC-003-2014, V. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una licitación pública identificada con el N°. LIC-003-2014, VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, VII. Que por medio de la resolución número 032 del 24 de enero de 2015 se adjudicó el presente Contrato, y Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se registrá por las siguientes cláusulas: **Cláusula 1 – Objeto del Contrato** El objeto del Contrato es **CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE 3.000 PSI DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LOURDES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER** que incluye: LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, SUB-BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC, PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m, SARDINEL EN CONCRETO DE 2000 PSI H=0,4 M, RETIRO DE SOBANTES, CUNETAS E=0.10 h=0.30, La obra pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas de construcción del **Municipio de Lourdes** las contenidas en el Anexo Técnico. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. **Cláusula 2 – Alcance del objeto del Contrato** El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo

**CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL TELEFAX 5866058**  
**EMAIL: [alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co)**

167  


|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE<br/>LOURDES, NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b> |  |
| Código: 1600-11.03-15-003<br>Versión: 01  | <b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.003<br/>DE 28 DE ENERO DE 2015</b>  | PÁGINA 2 de 9   |

Técnico, así como con los siguientes: 3.1Objetivos específicos: **CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE 3.000 PSI DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LOURDES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER** 3.2 Actividades de la Obra:

| PRESUPUESTO N° 1. BARRIO DARDANELOS (SECTOR LA NEVADA) |  |     |          |               |                         |
|--|--|-----|----------|---------------|-------------------------|
|  | DESCRIPCION                                      | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO    | VALOR TOTAL             |
| 1,00   | LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2  | 262,00   | \$ 2.689,00   | \$ 704.518,00           |
| 2,00   | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR               | M3  | 40,00    | \$ 36.814,00  | \$ 1.472.560,00         |
| 3,00   | SUB BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC                    | M3  | 40,00    | \$ 102.363,00 | \$ 4.094.520,00         |
| 4,00   | PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2  | 262,00   | \$ 94.610,00  | \$ 24.787.820,00        |
| 5,00   | RETIRO DE SOBRANTES                              | M3  | 50,00    | 26.178,00     | \$ 1.308.900,00         |
| <b>SUBTOTAL</b>  |  |     |          |               | <b>\$ 32.368.318,00</b> |
| PRESUPUESTO N°2 BARRIO EL CENTRO                       |  |     |          |               |                         |
| ITEM   | DESCRIPCION                                      | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO    | VALOR TOTAL             |
| 1,00   | LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2  | 586,00   | \$ 2.689,00   | \$ 1.575.754,00         |
| 2,00   | DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO              | M2  | 586,00   | \$ 11.132,00  | \$ 6.523.352,00         |
| 3,00   | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR               | M3  | 88,00    | \$ 36.814,00  | \$ 3.239.632,00         |
| 4,00   | SUB BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC                    | M3  | 88,00    | \$ 102.363,00 | \$ 9.007.944,00         |
| 5,00   | PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2  | 586,00   | \$ 94.610,00  | \$ 55.441.460,00        |
| 6,00   | RETIRO DE SOBRANTES                              | M3  | 110,00   | 26.178,00     | \$ 2.879.580,00         |
| <b>SUBTOTAL</b>  |  |     |          |               | <b>\$ 78.667.722,00</b> |
| PRESUPUESTO N° 3 BARRIO LA LOMA                        |  |     |          |               |                         |
| ITEM   | DESCRIPCION                                      | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO    | VALOR TOTAL             |
| 1,00   | LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2  | 147,00   | \$ 2.689,00   | \$ 395.283,00           |
| 2,00   | DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO              | M2  | 147,00   | \$ 11.132,00  | \$ 1.636.404,00         |
| 3,00   | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR               | M3  | 22,00    | \$ 36.814,00  | \$ 809.908,00           |
| 4,00   | SUB BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC                    | M3  | 22,00    | \$ 102.363,00 | \$ 2.251.986,00         |



**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
MUNICIPIO DE  
LOURDES, NORTE DE SANTANDER  
NIT.890502611 - 4**



Código: 1600-11.03-15-003  
Versión: 01

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.003  
DE 28 DE ENERO DE 2015**

PÁGINA 3 de 9

|                 |  |    |        |              |                      |
|-----------------|--|----|--------|--------------|----------------------|
| 5,00            | PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2 | 147,00 | \$ 94.610,00 | 13.907.670,00        |
| 6,00            | RETIRO DE SOBRANTES                              | M3 | 27,50  | 26.178,00    | 719.895,00           |
| <b>SUBTOTAL</b> |  |    |        |              | <b>19.721.146,00</b> |

**PRESUPUESTO No. 4 BARRIO LA PALMA**

| ITEM            | DESCRIPCION                                      | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO    | VALOR TOTAL          |
|-----------------|--|-----|----------|---------------|----------------------|
| 1,00            | LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2  | 120,00   | \$ 2.689,00   | 322.680,00           |
| 2,00            | DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO              | M2  | 120,00   | \$ 11.132,00  | 1.335.840,00         |
| 3,00            | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR               | M3  | 18,00    | \$ 36.814,00  | 662.652,00           |
| 4,00            | SUB BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC                    | M3  | 18,00    | \$ 102.363,00 | 1.842.534,00         |
| 5,00            | PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2  | 120,00   | \$ 94.610,00  | 11.353.200,00        |
| 6,00            | RETIRO DE SOBRANTES                              | M3  | 22,50    | 26.178,00     | 589.005,00           |
| <b>SUBTOTAL</b> |  |     |          |               | <b>16.105.911,00</b> |

**PRESUPUESTO No. 5 BARRIO EL ROCIO**

| ITEM | DESCRIPCION                                      | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO    | VALOR TOTAL    |
|------|--|-----|----------|---------------|----------------|
| 1,00 | LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2  | 1401,00  | \$ 2.689,00   | 3.767.289,00   |
| 2,00 | DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO              | M2  | 638,00   | \$ 11.132,00  | 7.102.216,00   |
| 3,00 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR               | M3  | 324,00   | \$ 36.814,00  | 11.927.736,00  |
| 4,00 | SUB BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC                    | M3  | 210,00   | \$ 102.363,00 | 21.496.230,00  |
| 5,00 | PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2  | 1401,00  | \$ 94.610,00  | 132.548.610,00 |
| 6,00 | SARDINEL EN CONCRETO DE 2000 PSI H=0,4 M         | MI  | 125,00   | \$ 49.063,00  | 6.132.875,00   |
| 7,00 | CUNETAS E=0.10 h=0.30                            | M3  | 11,00    | \$ 495.823,16 | 5.454.054,76   |
| 8,00 | RETIRO DE SOBRANTES                              | M3  | 405,00   | 26.178,00     | 10.602.090,00  |

**CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL TELEFAX 5866058  
EMAIL: [alcaldia@jourdes-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@jourdes-nortedesantander.gov.co)**

169  
Rw



**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
MUNICIPIO DE  
LOURDES, NORTE DE SANTANDER  
NIT.890502611 - 4**



Código: 1600-11.03-15-003  
Versión: 01

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.003  
DE 28 DE ENERO DE 2015**

PÁGINA 4 de 9

|  |  |     |          |               | SUBTOTAL                 | \$ 199.031.100,76 |
|--|--|-----|----------|---------------|--------------------------|-------------------|
| PRESUPUESTO No. 6 URBANIZACION LA GLORIA                   |  |     |          |               |                          |                   |
| ITEM   | DESCRIPCION                                      | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO    | VALOR TOTAL              |                   |
| 1,00   | LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2  | 1127,00  | \$ 2.689,00   | \$ 3.030.503,00          |                   |
| 2,00   | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR               | M3  | 368,00   | \$ 36.814,00  | \$ 13.547.552,00         |                   |
| 3,00   | SUB BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC                    | M3  | 170,00   | \$ 102.363,00 | \$ 17.401.710,00         |                   |
| 4,00   | PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2  | 1127,00  | \$ 94.610,00  | \$ 106.625.470,00        |                   |
| 5,00   | SARDINEL EN CONCRETO DE 2000 PSI H=0,4 M         | MI  | 140,00   | \$ 49.063,00  | \$ 6.868.820,00          |                   |
| 6,00   | CUNETAS E=0.10 h=0.30                            | M3  | 5,40     | \$ 495.823,16 | \$ 2.677.445,06          |                   |
| 7,00   | RETIRO DE SOBANTES                               | M3  | 460,00   | 26.178,00     | \$ 12.041.880,00         |                   |
|  |  |     |          |               | SUBTOTAL                 | \$ 162.193.380,06 |
| PRESUPUESTO No. 7 ENTRADA PRINCIPAL RAYMUNDO ORDOÑEZ YAÑEZ |  |     |          |               |                          |                   |
| ITEM   | DESCRIPCION                                      | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO    | VALOR TOTAL              |                   |
| 1,00   | LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2  | 325,00   | \$ 2.689,00   | \$ 873.925,00            |                   |
| 2,00   | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR               | M3  | 81,00    | \$ 36.814,00  | \$ 2.981.934,00          |                   |
| 3,00   | SUB BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC                    | M3  | 48,00    | \$ 102.363,00 | \$ 4.913.424,00          |                   |
| 4,00   | PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2  | 325,00   | \$ 94.610,00  | \$ 30.748.250,00         |                   |
| 5,00   | RETIRO DE SOBANTES                               | M3  | 101,00   | 26.178,00     | \$ 2.643.978,00          |                   |
|  |  |     |          |               | SUBTOTAL                 | \$ 42.161.511,00  |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                               |  |     |          |               | <b>\$ 550.249.089,00</b> |                   |
|  |  |     |          |               | ADMINISTRACION 22%       | \$ 121.054.800,00 |
| <b>COSTOS INDIRECTOS</b>                                   |  |     |          |               | IMPREVISTOS 0,5 %        | \$ 2.751.245,00   |

170



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE<br/>LOURDES, NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b> |  |
| Código: 1600-11.03-15-003<br>Versión: 01  | <b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.003<br/>DE 28 DE ENERO DE 2015</b>  | PÁGINA 5 de 9   |

|                                |                 |                          |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                | ➤ UTILIDAD 7,5% | \$ 41.268.682,00         |
| <b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b> |                 | <b>\$ 165.074.727,00</b> |
| <b>TOTAL COSTO DE OBRA</b>     |                 | <b>\$ 715.323.816,00</b> |

**Cláusula 3 –Valor del Contrato y Forma de pago** El valor del Contrato es SETECIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS (\$ 715.323.816,00) el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, únicamente mediante cheques con la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, y el funcionario competente de la ordenación de pago del Municipio , acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Solo se efectuaran pagos con cheques. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del CONTRATANTE las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL interventor, y el Municipio las pagará dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta En caso de mora en el pago, el Municipio reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente sobre el valor histórico actualizado siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 679 de 1994. **Cláusula 4–Declaraciones del contratista** El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de nombre Entidad Estatal] respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el numeral 2.9 del Pliego de Condiciones. 5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. 5.8 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **Cláusula 5–Plazo del Contrato y Cronograma estimado de Obra** El plazo del Contrato es tres (03) meses a partir de la orden de inicio que será impartida por la interventoría. El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato.. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el

171  
*[Handwritten signature]*

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE<br/>LOURDES, NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b> |  |
| Código: 1600-11.03-15-003<br>Versión: 01  | <b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.003<br/>DE 28 DE ENERO DE 2015</b>  | PÁGINA 6 de 9   |

Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. **Cláusula 6- Obligaciones Generales del Contratista** 7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de condiciones. 7.2 Entregar el Cronograma estimado de obra. 7.3 Colaborar con La Interventoría y El Municipio de Lourdes en cualquier requerimiento que ella haga. 7.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al Municipio de Lourdes. 7.5 Dar a conocer a la Interventoría y el Municipio de Lourdes cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.6 Comunicarle a la Interventoría y el Municipio de Lourdes cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7.7 Elaborar, suscribir y presentar a el Municipio de Lourdes las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor del Contrato, según corresponda. 7.8. Instalar una valla informativa, normatividad vigente establecida por el Ministerio de Transporte. **Cláusula 7 – Derechos del Contratista** 8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato. **Cláusula 8 - Obligaciones del Contratante** 9.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2 Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. **Cláusula 9- Derechos del Contratante** 10.1 Decidir sobre cambios no sustanciales, siempre y cuando no afecten la correcta ejecución del objeto contratado; 10.2 Aprobar o rechazar sustentadamente, los materiales y procesos de elaboración o instalación y precisión de los trabajos; 10.3 Inspeccionar permanentemente las obras; 10.4 Ordenar la reparación de las obras defectuosas hasta que cumplan las especificaciones contractuales; 10.5 Controlar el programa de ejecución, comprobar y recibir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente para efecto de los pagos y suscribir las actas correspondientes con el CONTRATISTA 10.6 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. 10.7 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. **Cláusula 10- Responsabilidad EL CONTRATISTA** es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. **EL CONTRATISTA** será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a MUNICIPIO DE LOURDES en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **Cláusula 11 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato** EL CONTRATANTE puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **Cláusula 12- Multas** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL MUNICIPIO DE LOURDES puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: 20% del valor del contrato. **Cláusula 13- Cláusula Penal** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a EL CONTRATANTE, a título de indemnización, una suma equivalente al 20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de EL MUNICIPIO DE LOURDES adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. **Cláusula 14- Caducidad** La caducidad,

172

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE<br/>LOURDES, NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b> |  |
| Código: 1600-11.03-15-003<br>Versión: 01  | <b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.003<br/>DE 28 DE ENERO DE 2015</b>  | PÁGINA 7 de 9   |

de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, puede ser declarada por EL CONTRATISTA cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a dos (02) meses por causas imputables al Contratista. 15.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a dos (02) meses. **Cláusula 15- Garantías** El Contratista debe presentar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento a favor de MUNICIPIO DE LOURDES por CUMPLIMIENTO: el 10% del valor del contrato y vigente por el término del mismo y seis (6) meses más.- **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:** Cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y por un término que comprende el término de vigencia del contrato y tres (3) años más. - **ESTABILIDAD DE LA OBRA:** Cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor final de la obra, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras por parte del Municipio. **DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Por un valor equivalente a la suma de 200 SMLV Por el término de duración del mismo. **Cláusula 16- Independencia del Contratista** El Contratista es una entidad independiente del MUNICIPIO DE LOURDES y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATANTE no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL MUNICIPIO DE LOURDES ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **Cláusula 7- Cesiones** El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de EL CONTRATANTE Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EL MUNICIPIO DE LOURDES está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a EL MUNICIPIO DE LOURDES de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL CONTRATANTE exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. **Cláusula 18- Subcontratación** EL CONTRATANTE puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cláusula 20. **Cláusula 19-Indemnidad** El Contratista se obliga a indemnizar a EL MUNICIPIO DE LOURDES con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **Cláusula 20- Caso Fortuito y Fuerza Mayor** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente

173  
R

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE<br/>LOURDES, NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b> |  |
| <b>Código: 1600-11.03-15-003<br/>Versión: 01</b>                                  | <b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.003<br/>DE 28 DE ENERO DE 2015</b>  | <b>PÁGINA 8 de 9</b>  |


invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **Cláusula 21- Solución de Controversias** Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: Amigable composición: cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante organización que tramitará la amigable composición, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante nombre del centro de conciliación], previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga del centro de conciliación. El acuerdo al que se llegue en la etapa de [arreglo directo, amigable composición, en la conciliación si hay lugar a ella] es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. **Cláusula 22-Notificaciones** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: MUNICIPIO DE LOURDES -Dirección: Carrera 4 con Calle 3 - 36 Frente al Parque Principal - Lourdes - Norte de Santander - Colombia - Código Postal: 545070 -Teléfono: (57+7) 5866058 /(321) 4494826 /(320) 3966549 -Fax : (57+7) 5866058 -Correo electrónico: [contratos@lourdes-nortedesantander.gov.co](mailto:contratos@lourdes-nortedesantander.gov.co). El contratista: **CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ** -Dirección: Calle 2 # 7 24 Barrio Bellavista Municipio de Villa del Rosario Teléfono: 5809321 - Correo electrónico: [CRYRUB2006@HOTMAIL.COM](mailto:CRYRUB2006@HOTMAIL.COM) **Cláusula 23-Supervisión** La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo de **JOAQUIN ARMANDO SANDOVAL CARDENAS**. **Cláusula 24-Interventoría** La interventoría del presente Contrato está a cargo de la interventoría a contratar mediante bajo el proceso de concurso de méritos CM-02-2014. **Cláusula 25-Anexos del Contrato** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: 26.1 Estudios y documentos previos. 26.2 El Pliego de Condiciones del proceso de selección N°. LIC-003-2014, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 26.3 La Oferta presentada por el Contratista. **Cláusula 26- Perfeccionamiento y ejecución** El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 16 del presente Contrato. **Cláusula 27- Disponibilidad presupuestal** EL MUNICIPIO DE LOURDES pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 01 040 del 16 de enero de 2015 POR VALOR SETECIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS (\$715,323,816.00) recursos provenientes del SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. **Cláusula 28- Registro y apropiaciones presupuestales** El presente

174

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p align="center"><b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE<br/>LOURDES, NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b></p> |  |
| <p>Código: 1600-11.03-15-003<br/>Versión: 01</p>                                  | <p align="center"><b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.003<br/>DE 28 DE ENERO DE 2015</b></p>  | <p align="right">PÁGINA 9 de 9</p>  |

Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **Cláusula 29- Confidencialidad** En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **Cláusula 30- Liquidación** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato. **Cláusula 31- Lugar de ejecución y domicilio contractual** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Lourdes vía Cuatro esquinas San Isidro. Para constancia, se firma en Lourdes, Norte de Santander a los 28 días del mes de Enero de 2015.

  
GUSTAVO PEDRAZA VARGAS  
ALCALDE MUNICIPAL

  
CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ R/L  
CONSORCIO CONSTRUCCIÓN Y  
ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN VÍAS  
URBANAS LOURDES 2014  
CONTRATISTA

175



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p align="center"><b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE<br/>LOURDES, NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b></p> |  |
| <p>Código: 1600-11.03-13-003<br/>Versión: 01</p>                                    | <p align="center"><b>ACTA 006 RECIBO FINAL DE OBRA</b></p>   | <p align="right">PÁGINA 1 de 6</p>  |

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°003 / 2015  
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA  
ACTA No 006 DEL 05 DE MAYO DE 2015**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>CONTRATISTA</b>        | CONSORCIO CONSTRUCCION Y ADECUACION Y REHABILITACION VIAS URBANAS LOURDES 2014   |
| <b>OBJETO</b>             | CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN CONCRETO RIGIDO DE 3.000 PSI DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LOURDES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.  |
| <b>FECHA DE INICIO</b>    | 07 DE FEBRERO DE 2015  |
| <b>PLAZO INICIAL</b>      | TRES (3) MESES   |
| <b>VALOR INICIAL</b>      | \$ 715.323.816,00  |
| <b>C.D.P</b>              | NO. 01 040 DEL 16 DE ENERO DE 2015.  |
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL</b> | 230310220101-230310220201  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>      | EI MUNICIPIO, SE COMPROMETE A PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, POR ACTAS PARCIALES DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA HASTA UN 80%, PREVIA PRESENTACIÓN APROBADA DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO; EL 20% RESTANTE, PREVIA PRESENTACIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN, LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA FACTURA DE COBRO. |
| <b>INTERVENTOR</b>        | FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE  |
| <b>SUPERVISOR</b>         | JOAQUIN ARMANDO SANDOVAL   |

**DESARROLLO Y PROGRESO PARA NUESTRA GENTE**  
CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL B. LA LOMA TELEFAX 5866058  
EMAIL:alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co



**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
MUNICIPIO DE  
LOURDES, NORTE DE SANTANDER  
NIT.890502611 - 4**



Código: 1600-11.03-13-003  
Versión: 01

**ACTA 006 RECIBO FINAL DE OBRA**

PÁGINA 2 de 6

En el Municipio de LOURDES, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Lourdes, se reunieron las siguientes personas, Ing. FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE, actuando en calidad de INTERVENTOR del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003 / 2015, JOAQUIN ARMANDO SANDOVAL actuando en calidad de SUPERVISOR y EL CONSORCIO CONSTRUCCION Y ADECUACION Y REHABILITACION VIAS URBANAS LOURDES 2014 R/L Ing. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ, como contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final de Obra, de los trabajos ejecutados en desarrollo del Contrato de Obra N° 003 / 2015, (VER CUADRO ANEXO DE PRESUPUESTO A ESTE DOCUMENTO)

**Obra: CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN CONCRETO RIGIDO DE 3.000 PSI DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LOURDES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**

| ITEM | DESCRIPCION                                      | Unid | CONDICIONES INICIALES |               |                  | ACTA DE MODIFICACION |            |             | ACTA RECIBO FINAL |             |              |
|------|--|------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
|      |  |      | Cant                  | VIR UNIT.     | VIR TOTAL        | (+/-)                | Cant/ Mod. | Cant. Final | VIR TOTAL         | Cant. Final | VIR TOTAL    |
| 1,00 | LOCALIZACION Y REFLANTEO                         | M2   | 262,00                | \$ 2.689,00   | \$ 704.518,00    | +                    | 12,54      | 274,54      | \$ 738.238,06     | 274,54      | \$ 3.442,73  |
| 2,00 | EXCAVACIONES VARIAS SIN                          | M3   | 40,00                 | \$ 36.814,00  | \$ 1.472.560,00  | +                    | 69,81      | 109,81      | \$ 4.042.545,34   | 109,81      | \$ 7.665,84  |
| 3,00 | SUB BASE GRANULAR VIBROCOMPACT                   | M3   | 40,00                 | \$ 102.363,00 | \$ 4.094.520,00  | +                    | 1,18       | 41,18       | \$ 4.215.308,34   | 41,18       | \$ 48,59     |
| 4,00 | PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2   | 262,00                | \$ 94.610,00  | \$ 24.787.820,00 | +                    | 12,54      | 274,54      | \$ 25.974.229,40  | 274,54      | \$ 3.442,73  |
| 5,00 | RETIRO DE SOBRANTES                              | M3   | 50,00                 | 26.178,00     | \$ 1.308.900,00  | +                    | 65,30      | 115,30      | \$ 3.018.323,40   | 115,30      | \$ 7.529,09  |
| 6,00 | ITEM NUEVOS DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO  | M2   | 16,50                 | 11.132,00     | \$ 0,00          |                      | 16,50      | 16,50       | \$ 183.679,00     | 16,50       | \$ 272,25    |
| 7,00 | CONCRETO CLASE D 210 KG/CM2 3000 PSI 21 MPA      | M3   | 15,69                 | 760.649,80    | \$ 0,00          |                      | 15,69      | 15,69       | \$ 11.934.596,36  | 15,69       | \$ 246,18    |
| 8,00 | ANDENES EN CONCRETO E=10 CM                      | ML   | 3,40                  | 44.618,00     | \$ 0,00          |                      | 3,40       | 3,40        | \$ 151.701,20     | 3,40        | \$ 11,56     |
|      |  |      |                       | SUBTOTAL      | \$ 32.368.318,00 |                      |            | SUBTOTAL    | \$ 50.258.619,10  | SUBTOTAL    | \$ 22.658,97 |

**DESARROLLO Y PROGRESO PARA NUESTRA GENTE.**  
CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL B. LA LOMA TELEFAX 5866058  
EMAIL: alcaldia@lourdes-nortesantander.gov.co



**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
MUNICIPIO DE  
LOURDES, NORTE DE SANTANDER  
NIT-890502611 - 4**



Código: 1600-11.03-13-003  
Versión: 01

**ACTA 006 RECIBO FINAL DE OBRA**

PÁGINA 3 de 6

| PRESUPUESTO N°2 BARRIO EL CENTRO  |  |      |        |               |                  |       |               |             |                  |             |                  |
|-----------------------------------|--|------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| ITEM                              | DESCRIPCION  | Unid | Cant   | V/R UNIT.     | V/R TOTAL        | (+/-) | Cant/<br>Mod. | Cant. Final | V/R TOTAL        | Cant. Final | V/R TOTAL        |
| 1,00                              | LOCALIZACION Y REPLANTEO                                       | M2   | 586,00 | \$ 2.689,00   | \$ 1.575.754,00  |       | 0,00          | 586,00      | \$ 1.575.754,00  | 586,00      | \$ 586,00        |
| 2,00                              | DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO                            | M2   | 586,00 | \$ 11.132,00  | \$ 6.523.352,00  |       | 0,00          | 586,00      | \$ 6.523.352,00  | 586,00      | \$ 586,00        |
| 3,00                              | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR                             | M3   | 88,00  | \$ 36.814,00  | \$ 3.239.632,00  |       | 0,00          | 88,00       | \$ 3.239.632,00  | 88,00       | \$ 88,00         |
| 4,00                              | SUB BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC                                  | M3   | 88,00  | \$ 102.363,00 | \$ 9.007.944,00  |       | 0,00          | 88,00       | \$ 9.007.944,00  | 88,00       | \$ 88,00         |
| 5,00                              | PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m               | M2   | 586,00 | \$ 94.610,00  | \$ 55.441.460,00 |       | 0,00          | 586,00      | \$ 55.441.460,00 | 586,00      | \$ 586,00        |
| 6,00                              | RETIRO DE SOBRESANTES  | M3   | 110,00 | 26.178,00     | \$ 2.879.580,00  |       | 0,00          | 110,00      | \$ 2.879.580,00  | 110,00      | \$ 110,00        |
|                                   |  |      |        | SUBTOTAL      | \$ 78.687.722,00 |       |               | SUBTOTAL    | \$ 78.687.722,00 | SUBTOTAL    | \$ 78.687.722,00 |
| PRESUPUESTO N° 3 BARRIO LA LOMA   |  |      |        |               |                  |       |               |             |                  |             |                  |
| ITEM                              | DESCRIPCION  | Unid | Cant   | V/R UNIT.     | V/R TOTAL        | (+/-) | Cant/<br>Mod. | Cant. Final | V/R TOTAL        | Cant. Final | V/R TOTAL        |
| 1,00                              | LOCALIZACION Y REPLANTEO                                       | M2   | 147,00 | \$ 2.689,00   | \$ 395.283,00    |       | 0,00          | 147,00      | \$ 395.283,00    | 147,00      | \$ 147,00        |
| 2,00                              | DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CARRAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M2   | 147,00 | \$ 11.132,00  | \$ 1.636.404,00  |       | 0,00          | 147,00      | \$ 1.636.404,00  | 147,00      | \$ 147,00        |
| 3,00                              | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR                             | M3   | 22,00  | \$ 36.814,00  | \$ 809.908,00    |       | 0,00          | 22,00       | \$ 809.908,00    | 22,00       | \$ 22,00         |
| 4,00                              | SUB BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC                                  | M3   | 22,00  | \$ 102.363,00 | \$ 2.251.986,00  |       | 0,00          | 22,00       | \$ 2.251.986,00  | 22,00       | \$ 22,00         |
| 5,00                              | PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m               | M2   | 147,00 | \$ 94.610,00  | \$ 13.907.670,00 |       | 0,00          | 147,00      | \$ 13.907.670,00 | 147,00      | \$ 147,00        |
| 6,00                              | RETIRO DE SOBRESANTES  | M3   | 27,50  | 26.178,00     | \$ 719.895,00    |       | 0,00          | 27,50       | \$ 719.895,00    | 27,50       | \$ 27,50         |
|                                   |  |      |        | SUBTOTAL      | \$ 19.721.146,00 |       |               | SUBTOTAL    | \$ 19.721.146,00 | SUBTOTAL    | \$ 19.721.146,00 |
| PRESUPUESTO No. 4 BARRIO LA PALMA |  |      |        |               |                  |       |               |             |                  |             |                  |
| ITEM                              | DESCRIPCION  | Unid | Cant   | V/R UNIT.     | V/R TOTAL        | (+/-) | Cant/<br>Mod. | Cant. Final | V/R TOTAL        | Cant. Final | V/R TOTAL        |
| 1,00                              | LOCALIZACION Y REPLANTEO                                       | M2   | 120,00 | \$ 2.689,00   | \$ 322.680,00    | +     | 36,70         | 156,70      | \$ 421.366,30    | 156,70      | \$ 5.750,89      |
| 2,00                              | DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CARRAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M2   | 120,00 | \$ 11.132,00  | \$ 1.335.840,00  | +     | 36,70         | 156,70      | \$ 1.744.384,40  | 156,70      | \$ 5.750,89      |
| 3,00                              | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR                             | M3   | 18,00  | \$ 36.814,00  | \$ 662.652,00    | +     | 36,84         | 54,84       | \$ 2.018.879,76  | 54,84       | \$ 2.020,31      |
| 4,00                              | SUB BASE GRANULAR/VIBROCOMPAC                                  | M3   | 18,00  | \$ 102.363,00 | \$ 1.842.534,00  | +     | 5,50          | 23,50       | \$ 2.405.530,50  | 23,50       | \$ 129,25        |
| 5,00                              | PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m               | M2   | 120,00 | \$ 94.610,00  | \$ 11.353.200,00 | +     | 36,70         | 156,70      | \$ 14.825.387,00 | 156,70      | \$ 5.750,89      |
| 6,00                              | RETIRO DE SOBRESANTES  | M3   | 22,50  | 26.178,00     | \$ 589.005,00    | +     | 71,27         | 93,77       | \$ 2.454.711,06  | 93,77       | \$ 6.682,99      |
|                                   |  |      |        | SUBTOTAL      | \$ 16.106.911,00 |       |               | SUBTOTAL    | \$ 23.870.269,02 | SUBTOTAL    | \$ 26.085,21     |

**DESARROLLO Y PROGRESO PARA NUESTRA GENTE.**  
CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL B. LA LOMA TELEFAX 5866058  
EMAIL:alcaldia@jourdes-nortedesantander.gov.co





**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
MUNICIPIO DE  
LOURDES, NORTE DE SANTANDER  
NIT.890502611 - 4**



Código: 1600-11.03-13-003  
Versión: 01

**ACTA 006 RECIBO FINAL DE OBRA**

PÁGINA 4 de 6

| PRESUPUESTO No. 5 BARRIO EL ROCIO |  |      |        |               |                   |       |           |             |                   |                   |
|-----------------------------------|--|------|--------|---------------|-------------------|-------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| ITEM                              | DESCRIPCION                                      | Unid | Cant   | V/R UNIT.     | V/R TOTAL         | (+/-) | Cam/ Mod. | Cant. Final | V/R TOTAL         | V/R TOTAL         |
| 1,00                              | LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2   | ###    | \$ 2.889,00   | \$ 3.767.289,00   |       | -336,00   | 1085,00     | \$ 2.883.785,00   | \$ 2.883.785,00   |
| 2,00                              | DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CLASIFICACION A1      | M2   | 638,00 | \$ 11.132,00  | \$ 7.102.216,00   |       | -395,60   | 241,40      | \$ 2.687.264,80   | \$ 2.687.264,80   |
| 3,00                              | CLASIFICACION A1                                 | M3   | 324,00 | \$ 36.814,00  | \$ 11.927.736,00  |       | -32,23    | 291,77      | \$ 10.741.220,78  | \$ 10.741.220,78  |
| 4,00                              | SUB BASE GRANULA RAVIBROCOMPAC                   | M3   | 210,00 | \$ 102.383,00 | \$ 21.496.230,00  |       | -50,00    | 160,00      | \$ 16.378.080,00  | \$ 16.378.080,00  |
| 5,00                              | PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2   | ###    | \$ 94.910,00  | \$ 132.548.610,00 |       | -336,00   | 1085,00     | \$ 100.759.660,00 | \$ 100.759.660,00 |
| 6,00                              | SARROREL EN CONCRETO DE 2000 PSI H=0,4 M         | M    | 125,00 | \$ 49.063,00  | \$ 6.132.875,00   |       | -20,00    | 105,00      | \$ 5.151.615,00   | \$ 5.151.615,00   |
| 7,00                              | CUNETA E=0,10 h=0,30                             | M3   | 11,00  | \$ 495.923,16 | \$ 5.454.064,76   |       | -0,50     | 10,50       | \$ 5.206.143,18   | \$ 5.206.143,18   |
| 8,00                              | RETIRO DE SOBRESANTES                            | M3   | 405,00 | \$ 26.178,00  | \$ 10.602.090,00  |       | -15,00    | 390,00      | \$ 10.209.420,00  | \$ 10.209.420,00  |
| 9,00                              | ITEM NUEVOS TUBERIA DE AGUA A PRESION PVC 4,2"   | ML   | 20,00  | \$ 10.721,00  | \$                |       | 8,00      | 8,00        | \$ 85.768,00      | \$ 85.768,00      |
| 10,00                             | TUBO SANITARIO PVC D=200 mm                      | ML   | 12,00  | \$ 44.044,00  | \$                |       | 12,00     | 12,00       | \$ 528.528,00     | \$ 528.528,00     |
| 11,00                             | SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO D=200X160 mm        | UND  | 8,00   | \$ 70.508,00  | \$                |       | 8,00      | 8,00        | \$ 564.064,00     | \$ 564.064,00     |
|                                   | CAJA DE INSPECCION 60X60X60                      | UND  | 7,00   | \$ 221.528,00 | \$                |       | 6,27      | 6,27        | \$ 1.388.980,66   | \$ 1.388.980,66   |
|                                   |  |      |        | SUBTOTAL      | \$ 199.031.100,76 |       |           | SUBTOTAL    | \$ 166.564.619,32 | \$ 166.564.619,32 |

| PRESUPUESTO No. 6 URBANIZACION LA GLORIA |  |      |        |               |                   |       |           |             |                   |                   |
|--|--|------|--------|---------------|-------------------|-------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| ITEM                                     | DESCRIPCION                                      | Unid | Cant   | V/R UNIT.     | V/R TOTAL         | (+/-) | Cam/ Mod. | Cant. Final | V/R TOTAL         | V/R TOTAL         |
| 1,00                                     | LOCALIZACION Y REPLANTEO                         | M2   | ###    | \$ 2.689,00   | \$ 3.030.603,00   |       | -55,03    | 1071,97     | \$ 2.882.527,33   | \$ 2.882.527,33   |
| 2,00                                     | DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CLASIFICACION A1      | M2   | 368,00 | \$ 36.814,00  | \$ 13.547.552,00  |       | 60,78     | 428,78      | \$ 15.785.106,92  | \$ 15.785.106,92  |
| 3,00                                     | SUB BASE GRANULA RAVIBROCOMPAC                   | M3   | 170,00 | \$ 102.363,00 | \$ 17.401.710,00  |       | -9,20     | 160,80      | \$ 16.459.970,40  | \$ 16.459.970,40  |
| 4,00                                     | PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2   | ###    | \$ 94.910,00  | \$ 106.626.470,00 |       | -55,03    | 1071,97     | \$ 101.419.081,70 | \$ 101.419.081,70 |
| 5,00                                     | SARROREL EN CONCRETO DE 2000 PSI H=0,4 M         | M    | 140,00 | \$ 49.063,00  | \$ 6.868.820,00   |       | 25,00     | 165,00      | \$ 8.095.395,00   | \$ 8.095.395,00   |
| 6,00                                     | CUNETA E=0,10 h=0,30                             | M3   | 5,40   | \$ 495.923,16 | \$ 2.677.445,06   |       | 1,86      | 7,26        | \$ 3.599.676,14   | \$ 3.599.676,14   |
| 7,00                                     | RETIRO DE SOBRESANTES                            | M3   | 460,00 | \$ 26.178,00  | \$ 12.041.880,00  |       | -9,78     | 450,22      | \$ 11.785.959,16  | \$ 11.785.959,16  |
| 8,00                                     | ITEM NUEVOS TUBERIA DE AGUA A PRESION PVC 1/2"   | ML   | 8,00   | \$ 10.721,00  | \$                |       | 8,00      | 8,00        | \$ 85.768,00      | \$ 85.768,00      |
| 9,00                                     | TUBO SANITARIO PVC D=200 mm                      | ML   | 12,00  | \$ 44.044,00  | \$                |       | 12,00     | 12,00       | \$ 528.528,00     | \$ 528.528,00     |
| 10,00                                    | SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO D=200X160 mm        | UND  | 8,00   | \$ 70.508,00  | \$                |       | 8,00      | 8,00        | \$ 564.064,00     | \$ 564.064,00     |
| 11,00                                    | ANDENES EN CONCRETO E=0,10 CM                    | ML   | 6,27   | \$ 44.618,00  | \$                |       | 6,27      | 6,27        | \$ 279.754,89     | \$ 279.754,89     |
|  |  |      |        | SUBTOTAL      | \$ 162.193.380,08 |       |           | SUBTOTAL    | \$ 161.486.731,81 | \$ 161.486.731,81 |

**DESARROLLO Y PROGRESO PARA NUESTRA GENTE.**  
CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL B. LA LOMA TELEFAX 58666058  
EMAIL:alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co



**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
MUNICIPIO DE  
LOURDES, NORTE DE SANTANDER  
NIT.890502611 - 4**



Código: 1600-11.03-13-003  
Versión: 01

**ACTA 006 RECIBO FINAL DE OBRA**

PÁGINA 5 de 6



**PRESUPUESTO No. 7 ENTRADA PRINCIPAL RAYMUNDO ORDOÑEZ**

| ITEM | DESCRIPCION                                      | Unid | Cant   | V/R UNIT.     | V/R TOTAL         | (+/-) | Cant/ Mod. | Cant. Final | V/R TOTAL         | Cant. Final | V/R TOTAL         |
|------|--|------|--------|---------------|-------------------|-------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1,00 | LOCALIZACION Y REFLANTEO                         | M2   | 325,00 | \$ 2.689,00   | \$ 873.925,00     | +     | 116,56     | 441,56      | \$ 1.187.354,84   | 441,56      | \$ 51.468,23      |
| 2,00 | EXCAVACIONES Y TUBOS SIN CLASIFICAR              | M3   | 81,00  | \$ 36.814,00  | \$ 2.981.934,00   | +     | 73,55      | 154,55      | \$ 5.689.603,70   | 154,55      | \$ 11.367,15      |
| 3,00 | SUB BASE GRANULAR/VIBROCOMPACT                   | M3   | 48,00  | \$ 102.363,00 | \$ 4.913.424,00   | +     | 18,23      | 66,23       | \$ 6.779.501,49   | 66,23       | \$ 1.207,37       |
| 4,00 | PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m | M2   | 325,00 | \$ 94.610,00  | \$ 30.748.250,00  | +     | 116,56     | 441,56      | \$ 41.775.991,60  | 441,56      | \$ 51.468,23      |
| 5,00 | RETIRO DE SOBRESANTES                            | M3   | 101,00 | 26.178,00     | \$ 2.643.978,00   | +     | 61,27      | 162,27      | \$ 4.247.904,06   | 162,27      | \$ 9.942,28       |
|      |  |      |        | SUBTOTAL      | \$ 42.161.511,00  |       |            |             | \$ 59.680.355,69  |             | \$ 125.453,28     |
|      | TOTAL COSTOS DIRECTOS                            |      |        |               | \$ 550.249.089,00 |       |            |             | \$ 550.248.353,00 |             | \$ 156.738.717,00 |
|      | ADMINISTRACION 22%                               |      |        |               | \$ 121.054.800,00 |       |            |             | \$ 121.054.838,00 |             | \$ 34.482.518,00  |
|      | IMPREVISTOS 0,5%                                 |      |        |               | \$ 2.751.245,00   |       |            |             | \$ 2.751.242,00   |             | \$ 783.694,00     |
|      | UTILIDAD 7,5 %                                   |      |        |               | \$ 41.268.682,00  |       |            |             | \$ 41.268.626,00  |             | \$ 11.755.404,00  |
|      | TOTAL COSTOS INDIRECTOS                          |      |        |               | \$ 165.074.727,00 |       |            |             | \$ 165.074.606,00 |             | \$ 47.021.616,00  |
|      | COSTO TOTAL                                      |      |        |               | \$ 715.323.816,00 |       |            |             | \$ 715.322.859,00 |             | \$ 190.921.070,00 |

Porcentaje de Ejecucion Fisica del Proyecto de avance de obra **0,00%**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| BALANCE                           |                   |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:       | \$ 715.323.816,00 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO       | \$ 957,00         |
| VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL DE OBR | \$ 265.661.358,00 |
| VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL DE OBR | \$ 258.740.431,00 |
| VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL   | \$ 190.921.070,00 |

**DESARROLLO Y PROGRESO PARA NUESTRA GENTE.**  
CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL B. LA LOMA TELEFAX 5866058  
EMAIL.:alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p>Código: 1600-11.03-13-003<br/>Versión: 01</p> | <p>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE<br/>LOURDES, NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</p> <p>ACTA 006 RECIBO FINAL DE OBRA</p> |  <p>PÁGINA 6 de 6</p> |
|---|---|--|

**BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 715.323.816,00

VALOR TOTAL A PAGAR LA PRESENTE ACTA DEL RECIBO FINAL \$ 190.921.070,00

**SON: CIENTO NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SETENTA PESOS M/C**

En constancia una vez verificado que la obra se realizó y de haber comprobado que se hizo de acuerdo a los términos del contrato de obra N° 003/2015 suscrito para el efecto, el contratista responsable hace entrega real y efectiva al Representante de la Alcaldía Municipal de Lourdes, Se reciben las cantidades de obra de qué trata el objeto del contrato a satisfacción por parte de LA ALCALDIA DE LOURDES.

Para constancia de lo anterior, se firman la presente acta por los que en ella intervinieron. A los 05 días del mes de Mayo de 2015.

  
**FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE**  
 INTERVENTOR

  
**CRISTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  
 R/L CONSORCIO CONTRATISTA

**JOAQUIN ARMANDO SANDOVAL**  
 SUPERVISOR

**DESARROLLO Y PROGRESO PARA NUESTRA GENTE**  
**CARRERA 4 No 3-36 PALACIO MUNICIPAL B. LA LOMA TELEFAX 6866058**  
**EMAIL: alcaldia@lourdes-nortedesantander.gov.co**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE LOURDES<br/>NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b> |  |
| Código: 1600-11.20-15-003<br>Versión: 01  | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b>  | Página 1 de 3   |

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°003 / 2015**  
**ACTA DE LIQUIDACION**  
**ACTA No 007 DEL 05 DE MAYO DE 2015**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>CONTRATISTA</b>        | CONSORCIO CONSTRUCCION Y ADECUACION Y REHABILITACION VIAS URBANAS LOURDES 2014   |
| <b>OBJETO</b>             | CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN CONCRETO RIGIDO DE 3.000 PSI DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LOURDES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.  |
| <b>FECHA DE INICIO</b>    | 07 DE FEBRERO DE 2015  |
| <b>PLAZO INICIAL</b>      | TRES (3) MESES   |
| <b>VALOR INICIAL</b>      | \$ 715.323.816,00  |
| <b>C.D.P</b>              | NO. 01 040 DEL 16 DE ENERO DE 2015.  |
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL</b> | 230310220101-230310220201  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>      | EI MUNICIPIO, SE COMPROMETE A PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, POR ACTAS PARCIALES DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA HASTA UN 80%, PREVIA PRESENTACIÓN APROBADA DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO; EL 20% RESTANTE, PREVIA PRESENTACIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN, LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA FACTURA DE COBRO. |
| <b>INTERVENTOR</b>        | <b>FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE</b>   |
| <b>SUPERVISOR</b>         | <b>JOAQUIN ARMANDO SANDOVAL</b>  |

En el Municipio de Lourdes, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se reunieron las siguientes personas, **GUSTAVO PEDRAZA VARGAS** en su condición de Alcalde Municipal obrando en nombre y representación del Municipio de Lourdes, **JOAQUIN ARMANDO SANDOVAL**, actuando en calidad de Supervisor y **CONSORCIO CONSTRUCCION Y ADECUACION Y REHABILITACION VIAS URBANAS LOURDES 2014 R/L CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**, como contratista, con el fin de liquidar el **CONTRATO DE OBRA N° 003 DE 2015** conforme al siguiente detalle:

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE LOURDES<br/>NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b> |  |
| Código: 1600-11.20-15-003<br>Versión: 01  | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b>  | Página 2 de 3   |

### ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **\$ \$ 715.323.816,00**

VALOR ACTA N° 004 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA \$ 265.661.358,00

VALOR ACTA N° 005 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA \$ 258.740.431,00

VALOR ACTA N° 006 DE RECIBO FINAL DE OBRA \$ 190.921.070,00

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO \$ 957

SUMAS IGUALES \$715,323,816,00    \$ 715.323.816,00

### ACTAS SUSCRITAS

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ACTA N° 001 DE INICIO                 | Fecha 07 Febrero/ 2015  |
| ACTA N° 002 DE COMITÉ DE OBRA         | Fecha 20 Febrero/ 2015  |
| ACTA N° 003 DE APROBACION DE ITEMS    | Fecha 21 febrero / 2015 |
| ACTA N° 004 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Fecha 11 Marzo / 2015   |
| ACTA N° 005 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Fecha 09 Abril/ 2015    |
| ACTA N° 006 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Fecha 05 Mayo/ 2015     |

### CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación final y dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra N° – 003 de 2015.

1-). Que la obra fue entregada por el Contratista y recibida por el supervisor, a entera satisfacción, tal como consta en el **ACTA DE RECIBO FINAL** de fecha 05 de Mayo de 2015.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO<br/>MUNICIPIO DE LOURDES<br/>NORTE DE SANTANDER<br/>NIT.890502611 - 4</b> |  |
| <b>Código: 1600-11.20-15-003<br/>Versión: 01</b>                                  | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b>  | <b>Página 3 de 3</b>  |

2-) Que en la presente acta de liquidación final están incluidos todos los valores correspondientes al Contrato de obra pública N° – 003 de 2015.

3-) Que, el Contratista presentara para el pago de la cuenta final del contrato de obra pública N° – 003 de 2015, los siguientes documentos: Copia de la presente acta de liquidación final y Copia del Acta de recibo final.

4-) Que el Contratista manifiesta que el **Municipio de Lourdes** cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el **Municipio de Lourdes** en relación con el contrato de obra N° – 003 de 2015 y la presente liquidación.


La presente acta de liquidación final no exime al Contratista y al supervisor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el Contrato de obra N° – 003 de 2015 y de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los cinco(05) días del mes de Mayo de 2015.

  
**GUSTAVO PEDRAZA VARGAS**  
 Alcalde Municipal

  
**CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ.**  
 R/L CONSORCIO CONTRATISTA

  
**JOAQUIN ARMANDO SANDOVAL**  
 Supervisor

  
**FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE**  
 Interventor