

U.T. VIAS PUERTO 2024

PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. LP-021-2024

Señores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

“ASOSUPRO”

Calle 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto,

Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta – COLOMBIA

e-mail: info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co y

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-021-2024 en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER en adelante el “contrato”.

Nombre del proponente:

Nombre del representante legal

C. C. No.

Matrícula profesional No.

Dirección de correo:

Correo electrónico:

Telefax:

Ciudad:

UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024

INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS

C.C. 37.444.976 de Cúcuta (Norte de Santander)

54202-305737 NTS [anexar copia]

Calle 14A #2E – 112, Caobos – Cúcuta – Colombia

hrcq1345@yahoo.com / licitaciones@sosin.co

310 3025690 – 320 8810041

Cúcuta

(ORIGINAL)

U.T. VIAS PUERTO 2024

INDICE

| No. | DESCRIPCIÓN | PAG. |
|-----|---|------|
| 1 | CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y PARTICIPACION ACCIONARIA | 001 |
| 2 | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL | 007 |
| 3 | DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL | 016 |
| 4 | CEDULAS DE CIUDADANÍA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES | 018 |
| 5 | POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA | 021 |
| 6 | CUMPLIMIENTO A PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL | 025 |
| 7 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA | 027 |
| 8 | CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE PROponentES "RUP" | 046 |
| 9 | FORMATOS 5.1 – 5.2 – 5.3 Y ESTADOS FINANCIEROS PARA EL K RESIDUAL | 112 |
| 10 | FORMATOS PLAN DE CALIDAD – PROGRAMA DE GERENCIA Y MAQUINARIA | 145 |
| 11 | FORMATO PROMOCION INDUSTRIA NACIONAL | 148 |
| 12 | FORMATO ACREDITACION EMPRESAS MUJERES | 149 |
| 13 | ACREDITACIÓN MIPYME | 151 |
| 14 | CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO "RUT" | 152 |

| FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
|---|----------------|--------|--------|
| Código | CCE-EICP-FM-02 | Página | 1 de 4 |
| Versión No. | 3 | | |

PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. LP-021-2024

FORMATO 1

FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores

**ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
"ASOSUPRO"**

Calle 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto,

Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta – COLOMBIA

e-mail: info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co y

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-021-2024 en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER en adelante el "contrato".

Estimados señores:

INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS, en mi calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024** en adelante el "proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.
3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el proceso de contratación.
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revisión con la presentación de esta oferta.
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incurso en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley.
9. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incurso en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.

| | | | |
|--------|----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-02 | Versión | 3 |
|--------|----------------|---------|---|

| FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
|---|----------------|--------|--------|
| Código | CCE-EICP-FM-02 | Página | 1 de 4 |
| Versión No. | 3 | | |

| Grupo empresarial: | El proponente o alguno de los miembros del proponente plural pertenece a un grupo empresarial: sí <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> Nombre del grupo empresarial: _____ | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-----|---------------|---------------------------|--|---|
| | En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz <input type="checkbox"/> Subordinada <input type="checkbox"/> Subsidiaria <input type="checkbox"/> Filial <input type="checkbox"/> Otro (indicar cuál) _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| Composición de la persona jurídica: | El proponente cotiza en bolsa: sí <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> Composición accionaria del proponente o de las personas jurídicas que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas): [Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que conforman el proponente.] | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Porcentaje participación</th> <th>NIT, Cédula o Documento de Identificación</th> <th>Nombre o Razón social del Accionista</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10%</td> <td>900.325.661-9</td> <td>GILTO CONSTRUCCIONES S.A.S.</td> </tr> <tr> <td>ACCIONISTAS 100%</td> <td>37.444.976</td> <td>INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS</td> </tr> <tr> <td>90%</td> <td>901.621.292-7</td> <td>CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.</td> </tr> <tr> <td>ACCIONISTAS 94,00% 3,00% 3,00%</td> <td>1.020.788.132 901.237.651-1 830.071.191-3</td> <td>JULIAN DAVID SOLANO SOLANO SOSIN S.A.S. SOCAR INGENIERIA S.A.S.</td> </tr> </tbody> </table> | Porcentaje participación | NIT, Cédula o Documento de Identificación | Nombre o Razón social del Accionista | 10% | 900.325.661-9 | GILTO CONSTRUCCIONES S.A.S. | ACCIONISTAS 100% | 37.444.976 | INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS | 90% | 901.621.292-7 | CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S. | ACCIONISTAS 94,00% 3,00% 3,00% | 1.020.788.132 901.237.651-1 830.071.191-3 |
| Porcentaje participación | NIT, Cédula o Documento de Identificación | Nombre o Razón social del Accionista | | | | | | | | | | | | | |
| 10% | 900.325.661-9 | GILTO CONSTRUCCIONES S.A.S. | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONISTAS 100% | 37.444.976 | INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 90% | 901.621.292-7 | CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S. | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONISTAS 94,00% 3,00% 3,00% | 1.020.788.132 901.237.651-1 830.071.191-3 | JULIAN DAVID SOLANO SOLANO SOSIN S.A.S. SOCAR INGENIERIA S.A.S. | | | | | | | | | | | | | |

22. Incluir numeral cuando la oferta contiene información reservada] La oferta contiene información reservada en los siguientes folios [Incluir los folios o el número de folios donde se encuentra la información reservada] de acuerdo con la Ley [Incluir la norma que le otorga el carácter de reservado]
23. Autorizo que la entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el proceso de contratación, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
24. Recibiré notificaciones del contrato en:

| | | | |
|---------------------|---|---------|-------------|
| Persona de contacto | INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS | | |
| Dirección y ciudad | Calle 14A #2E – 112, Caobos – Cúcuta – Colombia | | |
| Teléfono - Celular | 310 3025690 | Celular | 320 8810041 |
| Correo electrónico | hrcq1345@yahoo.com / licitaciones@sosin.co | | |

| | | | |
|--------|----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-02 | Versión | 3 |
|--------|----------------|---------|---|


| FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
|---|----------------|--------|--------|
| Código | CCE-EICP-FM-02 | Página | 1 de 4 |
| Versión No. | 3 | | |

25. [En caso de que el proceso de contratación se adelante a través del SECOP II deberá incluirse lo siguiente:] He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.
26. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 - Presupuesto oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,


Nombre del proponente:
 Nombre del representante legal
 C. C. No.
 Matrícula profesional No.
 Dirección de correo:
 Correo electrónico:
 Telefax:
 Ciudad:

UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024
INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS
 C.C. 37.444.976 de Cúcuta (Norte de Santander)
54202-305737 NTS [anexar copia]
 Calle 14A #2E – 112, Caobos – Cúcuta – Colombia
hrcq1345@yahoo.com / licitaciones@sosin.co
 310 3025690 – 320 8810041
Cúcuta



(Firma del proponente o de su representante legal)

| | | | |
|--------|----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-02 | Versión | 3 |
|--------|----------------|---------|---|



Bogotá D.C., 09 de agosto de 2022

A QUINE INTERESE:

CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.

REF: CERTIFICACION CONFORMACIÓN ACCIONARIA CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.

REF: Nit. # 901.621.292-7


JULIAN DAVID SOLANO SOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.788.132 de Bogotá D.C., en mi calidad de Representante Legal de la **CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.**, y **NORIS MARIA SOLANO RODRIGUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.367.795 de Convención (Norte de Santander), en mi calidad de Contador Público de la **CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.**, Manifestamos Bajo la Gravedad del Juramento que la **CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.**, ha sido creada el día 08 de agosto de 2022. Con Matricula Mercantil No. 03566672, Clasificada como Pequeña Empresa, lo cual la hace acreedora como **MIPYME**. Conformada por los siguientes **ACCIONISTAS** y de la siguiente manera:

| ACCIONISTAS | IDENTIFICACIÓN | ACCIONES | Vr. ACCIÓN | CAPITAL |
|---|----------------------|--------------|------------|---------------------|
| JULIAN DAVID SOLANO SOLANO | CC. 1.020.788.132 | 940 | \$50.000 | \$47.000.000 |
| SOSIN SAS (R/L. JULIAN DAVID SOLANO SOLANO) | Nit. # 901.237.651-1 | 30 | \$50.000 | \$1.500.000 |
| SOCAR INGENIERIA SAS (R/L. PEDRO L. SOLANO) | Nit. # 830.071.191-3 | 30 | \$50.000 | \$1.500.000 |
| TOTAL | | 1.000 | | \$50.000.000 |

Firma




JULIAN DAVID SOLANO SOLANO
C.C. 1.020.788.132 de Bogotá D.C.
R/L. CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 642 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA
Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel: 636 5364 Bogotá D.C.
C: 8000 11E590



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
 CVAD-2024-2716410

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
 COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 37444976, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 54202-305737 desde el 19 de Junio de 2015, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 709.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de Abril del año dos mil veinticuatro (2024).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
 El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
 Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:47
 Recibo No. S001705490, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN c5vR3DR5XP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : GILTO CONSTRUCTORES S.A.S
 Nit : 900325661-9
 Domicilio: Cúcuta, Norte de Santander

MATRÍCULA

Matrícula No: 198485
 Fecha de matrícula: 26 de noviembre de 2009
 Ultimo año renovado: 2024
 Fecha de renovación: 09 de abril de 2024
 Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CLL 14A NO.2E-112 - Caobos
 Municipio : Cúcuta, Norte de Santander
 Correo electrónico : hrcq1345@yahoo.com
 Teléfono comercial 1 : 3103025690
 Teléfono comercial 2 : No reportó.
 Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CLL 14A NO.2E-112 - Caobos
 Municipio : Cúcuta, Norte de Santander
 Correo electrónico de notificación : hrcq1345@yahoo.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 26 de noviembre de 2009 de la Cucuta de Cucuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de noviembre de 2009, con el No. 9329308 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada GILTO CONSTRUCTORES LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:47
Recibo No. S001705490, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN c5vR3DR5XP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 0018 del 26 de octubre de 2020 de la Junta de Socios de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de noviembre de 2020, con el No. 9373499 del Libro IX, se inscribió Transformación de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La persona jurídica tendrá por objeto social: La sociedad tendrá como objeto social principal las siguientes actividades: Construcción que incluye trabajos de demolición y preparación de terrenos para la construcción de edificaciones, demolición y derribo de edificios, casas y otras construcciones, venta de materiales de las estructuras demolidas, preparación de terrenos para la construcción de edificaciones de tipo residencial y no residencial, trabajos de preparación de terrenos para obras civiles, trabajos de excavación, cimentación y demás trabajos de preparación de construcción de obras civiles, construcción de edificaciones para uso residencial, hormigonado para edificaciones de uso residencial, colocación de techado o impermeabilización de techos de edificios de uso residencial, otras actividades de la construcción de edificaciones destino no residencial, como bodegas, fábricas, plantas industriales, bancos, etc. Ampliaciones, mantenimiento y reformas completas de edificaciones para uso no residencial, instalación y mantenimiento de tanques de surtidores de gasolina, construcción de obras de ingeniería civil, construcción, reformas y reparaciones completas de carreteras y calle, construcción, mantenimiento y reparación completas de redes eléctricas, construcción, mantenimiento y reparaciones completas de obras y redes hidráulicas, construcción, mantenimiento y reparaciones completas de líneas de ferrocarril y metros, construcción, mantenimiento y reparación completas de puentes, canales y muelles, construcción, mantenimiento y reparaciones completas de aeropuertos, construcción, mantenimiento y reparaciones completas de centrales hidroeléctricas, construcción, mantenimiento y reparaciones completas de áreas deportivas. Serán objetivos específicos los siguientes: Suministrar mano de obra calificada y técnica para diseños y presupuestos de obras relacionadas con la ingeniería. Actuar como agente o representante de empresas nacionales o extranjeras. Outsourcing en mantenimiento y operaciones industriales en desarrollo de este objetivo, la sociedad podrá comprar o enajenar bienes, inmuebles, hipotecarlos, dar, adquirir y vender los mismos inmuebles, darlos en prenda, dar y tomar en arriendo los inmuebles, celebrar toda clase de contratos con entidades bancarias o de crédito o intermediarios financiero. Hacer parte de otras sociedades, celebrar contratos de mutuo con cualquier entidad o persona natural o jurídica. Y en general realizar todos los actos y contratos necesarios para el cabal cumplimiento del objetivo social y en relación directa con el mismo. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren,



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:47

Recibo No. S001705490, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN c5vR3DR5XP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

relacionadas con el objeto mencionado. Así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

| | |
|------------------------|------------------|
| Valor | \$ 20.000.000,00 |
| No. Acciones | 1.000,00 |
| Valor Nominal Acciones | \$ 20.000,00 |

*** CAPITAL SUSCRITO ***

| | |
|------------------------|------------------|
| Valor | \$ 20.000.000,00 |
| No. Acciones | 1.000,00 |
| Valor Nominal Acciones | \$ 20.000,00 |

*** CAPITAL PAGADO ***

| | |
|------------------------|------------------|
| Valor | \$ 20.000.000,00 |
| No. Acciones | 1.000,00 |
| Valor Nominal Acciones | \$ 20.000,00 |

REPRESENTACIÓN LEGAL

GERENCIA. La gerencia de la sociedad sea representada por INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS identificada con c.c.37.444.976 DE Cúcuta.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL GERENTE. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el gerente, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el gerente podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El gerente se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el gerente. Le está prohibido al gerente y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:47
Recibo No. S001705490, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN c5vR3DR5XP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 26 de noviembre de 2009 de la Cucuta, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de noviembre de 2009 con el No. 9329308 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| GERENTE | INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS | C.C. No. 37.444.976 |

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 0024-24 del 16 de marzo de 2024 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 11 de abril de 2024 con el No. 9394610 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| REVISOR FISCAL | EDISON CERCADO CAMERO | C.C. No. 88.261.219 | 119508-T |

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|--|
| *) Acta No. 3 del 20 de marzo de 2012 de la Junta De Socios | 9337609 del 23 de abril de 2012 del libro IX |
| *) Acta No. 3 del 20 de marzo de 2012 de la Junta De Socios | 9337610 del 23 de abril de 2012 del libro IX |
| *) Acta No. 12 del 25 de octubre de 2019 de la Junta De Socios | 9370903 del 17 de abril de 2020 del libro IX |
| *) Acta No. 21-22 del 03 de noviembre de 2022 de la Asamblea De Accionistas | 9386267 del 22 de noviembre de 2022 del libro IX |

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:47

Recibo No. S001705490, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN c5vR3DR5XP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290

Actividad secundaria Código CIIU: G4741

Otras actividades Código CIIU: G4752 G4642

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: GILTO CONSTRUCTORES LTDA

Matrícula No.: 198503

Fecha de Matrícula: 27 de noviembre de 2009

Último año renovado: 2024

Categoría: Establecimiento de Comercio

Dirección : CL 14A NO.2E-112 - Caobos

Municipio: Cúcuta, Norte de Santander

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:47
Recibo No. S001705490, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN c5vR3DR5XP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Ingresos por actividad ordinaria : \$15.436.627.733,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT) c. Como consecuencia del reporte realizado por la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Alcaldía asignó Placa de Industria y Comercio No. , el .

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

ALEJANDRA DÍAZ VILLAN.
Secretaría General.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



145

años

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de abril de 2024 Hora: 10:13:19
 Recibo No. AA24809292
 Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2480929225DF8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CONSTRUCTORA SOSIN SAS
 Nit: 901.621.292-7 Administración : Direccion
 Seccional De Impuestos De Bogota
 Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03566672
 Fecha de matrícula: 9 de agosto de 2022
 Último año renovado: 2024
 Fecha de renovación: 27 de marzo de 2024
 Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 11 D No. 119 28 Ap 702
 Municipio: Bogotá D.C.
 Correo electrónico: gerencia@sosin.co
 Teléfono comercial 1: 3183383763
 Teléfono comercial 2: No reportó.
 Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 11 D No. 119 23 Ap 702
 Municipio: Bogotá D.C.
 Correo electrónico de notificación: gerencia@sosin.co
 Teléfono para notificación 1: 3183383763
 Teléfono para notificación 2: No reportó.
 Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de abril de 2024 Hora: 10:13:19

Recibo No. AA24809292

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2480929225DF8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 001 del 8 de agosto de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 9 de agosto de 2022, con el No. 02867020 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CONSTRUCTORA SOSIN SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO de CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S. La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: Obras civiles, electro mecánicas, construcciones, interventorías, asesorías, consultorías, diseños, mantenimiento de obras similares, obras de geotecnia, estudio\$ de suelos y demás obras relacionadas con el ramo y proveedurías para obras civiles y electromecánicas; arrendamiento de equipos para montajes y contracción. En desarrollo de su objeto social podrá además: Celebrar contratos de sociedad o tomar interés o que tenga un objeto similar, complementario o auxiliar al suyo; adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento en opción, gravar cualquier forma o pignorar bienes muebles o inmuebles; tomar o dar dinero en mutuo, con o sin garantía, de los bienes sociales y efectuar toda clase de operaciones con entidades bancarias o de crédito.; girar, endosar, descontar, protestar, ceder, aceptar, cobrar, avalar, cancelar, dar y recibir letras de cambio, pagares, cheques y cualesquiera otros efectos de comercio o accesorios o complementarios que sean necesarios o convenientes para el logro de los fines que la sociedad persigue y que en alguna forma estén relacionadas con el objeto social. Las anteriores actividades se enumeran simplemente por vía de ejemplo; podrá realizar todo tipo de operaciones de comercio, compra, venta, comercialización; importaciones y exportaciones de diversos productos del mercado insumos, materias primas, maquinaria, repuestos, productos del reino animal, vegetal, mineral, químicos, materias plásticas, manufacturas de caucho, y en general la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de abril de 2024 Hora: 10:13:19

Recibo No. AA24809292

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2480929225DF8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

explotación de todo tipo de negocio dentro y fuera de Colombia.; podrá adquirir endeudamiento con terceros sin ningún límite de cuantía, exploración, explotación, beneficio, transformación y comercialización de minerales en todas sus formas y presentaciones; administrar, comercializar y enajenar bienes muebles e inmuebles; importación, exportación representación distribución y venta de equipos mecánicos eléctricos electro hidráulicos, médicos, hospitalarios y odontológicos; accesorios, partes, repuestos, materiales mantenimiento y servicio para los mismos; fabricación o ensamble en el país o en el exterior de todos estos artículos diseño y construcción de sistemas de ingeniería eléctrica, civil y mecánica; la adquisición, enajenación, transformación, procesamiento y/o fabricación de materiales o accesorios que tengan como destino la construcción de obras de ingeniería eléctrica, civil y mecánica; representar fábricas, compañías, comercializadoras nacionales y extranjeras que se dediquen a la construcción de sistemas de ingeniería eléctrica, civil y mecánica; Promover, explotar y en general desarrollar la industria de la construcción, pudiendo para ello diseñar, construir, remodelar y restaurar obras, bienes inmuebles en forma directa o mediante subcontratación o mediante el sistema de cuentas en participación pudiendo además vender servicios de ingeniería; Consultoría en materias afines conexas complementarias; se entenderán incluidos en el objeto social, los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como fin finalizar, ejercer derechos o cumplir con las obligaciones legales o convencionalmente derivadas de la existencia de la actividad de la sociedad, además de los estudios, diseños, asesorías, interventorías de arquitectura e ingeniería en los diferentes campos, civil mecánico, eléctrico, incluyendo el estudio, evaluación y desarrollo de proyectos planeamiento regional y urbano, control y saneamiento del medio ambiente, tratamiento de aguas, levantamiento catastral y cartográfico, levantamientos topográficos, avalúos de inmuebles y equipos avalúos de inmuebles y equipos además de asesorías, diseños, construcción, montaje y mantenimiento de grupos electrógenos, plantas térmicas y subestaciones eléctricas, igualmente en la áreas de telecomunicaciones y servicios relacionados con la administración marítima, portuaria y de transporte. Además podrá comprar vender, hipotecar, dar en arrendamiento y recibir en tal calidad bienes muebles e inmuebles así mismo la sociedad podrá adelantar la actividad urbanizadora y/o constructora de viviendas unifamiliares o multifamiliares: asesoría jurídica para la compra y venta de bienes raíces urbanos y rurales, la realización de trámites

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de abril de 2024 Hora: 10:13:19
Recibo No. AA24809292
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2480929225DF8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ante las autoridades distritales y nacionales para el desarrollo de programas urbanísticos comerciales de vivienda y oficinas, la administración de bienes inmuebles unifamiliares o sometidos al régimen de propiedad horizontal, la elaboración de reglamentos de copropiedad a que se someter programas bifamiliares de conjunto o agrupaciones de vivienda; la compraventa, arrendamiento y constitución de gravámenes de los mismos; la inversión de fondos propios en valores bursátiles, comerciales o civiles, la promoción, formación, organización, financiación y administración de sociedad o empresas cuyos objetos sociales faciliten el cumplimiento del objeto principal de la sociedad aportando los bienes y adquiriendo acción participaciones e interés sociales; la representación y agendamiento de firmas nacionales y/o extranjeras; la compra venta, distribución y exportación de toda clase de mercancías, productos, materias primas y/o artículos para el sector industrial manufacturero de servicios de bienes de capital la construcción, el transporte comercial, en general la participación directa como asociada en el negocio de fabricación, producción, distribución, venta, de equipos mecánicos, eléctricos, electrodomésticos, electrónicos, electro hidráulicos, médicos, hospitalarios y odontológicos, accesorios partes, repuestos materiales, mantenimiento y servicios para los mismos; fabricación o ensamble en el país o en el exterior de todos estos artículos; diseño y construcción de sistemas de ingeniería eléctrica, civil y mecánica; la adquisición: enajenación, transformación procesamiento y/o fabricación o ensamble en el país o en el exterior de todos es os artículos; diseño y construcción de sistema de ingeniería eléctrica civil y mecánica; la adquisición, enajenación, transformación, procesamiento o fabricación de materiales o accesorios que tengan como destino la construcción de obras de ingeniería eléctrica, civil y mecánica; Además en desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos y contratos que fueren convenientes necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado. Así mismo podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como como en el extranjero la sociedad podrá llevar a cabo en general todas a las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares conexas o completarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad, la sociedad puede realizar en Colombia o en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil, adicional a ello podrá realizar y brindar las siguientes actividades: Asesoría, formulación, elaboración, y evaluación de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de abril de 2024 Hora: 10:13:19

Recibo No. AA24809292

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2480929225DF8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

proyectos públicos como privados en todas sus fases relacionados con arquitectura, ingeniería, civil en todas sus ramas, minas, metalúrgica, agrícola, hidráulica, mecánica, eléctrica, electrónica, industrial, de sistemas, ambiental. Elaboración de expediente.; técnicos y términos de referencia, perfiles, estudios de prefactibilidad, factibilidad y definitivos, valorizaciones y tasaciones, inventarios y catalogación de activos, de proyectos de inversión tanto pública como privada. Peritajes, valuaciones urbanas y rurales, Estudios de mercado. Control de calidad. Estudios de topografía Proyectos de forestación y reforestación Estudios de impacto ambiental en todas sus fases. Estudios geológicos y geotecnia. Estudios hídricos. Operación y mantenimiento de obras ejecutada: vías de transporte terrestre y aéreo, agua potable y/o alcantarillado y/o tratamiento de aguas residuales, obras industriales en general. Elaboración de estudios, evaluaciones, investigaciones, proyectos, supervisión y monitoreo en las áreas de logística, investigación, marketing, organización, sistemas computacionales y organizativos, informática, desarrollo, planificación, recursos humanos, administración, finanzas, operaciones, obras y otras. Obras civiles de complejos mineros y metalúrgicos. Construcción de pistas, veredas, locales escolares, cercos' perimétricos, centros cívico, mercados de abastos, carnales, cámaras frigoríficas, centros de salud, hospitales, sede diplomática, morgue, líneas ferroviarias, mini centrales hidráulicas, electromecánicas, eléctricas y electrónicas, líneas y redes primarias y secundarias, públicas y domiciliarias de telefonía, alarmas de seguridad, puertos y aeropuertos, canales de irrigación, presas, captación, derivación, almacenamiento, plantas de tratamiento de agua potable redes primarias y secundarias de agua potable, líneas de conducción, aducción y rebose, emisores, colectores, redes primarias y secundarias, conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe, plantas de tratamiento de aguas residuales, tratamiento y gestión de residuos sólidos, obras de reutilización de las agua servidas, represas, puentes peatonales y vehiculares, trochas, carreteras, conservación de caminos rurales y de la red vial o departamentales. Construcción, remodelación, renovación, restauración y embellecimiento de áreas de recreación y esparcimiento, parques, iglesias, alamedas, piscinas, malecones, complejos y circuitos turísticos, complejos recreacionales, paradores, museos de sitio, miradores, coliseos cerrados, estadios, complejos de zonas trancas. Ejecución de obras y estudios de ingeniería en general, tales como habilitación urbana, construcción simultánea de viviendas y programas

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de abril de 2024 Hora: 10:13:19

Recibo No. AA24809292

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2480929225DF8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de viviendas económicas y de interés social, conjuntos habitacionales, centros comerciales y edificios, obras viales tales como: Construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras, movimiento de tierras, así como irrigaciones, infraestructura de riego, aeropuertos, hidroeléctricas, puentes, instalaciones mecánicas y electromecánicas, edificación de plantas industriales y agroindustriales, elaboración de estudios de pre inversión e inversión de agua potable y alcantarillado, elaboración de estudios de pre inversión e inversión de obras viales y arquitectónicos, proyectos, obras y desarrollo de concesiones eléctricas, electrificaciones con fuentes renovables, saneamiento, energéticas y viales bajo cualquier modalidad. Venta de material de construcción como: tuberías y accesorios, gaviones, agregados, cemento, insumos para carreteras, hierro entre otros afines a este rubro. Importación, exportación, distribución, comercialización y representación de materiales para la construcción en general tradicionales y no tradicionales. Administración de negocios en actividades de servicios en general. Representación de programas de cooperación internacional público y/o privadas sobre la construcción, educación, salud, turismo, deporte, cultura, medio ambiente, alimentación y nutrición, formación, profesional, legislación laboral, seguridad e higiene y medio ambiente. Diseño de interiores. Levantamientos topográficos en las diferentes ramas de la construcción, replanteo y control de obra, cortes y relleno batimetría en lagunas, ríos y mar. Servicios de Instalación y construcción de redes de agua y alcantarillado, canales de irrigación, defensa de ríos, represas, puentes, gaviones, carreteras, pavimentación de pistas y veredas, tendidos eléctricos, telefónicos y de comunicación, circuitos cerrados de tv, instalación de aire acondicionado e instalación de todo tipo de alarmas contra robos, alarmas contra incendios y afines. Realizar la representación de productos, marcas, licencias o franquicias que le sean necesarias. SOSIN S.A.S. también podrá ejecutar servicios de Geología, Geofísica, Geoquímica: comprende la obtención de información, procesamiento e interpretación de resultados que conduzcan al descubrimiento de hidrocarburos por medio de técnicas tales como: Sísmica, Estudios de síntesis de cuenca, Magnetometría, Gravimetría, Fotogeología, Posicionamiento por satélite, Sensores remotos, Bioestigrafía, Adquisición de información de geología de subsuelo, Cartografía. Servicios de Perforación de pozos de hidrocarburos, comprende actividades tales como: Suministro de equipos de perforación y pruebas correspondientes, Perforación de pozos, Fluidos de perforación, Toma, procesamiento, interpretación de registros,



145

años

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de abril de 2024 Hora: 10:13:19

Recibo No. AA24809292

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2480929225DF8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Corazonamiento, cementación, cañoneo, Servicio de pesca, Servicio de pozos dirigidos, Suministro de equipos de cementación y estimulación de pozos. Servicios de Producción de hidrocarburos, comprende actividades tales como: Terminación (completamiento) de pozos, Pruebas de presiones y de producción, Reacondicionamiento de pozos, estimulación (acidificación, fracturamiento de formación, empaquetamiento), Diseño, montaje y mantenimiento de facilidades (instalaciones) de producción (tanques separadores, calentadores, líneas de recolección), Diseño, operación y mantenimiento de producción, como bombeo mecánico, bombeo hidráulico, bombeo electrosumergible, gas lift y trabajos realizados a los pozos, posteriores a su terminación (limpieza, reparaciones), Diseño, construcción, operación y mantenimiento de oleoductos y gasoductos. Servicios de Ingeniería de yacimientos, comprende actividades tales como: Estudio y evaluación de yacimientos de hidrocarburos, Análisis y control de producción, Recuperación mejorada de hidrocarburos, Tasas máximas de producción, Análisis petrofísicos y petroquímicos de rocas y fluidos. Servicios de Administración, operación y mantenimiento de campos petroleros, Inspección del equipo, tuberías y otros elementos utilizados en la perforación y en la producción de hidrocarburos, Conservación del medio ambiente y seguridad industrial en relación con derrames de petróleo, contaminación y conraincendios, prestar servicios de suministro y mantenimiento de equipos, elementos y herramientas para el sector de hidrocarburos". En el desarrollo de su objeto social la empresa podrá presentarse a las distintas modalidades de contratación públicas y privadas sin limitación alguna. Finalmente se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no hayan sido expresamente señalados. Las sucursales que constituya CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S., tanto a nivel nacional (Colombia), como en el Exterior (fuera de Colombia), podrán realizar y ejecutar todas las actividades incluidas en su objeto social".

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

| | |
|-----------------|--------------------|
| Valor | : \$500.000.000,00 |
| No. de acciones | : 10.000,00 |
| Valor nominal | : \$50.000,00 |

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de abril de 2024 Hora: 10:13:19
Recibo No. AA24809292
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2480929225DF8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$50.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : \$50.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$50.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : \$50.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S. tendrá un Gerente y Subgerente de libre nombramiento y remoción de la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente es el Representante Legal Principal de CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S., con facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordados con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En especial, el Gerente tendrá las siguientes atribuciones: A) Usar la firma o razón social. B) Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la Sociedad por Acciones Simplificada y señalarle su remuneración. C) Presentar un informe de su gestión a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribución de utilidades. D) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y extraordinarias. E) Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromisos, cuando así lo autorice la Asamblea General de Accionistas, y de la cláusula, compromisoria que en estos estatutos se pactan.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES



145
años

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de abril de 2024 Hora: 10:13:19
 Recibo No. AA24809292
 Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2480929225DF8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 001 del 8 de agosto de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de agosto de 2022 con el No. 02867020 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| Gerente | Julian David Solano Solano | C.C. No. 000001020788132 |

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| Subgerente | Pedro Leon Carpio Solano | C.C. No. 00000013375131 |

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIJ

Actividad principal Código CIIU: 4290
 Actividad secundaria Código CIIU: 4112
 Otras actividades Código CIIU: 4210, 4220



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de abril de 2024 Hora: 10:13:19
Recibo No. AA24809292
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2480929225DF8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 175.430.193

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 11 de agosto de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 27 de marzo de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.



145

años

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de abril de 2024 Hora: 10:13:19

Recibo No. AA24809292

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2480929225DF8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresado a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

| FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL | | | |
|---|----------------|--------|--------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-FM-03 | Página | 1 de 2 |
| Versión No. | 3 | | |

PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. LP-021-2024

FORMATO 2
FORMATO 2B — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO”

Calle 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto,
Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta – COLOMBIA
e-mail: info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-021-2024 en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER en adelante el “contrato”.

Estimados señores:

Los suscritos, **INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS** debidamente autorizada para actuar en nombre y representación de **GILTO CONSTRUCTORES S.A.S.**, y **JULIAN DAVID SOLANO SOLANO** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.** respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La unión temporal está integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las actividades que se describen a continuación:

| Actividades y términos en la ejecución del Contrato ⁽¹⁾ | Compromiso (%) ⁽²⁾ | Nombre del integrante a cargo de la actividad |
|--|-------------------------------|---|
| En todas las actividades según el porcentaje de participación | 10% | GILTO CONSTRUCTORES S.A.S. |
| En todas las actividades según el porcentaje de participación | 90% | CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S. |

⁽¹⁾ La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.

⁽²⁾ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. La unión temporal se denomina **UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024.**
3. El objeto de la unión temporal es el **“MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER”**
4. La duración de la unión temporal es de igual al plazo del contrato y tres (03) años más.
5. La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación de ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.
6. La representante de la unión temporal es **INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.444.976 de Cúcuta, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente de la unión temporal es **JULIAN DAVID SOLANO SOLANO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.020.788.132 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades en ausencia temporal y/o permanente del titular.

| | | | |
|--------|----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-03 | Versión | 3 |
|--------|----------------|---------|---|


| FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL | | | |
|---|----------------|--------|--------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-FM-03 | Página | 2 de 2 |
| Versión No. | 3 | | |

8. La Señora **INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS** acepta su nombramiento como representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024**.
9. El Señor **JULIAN DAVID SOLANO SOLANO** acepta su nombramiento como representante legal suplente de la **UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024**.
10. Todas las decisiones de orden de contratación, profesionales, mano de obra, compras y suministros que lleve a cabo la **UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024**, será únicamente en comité para tal decisión, con una participación del 100% de las acciones que conforma la **UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024**, incluyendo la votación del representante legal en estos comités.
11. El domicilio de la unión temporal es:
- Dirección de correo 1: Calle 14A #2E – 112, Caobos
Dirección electrónica: hrcq1345@yahoo.com / licitaciones@sosin.co
Teléfono: 310 3025690
Ciudad: Cúcuta – Colombia

En constancia, se firma en San José de Cúcuta, a los 03 días del mes de mayo de 2024.


INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS
C.C. 37.444.976 de Cúcuta
R/L. GILTO CONSTRUCTORES S.A.S
NIT. # 900.325.661-9


JULIAN DAVID SOLANO SOLANO
C.C. 1.020.788.132 de Bogotá
R/L. CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.
NIT. # 901.621.292-7


INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS
C.C. 37.444.976 de Cúcuta
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024


JULIAN DAVID SOLANO SOLANO
C.C. 1.020.788.132 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024

| | | | |
|--------|----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-03 | Versión | 3 |
|--------|----------------|---------|---|

CEDULAS DE CIUDADANÍA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.444.976**

TOVAR OVALLOS

APELLIDOS

INGRID DEL ROCIO

NOMBRES

Ingrid Ovallo
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-JUN-1983**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54

ESTATURA

O+

G.S. RH


F

SEXO

06-JUL-2001 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL BANCHEZ TORRES



A-2503800-00712181-F-0037444976-20150602

0044308072A 1

44180986

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.020.788.132**

SOLANO SOLANO

APELLIDOS

JULIAN DAVID

NOMBRES

Julian David Solano

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-DIC-1993**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.77
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

M
 SEXO

20-DIC-2011 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00658133-M-1020788132-20150119 0042315621A 1 1333177785

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
25202-326163 CND
Fecha de Expedición: **11/03/2016**

Nombre:

**JULIAN DAVID
SOLANO SOLANO**

Cédula:

C.C. 1020788132

Profesión:

INGENIERO CIVIL

Institución:

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES





Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
 CVAD-2024-2640646

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
 COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JULIAN DAVID SOLANO SOLANO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1020788132, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-326163 desde el 11 de Marzo de 2016, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 293.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
 El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
 Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT: 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|-------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C. | | | SUCURSAL BOGOTA | | | COD.SUC 11 | | NO.PÓLIZA 11-44-101224335 | | ANEXO 0 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO | | | A LAS HORAS | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | | TIPO MOVIMIENTO |
| 30 04 2024 | | 03 05 2024 | | | 00:00 | | 03 09 2024 | | 23:59 | | EMISION ORIGINAL |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL VIAS PUERTO 2024 | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NAD: 390.348-0 | |
| DIRECCIÓN: CL 14 A NRO. 2 E - 112 CAOBOS | | | | | | CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | | TELÉFONO: 3103025690 | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.445.387-3 | |
| DIRECCIÓN: CL 33 A 39 19 P 2 BRR BARZAL ALTO | | | | | | CIUDAD: VILLAVICENCIO, META | | TELÉFONO 3108708920 | |
| ADICIONAL: | | | | | | | | | |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES PROCESO DE CONTRATACION No. LP-021-2024, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.

LA PRESENTE GARANTIA CUBRIRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO EN LOS EVENTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

- A) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES MESES.
- C) LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 03/05/2024 | 03/09/2024 | \$ 264,661,549.70 |

FECHA ADJUDICACIÓN : 14/05/2024

ACLARACIONES

| PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL : | | |
|--|----------------|---------------|
| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
| GILTO CONSTRUCTORES S.A.S | 900325661-9 | 10.00 |
| CONSTRUCTORA SOSIN SAS | 901621292-7 | 90.00 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| \$ ****317,593.00 | \$ *****8,000.00 | \$ *****61,862.00 | \$ *****387,456.00 | \$ *****264,661,549.70 | CONTADO |
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA | 998295 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

[Handwritten signature]



Ingrid Delva Cuatrecasas

11-44-101224335

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGIL



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|-------------------------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C. | | | SUCURSAL BOGOTA | | | COD.SUC 11 | | NO.PÓLIZA 11-44-101224335 | | ANEXO 0 | | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 30 04 2024 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 03 05 2024 | | | A LAS HORAS 00:00 | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 03 09 2024 | | A LAS HORAS 23:59 | | TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL VIAS PUERTO 2024 | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NAD: 390.348-0 | |
| DIRECCIÓN: CL 14 A NRO. 2 E - 112 CAOBOS | | | | | | CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | | TELÉFONO: 3103025690 | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.445.387-3 | |
| DIRECCIÓN: CL 33 A 39 19 P 2 BRR BARZAL ALTO | | | | | | CIUDAD: VILLAVICENCIO, META | | TELÉFONO: 3108708920 | |

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
D) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101224335

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Ingrid Delra Crato
FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGIL



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT. 860.009.578-6

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C. | | | SUCURSAL BOGOTA | | | COD.SUC 11 | | NO.PÓLIZA 11-44-101224335 | | ANEXO 0 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 30 04 2024 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 03 05 2024 | | | A LAS HORAS 00:00 | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 03 09 2024 | | A LAS HORAS 23:59 | |
| TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL VIAS PUERTO 2024 | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NAD: 390.348-0 | | | |
| DIRECCIÓN: CL 14 A NRO. 2 E - 112 CAOBOS | | | | | | CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | | TELÉFONO: 3103025690 | | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.445.387-3 | | | |
| DIRECCIÓN: CL 33 A 39 19 P 2 BRR BARZAL ALTO | | | | | | CIUDAD: VILLAVICENCIO, META | | TELÉFONO 3108708920 | | | |

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA \$ *****317,593.00 | GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00 | IVA \$ *****61,862.00 | TOTAL A PAGAR \$ *****387,456.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****264,661,549.70 | PLAN DE PAGO CONTADO |
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA | 998295 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-6074 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|------------------|------------|-------|
| | | |
| EFFECTIVO | | |
| CHEQUE | | |
| TOTAL \$ | | |



(415) 7709998021167 (8020) 11000626931352 (3900) 000000387456 (96) 20250503

REFERENCIA PAGO:
1100062693135-2

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGIL



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**


NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101224335, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 30 días del mes de ABRIL de 2024


Firma autorizada de Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

11-44-101224335

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

CUMPLIMIENTO A PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
|--|----------------|--------|--------|
| Código | CCE-EICP-FM-07 | Página | 1 de 2 |
| Versión No. | 3 | | |

PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. LP-021-2024

**FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

[Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia].

[Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:]

Yo, **INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS**, identificada con C.C.37.444.976 de Cúcuta y con tarjeta profesional No. 54202-305737NTS, en mi condición de Representante Legal de **GILTO CONTRUCCIONES S.A.S.** identificada con **NIT 900.325661-9**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **CÚCUTA**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **CÚCUTA**, a los 03 días del mes de mayo de 2024.


INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS
 C.C.37.444.976 y T.P. 54202-305737NTS
 Representante Legal de **GILTO CONTRUCCIONES S.A.S.**
NIT 900.325661-9

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

| | | | |
|--------|----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-07 | Versión | 3 |
|--------|----------------|---------|---|

| FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
|--|----------------|--------|--------|
| Código | CCE-EICP-FM-07 | Página | 1 de 2 |
| Versión No. | 3 | | |

PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. LP-021-2024

**FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**


**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

[Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia].

[Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:]

Yo, **JULIAN DAVID SOLANO SOLANO**, identificada con C.C.1.020.788.132 de Bogotá D.C. y con tarjeta profesional No. 25202-326163CND, en mi condición de Representante Legal de **CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.** identificada con **NIT 901.621.292-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTÁ D.C.**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **BOGOTÁ D.C.**, a los 03 días del mes de mayo de 2024.



JULIAN DAVID SOLANO SOLANO
C.C.1.020.788.132 de Bogotá D.C. T.P. 25202-326163CND
Representante Legal de **CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.**
NIT 901.621.292-7

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

| | | | |
|--------|----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-07 | Versión | 3 |
|--------|----------------|---------|---|

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
 Edificio de la Gobernación del Tolima

000022

Objeto: LICITACIÓN NÚMERO 017 DE 2013. "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA SECUNDARIA SALDAÑA - PURIFICACION EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."

REFERENCIA: LICITACIÓN NÚMERO 017 DE 2013.

Los suscritos, Ángel Miguel Tascón Blanco y Pedro León Solano Carpio, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA y SOCAR INGENIERÍA LTDA., respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es LICITACIÓN NÚMERO 017 DE 2013. "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA SECUNDARIA SALDAÑA - PURIFICACION EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual a la vigencia del contrato, la liquidación del mismo y un (1) año más.

2. El Consorcio esta integrado por:

| NOMBRE | PARTICIPACIÓN (%) |
|--|-------------------|
| ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA | 50% |
| SOCAR INGENIERÍA LTDA. | 50% |

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO SALDAÑA-PURIFICACIÓN.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es Ángel Miguel Tascón Blanco, identificado con C.E. No. 387524 de Extranjería, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el Consorcio.

7. Para efectos de pago, la facturación se va a realizar por el Consorcio con su propio NIT.

8. El Consorcio será dirigido y administrado por un Comité de Dirección que se encargará


9. Con el propósito de participar en el proceso de selección, y de ser adjudicado, celebrar y ejecutar el Contrato integrantes del Consorcio, asumen las siguientes obligaciones: A) Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos, lo que incluye asumir individualmente los costos que sean razonablemente necesarios, para preparar y presentar en tiempo la propuesta/oferta. B) Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos, lo que incluye asumir individualmente los costos que sean razonablemente necesarios, para preparar y presentar en tiempo las objeciones a que haya lugar a las propuestas presentadas por los otros proponentes, así como preparar y presentar en tiempo las defensas frente a objeciones que los otros proponentes presenten contra la propuesta presentada a nombre del Consorcio. C) Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos para suscribir los contratos y/o adquirir los compromisos exigidos para, de conformidad con el Pliego de Condiciones, alcanzar el cierre financiero. D) De buena fe, de común acuerdo, a i) distribuir mediante la adjudicación de subcontratos los trabajos/o actividades a ejecutar entre las

partes; y, ii) Distribuir los beneficios económicos obtenidos de manera proporcional entre las partes según la participación que les corresponda. E) Ejecutar las obligaciones y cumplir sus prestaciones conforme fue acreditada la experiencia específica por cada uno de sus miembros durante el proceso de selección y en las condiciones exigidas por el Pliego de Condiciones. F) Mantener y extender cuando sea necesario las garantías en los amparos y vigencias que exija la entidad pública contratante con ocasión y en los términos del proceso contractual y del contrato estatal que deba celebrarse. G) Cumplir las obligaciones legales en materia de seguridad social. H) Tramitar y obtener el RUT. I) Llevar la contabilidad y presentar los correspondientes estados financieros.


9. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo: Calle 90, número 19A-46, Oficina 602, Edificio 90 x 20
Dirección electrónica: colombia@assignia.com
Teléfono: 756 82 02
Ciudad: Bogotá, D.C.


En constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los veintitrés días del mes de Enero del año dos mil catorce.



ÁNGEL MIGUEL TASCÓN BLANCO
C.E. 387524
REPRESENTANTE LEGAL
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA
N.I.T.: 900.291.240-3




PEDRO LEÓN SOLANO CARPIO
C.C. 13375131
REPRESENTANTE LEGAL
SOCAR INGENIERÍA LTDA.
N.I.T.: 830.071.191-3



ÁNGEL MIGUEL TASCÓN BLANCO
C.E. 387524
REPRESENTANTE
CONSORCIO SALDAÑA-PURIFICACIÓN


000023


| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: FOR-CB-003 |
| | | | Versión: 01 |
| | MACROPROCESO: | CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | Pág. 1 de 12 |
| | ACTA DE LIQUIDACION | | Vigente desde: 06/10/2011 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|
| Fecha: | 30 | de | Octubre | de | 2016 |
|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| GRADO DE RESPONSABILIDAD | | | | | |
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | | | | | |
| Contrato y/o convenio número: | No. 0447 de 31 de Marzo de 2014 | | | | |
| Objeto del Contrato y/o Convenio: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SECUNDARIA SALDAÑA – PURIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | | | | | |
| Contratista y/o cooperante | CONSORCIO SALDAÑA - PURIFICACIÓN NIT 900.712 778-1 | | | | |
| Interventor(es): | VELNE S.A. NIT. 800.028.455-1 | | | | |
| Supervisor. | FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA | | | | |
| Valor inicial del Contrato y/o Convenio: | QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. \$ 15.875.193.436.00 (Excluido IVA) | | | | |
| Valor Adicionales | CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/cte. (\$5.291.716.500.26.) | | | | |
| Valor Total del Contrato: | VEINTIÚN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/cte. (\$21.166.909.936.26) (EXCLUIDO IVA) | | | | |
| Valor Total Obras ejecutadas del proyecto | VEINTIÚN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/cte. (\$21.151.811.982.85 (IVA EXCLUIDO) | | | | |
| Plazo inicial del contrato | Doscientos Setenta días. (270 días). | | | | |
| Prorrogas o adiciones: | Trescientos Veinte días (320 días) | | | | |
| Plazo total del contrato incluida las adiciones: | Quinientos Noventa días (590días). | | | | |
| Acta de iniciación | Junio 17 de 2014 | | | | |
| Acta de terminación | Mayo 24 de 2016 | | | | |





| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: FOR-CB-003 |
| | | | Versión: 01 |
| | MACROPROCESO: | CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | Pág. 2 de 12 |
| | ACTA DE LIQUIDACION | | Vigente desde: 06/10/2011 |

CONSIDERANDO:

1. El 30 de diciembre de 2013 la Gobernación del Tolima abrió la licitación pública No 17 con objeto del MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA SECUNDARIA SALDAÑA PURIFICACIÓN.
2. El 27 de enero de 2014 se realizó la Audiencia de Apertura de Propuestas.
3. El 10 de febrero de 2014 se publicó la evaluación de las propuestas. Y se mantuvo el proceso de aclaraciones y se dio respuesta a las mismas el día 6 de marzo de 2014.
4. El 11 de marzo de 2014 se realizó la audiencia de apertura de sobre económico.
5. El 11 de marzo de 2014 mediante la resolución 0083 se adjudicó el contrato 0447 al CONSORCIO SALDAÑA – PURIFICACIÓN. Cuyo objeto es CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SECUNDARIA SALDAÑA – PURIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" por un monto total de QUINCE MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$15.875.193.436,00) . IVA. excluido.
6. Que la Gobernación del Tolima designó en calidad de SUPERVISOR del contrato al Ingeniero civil FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.
7. La Orden de iniciación del contrato de obra fue impartida el día 17 de Junio de 2014, con un plazo inicial de ejecución de doscientos setenta (270) días calendario y fecha de terminación inicial 16 de Marzo de 2015, no obstante, al día siguiente, es decir, el 18 de Junio de 2014 se hizo efectiva el Acta de Suspensión N° 01 por un término de sesenta (60) días calendario, motivada en que a esa fecha no había sido adjudicado el contrato de interventoría, por tanto, la nueva fecha de terminación se desplazó para el 16 de Mayo de 2015.
8. Posteriormente, una vez adjudicado el contrato de Interventoría y con el fin de realizar una revisión a los estudios y diseños, fue prorrogado el plazo de suspensión al contrato de obra en cuarenta y cinco (45) días calendario. Ya superado el motivo de la suspensión, se suscribió el Acta de Reinicio N° 01 con fecha 03 de septiembre de 2014, con lo cual la nueva fecha de terminación del contrato de obra era el 30 de mayo de 2015.
9. Durante el mes de Febrero de 2015 la Gobernación del Tolima a petición del CONSORCIO contratista y con el aval de la Interventoría, tramitó ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD una solicitud de adición Presupuestal por Tres Mil Novecientos Sesenta y Un Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Treinta y Siete Pesos con Ochenta y Un centavos (\$3.961.769.037.81) y una Prórroga de Noventa Días calendario, justificada en la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra e ítems no previstos requeridos para cumplir a cabalidad el objeto contractual; mientras se surtía efecto la revisión y aprobación por parte del OCAD de la adición presupuestal solicitada, las partes durante el mes de Mayo de 2015 suscribieron el Acta de Prórroga N° 01 al contrato de obra, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución por treinta (30) días calendario, con lo cual la nueva fecha de terminación era el 29 de Junio de 2015.
10. Posteriormente, ya surtida la aprobación de los recursos por parte del OCAD y debidamente apropiados al contrato de obra por parte de la Gobernación, mediante Acta de Adición Presupuestal N° 01 y Prórroga N° 02 de fecha Junio 20 de 2015, se realizó la adición presupuestal solicitada y el plazo fue ampliado en sesenta (60) días calendario, toda vez que de los noventa (90) días solicitados ya se habían


[Handwritten signature]

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: I-OR-CB-003 |
| | | | Versión: 01 |
| | MACROPROCESO: | CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | Pág. 3 de 12 |
| | ACTA DE LIQUIDACION | | Vigente desde: 06/10/2011 |

prorrogado treinta (30) mediante el Acta de adición N° 01, por tanto, el nuevo plazo total en ese entonces era de trescientos sesenta (360) días, con lo cual la nueva fecha de terminación era el 29 de Agosto de 2015.

11. Posteriormente, el 25 de Agosto de 2015 se suscribió la Acta de Prórroga N° 03 al contrato de obra, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución en cuarenta y cinco (45) días calendario justificado en la necesidad del cambio de veintidós (22) "tomos" mediante los cuales USOSALTAÑA suministra agua desde el canal existente a margen derecha de la vía a los predios donde se cultiva arroz en la margen izquierda de la vía, con lo cual el nuevo plazo de terminación del contrato era de cuatrocientos cinco (405) días calendario, para una nueva fecha de terminación el 15 de Octubre de 2015.
12. Posteriormente, el 13 de Octubre de 2015 se suscribió la Acta de Prórroga N° 04 al contrato de obra, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución en treinta (30) días calendario, justificada en la necesidad de dar tiempo de "curado" a la mezcla asfáltica instalada (según lo establecido en la respectiva norma) para poder pintar las líneas de demarcación, con lo cual la nueva fecha de terminación era el 15 de Noviembre de 2015, para un plazo total a esa fecha de cuatrocientos treinta y cinco (435) días calendario.
13. Posteriormente, mediante Acta de Prórroga N° 05 se amplió el plazo del contrato en cincuenta (50) días calendario, con lo cual el nuevo plazo del contrato era de cuatrocientos ochenta y cinco (485) días calendario y la nueva fecha de terminación era el 31 de Diciembre de 2015, justificados en que a petición del CONSORCIO contratista, se encontraba en trámite de revisión y aprobación ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD una segunda adición presupuestal por valor de Mil Trescientos Veintinueve millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos con Cuarenta y Cinco Centavos (\$1.329.947.462.45), debido a la necesidad de mejorar la movilidad y seguridad de los usuarios en la vía, mediante la construcción de trece (13) bahías de seguridad adyacentes a la vía objeto del contrato, para lo cual se requería adicionalmente una prórroga de cuarenta y cinco (45) días calendario con el objeto de construirlas.
14. Posteriormente, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD mediante Acta N° 40 de fecha 14 de Diciembre de 2015 aprobó los recursos para la construcción de las 13 bahías, no obstante, estos debían ser legalizados o incorporados a la Gobernación del Tolima, quien a su vez posteriormente debía legalizarlos o incorporados al contrato de obra, por lo anterior, el contratista justificado en los tiempos de trámite de legalización de estos recursos, a la espera de la expedición del respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP por parte de la Gobernación del Tolima, solicitó una prórroga de treinta (30) días calendario, la cual fue legalizada mediante Acta de Prórroga N° 06 de fecha 15 de Diciembre de 2015, con lo cual, el plazo actualizado del contrato a esa fecha era de quinientos quince (515) días, con nueva fecha de terminación el 30 de Enero de 2016, no obstante, teniendo en cuenta que a 29 de Enero de 2016 los recursos aprobados por el OCAD no habían sido incorporados al contrato de obra, las partes determinaron mediante Acta de Suspensión N° 02 suspender temporalmente el contrato por un término inicial de quince (15) días calendario y posteriormente prorrogada veintitrés (23) días adicionales, para un lapso de suspensión total de treinta y ocho (38) días calendario.




| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: FOR-CB-003 |
| | | | Versión: 01 |
| | MACROPROCESO: | CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | Pág. 4 de 12 |
| | ACTA DE LIQUIDACION | | Vigente desde: 06/10/2011 |

15. Posteriormente, ya superada la causa de la suspensión, es decir, incorporados los recursos al contrato de obra, se procedió a suscribir el Acta de Reinicio N° 02 con fecha 09 de Marzo de 2016, suscribiendo de manera paralela y en la misma fecha el Acta de Adición Presupuestal N° 02 y Prórroga N° 07 mediante la cual se adicionaron los Mil Trescientos Veintinueve millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos con Cuarenta y Cinco Centavos (\$1.329.947.462.45) y se prorrogó el plazo de ejecución por cuarenta y cinco (45) días calendario, con lo cual, a esa fecha el plazo de ejecución del contrato era de quinientos sesenta (560) días calendario y la fecha de terminación era el veinticuatro (24) de Abril de 2016.
16. Finalmente, el contratista solicitó una prórroga adicional de treinta (30) días calendario justificado en el periodo invernal del mes de abril de 2016 y en la restricción de transporte de materiales durante los días festivos de Semana Santa, por lo cual se suscribió el Acta de Prórroga N° 08 con lo cual finalmente el plazo de ejecución del contrato fue de quinientos noventa (590) días calendario y la fecha de terminación el veinticuatro (24) de mayo de 2016.
- 21 - Información general del contrato de obra:

| | |
|----------------------------|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA |
| CONTRATO | N° 0447 de 31 DE MARZO DE 2014 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO SALDAÑA - PURIFICACIÓN |
| OBJETO | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SECUNDARIA SALDAÑA - PURIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. |
| SISTEMA | PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN AJUSTE. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 15.875.193.436 NO INCLUYE IVA |
| ANTICIPO 20% | \$ 3.175.038.687 |
| ADICIÓN PRESUPUESTAL N° 1 | \$3.961.769.037.81 |
| VALOR ACTUALIZADO | \$19.836.962.473.81 |
| FECHA DE INICIACION | 17 DE JUNIO DE 2014 |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCION | 270 DIAS |
| SUSPENSIÓN N° 1 | 60 DIAS |
| ACTA REINICIO | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 30 DE MAYO DE 2015 |
| PRÓRROGA N° 1 | TREINTA (30) DIAS CALENDARIO |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 29 DE JUNIO DE 2015 |
| PRÓRROGA N° 2 | SESENTA (60) DIAS CALENDARIO |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 28 DE AGOSTO DE 2015 |
| PRÓRROGA N° 3 | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 12 DE OCTUBRE DE 2015 |
| PRÓRROGA N° 4 | TREINTA (30) DIAS CALENDARIO |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 |
| PRÓRROGA N° 5 | CINCUENTA (50) DIAS CALENDARIO |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |
| PRÓRROGA N° 6 | TREINTA (30) DIAS CALENDARIO |


[Handwritten signature]

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA | | Código: |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | FOR-CB-003 |
| | MACROPROCESO: | CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | Versión: 01 |
| | ACTA DE LIQUIDACION | | Pág. 5 de 12 |
| | | | Vigente desde: 06/10/2011 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 30 DE ENERO DE 2016 |
| SUSPENSIÓN N° 2 – ENE 29-2016 | 15 DÍAS |
| PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN N° 2 | 23 DÍAS |
| ACTA REINICIO N° 2 | 09 DE MARZO DE 2016 |
| ADICIÓN PRESUPUESTAL N° 02 | \$1.329.947.462.45 |
| VALOR ACTUALIZADO | \$21.166.909.936.26 |
| PRÓRROGA N° 7 | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 23 DE ABRIL DE 2016 |
| PRÓRROGA N° 8 | TREINTA (30) DIAS CALENDARIO |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 24 DE MAYO DE 2016 |
| SUPERVISOR DEL PROYECTO | ING. ANDRÉS FELIPE LOMBO VERGARA |
| DIRECTOR DE OBRA | ING. ALBERTO TOLOZA CAÑAS |

17. Que mediante poder autenticado y acta modificatoria N°01 del 23 de enero de 2014 el Consorcio SALDAÑA PURIFICACIÓN, delegó la representación legal al Ingeniero Civil Ángel Miguel Toscón Blanco.
18. Que mediante acta de Otro Si No 2 al acuerdo consorcial se cambia al representante Legal inicial por le Ing. Pedro León Solano quien en adelante represento al CONSORCIO SALDAÑA PURIFICACION.
19. Que mediante el acta N°040 del 01/12/2015 Del ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DE DECISIÓN, tomo la decisión de APROBAR el ajuste del proyecto de inversión código BPIN 2013000060044 - **MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SECUNDARIA SALDAÑA – PURIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA** Que había sido aprobado por OCAD en la sesión del 09 de agosto de 2013 decisión adoptada mediante acuerdo No.010 de fecha 28 de agosto de 2013, JUSTIFICACIÓN AJUSTE ACUERDO 20-2014 DEL CAPITULO II ARTICULOS 7 y 12 Numeral 4 , el ajuste cuenta con concepto técnico favorable del Ministerio de Transporte –Dirección de Infraestructura de fecha 11 de diciembre de 2015. Con los siguientes Valores Ajuste No 1 por Valor de 3.961.769.037.81 equivalente al 24.96% con respecto al valor inicial, por lo cual el valor total del contrato se incrementó a \$ 19.836.962.473.81 al igual que se modificaron las cantidades de obra por cambio en el las cantidades del ítem de afirmado, se introducen ítems no previstos; los cuales están registrados en el acta de ajuste N°01 al proyecto AJUSTE No. 2 Para las construcción de las Bahías por valor de 1.329.947.462.45 equivalente al 24.96%on respecto al valor inicial, por lo cual el valor total del contrato se incrementó a 21.166.909.939.26.
20. Que las actividades objeto del contrato No. 0447 de 31 de Marzo de 2014 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado con las adiciones y recibidas a satisfacción por la Interventoria y la Secretaria de Infraestructura y Hábitat, según consta en el acta de entrega y definitivo de obra y el acta N°11 final de obra suscrita el día 24 de Agosto de 2016, por valor final de VEINTIÚN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/cte. (\$21.151.811.982.85) (IVA EXCLUIDO) según el siguiente cuadro de cantidades de obra ejecutadas.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|---|--------|------------|-----------------|------------------|
| 1.1 | COMISIÓN TOPOGRAFICA LEVANTAMIENT TOPOGRAFICO, PLANIMETRIA ALTIMETRIA Y DISEÑO GEOMETRICO | KM | 11,01 | \$ 4.759.072,00 | \$ 52.397.382,72 |
| 1.2 | LOCALIZACION Y REPLATED | M2 | 105.328,00 | \$ 829,60 | \$ 87.380.108,80 |





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-CB-003

Versión: 01

MACROPROCESO:


CONTRATACION DE
BIENES Y SERVICIOS

Pág. 6 de 12


ACTA DE LIQUIDACION


Vigente desde:
06/10/2011

| | | | | | | |
|-------|---|----|-----------|----|------------|---------------------|
| | 2,1 EXCAVACIONES | | | | \$ | - |
| 2,1,1 | ROCERIA Y LIMPIEZA A LADO Y LADO DE LA VIA | HA | 3,60 | \$ | 423.381,00 | \$ 1.524.173,76 |
| 2,1,2 | DESCAPOTE, ESPESOR ,10 | M2 | - | \$ | 1.844,80 | \$ - |
| 2,1,3 | EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO PARA MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE | M3 | 6.334,98 | \$ | 23.161,60 | \$ 146.728.314,69 |
| 2,1,4 | EXCAVACION EN ROCA | M3 | - | \$ | 37.726,40 | \$ - |
| 2,1,5 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN | M3 | 17.548,45 | \$ | 15.738,40 | \$ 276.184.539,49 |
| 2,1,6 | DEMOLICION DE CUNETAS EN CONCRETO SIMPLE | ML | - | \$ | 5.794,40 | \$ - |
| 2,1,7 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 2.941,33 | \$ | 17.564,80 | \$ 51.663.785,36 |
| | 2,2 PAVIMENTOS DE LA VIA | | | | \$ | - |
| 2,2,1 | NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE, CONFORMACION CALZADA EXISTENTE | M2 | 8.896,00 | \$ | 2.018,40 | \$ 17.955.686,40 |
| 2,2,2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AFIRMADO PARA NIVELACION Y CONFORMACION DE LA VIA (INCLUYE TRANSPORTE) | M3 | 29.212,99 | \$ | 43.743,20 | \$ 1.277.869.828,55 |
| 2,2,3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE GRANULAR >> 30% CBR (INCLUYE TRANSPORTE) | M3 | 36.983,83 | \$ | 78.733,60 | \$ 2.911.870.077,69 |
| 2,2,4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE) | M3 | 24.928,69 | \$ | 90.408,80 | \$ 2.253.772.948,47 |
| 2,2,5 | IMPRIMACION EMULSION ASFALTICA ROMPIMIENTO LENTO. CRL = 0 | M2 | 80.108,00 | \$ | 1.206,40 | \$ 96.642.291,20 |
| 2,2,6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MDC2 (RODADURA) INCLUYE TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTADA | M3 | 5.534,00 | \$ | 537.209,80 | \$ 2.972.917.926,40 |
| 2,2,7 | SUMINISTRO E INTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO ESP INV-E-231-07. E 232-07 | M2 | 29.027,00 | \$ | 8.196,00 | \$ 237.905.292,00 |
| 2,2,8 | FRESADO DE CARPETA EXISTENTE | M3 | 1.530,73 | \$ | 51.454,40 | \$ 78.762.999,53 |
| 2,2,9 | GEOMALLA DE REFUERZO | M2 | 34.374,40 | \$ | 11.889,60 | \$ 408.697.866,24 |
| | 3,0 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS | | | | \$ | - |
| | 3,1 ALCANTARILLAS PARA VIA | | | | \$ | - |
| 3,1,1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 1.277,56 | \$ | 15.739,20 | \$ 20.107.697,71 |
| 3,1,2 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES 7 KM | M3 | - | \$ | 17.564,80 | \$ - |
| 3,1,3 | CONCRETO SIMPLE SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 8,20 | \$ | 330.970,40 | \$ 2.713.957,28 |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: FOR-CB-003 | | |
| | | | Versión: 01 | | |
| | MACROPROCESO: | CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | Pág. 7 de 12 | | |
| | ACTA DE LIQUIDACION | | | Vigente desde: 06/10/2011 | |

| | | | | | | | |
|--------|--|-------|-------------|----|------------|----|------------------|
| 3.1.4 | ACERO DE REFUERZO | KG | 22.188,05 | \$ | 3.580,00 | \$ | 79.361.619,00 |
| 3.1.5 | CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 382,80 | \$ | 425.476,80 | \$ | 162.872.519,04 |
| 3.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA VIBROCENTRIFUGADA DE 36" | ML | 315,50 | \$ | 493.200,00 | \$ | 155.604.600,00 |
| 3.1.7 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLA | ML | - | \$ | 9.800,00 | \$ | - |
| 3.1.8 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (CON MATERIAL SELECCIONADO Y/O ADECUADO) | M3 | 2.004,20 | \$ | 29.715,20 | \$ | 59.555.203,84 |
| 3.1.9 | CONCRETO CICLOPEDO CIMETACION CLASE G | M3 | - | \$ | 246.520,80 | \$ | - |
| 3.1.10 | CONCRETO CICLOPEDO ELEVACION CLASE G | M3 | 169,05 | \$ | 261.877,60 | \$ | 44.270.408,28 |
| | 3.2. FILTROS PARA VIA | | | | | \$ | - |
| 3.2.1 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA GEODREM | M3 | 2.773,70 | \$ | 15.739,20 | \$ | 43.655.819,04 |
| 3.2.2 | EXCAVACION MATERIAL CONGLOMERADO PARA GEODREM | M3 | 1.434,50 | \$ | 23.162,40 | \$ | 33.226.462,80 |
| 3.2.3 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES 7 Km | M3 | - | \$ | 17.564,80 | \$ | - |
| 3.2.4 | GEODREM TRIPLANAR HORIZONTAL TERIFTOW | M2 | 36.319,00 | \$ | 48.560,00 | \$ | 1.799.969.640,00 |
| 3.2.5 | GEODREM PLANAR VERTICAL | ML | 1.210,00 | \$ | 42.797,60 | \$ | 51.785.096,00 |
| 3.2.6 | GEOMENBRANA | M2 | 12.455,00 | \$ | 21.808,00 | \$ | 271.618.640,00 |
| | 4.0 CONSTRUCCION DE CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO | | | | | \$ | - |
| 4.1 | EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 439,60 | \$ | 23.162,40 | \$ | 10.182.191,04 |
| 4.2 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN | M3 | 1.025,60 | \$ | 15.739,20 | \$ | 16.142.123,52 |
| 4.3 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES 7 KM | M3 | - | \$ | 17.564,80 | \$ | - |
| 4.4 | CONSTRUCCION DE CUNETAS TIPO "E/E" EN CONCRETO CLASE E | M3 | 185,00 | \$ | 416.415,20 | \$ | 77.036.812,00 |
| | 5.0 SEÑALIZACION | | | | | \$ | - |
| 5.1 | LINEAS DE DEMARCAACION | ML | 34.728,00 | \$ | 1.829,60 | \$ | 63.538.348,80 |
| 5.2 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO | UND | 172,00 | \$ | 220.711,20 | \$ | 37.962.326,40 |
| 5.3 | PINTURA DE CABEZOTES | M2 | 206,00 | \$ | 7.044,00 | \$ | 1.451.064,00 |
| | 6.0 ITEMS NO PREVISTOS | | | | | \$ | - |
| NP.1 | TRANSPORTE DE MATERIALES | M3/KM | 1251.147,69 | \$ | 1.367,00 | \$ | 1.710.318.887,42 |




| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA | | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: FOR-CB-003 |
| | | | | | Versión: 01 |
| | MACROPROCESO: | CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | | | Pág. 8 de 12 |
| | ACTA DE LIQUIDACION | | | | Vigente desde: 06/10/2011 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----------|----|------------|----|-------------------|
| N.P.2 | SUMINISTRO, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL CRUDO DE RIO CLASIFICADO, TMAX 2 ". INCLUYE TRANSPORTE HASTA 10 KM. | M3 | 11.956,20 | \$ | 43.743,02 | \$ | 523.000.295,72 |
| N.P.3 | PODA DE ARBOL. INCLUYE DESENRAISE, CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL VEGETAL HASTA SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | UND | 1.494,00 | \$ | 61.699,68 | \$ | 92.179.321,92 |
| N.P.4 | TALA DE ARBOL. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL VEGETAL HASTA SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | UND | 21,00 | \$ | 131.749,21 | \$ | 2.766.733,41 |
| N.P.5 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE REMOCION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LA DEMOLICION EN LAS ZONAS APROBADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. | M3 | 23,30 | \$ | 99.500,00 | \$ | 2.318.350,00 |
| N.P.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL | UND | 4.255,00 | \$ | 6.946,00 | \$ | 29.555.230,00 |
| N.P.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSA METALICA. INCLUYE AMORTIGUADOR, TERMINALES, TORNILLERIA Y CAPTAFAROS | ML | 1.978,57 | \$ | 125.529,00 | \$ | 248.367.913,53 |
| N.P.8 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE. INCLUYE: REMOCION, CARGUE, TRNASPORTE Y DISPOSICION DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LA DEMOLICION EN LAS ZONAS APROBADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE | M3 | 2.780,10 | \$ | 42.595,34 | \$ | 118.419.304,73 |
| N.P.9 | EMPRADIZACION | M2 | 35.343,00 | \$ | 9.432,00 | \$ | 333.355.176,00 |
| N.P.10 | BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD | ML | 723,00 | \$ | 80.000,00 | \$ | 57.840.000,00 |
| | | | | | | \$ | 16.921.449.586,28 |
| | | | | | | \$ | 4.230.362.396,57 |
| VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA | | | | | | \$ | 21.151.811.982,85 |
| VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS | | | | | | \$ | 623,48 |
| VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES | | | | | | \$ | 21.151.811.982,85 |

1. El Balance financiero del contrato es el siguiente:

| FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA |
|---------------|-------------|---------------------|
| 10/12/2014 | 1 | \$ 401.578.671,00 |
| 09/03/2015 | 2 | \$ 882.314.854,90 |
| 10/04/2015 | 3 | \$ 1.687.711.691,20 |
| 22/05/2015 | 4 | \$ 1.190.314.542,50 |
| 18/06/2015 | 5 | \$ 4.302.127.212,00 |
| 04/07/2015 | 6 | \$ 3.532.728.902,43 |
| 03/09/2015 | 7 | \$ 2.124.294.220,70 |
| 07/10/2015 | 8 | \$ 3.069.278.612,80 |



| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: FOR-CB-003 |
| | | | Versión: 01 |
| | MACROPROCESO: | CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | Pág. 9 de 12 |
| ACTA DE LIQUIDACION | | | Vigente desde: 06/10/2011 |

| | | |
|---------------------------------------|----|-----------------------------|
| 23/10/2015 | 9 | \$ 644.992.003,20 |
| 15/03/2016 | 10 | \$ 1.211.453.811,81 |
| 19/09/2016 | 11 | \$ 2.105.017.400,31 |
| TOTAL FACTURADO Y/O AMORTIZADO | | \$ 21.151.811.932,85 |


| | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| ANTICIPO CONCEDIDO (20%) 3.175.038.687,20 | | | | |
| BALANCE DE ANTICIPO | | | | |
| ANTICIPO CONCEDIDO (20%) | | | | \$ 3.175.038.687,20 |
| FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | | VALOR AMORTIZADO |
| 10/12/2014 | 1 | \$ 401.578.671,00 | AMORTIZACIÓN DEL (50%) | \$ 200.789.335,50 |
| 09/03/2015 | 2 | \$ 882.314.854,90 | AMORTIZACIÓN DEL (50%) | \$ 441.157.427,45 |
| 10/04/2015 | 3 | \$ 1.687.711.691,20 | AMORTIZACIÓN DEL (50%) | \$ 843.855.845,60 |
| 22/05/2015 | 4 | \$ 1.190.314.542,50 | AMORTIZACIÓN DEL (50%) | \$ 595.157.271,25 |
| 18/06/2015 | 5 | \$ 4.302.127.212,00 | AMORTIZACIÓN DEL (25%) | \$ 1.094.078.807,40 |
| 04/07/2015 | 6 | \$ 3.532.728.902,43 | | \$ 0,00 |
| 03/09/2015 | 7 | \$ 2.124.294.220,70 | | \$ 0,00 |
| 07/10/2015 | 8 | \$ 3.069.278.612,80 | | \$ 0,00 |
| 23/10/2015 | 9 | \$ 644.992.003,20 | | \$ 0,00 |
| 15/03/2016 | 10 | \$ 1.211.453.871,81 | | \$ 0,00 |
| 19/09/2016 | 11 | \$ 2.105.017.400,31 | | \$ 0,00 |
| TOTAL FACTURADO Y/O AMORTIZADO | | \$ 21.151.811.982,85 | | \$ 3.175.038.687,20 |

Quedan pendientes los siguientes pagos

| Descripción | Valor total del Contrato | Valor total Pagado | Valor Acta Final sin pagar | Saldo sin ejecutar |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| Acta No.11 FINAL DE OBRA | \$ 21.166.909.936,26 | \$ 19.046.794.582,54 | \$ 2.105.017.400,31 | \$ 15.097.953,41 |

Saldo no ejecutado a liberar: QUINCE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$15.097.953.41)




| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: FOR-CB-003 |
| | | | Versión: 01 |
| | MACROPROCESO: | CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | Pág. 10 de 12 |
| | ACTA DE LIQUIDACION | | Vigente desde: 06/10/2011 |

2. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
3. Que el contratista presentó pólizas de cumplimiento de LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NO. POLIZA BCH-100000458 No. ANEXO 11 CERTIFICADO No. 97007899 Actualizadas para el acta de liquidación el día 14-10-2016 que se anexan al acta de liquidación; con los siguientes valores y vigencias:

| Garantías | Vigencia desde | Término de Vigencia | Valor Asegurado |
|---|----------------|---------------------|---------------------|
| Cumplimiento del contrato | 22/04/2016 | 23-09-2016 | \$ 2.115.143.971.12 |
| Buen manejo del anticipo | 22/04/2016 | 23-09-2016 | \$ 3.175.038.687.00 |
| Pago de salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones laborales | 22/04/2016 | 23/05/2019 | \$ 2115.143.971.12 |
| Estabilidad y calidad de la obra | 22/04/2016 | 24/05/2021 | \$6.345.431.913.36 |


4. Que el contratista presenta el acta de liquidación de fecha 31 de octubre de 2015 del contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de administración y pagos N°31299 celebrado por el CONSORCIO SALDAÑA PURIFICACIÓN con la FIDUCIARIA BBVA ASSET MANAGEMENT SA SOCIEDAD FIDUCIARIA para el manejo del valor del anticipo y el pago correspondiente por rendimientos financieros por valor de (\$19.678.194.17) DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS a favor del GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA en la cuenta N° 0013-0435-39945-6 del Banco BBVA el día 31 de julio de 2015.
5. Que el contratista presenta todos los documentos soportes requeridos para la liquidación del contrato mediante oficio CSP-V-610-16 el día 30/08/2016 a la Interventoría, referido a los siguientes documentos: Paz y salvo de los trabajadores de la obra y/o contratistas; Paz y salvos de las ferreterías y canteras; Paz y salvos de la Alcaldía, personería y secretaria de planeación de Saldaña ; Paz y Salvo de comunidad en General; Acta de Reunión de la socialización de la terminación de las obras; Planos record (Generales); Informe final de ejecución de las obras firmado por los especialistas solicitados para la ejecución d las obras en cada uno de sus campos y avaladas y recibidas por los respectivos especialistas de la interventoría; Liquidación de la fiducia; Ensayos finales de materiales y productos terminados; guía de mantenimientos de la vía; informe financiero de la obra, relación de las actas parciales canceladas; Certificación de la interventoría sobre la verificación de los pagos por parte de los contratistas a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto de bienestar familiar y Sena, durante todo el plazo de la ejecución de la obra; Actas y registros fotográficos de las reparaciones realizadas en las viviendas que se hayan podido ver afectadas por la ejecución de la obra Actas de vecindad; Relación y registro de las obras complementarias realizadas a solicitud de la comunidad.




| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: FOR-CB-003 |
| | | | Versión: 01 |
| | MACROPROCESO: | CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | Pág. 11 de 12 |
| | ACTA DE LIQUIDACION | | Vigente desde: 06/10/2011 |


SUSCRIBEN:


6. Dar por liquidado el contrato No. 0447 de 31 de Marzo de 2014, cuyo objeto fue "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SECUNDARIA SALDAÑA – PURIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. No obstante haberse recibido a satisfacción la obra, bien o servicio objeto del Contrato No. 0447 de 31 de Marzo de 2014 y haberse firmado la presente liquidación, el contratista y/o cooperante no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de la obra, bien o servicio y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el periodo de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista y/o cooperante mediante las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil suscritas con LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
7. Se deja constancia que el contratista constituyó, actualizo y/o amplio las garantías de estabilidad de la obra de acuerdo al acta de entrega y recibo definitivo suscrito el 24 de junio de 2016. Se actualizó la Póliza de cumplimiento LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NO. POLIZA BCH-100000458 No. ANEXO 11 CERTIFICADO No. 97007899 Actualizadas para el acta de liquidación el día 14-10-2016
8. La gobernación del Tolima cancelara la suma correspondiente al acta final de obra del 24 de Mayo de 2016 por DOS MIL CIENTO CINCO MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$2.105.017.400,31); y El contratista se reserva el derecho de presentar reclamaciones por vía judicial y/o extrajudicial por considerar que se presentó una situación que genero un desequilibrio económico en contra del Consorcio Saldaña Purificación durante la ejecución del contrato de obra No.447 de 31 de Marzo de 2014, expuesto en la comunicación CPS-V-576-2016 sobre los siguiente enunciados: A) Por concepto de sobre acarreo de materiales de obra, B) sobre acarreo de material de base, sub-base, y afirmado C) por concepto de obre acarreo de material de rio, D) Costos por standby de maquinaria y equipos, E) Por concepto de disponibilidad de personal.
9. Que el valor final del contrato de obra No. 0447 de 31 de Marzo de 2014. ejecutado asciende a la suma de VEINTIÚN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/cte. (\$21.151.811.982.85) (IVA EXCLUIDO) conforme a los siguientes valores: Los pagos realizados y cancelados al contratista por un valor de DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$ 19.046.794.582.54) corresponden a las actas parciales No. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; No.10.
10. El pago del acta FINAL No. 11 y final por un valor de DOS MIL CIENTO CINCO MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 2.105.017.400,31);
11. La información de la presente Acta de Liquidación deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), a través del Portal Único de Contratación en virtud del principio de publicidad que rige la Contratación Estatal.





| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: FOR-CB-003 |
| | | | Versión: 01 |
| | MACROPROCESO: | CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | Pág. 12 de 12 |
| | ACTA DE LIQUIDACION | | Vigente desde: 06/10/2011 |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, en la ciudad de IBAGUE, TOLIMA, a los treinta días (30) del mes de Octubre de dos mil diez y seis (2016).


ING. PEDRO LEON SOLANO
 Rep. Legal Consorcio Saldaña Purificación.
CONTRATISTA


ING. DIEGO PERALTA CORREDOR
 Rep. Legal VELNEC SA.
INTERVENTORIA


ING. FELIPE ANDRES LOMB O VERGARA
SUPERVISOR
 Gobernación del Tolima


ING. ANDRES FABIAN HUERTADO BARRERA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
GOBERNACION DEL TOLIMA - Gestor del Gasto. *huert*

DOCUMENTOS SOPORTES DE LA LIQUIDACIÓN.

Soportan la presente acta de liquidación los enunciados en los numerales 12, 13 y 14.

0000070

CARTA DE CONFORMACION DEL CONSORCIOS

San José de Cúcuta, Septiembre 23 del 2004

Los suscritos, **NIDIA ESPERANZA MIOGOLLON CANCHICA (RETROMAQUINAS)** y **PEDRO LEON SOLANO CARPIO (SOCAR ING Ltda.)** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CONSORCIO RETROMAQUINAS Ltda. - SOCAR ING. Ltda.**, respectivamente manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en licitaciones cuyo objeto es **EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS EDIFICACIONES (LOCALES, SALA DE EVENTOS Y OFICINAS) PARA LA COMERCIALIZACION Y ACOPIO DE VIVERES Y ABARROTES PARA LOS COMERCIANTES DE "ACOVIANORTE" Y LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RAMA DE LA INGENIERIA Y OBRAS CIVILES, PLANEACION, DISEÑO, CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES OBRAS DE INGENIERIA TALES COMO LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE VIAS, ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, URBANIZACIONES, VIVIENDAS EN SERIES, INSTALACION DE ASFALTO, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIAS Y PUENTES, COMPRA VENTA Y ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, COMERCIALIZACION DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA AGRICULTURA, LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION, PROVEEDURIA, COMERCIALIZACION DE BIENES, MUEBLES INMUEBLES Y SEMOVIENTES:**

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación de los contratos a ejecutar.

2. El consorcio está integrado por:

| NOMBRE | PARTICIPACION (%) |
|------------------------|----------------------|
| SOCAR INGENIERIA LTDA. | 80% |
| RETROMAQUINAS LTDA. | 20% |

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada.


0000071


4. El representante del Consorcio es PEDRO LEON SOLANO CARPIO, identificado con C.C. No. 13.375.131 de CONVENCION, quien está plenamente facultado para firmar, presentar las propuestas y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar los contratos y tomar todas las decisiones que sean necesarias, respecto a la ejecución y liquidación de los contratos con amplias y suficientes facultades


La sede del Consorcio es

Dirección: Calle 6 N 7E-90 QUINTA ORIENTAL
Teléfono: 5755767
Ciudad: CUCUTA

En constancia se firma en San José de Cúcuta, a los veinte tres días del mes de septiembre del 2004


~~INDIA ESPERANZA MOCOLLON C.
RETROMAQUINAS Ltda.
GERENTE SUPLENTE~~


PEDRO LEON SOLANO C
SOCAR ING Ltda.
REPRESENTANTE LEGAL


PEDRO LEON SOLANO CARPIO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO
RETROMAQUINAS LTDA - SOCAR ING. LTDA.



Asociación de Comerciantes de Viveres y Abarrotes del Norte de Santander.
PROYECTO ACOVIANORTE

PERSONERIA JURIDICA No. 33 DE ABRIL 21 DE 1975
 NIT:800.050.102-6

CERTIFICACION:

El suscrito Ingeniero JESUS HUMBERTO BASTOS PORRAS Represente Legal de "ACOVIANORTE" identificado con C.C 13.259.265 de Cúcuta y el Arquitecto CESAR IVAN GIL SILVA, Identificado con C.C 13.256.505 de Cúcuta, actuando como Interventor.

HACEN CONSTAR QUE:

El Consorcio: RETROMAQUINAS LTDA. (20% PARTICIPACION)
 SOCAR INGENIERIA LTDA., (80% PARTICIPACION)
 Identificado con Nit#. 900.000.776-1, teniendo como Representante Legal al Ing. PEDRO LEON SOLANO CARPIO, ejecutó el Contrato N° 001 de 2005, de acuerdo a las siguientes características:

CONTRATO No.: 001 DE 2005
OBJETO: Contrato de Obra Civil para el Diseño y Construcción de las Edificaciones (Locales, Sala de Eventos y Oficinas) para la Comercialización y Acopio de Viveres y Abarrotes para los Comerciantes de "ACOVIANORTE".
 34.610 M2

AREA BRUTA:
AREA CONSTRUIDA EDIFICACION (LOCALES - SALA EVENTOS - OFICINAS): 15.145,80 M2
AREA CONSTRUIDA EN VIAS: 18.054,00 M2
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 7.038.927.118,00
VALOR OTRO SI (PARA VIAS): \$ 3.825.914.937,00
VALOR FINAL FACTURADO: \$10.864.842.055,00
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 15 MESES
FECHA DE INICIO: 17 DE ENERO DE 2005
FECHA DE LIQUIDACION: 17 DE JULIO DE 2006
DIRECTOR DE OBRA: ING. PEDRO LEON SOLANO CARPIO
RESIDENTE DE OBRA: ING. FREDY AMAYA MOTTA

CUMPLIMIENTO: LAS OBRAS FUERON EJECUTADAS Y RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y ACOVIANORTE.

Se expide la presente certificación en San José de Cúcuta a los tres (3) días del mes de Agosto de 2006.

08/08/2006
 ING. JESUS HUMBERTO BASTOS PORRAS
 REPRESENTANTE LEGAL ACOVIANORTE

CESAR IVAN GIL SILVA
 ARQ. CESAR IVAN GIL SILVA
 INTERVENTOR
 C.C 12.256.505 de Cúcuta
 M.P. 25700-05960 CND



Asociación de Comerciantes de Viveres y Abarrotes del Norte de Santander.
PROYECTO ACOVIANORTE

PERSONERÍA JURÍDICA No. 33 DE ABRIL 21 DE 1975
 NIT: 000.000.103-E

CONTRATO DE OBRA N° 001-2005

ACTA N° 10 DEL 17 DE JULIO DE 2006

ACTA DE ENTREGA FINAL Y LIQUIDACION DE OBRA

OBJETO

CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES (LOCALES, BODEGAS, SALA DE EVENTOS Y OFICINAS) Y LAS OBRAS DE LAS VÍAS DE ACCESO, PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y ACOPIO DE VÍVERES Y ABARROTES PARA LOS COMERCIANTES DE "ACOVIANORTE" Y LA CENTRAL MAYORISTA LA NUEVA SEXTA DE ACOVIANORTE.

| | |
|------------------------------|---|
| FECHA DE INICIO: | ENERO 17 DE 2005 |
| FECHA DE TERMINACION: | JULIO 17 DE 2006 |
| PLAZO INICIAL: | 18 MESES |
| VALOR INICIAL: | \$7.038.927.118,00 |
| VALOR ADICIONAL: | \$3.825.914.937,00 |
| VALOR FINAL: | \$10.864.842.055,00 |
| INTERVENTOR: | ARQUITECTO CESAR IVAN GIL SILVA |
| GARANTIAS: | CUMPLIMIENTO X ESTABILIDAD X PRESTACIONES SOCIALES X |

En San José de Cúcuta, en las instalaciones de ACOVIANORTE se reunieron las siguientes Personas: ARQ CESAR IVAN GIL SILVA actuando en calidad de interventor de ACOVIANORTE, ING PEDRO LEON SOLANO como Representante Legal del CONSORCIO RETROMAQUINAS LTDA. - SOCAR INGENIERIA LTDA. Contratista, con el objeto de efectuar el Recibo Definitivo de las Obras y la Liquidación del Presente Contrato.



Asociación de Comerciantes de Víveres y Abarrotes del Norte de Santander.

PROYECTO ACOVIANORTE

PERSONERÍA JURÍDICA No. 33 DE ABRIL 21 DE 1975
NIT: 800.058.102-6

CONTINUACION CONTRATO DE OBRA N° 001-2005: Contrato de Obra Civil para el Diseño y Construcción de las Edificaciones (Locales, Sala de Eventos y Oficinas) para la Comercialización y Acopio de Víveres y Abarrotes para los Comerciantes de "ACOVIANORTE".

CANTIDADES TOTALES FINALES DE LA OBRA EJECUTADAS POR ITEMS Y VALOR TOTAL

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|------|---|-----|-----------|------------------|--------------------------|
| 3.1 | BLOQUE 3 | GL | 1,00 | 1.434.077.931,14 | 1.434.077.931,14 |
| 4.1 | BLOQUE 4 | GL | 1,00 | 1.027.747.622,72 | 1.027.747.622,72 |
| 5.1 | SALA DE EVENTOS Y OFICINAS | GL | 1,00 | 524.884.757,67 | 524.884.757,67 |
| 6.1 | RED DE ALCANTARRILLADO | GL | 1,00 | 99.712.134,00 | 99.712.134,00 |
| 7.1 | RED DE ACUEDUCTO E HIDRAULICO | GL | 1,00 | 73.393.433,10 | 73.393.433,10 |
| 8.1 | RED ELECTRICA Y TELEFONICA | GL | 1,00 | 517.370.099,88 | 517.370.099,88 |
| 9.1 | DISEÑOS | GL | 1,00 | 170.646.260,00 | 170.646.260,00 |
| 10.1 | IMPUESTOS DE LEGALIZACION Y LICENCIAS | GL | 1,00 | 105.764.805,00 | 105.764.805,00 |
| 11.1 | PAGO DEL LOTE | GL | 1,00 | 183.000.000,00 | 183.000.000,00 |
| 12.1 | ADECUACION DEL LOTE (DESCAPOTE, NIVELACION Y RELLENOS DE LOCALES) | GL | 1,00 | 1.292.998.079,45 | 1.292.998.079,45 |
| | | | | SUBTOTAL | 5.429.595.122,96 |
| 2 | VIAS DE ACCESO | | | | |
| 2.1 | ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON PEDRAPLEN | M3 | 15.354,00 | 33.500,00 | 514.359.000,00 |
| 3.1 | SUB-BASE GRANULAR | M3 | 18.100,00 | 35.000,00 | 633.500.000,00 |
| 4.1 | BASE GRANULAR | M3 | 12.600,00 | 36.000,00 | 453.600.000,00 |
| 5.1 | PAVIMENTO HIDRÁULICO | M3 | 5.620,00 | 218.000,00 | 1.225.160.000,00 |
| 6.1 | SARDINELES EN CONCRETO 3000 PSI | ML | 2.050,00 | 33.500,00 | 68.675.000,00 |
| 7.1 | ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 2.430,00 | 23.000,00 | 55.890.000,00 |
| | | | | SUB-TOTAL | 2.951.184.000,00 |
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | 8.380.779.122,96 |
| | ADMINISTRACION | | | 15% | 1.257.116.868,44 |
| | IMPREVISTOS | | | 10% | 838.077.912,30 |
| | UTILIDAD | | | 4% | 335.231.164,92 |
| | IVA SOBRE UTILIDAD | | | 16% | 53.636.986,39 |
| | VALOR TOTAL | | | | 10.864.842.055,00 |

El valor del Acta Final corresponde a Diez Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Cincuenta y Cinco Pesos m/cte. (\$10.864.842.055).

Las obras recibidas, después de haber corroborado todas las exigencias establecidas en el contrato, cumple las especificaciones generales y particulares del proyecto así como las condiciones contractuales estipuladas.



Asociación de Comerciantes de Viveres y Abarrotes del Norte de Santander.
PROYECTO ACOVIANORTE


PERSONERÍA JURÍDICA No. 33 DE ABRIL 21 DE 1975
 NIT: 900.050.102-6


CONTINUACION CONTRATO DE OBRA N° 001-2005: Contrato de Obra Civil para el Diseño y Construcción de las Edificaciones (Locales, Sala de Eventos y Oficinas) para la Comercialización y Acopio de Viveres y Abarrotes para los Comerciantes de "ACOVIANORTE".

Hace parte de esta acta todos los anexos que a continuación, describen: las actividades ejecutadas en los ítems globales y que definen el alcance de los mismos.

El contratista manifiesta que ACOVIANORTE cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda en contra de ACOVIANORTE en relación al presente contrato de obra y la presente liquidación.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los diecisiete (17) días del mes de Julio de 2006.


 ARG. CESAR IVAN GIL SILVA
 INTERVENTOR


 ING. PEDRO LEON SOLANO
 R/L. CONSORCIO RETROMAQUINAS -
 SOCAR INGENIERIA LTDA.


 Vo.Bo. JESUS HUMBERTO BASTOS PORRAS
 PRESIDENTE ACOVIANORTE



CONSORCIO VIAS POR CUNDINAMARCA

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Doctora:
NANCY VALBUENA RAMOS
 Gerente general ICCU
 Gobernación de Cundinamarca
 Ciudad

REF: LICITACION PÚBLICA No. ICCU-LP-032 DE 2017

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIALGRUPO ORIENTE / OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Asunto: ACTA CONFORMACION CONSORCIO VIAS POR CUNDINAMARCA.

Los suscritos **PEDRO LEÓN SOLANO CARPIO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.375.131, quien obra en Representación Legal de la firma **SOCAR INGENIERÍA S.A.S.**, sociedad identificada con el NIT. #: 830.071.191-3 y **MILTON ALFONSO MARTÍN VELANDIA**, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 80.376.008, quien obra en representación legal de la firma **CONSTRUGROUP VIAL S.A.S.**, sociedad identificada con el NIT. #: 830.026.373-6, manifiestan con la firma del presente documento, formalizar la conformación de un Consorcio, el cual estará reglamentado, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: - DENOMINACION:

El Consorcio se denominará: **CONSORCIO VIAS POR CUNDINAMARCA**

SEGUNDA: - OBJETO: El objeto del Consorcio aquí conformado es participar en LA LICITACION PÚBLICA No. ICCU-LP-032 DE 2017 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIALGRUPO ORIENTE / OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

TERCERA: - DURACION: El Consorcio conformado con la firma de este documento tend á la duración del término del proceso contractual, la Liquidación del Contrato y Dos (02) años más de acuerdo a los términos de referencia, y a entera satisfacción del **Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU y/o La Gobernación de Cundinamarca**, quien en adelante se llamará **LA ENTIDAD**.

CUARTA: - INTEGRANTES Y PARTICIPACION: El consorcio está conformado por:

| NOMBRES | PARTICIPACIÓN |
|--------------------------|---------------|
| SOCAR INGENIERÍA S.A.S | (82%) |
| CONSTRUGROUP VIAL S.A.S. | (18%) |

Oficina Bogotá D.C.:

Carrera 14B No. 112 – 34

PBX: (1) 6103346 – 5174698 Móvil: 3165260808 – 3208810041

e-mail: socar.licitaciones@gmail.com / socar.ing.proyectos@gmail.com


QUINTA: – RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de los integrantes será solidaria, ilimitada y mancomunada ante las obligaciones contraídas en razón a la propuesta y del control respectivo, ante LA ENTIDAD.

SEXTA: - REPRESENTACION LEGAL PRINCIPAL: La Representación Legal Principal del Consorcio estará a cargo del Ingeniero **PEDRO LEÓN SOLANO CARPIO**, identificado con cedula de ciudadanía 13.375.131, y **REPRESENTACION LEGAL SUPLENTE:** La Representación Legal Suplente del Consorcio estará a cargo del Ingeniero **MILTON ALFONSO MARTÍN VELANDIA**, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 80.376.008, quienes aceptan con la firma de este documento, y cuentan con facultades amplias y suficientes para suscribir, legalizar, ejecutar y liquidar el respectivo contrato según los términos de referencia. Así mismo, cuentan con las facultades amplias y suficientes para formular la propuesta y obligar a todos los integrantes del Consorcio a cumplir los requisitos legales y acompañar los documentos requeridos en este pliego de condiciones.

SÉPTIMA: – TOMA DE DECISIONES: Toda decisión del Consorcio en relación a la presente propuesta y el proceso contractual que resultare de ella, deberá constar en documento escrito firmado por el Representante Legal Principal, que a su vez queda facultado para comprometer el consorcio por el valor de la oferta presentada, así como los valores y tiempos adicionales que se deriven en la ejecución del contrato que resultare y cuenta con facultades amplias y suficientes para suscribir, legalizar, ejecutar y liquidar el respectivo contrato según los términos de referencia.

OCTAVA: - DOMICILIO: El domicilio del Consorcio será en la Carrera 14B N° 112-34, Bogotá D.C., cualquier comunicación telefónica se atenderá en el PBX (1) 6103346 – 5174698, Cel. 3208810041 y/o al correo electrónico socar.licitaciones@gmail.com / socar.ing.proyectos@gmail.com


A los Veinti Siete (27) días del mes de octubre de 2017, aceptando las condiciones del presente documento, y con facultades plenas, firman quienes en ello intervienen:




PEDRO LEÓN SOLANO CARPIO
C.C. 13.375.131
R/L **SOCAR INGENIERÍA S.A.S.**
NIT. #: 830.071.191-3





MILTON ALFONSO MARTÍN VELANDIA
C.C. 80.376.008
R/L **CONSTRUGROUP S.A.S.**
NIT. #: 830.026.373-6



Ing. PEDRO LEÓN SOLANO CARPIO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
CONSORCIO VIAS POR CUNDINAMARCA



ING. MILTON ALFONSO MARTÍN VELANDIA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO VIAS POR CUNDINAMARCA

| | |
|---|---|
|  ICCU <small>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA</small> | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA CARTIFICACION CONTRACTUAL |
| <p>El suscrito Supervisor de Contratos MAURICIO DELGADILLO certifica que el CONSORCIO VIAS POR CUNDINAMARCA, conformado por SOCAR INGENIERIA S.A.S. con un 82% y CONSTRUGROUP VIAL S.A.S. con un 18%, se suscribio, ejecuto y termino el contrato de obra N° 047 de 2018 el cual presento las siguientes condiciones:</p> | |
| CONTRATANTE | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VIAS POR CUNDINAMARCA SOCAR INGENIERIA S.A.S. 82% CONSTRUGROUP VIAL S.A.S. 18% |
| OBJETO DEL CONTRATO | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL SECTOR ORIENTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
| LOCALIZACION DEL PROYECTO | MUNICIPIOS DE TENJO - JUNIN (SUEVA) - LENGAZAQUE - MANTA <small>(Sectores de la ejecución de la obra según alcance del contrato)</small> |
| FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO | 15 DE MAYO DE 2018 <small>(Día) (Mes) (Año)</small> |
| FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 30 DE ENERO DE 2019 <small>(Día) (Mes) (Año)</small> |
| VALOR CONTRATADO (Incluido IVA) | \$ 8.821.629.392,00 |
| VALOR FINAL (Incluido IVA) | \$ 8.821.629.392,00 |
| VALOR FINAL SMMLV | 10,653 SMMLV |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VIAS POR CUNDINAMARCA <small>(Nombre o razón social del contratista o consultor)</small> |
| INTERVENTOR | CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA <small>(Nombre o razón social del Interventor)</small> |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | MAURICIO DELGADILLO <small>(Nombre del servidor público designado)</small> |
| <p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Catorce (14) días del mes de febrero de 2019.</p> | |
| Firma  Nombre: MAURICIO DELGADILLO Supervisor Contratos ICCU | |

| GOBIERNO DE CHIRIQUÍA | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACTA DE RECIBO FINAL | |
|--|--|--|----------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| SUGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | SUGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | SUGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | SUGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | SUGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | SUGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | SUGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | SUGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | SUGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | SUGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | SUGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | |
| OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL GRUPO ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIRIQUÍA GRUPO ORIENTE. | | OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL GRUPO ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIRIQUÍA GRUPO ORIENTE. | | OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL GRUPO ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIRIQUÍA GRUPO ORIENTE. | | OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL GRUPO ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIRIQUÍA GRUPO ORIENTE. | | OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL GRUPO ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIRIQUÍA GRUPO ORIENTE. | | OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL GRUPO ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIRIQUÍA GRUPO ORIENTE. | | OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL GRUPO ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIRIQUÍA GRUPO ORIENTE. | | OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL GRUPO ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIRIQUÍA GRUPO ORIENTE. | | OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL GRUPO ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIRIQUÍA GRUPO ORIENTE. | | OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL GRUPO ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIRIQUÍA GRUPO ORIENTE. | | OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL GRUPO ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIRIQUÍA GRUPO ORIENTE. | |
| CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: ICCU 018-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: ICCU 018-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: ICCU 018-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: ICCU 018-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: ICCU 018-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: ICCU 018-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: ICCU 018-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: ICCU 018-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: ICCU 018-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: ICCU 018-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: ICCU 018-2018 | |
| ORD. PART | ITEM DE PAGO | UNID | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 10 | EXPLANTACION Y EXCAVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Excavación Vial en Manzanares de 1400 (0.5m) Riego de 5 metros a un diámetro menor de 5 cm | m3 | 432.00 | \$ 15,324.00 | \$ 6,618,538.00 | 4,626.00 | \$ 61,102,688.00 | 4,626.00 | \$ 61,102,688.00 | 4,626.00 | \$ 61,102,688.00 | 4,626.00 | \$ 61,102,688.00 | 4,626.00 | \$ 61,102,688.00 | 4,626.00 | \$ 61,102,688.00 | 4,626.00 | \$ 61,102,688.00 | 4,626.00 | \$ 61,102,688.00 |
| 2.0 | RETIRO DE PASADIZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Retiro de Carretera Ancha (E=5-12 m) | m2 | 2802.00 | \$ 6,100.00 | \$ 14,880,000.00 | 12,828.00 | \$ 61,358,000.00 | 10,208.00 | \$ 61,358,000.00 | 10,208.00 | \$ 61,358,000.00 | 10,208.00 | \$ 61,358,000.00 | 10,208.00 | \$ 61,358,000.00 | 10,208.00 | \$ 61,358,000.00 | 10,208.00 | \$ 61,358,000.00 | 10,208.00 | \$ 61,358,000.00 |
| 2.2 | Riego Orizaba | m3 | 8760.00 | \$ 137,608.00 | \$ 604,972,640.00 | 8,818.00 | \$ 604,972,640.00 | 8,818.00 | \$ 604,972,640.00 | 8,818.00 | \$ 604,972,640.00 | 8,818.00 | \$ 604,972,640.00 | 8,818.00 | \$ 604,972,640.00 | 8,818.00 | \$ 604,972,640.00 | 8,818.00 | \$ 604,972,640.00 | 8,818.00 | \$ 604,972,640.00 |
| 2.3 | Riego de Impresión | m3 | 2802.00 | \$ 3,000.00 | \$ 8,400,000.00 | 52,728.00 | \$ 168,184,000.00 | 52,728.00 | \$ 168,184,000.00 | 52,728.00 | \$ 168,184,000.00 | 52,728.00 | \$ 168,184,000.00 | 52,728.00 | \$ 168,184,000.00 | 52,728.00 | \$ 168,184,000.00 | 52,728.00 | \$ 168,184,000.00 | 52,728.00 | \$ 168,184,000.00 |
| 2.4 | Placa de Dosis en Carretera JOC-19 (0.5m) Cemento Ancho 1 | m3 | 3458.00 | \$ 548,815.00 | \$ 1,889,785,728.00 | 3,163.70 | \$ 1,728,932,288.10 | 3,163.70 | \$ 1,728,932,288.10 | 3,163.70 | \$ 1,728,932,288.10 | 3,163.70 | \$ 1,728,932,288.10 | 3,163.70 | \$ 1,728,932,288.10 | 3,163.70 | \$ 1,728,932,288.10 | 3,163.70 | \$ 1,728,932,288.10 | 3,163.70 | \$ 1,728,932,288.10 |
| 3.0 | OBRA DE ARTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Obra de arte para retiro de estructuras de pavimento riego | m3 | 2160.00 | \$ 39,385.00 | \$ 1,144,200.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 3.2 | Obra de arte de retiro de estructuras de pavimento riego | m3 | 378.89 | \$ 13,378.00 | \$ 6,189,319.82 | 11,320.00 | \$ 161,832,740.00 | 11,320.00 | \$ 161,832,740.00 | 11,320.00 | \$ 161,832,740.00 | 11,320.00 | \$ 161,832,740.00 | 11,320.00 | \$ 161,832,740.00 | 11,320.00 | \$ 161,832,740.00 | 11,320.00 | \$ 161,832,740.00 | 11,320.00 | \$ 161,832,740.00 |
| 3.3 | Costa de concreto clase E 2500 por fonda en el lugar | m3 | 624.00 | \$ 487,210.00 | \$ 304,081,672.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 4.0 | REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Llaves de Dimension con Pizarra en Frio | ml | 1440.00 | \$ 3,352.00 | \$ 4,826,880.00 | 12,148.00 | \$ 49,787,136.00 | 12,148.00 | \$ 49,787,136.00 | 12,148.00 | \$ 49,787,136.00 | 12,148.00 | \$ 49,787,136.00 | 12,148.00 | \$ 49,787,136.00 | 12,148.00 | \$ 49,787,136.00 | 12,148.00 | \$ 49,787,136.00 | 12,148.00 | \$ 49,787,136.00 |
| 4.2 | Gravilla de 20mm con Pizarra en Frio | m3 | 15.00 | \$ 219,920.00 | \$ 3,298,800.00 | 16.00 | \$ 3,312,400.00 | 16.00 | \$ 3,312,400.00 | 16.00 | \$ 3,312,400.00 | 16.00 | \$ 3,312,400.00 | 16.00 | \$ 3,312,400.00 | 16.00 | \$ 3,312,400.00 | 16.00 | \$ 3,312,400.00 | 16.00 | \$ 3,312,400.00 |
| 6.0 | MANTENIMIENTO VIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Combustion de Grava Entera | m3 | 2500.00 | \$ 603.00 | \$ 2,107,500.00 | 13,119.43 | \$ 10,768,479.00 | 13,119.43 | \$ 10,768,479.00 | 13,119.43 | \$ 10,768,479.00 | 13,119.43 | \$ 10,768,479.00 | 13,119.43 | \$ 10,768,479.00 | 13,119.43 | \$ 10,768,479.00 | 13,119.43 | \$ 10,768,479.00 | 13,119.43 | \$ 10,768,479.00 |
| 6.2 | Recubrido de Pavimento en Frio | m3 | 0.00 | \$ 78,620.00 | \$ 0.00 | 4,080.00 | \$ 31,622,350.00 | 4,080.00 | \$ 31,622,350.00 | 4,080.00 | \$ 31,622,350.00 | 4,080.00 | \$ 31,622,350.00 | 4,080.00 | \$ 31,622,350.00 | 4,080.00 | \$ 31,622,350.00 | 4,080.00 | \$ 31,622,350.00 | 4,080.00 | \$ 31,622,350.00 |
| 6.3 | Gravilla de 20mm con Pizarra en Frio | m3 | 0.00 | \$ 49,120.00 | \$ 0.00 | 14,650.00 | \$ 734,635,500.00 | 12,246.00 | \$ 6,012,280.00 | 12,246.00 | \$ 6,012,280.00 | 12,246.00 | \$ 6,012,280.00 | 12,246.00 | \$ 6,012,280.00 | 12,246.00 | \$ 6,012,280.00 | 12,246.00 | \$ 6,012,280.00 | 12,246.00 | \$ 6,012,280.00 |
| 6.4 | Trinidad de Grava en caliente de 5 a 10 mm | m3 | 0.00 | \$ 48,880.00 | \$ 0.00 | 0.20 | \$ 2,783,118.00 | 3.70 | \$ 1,632,893.00 | 3.70 | \$ 1,632,893.00 | 3.70 | \$ 1,632,893.00 | 3.70 | \$ 1,632,893.00 | 3.70 | \$ 1,632,893.00 | 3.70 | \$ 1,632,893.00 | 3.70 | \$ 1,632,893.00 |
| 6.5 | Trinidad de Grava en caliente de 10 a 15 mm | m3 | 0.00 | \$ 15,831.00 | \$ 0.00 | 302.00 | \$ 4,746,500.00 | 302.00 | \$ 4,746,500.00 | 302.00 | \$ 4,746,500.00 | 302.00 | \$ 4,746,500.00 | 302.00 | \$ 4,746,500.00 | 302.00 | \$ 4,746,500.00 | 302.00 | \$ 4,746,500.00 | 302.00 | \$ 4,746,500.00 |
| 6.6 | Gravilla Orizaba | m3 | 0.00 | \$ 164,600.00 | \$ 0.00 | 2,111.20 | \$ 418,132,641.60 | 2,033.10 | \$ 402,421,038.00 | 2,033.10 | \$ 402,421,038.00 | 2,033.10 | \$ 402,421,038.00 | 2,033.10 | \$ 402,421,038.00 | 2,033.10 | \$ 402,421,038.00 | 2,033.10 | \$ 402,421,038.00 | 2,033.10 | \$ 402,421,038.00 |
| 6.7 | Gravilla Orizaba | m3 | 0.00 | \$ 49,048.00 | \$ 0.00 | 103.00 | \$ 4,304,600.00 | 103.00 | \$ 4,304,600.00 | 103.00 | \$ 4,304,600.00 | 103.00 | \$ 4,304,600.00 | 103.00 | \$ 4,304,600.00 | 103.00 | \$ 4,304,600.00 | 103.00 | \$ 4,304,600.00 | 103.00 | \$ 4,304,600.00 |
| 6.8 | Gravilla Orizaba | m3 | 0.00 | \$ 107,092.00 | \$ 0.00 | 564.00 | \$ 5,851,160.00 | 564.00 | \$ 5,851,160.00 | 564.00 | \$ 5,851,160.00 | 564.00 | \$ 5,851,160.00 | 564.00 | \$ 5,851,160.00 | 564.00 | \$ 5,851,160.00 | 564.00 | \$ 5,851,160.00 | 564.00 | \$ 5,851,160.00 |
| 6.9 | Gravilla Orizaba | m3 | 0.00 | \$ 6,000.00 | \$ 0.00 | 2,663.74 | \$ 18,519,809.00 | 2,663.74 | \$ 18,519,809.00 | 2,663.74 | \$ 18,519,809.00 | 2,663.74 | \$ 18,519,809.00 | 2,663.74 | \$ 18,519,809.00 | 2,663.74 | \$ 18,519,809.00 | 2,663.74 | \$ 18,519,809.00 | 2,663.74 | \$ 18,519,809.00 |
| 6.10 | Gravilla Orizaba | m3 | 0.00 | \$ 32,544.00 | \$ 0.00 | 700.00 | \$ 24,655,360.00 | 600.00 | \$ 24,655,360.00 | 600.00 | \$ 24,655,360.00 | 600.00 | \$ 24,655,360.00 | 600.00 | \$ 24,655,360.00 | 600.00 | \$ 24,655,360.00 | 600.00 | \$ 24,655,360.00 | 600.00 | \$ 24,655,360.00 |
| 6.11 | Gravilla Orizaba | m3 | 0.00 | \$ 121,756.00 | \$ 0.00 | 88.30 | \$ 10,749,317.00 | 165.70 | \$ 23,591,483.50 | 165.70 | \$ 23,591,483.50 | 165.70 | \$ 23,591,483.50 | 165.70 | \$ 23,591,483.50 | 165.70 | \$ 23,591,483.50 | 165.70 | \$ 23,591,483.50 | 165.70 | \$ 23,591,483.50 |
| SUBTOTAL FREENTE SIBERIA TENJO | | | | | \$ 6,539,897,812.82 | | \$ 6,539,897,812.82 | | \$ 6,539,897,812.82 | | \$ 6,539,897,812.82 | | \$ 6,539,897,812.82 | | \$ 6,539,897,812.82 | | \$ 6,539,897,812.82 | | \$ 6,539,897,812.82 | | \$ 6,539,897,812.82 |
| SUBTOTAL FREENTE UBATE-LENGUAZUAQUE | | | | | \$ 1,597,346.00 | | \$ 1,597,346.00 | | \$ 1,597,346.00 | | \$ 1,597,346.00 | | \$ 1,597,346.00 | | \$ 1,597,346.00 | | \$ 1,597,346.00 | | \$ 1,597,346.00 | | \$ 1,597,346.00 |
| 7.0 | PRELIMINARES | | | | \$ 1,597,346.00 | | \$ 1,597,346.00 | | \$ 1,597,346.00 | | \$ 1,597,346.00 | | \$ 1,597,346.00 | | \$ 1,597,346.00 | | \$ 1,597,346.00 | | \$ 1,597,346.00 | | \$ 1,597,346.00 |
| 7.1 | Dimensiones de estructuras (0.5m) para de estructura a una distancia de 5 m | m3 | 8.43 | \$ 107,505.00 | \$ 900,000.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 8.0 | EXPLANTACION Y EXCAVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Excavación Vial (0.5m) para de estructura a una distancia de 5 m | m3 | 20.64 | \$ 9,115.00 | \$ 188,144.00 | 400.00 | \$ 3,074,000.00 | 114.00 | \$ 1,047,000.00 | 114.00 | \$ 1,047,000.00 | 114.00 | \$ 1,047,000.00 | 114.00 | \$ 1,047,000.00 | 114.00 | \$ 1,047,000.00 | 114.00 | \$ 1,047,000.00 | 114.00 | \$ 1,047,000.00 |
| 8.2 | Trinidad en medida seleccionada porcentaje de la excavación | m3 | 183.76 | \$ 14,418.00 | \$ 2,654,832.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |

Handwritten signature and notes in the top right corner of the page.

| GOBIERNO DE CUNDINAMARCA | | ACTA N° | | ACTA DE RECIBO FINAL | | VALOR BANCORDEL ACTA | | FECHA DE ELABORACION | | VERSIÓN | | CÓDIGO | |
|--|---|---------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA 007 | | 7 | | 29/07/2019 | | 1 | | 4 | |
| OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL GRUPO ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- GRUPO ORIENTE." | | FECHA DE RECIBO FINAL | | FECHA DE RECIBO FINAL | | 4 | | 1 | | 4 | | 4 | |
| CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL POR CUNDINAMARCA | | FECHA DE RECIBO FINAL | | FECHA DE RECIBO FINAL | | 15/04/19 | | 15/04/19 | | 15/04/19 | | 15/04/19 | |
| CONTRATO DE BIENVENTOS N°: ICCU 014-2018 | | CONSORCIO VIAL POR CUNDINAMARCA | | CONSORCIO VIAL POR CUNDINAMARCA | | 18271419-39203 | | 18271419-39203 | | 18271419-39203 | | 18271419-39203 | |
| CONDICIONES ESPECIALES | | CONDICIONES ESPECIALES | | CONDICIONES ESPECIALES | | CONDICIONES ESPECIALES | | CONDICIONES ESPECIALES | | CONDICIONES ESPECIALES | | CONDICIONES ESPECIALES | |
| ORDEN PART | ITEM DE PAGO | UNO | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | VALOR | CANTIDAD | VALOR | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 200 | CUBIERTOS Y BASES | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Baldosa Gran/Gr | 164.74 | 100.913.00 | 16,474,307.00 | | 691.59 | 39,443,816.00 | 691.59 | 6,915,916.54 | 20,209,092.07 | 626.68 | 63,391,101.64 | |
| 202 | Baldosa Gran/Gr | 1094.00 | 429,713.00 | 464,652,420.00 | | 1,151.40 | 1,151,157,710.00 | 1,151.40 | 1,151,157,710.00 | 9,439,547.39 | 1,162.74 | 153,770,599.22 | |
| 210 | PAVIMENTOS ASFALTICOS | | | | | | | | | | | | |
| 211 | Riego de Impresión | 6482.48 | 3,000.00 | 19,447,444.00 | | 11,232.00 | 34,313,740.00 | 13,668.00 | 42,435,180.00 | 518,654.00 | 11,832.00 | 33,161,146.00 | |
| 212 | Mantas de Geotextil 100G/30 (Unidad Cuadrado Añilado) | 982.31 | 681,501.00 | 669,330,183.00 | | 240.00 | 240,000,000.00 | 411.30 | 3,232,072.87 | 3,232,072.87 | 389.45 | 264,333,574.42 | |
| 210 | OBRA DE ANTE | | | | | | | | | | | | |
| 210 | EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | |
| 211 | Excavación 1m3 en 1m de profundidad (hasta 1 metro de profundidad) (1m x 1m x 1m) | 3340.00 | 20,187.00 | 67,234,800.00 | | 483.90 | 9,411,838.90 | 483.90 | 9,411,838.90 | 62,335.00 | 165.45 | 13,116,074.19 | |
| 210 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO | | | | | | | | | | | | |
| 211 | Concreto clase D 15-2000kg (Estructuras) | 21.81 | 818,770.00 | 17,863,607.00 | | 61.00 | 6,138,232.00 | 11.20 | 9,841,424.00 | 13.68 | 5,641,320.00 | 13.68 | 8,481,200.00 |
| 212 | Concreto clase F 15-2000kg para tablas y arcos | 22.79 | 348,160.00 | 7,928,331.24 | | 3.50 | 1,211,521.00 | 7.50 | 9,250,869.00 | 7.50 | 9,250,869.00 | 7.50 | 2,628,731.50 |
| 213 | Concreto clase D 15-2000kg (Estructuras para Perforación) | 8.74 | 348,639.00 | 3,041,102.12 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | ALUMBRAMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 211 | Asno de riego 1/4000 gal (cuya simbolo feredo y feredo) | 633.34 | 4,633.00 | 2,916,564.22 | | 483.90 | 1,922,040.00 | 483.90 | 1,922,040.00 | 1.78 | 8,900.14 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | ELEMENTOS AJUADORES DE BREVIALE | | | | | | | | | | | | |
| 211 | Cuerpo en concreto clase F 15-2000kg (Cuerpo en 100) | 35.00 | 412,480.00 | 14,436,800.00 | | 76.00 | 33,829,184.00 | 62.00 | 27,434,318.00 | 68.38 | 5,203,833.00 | 57.28 | 29,333,910.00 |
| 212 | Módulo Gravel Placa | 25.00 | 8,841.00 | 221,025.00 | | 330.00 | 29,338,100.00 | 469.20 | 5,961,153.20 | 469.20 | 5,961,153.20 | 469.20 | 5,961,153.20 |
| 213 | Armadura e instalación de general (100) (Cuerpo en 100) | 3500.00 | 2,348.00 | 8,218,000.00 | | 1800.00 | 13,609,200.00 | 2,358.00 | 5,173,230.00 | 2,358.00 | 5,173,230.00 | 2,358.00 | 17,122,468.00 |
| 214 | Rebarras e instalación de Tablas de Concreto Rebarras D-35 | 18.00 | 635,991.00 | 11,447,823.80 | | 10.00 | 4,359,810.00 | 10.00 | 4,359,810.00 | 10.00 | 4,359,810.00 | 10.00 | 8,359,910.00 |
| 215 | Rebarras e instalación de Tablas rebarras de 4" | 600.00 | 34,444.00 | 20,666,400.00 | | 600.00 | 17,722,000.00 | 600.00 | 21,874,200.00 | 600.00 | 21,874,200.00 | 600.00 | 21,874,200.00 |
| 210 | REALIZACION Y SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 211 | Seguridad de Tránsito (Cuerpo 100) (Cuerpo 100) | 10.00 | 200,100.00 | 2,001,000.00 | | 10.00 | 2,001,000.00 | 10.00 | 2,001,000.00 | 10.00 | 2,001,000.00 | 10.00 | 2,001,000.00 |
| 212 | Barra de Demarcación con Placa en Fm (Cuerpo 0.10m) | 4500.00 | 3,611.00 | 16,249,500.00 | | 2,600.00 | 9,360,000.00 | 3,912.00 | 14,076,000.00 | 2,600.00 | 9,360,000.00 | 2,600.00 | 10,128,000.00 |
| 213 | Barra Vol con Placa en Fm | 4.00 | 49,007.00 | 196,028.00 | | 4.00 | 174,428.00 | 12.00 | 5,923,284.00 | 21.28 | 9,927,658.00 | 21.28 | 9,927,658.00 |
| 214 | Barra Vol con Placa en Fm | 200.00 | 197,591.00 | 39,518,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | Barra Vol con Placa en Fm | 645.00 | 13,664.00 | 8,842,560.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 211 | Transporte de Materiales (Cuerpo 100) (Cuerpo 100) | 23400.17 | 1,270.00 | 29,719,216.50 | | 111,922.40 | 142,141,448.00 | 1,235.00 | 1,631,160.00 | 1,235.00 | 1,631,160.00 | 1,235.00 | 1,631,160.00 |
| 210 | REBARRAS Y SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 211 | Rebarras de Concreto (Cuerpo 100) (Cuerpo 100) | 0.00 | 8,288.00 | 66,304.00 | | 6,483.00 | 34,331,000.00 | 9,245.00 | 3,492,000.00 | 9,245.00 | 3,492,000.00 | 9,245.00 | 3,492,000.00 |
| 212 | Rebarras de Concreto (Cuerpo 100) (Cuerpo 100) | 0.00 | 742,160.00 | 5,937,280.00 | | 587.10 | 297,288,200.00 | 458.80 | 3,339,014.10 | 437.00 | 3,339,014.10 | 3.68 | 5,269,897.00 |
| 213 | Rebarras de Concreto (Cuerpo 100) (Cuerpo 100) | 0.00 | 130,160.00 | 1,041,280.00 | | 6.00 | 781,800.00 | 6.00 | 781,800.00 | 6.00 | 781,800.00 | 6.00 | 781,800.00 |
| 214 | Rebarras de Concreto (Cuerpo 100) (Cuerpo 100) | 0.00 | 109,000.00 | 872,000.00 | | 47.50 | 6,133,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | Rebarras de Concreto (Cuerpo 100) (Cuerpo 100) | 0.00 | 1,181.00 | 9,448.00 | | 2.00 | 1,585,213.10 | 1.90 | 3,644,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | Rebarras de Concreto (Cuerpo 100) (Cuerpo 100) | 0.00 | 1,181.00 | 9,448.00 | | 760.00 | 1,339,160.00 | 372.50 | 4,639,200.00 | 200.81 | 3,433,977.81 | 200.81 | 3,433,977.81 |
| 217 | Rebarras de Concreto (Cuerpo 100) (Cuerpo 100) | 0.00 | 18,202.00 | 145,616.00 | | 133.35 | 2,247,204.00 | 633.85 | 5,113,332.70 | 601.25 | 5,913,762.50 | 633.85 | 11,597,387.70 |
| 307 | Rebarras de Concreto (Cuerpo 100) (Cuerpo 100) | | | | | 2,418.63 | 1,664,338,072.93 | | 1,664,338,072.93 | | 1,664,338,072.93 | | 1,664,338,072.93 |
| 310 | Carretería de la Calzada (Cuerpo 100) | 405.64 | 600.00 | 242,784.00 | | 458.84 | 310,199.22 | 458.84 | 310,199.22 | 458.84 | 310,199.22 | 458.84 | 310,199.22 |
| 310 | Alfombrado | 70.89 | 111,880.00 | 7,914,507.20 | | 70.89 | 7,914,507.20 | 70.89 | 7,914,507.20 | 70.89 | 7,914,507.20 | 70.89 | 7,914,507.20 |
| SUBTOTAL FREITE BUENA - UBALA | | | | | | | | | | | | | |
| MONTA | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL FREITE BUENA - UBALA | | | | | | | | | | | | | |
| MONTA | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL FREITE BUENA - UBALA | | | | | | | | | | | | | |
| MONTA | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

| GOBERNACIÓN DE CAZAMARCA | | SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACTA DE RECIBO FINAL | |
|--|---|--|----------|--|---------------|--|----------|--|---------------|--|-------|
| CÓDIGO | | VERSION | | PÁGINA | | 7 | | C5 | | Enero | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: 29/07/2019 | | FECHA DE RECEPCIÓN: 15-may-18 | | FECHA DE RECEPCIÓN: 15-may-18 | | FECHA DE RECEPCIÓN: 15-may-18 | | FECHA DE RECEPCIÓN: 15-may-18 | | FECHA DE RECEPCIÓN: 15-may-18 | |
| SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | CONSORCIO VAS POR CAZAMARCA | | CONSORCIO VAS POR CAZAMARCA | | CONSORCIO VAS POR CAZAMARCA | | CONSORCIO VAS POR CAZAMARCA | | CONSORCIO VAS POR CAZAMARCA | |
| CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: ICCU 044-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: ICCU 044-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: ICCU 044-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: ICCU 044-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: ICCU 044-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: ICCU 044-2018 | |
| OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CAZAMARCA- GRUPO ORIENTE." | | OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CAZAMARCA- GRUPO ORIENTE." | | OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CAZAMARCA- GRUPO ORIENTE." | | OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CAZAMARCA- GRUPO ORIENTE." | | OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CAZAMARCA- GRUPO ORIENTE." | | OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA ORIENTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CAZAMARCA- GRUPO ORIENTE." | |
| CONTRATISTA | | CONTRATISTA | | CONTRATISTA | | CONTRATISTA | | CONTRATISTA | | CONTRATISTA | |
| CONSORCIO VAS POR CAZAMARCA | | CONSORCIO VAS POR CAZAMARCA | | CONSORCIO VAS POR CAZAMARCA | | CONSORCIO VAS POR CAZAMARCA | | CONSORCIO VAS POR CAZAMARCA | | CONSORCIO VAS POR CAZAMARCA | |
| CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: ICCU 044-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: ICCU 044-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: ICCU 044-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: ICCU 044-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: ICCU 044-2018 | | CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: ICCU 044-2018 | |
| CONDICIONES ACTUALIZADAS DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2018 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2018 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2018 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2018 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2018 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2018 | |
| GRAL. PART | ITEM DE PAGO | UNID | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 33.0 | Entrenamiento de Personal para el Manejo de Emergencias y Primeros Auxilios | Ud | 9.45 | \$ | 337,181.43 | \$ | 9.45 | \$ | 337,181.43 | 9.45 | \$ |
| 34.0 | Consultoría para el estudio de factibilidad y diseño de obras de infraestructura vial | Ud | 30.87 | \$ | 17,464,628.69 | \$ | 30.87 | \$ | 17,464,628.69 | 30.87 | \$ |
| 35.0 | Consultoría para el estudio de factibilidad y diseño de obras de infraestructura vial | Ud | 25.89 | \$ | 10,029,781.07 | \$ | 25.89 | \$ | 10,029,781.07 | 25.89 | \$ |
| 36.0 | Consultoría para el estudio de factibilidad y diseño de obras de infraestructura vial | Ud | 17.10 | \$ | 8,811,487.10 | \$ | 17.10 | \$ | 8,811,487.10 | 17.10 | \$ |
| 37.0 | Bombas de Agua de 1000 Litros | M3 | 2127.80 | \$ | 11,592,760.00 | \$ | 2127.80 | \$ | 11,592,760.00 | 2127.80 | \$ |
| 38.0 | Refrigeración para computadoras | M3 | 0.00 | \$ | 76,666.00 | \$ | 0.00 | \$ | 76,666.00 | 0.00 | \$ |
| SUBTOTAL PREPAGOS | | | | | | 24,822,413.29 | | | | | |
| VALORES TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | | 24,822,413.29 | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | 514.00 | | | | | |
| IMPUESTOS | | | | | | 24.00 | | | | | |
| UTILIDAD | | | | | | 154.00 | | | | | |
| VALOR TOTAL COSTO BASTEGADO | | | | | | 24,823,105.29 | | | | | |
| ADJUSTE AL PAGO | | | | | | 24.00 | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | 24,823,129.29 | | | | | |

| VALORES EN LETRAS | | OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS | |
|---------------------|--------------------------------------|--|------------------|
| REGIMEN | GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) | VALOR PREDEBITO ACTA | VR. ACUMULADO |
| 0 P.P. | | | |
| SIEMPRE TENHO | | 704,518,728.63 | 6,979,451,400.00 |
| URBATE ENCONAZARQUE | | 29,493,348.03 | 1,369,805,151.28 |
| SURVA-UBALA | | 114,649,877.13 | 1,333,957,605.24 |
| MANITA | | 33,243,218.65 | 75,310,222.01 |
| ADJUSTE AL PAGO | | 0.44 | 3.41 |
| TOTAL | | 880,818,897.00 | 9,609,098,668.82 |

El monto por parte de la Interventoría de las obras autorizadas no permite al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a cumplir referidas a todos cobros de obra.

NOTA: El contratista debe tener en cuenta la vigencia y vigencia de la presente acta de conformidad con la ley de responsabilidad y el Comité de Supervisión y el Comité de Supervisión de las obras autorizadas en el tiempo y las relaciones efectuadas por parte de la Interventoría.

2. Las cantidades y valores autorizados en la presente acta de conformidad con la ley de responsabilidad y el Comité de Supervisión y el Comité de Supervisión de las obras autorizadas en el tiempo y las relaciones efectuadas por parte de la Interventoría.

Yo, Sr. Juan Carlos Leoncio Sotomayor Carpio, Representante Legal del Consorcio Vas por Cazamarca, con DNI N° 70000000, y yo, Sr. Leonel Guiza, Representante Legal del Consorcio Vas por Cazamarca, con DNI N° 70000000, declaramos que el presente acta de conformidad con la ley de responsabilidad y el Comité de Supervisión y el Comité de Supervisión de las obras autorizadas en el tiempo y las relaciones efectuadas por parte de la Interventoría, es veraz y fiel reflejo de lo que se acordó en el momento de su suscripción.

Yo, Sr. Juan Carlos Leoncio Sotomayor Carpio, Representante Legal del Consorcio Vas por Cazamarca, con DNI N° 70000000, y yo, Sr. Leonel Guiza, Representante Legal del Consorcio Vas por Cazamarca, con DNI N° 70000000, declaramos que el presente acta de conformidad con la ley de responsabilidad y el Comité de Supervisión y el Comité de Supervisión de las obras autorizadas en el tiempo y las relaciones efectuadas por parte de la Interventoría, es veraz y fiel reflejo de lo que se acordó en el momento de su suscripción.

Yo, Sr. Juan Carlos Leoncio Sotomayor Carpio, Representante Legal del Consorcio Vas por Cazamarca, con DNI N° 70000000, y yo, Sr. Leonel Guiza, Representante Legal del Consorcio Vas por Cazamarca, con DNI N° 70000000, declaramos que el presente acta de conformidad con la ley de responsabilidad y el Comité de Supervisión y el Comité de Supervisión de las obras autorizadas en el tiempo y las relaciones efectuadas por parte de la Interventoría, es veraz y fiel reflejo de lo que se acordó en el momento de su suscripción.

CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE PROPONENTES "RUP"

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44

Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnjbJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: GILTO CONSTRUCTORES S.A.S

NIT: 900325661-9

MATRICULA MERCANTIL: 198485

FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL: 26/11/2009

NÚMERO DEL PROPONENTE: 3204

FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 15/04/2024

ORGANIZACIÓN: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 26/11/2009

CLASE DE DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO

FECHA DEL DOCUMENTO: 26/11/2009

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: CUCUTA

FECHA DE VENCIMIENTO: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE: TOVAR OVALLOS INGRID DEL ROCIO
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadanía - 37444976
CARGO: GERENTE

FACULTADES:

FACULTADES DEL GERENTE. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el gerente, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el gerente podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El gerente se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el gerente. Le está prohibido al gerente y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:
DOMICILIO**

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CLL 14A NO.2E-112
MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
TELÉFONO 1: 3103025690
CORREO ELECTRÓNICO: hrcq1345@yahoo.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: CLL 14A NO.2E-112
MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
CORREO ELECTRÓNICO: hrcq1345@yahoo.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44

Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:

CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
 14 12 18 00 : PAPELES RECUBIERTOS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
 27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
 27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 11 30 00 : CEPILLOS
 27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 31 00 : RIELES
 30 10 32 00 : ENREJADO

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44

Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TRENZA
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
 30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
 31 12 15 00 : FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
 31 16 16 00 : PERNOS
 31 16 18 00 : ARANDELAS
 31 16 21 00 : ANCLAS
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
 31 24 22 00 : COMPONENTES ÓPTICOS VARIADOS
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
 40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 16 15 00 : FILTROS
 40 16 17 00 : SEPARADORES
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
 40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
 40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
 40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
 40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
 40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 41 11 30 00 : INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
 42 13 16 00 : VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
 42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
 43 20 15 00 : MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAjbj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43 20 20 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43 21 15 00 : COMPUTADORES
43 21 16 00 : ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43 21 18 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43 21 19 00 : MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43 21 20 00 : ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43 21 21 00 : IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43 21 22 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43 22 18 00 : DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA
47 13 15 00 : TRAJOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS
52 13 16 00 : PERSIANAS
52 13 17 00 : ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
52 14 15 00 : ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52 14 18 00 : OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
52 17 10 00 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44

Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnjbJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES
 56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES
 56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
 56 11 21 00 : ASIENTOS
 56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS
 56 11 23 00 : PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESP...
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
 71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
 71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
 71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78 12 15 00 : EMPAQUE
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44

Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 12 16 00 : SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 10 16 00 : FINANCIACIÓN DE AYUDAS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 84 13 15 00 : SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES Y POSESIONES
 85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

*** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA ***

CERTIFICA:

QUE EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 44987 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024. QUE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, REPORTADA EN LA INSCRIPCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA.

CERTIFICA:

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO : MEDIANA EMPRESA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2023

| | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | : | \$2.563.592.295,00 |
| ACTIVO TOTAL | : | \$3.333.526.557,00 |
| PASIVO CORRIENTE | : | \$2.213.673.927,00 |
| PASIVO TOTAL | : | \$2.213.673.927,00 |
| PATRIMONIO | : | \$1.119.852.630,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$924.095.507,00 |
| GASTOS DE INTERESES | : | \$35.588.186,00 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnjbJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

| | | |
|---------------------------------|---|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ | : | 1,15 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO | : | 0,66 |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 25,96 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023

| | | |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,82 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO | : | 0,27 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROponente REPORTÓ:

***** EXPERIENCIA No.1 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ANDENES DE CHINACOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHINACOTA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :118,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 72 | 14 | 10 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 15 | 14 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS |
| 72 | 11 | 10 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES |
| 72 | 10 | 31 | 00 | : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... |
| 72 | 15 | 13 | 00 | : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 19 | 00 | : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 26 | 00 | : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO |
| 72 | 15 | 29 | 00 | : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 30 | 17 | 17 | 00 | : PRODUCTOS DE CRISTAL |



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAjnbJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 10 17 00 : VIGAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

*** EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO

SAHIUM DE VILLA DEL ROSARIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :127,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

*** EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO

SAHIUM DE VILLA DEL ROSARIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,20

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

*** EXPERIENCIA No.4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO

MEOZ

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :50

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnjbJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA

*** EXPERIENCIA No.5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ

VALOR CONTRATADO EN SMLV :50

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA

*** EXPERIENCIA No.6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR CONTRATADO EN SMLV :50

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA

*** EXPERIENCIA No.7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANIER

VALOR CONTRATADO EN SMLV :47,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

81 12 16 00 : SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS

84 10 16 00 : FINANCIACIÓN DE AYUDAS

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

*** EXPERIENCIA No.8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :84,81

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

***** EXPERIENCIA No.9 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL AIRES IPS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :398,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

***** EXPERIENCIA No.10 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IMSALUD
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :117,64

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

***** EXPERIENCIA No.11 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL UNIDAD BASICA LA LIBERTAD
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IMSALUD
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :183,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44

Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 11 11 16 00 : PIEDRA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

*** EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :IMSALUD

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

31 24 22 00 : COMPONENTES ÓPTICOS VARIADOS

*** EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :16,96

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

*** EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IMSALUD
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :62,07

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
14 12 18 00 : PAPELES RECUBIERTOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

***** EXPERIENCIA No.15 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IMSALUD
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :77,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

14 12 18 00 : PAPELES RECUBIERTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44

Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
 56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

*** EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :IMSALUD
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :77,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 14 12 18 00 : PAPELES RECUBIERTOS
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

*** EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :IMSALUD
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :147,44

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

14 12 18 00 : PAPELES RECUBIERTOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 30 17 16 00 : VENTANAS

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

*** EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IMSALUD
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :46,56

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

*** EXPERIENCIA No.19 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE EL ZULIA
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :116,41

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 16 22 00 : MOSTRADORES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44

Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS
 56 11 21 00 : ASIENTOS
 43 21 21 00 : IMPRESORAS DE COMPUTADOR
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

*** EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,67

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

*** EXPERIENCIA No.21 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PUENTE PANAMERICANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :217,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
 TEMPORALES: 75%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...

*** EXPERIENCIA No.22 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EIS SA EPS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :628,32

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
30 10 24 00 : VARILLAS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 13 15 00 : BLOQUES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
40 16 15 00 : FILTROS
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 10 17 00 : VIGAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

*** EXPERIENCIA No.23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IMSALUD
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :96

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnjbJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 11 11 16 00 : PIEDRA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
 56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

*** EXPERIENCIA No.24 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :IMSALUD
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :96

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnjbJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
- 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 30 17 16 00 : VENTANAS
- 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
- 11 11 16 00 : PIEDRA
- 30 10 23 00 : PERFILES
- 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 40 16 15 00 : FILTROS
- 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
- 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
- 30 18 17 00 : GRIFOS
- 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
- 42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
- 56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

*** EXPERIENCIA No.25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IMSALUD

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 67,77

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 11 11 16 00 : PIEDRA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

*** EXPERIENCIA No.26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EIS SA EPS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :35,23

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

***** EXPERIENCIA No.27 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EIS SA EPS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :84,90

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 12 16 00 : SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
84 10 16 00 : FINANCIACIÓN DE AYUDAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44

Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnjbJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EIS SA EPS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :103,23

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 81 12 16 00 : SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
 84 10 16 00 : FINANCIACIÓN DE AYUDAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

*** EXPERIENCIA No.29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PUENTE CASD

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :256,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
 TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 15 20 00 : CERCADO

***** EXPERIENCIA No.30 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CIC TORCOROMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1500,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 10 17 00 : VIGAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
30 13 16 00 : LADRILLOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 10 24 00 : VARILLAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
31 15 19 00 : CORREAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44

Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnjbJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 31 16 16 00 : PERNOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 16 17 00 : SUELOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
 30 13 15 00 : BLOQUES
 56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

*** EXPERIENCIA No.31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :325



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 13 15 00 : BLOQUES
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
56 11 21 00 : ASIENTOS
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS

***** EXPERIENCIA No.32 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMLV :47,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 12 16 00 : SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
84 10 16 00 : FINANCIACIÓN DE AYUDAS

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnjbJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

***** EXPERIENCIA No.33 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL UNIDAD BASICA LA LIBERTAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE :IMSALUD

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :183,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 11 11 16 00 : PIEDRA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.34 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ANDENES DE CHINACOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHINACOTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :118,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 10 17 00 : VIGAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.35 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL AIRES IPS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD

VALOR CONTRATADO EN SMLV :398,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...

***** EXPERIENCIA No.36 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PUENTE PANAMERICANA

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 217,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 30 15 20 00 : CERCADO

***** EXPERIENCIA No.37 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 037
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : GILTO CONSTRUCTORES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : IMSALUD
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 51,20

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
11 11 16 00 : PIEDRA
30 10 23 00 : PERFILES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 11 17 00 : YESOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30 13 15 00 : BLOQUES
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

***** EXPERIENCIA No.38 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :IMSALUD

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :76,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnjbJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 11 11 16 00 : PIEDRA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
 42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
 56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

***** EXPERIENCIA No.39 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL VIA CANAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :531,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
11 11 17 00 : ARENA
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS

*** EXPERIENCIA No.40 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CEMENTERIO CENTRAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :603,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

31 16 18 00 : ARANDELAS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 18 17 00 : GRIFOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 30 13 15 00 : BLOQUES
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
 31 11 15 00 : EXTRUSIONES DE PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 31 16 16 00 : PERNOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
31 16 21 00 : ANCLAS
30 16 17 00 : SUELOS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

*** EXPERIENCIA No.41 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :120,75

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
11 11 16 00 : PIEDRA
30 10 23 00 : PERFILES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44

Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAAnjbJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
 56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

*** EXPERIENCIA No.42 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EIS CUCUTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :51,97

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 81 12 16 00 : SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
 84 10 16 00 : FINANCIACIÓN DE AYUDAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

*** EXPERIENCIA No.43 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL AULA EL ZULIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :96,59



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

| SG | FM | CL | PR | DESCRIPCIÓN |
|----|----|----|----|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS |
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO |
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA |
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS |
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA |
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS |
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL |
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
| 31 | 15 | 19 | 00 | CORREAS |
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS |
| 31 | 16 | 18 | 00 | ARANDELAS |
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES |
| 23 | 27 | 14 | 00 | MÁQUINAS SOLDADORAS |
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO |
| 31 | 16 | 16 | 00 | PERNOS |
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS |
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS |
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS |
| 41 | 11 | 36 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA |
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
 30 13 15 00 : BLOQUES
 56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

*** EXPERIENCIA No.44 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES S.A.S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZA
 VALOR CONTRATADO EN SMLLV :196,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 43 20 15 00 : MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
 47 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
47 13 15 00 : TRAJOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
43 20 20 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
30 10 39 00 : EJES
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
40 16 17 00 : SEPARADORES
43 22 18 00 : DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
52 13 16 00 : PERSIANAS
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
52 13 17 00 : ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
52 14 15 00 : ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
30 11 17 00 : YESOS
31 12 15 00 : FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
52 14 18 00 : OTROS ELECTRODOMÉSTICOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

27 11 30 00 : CEPILLOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
 52 17 10 00 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
 27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
 40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
 56 10 15 00 : MUEBLES
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
 42 13 16 00 : VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
 42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

**CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA****CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

***** EXPERIENCIA No.45 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :190,63

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 17 00 : VIGAS
30 13 15 00 : BLOQUES
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
43 20 15 00 : MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
47 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
47 13 15 00 : TRAJOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

43 20 20 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
 27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
 52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
 30 10 39 00 : EJES
 30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
 40 16 17 00 : SEPARADORES
 43 22 18 00 : DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
 52 13 16 00 : PERSIANAS
 27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
 43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
 52 13 17 00 : ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
 40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
 43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
 52 14 15 00 : ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
 27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
 30 11 17 00 : YESOS
 31 12 15 00 : FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
 40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
 43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
 52 14 18 00 : OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
 27 11 30 00 : CEPILLOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
 52 17 10 00 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
 27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnjbJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
56 10 15 00 : MUEBLES
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
42 13 16 00 : VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.46 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :68,49

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 43 20 15 00 : MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
 47 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
 47 13 15 00 : TRAJOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
 43 20 20 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
 27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
 52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
 30 10 39 00 : EJES



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
40 16 17 00 : SEPARADORES
43 22 18 00 : DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
52 13 16 00 : PERSIANAS
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
52 13 17 00 : ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
52 14 15 00 : ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
30 11 17 00 : YESOS
31 12 15 00 : FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
52 14 18 00 : OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
27 11 30 00 : CEPILLOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
52 17 10 00 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
 56 10 15 00 : MUEBLES
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
 42 13 16 00 : VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
 42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No. 47 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 047
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : GILTO CONSTRUCTORES S.A.S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : LUIS CARLOS ARISMENDY MENGUAL
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 372,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 17 00 : VIGAS
30 13 15 00 : BLOQUES
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
43 20 15 00 : MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
47 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
47 13 15 00 : TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
43 20 20 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
30 10 39 00 : EJES
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
40 16 17 00 : SEPARADORES
43 22 18 00 : DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
52 13 16 00 : PERSIANAS
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
52 13 17 00 : ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
 40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
 43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
 52 14 15 00 : ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
 27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
 30 11 17 00 : YESOS
 31 12 15 00 : FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
 40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
 43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
 52 14 18 00 : OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
 27 11 30 00 : CEPILLOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
 52 17 10 00 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
 27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
 40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
 56 10 15 00 : MUEBLES
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
 42 13 16 00 : VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
- 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
- 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
- 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
- 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

*** EXPERIENCIA No.48 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GILTO CONSTRUCTORES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CARLOS ARTURO RODRIGUEZ ESPINOSA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :334,93

- | SG | FM | CL | PR | DESCRIPCIÓN |
|----|----|----|----|---|
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS |
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES |
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD |
| 43 | 20 | 15 | 00 | MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA |
| 47 | 12 | 16 | 00 | MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS |
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO |
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS |
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS |
| 39 | 12 | 23 | 00 | RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
 47 13 15 00 : TRAJOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
 43 20 20 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
 27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
 52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
 30 10 39 00 : EJES
 30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
 40 16 17 00 : SEPARADORES
 43 22 18 00 : DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
 52 13 16 00 : PERSIANAS
 27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
 43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
 52 13 17 00 : ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
 40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
 43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
 52 14 15 00 : ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
 27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
 30 11 17 00 : YESOS
 31 12 15 00 : FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
 40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
52 14 18 00 : OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
27 11 30 00 : CEPILLOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
52 17 10 00 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
56 10 15 00 : MUEBLES
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
42 13 16 00 : VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
 Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnjbJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUI CERTIFICADA, QUEDARÁ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 44987 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
NIT:8000149189
MUNICIPIO:54001 - CUCUTA
AREA O SECCIONAL:ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ - PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:9092610



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE FUNCIONARIO:MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ

NÚMERO DEL CONTRATO:280M DE 2020

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:280M DE 2020

FECHA DE ADJUDICACIÓN:24/12/2020

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:24/12/2020

FECHA DE INICIO:29/12/2020

FECHA DE TERMINADO:31/12/2020

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$178.429.151,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:27/01/2021

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES:39810

OBJETO:ADECUACION DE LA ZONA DE DESCANSO PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL DE LA ZONA DE EXPANSION PARA LA CONTINGENCIA COVID19 DE LA ESE HUEM

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

40 10 18 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$68,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 29/04/2024 - 15:32:44
Recibo No. S001705490, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ndtsxAnbjJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ALEJANDRA DÍAZ VILLAN.
Secretaría General.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 1 DE 38

***** ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO *****

***** RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO *****

***** PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/ *****

***** CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES *****

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA: IDENTIFICACION

QUE: CONSTRUCTORA SOSIN SAS
NIT: 901621292 7

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00071819

CERTIFICA: INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/08/26

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/04/05

CERTIFICA: CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ACTA NO. 001 DEL 8 DE AGOSTO DE 2022 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE AGOSTO DE 2022, CON EL NO. 02867020 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA CONSTRUCTORA SOSIN SAS.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S. TENDRÁ UN GERENTE Y SUBGERENTE DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. POR ACTA NO. 001 DEL 8 DE AGOSTO DE 2022, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE AGOSTO DE 2022 CON EL NO. 02867020 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| GERENTE | JULIAN DAVID SOLANO SOLANO | C.C. NO. 000001020788132 |

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| SUBGERENTE | PEDRO LEON SOLANO CARPIO | C.C. NO. 000000013375131 |

FACULTADES:

EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DE CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S., CON FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL, EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: A) USAR LA FIRMA O RAZÓN SOCIAL. B) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y SEÑALARLE SU REMUNERACIÓN. C) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. D) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. E) NOMBRAR LOS ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASÍ LO AUTORICE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y DE LA CLÁUSULA, COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTAN.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 11 D NO. 119 28 AP 702
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: USAQUEN
TELEFONO 1: 3183383763
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@SOSIN.CO

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 11 D NO. 119 28 AP 702
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: USAQUEN
TELEFONO 1: 3183383763



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDEDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 2 DE 38

* * * * *

CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@SOSIN.CO

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

| | |
|--|------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2023 |
| ACTIVO CORRIENTE: | \$110.092.184,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$110.092.184,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$46.676.123,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$46.676.123,00 |
| PATRIMONIO: | \$63.416.061,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$15.747.155,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$0,00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 2,35 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,42 |
| RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: | INDETERMINADO |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,24
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,14

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION |
|------|------|------|------|--|
| 10 | 15 | 20 | 00 | SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS |
| 10 | 16 | 15 | 00 | ÁRBOLES Y ARBUSTOS |
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA |
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA |
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA |
| 11 | 17 | 15 | 00 | ACEROS BÁSICOS |
| 12 | 16 | 36 | 00 | INHIBIDORES DE CORROSIÓN |
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN |
| 12 | 16 | 50 | 00 | AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO |
| 13 | 10 | 20 | 00 | PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS |
| 13 | 11 | 10 | 00 | RESINAS |
| 20 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO DE CORTE |
| 20 | 10 | 23 | 00 | VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA |
| 20 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |
| 20 | 12 | 27 | 00 | MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO |
| 20 | 13 | 13 | 00 | CEMENTO DE POZO PETROLERO |
| 20 | 14 | 19 | 00 | EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS |
| 20 | 14 | 29 | 00 | TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES |
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 3 DE 38

* * * * *

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN | |
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO | |
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN | |
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | |
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN IE EDIFICIOS | |
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES | |
| 23 | 15 | 16 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VITRIO | |
| 23 | 27 | 14 | 00 | MÁQUINAS SOLDADORAS | |
| 23 | 27 | 17 | 00 | ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL | |
| 23 | 27 | 18 | 00 | SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL | |
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS | |
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS | |
| 24 | 11 | 27 | 00 | ESTIBAS | |
| 25 | 10 | 15 | 00 | VEHÍCULOS DE PASAJEROS | |
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES | |
| 25 | 10 | 17 | 00 | VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO | |
| 25 | 10 | 19 | 00 | VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO | |
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO | |
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS | |

| | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|
| 26 | 13 | 15 | 00 | CENTRALES ELÉCTRICAS | |
| 26 | 13 | 16 | 00 | EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE | |
| 27 | 11 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES | |
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR | |
| 27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLESAS Y GUÍAS | |
| 27 | 11 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE | |
| 27 | 11 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO | |
| 27 | 11 | 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN | |
| 27 | 11 | 21 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN | |
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO | |
| 27 | 11 | 23 | 00 | HERRAMIENTAS DE MARCAR | |
| 27 | 11 | 25 | 00 | HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR | |
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS | |
| 27 | 11 | 28 | 00 | CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS | |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS | |
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS | |
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA | |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA | |
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES | |
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS | |
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE | |
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES | |
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES | |
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO | |
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 4 DE 38

* * * * *

| | |
|---|-------|
| 30 10 37 00 TRENZA | |
| ===== | ===== |
| 30 10 38 00 FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS | |
| ===== | ===== |
| 30 10 39 00 EJES | |
| ===== | ===== |
| 30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS | |
| ===== | ===== |
| 30 11 16 00 CEMENTO Y CAL | |
| ===== | ===== |
| 30 11 17 00 YESOS | |
| ===== | ===== |
| 30 11 18 00 AGREGADOS | |
| ===== | ===== |
| 30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO | |
| ===== | ===== |
| 30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS | |
| ===== | ===== |
| 30 12 16 00 ASFALTOS | |
| ===== | ===== |
| 30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR | |
| RILERAS | |
| ===== | ===== |
| 30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA | |
| ===== | ===== |
| 30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y RIFUERZO D | |
| E SUELOS | |
| ===== | ===== |
| 30 13 15 00 BLOQUES | |
| ===== | ===== |
| 30 13 16 00 LADRILLOS | |
| ===== | ===== |
| 30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS | |
| ===== | ===== |
| 30 14 15 00 AISLAMIENTO TÉRMICO | |
| ===== | ===== |
| 30 14 17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO | |
| ===== | ===== |
| 30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS | |
| ===== | ===== |
| 30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS | |
| ===== | ===== |
| 30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS | |
| ===== | ===== |
| 30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES | |

| | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS | |
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS | |
| 30 | 16 | 18 | 00 | EBANISTERÍA | |
| 30 | 16 | 19 | 00 | MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA | |
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES | |
| 30 | 16 | 22 | 00 | MOSTRADORES | |
| 30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS | |
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS | |
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS | |
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL | |
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS | |
| 30 | 17 | 20 | 00 | PUERTAS | |
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA | |
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS | |
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS | |
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G RIFOS Y DUCHAS | |
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS | |
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE | |
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO | |
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES | |
| 30 | 26 | 36 | 00 | BARRAS DE ACERO AL CARBÓN | |
| 31 | 11 | 15 | 00 | EXTRUSIONES DE PERFILES | |
| 31 | 31 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA | |
| 32 | 13 | 10 | 00 | ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COM PONENTES ELECTRÓNICOS | |
| 32 | 15 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D E LA CONECTIVIDAD | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 5 DE 38

* * * * *

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS | |
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS | |
| 39 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS | |
| 39 | 11 | 17 | 00 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA | |
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN | |
| 39 | 11 | 20 | 00 | PROYECTORES MÓVILES | |
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN | |
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS | |
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD | |
| 39 | 12 | 14 | 00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES | |
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS | |
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS | |
| 39 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | |
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS | |
| 40 | 10 | 15 | 00 | VENTILACIÓN | |
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO | |
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS | |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS | |
| 40 | 14 | 19 | 00 | CONDUCTOS | |
| 40 | 16 | 15 | 00 | FILTROS | |

| |
|---|
| 40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES |
| 40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES |
| 40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS |
| 40 17 18 00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS |
| 40 17 19 00 BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS |
| 40 17 20 00 DEFLECTORES PARA TUBOS |
| 40 17 21 00 CODOS PARA TUBOS |
| 40 17 22 00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS |
| 40 17 23 00 CASQUILLOS PARA TUBOS |
| 40 17 24 00 TAPAS PARA TUBOS |
| 40 17 25 00 CONECTORES DE TUBOS |
| 40 17 26 00 ACOPLERES DE TUBOS |
| 40 17 27 00 CRUCES DE TUBOS |
| 40 17 28 00 CODOS DE TUBOS |
| 40 17 29 00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS |
| 40 17 30 00 SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA |
| 40 17 31 00 BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS |
| 40 17 32 00 BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR |
| 40 17 33 00 BOQUILLAS DE TUBOS |
| 40 17 34 00 BRIDAS DE PLATO |
| 40 17 35 00 TAPONES PARA TUBOS |
| 40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS |
| 40 17 37 00 BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS |
| 40 17 38 00 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS |
| 40 17 39 00 DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS |
| 40 17 40 00 BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS |
| 40 17 41 00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS |
| 40 17 42 00 SOCKOLETS PARA TUBOS |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDEDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 6 DE 38

* * * * *

| |
|---|
| 40 17 43 00 ESPACIADORES PARA TUBOS |
| 40 17 44 00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS |
| 40 17 45 00 PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS |
| 40 17 46 00 T PARA TUBOS |
| 40 17 47 00 BRIDA ROSCADA PARA TUBOS |
| 40 17 48 00 BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS |
| 40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS |
| 40 17 50 00 BRIDAS CUELLO PARA TUBOS |
| 40 17 51 00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA |
| 40 17 52 00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS |
| 40 17 53 00 ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS |
| 40 18 15 00 TUBOS DE COBRE SOLDADOS |
| 40 18 16 00 TUBOS DE LATÓN SOLDADOS |
| 40 18 17 00 TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS |
| 40 18 18 00 TUBOS DE ACERO SOLDADOS |
| 40 18 19 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS |
| 40 18 20 00 TUBOS DE COBRE SIN UNIONES |
| 40 18 21 00 TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES |
| 40 18 22 00 TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES |
| 40 18 23 00 TUBOS DE ACERO SIN UNIONES |
| 40 18 24 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES |
| 40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO |

| | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS | |
| 43 | 22 | 29 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA | |
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA | |
| 47 | 10 | 16 | 00 | CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA | |
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES | |
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR | |
| 56 | 10 | 17 | 00 | MUEBLES DE OFICINA | |
| 70 | 10 | 17 | 00 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA | |
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES | |
| 70 | 11 | 16 | 00 | PLANTAS DE FLOR | |
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS | |
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO | |
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO | |
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO | |
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO | |
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE | |
| 71 | 10 | 17 | 00 | EXTRACCIÓN | |
| 71 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS | |
| 71 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA | |
| 71 | 11 | 22 | 00 | OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN | |
| 71 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO | |
| 71 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA | |
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS | |
| 71 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN | |
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO | |
| 71 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 7 DE 38

* * * * *

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 71 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO | |
| 71 | 12 | 29 | 00 | APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO | |
| 71 | 12 | 30 | 00 | SERVICIOS INTEGRADOS | |
| 71 | 13 | 10 | 00 | SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO | |
| 71 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO | |
| 71 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO | |
| 71 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO | |
| 71 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO | |
| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO | |
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO | |
| 71 | 16 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO | |
| 71 | 16 | 11 | 00 | GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO | |
| 71 | 16 | 12 | 00 | GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO | |
| 71 | 16 | 13 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO | |
| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO | |
| 71 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN | |
| 71 | 16 | 16 | 00 | OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS | |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN | |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | |

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| | | | | INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA |
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS |
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |

| | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO | |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA | |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN | |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS | |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | |
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN | |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS | |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO | |
| 73 | 16 | 15 | 00 | MANUFACTURA DE MAQUINARIA | |
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA | |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL | |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL | |
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA | |
| 78 | 10 | 21 | 00 | SERVICIOS DE OLEODUCTOS | |
| 78 | 14 | 18 | 00 | SERVICIOS AL TERMINAL | |
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES | |
| 80 | 13 | 16 | 00 | VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS | |
| 80 | 13 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA | |
| 80 | 14 | 16 | 00 | ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS | |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA | |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA | |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 9 DE 38

| |
|--|
| 81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| 81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 83 10 16 00 SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS |
| 83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS |
| 95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES |
| 95 10 16 00 LOTES COMERCIALES |
| 95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES |
| 95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO |
| 95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| 95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO LINEA KENNEDY SUR - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.044,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 15 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 16 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 19 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 18 | 00 | 40 | 17 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 20 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 | 40 | 17 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 23 | 00 | 40 | 17 | 24 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | 40 | 17 | 27 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 | 40 | 17 | 30 | 00 | 40 | 17 | 31 | 00 |
| 40 | 17 | 32 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 | 40 | 17 | 33 | 00 |
| 40 | 17 | 34 | 00 | 40 | 17 | 35 | 00 | 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 37 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 17 | 39 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 | 40 | 18 | 19 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292 PÁGINA: 10 DE 38

```
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO LINEA VILLAVICENCIO I - 50%
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 8.320,51
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 15 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 36 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 | 13 | 11 | 10 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 27 | 00 | 20 | 13 | 13 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 16 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 27 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 19 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 | 26 | 13 | 15 | 00 |
| 26 | 13 | 16 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 17 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 11 20 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 22 00 | 30 10 18 00 | 30 10 20 00 |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| 30 10 29 00 | 30 10 31 00 | 30 10 32 00 |
| 30 10 36 00 | 30 10 37 00 | 30 10 38 00 |
| 30 10 39 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 |
| 30 11 17 00 | 30 11 18 00 | 30 11 19 00 |
| 30 12 15 00 | 30 12 16 00 | 30 12 17 00 |
| 30 12 18 00 | 30 12 19 00 | 30 13 15 00 |
| 30 13 16 00 | 30 13 17 00 | 30 14 15 00 |
| 30 14 17 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| 30 15 17 00 | 30 16 16 00 | 30 16 17 00 |
| 30 16 18 00 | 30 16 19 00 | 30 16 21 00 |
| 30 16 24 00 | 30 17 15 00 | 30 17 16 00 |
| 30 17 17 00 | 30 17 19 00 | 30 17 20 00 |
| 30 18 15 00 | 30 18 16 00 | 30 18 18 00 |
| 30 19 15 00 | 30 19 16 00 | 40 14 16 00 |
| 40 14 17 00 | 40 14 19 00 | 40 17 15 00 |
| 40 17 16 00 | 40 17 17 00 | 40 17 18 00 |
| 40 17 19 00 | 40 17 20 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 22 00 | 40 17 23 00 | 40 17 24 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 27 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |
| 40 17 31 00 | 40 17 32 00 | 40 17 33 00 |
| 40 17 34 00 | 40 17 35 00 | 40 17 36 00 |
| 40 17 37 00 | 40 17 38 00 | 40 17 39 00 |
| 40 18 18 00 | 40 18 19 00 | 40 18 30 00 |
| 40 18 31 00 | 47 10 15 00 | 70 11 17 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 11 DE 38

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 13 15 00 | 70 13 17 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 72 10 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 15 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 27 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 11 16 00 | 78 10 18 00 | 78 10 21 00 |
| 81 10 15 00 | 83 10 15 00 | 95 12 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO LINEA VILLAVICENCIO II - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 13.221,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 27 11 22 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| 30 10 29 00 | 30 10 31 00 | 30 10 32 00 |
| 30 10 36 00 | 30 10 37 00 | 30 10 38 00 |
| 30 10 39 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 |
| 30 11 17 00 | 30 11 18 00 | 30 11 19 00 |
| 30 12 15 00 | 30 12 16 00 | 30 12 17 00 |
| 30 12 18 00 | 30 12 19 00 | 30 13 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 13 16 00 | 30 13 17 00 | 30 14 15 00 |
| 30 14 17 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| 30 15 17 00 | 30 16 16 00 | 30 16 17 00 |
| 30 16 18 00 | 30 16 19 00 | 30 16 21 00 |
| 30 16 24 00 | 30 17 15 00 | 30 17 16 00 |
| 30 17 17 00 | 30 17 19 00 | 30 17 20 00 |
| 30 18 15 00 | 30 18 16 00 | 30 18 18 00 |
| 30 19 15 00 | 30 19 16 00 | 40 14 16 00 |
| 40 14 17 00 | 40 14 19 00 | 40 17 15 00 |
| 40 17 16 00 | 40 17 17 00 | 40 17 18 00 |
| 40 17 19 00 | 40 17 20 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 22 00 | 40 17 23 00 | 40 17 24 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 27 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |
| 40 17 31 00 | 40 17 32 00 | 40 17 33 00 |
| 40 17 35 00 | 40 17 36 00 | 40 17 37 00 |
| 40 17 38 00 | 40 17 39 00 | 40 18 18 00 |
| 40 18 19 00 | 40 18 30 00 | 40 18 31 00 |
| 47 10 15 00 | 70 11 17 00 | 70 13 15 00 |
| 70 13 17 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| 72 10 15 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 27 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 78 10 18 00 |
| 78 10 21 00 | 81 10 15 00 | 83 10 15 00 |
| 95 12 16 00 | 10 15 20 00 | 10 16 15 00 |
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 |
| 11 17 15 00 | 12 16 36 00 | 12 16 49 00 |
| 12 16 50 00 | 13 10 20 00 | 13 11 10 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDEDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 12 DE 38

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 10 23 00 | 20 12 27 00 | 20 13 13 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| 22 10 18 00 | 22 10 20 00 | 23 10 15 00 |
| 23 15 16 00 | 23 27 14 00 | 23 27 17 00 |
| 23 27 18 00 | 24 10 16 00 | 24 11 27 00 |
| 25 10 15 00 | 25 10 16 00 | 25 10 19 00 |
| 26 12 15 00 | 26 12 16 00 | 26 13 15 00 |
| 26 13 16 00 | 27 11 15 00 | 27 11 16 00 |
| 27 11 17 00 | 27 11 18 00 | 27 11 19 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO EL
 PORVENIR MIRAFLOREZ - 45%
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185.200,80
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10 15 20 00 | 10 16 15 00 | 11 11 15 00 |
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 11 17 15 00 |
| 12 16 36 00 | 12 16 49 00 | 12 16 50 00 |
| 20 10 23 00 | 20 12 27 00 | 20 13 13 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 23 10 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23 27 14 00 | 23 27 17 00 | 23 27 18 00 |
| 24 10 16 00 | 25 10 15 00 | 25 10 16 00 |
| 25 10 19 00 | 26 13 15 00 | 26 13 16 00 |
| 27 11 15 00 | 27 11 16 00 | 27 11 17 00 |
| 27 11 18 00 | 27 11 19 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 25 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 28 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| 30 10 24 00 | 30 10 28 00 | 30 10 29 00 |
| 30 10 31 00 | 30 10 32 00 | 30 10 36 00 |
| 30 10 37 00 | 30 10 38 00 | 30 11 15 00 |
| 30 11 16 00 | 30 11 17 00 | 30 11 18 00 |
| 30 11 19 00 | 30 12 15 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 19 00 | 30 13 16 00 |
| 30 16 17 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| 30 26 36 00 | 31 11 15 00 | 31 31 16 00 |
| 32 13 10 00 | 39 11 15 00 | 39 11 16 00 |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 13 00 |
| 39 12 14 00 | 40 17 15 00 | 40 17 16 00 |
| 40 17 17 00 | 40 17 20 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| 40 17 30 00 | 40 17 33 00 | 40 17 35 00 |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 38 00 |
| 40 17 39 00 | 40 17 41 00 | 40 17 43 00 |
| 40 17 45 00 | 40 17 46 00 | 40 17 47 00 |
| 40 17 48 00 | 40 18 20 00 | 40 18 21 00 |
| 40 18 22 00 | 40 18 23 00 | 40 18 24 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 13 DE 38

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 47 10 15 00 | 47 10 16 00 | 70 11 15 00 |
| 70 11 16 00 | 70 11 17 00 | 70 13 15 00 |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 17 17 00 |
| 71 10 17 00 | 71 11 22 00 | 71 12 10 00 |
| 71 12 11 00 | 71 12 16 00 | 71 12 20 00 |
| 71 12 21 00 | 71 12 29 00 | 71 12 30 00 |
| 71 13 10 00 | 71 14 10 00 | 71 14 11 00 |
| 71 14 12 00 | 71 15 10 00 | 71 15 14 00 |
| 71 16 11 00 | 71 16 12 00 | 71 16 14 00 |
| 71 16 15 00 | 71 16 16 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 29 00 | 72 10 33 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 13 00 | 72 12 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 13 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 16 00 | 72 14 17 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 17 00 | 72 15 18 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 24 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 32 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 39 00 | 73 18 19 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 78 10 21 00 |
| 78 14 18 00 | 80 13 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 17 00 | 81 10 27 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 16 00 | 95 10 15 00 | 95 10 17 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| 95 12 16 00 | 95 12 18 00 | 40 17 49 00 |
| 40 17 52 00 | 40 17 53 00 | 40 18 15 00 |
| 40 18 17 00 | 40 18 18 00 | 40 18 19 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.974,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10 15 20 00 | 10 16 15 00 | 11 11 15 00 |
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 11 17 15 00 |
| 12 16 36 00 | 12 16 49 00 | 12 16 50 00 |
| 20 10 23 00 | 20 12 27 00 | 20 13 13 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 23 10 15 00 |
| 23 27 14 00 | 23 27 17 00 | 23 27 18 00 |
| 24 10 16 00 | 25 10 15 00 | 25 10 16 00 |
| 25 10 19 00 | 26 13 15 00 | 26 13 16 00 |
| 27 11 15 00 | 27 11 16 00 | 27 11 17 00 |
| 27 11 18 00 | 27 11 19 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 25 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 28 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| 30 10 24 00 | 30 10 28 00 | 30 10 29 00 |
| 30 10 31 00 | 30 10 32 00 | 30 10 36 00 |
| 30 10 37 00 | 30 10 38 00 | 30 11 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDEDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 14 DE 38

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 11 16 00 | 30 11 17 00 | 30 11 18 00 |
| 30 11 19 00 | 30 12 15 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 19 00 | 30 13 16 00 |
| 30 16 17 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| 30 26 36 00 | 31 11 15 00 | 70 13 15 00 |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 17 17 00 |
| 71 10 17 00 | 71 11 22 00 | 71 12 10 00 |
| 71 12 11 00 | 71 12 16 00 | 71 12 20 00 |
| 71 12 21 00 | 71 12 29 00 | 71 12 30 00 |
| 71 13 10 00 | 71 14 10 00 | 71 14 11 00 |
| 71 14 12 00 | 71 15 10 00 | 71 15 14 00 |
| 71 16 11 00 | 71 16 12 00 | 71 16 14 00 |
| 71 16 15 00 | 71 16 16 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 29 00 | 72 10 33 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 13 00 | 72 12 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 13 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 16 00 | 72 14 17 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 17 00 | 72 15 18 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 24 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 32 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 39 00 | 73 18 19 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 78 10 21 00 |
| 78 14 18 00 | 80 13 15 00 | 81 10 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 17 00 | 81 10 27 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 16 00 | 95 10 15 00 | 95 10 17 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| 95 12 16 00 | 95 12 18 00 | 31 31 16 00 |
| 32 13 10 00 | 39 11 15 00 | 39 11 16 00 |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 13 00 |
| 39 12 14 00 | 40 17 15 00 | 40 17 16 00 |
| 40 17 17 00 | 40 17 20 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| 40 17 30 00 | 40 17 33 00 | 40 17 35 00 |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 38 00 |
| 40 17 39 00 | 40 17 41 00 | 40 17 43 00 |
| 40 17 45 00 | 40 17 46 00 | 40 17 47 00 |
| 40 17 48 00 | 40 17 49 00 | 40 17 52 00 |
| 40 17 53 00 | 40 18 15 00 | 40 18 17 00 |
| 40 18 18 00 | 40 18 19 00 | 40 18 20 00 |
| 40 18 21 00 | 40 18 22 00 | 40 18 23 00 |
| 40 18 24 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| 70 11 15 00 | 70 11 16 00 | 70 11 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO EL PORVENIR MIRAFLOREZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.739,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10 15 20 00 | 10 16 15 00 | 11 11 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDEDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 15 DE 38

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 11 17 15 00 |
| 12 16 36 00 | 12 16 49 00 | 12 16 50 00 |
| 20 10 23 00 | 20 12 27 00 | 20 13 13 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 23 10 15 00 |
| 23 27 14 00 | 23 27 17 00 | 23 27 18 00 |
| 24 10 16 00 | 25 10 15 00 | 25 10 16 00 |
| 25 10 19 00 | 26 13 15 00 | 26 13 16 00 |
| 27 11 15 00 | 27 11 16 00 | 27 11 17 00 |
| 27 11 18 00 | 27 11 19 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 25 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 28 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 40 17 49 00 |
| 40 17 52 00 | 40 17 53 00 | 40 18 15 00 |
| 40 18 17 00 | 40 18 18 00 | 40 18 19 00 |
| 40 18 20 00 | 40 18 21 00 | 40 18 22 00 |
| 40 18 23 00 | 40 18 24 00 | 47 10 15 00 |
| 47 10 16 00 | 70 11 15 00 | 70 11 16 00 |
| 70 11 17 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 17 17 00 | 71 10 17 00 |
| 71 11 22 00 | 71 12 10 00 | 71 12 11 00 |
| 71 12 16 00 | 71 12 20 00 | 71 12 21 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71 12 29 00 | 71 12 30 00 | 71 13 10 00 |
| 71 14 10 00 | 71 14 11 00 | 71 14 12 00 |
| 71 15 10 00 | 71 15 14 00 | 71 16 11 00 |
| 71 16 12 00 | 71 16 14 00 | 71 16 15 00 |
| 71 16 16 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 12 10 00 | 72 12 13 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 13 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| 72 14 17 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 17 00 | 72 15 18 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 35 00 | 72 15 39 00 |
| 73 18 19 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 11 16 00 | 30 10 22 00 | 30 10 24 00 |
| 30 10 28 00 | 30 10 29 00 | 30 10 31 00 |
| 30 10 32 00 | 30 10 36 00 | 30 10 37 00 |
| 30 10 38 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 |
| 30 11 17 00 | 30 11 18 00 | 30 11 19 00 |
| 30 12 15 00 | 30 12 16 00 | 30 12 17 00 |
| 30 12 19 00 | 30 13 16 00 | 30 16 17 00 |
| 30 19 18 00 | 30 24 15 00 | 30 26 36 00 |
| 31 11 15 00 | 31 31 16 00 | 32 13 10 00 |
| 39 11 15 00 | 39 11 16 00 | 39 11 18 00 |
| 39 12 10 00 | 39 12 13 00 | 39 12 14 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 20 00 | 40 17 21 00 | 40 17 24 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 27 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 16 DE 38

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 33 00 | 40 17 35 00 | 40 17 36 00 |
| 40 17 37 00 | 40 17 38 00 | 40 17 39 00 |
| 40 17 41 00 | 40 17 43 00 | 40 17 45 00 |
| 40 17 46 00 | 40 17 47 00 | 40 17 48 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 24.682,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 15 20 00 | 10 16 15 00 | 11 11 15 00 |
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 11 17 15 00 |
| 12 16 36 00 | 12 16 49 00 | 12 16 50 00 |
| 20 10 23 00 | 20 12 27 00 | 20 13 13 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 23 10 15 00 |
| 23 27 14 00 | 23 27 17 00 | 23 27 18 00 |
| 24 10 16 00 | 25 10 15 00 | 25 10 16 00 |
| 25 10 19 00 | 26 13 15 00 | 26 13 16 00 |
| 27 11 15 00 | 27 11 16 00 | 27 11 17 00 |
| 27 11 18 00 | 27 11 19 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 25 00 | 27 11 27 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 11 28 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| 30 10 24 00 | 30 10 28 00 | 30 10 29 00 |
| 30 10 31 00 | 30 10 32 00 | 30 10 36 00 |
| 30 10 37 00 | 30 10 38 00 | 30 11 15 00 |
| 30 11 16 00 | 30 11 17 00 | 30 11 18 00 |
| 30 11 19 00 | 30 12 15 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 19 00 | 30 13 16 00 |
| 30 16 17 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| 30 26 36 00 | 31 11 15 00 | 32 13 10 00 |
| 39 11 15 00 | 39 11 16 00 | 39 11 18 00 |
| 39 12 10 00 | 39 12 13 00 | 39 12 14 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 20 00 | 40 17 21 00 | 40 17 24 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 27 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |
| 40 17 33 00 | 40 17 35 00 | 40 17 36 00 |
| 40 17 37 00 | 40 17 38 00 | 40 17 39 00 |
| 40 17 41 00 | 40 17 43 00 | 40 17 45 00 |
| 40 17 46 00 | 40 17 47 00 | 40 17 48 00 |
| 40 17 49 00 | 40 17 52 00 | 40 17 53 00 |
| 40 18 15 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| 40 18 19 00 | 40 18 20 00 | 40 18 21 00 |
| 40 18 22 00 | 40 18 23 00 | 40 18 24 00 |
| 47 10 15 00 | 47 10 16 00 | 70 11 15 00 |
| 70 11 16 00 | 70 11 17 00 | 70 13 15 00 |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 17 17 00 |
| 71 10 17 00 | 71 12 10 00 | 71 12 11 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 17 DE 38

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71 12 16 00 | 71 12 20 00 | 71 12 29 00 |
| 71 12 30 00 | 71 13 10 00 | 71 14 10 00 |
| 71 14 11 00 | 71 14 12 00 | 71 15 10 00 |
| 71 15 14 00 | 71 16 11 00 | 71 16 12 00 |
| 71 16 14 00 | 71 16 15 00 | 71 16 16 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 12 10 00 | 72 12 13 00 | 72 12 15 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 13 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 16 00 | 72 14 17 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 14 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 35 00 | 72 15 36 00 | 72 15 39 00 |
| 73 18 19 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 11 16 00 | 78 10 21 00 | 78 14 18 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 27.328,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23 27 18 00 | 24 10 16 00 | 25 10 15 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 25 10 16 00 | 25 10 19 00 | 26 13 15 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 26 13 16 00 | 27 11 15 00 | 27 11 16 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 27 11 17 00 | 27 11 18 00 | 27 11 19 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 27 11 21 00 | 27 11 22 00 | 27 11 25 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 27 11 27 00 | 27 11 28 00 | 30 10 15 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 30 10 17 00 | 30 10 18 00 | 30 10 20 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 30 10 22 00 | 30 11 19 00 | 30 12 15 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 30 12 19 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 30 13 16 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 30 10 29 00 | 30 10 31 00 | 30 10 32 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 30 10 36 00 | 30 10 37 00 | 30 10 38 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 30 11 18 00 | 30 16 17 00 | 30 19 18 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 30 24 15 00 | 30 26 36 00 | 31 11 15 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 32 13 10 00 | 39 11 15 00 | 39 11 16 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 13 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 39 12 14 00 | 40 17 15 00 | 40 17 16 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 40 17 17 00 | 40 17 20 00 | 40 17 21 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 40 17 30 00 | 40 17 33 00 | 40 17 35 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 38 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 40 17 39 00 | 40 17 41 00 | 40 17 43 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 40 17 45 00 | 40 17 46 00 | 40 17 47 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 40 17 48 00 | 40 17 49 00 | 40 17 52 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 40 17 53 00 | 40 18 15 00 | 40 18 17 00 |
| ==== | ==== | ==== |
| 40 18 18 00 | 40 18 19 00 | 40 18 20 00 |
| ==== | ==== | ==== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 18 DE 38

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 18 21 00 | 40 18 22 00 | 40 18 23 00 |
| 40 18 24 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| 70 11 15 00 | 70 11 16 00 | 70 11 17 00 |
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| 70 17 17 00 | 71 10 17 00 | 71 12 10 00 |
| 71 12 20 00 | 71 12 11 00 | 71 12 29 00 |
| 71 12 30 00 | 71 13 10 00 | 71 14 10 00 |
| 71 14 11 00 | 71 14 12 00 | 71 15 10 00 |
| 71 15 14 00 | 71 16 11 00 | 71 16 12 00 |
| 71 16 14 00 | 71 16 15 00 | 71 16 16 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 12 10 00 | 72 12 13 00 | 72 12 15 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 13 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 16 00 | 72 14 17 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 14 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 35 00 | 72 15 39 00 | 73 18 19 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 11 16 00 |
| 78 10 18 00 | 78 10 21 00 | 78 14 18 00 |
| 80 13 15 00 | 10 15 20 00 | 10 16 15 00 |
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 |
| 11 17 15 00 | 12 16 36 00 | 12 16 49 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12 16 50 00 | 20 10 23 00 | 20 12 27 00 |
| 20 13 13 00 | 22 10 15 00 | 22 10 16 00 |
| 22 10 17 00 | 22 10 18 00 | 22 10 19 00 |
| 23 10 15 00 | 23 27 14 00 | 23 27 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCION ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL COEINDUSTRIAL LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41.696,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10 15 20 00 | 10 16 15 00 | 11 11 15 00 |
| 11 11 17 00 | 11 17 15 00 | 12 16 36 00 |
| 12 16 49 00 | 12 16 50 00 | 20 10 23 00 |
| 20 12 27 00 | 20 13 13 00 | 22 10 15 00 |
| 22 10 16 00 | 22 10 17 00 | 22 10 18 00 |
| 22 10 19 00 | 23 10 15 00 | 23 27 14 00 |
| 23 27 17 00 | 23 27 18 00 | 24 10 16 00 |
| 25 10 15 00 | 25 10 16 00 | 25 10 19 00 |
| 26 12 15 00 | 26 12 16 00 | 26 13 15 00 |
| 26 13 16 00 | 27 11 15 00 | 27 11 16 00 |
| 27 11 17 00 | 27 11 18 00 | 27 11 19 00 |
| 27 11 21 00 | 27 11 22 00 | 27 11 25 00 |
| 27 11 27 00 | 27 11 28 00 | 30 10 15 00 |
| 30 10 17 00 | 30 10 18 00 | 30 10 20 00 |
| 30 10 22 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| 30 10 29 00 | 30 10 31 00 | 30 10 32 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 19 DE 38

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 10 36 00 | 30 10 37 00 | 30 10 38 00 |
| 30 11 15 00 | 40 18 24 00 | 47 10 15 00 |
| 47 10 16 00 | 70 11 15 00 | 70 11 16 00 |
| 70 11 17 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 17 17 00 | 71 10 17 00 |
| 71 12 10 00 | 71 12 11 00 | 71 12 16 00 |
| 71 12 20 00 | 71 12 29 00 | 71 12 30 00 |
| 71 13 10 00 | 71 14 10 00 | 71 14 11 00 |
| 71 14 12 00 | 71 15 10 00 | 71 15 14 00 |
| 71 16 11 00 | 71 16 12 00 | 71 16 14 00 |
| 71 16 15 00 | 71 16 16 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 29 00 | 72 10 33 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 13 00 | 72 12 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 13 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 16 00 | 72 14 17 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 17 00 | 72 15 18 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 24 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 32 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 39 00 | 73 18 19 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 78 10 21 00 |
| 30 11 16 00 | 30 11 17 00 | 30 11 18 00 |
| 30 11 19 00 | 30 12 15 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 19 00 | 30 13 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 16 17 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| 30 26 36 00 | 31 11 15 00 | 32 13 10 00 |
| 39 11 15 00 | 39 11 16 00 | 39 11 18 00 |
| 39 12 10 00 | 39 12 13 00 | 39 12 14 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 20 00 | 40 17 21 00 | 40 17 24 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 27 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |
| 40 17 33 00 | 40 17 35 00 | 40 17 36 00 |
| 40 17 37 00 | 40 17 38 00 | 40 17 39 00 |
| 40 17 41 00 | 40 18 22 00 | 40 17 43 00 |
| 40 17 45 00 | 40 17 46 00 | 40 17 47 00 |
| 40 17 48 00 | 40 17 49 00 | 40 17 52 00 |
| 40 17 53 00 | 40 18 15 00 | 40 18 17 00 |
| 40 18 18 00 | 40 18 19 00 | 40 18 20 00 |
| 40 18 21 00 | 40 18 23 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO PLATAFORMAS PETROLERAS - 70%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.136,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 15 20 00 | 10 16 15 00 | 11 11 15 00 |
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 11 17 15 00 |
| 12 16 36 00 | 12 16 49 00 | 12 16 50 00 |
| 20 10 23 00 | 20 12 27 00 | 20 13 13 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 20 DE 38

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 23 10 15 00 |
| 23 27 14 00 | 23 27 17 00 | 23 27 18 00 |
| 24 10 16 00 | 25 10 15 00 | 25 10 16 00 |
| 25 10 19 00 | 26 13 15 00 | 26 13 16 00 |
| 27 11 15 00 | 27 11 16 00 | 27 11 17 00 |
| 27 11 18 00 | 27 11 19 00 | 27 11 22 00 |
| 27 11 27 00 | 27 11 28 00 | 30 10 15 00 |
| 30 10 17 00 | 30 10 18 00 | 30 10 20 00 |
| 30 10 22 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| 30 10 29 00 | 30 10 31 00 | 30 10 32 00 |
| 30 10 36 00 | 30 10 37 00 | 30 10 38 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 15 00 |
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 30 12 19 00 |
| 30 13 16 00 | 30 16 17 00 | 30 19 18 00 |
| 30 24 15 00 | 30 26 36 00 | 31 11 15 00 |
| 32 13 10 00 | 39 11 15 00 | 39 11 16 00 |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 13 00 |
| 39 12 14 00 | 40 17 15 00 | 40 17 16 00 |
| 40 17 17 00 | 40 17 20 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 30 00 | 40 17 33 00 | 40 17 35 00 |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 38 00 |
| 40 17 39 00 | 40 17 41 00 | 40 17 43 00 |
| 40 17 45 00 | 40 17 46 00 | 40 17 47 00 |
| 40 17 48 00 | 40 17 49 00 | 40 17 52 00 |
| 40 17 53 00 | 40 18 15 00 | 40 18 17 00 |
| 40 18 18 00 | 40 18 19 00 | 40 18 20 00 |
| 40 18 21 00 | 40 18 22 00 | 40 18 23 00 |
| 40 18 24 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| 70 11 15 00 | 70 11 16 00 | 70 11 17 00 |
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| 70 17 17 00 | 71 10 17 00 | 71 12 10 00 |
| 71 12 11 00 | 71 12 16 00 | 71 12 20 00 |
| 71 12 29 00 | 71 12 30 00 | 71 13 10 00 |
| 71 14 10 00 | 71 14 11 00 | 71 14 12 00 |
| 71 15 10 00 | 71 15 14 00 | 71 16 11 00 |
| 71 16 12 00 | 71 16 14 00 | 71 16 15 00 |
| 71 16 16 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 12 10 00 | 72 12 13 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 13 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| 72 14 17 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 17 00 | 72 15 18 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 35 00 | 72 15 36 00 |
| 72 15 39 00 | 73 18 19 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 78 10 21 00 |
| 78 14 18 00 | 80 13 15 00 | 81 10 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2480929DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292 PÁGINA: 21 DE 38

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA .S.A.S. - CONSORCIO
 PLATAFORMAS PETROLERAS - 70%
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPEPETROL S A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.942,58
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 | 23 | 27 | 18 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 19 | 00 | 26 | 13 | 15 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 25 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 38 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 | 30 | 26 | 36 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31 11 15 00 | 32 13 10 00 | 39 11 15 00 |
| 39 11 16 00 | 39 11 18 00 | 39 12 10 00 |
| 39 12 13 00 | 39 12 14 00 | 40 17 15 00 |
| 40 17 16 00 | 40 17 17 00 | 40 17 20 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 24 00 | 40 17 25 00 |
| 40 17 26 00 | 40 17 27 00 | 40 17 28 00 |
| 40 17 30 00 | 40 17 29 00 | 40 17 33 00 |
| 40 17 35 00 | 40 17 36 00 | 40 17 37 00 |
| 40 17 38 00 | 40 17 39 00 | 40 17 41 00 |
| 40 17 43 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| 40 17 47 00 | 40 17 48 00 | 40 17 49 00 |
| 40 17 52 00 | 40 17 53 00 | 40 18 15 00 |
| 40 18 17 00 | 40 18 18 00 | 40 18 19 00 |
| 40 18 20 00 | 40 18 21 00 | 40 18 22 00 |
| 40 18 23 00 | 40 18 24 00 | 47 10 15 00 |
| 47 10 16 00 | 70 11 15 00 | 70 11 16 00 |
| 70 11 17 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 17 17 00 | 71 10 17 00 |
| 71 12 10 00 | 71 12 11 00 | 71 12 20 00 |
| 71 12 29 00 | 71 12 30 00 | 71 13 10 00 |
| 71 14 10 00 | 71 14 11 00 | 71 14 12 00 |
| 71 15 10 00 | 71 15 14 00 | 71 16 11 00 |
| 71 16 12 00 | 71 16 14 00 | 71 16 15 00 |
| 71 16 16 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 12 10 00 | 72 12 13 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 13 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| 72 14 17 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 22 DE 38

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 17 00 | 72 15 18 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 35 00 | 72 15 36 00 |
| 72 15 39 00 | 73 18 19 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 78 10 21 00 |
| 78 14 18 00 | 80 13 15 00 | 81 10 15 00 |
| 10 15 20 00 | 10 16 15 00 | 11 11 15 00 |
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 11 17 15 00 |
| 12 16 36 00 | 12 16 49 00 | 12 16 50 00 |
| 20 10 23 00 | 20 12 27 00 | 20 13 13 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 17 00 |
| 22 10 18 00 | 22 10 19 00 | 23 10 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO RETROMAQUINAS - SOCAR - 80%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE COMERCIANTES DE VIVIERES Y ABARROTES DE NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 26.629,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 |
| 11 17 15 00 | 12 16 49 00 | 12 16 50 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 10 23 00 | 22 10 15 00 | 22 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 12 15 00 | 26 12 16 00 | 27 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 19 00 | 27 11 21 00 | 27 11 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 25 00 | 27 11 27 00 | 27 11 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 15 00 | 30 10 17 00 | 30 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 20 00 | 30 10 22 00 | 30 10 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 24 00 | 30 10 28 00 | 30 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 32 00 | 30 10 36 00 | 30 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 16 00 | 30 11 19 00 | 30 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 30 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 13 16 00 | 30 13 17 00 | 30 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 15 15 00 | 30 15 16 00 | 30 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 15 00 | 30 16 16 00 | 30 16 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 18 00 | 30 16 21 00 | 30 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 18 16 00 | 30 18 17 00 | 30 18 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 19 15 00 | 30 19 16 00 | 30 19 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 24 15 00 | 30 26 36 00 | 31 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 32 13 10 00 | 32 15 19 00 | 39 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 15 00 | 39 11 16 00 | 39 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 20 00 | 39 12 10 00 | 39 12 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 12 14 00 | 39 12 16 00 | 39 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 10 15 00 | 40 10 17 00 | 40 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 19 00 | 40 17 15 00 | 40 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 17 00 | 40 17 20 00 | 40 17 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 35 00 | 40 17 36 00 | 40 17 37 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809294DBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 23 DE 38

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 38 00 | 40 17 39 00 | 40 17 43 00 |
| 40 17 45 00 | 40 17 46 00 | 40 17 47 00 |
| 40 17 48 00 | 40 17 49 00 | 40 17 52 00 |
| 40 17 53 00 | 40 18 15 00 | 40 18 20 00 |
| 40 18 30 00 | 40 18 31 00 | 43 22 29 00 |
| 47 10 15 00 | 56 10 15 00 | 56 10 17 00 |
| 30 16 22 00 | 30 16 24 00 | 30 17 15 00 |
| 30 17 16 00 | 30 17 17 00 | 30 17 19 00 |
| 30 17 20 00 | 70 11 15 00 | 70 11 17 00 |
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 11 11 00 |
| 72 12 10 00 | 72 12 11 00 | 72 12 12 00 |
| 72 12 14 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 16 00 | 72 14 17 00 |
| 72 15 11 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 30 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S. - CONSOFCIO PERALONSO

- 60%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - UNIDAD NACIONAL
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE UNGRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.631,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 15 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 36 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 | 13 | 11 | 10 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 27 | 00 | 20 | 13 | 13 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 16 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 27 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 19 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 | 26 | 13 | 15 | 00 |
| 26 | 13 | 16 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 10 | 37 | 00 | 30 | 10 | 38 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 24 DE 38

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 15 15 00 | 30 15 16 00 | 30 15 17 00 |
| 30 16 16 00 | 30 16 17 00 | 30 16 18 00 |
| 30 16 19 00 | 30 16 21 00 | 30 16 24 00 |
| 30 17 15 00 | 30 17 16 00 | 30 17 17 00 |
| 30 17 19 00 | 30 18 15 00 | 30 18 16 00 |
| 30 18 18 00 | 47 10 15 00 | 70 13 15 00 |
| 70 17 18 00 | 71 12 10 00 | 71 12 11 00 |
| 71 13 10 00 | 71 14 10 00 | 72 15 17 00 |
| 78 10 18 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGEIERIA SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GREEN POWER SUCURSAL COLOMBIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 27.794,96
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 15 16 00 | 71 16 11 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 45 00 | 71 11 20 00 | 20 14 29 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 18 00 | 30 10 22 00 |
| 30 11 15 00 | 30 13 15 00 | 71 15 13 00 |
| 72 12 10 00 | 72 12 15 00 | 72 15 10 00 |
| 73 16 15 00 | 73 18 19 00 | 30 14 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 19 15 00 | 72 15 15 00 | 22 10 19 00 |
| 30 10 17 00 | 30 10 23 00 | 30 10 24 00 |
| 30 10 28 00 | 30 12 19 00 | 72 15 19 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 42 00 | 72 15 44 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 83 10 16 00 | 20 14 19 00 | 71 16 10 00 |
| 71 11 21 00 | 72 14 10 00 | 71 12 16 00 |
| 71 11 22 00 | 71 12 12 00 | 71 12 15 00 |
| 71 16 13 00 | 71 16 15 00 | 20 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 |
| 11 17 15 00 | 12 16 49 00 | 12 16 50 00 |
| 20 10 23 00 | 22 10 15 00 | 22 10 16 00 |
| 22 10 19 00 | 23 10 15 00 | 24 10 16 00 |
| 25 10 16 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 |
| 27 11 15 00 | 27 11 16 00 | 27 11 17 00 |
| 27 11 18 00 | 27 11 19 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 25 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 28 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 25 DE 38

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 10 29 00 | 30 10 32 00 | 30 10 36 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 18 00 |
| 30 11 19 00 | 30 12 15 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 13 15 00 | 30 13 16 00 |
| 30 13 17 00 | 30 14 15 00 | 30 15 15 00 |
| 30 15 16 00 | 30 15 17 00 | 30 16 15 00 |
| 30 16 16 00 | 30 16 17 00 | 30 16 18 00 |
| 30 16 21 00 | 30 16 22 00 | 30 16 24 00 |
| 30 17 15 00 | 30 17 16 00 | 30 17 17 00 |
| 30 17 19 00 | 30 17 20 00 | 30 18 15 00 |
| 30 18 16 00 | 30 18 17 00 | 30 18 18 00 |
| 30 19 15 00 | 30 19 16 00 | 30 19 18 00 |
| 30 24 15 00 | 30 26 36 00 | 31 11 15 00 |
| 32 13 10 00 | 32 15 19 00 | 39 10 16 00 |
| 39 11 15 00 | 39 11 16 00 | 39 11 18 00 |
| 39 11 20 00 | 39 12 13 00 | 39 12 14 00 |
| 39 12 16 00 | 39 12 21 00 | 40 10 15 00 |
| 40 10 17 00 | 40 14 17 00 | 40 14 19 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 20 00 | 40 17 21 00 | 40 17 24 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 28 00 |
| 40 17 29 00 | 40 17 30 00 | 40 17 35 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 36 00 | 40 17 38 00 | 40 17 39 00 |
| 40 17 43 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| 40 17 47 00 | 40 17 48 00 | 40 17 49 00 |
| 40 17 52 00 | 40 17 53 00 | 40 18 15 00 |
| 40 18 20 00 | 40 18 30 00 | 40 18 31 00 |
| 43 22 29 00 | 47 10 15 00 | 56 10 15 00 |
| 56 10 17 00 | 70 11 15 00 | 70 11 17 00 |
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| 72 10 15 00 | 72 11 11 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 11 00 | 72 12 12 00 | 72 12 14 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 16 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 14 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 16 00 | 72 15 17 00 | 72 15 18 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 20 00 | 72 15 21 00 |
| 72 15 22 00 | 72 15 23 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 30 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 35 00 | 72 15 36 00 | 72 15 39 00 |
| 77 10 15 00 | 77 11 16 00 | 80 13 15 00 |
| 80 13 16 00 | 80 13 18 00 | 80 14 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 10 24 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO VIA AGUACHICA - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUQUITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 20.407,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 26 DE 38

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 15 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 27 | 00 | 20 | 13 | 13 | 00 | 20 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 16 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 27 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 17 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 26 | 13 | 15 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 25 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 38 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 16 16 00 | 30 19 16 00 | 30 19 18 00 |
| 30 24 15 00 | 30 26 36 00 | 39 11 15 00 |
| 39 11 17 00 | 39 11 18 00 | 39 12 11 00 |
| 39 12 13 00 | 40 16 15 00 | 40 17 15 00 |
| 40 17 16 00 | 40 17 17 00 | 40 17 20 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 24 00 | 40 17 25 00 |
| 40 17 26 00 | 40 17 27 00 | 40 17 28 00 |
| 40 17 29 00 | 40 17 30 00 | 40 17 32 00 |
| 40 17 33 00 | 40 17 35 00 | 40 17 36 00 |
| 40 17 37 00 | 40 17 38 00 | 40 17 39 00 |
| 40 17 41 00 | 40 17 43 00 | 40 17 45 00 |
| 40 17 46 00 | 40 17 47 00 | 40 17 48 00 |
| 40 17 49 00 | 40 17 51 00 | 40 17 52 00 |
| 40 17 53 00 | 40 18 16 00 | 40 18 17 00 |
| 40 18 18 00 | 40 18 19 00 | 40 18 20 00 |
| 40 18 21 00 | 40 18 22 00 | 40 18 23 00 |
| 40 18 24 00 | 43 22 29 00 | 47 10 15 00 |
| 56 10 17 00 | 70 11 15 00 | 70 11 16 00 |
| 70 11 17 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 12 15 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 13 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 16 00 | 72 14 17 00 |
| 72 15 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 16 00 |
| 72 15 17 00 | 72 15 18 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 31 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 35 00 | 72 15 37 00 |
| 72 15 39 00 | 73 18 19 00 | 77 10 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 27 DE 38

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 10 16 00 | 78 10 18 00 | 78 10 21 00 |
| 78 14 18 00 | 80 14 16 00 | 81 10 15 00 |
| 83 10 15 00 | 95 10 16 00 | 95 10 17 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL G3 - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 11.059,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10 15 20 00 | 10 16 15 00 | 11 11 15 00 |
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 11 17 15 00 |
| 12 16 49 00 | 12 16 50 00 | 20 10 23 00 |
| 20 12 27 00 | 20 13 13 00 | 22 10 15 00 |
| 22 10 16 00 | 22 10 17 00 | 22 10 18 00 |
| 22 10 19 00 | 22 10 20 00 | 23 10 15 00 |
| 23 15 16 00 | 23 27 14 00 | 23 27 17 00 |
| 23 27 18 00 | 24 10 16 00 | 24 11 27 00 |
| 25 10 15 00 | 25 10 16 00 | 25 10 17 00 |
| 26 12 16 00 | 26 13 15 00 | 26 13 16 00 |
| 27 11 15 00 | 27 11 16 00 | 27 11 17 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 11 18 00 | 27 11 19 00 | 27 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 22 00 | 27 11 25 00 | 27 11 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 28 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 24 00 | 30 10 28 00 | 30 10 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 32 00 | 30 10 36 00 | 30 10 38 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 39 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 17 00 | 30 11 18 00 | 30 11 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 15 00 | 30 12 16 00 | 30 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 18 00 | 30 12 19 00 | 30 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 13 16 00 | 30 16 16 00 | 30 19 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 19 18 00 | 30 24 15 00 | 30 26 36 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 15 00 | 39 11 17 00 | 39 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 12 11 00 | 39 12 13 00 | 40 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 20 00 | 40 17 21 00 | 40 17 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 32 00 | 40 17 33 00 | 40 17 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 38 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 39 00 | 40 17 41 00 | 40 17 43 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 45 00 | 40 17 46 00 | 40 17 47 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 48 00 | 40 17 49 00 | 40 17 51 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 52 00 | 40 17 53 00 | 40 18 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 17 00 | 40 18 18 00 | 40 18 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 20 00 | 40 18 21 00 | 40 18 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 23 00 | 40 18 24 00 | 43 22 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 10 15 00 | 56 10 17 00 | 70 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292 PÁGINA: 28 DE 38

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 11 16 00 | 70 11 17 00 | 70 13 15 00 |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 13 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| 72 14 17 00 | 72 15 12 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 16 00 | 72 15 17 00 | 72 15 18 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 31 00 | 72 15 32 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 37 00 | 72 15 39 00 | 73 18 19 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 11 16 00 |
| 78 10 18 00 | 78 10 21 00 | 78 14 18 00 |
| 80 14 16 00 | 81 10 15 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 18 00 | 95 10 16 00 | 95 10 17 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 15.546,20
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 17 15 00 | 12 16 36 00 | 12 16 49 00 |
| 12 16 50 00 | 13 10 20 00 | 13 11 10 00 |
| 20 10 23 00 | 20 13 13 00 | 22 10 15 00 |
| 22 10 17 00 | 24 10 16 00 | 24 11 27 00 |
| 25 10 15 00 | 25 10 16 00 | 25 10 17 00 |
| 25 10 19 00 | 27 11 15 00 | 27 11 18 00 |
| 27 11 19 00 | 27 11 21 00 | 27 11 22 00 |
| 27 11 25 00 | 27 11 27 00 | 27 11 28 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 19 00 |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 19 15 00 |
| 30 19 16 00 | 40 14 16 00 | 40 17 15 00 |
| 40 17 16 00 | 40 17 17 00 | 40 17 18 00 |
| 40 17 19 00 | 40 17 20 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 22 00 | 40 17 23 00 | 40 17 24 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 27 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |
| 40 17 31 00 | 40 17 32 00 | 40 17 33 00 |
| 40 17 34 00 | 40 17 35 00 | 40 17 36 00 |
| 40 17 37 00 | 40 17 38 00 | 40 17 39 00 |
| 40 17 40 00 | 40 17 41 00 | 40 17 42 00 |
| 40 17 43 00 | 40 17 44 00 | 40 17 45 00 |
| 40 17 46 00 | 40 17 47 00 | 40 17 49 00 |
| 40 17 50 00 | 40 17 51 00 | 40 17 52 00 |
| 40 17 53 00 | 40 18 30 00 | 40 18 31 00 |
| 70 11 16 00 | 70 11 17 00 | 70 13 15 00 |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 71 12 10 00 | 71 12 30 00 |
| 71 14 10 00 | 71 14 11 00 | 71 15 13 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 29 DE 38

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71 15 14 00 | 71 16 11 00 | 71 16 14 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 17 00 | 72 15 19 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 35 00 | 72 15 36 00 | 73 18 19 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENEIRIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 8.675,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 |
| 11 17 15 00 | 12 16 49 00 | 12 16 50 00 |
| 20 10 23 00 | 22 10 15 00 | 22 10 16 00 |
| 22 10 19 00 | 23 10 15 00 | 24 10 16 00 |
| 25 10 16 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 |
| 27 11 15 00 | 27 11 16 00 | 27 11 17 00 |
| 27 11 18 00 | 27 11 19 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 25 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 28 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 29 00 | 30 10 32 00 | 30 10 36 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 19 00 | 30 12 15 00 | 30 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 17 00 | 30 13 15 00 | 30 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 13 17 00 | 30 14 15 00 | 30 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 15 16 00 | 30 15 17 00 | 30 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 16 00 | 30 16 17 00 | 30 16 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 21 00 | 30 16 22 00 | 30 16 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 17 15 00 | 30 17 16 00 | 30 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 17 19 00 | 30 17 20 00 | 30 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 18 16 00 | 30 18 17 00 | 30 18 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 19 15 00 | 30 19 16 00 | 30 19 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 24 15 00 | 30 26 36 00 | 31 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 32 13 10 00 | 32 15 19 00 | 39 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 15 00 | 39 11 16 00 | 39 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 20 00 | 39 12 10 00 | 39 12 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 12 14 00 | 39 12 16 00 | 39 12 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 10 15 00 | 40 10 17 00 | 40 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 19 00 | 40 17 15 00 | 40 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 17 00 | 40 17 20 00 | 40 17 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 35 00 | 40 17 36 00 | 40 17 38 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 39 00 | 40 17 43 00 | 40 17 45 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 46 00 | 40 17 47 00 | 40 17 48 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 49 00 | 40 17 52 00 | 40 17 53 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDEDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 30 DE 38

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 18 15 00 | 40 18 20 00 | 40 18 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 31 00 | 43 22 29 00 | 47 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 56 10 15 00 | 56 10 17 00 | 70 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 17 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 72 10 15 00 | 72 11 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 10 00 | 72 12 11 00 | 72 12 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 14 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 15 00 | 72 14 16 00 | 72 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 11 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 32 00 | 72 15 35 00 | 72 15 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 15 00 | 77 11 16 00 | 80 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 13 16 00 | 80 13 18 00 | 80 14 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 10 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.402,53
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | | | | | | | | | |
| 11 17 15 00 | 12 16 49 00 | 12 16 50 00 | | | | | | | | | |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 18 00 | | | | | | | | | |
| 22 10 19 00 | 23 10 15 00 | 23 15 16 00 | | | | | | | | | |
| 23 27 14 00 | 23 27 17 00 | 23 27 18 00 | | | | | | | | | |
| 24 10 16 00 | 25 10 15 00 | 25 10 16 00 | | | | | | | | | |
| 25 10 19 00 | 26 12 15 00 | 26 12 16 00 | | | | | | | | | |
| 27 11 15 00 | 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | | | | | | | | | |
| 27 11 18 00 | 27 11 19 00 | 27 11 21 00 | | | | | | | | | |
| 27 11 22 00 | 27 11 25 00 | 27 11 28 00 | | | | | | | | | |
| 30 10 15 00 | 30 10 17 00 | 30 10 18 00 | | | | | | | | | |
| 30 10 20 00 | 30 10 22 00 | 30 10 23 00 | | | | | | | | | |
| 30 10 24 00 | 30 10 28 00 | 30 10 29 00 | | | | | | | | | |
| 30 10 32 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | | | | | | | | | |
| 30 11 17 00 | 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | | | | | | | | | |
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | | | | | | | | | |
| 30 12 19 00 | 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | | | | | | | | | |
| 30 13 17 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 | | | | | | | | | |
| 30 15 17 00 | 30 16 15 00 | 30 16 16 00 | | | | | | | | | |
| 30 16 17 00 | 30 16 18 00 | 30 16 19 00 | | | | | | | | | |
| 30 16 21 00 | 30 16 22 00 | 30 16 24 00 | | | | | | | | | |
| 30 17 15 00 | 30 17 16 00 | 30 17 19 00 | | | | | | | | | |
| 30 17 20 00 | 30 18 15 00 | 30 18 16 00 | | | | | | | | | |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 | | | | | | | | | |
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 | | | | | | | | | |
| 30 26 36 00 | 32 13 10 00 | 32 15 19 00 | | | | | | | | | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 31 DE 38

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39 10 16 00 | 39 11 15 00 | 39 11 16 00 |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 13 00 |
| 39 12 14 00 | 39 12 16 00 | 39 12 17 00 |
| 39 12 21 00 | 39 12 22 00 | 40 10 15 00 |
| 40 10 17 00 | 40 14 17 00 | 40 14 19 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 20 00 | 40 17 21 00 | 40 17 24 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 27 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |
| 40 17 33 00 | 40 17 35 00 | 40 17 36 00 |
| 40 17 37 00 | 40 17 38 00 | 40 17 39 00 |
| 40 17 41 00 | 40 17 43 00 | 40 17 45 00 |
| 40 17 46 00 | 40 17 47 00 | 40 17 48 00 |
| 40 17 49 00 | 40 17 52 00 | 40 17 53 00 |
| 40 18 15 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| 40 18 19 00 | 40 18 20 00 | 40 18 21 00 |
| 40 18 22 00 | 40 18 23 00 | 40 18 24 00 |
| 43 22 29 00 | 47 10 15 00 | 47 10 16 00 |
| 56 10 15 00 | 56 10 16 00 | 56 10 17 00 |
| 70 11 15 00 | 70 11 16 00 | 70 11 17 00 |
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 72 10 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 10 29 00 | 72 10 33 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 11 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 17 00 | 72 15 11 00 | 72 15 12 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 14 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 16 00 | 72 15 17 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 21 00 | 72 15 22 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 35 00 | 72 15 36 00 | 73 18 19 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.406,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 |
| 11 17 15 00 | 12 16 49 00 | 12 16 50 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 19 00 |
| 23 10 15 00 | 24 10 16 00 | 25 10 16 00 |
| 26 12 15 00 | 26 12 16 00 | 27 11 15 00 |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 20 10 23 00 |
| 27 11 18 00 | 27 11 19 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 23 00 | 27 11 25 00 |
| 27 11 27 00 | 27 11 28 00 | 30 10 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 32 DE 38

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 10 17 00 | 30 10 18 00 | 30 10 20 00 |
| 30 10 22 00 | 30 10 23 00 | 30 10 24 00 |
| 30 10 28 00 | 30 10 29 00 | 30 10 32 00 |
| 30 10 36 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 15 00 |
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 30 13 15 00 |
| 30 13 16 00 | 30 13 17 00 | 30 14 15 00 |
| 30 15 15 00 | 30 15 16 00 | 30 15 17 00 |
| 30 16 15 00 | 30 16 16 00 | 30 16 17 00 |
| 30 16 18 00 | 30 16 21 00 | 30 16 22 00 |
| 30 16 24 00 | 30 17 15 00 | 30 17 16 00 |
| 30 17 17 00 | 30 17 19 00 | 30 17 20 00 |
| 30 18 15 00 | 30 18 16 00 | 30 18 17 00 |
| 30 18 18 00 | 30 19 15 00 | 30 19 16 00 |
| 30 19 18 00 | 30 24 15 00 | 30 26 36 00 |
| 31 11 15 00 | 32 13 10 00 | 32 15 19 00 |
| 39 10 16 00 | 39 11 15 00 | 39 11 16 00 |
| 39 11 18 00 | 39 11 20 00 | 39 12 10 00 |
| 39 12 13 00 | 39 12 14 00 | 39 12 16 00 |
| 39 12 21 00 | 40 10 15 00 | 40 10 17 00 |
| 40 14 17 00 | 40 14 19 00 | 40 17 15 00 |
| 40 17 16 00 | 40 17 17 00 | 40 17 20 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 24 00 | 40 17 25 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 26 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| 40 17 30 00 | 40 17 35 00 | 40 17 36 00 |
| 40 17 38 00 | 40 17 39 00 | 40 17 43 00 |
| 40 17 45 00 | 40 17 46 00 | 40 17 47 00 |
| 40 17 48 00 | 40 17 49 00 | 40 17 52 00 |
| 40 17 53 00 | 40 18 15 00 | 40 18 20 00 |
| 40 18 30 00 | 40 18 31 00 | 43 22 29 00 |
| 47 10 15 00 | 56 10 15 00 | 56 10 17 00 |
| 70 11 15 00 | 70 11 17 00 | 70 13 15 00 |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 29 00 | 72 11 11 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 11 00 | 72 12 12 00 | 72 12 14 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 16 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 14 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 16 00 | 72 15 17 00 | 72 15 18 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 20 00 | 72 15 21 00 |
| 72 15 22 00 | 72 15 23 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 30 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 35 00 | 72 15 36 00 | 72 15 39 00 |
| 77 10 15 00 | 77 11 16 00 | 80 13 15 00 |
| 80 13 16 00 | 80 13 18 00 | 80 14 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO SALDAÑA
PURIFICACION - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.700,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292 PÁGINA: 33 DE 38

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 15 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 27 | 00 | 20 | 13 | 13 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 16 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 27 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 17 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 26 | 13 | 15 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 25 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 10 | 38 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 16 16 00 |
| 30 19 16 00 | 30 19 18 00 | 30 24 15 00 |
| 30 26 36 00 | 39 11 15 00 | 39 11 17 00 |
| 39 11 18 00 | 39 12 11 00 | 39 12 13 00 |
| 40 16 15 00 | 40 17 15 00 | 40 17 16 00 |
| 40 17 17 00 | 40 17 20 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 27 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| 40 17 30 00 | 40 17 32 00 | 40 17 33 00 |
| 40 17 35 00 | 40 17 36 00 | 40 17 37 00 |
| 40 17 38 00 | 40 17 39 00 | 40 17 41 00 |
| 40 17 43 00 | 40 17 45 00 | 40 17 46 00 |
| 40 17 47 00 | 40 17 48 00 | 40 17 49 00 |
| 40 17 51 00 | 40 17 52 00 | 40 17 53 00 |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |
| 40 18 19 00 | 40 18 20 00 | 40 18 21 00 |
| 40 18 22 00 | 40 18 23 00 | 40 18 24 00 |
| 43 22 29 00 | 47 10 15 00 | 70 11 15 00 |
| 70 11 16 00 | 70 11 17 00 | 70 13 15 00 |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 71 10 17 00 | 71 12 10 00 |
| 71 12 11 00 | 71 12 16 00 | 71 12 20 00 |
| 71 12 29 00 | 71 12 30 00 | 71 13 10 00 |
| 71 14 10 00 | 71 14 11 00 | 71 14 12 00 |
| 71 15 13 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 12 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 13 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 16 00 | 72 14 17 00 | 72 15 12 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDEDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 34 DE 38

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 13 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 35 00 | 72 15 37 00 |
| 72 15 39 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 11 16 00 | 78 10 18 00 | 78 10 21 00 |
| 78 14 18 00 | 80 14 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 22 00 | 83 10 15 00 | 83 10 18 00 |
| 95 10 16 00 | 95 10 17 00 | 95 11 15 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCAR INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO VIAS POR CUNDINAMARCA - 82%
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.652,64
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 82,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 15 20 00 | 10 16 15 00 | 11 11 15 00 |
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 11 17 15 00 |
| 12 16 49 00 | 12 16 50 00 | 20 10 23 00 |
| 20 12 27 00 | 20 13 13 00 | 22 10 15 00 |
| 22 10 16 00 | 22 10 18 00 | 22 10 19 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 10 17 00 | 22 10 20 00 | 23 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 23 15 16 00 | 23 27 14 00 | 23 27 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 23 27 18 00 | 24 10 16 00 | 24 11 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 10 15 00 | 25 10 16 00 | 25 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 26 12 16 00 | 26 13 15 00 | 26 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 15 00 | 27 11 16 00 | 27 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 18 00 | 27 11 19 00 | 27 11 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 22 00 | 27 11 25 00 | 27 11 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 28 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 24 00 | 30 10 28 00 | 30 10 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 32 00 | 30 10 36 00 | 30 10 38 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 39 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 17 00 | 30 11 18 00 | 30 11 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 15 00 | 30 12 16 00 | 30 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 18 00 | 30 12 19 00 | 30 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 13 16 00 | 30 16 16 00 | 30 19 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 19 18 00 | 30 24 15 00 | 30 26 36 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 15 00 | 39 11 17 00 | 39 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 12 11 00 | 39 12 13 00 | 40 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 20 00 | 40 17 21 00 | 40 17 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 32 00 | 40 17 33 00 | 40 17 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 38 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 39 00 | 40 17 41 00 | 40 17 43 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 45 00 | 40 17 46 00 | 40 17 47 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDEDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 35 DE 38

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 48 00 | 40 17 49 00 | 40 17 51 00 |
| 40 17 52 00 | 40 17 53 00 | 40 18 16 00 |
| 40 18 17 00 | 40 18 18 00 | 40 18 19 00 |
| 40 18 20 00 | 40 18 21 00 | 40 18 22 00 |
| 40 18 23 00 | 40 18 24 00 | 43 22 29 00 |
| 47 10 15 00 | 70 11 15 00 | 70 11 16 00 |
| 70 11 17 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| 70 10 17 00 | 71 12 10 00 | 71 12 11 00 |
| 71 12 16 00 | 71 12 20 00 | 71 12 29 00 |
| 71 12 30 00 | 71 13 10 00 | 71 14 10 00 |
| 71 14 11 00 | 71 14 12 00 | 71 15 13 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 13 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| 72 14 17 00 | 72 15 12 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 16 00 | 72 15 17 00 | 72 15 18 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 35 00 | 72 15 37 00 | 72 15 39 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 11 16 00 |
| 78 10 18 00 | 78 10 21 00 | 78 14 18 00 |
| 80 14 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 95 10 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 10 17 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOSIN S.A.S. - CONSORCIO INFRAVIAL 19 - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.263,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10 15 20 00 | 10 16 15 00 | 11 11 15 00 |
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 11 17 15 00 |
| 12 16 49 00 | 12 16 50 00 | 20 10 23 00 |
| 20 12 27 00 | 20 13 13 00 | 22 10 15 00 |
| 22 10 16 00 | 22 10 17 00 | 22 10 18 00 |
| 22 10 19 00 | 22 10 20 00 | 23 10 15 00 |
| 23 15 16 00 | 23 27 14 00 | 23 27 17 00 |
| 23 27 18 00 | 24 10 16 00 | 24 11 27 00 |
| 25 10 15 00 | 25 10 16 00 | 25 10 17 00 |
| 26 12 16 00 | 26 13 15 00 | 26 13 16 00 |
| 27 11 15 00 | 27 11 16 00 | 27 11 17 00 |
| 27 11 18 00 | 27 11 19 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 25 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 28 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 23 00 |
| 30 10 24 00 | 30 10 28 00 | 30 10 31 00 |
| 30 10 32 00 | 30 10 36 00 | 30 10 38 00 |
| 30 10 39 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 36 DE 38

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 11 17 00 | 30 11 18 00 | 30 11 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 15 00 | 30 12 16 00 | 30 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 18 00 | 30 12 19 00 | 30 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 13 16 00 | 30 16 16 00 | 30 19 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 19 18 00 | 30 24 15 00 | 30 26 36 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 11 15 00 | 39 11 17 00 | 39 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 12 11 00 | 39 12 13 00 | 40 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 20 00 | 40 17 21 00 | 40 17 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 32 00 | 40 17 33 00 | 40 17 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 38 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 39 00 | 40 17 41 00 | 40 17 43 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 45 00 | 40 17 46 00 | 40 17 47 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 48 00 | 40 17 49 00 | 40 17 51 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 52 00 | 40 17 53 00 | 40 18 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 17 00 | 40 18 18 00 | 40 18 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 20 00 | 40 18 21 00 | 40 18 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 23 00 | 40 18 24 00 | 43 22 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 10 15 00 | 70 11 15 00 | 70 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 11 17 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 10 17 00 | 71 12 10 00 | 71 12 11 00 |
| 71 12 16 00 | 71 12 20 00 | 71 12 29 00 |
| 71 12 30 00 | 71 13 10 00 | 71 14 10 00 |
| 71 14 11 00 | 71 14 12 00 | 71 15 13 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 13 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| 72 14 17 00 | 72 15 12 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 16 00 | 72 15 17 00 | 72 15 18 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 35 00 | 72 15 37 00 | 72 15 39 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 11 16 00 |
| 78 10 18 00 | 78 10 21 00 | 78 14 18 00 |
| 80 14 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 95 10 16 00 |
| 95 10 17 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOSIN S.A.S. - CONSORCIO VIAL 19 - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.571,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 15 20 00 | 10 16 15 00 | 11 11 15 00 |
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 11 17 15 00 |
| 12 16 49 00 | 12 16 50 00 | 20 10 23 00 |
| 20 12 27 00 | 20 13 13 00 | 22 10 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292

PÁGINA: 37 DE 38

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 10 16 00 | 22 10 17 00 | 22 10 18 00 |
| 22 10 19 00 | 22 10 20 00 | 23 10 15 00 |
| 23 15 16 00 | 23 27 14 00 | 23 27 17 00 |
| 23 27 18 00 | 24 10 16 00 | 24 11 27 00 |
| 25 10 15 00 | 25 10 16 00 | 25 10 17 00 |
| 26 12 16 00 | 26 13 15 00 | 26 13 16 00 |
| 27 11 15 00 | 27 11 16 00 | 27 11 17 00 |
| 27 11 18 00 | 27 11 19 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 25 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 28 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 23 00 |
| 30 10 24 00 | 30 10 28 00 | 30 10 31 00 |
| 30 10 32 00 | 30 10 36 00 | 30 10 38 00 |
| 30 10 39 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 |
| 30 11 17 00 | 30 11 18 00 | 30 11 19 00 |
| 30 12 15 00 | 30 12 16 00 | 30 12 17 00 |
| 30 12 18 00 | 30 12 19 00 | 30 13 15 00 |
| 30 13 16 00 | 30 16 16 00 | 30 19 16 00 |
| 30 19 18 00 | 30 24 15 00 | 30 26 36 00 |
| 39 11 15 00 | 39 11 17 00 | 39 11 18 00 |
| 39 12 11 00 | 39 12 13 00 | 40 16 15 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 16 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 20 00 | 40 17 21 00 | 40 17 24 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 27 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |
| 40 17 32 00 | 40 17 33 00 | 40 17 35 00 |
| 40 17 36 00 | 40 17 37 00 | 40 17 38 00 |
| 40 17 39 00 | 40 17 41 00 | 40 17 43 00 |
| 40 17 45 00 | 40 17 46 00 | 40 17 47 00 |
| 40 17 48 00 | 40 17 49 00 | 40 17 51 00 |
| 40 17 52 00 | 40 17 53 00 | 40 18 16 00 |
| 40 18 17 00 | 40 18 18 00 | 40 18 19 00 |
| 40 18 20 00 | 40 18 21 00 | 40 18 22 00 |
| 40 18 23 00 | 40 18 24 00 | 43 22 29 00 |
| 47 10 15 00 | 70 11 15 00 | 70 11 16 00 |
| 70 11 17 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| 70 10 17 00 | 71 12 10 00 | 71 12 11 00 |
| 71 12 16 00 | 71 12 20 00 | 71 12 29 00 |
| 71 12 30 00 | 71 13 10 00 | 71 14 10 00 |
| 71 14 11 00 | 71 14 12 00 | 71 15 13 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 13 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| 72 14 17 00 | 72 15 12 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 16 00 | 72 15 17 00 | 72 15 18 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 35 00 | 72 15 37 00 | 72 15 39 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 11 16 00 |
| 78 10 18 00 | 78 10 21 00 | 78 14 18 00 |
| 80 14 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24809292DDBDA

30 DE ABRIL DE 2024 HORA 10:13:19

AA24809292 PÁGINA: 38 DE 38

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 95 10 16 00 |
| 95 10 17 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 16 00 | | |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00792303 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2022.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00796323 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00805036 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2023.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00837147 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).


EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

VALOR : \$ 68,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

FORMATOS 5.1 – 5.2 – 5.3 Y ESTADOS FINANCIEROS PARA EL K RESIDUAL

Formato No. 5.1

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

| NOMBRE OFERENTE: | | U.T. VIAS PUERTO 2024 | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|---|---|
| Nombre Integrante: | | GILTO CONSTRUCCIONES S.A.S. | | |
| Contrato No. | Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV) | | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO EN PESOS COLOMBIANOS LIQUIDADOS CON EL SMMLV ACTUA, PONDERADO POR LA PARTICIPACIÓN (A*B*SMMLV) |
| | Número de Consecutivo en el RUP | Valor total del contrato en SMMLV | | |
| | (1) | (A) | | |
| 1 | 001 | 118,71 | 70% | 108.026.100,00 |
| 2 | 002 | 127,86 | 100,00% | 166.218.000,00 |
| 3 | 003 | 27,20 | 100,00% | 35.360.000,00 |
| 4 | 004 | 50,00 | 100,00% | 65.000.000,00 |
| 5 | 005 | 50,00 | 100,00% | 65.000.000,00 |
| 6 | 006 | 50,00 | 100,00% | 65.000.000,00 |
| 7 | 007 | 47,59 | 100,00% | 61.867.000,00 |
| 8 | 008 | 84,81 | 100,00% | 110.253.000,00 |
| 9 | 009 | 398,96 | 95,00% | 492.715.600,00 |
| 10 | 010 | 117,64 | 100,00% | 152.932.000,00 |
| 11 | 011 | 183,58 | 100,00% | 238.654.000,00 |
| 12 | 012 | 27,19 | 100,00% | 35.347.000,00 |
| 13 | 013 | 16,96 | 100,00% | 22.048.000,00 |
| 14 | 014 | 62,07 | 100,00% | 80.691.000,00 |
| 15 | 015 | 77,58 | 100,00% | 100.854.000,00 |
| 16 | 016 | 77,29 | 100,00% | 100.477.000,00 |
| 17 | 017 | 147,44 | 100,00% | 191.672.000,00 |
| 18 | 018 | 46,56 | 100,00% | 60.528.000,00 |
| 19 | 019 | 116,41 | 100,00% | 151.333.000,00 |
| 20 | 020 | 44,67 | 100,00% | 58.071.000,00 |
| 21 | 021 | 217,55 | 75,00% | 212.111.250,00 |
| 22 | 022 | 628,32 | 100,00% | 816.816.000,00 |
| 23 | 023 | 96,00 | 100,00% | 124.800.000,00 |
| 24 | 024 | 96,00 | 100,00% | 124.800.000,00 |
| 25 | 025 | 67,77 | 100,00% | 88.101.000,00 |
| 26 | 026 | 35,23 | 100,00% | 45.799.000,00 |
| 27 | 027 | 84,90 | 100,00% | 110.370.000,00 |
| 28 | 028 | 103,23 | 100,00% | 134.199.000,00 |
| 29 | 029 | 256,19 | 99,00% | 329.716.530,00 |
| 30 | 030 | 1500,07 | 90,00% | 1.755.081.900,00 |
| 31 | 031 | 325,00 | 100,00% | 422.500.000,00 |
| 32 | 032 | 47,59 | 100,00% | 61.867.000,00 |
| 33 | 033 | 183,58 | 90,00% | 214.788.600,00 |
| 34 | 034 | 118,71 | 70,00% | 108.026.100,00 |
| 35 | 035 | 398,96 | 95,00% | 492.715.600,00 |
| 36 | 036 | 217,56 | 75,00% | 212.121.000,00 |
| 37 | 037 | 51,20 | 100,00% | 66.560.000,00 |

Formato No. 5.1

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

| NOMBRE OFERENTE: | | U.T. VIAS PUERTO 2024 | | |
|---|--|-----------------------------------|---|---|
| Nombre Integrante: | | GILTO CONSTRUCCIONES S.A.S. | | |
| Contrato No. | Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción - Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV) | | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO EN PESOS COLOMBIANOS LIQUIDADOS CON EL SMMLV ACTUA, PONDERADO POR LA PARTICIPACIÓN (A*B*SMMLV) |
| | Número de Consecutivo en el RUP | Valor total del contrato en SMMLV | | |
| | (1) | (A) | (B) | \$ 1.300.000,00 |
| 38 | 038 | 76,80 | 100,00% | 99.840.000,00 |
| 39 | 039 | 531,30 | 99,00% | 683.783.100,00 |
| 40 | 040 | 603,77 | 99,00% | 777.051.990,00 |
| 41 | 041 | 120,75 | 100,00% | 156.975.000,00 |
| 42 | 042 | 51,97 | 100,00% | 67.561.000,00 |
| 43 | 043 | 96,59 | 99,00% | 124.311.330,00 |
| 44 | 044 | 196,39 | 100,00% | 255.307.000,00 |
| 45 | 045 | 190,63 | 100,00% | 247.819.000,00 |
| 46 | 046 | 68,49 | 100,00% | 89.037.000,00 |
| 47 | 047 | 372,05 | 100,00% | 483.665.000,00 |
| 48 | 048 | 334,93 | 100,00% | 435.409.000,00 |
| | | | TOTAL | 11.103.179.100,00 |
| (Diligenciar únicamente las columnas sombreadas, toda vez que la columna F se encuentra Formulada) | | | | |

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días (03) del mes de (MAYO) de 2024


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OFERENTE

NOMBRE: INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 37.444.976


NOTA: Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA
 (Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

OFERENTE: U.T. VIAS PUERTO 2024
Integrantes (Si es oferente plural): CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.

| ITEMS | Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología | Profesion | No. de Matrícula Profesional | Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios | Vigencia del Contrato (Incluir fecha de terminación del contrato) |
|--|--|-----------------|------------------------------|--|---|
| 1 | Pedro León Solano Carpio | INGENIERO CIVIL | 5420240544NDS | ago-22 | indefinido |
| 2 | Julian David Solano Solano | INGENIERO CIVIL | 25202326163CND | ago-22 | indefinido |
| 3 | Andres Felipe Solano Solano | ARQUITECTO | A41632019-1020799828 | sep-22 | indefinido |
| 4 | Fredy Amaya Motta | INGENIERO CIVIL | 5420280119NDS | sep-22 | indefinido |
| 5 | Lisimaco Laguado Escalante | ARQUITECTO | A68052004-91494531 | sep-22 | indefinido |
| 6 | Ramón Alberto Tolosa Cañas | INGENIERO CIVIL | 2520215790CND | sep-22 | indefinido |
| (UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS) | | | | | |

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días (03) del mes de (mayo) de 2024



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OFERENTE
 NOMBRE: JULIAN DAVID SOLANO SOLANO
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.020.788.132

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

Formato 5.3
LISTADO DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN

NOMBRE OFERENTE:

Nombre integrante:

| Items | Contrato No. | Objeto del contrato | Entidad con quien suscribió el contrato | Plazo total del Contrato en Meses (1) | Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2) | Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3) | Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (d/m/a) (4) | Porcentaje de participación (5) | Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6) | Días Ejecutados del Contrato (7)=(6)-(4) | Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8) | Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9)=(2)/((1)*30) | Saldo del Contrato en Ejecución (10) |
|------------------------------|--------------|--|---|---------------------------------------|---|--|---|---------------------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|
| 1 | 292 DE 2022 | TORRE ADMINISTRATIVA ESE HUEM- HOSPITAL UNIVERSITARIO ERAZIMO MEOZ | H.U. ERAZIMO MEOZ | 24 | \$ 22.699.817.582,00 | - | 18/06/2022 | 90% | 30/05/2024 | 685,0 | 35,0 | \$ 31.527.524,42 | \$ 993.117.019,21 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| SUMATORIA COLUMNA (F) | | | | | | | | | | | | 993.117.019,21 | |

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remítase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad del juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe pública con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calcula de la siguiente manera: (9)=(3)/(1*30). Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.

Nota 5: Si un contrato ha sido suspendido y a la Fecha de Cierre del Proceso se encuentra reabierto, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la última Fecha de reinicio del contrato.

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las bases de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.


En constancia de lo anterior firmo este documento a los días (03) del mes de (MAYO) de 2024

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OFERENTE

NOMBRE: INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 37.444.976



NOTA: Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

GILTO CONSTRUCTORES S.A.S

NIT. 900325661-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos COP \$)

| | NOTAS | DICIEMBRE 31 DE 2023 | DICIEMBRE 31 DE 2022 | VARIACION 2023- 2022 |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ACTIVOS | | | | |
| Activos corrientes | | | | |
| Efectivo y Equivalentes de efectivo | 1 | 199,549,951.00 | 3,606,431,582.00 | -3,406,881,631.00 |
| Deudores Comerciales y Otras | 2 | 1,561,030.00 | 529,850,724.00 | -528,289,694.00 |
| Activos Por Impuestos Corrientes | 3 | 90,498,616.00 | 30,583,219.00 | 59,915,397.00 |
| Inventarios | 4 | 2,271,982,698.00 | 284,710,368.00 | 1,987,272,330.00 |
| Total Activos corrientes | | 2,563,592,295.00 | 4,451,575,893.00 | -1,887,983,598.00 |
| Activos no corrientes | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | 5 | 440,266,929.00 | 436,503,582.00 | 3,763,347.00 |
| Intangibles | 6 | 329,667,333.00 | 0.00 | 329,667,333.00 |
| Total Activo No Corriente | | 769,934,262.00 | 436,503,582.00 | 333,430,680.00 |
| TOTAL ACTIVO | | 3,333,526,557.00 | 4,888,079,475.00 | -1,554,552,918.00 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | | | | |
| Pasivos Corrientes | | | | |
| Obligaciones Financieras | 7 | 94,217,106.00 | 2,743,723.00 | 91,473,383.00 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por Pagar | 8 | 2,040,595,277.00 | 4,272,427,852.00 | -2,231,832,575.00 |
| Impuestos por Pagar | 9 | 0.00 | 36,270,000.00 | -36,270,000.00 |
| Obligaciones Laborales | 10 | 78,861,544.00 | 15,620,755.00 | 63,240,789.00 |
| Total Pasivo Corriente | | 2,213,673,927.00 | 4,327,062,330.00 | -2,113,388,403.00 |
| TOTAL PASIVO | | 2,213,673,927.00 | 4,327,062,330.00 | -2,113,388,403.00 |

| | | | | |
|----------------------------------|----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| PATRIMONIO | | | | |
| CAPITAL | | | | |
| Reserva legal | 11 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| Resultado del Presente Ejercicio | 12 | 1,805,506.00 | 1,805,506.00 | 0.00 |
| Ganancias o Peridas Acumuladas | 13 | 558,835,485.00 | 54,694,557.00 | 504,140,928.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 14 | <u>539,211,639.00</u> | <u>484,517,082.00</u> | <u>54,694,557.00</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | <u>1,119,852,630.00</u> | <u>561,017,145.00</u> | <u>558,835,485.00</u> |
| | | <u>3,333,526,557.00</u> | <u>4,888,079,475.00</u> | <u>-1,554,552,918.00</u> |

Ingrid Tovar Ovallos
INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS

Representante Legal

Hernando R. Calderon Quintero

HERNANDO R. CALDERON QUINTERO
 Contador-Publico

TP.22063-T

Edison Cercado Camero

EDISON CERCADO CAMERO

Revisor Fiscal

TP. 119508-T

GILTO CONSTRUCTORES S.A.S

NIT. 900325661-9

**ESTADO DE RESULTADO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**

(Cifras expresadas en pesos colombianos COP \$)

| NOTAS | DICIEMBRE 31 DE 2023 | DICIEMBRE 31 DE 2022 | VARIACION 2023- 2022 |
|-------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 15 | 15,436,627,733.00 | 797,423,922.00 | 14,639,203,811.00 |
| 16 | -14,417,003,054.00 | -664,312,412.00 | -13,752,690,642.00 |
| 17 | 1,019,624,679.00 | 133,111,510.00 | 886,513,169.00 |
| 18 | 430,870.00 | 2,336.00 | 428,534.00 |
| 19 | -92,310,787.00 | -21,265,759.00 | -71,045,028.00 |
| 20 | -3,218,385.00 | -2,677,939.00 | -540,446.00 |
| 21 | -35,588,186.00 | -9,342,543.00 | -26,245,643.00 |
| 22 | -2,611,706.00 | -8,863,048.00 | 6,251,342.00 |
| | 886,326,485.00 | 90,964,557.00 | 789,110,586.00 |
| | -327,491,000.00 | -36,270,000.00 | -291,221,000.00 |
| | 558,835,485.00 | 54,694,557.00 | 504,140,928.00 |

Ingresos de Actividades Ordinarias

Costo de ventas

Ganancia Bruta

Otros Ingresos

Gastos Operacionales

Gastos por Depreciación y Amortización

Costos financieros

Otros Gastos

Ganancia Antes de Impuesto a la Ganancia

Gasto por impuesto a las Ganancias

Ganancia Acumulada al final del Año


INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS


Representante Legal



HERNANDO R. GALDERON QUINTERO

Contador Público

TP.22063-T


EDISON CERCADO CAMERO

Revisor Fiscal

TP. 119508-T

GILTO CONSTRUCTORES S.A.S
NIT. 900325661-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

| | A DICIEMBRE 31 DE | |
|--|--------------------------|-------------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Flujo de Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Ganancia del Año | 558,835,485.00 | 54,694,557.00 |
| Mas Depreciacion | 39,848,089.00 | 2,677,939.00 |
| Menos Recuperaciones | | |
| Cambios en Partidas Operacionales | | |
| Aumento (Disminución) Deudores Comerciales y Otros | 528,289,694.00 | -303,855,820.00 |
| Aumento (Disminución) inventarios | -1,987,272,330.00 | -284,710,368.00 |
| Aumento (Disminución) activos por Impuestos | -59,915,397.00 | -5,709,789.00 |
| Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar | -2,231,832,575.00 | 4,220,148,081.00 |
| Aumento (Disminución) Impuestos | -36,270,000.00 | 9,688,000.00 |
| Aumento (Disminución) obligaciones laborales | 63,240,789.00 | 5,290,034.00 |
| Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras | 91,473,383.00 | 1,696,046.00 |
| Aumento (Disminución) pasivos largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo Neto proveniente de Actividades de Operación | -3,033,602,862.00 | 3,699,918,680.00 |
| Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión | | |
| Aumento (Disminución) propiedad planta y equipo | -373,278,770.00 | -162,535,984.00 |
| Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión | -373,278,770.00 | -162,535,984.00 |
| Flujo de Efectivo por Actividades de Financiación | | |
| Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras | 0.00 | 0.00 |
| Aumento (Disminución) Obligaciones no Corrientes | 0.00 | 0.00 |

A

GILTO CONSTRUCTORES S.A.S
NIT. 900325661-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
 (Cifras expresadas en pesos colombianos \$)

| DETALLE | CAPITAL | RESERVAS | GANANCIA DEL AÑO | GANANCIAS AÑOS ANTERIORES | TOTAL PATRIMONIO |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Saldo Diciembre 31 de 2022 | 20,000,000 | 1,805,506 | 54,694,557.00 | 484,517,082 | 561,017,145.00 |
| Reserva | | | | | 0.00 |
| Movimiento del Ejercicio | | | | | 0.00 |
| Resultado del ejercicio | | | 558,835,485.00 | | 558,835,485.00 |
| Saldo Diciembre 31 de 2023 | 20,000,000 | 1,805,506 | 613,530,042.00 | 484,517,077.00 | 1,119,852,630.00 |

Ingrid Peralta Ovallos
INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS
 Representante Legal

Edison Cercado Camero
EDISON CERCADO CAMERO
 Revisor Fiscal
 TP. 119508-T

Hernando R. Ganseron Quintero
HERNANDO R. GANSERON QUINTERO
 Contador Público 22063-T
 TP. 22063-T

GILTO CONSTRUCTORES S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y
2022

(Valores expresados en millones de pesos colombianos \$.)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. Información general

GILTO CONSTRUCTORES S.A.S., (en adelante también podrá definirse como Empresa) es una Empresa de carácter privado, constituida en forma de sociedad Limitada, según consta Matricula Mercantil N. 00198485, municipio de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, fecha de matricula 26 de Noviembre de 2009 y con período indefinido de duración, transformada en Sociedad por Acciones según acta No.0018 del 26 de Octubre de 2.020 e inscrita en Cámara de Comercio de Cúcuta, el día 10 de noviembre de 2.020 con el No.9373499 del Libro IX. La dirección de su sede principal es Calle 14A No.2E-112 Barrio Caobos, del Municipio de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, Colombia. **GILTO CONSTRUCTORES S.A.S.** tiene por objeto Construcción que incluye trabajos de demolición y preparación de terrenos para la construcción de edificaciones, demolición y derribo de edificios, casas y otras construcciones, venta de materiales de las estructuras demolidas, preparación de terrenos para la construcción de edificaciones de tipo residencial y no residencial y demás actividades relacionadas con la construcción de ingeniera y obras civiles.

2. Resumen de principales políticas contables

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación.

Estas políticas han sido aplicadas en el año 2023 y año 2022.

2.1 Bases de preparación

Los estados financieros de **GILTO CONSTRUCTORES S.A.S.** han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), decreto 3022 de 2013 y Normas Complementarias. Dichos estados financieros están armonizados con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia consagrados en el Decreto 2784 de 2012.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo. En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos y estimados son significativos para los estados financieros.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 son los primeros estados financieros anuales preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIIF) adoptadas en Colombia mediante el decreto 2784 de 2012 en armonía con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y el decreto 3022 de 2013 para las NIIF del grupo II.

NOTA EXPLICATIVAS

GILTO CONSTRUCTORES S.A.S. clasifico los saldos del 31/12/2023 a normas de NIIF, como se describe a continuación:

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

De acuerdo al párrafo 11.5 de la sección 11 de NIIF para PYMES, dicho rubro se tiene, más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir con los compromisos de corto plazo.

Así mismo debe cumplir con las siguientes características: Fácilmente convertible en efectivo, de gran liquidez y riesgo poco significativo como lo menciona párrafo 7.2 de la sección 7 de NIIF para PYMES

2. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

La entidad medirá las cuentas por cobrar inicialmente al: 1) precio de la transacción incluyendo los costos de transacción o 2) valor razonable (Sección 11, p.11. 13). Si el acuerdo constituye una transacción de financiación la empresa medirá el activo financiero por el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar (Interés implícito). **La empresa GILTO CONSTRUCTORES S.A.S.** Considera que todas las ventas realizadas con periodos inferiores a 90 días son equivalentes de efectivo y por lo tanto no contienen un elemento de financiación y por ende no aplicaría el concepto para medición a valor razonable o costo amortizado

3. Activos por Impuestos Corrientes

Según el párrafo 29.4 de la sección 29 de NIIF para PYMES, la compañía reconocerá un activo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del período actual y los períodos anteriores. Como el importe

por pagar no excede el importe pagado no da lugar a un reconocimiento como activo por impuestos corrientes.

4. Inventario

Esta política aplica para aquellos activos tangibles que posee para ser utilizados en el proceso de transformación, consumo o venta dentro de las actividades de la Compañía. Los inventarios son:

MATERIA PRIMA

PRODUCTOS EN PROCESO

PRODUCTO TERMINADO

- Corresponde a los elementos que posee la empresa para la fabricación consumo y venta por parte de la compañía

5. Propiedad, Planta y Equipo

La Sección 17 párrafo 2 define P P y E como un activo tangible que posee la organización para su uso o para propósitos de arrendarlo y la cual se espera utilizar por mas de un periodo. Siendo de esta manera el reconocimiento de este deberá generar beneficios económicos futuros y medirse con fiabilidad, se tomará la exención de la sección 35 párrafo 35.10 la revaluación según los PCGA anteriores como costo atribuido correspondiente a la fecha del balance de apertura para el caso de los bienes inmuebles. Para los demás casos, se tomo el costo. **GILTO CONSTRUCTORES S.A.S.** en su análisis inicial presenta equipo de Oficina.



6. Obligaciones Financieras e Instrumentos derivados


Es un instrumento financiero básico que está dentro del alcance de la Sección 11 de la NIIF para las PYMES. Esta misma Sección prevé que se aplique el modelo de costo amortizado a todos los instrumentos financieros básicos. Bajo la NIIF para las PYMES, al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación.

7. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

La NIIF para PYMES define en la Sección 11 párrafo 11.3 un Instrumento financiero como: cualquier activo que posea un derecho contractual o un contrato las cuales sean potencialmente favorables entre otras características como un instrumento de patrimonio y efectivo. La Sección 7 menciona la clasificación sobre la base del modelo de negocio y las características de los flujos de efectivo contractuales del activo. Por otra parte dichas partidas se midieron de acuerdo a lo estipulado en la Sección 11 párrafo 13, por su valor razonable e igualmente se verifico si dichos valores se medirán posteriormente a lo expuesto en el párrafo 11.15 de la sección 11, donde se llevarán a costo amortizado los que se tengan hasta el vencimiento y valor razonable los que se tengan para negociar.

8. Pasivos por impuestos Corrientes

Según el párrafo 29.4 de la sección 29 de NIIF para PYMES, la compañía reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del período actual y los períodos anteriores. Como el importe por pagar no excede el importe pagado no da lugar a un reconocimiento como activo por impuestos corrientes.



9. Provisiones Corrientes por Beneficios a los Empleados

De acuerdo al párrafo 21.4 de la Sección 21 de NIIF para PYMES se procede a reconocer una provisión puesto que se tiene incertidumbre del monto y la fecha a pagar.

10. Base de contabilidad de causación

La Empresa prepara sus estados financieros, excepto el estado de flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

11. Importancia relativa y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

12. Traducción de moneda extranjera

(a) Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros se presentan en "pesos colombianos", que es la moneda funcional de la Empresa y la moneda de presentación.

(b) **Transacciones y saldos** Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas se re expresan. Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la traducción a los tipos de cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultado del período y otro resultado integral. Las ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo se presentan en el estado de resultado del período y otro resultado integral en el rubro "ingresos financieros", mientras que las pérdidas se presentan en el rubro "gastos financieros".

13. Resumen de las Políticas Contables

13.1 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero.

13.2 Cuentas por pagar comerciales

Esta política aplica para las cuentas por pagar o pasivos financieros bajo NIIF, provenientes de las obligaciones contraídas por **GILTO CONSTRUCTORES S.A.S.**, con personas naturales y jurídicas. Estas obligaciones comprenden:

- **Proveedores:** Corresponden a las obligaciones contraídas por la compañía por la adquisición de bienes y/o servicios recibidos de proveedores nacionales y del exterior, en desarrollo de su objeto social.
- **Acreedores:** Corresponden a las obligaciones adquiridas por la compañía en cumplimiento de su objeto social, por concepto de: honorarios, servicios, arrendamientos, transportes y fletes, seguros, gastos de viaje, dividendos, entre otros.
- **Impuestos por pagar:** Corresponde a los impuestos y retenciones a cargo de la compañía de acuerdo con la normatividad tributaria vigente, tales como: retenciones en la fuente, impuesto al valor agregado IVA, impuesto de Industria y Comercio, impuesto a las importaciones, e impuesto al patrimonio, entre otros.
- **Anticipos y avances recibidos de clientes:** corresponden a dineros que la compañía recibe de manera anticipada de sus clientes para la compra de bienes, productos o servicios, o de terceros en la celebración de un contrato.

14.- POLÍTICA CONTABLE GENERAL

GILTO CONSTRUCTORES S.A.S., Reconocerá como pasivos financieros de naturaleza acreedora (cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados por: la prestación de servicios o la compra de bienes a crédito y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros, en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.
- Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser verificada con fiabilidad, y
- Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros.

MEDICIÓN POSTERIOR

Proveedores y otros acreedores

• Procedimiento elaboración costo amortizado:

El procedimiento que se expone a continuación no aplica para cuentas por pagar con tasa de interés fija ni las cuentas por pagar de corto plazo.

- a. Cuando la tasa de interés pactada entre la compañía y el tercero, sea **igual o esté por encima** de la tasa del mercado adecuada para los créditos de la misma clase, no se hallará una tasa de mercado para descontar estas cuentas por pagar, y se procederá a hallar la tasa de interés efectiva o TIR, para descontar los flujos futuros de la cuenta por pagar. Para la valoración por costo amortizado la compañía procederá así:
 - A partir del primer mes elaborará una tabla de amortización por cada cuenta por pagar, teniendo en cuenta: el plazo, fecha de inicio, fecha de vencimiento, el tipo de interés a utilizar (si es tasa variable se requiere proyección de tasas futuras) y la forma de pagar capital e intereses.
 - Proyectará las tasas de interés variables futuras (DTF o IPC) hasta la fecha de vencimiento de la partida.
 - Incluirá las comisiones y cualquier otro costo financiero pactado, hasta la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar.
 - Hallará los flujos de efectivo proyectados de la cuenta por pagar (incluyendo intereses y capital). Esto aplica si el interés pactado corresponde a tasas variables.
 - Hallará, con los flujos de efectivo de la cuenta por pagar, la TIR (Tasa que iguala todos los flujos de efectivo en un periodo de tiempo específico).
 - Descontará periódicamente (balance general mensual) dichos pagos futuros con la TIR hallada.
 - Actualizará mensualmente dichos flujos de efectivos proyectados. Esto aplica si el interés pactado corresponde a tasas variables.

La diferencia entre la valoración por costo amortizado y el saldo en libros de las cuentas por pagar corresponderá a un gasto financiero.

Inventarios

Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. El costo se determina usando el método de promedio ponderado.

Esta política aplica para aquellos activos tangibles que **GILTO CONSTRUCTORES S.A.S.**, posee para ser utilizados en el proceso de transformación, consumo o venta dentro de las actividades de la Compañía.

Los inventarios son:

Mercancías no fabricadas por la empresa:

- Corresponde a los elementos no fabricados por la Compañía disponibles para la venta, distribuidas de la siguiente forma:
 - Mercancías gravadas
 - Mercancía no gravada

POLÍTICA CONTABLE

GILTO CONSTRUCTORES S.A.S. debe reconocer como inventarios los bienes corporales adquiridos, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en períodos futuros a través de su consumo o su venta, cuyo monto sea determinable. Las erogaciones que no se contemplen a continuación serán reconocidas como costos o gastos en el estado de resultados del período correspondiente

Propiedades, planta y equipo

GILTO CONSTRUCTORES S.A.S., reconoce y mide inicialmente como propiedades, planta y equipo los activos que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:

- Que sea un recurso tangible controlado

- Que sea probable que obtenga beneficios económicos futuros asociados con la partida o sirva para fines administrativos
- Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un período de tiempo que exceda de un año
- Que su valor pueda ser medido de forma confiable; y

Sobre los cuales

- **GILTO CONSTRUCTORES S.A.S.** recibe todos los riesgos y beneficios inherentes al bien.

Los equipos de tecnología o de cómputo cuyo software o aplicativos están incorporados en el activo tangible y cuyo monto no es posible separar o identificar, son tratados como un mayor valor del activo.

Cuando se adquiera un terreno que incluya una edificación, se reconocen contablemente por su valor comercial. Los cuales deben contabilizar en forma separada.

En el reconocimiento inicial se determina el valor residual en cada uno de los activos.

GILTO CONSTRUCTORES S.A.S. reconocerá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial, lo cual lo compone:

- El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. El precio de adquisición es el precio equivalente al efectivo o precio de contado en la fecha del reconocimiento.
- Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de pagos se reconoce como gastos financieros de intereses.
- Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente.

- La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre la Agencia de viajes cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo. Estos costos corresponden a un mayor valor del activo y su contrapartida es una provisión que debe evaluar anualmente. Esta información es suministrada y actualizada periódicamente por Gerencia y Subgerencia.

MEDICIÓN POSTERIOR

Se medirán todas las partidas de propiedades, planta y equipo al costo histórico menos la depreciación acumulada y sus pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

Activos intangibles

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente a su costo. Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor, de existir.

(a) **Licencias** Las licencias tienen una vida útil definida y se registran al costo menos su amortización acumulada. La amortización se calcula usando el método de línea recta para asignar el costo a resultados en el término de su vida útil estimada.

(b) **Software** Los costos asociados con el mantenimiento de software se reconocen como gasto cuando se incurren. La amortización se calcula usando el método de línea recta para asignar el costo a resultados en el término de su vida útil estimada.

MEDICIÓN POSTERIOR

GILTO CONSTRUCTORES S.A.S., medirá los activos intangibles al costo menos cualquier **amortización** acumulada y cualquier pérdida por **deterioro de valor** acumulada. Los requerimientos para el reconocimiento del deterioro del valor se establecen en la política "*Deterioro del valor de activos no financieros bajo NIIF*".

Obligaciones Financieras

Esta política contable aplica para los pasivos financieros presentados en el Balance General de **GILTO CONSTRUCTORES S.A.S.**, así:

- **Créditos de Tesorería:** corresponden a créditos de rápida consecución y rápido pago, ya que se destinan a solventar deficiencias transitorias de liquidez.
- **Sobregiros Bancarios.**
- **Obligaciones financieras en moneda nacional.**
- **Pasivos de arrendamientos financieros:** corresponden a los pasivos que surgen de los contratos de arrendamiento financiero que se suscriben con el ánimo de financiar la adquisición de activos, a través de una Empresa financiera. Ver reconocimiento y medición en la política contable de arrendamientos bajo NIIF.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Esta política aplica para las cuentas por pagar o pasivos financieros bajo NIIF, provenientes de las obligaciones contraídas por **GILTO CONSTRUCTORES S.A.S.**, con personas naturales y jurídicas. Estas obligaciones comprenden:

- **Proveedores:** Corresponden a las obligaciones contraídas por la compañía por la adquisición de bienes y/o servicios recibidos de proveedores nacionales y del exterior, en desarrollo de su objeto social.
- **Acreedores:** Corresponden a las obligaciones adquiridas por la compañía en cumplimiento de su objeto social, por concepto de: honorarios, servicios, arrendamientos, transportes y fletes, seguros, gastos de viaje, dividendos, entre otros.
- **Impuestos por pagar:** Corresponde a los impuestos y retenciones a cargo de la compañía de acuerdo con la normatividad tributaria vigente, tales como: retenciones en la fuente, impuesto al valor agregado IVA, impuesto de Industria y Comercio, impuesto a las importaciones, e impuesto al patrimonio, entre otros.
- **Anticipos y avances recibidos de clientes:** corresponden a dineros que la compañía recibe de manera anticipada de sus clientes para la compra de bienes, productos o servicios, o de terceros en la celebración de un contrato.

POLÍTICA CONTABLE GENERAL

GILTO CONSTRUCTORES S.A.S., Reconocerá como pasivos financieros de naturaleza acreedora (cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados por: la prestación de servicios o la compra de bienes a crédito y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros, en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.
- Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser verificada con fiabilidad, y
- Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros.

Pasivos por Impuestos corrientes

Corresponde al saldo de los impuestos a pagar de saldo del curso normal del ciclo contable que se cancela a corto plazo en el tiempo establecido por el gobierno.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar en el desarrollo del objeto de la Construcción que incluye trabajo de Demolición y preparación de terrenos para la construcción, venta de materiales de las estructuras demolidas y demás trabajos de obra civil.

GILTO CONSTRUCTORES S.A.S. revelará:

Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el grado de realización de los ingresos por prestación de servicios y desarrollo de proyectos especiales.

La cuantía de cada categoría significativa de ingresos de actividades ordinarias, reconocida durante el periodo, por concepto de:

- Venta de bienes.
- La prestación de servicios.
- Intereses.

Reconocimiento de costos y gastos

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente

relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.

Dentro de los primeros se incluyen las compras, costos de personal, depreciaciones, amortizaciones, entre otros. Dentro de los segundos se incluyen el mantenimiento de los activos, costos del sistema de transmisión, impuestos, servicios públicos, entre otros. Todos ellos incurridos por los procesos responsables de la venta o prestación de los servicios. Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como costo o como inversión.

Limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo

Durante los ejercicios 2015 y el periodo de transición 2014 no se presentaron limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo del proceso contable, la consistencia o razonabilidad de las cifras.

Administración de riesgos financieros

- Factores de riesgo financiero

La Empresa gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de su objeto social, así como aquellos derivados de la colocación de los excedentes de liquidez y operaciones de tesorería. La Empresa no realiza inversiones, operaciones con derivados o posición en divisas con propósitos especulativos.

Dentro de los riesgos evaluados se encuentran:

Riesgo de liquidez: La Empresa mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de capital de trabajo, ejecutando los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con la política establecida.

- Administración del riesgo de capital

Los objetivos de la Empresa al administrar el capital son salvaguardar la capacidad de continuar como empresa en marcha, generar retornos a sus socios, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del capital

- Estimación de valor razonable

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

Estimados y criterios contables relevantes

Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. La Empresa efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en el próximo año se presentan a continuación.

(a) Impuesto a la renta La Empresa y sus asesores legales aplican su criterio profesional para determinar la provisión para el impuesto a la renta. Existen muchas transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria final es incierta durante el curso normal de los negocios.

(b) Valor razonable instrumentos financieros El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado, se

determina usando técnicas de valuación permitidas por las NIIF que están en línea con las establecidas por la Superintendencia Financiera.

(c) Reconocimiento de ingresos En cada fecha de presentación de los estados financieros se realizan estimaciones de los ingresos y costos causados sobre las bases de información disponible sobre despachos de energía o transacciones en el mercado secundario, proporcionada por el operador del mercado. Normalmente, estas estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones reales.

(d) Reconocimiento de costos Los costos y gastos se registran con base en causación. En cada fecha de presentación de los estados financieros se realizan estimaciones de los costos causados sobre las bases de información disponible sobre compras de energía o transacciones en el mercado secundario, proporcionada por el operador del mercado. Normalmente, estas estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones reales.


Efectivo y equivalentes de efectivo (NOTA 1)

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2023 y 2022 incluyen los siguientes componentes:

| | 2023 | 2022 |
|---------------|----------------|------------------|
| Caja | 0.00 | 284.103.083.00 |
| Bancos | 199.549.951.00 | 3.322.328.499.00 |

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por Cobrar (NOTA 2)

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| clientes | 1.561.030.00 | 546.446.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0.00 | 529.304.278.00 |



La forma esperada de recuperación de las cuentas por cobrar (es decir, a través del recibo de efectivo) no afecta a las ganancias fiscales, porque no hay importes imponibles o deducibles fiscalmente al recibir el efectivo del cliente. Por consiguiente, no surgen impuestos diferidos.

Activos Por Impuestos Corrientes (NOTA 3)

| | 2023 | 2022 |
|------------------------|---------------|---------------|
| Saldo a Favor Renta | 0.00 | 0.00 |
| Retención en la Fuente | 90.498.616.00 | 30.583.219.00 |

Saldo representado en el año 2023, luego de cruzar con el Impuesto de Renta correspondiente al año 2.023.

Inventarios (NOTA 4)

| | 2023 | 2022 |
|------------------------|------------------|----------------|
| Contratos en Ejecución | 798.976.698.00 | 284.710.368.00 |
| Terrenos | 1.473.006.000.00 | 0 |

Saldo representado en inventarios diciembre 31 de 2.023, de obras en Ejecución y Terrenos de Gilto Constructores S.A.S., y de las Uniones Temporales con Participación del 90%, Unión Temporal Torre Administrativa y Unión Temporal Sacúdete Tipacoque como contratos en ejecución.

Propiedad, planta y equipo (NOTA 5)

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| TERRENOS | 35.000.000.00 | 35.000.000.00 |
| EDIFICACIONES | 397.000.000.00 | 397.000.000.00 |
| Equipo de Oficina y Computación | 8.266.929.00 | 4.503.582.00 |

INTANGIBLES (NOTA 6)

| | 2023 | 2022 |
|---------------------|----------------|------|
| Maquinaria y Equipo | 329.667.333.00 | 0.00 |

Adquisición Máquina Retroexcavadora adquirida en el mes de enero, bajo el modelo Leasing.

Obligaciones Financieras (NOTA 7)

El saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2023 y 2022 comprende

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------|---------------|--------------|
| Tarjetas Crédito | 2.985.089.00 | 2.743.723.00 |
| Corporaciones Financieras | 91.232.017.00 | 0.00 |

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (NOTA 8)

| Pasivo corriente | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Proveedores | 122.171.830.00 | 0.00 |
| Honorarios | 48.427.200.00 | 0.00 |
| Seguros | 0.00 | 42.819.383.00 |
| Deuda con Accionistas | 1.784.550.162.00 | 110.147.572.00 |
| Retención en la Fuente | 53.945.233.00 | 16.299.597.00 |
| Retención Industria y Comercio | 3.490.464.00 | 0.00 |
| Retenciones y aportes de nomina | 13.234.975.00 | 512.400.00 |
| Acreedores varios | 10.178.701.00 | 1.419.537.00 |
| Iva por pagar | 4.596.712.00 | 12.128.615.00 |
| Anticipos Recibidos | 0.00 | 4.089.100.748.00 |

Pasivos por impuestos corriente (NOTA 9)

| | 2023 | 2022 |
|------|------|---------------|
| Dian | 0.00 | 36.270.000.00 |

El impuesto diferido no se generará por no presentarse aumento y disminuciones de las diferencias temporarias. La tarifa de impuesto del año 2.023 se aplica por el 35% y Impuesto Adicional por tasa mínima de tributación no aplica. El saldo del 2.023, se cruzó con cuenta de Activos de Retención por Renta.

Obligaciones Laborales (NOTA 10)

| | 2023 | 2022 |
|------------------------|---------------|---------------|
| Obligaciones Laborales | 78.861.544.00 | 15.620.755.00 |

Capital Y Patrimonio (NOTAS 11 AL 14)

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Capital | 20.000.000.00 | 20.000.000.00 |
| Reserva Legal | 1.805.506.00 | 1.805.506.00 |
| Resultado Ejercicio | 558.835.485.00 | 54.634.557.00 |
| Ganancias o Pérdidas Acumuladas | 539.211.639.00 | 484.517.082.00 |

Ingresos de actividades ordinarias (NOTA 15)

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2023 y 2022, en el periodo comparado incluyen:

| | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|----------------|
| Construcción de Edificios y Obras de construcción | 15.436.627.733.00 | 797.423.922.00 |

Otros ingresos (NOTA 17)


Los otros ingresos de los años 2023 y 2022 comprenden


| DESCRIPCION | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Financieros | 248.049.00 | 0.00 |
| Utilidad en venta Activos Fijos | 156.300.00 | 0.00 |
| Ajuste al peso | 26.521.00 | 2.336.00 |

Costos y Gastos (NOTAS 15, 17, 18, 19 y 20)

| DESCRIPCION | 2023 | 2022 |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| Costos de Ventas | 14.417.003.054.00 | 664.312.412.00 |
| Gastos Operacionales | 92.310.787.00 | 21.265.759.00 |
| Gastos Por Depreciación | 3.218.385.00 | 2.677.939.00 |
| Costos Financieros | 35.588.186.00 | 9.342.543.00 |
| Otros gastos | 2.611.706.00 | 8.863.048.00 |
| Gasto Impuesto de Renta | 327.491.000.00 | 36.270.000.00 |


INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS
Representante Legal


EDISON CERCADO CAMERO
Revisor Fiscal
T.P.119508-T


HERNANDO RAFAEL CALDERON QUINTERO
Contador Público
T.P.22063-t

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

09288376903199

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDISON CERCADO CAMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88261219 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 119508-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88.261.219**

CERCADO CAMERO

APELLIDOS

EDISON

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-DIC-1982**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

ESTATURA

O+


G.S. RH

M


SEXO

15-DIC-2000 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YÁCHA



A-2500100-00836863-M-0088261219-20160620

0050155710A 1

7613970176

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

119508-T

**EDISON
CERCADO CAMERO
C.C. 88261219
RES. INSCRIPCION 158 DEL 06/07/2006
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**



251659


Oscar Eduardo Fuentes Peña
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

129321

C O N T A D O R P U B L I C O

Identificación Plástica S.A. 100017/0110

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

C O N T A D O R P U B L I C O

Formato No. 5.1

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA
 (Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)
OFERENTE:**U.T. VIAS PUERTO 2024****Integrantes (Si es oferente plural):****CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.**

| Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Segmento (72 Clasiicador UNSPSC) | | Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural | Valor del SMMLV Vigente 2024 (\$1'300,000) | Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación) |
|---|---------------------------------------|--|--|---|
| Número del Consecutivo en el RUP | Valor total del Contrato en SMMLV (A) | | 1.300.000,00 | Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación) |
| | (A) | (B) | (C) | (A*B*C) |
| 1,00 | 7.044,46 | 50,00% | \$ 1.300.000 | 4.578.899.000,00 |
| 2,00 | 8.320,51 | 50,00% | \$ 1.300.000 | 5.408.331.500,00 |
| 3,00 | 13.221,75 | 50,00% | \$ 1.300.000 | 8.594.137.500,00 |
| 4,00 | 185.200,80 | 45,00% | \$ 1.300.000 | 108.342.468.000,00 |
| 5,00 | 14.974,39 | 100,00% | \$ 1.300.000 | 19.466.707.000,00 |
| 6,00 | 11.739,75 | 100,00% | \$ 1.300.000 | 15.261.675.000,00 |
| 7,00 | 24.682,74 | 100,00% | \$ 1.300.000 | 32.087.562.000,00 |
| 8,00 | 27.328,43 | 100,00% | \$ 1.300.000 | 35.526.959.000,00 |
| 9,00 | 41.696,08 | 100,00% | \$ 1.300.000 | 54.204.904.000,00 |
| 10,00 | 26.136,47 | 70,00% | \$ 1.300.000 | 23.784.187.700,00 |
| 11,00 | 23.942,58 | 70,00% | \$ 1.300.000 | 21.787.747.800,00 |
| 12,00 | 26.629,51 | 80,00% | \$ 1.300.000 | 27.694.690.400,00 |
| 13,00 | 16.631,98 | 60,00% | \$ 1.300.000 | 12.972.944.400,00 |
| 15,00 | 522,61 | 100,00% | \$ 1.300.000 | 679.393.000,00 |
| 17,00 | 20.407,86 | 50,00% | \$ 1.300.000 | 13.265.109.000,00 |
| 18,00 | 11.059,36 | 50,00% | \$ 1.300.000 | 7.188.584.000,00 |
| 19,00 | 15.546,20 | 100,00% | \$ 1.300.000 | 20.210.060.000,00 |
| 20,00 | 8.675,91 | 100,00% | \$ 1.300.000 | 11.278.683.000,00 |
| 21,00 | 2.402,53 | 100,00% | \$ 1.300.000 | 3.123.289.000,00 |
| 22,00 | 1.406,14 | 100,00% | \$ 1.300.000 | 1.827.982.000,00 |
| 23,00 | 30.700,92 | 50,00% | \$ 1.300.000 | 19.955.598.000,00 |
| 24,00 | 10.652,64 | 82,00% | \$ 1.300.000 | 11.355.714.240,00 |
| 25,00 | 5.263,79 | 50,00% | \$ 1.300.000 | 3.421.463.500,00 |
| 26,00 | 4.571,98 | 50,00% | \$ 1.300.000 | 2.971.787.000,00 |
| | | | | - |
| | | | TOTAL | 464.988.876.040,00 |

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días (03) del mes de (mayo) de 2024


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OFERENTE

NOMBRE: JULIAN DAVID SOLANO SOLANO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.020.788.132

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA
 (Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

OFERENTE: U.T. VIAS PUERTO 2024
Integrantes (Si es oferente plural): CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.

| ITEMS | Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología | Profesion | No. de Matricula Profesional | Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios | Vigencia del Contrato (Incluir fecha de terminación del contrato) |
|--|--|-----------------|------------------------------|--|---|
| 1 | Pedro León Solano Carpio | INGENIERO CIVIL | 5420240544NDS | ago-22 | indefinido |
| 2 | Julian David Solano Solano | INGENIERO CIVIL | 25202326163CND | ago-22 | indefinido |
| 3 | Andres Felipe Solano Solano | ARQUITECTO | A41632019-1020799828 | sep-22 | indefinido |
| 4 | Fredy Amaya Motta | INGENIERO CIVIL | 5420280119NDS | sep-22 | indefinido |
| 5 | Lisimaco Laguado Escalante | ARQUITECTO | A68052004-91494531 | sep-22 | indefinido |
| 6 | Ramón Alberto Tolosa Cañas | INGENIERO CIVIL | 2520215790CND | sep-22 | indefinido |
| (UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS) | | | | | |

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días (03) del mes de (mayo) de 2024



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OFERENTE
 NOMBRE: JULIAN DAVID SOLANO SOLANO
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.020.788.132

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

FORMATO 5.3
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)
 (Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

OFERENTE: U.T. VIAS PUERTO 2024
Integrantes (Si es oferente plural): CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.

| Contrato No. | Objeto del contrato. | Entidad con quien suscribió el contrato | Plazo total del Contrato en Meses (1) | Valor total del Contrato (incluido IVA y aduanas) (2) | Si el Contrato está o estuvo suspendido registrar saldo pendiente por Ejecutar (3) | Fecha del inicio o Reinicio del Contrato (dóminas) (4) | Porcentaje de participación (5) | Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (dóminas) (6) | Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4) | Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8) | Saldo Dado del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)-(1)*(20) | Saldo del Contrato en Ejecución (10) |
|-------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|
| NO HAY CONTRATOS EN EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMATORIA COLUMNA (F) |

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe pública con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculará de la siguiente manera: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días (03) del


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OFERENTE
 NOMB: JULIAN DAVID SOLANO SOLANO
 CARGO REPRESENTANTE LEGAL
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.020.788.132

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben


CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.

Nit. 901.621.292-7


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic/2022

31 Dic/2023

| CODIGO | NOTA | 31 Dic/2022 | | 31 Dic/2023 | | VARIACION | |
|---|------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | \$ | % | \$ | % | \$ | % |
| ACTIVO | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | | | | | |
| 1105 CAJA | 4 | 50,000,000 | | 0 | | -50,000,000 | -100.00 |
| 1110 BANCOS | | 0 | | 27,023,678 | | 27,023,678 | 100.00 |
| Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 50,000,000 | 100.00 | 27,023,678 | 24.35 | -22,976,322 | -45.95 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | | | | | | | |
| 1305 CLIENTES | 5 | 0 | | 43,999,432 | | 43,999,432 | 100.00 |
| 1380 DEUDORES VARIOS | | 0 | | 16,023,764 | | 16,023,764 | 100.00 |
| Total Cuentas por Cobrar y Otras ctas | | 0 | 0.00 | 60,023,196 | 54.32 | 60,023,196 | 100.00 |
| Activos Por Impuestos Corrientes | | | | | | | |
| 135515 RETENCION EN LA FUENTE | 6 | 0 | | 18,648,060 | | 18,648,060 | 100.00 |
| 135518 Retencion en la Fuente Industria y Cio | | 0 | | 987,250 | | 987,250 | 100.00 |
| Total Activos por Impuestos Corrientes | | 0 | 0.00 | 19,635,310 | 17.54 | 19,635,310 | 100.00 |
| Otros Activos No Financieros | | | | | | | |
| Corrientes | | | | | | | |
| 1330 ANTICIPOS Y AVANCES | 7 | 0 | | 3,410,000 | | 3,410,000 | 100.00 |
| Total Otros Activos no financieros ctes. | | 0 | 0.00 | 3,410,000 | 3.10 | 3,410,000 | 100.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 50,000,000 | 100.00 | 110,092,184 | 100.00 | -60,092,184 | 120.18 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | |
| | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO | | 50,000,000 | 100.00 | 110,092,184 | 100.00 | -60,092,184 | 120.18 |



CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.

Nit. 901.621.292-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos 31 Dic/2022 31 Dic/2023

| CODIGO | PASIVO | NOTA | % | % | VARIACION | |
|--------|--|------|-----|------------|------------------|--------|
| | | | | | \$ | % |
| | PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| | Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | | | | | |
| 23 | por Pagar | 8 | | | | |
| 2205 | PROVEEDORES | | 0 | 24,751,274 | 24,751,274 | 100.00 |
| 2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | 0 | 14,675,101 | 14,675,101 | 100.00 |
| 2365 | RETEFUENTE POR PAGAR | | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 100.00 |
| 2367 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | | 0 | 2,376,000 | 2,376,000 | 100.00 |
| 2368 | RETENCION DE ICA | | 0 | 83,460 | 83,460 | 100.00 |
| 2370 | RETENC. Y APORTES DE NOMINA | | 0 | 589,300 | 589,300 | 100.00 |
| | Total cuentas por pagar comerciales y otras | | 0 - | 45,275,135 | 41.12 45,275,135 | 100.00 |
| | Beneficio a Empleados | 9 | | | | |
| 2510 | CESANTIAS CONSOLIDADAS | | 0 | 893,737 | 893,737 | 100.00 |
| 2515 | INTERESES SOBRE CESANTIA | | 0 | 107,248 | 107,248 | 100.00 |
| 2525 | VACACIONES CONSOLIDADAS | | 0 | 400,003 | 400,003 | 100.00 |
| | Total Beneficios a Empleados | | 0 - | 1,400,988 | 1.27 1,400,988 | 100.00 |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 0 - | 46,676,123 | 42.40 46,676,123 | 100.00 |
| | <u>PASIVO NO CORRIENTE</u> | | | | | |
| | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 0 - | 0 | - 0 | 0.00 |
| | TOTAL PASIVO | | 0 - | 46,676,123 | 42.40 46,676,123 | 100.00 |



CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.

Nit. 901.621.292-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos


31 Dic/2022


31 Dic/2023

| CODIGO | PATRIMONIO | NOTA | | | VARIACION | | |
|--------|------------------------------------|------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | % | \$ | % | |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | 10 | | | | | |
| 310505 | CAPITAL AUTORIZADO | | 500,000,000 | | 500,000,000 | 0 0.00 | |
| 310510 | -CAPITAL POR SUSCRIBIR | | -450,000,000 | | -450,000,000 | 0 0.00 | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | 50,000,000 | 100.00 | 50,000,000 | 45.42 | 0 0.00 |
| 3605 | UTILIDAD ó EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 0 | | 13,416,061 | 13,416,061 100.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 50,000,000 | 100.00 | 63,416,061 | 57.60 | 13,416,061 26.83 |
| | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | 50,000,000 | 100.00 | 110,092,184 | 100.00 | 60,092,184 120.18 |

Las Notas del 01 al 16 forman parte integral del Presente Estado Financiero

El Representante Legal y el Contador Público certifican "que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros".


JULIAN DAVID SOLANO
 Gerente
 C.C. 1.020.788.132


DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO
 Contadora
 T.P-219760 -T



CONSTRUCTORA SOSINS A.S.

Nit. 901.621.292-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ESTADO DE RESULTADOS ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos


31 Dic/2022


31 Dic/2023


| CODIGO | NOTA | VARIACION | | | | |
|--------|---|-----------|---|--------------------|----------------------|-------------|
| | | | | \$ | % | |
| 4 | INGRESOS POR OPERACIONES | 11 | | | | |
| 41 | CONSTRUCCIÓN | | 0 | 109,694,485 | 109,694,485 | 100% |
| 41.1 | CONSULTORIA TECN Y ADMIN DE PROYECTOS | | 0 | 65,735,708 | 65,735,708 | 100% |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | 0 | 175,430,193 | 175,430,193 | 100% |
| 5-6 | MENOS COSTO Y GASTOS OPERACIONALES | | | | | |
| 61 | COSTOS OPERACIONALES | 13 | 0 | 86,876,529 | \$ 86,876,529 | 100% |
| 51 | GASTOS OPERACIONALES | 14 | 0 | 72,806,509 | \$ 72,806,509 | 100% |
| | TOTAL COSTO -GASTOS OPERACIONALES | | 0 | 159,683,038 | 159,683,038 | 100% |
| | UTILIDAD OPERACIONAL | | 0 | 15,747,155 | 15,747,155 | 100% |
| 42 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 12 | | | | |
| 4210 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 0 | 97,331 | \$ 97,331 | 100% |
| 4250 | RECUPERACIONES | | 0 | 2,106,387 | 2,106,387 | 100% |
| | TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | | 0 | 2,203,718 | 2,203,718 | 100% |
| 53 | MENOS GASTOS NO OPERACIONALES | 15 | | | | |
| 5305 | FINANCIEROS | | | | | |
| 530505 | Gastos Bancarios | | 0 | 420,555 | \$ 420,555 | 100% |
| 530520 | Gasto de Intereses | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5315 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 0 | 1,067,230 | \$ 1,067,230 | 100% |
| 5320 | GASTOS DIVERSOS | | 0 | 3,047,027 | \$ 3,047,027 | 100% |
| | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 0 | 4,534,812 | 4,534,812 | 100% |
| | UTILIDAD NETA | | 0 | 13,416,061 | \$ 11,212,343 | 100% |
| | UTILID ANTES DE IMPUESTOS | | 0 | 13,416,061 | \$ 11,212,343 | 100% |
| | UTILIDAD A DISTRIBUIR | | 0 | 13,416,061 | \$ 11,212,343 | 100% |

Las Notas del 01 al 16 forman parte integral del Presente Estado Financiero

El Representante Legal y el Contador Público certifican "que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros".


JULIAN DAVID SOLANO
Gerente
C.C. 1.020.788.132


DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO
Contadora
T.P-219760 -T


CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.


Nit. 901.621.292-7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

| CONCEPTO | 31 Dic. 2022 | 31 Dic. 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Utilidad del Ejercicio | 0 | 13,416,061 |
| Subtotal | 0 | 13,416,061 |
| EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION | | |
| Generado | 0 | 46,676,123 |
| Aumento Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por | 0 | 45,275,135 |
| Aumento Beneficio a Empleados | 0 | 1,400,988 |
| Aplicado | 0 | 83,038,506 |
| Aumento de Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas | 0 | 60,023,196 |
| Aumento de otros Activos No Financieros Corrientes (Anticipos) | 0 | 3,410,000 |
| Aumento de activos por impuestos corrientes | 0 | 19,635,310 |
| Total efectivo generado en operación | 0 | -22,976,322 |
| Variacion del Efectivo y equivalente de efectivo | 0 | -22,976,322 |
| Efectivo saldo anterior | 50,000,000 | 50,000,000 |
| TOTAL EFECTIVO | 50,000,000 | 27,023,678 |


JULIAN DAVID SOLANO
 Gerente
 C.C. 1.020.788.132


DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO
 Contadora
 T.P. 219760-T



CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S.


Ni. 901.621.292-7

SOSIN

ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

| | Capital Suscrito y Pagado | Reserva Legal | Reservas Ocasionales | Resultado del Ejercicio | Utilidades Ejercicios Anteriores | Resultados Acumulados Adopción NIIF | Total Patrimonio |
|---|------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--|---|-------------------|
| Saldo a Diciembre 31 del 2022 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| Cambios en el Patrimonio: | | | | | | | |
| Apropiaciones Reservas | | | | | | | 0 |
| Utilidades Ejercicios Anteriores | | | | | | | 0 |
| Acciones | | | | | | | 0 |
| Resultados por implementación NIIF | | | | | | | 0 |
| Utilidad Neta por el 2023 | | | | | | | 0 |
| Saldo a Diciembre 31 del 2023 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| Apropiaciones Reservas | | | | | | | 0 |
| Utilidades Ejercicios Anteriores | | | | | | | 0 |
| Acciones | | | | | | | 0 |
| Utilidad Neta por el 2023 | | | | 13,416,061 | | | 13,416,061 |
| Saldo a Diciembre 31 del 2023 | 50,000,000 | 0 | 0 | 13,416,061 | 0 | 0 | 63,416,061 |


JULIAN DAVID SOLANO
Gerente


DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO
Contadora
T.P. 219760-T

CONSTRUCTORA SOSIN S.A. S.
gerencia@sosin.co
 NIT. 901.621.292 - 7



CONSTRUTORA SOSIN S. A. S.
NIT. 901.621.292 - 7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DE 2022 Y 2023 (cifras en pesos colombianos)

NOTA No. 1 ENTIDAD QUE REPORTA

CONSTRUCTORA SOSIN SAS NIT.901.621.292-7, es una Sociedad por Acciones Simplificada, constituida el 8 de agosto del 2022 mediante Acta 001. Inscrita en la cámara de comercio bajo matrícula No. 03566672, el 9 de agosto del 2022.

En la ciudad de Bogotá, Inscrita el 9 de agosto de 2022 bajo el número 02867020 del Libro IX.

Las actividades de la compañía están enmarcadas en los siguientes aspectos:

Obras de ingeniería civil, Electromecánicas, construcciones, interventorías, asesorías, consultorías, diseños, mantenimientos de obras similares, obras geotecnia, estudios de suelos y demás obras relacionadas con el ramo y proveedurías para obras civiles y electromecánicas, arrendamientos de equipos para montaje y construcción, en desarrollo de su objeto social.

Domicilio Social: CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S se encuentra ubicada en la Cra. 11 D No. 119-28 AP 702, en la ciudad de Bogotá.

CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S. Tiene una duración indefinida.

NOTA No. 2 BASE DE PREPARACION Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S. han sido preparados con base en el manual de políticas contables elaborado por la empresa el cual cumple con las disposiciones del anexo 2 del Decreto 2420 de 2015,- Marco Técnico Normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2-, y es de acorde al estándar para pymes emitido en 2009 por el comité de normas internacionales de contabilidad, IASB por sus siglas en inglés.

NOTA No. 3 POLITICAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación.

a) Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro de efectivo disponible, caja, cajas menores, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo que estén disponibles en 90 días o menos.

b) Instrumentos Financieros

➤ Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La venta de la prestación de servicios se realiza en condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor de acuerdo a las políticas establecidas por la compañía.

**➤ Obligaciones financieras**

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción.

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

➤ Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

c) Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

| <u>Clase de activos</u> | <u>Vida útil</u> |
|----------------------------------|------------------|
| Maquinaria y equipo | 10 |
| Equipo de oficina | 10 |
| Equipo de cómputo y comunicación | 5 |
| Equipo Médico Científico | 8 |
| | |

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.

d) Impuesto a la renta

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta. Los activos y / o pasivos de impuestos de renta comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen al período de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.



Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la empresa tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

e) Beneficios a empleados

Los Beneficios a empleados son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se registran dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la empresa espera pagar. La empresa tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

f) Capital suscrito y pagado

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.

g) Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la empresa de los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares

h) Gastos financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación:

Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

a) Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La empresa posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir.

Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros.

ACTIVOS

NOTA No.4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El siguiente es el detalle de efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2022 y 2023:

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías; caja general, caja menor, bancos y equivalentes al efectivo y son fácilmente convertibles en efectivo y tienen un riesgo poco significativo de cambios en su valor.



NOTA 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

| Cifras expresadas en pesos colombiano | A Diciembre 31 2022 | A Diciembre 31 2023 | \$ Variación 2023-2022 | % Variación 2023-2022 |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Caja | | | | |
| Caja menor | 50,000,000 | 0 | -50,000,000 | -100.00 |
| Total Saldos caja | 50,000,000 | 0 | -50,000,000 | -100.00 |
| Bancos Cuentas Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Banco Cuentas de Ahorro | 0 | 27,023,678 | 27,023,678 | 100.00 |
| Total Saldos Bancarios | 0 | 27,023,678 | 27,023,678 | 100.00 |
| Total efectivo y equivalente de efectivo | 50,000,000 | 27,023,678 | -22,976,322 | -46 |

Detalle de las cuentas de ahorro

Cuentas de Ahorro

| Cifras expresadas en pesos colombiano | A Diciembre 31 2022 | A Diciembre 31 2023 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CAJA SOCIAL Cta Ahs4777 | 0 | 26,996,432 |
| BANCO IRIS Cta Ahs100696258224 | 0 | 27,246 |
| Total Cuentas Corrientes | 0 | 27,023,678 |

NOTA No.5 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El siguiente es un detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre 2022 y 2023, originados de la prestación de servicios del objeto social, Con respecto al año 2023 tiene una participación dentro del activo total del 54.52%.

| Cifras expresadas en pesos colombiano | A Diciembre 31 2022 | A Diciembre 31 2023 | \$ Variación 2023-2022 | % Variación 2023-2022 |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| PROYECTOS INTEROBRAS SAS | 0 | 39,279,832 | 39,279,832 | 100 |
| EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM | 0 | 4,719,600 | 4,719,600 | 100 |
| Total Clientes | 0 | 43,999,432 | 43,999,432 | 100 |
| Deudores Varios | 0 | 16023764 | 16,023,764 | 100 |
| Total Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 0 | 60,023,196 | 60,023,196 | 100 |

No se hizo Deterioro de Cartera basados en la Norma el cual no da la aplicación por los tiempos para cumplir con la política contable que se determinar el deterioro de la cartera, según el comportamiento del cliente en el transcurso del año en donde si el valor del saldo a 31 de diciembre del año 2023, la cuenta por cobrar no supera los 360 días.



NOTA No.6 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al corte 31 de diciembre del 2023 el valor de los Activos por Impuestos Corrientes es el siguiente:

| Cifras expresadas en pesos colombiano | A Diciembre 31 2022 | A Diciembre 31 2023 | \$ Variación 2023-2022 | % Variación 2023-2022 |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Retención en la Fuente | 0 | 18,648,060 | 18,648,060 | 100 |
| OTROS ANTICIPOS Y CONTRIBUCIONES | | | | |
| Saldo a favor Industria y Comercio | 0 | 987,250 | 987,250 | 100 |
| Total Activos por Impuestos Corrientes | 0 | 19,635,310 | 19,635,310 | 100 |

En el rubro Activos por Impuestos Corrientes corresponden a la Retención en la fuente que nos practicaron en el año 2023, y los anticipos de industria y comercio.

NOTA No.7 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

Al corte 31 de diciembre del 2023 el valor de los Otros Activos NO Financieros Corrientes es el siguiente:

| Cifras expresadas en pesos colombiano | A Diciembre 31 2022 | A Diciembre 31 2023 | \$ Variación 2023-2022 | % Variación 2023-2022 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Anticipos y Avances | | | | |
| Anticipo a proveedores | 0 | 3,410,000 | 3,410,000 | 100 |
| Otros Activos No Financieros | 0 | 3,410,000 | 3,410,000 | 100 |

PASIVO

PASIVOS FINANCIEROS

NOTA No.8 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es un detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre 2022 y 2023:

| Cifras expresadas en pesos colombiano | A Diciembre 31 2022 | A Diciembre 31 2023 | \$ Variación 2023-2022 | % Variación 2023-2022 |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Proveedores | | | | |
| Proveedores | 0 | 24,751,274 | 24,751,274 | 100 |
| Total Proveedores | 0 | 24,751,274 | 24,751,274 | 100 |
| Costos y Gastos Por Pagar | | | | |
| costos y gastos por pagar | 0 | 14,675,101 | 14,675,101 | 100 |
| Total costos y gastos por pagar | 0 | 14,675,101 | 14,675,101 | 100 |
| Retención en la Fuente | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 100 |
| Impuesto a las Ventas | 0 | 2,376,000 | 2,376,000 | 100 |
| Retención de ICA | 0 | 83,460 | 83,460 | 100 |
| Retención y Aporte en Nómina | 0 | 589,300 | 589,300 | 100 |
| Total Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar | 0 | 45,275,135 | 45,275,135 | 100 |



Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, tienen una participación del 41.12 % en el total del pasivo que fue del 42.40 %. Se reconocen al costo de la transacción.

NOTA No.9 BENEFICIO A EMPLEADOS

El siguiente es el saldo de Beneficio a Empleados a 31 de Diciembre de 2022 y 2023:

| Cifras expresadas en pesos colombiano | A Diciembre 31 2022 | A Diciembre 31 2023 | \$ Variación 2023-2022 | % Variación 2023-2022 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Cesantías Consolidadas | 0 | 893,737 | 893,737 | 100 |
| Intereses sobre Cesantías | 0 | 107,248 | 107,248 | 100 |
| Vacaciones Consolidadas | 0 | 400,003 | 400,003 | 100 |
| Total Beneficio a Empleados | 0 | 1,400,988 | 1,400,988 | 100 |

Los Beneficio a empleados tiene una participación del 1.27% en el total del pasivo. Las cesantías consolidadas que deben ser consignadas en un fondo a más tardar el 14 de febrero de 2024 o antes si el empleado se retira y los intereses de cesantías que se deben cancelar antes del 31 de enero de 2024.

NOTA No.10 PATRIMONIO

El Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre 2023 es el siguiente:

| Cifras expresadas en pesos colombiano | A Diciembre 31 2022 | A Diciembre 31 2023 | \$ Variación 2023-2022 | % Variación 2023-2022 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital Social | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | |
| Utilidad Del Ejercicio | 0 | 13,416,061 | 13,416,061 | 100 |
| RESULTADOS DE EJER. ANTER. | | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Total Patrimonio | 50,000,000 | 63,416,061 | 13,416,061 | 26.83 |

NOTA No.13 INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Un detalle de los ingresos de actividades ordinarias por los años terminados el 31 de diciembre 2023 es el siguiente:

| Cifras expresadas en pesos colombiano | A Diciembre 31 2022 | A Diciembre 31 2023 | \$ Variación 2023-2022 | % Variación 2023-2022 |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Construcción | 0 | 109,694,485 | 109,694,485 | 100 |
| Consultoria Tecn y Admin de Proyectos | 0 | 65,735,708 | 65,735,708 | 100 |
| Total Ingresos Netos de las actividades ordinarias | 0 | 109,694,485 | 109,694,485 | 100.00 |



Para efectos de NIIF para Pymes estos ingresos se netean, es decir, en el Estado de Resultados Integral solo se muestra Total Ingresos Netos de las Actividades Ordinarias en donde se refleja un aumento significativo del 100% comparación con el año 2022, debido a la ejecución de obras de construcción al igual que las consultorías y/o asesorías de proyectos.

NOTA No.14 COSTO DE VENTAS

El detalle de los costos de ventas por los años terminados al 31 de Diciembre del año 2023 es el siguiente:

| Cifras expresadas en pesos colombiano | A Diciembre 31 2022 | A Diciembre 31 2023 | \$ Variación 2023-2022 | % Variación 2023-2022 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Costo de Ventas | 0 | 86,876,529 | 86,876,529 | 100 |
| Total Costo de Ventas | 0 | 86,876,529 | 86,876,529 | 100 |

A este rubro de Costo de Ventas corresponde los materiales, mano de obra, entre otros utilizados para la ejecución de proyectos y contratos de construcción.

NOTA No.15 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Un detalle de los gastos de administración por los años terminados al 31 de diciembre del 2023 es el siguiente:

| Cifras expresadas en pesos colombiano | A Diciembre 31 2022 | A Diciembre 31 2023 | \$ Variación 2023-2022 | % Variación 2023-2022 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Beneficios a Empleados | 0 | 19,021,685 | 19,021,685 | 100 |
| Honorarios | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100 |
| Impuestos | 0 | 456,000 | 456,000 | 100 |
| Servicios | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100 |
| Gastos Legales | 0 | 250,000 | 250,000 | 100 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 0 | 1,073,000 | 1,073,000 | 100 |
| Gastos de Viaje | 0 | 564,000 | 564,000 | 100 |
| Diversos | 0 | 5,441,824 | 5,441,824 | 100 |
| Total Gastos de Administración | 0 | 72,806,509 | 72,806,509 | 100 |

NOTA No.16 INGRESOS NO OPERACIONALES

El detalle de los ingresos no operacionales por los años terminado al 31 de Diciembre del 2023 es el siguiente:

| Cifras expresadas en pesos colombiano | A Diciembre 31 2022 | A Diciembre 31 2023 | \$ Variación 2023-2022 | % Variación 2023-2022 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Rendimientos Financieros | 0 | 97,331 | 97,331 | 100 |
| Recuperaciones | 0 | 2,106,387 | 2,106,387 | 100 |
| Total Ingreso No Operacionales | 0 | 2,203,718 | 2,203,718 | 100 |

**NOTA No. 17 GASTOS NO OPERACIONALES**


El detalle de los gastos no operacionales por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 es el siguiente:

| Cifras expresadas en pesos colombiano | A Diciembre 31 2022 | A Diciembre 31 2023 | \$ Variación 2023-2022 | % Variación 2023-2022 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Financieros | | | | |
| Gastos Bancarios | 0 | 420,555 | 420,555 | 100 |
| Intereses | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Financieros | 0 | 420,555 | 420,555 | 100 |
| Gastos Extraordinarios | 0 | 1,067,230 | 1,067,230 | 100 |
| Gastos Extraordinarios de Ejercicios Anteriores | 0 | 3047027 | 3,047,027 | 100 |
| Total Gastos NO Operacionales | 0 | 3,467,582 | 3,467,582 | 100 |

NOTA No.18 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

En cumplimiento a la Sección 32 de la NIIF para Pymes, sobre la ocurrencia de hechos o eventos ocurridos con posterioridad a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, en CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S a la fecha de presentación de este informe, no hay evidencia de que hayan ocurrido hechos que por su relevancia requieran ser informados o reconocidos en los Estados Financieros


JULIAN DAVID SOLANO
 Representante Legal


DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO
 Contadora Pública
 T.P. 219760-T

CONSTRUCTORA SOSIN S.A. S.
gerencia@sosin.co
NIT. 901.621.292 - 7



CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS


Los suscritos Representante Legal **Julián David Solano** y la Contadora Pública **Dacia Liliana Acevedo Quijano** de **CONSTRUCTORA SOSIN S.A.S** con Nit. **901.621.292-7**.

Certificamos:

- Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo junto con las notas explicativas con corte **31 de Diciembre de 2022 y 2023**, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009. Por lo cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de Información Aceptados en Colombia.
- Que los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en la nota a los Estados Financieros con corte al **31 de Diciembre de 2022 y 2023**, por lo que certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los registros contables (libros oficiales) y están debidamente soportados.
- No hemos tenido conocimiento de irregularidades, que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la compañía.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Cúcuta, a los 20 días del mes de Marzo 2024, en cumplimiento al artículo 37 de la Ley 222 de 1995.


JULIAN DAVID SOLANO
Representante Legal


DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO
Contadora Pública
T.P. 219760-T

RICHARD FARID JIMENEZ CORZO
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER


El suscrito Contador Público RICHARD FARID JIMENEZ CORZO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.090.501.677 de Cúcuta y tarjeta profesional No. 266476 – T, sin vínculo laboral y como objeto de Auditoria Externa se permite:

PRESENTAR EL SIGUIENTE DICTAMEN:

He examinado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integrales y Estado de Resultado, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio a corte de 31 de Diciembre del 2023, de la empresa CONSTRUCTORA SOSIN SAS numero de NIT: 901.621.292-7, Mi examen se practicó de acuerdo a nomas de Auditoria Generalmente aceptadas, por lo tanto, incluyo las pruebas a los registros y demás documentos que considere necesario de acuerdo a las circunstancias.

En mi opinión, los ESTADOS FINANCIEROS, Tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la empresa CONSTRUCTORA SOSIN SAS al 31 de diciembre de 2023 y 2022, así como de sus resultados integrales, cambio en el patrimonio y flujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dichas fechas, de conformidad con las Normas de contabilidad y de información Financieras Aceptadas en Colombia.

Se expide en San José de Cúcuta, a los 15 días del mes de Marzo del 2024 con destino a quien pueda interesar.


RICHARD FARID JIMENEZ CORZO.
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 266476 – T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219760-T

DAGIA LILIANA
ACEVEDO QUIJANO
C.C. 37396865

RESOLUCION INSCRIPCION 975 **FECHA 19/09/2016**
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 219364



Dacia Liliana Acevedo Q.

223241

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.idecs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 1 5 9 4 2 5 6 6 5 9 1 4 0 4 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37396865 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 219760-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266476-T

RICHARD FARID JIMENEZ CORZO
 C.C. 1093501677
 RES. INSCRIPCIÓN 2033 DEL 09/12/2019
 CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
 DIRECTOR GENERAL

286131 287983

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

AF51AA9AF0999EE9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RICHARD FARID JIMENEZ CORZO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090501677 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 266476-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FORMATOS PLAN DE CALIDAD – PROGRAMA DE GERENCIA Y MAQUINARIA

| FORMATO 7 – FACTOR DE CALIDAD | | | |
|---|----------------|--------|--------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-FM-08 | Página | 3 de 3 |
| Versión No. | 5 | | |

PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. LP-021-2024

FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD

Señores

**ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO”**

Calle 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto,

Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta – COLOMBIA

e-mail: info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co y

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN No. **LP-021-2024** en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER en adelante el “contrato”.


Estimados señores:

INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS en mi calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024** en adelante el “Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del proponente:
Nombre del representante legal
C. C. No.
Matrícula profesional No.
Dirección de correo:
Correo electrónico:
Telefax:
Ciudad:

UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024
INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS
C.C. 37.444.976 de Cúcuta (Norte de Santander)
54202-305737 NTS [anexar copia]
Calle 14A #2E – 112, Caobos – Cúcuta – Colombia
hrcg1345@yahoo.com / licitaciones@sosin.co
310 3025690 – 320 8810041
Cúcuta



[Firma del Proponente o de su representante Legal]

| | | | |
|--------|----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-08 | Versión | 5 |
|--------|----------------|---------|---|

| FORMATO 7 – FACTOR DE CALIDAD | | | |
|---|----------------|--------|--------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-FM-08 | Página | 1 de 3 |
| Versión No. | 5 | | |

PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. LP-021-2024

FORMATO 7

FACTOR DE CALIDAD

FORMATO 7A— PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Señores

**ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO”**

Calle 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto,

Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta – COLOMBIA

e-mail: info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co y

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-021-2024 en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER en adelante el “contrato”.

Estimados señores:

INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS en mi calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024** en adelante el “Proponente” manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a mi (nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia.


Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad.

Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del proponente:
Nombre del representante legal
C. C. No.
Matrícula profesional No.
Dirección de correo:
Correo electrónico:
Telefax:
Ciudad:

UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024
INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS
C.C. 37.444.976 de Cúcuta (Norte de Santander)
54202-305737 NTS [anexar copia]
Calle 14A #2E – 112, Caobos – Cúcuta – Colombia
hrcq1345@yahoo.com / licitaciones@sosin.co
310 3025690 – 320 8810041
Cúcuta



[Firma del Proponente o de su representante legal]

| | | | |
|--------|----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-08 | Versión | 5 |
|--------|----------------|---------|---|

| FORMATO 7 – FACTOR DE CALIDAD | | | |
|---|----------------|--------|--------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-FM-08 | Página | 2 de 3 |
| Versión No. | 5 | | |

PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. LP-021-2024

FORMATO 7B—DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

Señores

**ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO”**

Calle 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto,
Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta – COLOMBIA
e-mail: info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co y

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-021-2024 en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER en adelante el “contrato”.


Estimados señores:

INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS en mi calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024** en adelante el “Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.

Atentamente,

Nombre del proponente:
Nombre del representante legal
C. C. No.
Matrícula profesional No.
Dirección de correo:
Correo electrónico:
Telefax:
Ciudad:

UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024
INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS
C.C. 37.444.976 de Cúcuta (Norte de Santander)
54202-305737 NTS [anexar copia]
Calle 14A #2E – 112, Caobos – Cúcuta – Colombia
hrcq1345@yahoo.com / licitaciones@sosin.co
310 3025690 – 320 8810041
Cúcuta



[Firma del Proponente o de su representante Legal]

| | | | |
|--------|----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-08 | Versión | 5 |
|--------|----------------|---------|---|

FORMATO PROMOCION INDUSTRIA NACIONAL

| FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL | | | |
|---|----------------|--------|--------|
| LICITACION DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-FM-10 | Página | 1 de 1 |
| 41Versión No. | 4 | | |

PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. LP-021-2024

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

“ASOSUPRO”

Calle 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto,

Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta – COLOMBIA

e-mail: info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co y

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-021-2024 en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER en adelante el “contrato”.

Estimados señores:


INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS en mi calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024** en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el [100%] del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al [el Proponente incluirá el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (100 %), sin perjuicio de incluir uno superior]. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre del proponente: | UNIÓN TEMPORAL VIAS PUERTO 2024 |
| Nombre del representante legal | INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS |
| C. C. No. | C.C. 37.444.976 de Cúcuta (Norte de Santander) |
| Matrícula profesional No. | 54202-305737 NTS [anexar copia] |
| Dirección de correo: | Calle 14A #2E – 112, Caobos – Cúcuta – Colombia |
| Correo electrónico: | hrcq1345@yahoo.com / licitaciones@sosin.co |
| Telefax: | 310 3025690 – 320 8810041 |
| Ciudad: | Cúcuta |



(Firma del proponente o de su representante legal)

| | | | |
|--------|----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-10 | Versión | 4 |
|--------|----------------|---------|---|

FORMATO ACREDITACION EMPRESAS MUJERES

| | | | |
|--|-----------------|---------------|--------|
| FORMATO 12 ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESA DE MUJERES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | CCE-EICP-FM-125 | Página | 1 de 2 |
| Versión No. | 1 | | |

PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. LP-021-2024

FORMATO 12A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas jurídicas o los integrantes que sean personas jurídicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento (10 %) y acrediten la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Señores

**ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO”**

Calle 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto,

Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta – COLOMBIA

e-mail: info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co y

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-021-2024 en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER en adelante el “contrato”.

Estimados señores:

INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS, identificada con C.C. 37.444.796 de Cúcuta en mi calidad de representante legal de la empresa **GILTO CONSTRUCCIONES S.A.S.** con Nit.900.325.661-9 y **HERNANDO RAFAEL CALDERON QUINTERO**, identificado con C.C. 13.457.607 de Cúcuta, en mi calidad de Contador de la empresa **GILTO CONSTRUCCIONES S.A.S.** con Nit.900.325.661-9, en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

[El Proponente escogerá una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condición de emprendimiento y empresa de mujer:]

[Opción 1. Incorporar si la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el último año.]


Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año:

| FORMATO 12 ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESA DE MUJERES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
|--|-----------------|--------|--------|
| Código | CCE-EICP-FM-125 | Página | 2 de 2 |
| Versión No. | 1 | | |


| Nombre completo y número de identificación de la (s) mujeres (s) que tienen o tuvieron participación durante el último año en la persona jurídica | Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
|---|--|
| INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLO C.C. 37.444.796 | 100% |

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: 26 de noviembre de 2009

En constancia, se firma en San José de Cúcuta, a los 03 días del mes de mayo de 2024.



INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS
C.C. 37.444.976 de Cúcuta
R/L. GILTO CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT. # 900.325.661-9



HÉRNANDO RAFAEL CALDERÓN QUINTERO
C.C. 13.457.607 de Cúcuta
CONTADOR GILTO CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT. # 900.325.661-9

ACREDITACIÓN MIPYME

| FORMATO 13 ACREDITACIÓN MIPYME | | | |
|---|------|--------|--------|
| LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) | | | |
| Código | XXXX | Página | 1 de 1 |
| Versión No. | 1 | | |

PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. LP-021-2024

FORMATO 13B – ACREDITACIÓN MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitación de convocatoria a Mipyme)

(PERSONAS JURÍDICAS)

[El interesado persona jurídica que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a Mipyme, acreditará la condición de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregará los documentos requeridos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando la calidad de Mipyme se acredite con la presentación del RUP vigente y en firme, no será necesario diligenciar este Formato ni aportar los mencionados documentos]

Señores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
"ASOSUPRO"

Calle 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto,

Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta – COLOMBIA

e-mail: info@asosupro.gov.co y juridica@asosupro.gov.co y

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-021-2024 en adelante el "Proceso de Contratación"


Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER en adelante el "contrato".

Estimados señores:

INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS, identificada con C.C. 37.444.796 de Cúcuta en mi calidad de representante legal de la empresa **GILTO CONSTRUCCIONES S.A.S.** con Nit.900.325.661-9 y **HERNANDO RAFAEL CALDERON QUINTERO**, identificado con C.C. 13.457.607 de Cúcuta, en mi calidad de Contador de la empresa **GILTO CONSTRUCCIONES S.A.S.** con Nit.900.325.661-9, declaramos bajo la gravedad del juramento que **GILTO CONSTRUCCIONES S.A.S.** con Nit.900.325.661-9, se encuentra clasificada como: **MEDIANA EMPRESA** de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de CÚCUTA o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

En constancia, se firma en San José de Cúcuta, a los 03 días del mes de mayo de 2024.




INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS
C.C. 37.444.976 de Cúcuta
R/L. GILTO CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT. # 900.325.661-9



HERNANDO RAFAEL CALDERON QUINTERO
C.C. 13.457.607 de Cúcuta
CONTADOR GILTO CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT. # 900.325.661-9

CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO "RUT"

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
|  Formulario del Registro Único Tributario | | 001 | |
| 2. Concepto 1 3 Actualización de oficio | | 4. Número de formulario 14854408455 | |
|  | |  (415)7707212489984(8020) 000001485440845 5 | |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 2 5 6 6 1 | 6. DV 9 | 12. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta | 14. Buzón electrónico 7 |
| IDENTIFICACIÓN | | | |
| 24. Tipo de contribuyente Persona jurídica | 25. Tipo de documento 1 | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
| 35. Razón social GILTO CONSTRUCTORES S.A.S | | | |
| 36. Nombre comercial | | | 37. Sigla |
| UBICACIÓN | | | |
| 38. País COLOMBIA | 39. Departamento Norte de Santander | 40. Ciudad/Municipio Cúcuta | 0 0 1 |
| 41. Dirección principal L 13 N 4 ED VENTURA RESERVADO AP 1203 TO I BRR EL CENTRO | | | |
| +2. Correo electrónico contabilidaddgtovar@gmail.com | | | |
| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 5 7 4 4 1 9 9 | 45. Teléfono 2 3 1 0 3 0 2 5 6 9 0 | |
| CLASIFICACIÓN | | | |
| Actividad económica | | | 52. Número establecimientos |
| Actividad principal | | Actividad secundaria | Otras actividades |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad |
| 4 2 9 0 | 2 0 0 9 1 1 2 6 | 4 7 4 1 | 2 0 0 9 1 1 2 6 |
| 50. Código | | 51. Código | |
| 4 7 5 2 4 6 4 2 | | 1 | |
| Responsabilidades, Calidades y Atributos | | | |
| 53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 | | | |
| 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario | | | |
| 07- Retención en la fuente a título de renta | | | |
| 14- Informante de exogena | | | |
| 42- Obligado a llevar contabilidad | | | |
| 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA | | | |
| 52 - Facturador electrónico | | | |
| 55 - Informante de Beneficiarios Finales | | | |
| Obligados aduaneros | | Exportadores | |
| 54. Código | | 55. Forma | 56. Tipo |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Servicio | 1 2 3 |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | | 57. Modo | |
| | | 58. CPC | |
| IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación | | | |
| Para uso exclusivo de la DIAN | | | |
| 59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha | 2022 - 08 - 24 / 23 : 21: 52 |
| La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante: | | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 985. Cargo | |

