



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VICHADA						 <b>ASOSUPRO</b> <small>Asociación de Supervisores Municipales de la Provincia de Vichada</small>	
PRESUPUESTO OFICIAL						PLAZO: 6 MESES	
<b>COSTOS DE PERSONAL</b>							
CARGO/OFICIO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL	
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>							
Director de Interventoría	MES	\$ 3.800.000,00	1,0	50%	6,0	\$ 11.400.000,00	
Residente de Interventoría	MES	\$ 3.600.000,00	1,0	100%	6,0	\$ 21.600.000,00	
Especialista en Estructuras	MES	\$ 5.900.000,00	1,0	20%	6,0	\$ 7.080.000,00	
<b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL</b>						\$ 40.080.000,00	
<b>FACTOR MULTIPLICADOR</b>						1,70	
<b>COSTOS DE PERSONAL</b>						\$ 68.136.000,00	
<b>COSTOS DIRECTOS</b>							
CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL	
Ensayos de Laboratorio (Proctor modificado, densidades, granulometrias y ensayos de concreto hidráulico, ensayos a concreto asfáltico, entre otros)	Mes	\$ 1.000.000,00	1,0	1,00	6,0	\$ 6.000.000,00	
Oficina y elementos necesarios para su funcionamiento	Mes	\$ 450.000,00	1,0	1,00	6,0	\$ 2.700.000,00	
<b>VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>						\$ 8.700.000,00	
<b>SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)</b>						\$ 76.836.000,00	
<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA</b>					19,00%	\$ 14.598.840,00	
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VICHADA</b>						\$ 91.434.840,00	
<b>SON: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE</b>							


  
**JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEAS**
  
 Representante Legal

Proyecto
   
 Dirección de Infraestructura