



**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**  
**NIT. 900.615.766-8**

**ASOSUPRO**  
**Calle 33A # 39 - 19 Piso 2**  
**3108708920**

**LICITACION PUBLICA: LP-006-2023**  
**OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS EN EL**  
**MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

**CONSTRUCTORA LL SAS**  
**NIT.900615766-8**  
**Calle 12 4-19 oficina 302**  
**3105522646**  
**constructorallsas@gmail.com**

**REQUISITOS HABILITANTES Y DE EVALUACION**



**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**  
**NIT. 900.615.766-8**

**TABLA DE CONTENIDO**

	<b>Pagina</b>
<b>CAPACIDAD JURIDICA</b>	
• CARTA DE PRESENTACION	3
• CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	13
• RUP	16
• CERTIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	39
• GARANTIA DE SERIEDAD	40
<b>EXPERIENCIA</b>	
• FORMATO 3	42
<b>CAPACIDAD FINANCIERA</b>	
• INDICES FINANCIEROS	54
• INDICES ORGANIZACIONALES	54
<b>CAPACIDAD RESIDUAL</b>	
• FORMATO 5	58
<b>CRITERIOS DE EVALUACION</b>	
<b>FACTOR DE CALIDAD</b>	
• FORMATO 7	64
<b>APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL</b>	
• FORMATO 9	65
<b>CERTIFICACION MIPYME</b>	
<b>CRITERIOS DE DESEMPATE</b>	
<b>APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL</b>	
• FORMATO 9	71
<b>CERTIFICACION MIPYME</b>	
• FORMATO 10	73



**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**  
**NIT. 900.615.766-8**

**ASOSUPRO**  
**Calle 33A # 39 - 19 Piso 2**  
**3108708920**

**LICITACION PUBLICA: LP-006-2023**  
**OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS EN EL**  
**MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

**CONSTRUCTORA LL SAS**  
**NIT.900615766-8**  
**Calle 12 4-19 oficina 302**  
**3105522646**  
**constructorallsas@gmail.com**



**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**  
**NIT. 900.615.766-8**

**REQUISITOS HABILITANTES**

**CAPACIDAD JURIDICA**

- CARTA DE PRESENTACION
- CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
- RUP
- CERTIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
- GARANTIA DE SERIEDAD

**EXPERIENCIA**

- FORMATO 3

**CAPACIDAD FINANCIERA**

- INDICES FINANCIEROS
- INDICES ORGANIZACIONALES

**CAPACIDAD RESIDUAL**

- FORMATO 5



**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**  
**NIT. 900.615.766-8**

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Señores  
**ASOSUPRO**  
Calle 33A # 39 - 19 Piso 2  
3108708920  
L.C

**REFERENCIA:** LP-006-2023

**Objeto:**

Mantenimiento y/o rehabilitación de vías urbanas en el Municipio Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander

Estimados señores:

Hugo Fernando Lara Mora en mi calidad de representante legal de Constructora LL SAS en adelante el "proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.
3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el proceso de contratación.
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revisión con la presentación de esta oferta.

Código	CCE-EICP-FM-02	Versión	3
--------	----------------	---------	---



## **CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

**NIT. 900.615.766-8**

6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incurso en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley
9. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incurso en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incurso en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
11. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
12. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incurso en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la ley 1116 de 2006.
13. Conozco el Anexo denominado "pacto de transparencia" relacionado en el pliego de condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.

Código	CCE-EICP-FM-02	Versión	3
--------	----------------	---------	---



## CONSTRUCTORA LL S.A.S.

NIT. 900.615.766-8

14. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
15. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incurso en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
16. Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
17. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los documentos del proceso aplicables al proponente y documentos de soporte presentados.
18. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y suscripción del contrato, en tanto además conozco el lugar donde se ejecutará el contrato, y en consecuencia, no presentaré reclamos con ocasión de pago de tales gastos.
19. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de contratación, a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II, y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

20. Declaro que:

El proponente es:	Persona natural <input type="checkbox"/>
	Persona jurídica nacional <input checked="" type="checkbox"/>
	Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia <input type="checkbox"/>
	Sucursal de sociedad extranjera <input type="checkbox"/>
	Unión temporal <input type="checkbox"/>
	Consorcio <input type="checkbox"/>
	Otro <input type="checkbox"/>

Código	CCE-EICP-FM-02	Versión	3
--------	----------------	---------	---



# CONSTRUCTORA LL S.A.S.

NIT. 900.615.766-8

## Grupo empresarial:

El proponente o alguno de los miembros del proponente plural pertenece a un grupo empresarial: sí \_\_\_ no    
 Nombre del grupo empresarial: \_\_\_\_\_

En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de:

Matriz \_\_\_  
 Subordinada \_\_\_  
 Subsidiaria \_\_\_  
 Filial \_\_\_  
 Otro (indicar cuál) \_\_\_\_\_

## Composición de la persona jurídica:

El proponente cotiza en bolsa: sí \_\_\_ no    
 Composición accionaria del proponente o de las personas jurídicas que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):

Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista
50%	88254486	Hugo Fernando Lara Mora
50%	88221515	Ruben Dario Montañez Lara

21. Autorizo que la entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el proceso de contratación, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

22. Recibiré notificaciones del contrato en:





**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

**NIT. 900.615.766-8**

<b>Persona de contacto</b>	Hugo Fernando Lara Mora
<b>Dirección y ciudad</b>	CL 12 4 19 Of 302
<b>Teléfono</b>	<b>Celular</b> 3105522646
<b>Correo electrónico</b>	constructorallsas@gmail.com

23. He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.

24. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 - Presupuesto oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del proponente:

**CONSTRUCTORA LL SAS**

Nombre del representante legal:

**Hugo Fernando Lara Mora**

C. C. No.

**88254486 expedida en Cúcuta**

Dirección de correo

**Calle 12 4-19 oficina 302**

Correo electrónico

**constructorallsas@gmail.com**

Telefax

**3105522646**

Ciudad

**Cúcuta**

**CONSTRUCTORA LL SAS**

**NIT. 900615766-8**

**Hugo Fernando Lara Mora**

**C.C. 88254486 expedida en Cúcuta**

<b>Código</b>	<b>CCE-EICP-FM-02</b>	<b>Versión</b>	<b>3</b>
---------------	-----------------------	----------------	----------



**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

**NIT. 900.615.766-8**

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero matriculado, yo GABRIEL SERRANO RODRIGUEZ ingeniero con matrícula profesional No.5420282778NTS y C. C. No. 13247971 de Cúcuta, avalo la presente propuesta”.

**GABRIEL SERRANO RODRIGUEZ**  
C. C. No. 13247971 expedida en Cúcuta  
M.P No.5420282778NTS

Código	CCE-EICP-FM-02	Versión	3
--------	----------------	---------	---

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88.254.486**


**LARA MORA**

APELLIDOS

**HUGO FERNANDO**

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-DIC-1981**

**CUCUTA**  
(NORTE DE SANTANDER)


LUGAR DE NACIMIENTO

**1.78**                      **A+**                      **M**  
ESTATURA                      G.S. RH                      SEXO

**13-ENE-2000 CUCUTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten signature]*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES



A-2500100-00317421-M-0088254486-20110729

0027594517A 1

38636593

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

**NUMERO** 13247971

**SERRANO RODRIGUEZ**



**PELLIDOS**

**GABRIEL**

**NOMBRES**

*[Handwritten Signature]*

**FIRMA**

**INDICE DERECHO**

**FECHA DE NACIMIENTO** 07-ENE-1953

**CUCUTA**  
 (NORTE DE SANTANDER)

**LUGAR DE NACIMIENTO**


**1.72**      **A+**      **M**

**ESTATURA**      **G.S. RH.**      **SEXO**


**21-ENE-1974 CUCUTA**

**FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION**

*[Signature]*  
**REGISTRADOR NACIONAL**  
**IVAN DUQUE ESCOBAR**



A-2500100-55100111-M-0013247971-20020206      0142902007A 02 117578974



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPVIA  
Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2023-1967546

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que GABRIEL SERRANO RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 13247971, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 54202-82778 desde el 25 de Septiembre de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2066.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Abril del año dos mil veintitres (2023).

**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



CODIGO DE VERIFICACIÓN 8XbjWqD38F

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** CONSTRUCTORA LL S.A.S.  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT :** 900615766-8  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** CUCUTA  
**DOMICILIO :** CUCUTA

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 245688  
**FECHA DE MATRÍCULA :** MAYO 08 DE 2013  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2023  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 31 DE 2023  
**ACTIVO TOTAL :** 7,453,919,920.00  
**GRUPO NIIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CL 12 4 19 OFC 302  
**BARRIO :** EL CENTRO  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 54001 - CUCUTA  
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 5956399  
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** 5710475  
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** 3105522646  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** constructorallsas@gmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CL 12 4 19 OFC 302  
**MUNICIPIO :** 54001 - CUCUTA  
**BARRIO :** EL CENTRO  
**TELÉFONO 1 :** 5716696  
**TELÉFONO 2 :** 5710475  
**TELÉFONO 3 :** 3105522646  
**CORREO ELECTRÓNICO :** constructorallsas@gmail.com

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : constructorallsas@gmail.com



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:24 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

**CODIGO DE VERIFICACIÓN 8XbjWqD38F**

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL** : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL  
**ACTIVIDAD SECUNDARIA** : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL  
**OTRAS ACTIVIDADES** : E3700 - EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
**OTRAS ACTIVIDADES** : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2013 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9340785 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE MAYO DE 2013, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONSTRUCTORA LL S.A.S..

**CERTIFICA - REFORMAS**

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-10	20190724	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	CUCUTA	RM09-9367412	20190802
CE-	20190729	REVISOR FISCAL	CUCUTA	RM09-9367413	20190802

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERÁ: 1) EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL B. INTERVENTORIAS Y CONSULTORÍA EN OBRAS DE INGENIERÍAS CIVILES EN GENERAL C. ESTUDIOS Y OBRAS ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES EN GENERAL D. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA CIVIL Y SIMILARES E. PROVEEDURÍA EN MATERIALES, EQUIPOS Y OTROS RELACIONADOS CON EL RAMO F. LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON EMPRESAS OFICIALES, SEMIOFICIALES Y/O PRIVADAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SUMINISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS H. EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRA EL OBJETO PRINCIPAL O CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DE LA MISMA 2) DESARROLLAR CUALQUIER ACTO LICITO DE COMERCIO. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ SER ASOCIADA DE SOCIEDADES COMERCIALES YA SEA COMO ASOCIADA FUNDADORA O QUE LUEGO DE SU CONSTITUCIÓN, INGRESE A ELLAS PARA ADQUIRIR INTERES SOCIAL EN LAS MISMAS, COMERCIALIZAR LOS BIENES Y PRODUCTOS QUE ADQUIERA A CUALQUIER TITULO, ABRIR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO CON TAL FIN; ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR, TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EN ESPECIAL HIPOTECAR LOS BIENES INMUEBLES QUE ADQUIERA Y DAR EN PRENDA LOS BIENES MUEBLES QUE SEAN DE SU PROPIEDAD; INTERVENIR ANTE TERCEROS SEA ELLOS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, Y EN ESPECIAL ANTE ENTIDADES BANCARIAS Y CREDITICIAS COMO DEUDORA DE TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, OTORGANDO LAS GARANTÍAS DEL CASO CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON INTERÉS O SIN EL, EXIGIR U OTORGAR LAS GARANTÍAS REALES O PERSONALES QUE SE REQUIERAN EN CADA CASO; CELEBRAR CON





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:24 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

**CODIGO DE VERIFICACIÓN 8XbjWqD38F**

ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y ASEGURADORAS, TODA CLASE DE OPERACIONES Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES QUE TENGAN COMO FIN A CRECER SU PATRIMONIO; GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR, COBRAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES; ADMINISTRAR BIENES DE SUS ASOCIADOS O DE TERCEROS; CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, DENTRO DE LOS LIMITES Y LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS.

**CERTIFICA - CAPITAL**

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	400.000.000,00	40.000,00	10.000,00
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	400.000.000,00	40.000,00	10.000,00
<b>CAPITAL PAGADO</b>	400.000.000,00	40.000,00	10.000,00

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2013 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9340785 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE MAYO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	LARA MORA HUGO FERNANDO	CC 88,254,486

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2013 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9340785 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE MAYO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGENTE	MONTAÑEZ LARA RUBEN DARIO	CC 88,221,515

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

GERENCIA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DE UN GERENTE, A SU VEZ LA SOCIEDAD PODRÁ NOMBRAR UN SUBGERENTE QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL GERENTE, CUANDO ENTRE A REEMPLAZARLO. FACULTADES DEL GERENTE EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:24 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

**CODIGO DE VERIFICACIÓN 8XbjWqD38F**

CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. PARÁGRAFO.- EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9354617 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE OCTUBRE DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>T. PROF</b>
REVISOR FISCAL	CARVAJAL PINZON LUZ MIREYA	CC 27,748,669	70826-T

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$7,977,681,130

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

**INFORMA -- REPORTE A ENTIDADES**

- Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
- Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT)
- Como consecuencia del reporte realizado por la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Alcaldía asignó Placa de Industria y Comercio No. 220547, el 2013-05-14.

**CERTIFICA**



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:24 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

**CODIGO DE VERIFICACIÓN 8XbjWqD38F**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$7,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=1611> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 8XbjWqD38F

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

**ALEJANDRA DÍAZ VILLAN.**  
Secretaria General.

**\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\***

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

## CODIGO DE VERIFICACIÓN 575v4GJH1d

### CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

#### INFORMA :

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO EXISTE UNA SOLICITUD DE (RENOVACION O ACTUALIZACIÓN) LA CUAL SE ENCUENTRA, EN TRÁMITE LO QUE EVENTUALMENTE PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN ESTA CERTIFICACIÓN.

LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

#### CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:CONSTRUCTORA LL S.A.S.

NIT:900615766-8

MATRICULA MERCANTIL:245688

FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:08/05/2013

NÚMERO DEL PROPONENTE:3639

FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:25/08/2014

FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:12/04/2022

ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

TAMAÑO DE EMPRESA:MEDIANA EMPRESA

#### CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

#### CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

#### INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:08/05/2013

CLASE DE DOCUMENTO:DOCUMENTO PRIVADO

FECHA DEL DOCUMENTO:06/05/2013

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:ASAMBLEA CONSTITUTIVA

FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

**REPRESENTANTE No.1 :**

**NOMBRE:**LARA MORA HUGO FERNANDO

**IDENTIFICACIÓN:**Cédula de ciudadanía - 88254486

**CARGO:**GERENTE

**REPRESENTANTE No.2 :**

**NOMBRE:**MONTAÑEZ LARA RUBEN DARIO

**IDENTIFICACIÓN:**Cédula de ciudadanía - 88221515

**CARGO:**SUBGERENTE

**FACULTADES :**

GERENCIA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DE UN GERENTE, A SU VEZ LA SOCIEDAD PODRÁ NOMBRAR UN SUBGERENTE QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL GERENTE, CUANDO ENTRE A REEMPLAZARLO. FACULTADES DEL GERENTE EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. PARÁGRAFO.- EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CL 12 4 19 OFC 302

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA

**DEPARTAMENTO:**NORTE DE SANTANDER

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

**CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**TELEFONO 1:**5956399  
**TELEFONO 2:**5710475  
**TELEFONO 3:**3105522646  
**CORREO ELECTRÓNICO:**constructorallsas@gmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CL 12 4 19 OFC 302  
**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA  
**DEPARTAMENTO:**NORTE DE SANTANDER  
**TELEFONO 1 :**5716696  
**TELEFONO 2:**5710475  
**TELEFONO 3:**3105522646  
**CORREO ELECTRÓNICO:**constructorallsas@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

**CERTIFICA:  
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN  
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
26 13 16 00 : EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 31 00 : RIELES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 10 37 00 : TRENZA  
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS  
30 10 39 00 : EJES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
30 16 22 00 : MOSTRADORES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
30 18 17 00 : GRIFOS  
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
31 16 21 00 : ANCLAS  
31 16 22 00 : REMACHES  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
31 16 29 00 : MORDAZAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 37 12 00 : COMPUESTOS PARA MOLDEAR  
32 15 18 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD  
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**



Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 14 20 00 : MANGUERAS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS  
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS  
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS  
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS  
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS  
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES  
44 11 19 00 : TABLEROS  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
47 13 15 00 : TRAJOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA  
47 13 16 00 : ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS  
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
47 13 19 00 : ABSORBENTES  
47 13 21 00 : KITS DE LIMPIEZA  
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
52 12 17 00 : TOALLAS  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES  
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR  
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA  
60 12 15 00 : UTENSILIOS DE DIBUJO, SUMINISTROS Y ACCESORIOS  
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS  
70 10 18 00 : RECURSOS PESQUEROS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS  
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$3.384.580.677,00
ACTIVO TOTAL	:	\$4.677.225.218,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$54.794.718,00
PASIVO TOTAL	:	\$734.767.681,00
PATRIMONIO	:	\$3.942.457.537,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$892.107.599,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$15.332.793,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$4.332.013.793,00
ACTIVO TOTAL	:	\$5.335.077.521,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$81.534.463,00
PASIVO TOTAL	:	\$779.903.430,00
PATRIMONIO	:	\$4.555.174.091,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$1.151.144.264,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$27.275.826,00

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	61,76
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,15
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	58,18

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	53,13
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,14
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	42,20

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,19

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,25
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,21

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VIAS TIBU

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE TIBU

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :730,52

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	14	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	15	39	00	: SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81	10	15	00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	22	00	: INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83	10	15	00	: SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95	11	15	00	: VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	: VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72	14	10	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
70	13	15	00	: PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72	14	15	00	: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2014

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

NORORIENTAL CORPONOR

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :4408,60

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
11 11 16 00 : PIEDRA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
24 14 16 00 : SUMINISTROS DE ACOLCHADOS  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ML

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1606

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**



Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 10 31 00 : RIELES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 16 22 00 : REMACHES  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
31 16 29 00 : MORDAZAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL RIO PAMPLONITA-PORTOBELLO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORIENTAL

CORPONOR

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :2980

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 98%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
11 11 16 00 : PIEDRA  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL PAVIMENTACION ARBOLEDAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE ARBOLEDAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :306

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 98%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
70 10 18 00 : RECURSOS PESQUEROS  
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS  
11 10 17 00 : METALES DE BASE  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No. 6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO GARCIA HERREROS 2015

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMILV** :2175

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

**CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 17 00 : YESOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
26 13 16 00 : EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
52 12 17 00 : TOALLAS  
60 12 15 00 : UTENSILIOS DE DIBUJO, SUMINISTROS Y ACCESORIOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS 2015

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :3263

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN  
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO DIQUE 6 DOÑA JUANA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :30986

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
31 37 12 00 : COMPUESTOS PARA MOLDEAR  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA LL S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONCISA S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :650

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
30 18 17 00 : GRIFOS  
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD  
32 15 18 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS  
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS  
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES  
44 11 19 00 : TABLEROS  
47 13 15 00 : TRAJOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA  
47 13 16 00 : ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS  
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
47 13 19 00 : ABSORBENTES  
47 13 21 00 : KITS DE LIMPIEZA  
56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES  
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR  
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 14 20 00 : MANGUERAS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS  
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS  
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS  
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.10 :

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 010  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSTRUCTORA LL S.A.S.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : CUELLAR VALENCIA CIA LTDA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 1942  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD  
32 15 18 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

**CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS  
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS  
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES  
44 11 19 00 : TABLEROS  
47 13 15 00 : TRAJOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA  
47 13 16 00 : ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS  
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
47 13 19 00 : ABSORBENTES  
47 13 21 00 : KITS DE LIMPIEZA  
56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES  
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR  
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
73 13 15 00 : PROCESAMIENTO DE BEBIDAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.11 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CLARET CUCUTA 2015

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :3916

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL VIAS URBANAS ARBOLEDAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE ARBOLEDAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :501,67

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO LG COLEGIOS 2015

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :3218

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 51%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**


72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.



Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL VIAS DEL ROSARIO  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :6249  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.15 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015  
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIÁ'N TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2014  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :3596  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

**EXPERIENCIA No.16 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016  
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL VIAS LOS PATIOS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :711  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**TEMPORALES: 6%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

**EXPERIENCIA No.17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017**

**CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL AGUAS DEL NORTE**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :SECRETARIA DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV :10740**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES: 20%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL RIVER COUNTRY

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORIENTAL  
CORPONOR

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1937

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES:** 8%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
11 11 16 00 : PIEDRA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
24 14 16 00 : SUMINISTROS DE ACOLCHADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA LL S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CHITAGA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :460,87

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO PROTECCION Y MITIGACION

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CHITAGA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6288,31

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.

CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

**EXPERIENCIA No. 21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 021

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL HOSPITAL TIBU 2016

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : E.S.E. REGIONAL DEL NORTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 13789,11

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 68%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
31 16 22 00 : REMACHES  
31 16 29 00 : MORDAZAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
32 15 18 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD  
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 14 20 00 : MANGUERAS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS  
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS  
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS  
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS  
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS  
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES  
44 11 19 00 : TABLEROS  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
47 13 15 00 : TRAJOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA  
47 13 16 00 : ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS  
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
47 13 19 00 : ABSORBENTES  
47 13 21 00 : KITS DE LIMPIEZA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

52 12 17 00 : TOALLAS  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ESTUFAS EL ZULIA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :4571,13

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 98%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

**EXPERIENCIA No.23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

CÁMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSTRUCTORA LL S.A.S.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : CORPONOR  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 2483,77  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
11 11 16 00 : PIEDRA  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
30 13 15 00 : BLOQUES  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
24 14 16 00 : SUMINISTROS DE ACOLCHADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

**EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 024  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSTRUCTORA LL S.A.S.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 249,37  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
47 13 21 00 : KITS DE LIMPIEZA  
56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA LL S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :2482

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
60 12 15 00 : UTENSILIOS DE DIBUJO, SUMINISTROS Y ACCESORIOS  
23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA LL S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :576

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ESTACION DE POLICIA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANER

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :5946,67

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 50%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028**

**CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO CARACOLES 2019**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA**

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1692,82**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 60%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.

CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA LL S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :313,95

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

31 16 21 00 : ANCLAS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.30 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL OBRAS LA CAÑADA 2018

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPONOR

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :20806,07

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 58%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No.31 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL VIAS ABREGO 2018

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ABREGO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3224,20

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 61.5%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.32 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**032

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL SINTETICA PAMPLONA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :4957,95

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No.33 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**033

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL SAN RAFAEL 2018  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 3588,50  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.34 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 034

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL VIAS BELEN PRADERA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE TOLEDO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 2513,73  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 98%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.35 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 035

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL VIA TOLEDO LABATECA 2018  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 3194,03  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**TEMPORALES: 99.5%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036**

**CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PROTECCION SAN RAFAEL**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPONOR**

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3005,27**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES: 1%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.37 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1234,21**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES: 100%**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

**CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.38 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL PROTECCION RIO CAUCA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :23884,73

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.39 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA LL S.A.S.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPONOR  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1111,60  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.40 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA LL S.A.S.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUNICIPIO TOLEDO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :180,74  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**


72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.41 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL VIA LA DON JUANA DURANIA 2019  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**



Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2712,46  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 97%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2014 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27439 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2014.

QUE EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28864 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30069 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31924 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32405 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2016.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32723 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33845 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34140 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017.

QUE EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34729 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2018.

QUE EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36629 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2019.

QUE EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36879 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38674 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DÍA 30 DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 40013 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE MARZO DE 2021.

QUE EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 41894 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2022.

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

**CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  
**NIT:**8905052534

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA

**AREA O SECCIONAL:**CORPORACION AUTONOMA CORPONOR SEDE CENTRAL - SEDE CENTRAL

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**27882148

**NOMBRE FUNCIONARIO:**MAYRA ALEJANDRA MENDOZA LIZARAZO

**NÚMERO DEL CONTRATO:**816-2018

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**LIC05-2018

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**28/05/2018

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**27/06/2018

**FECHA DE INICIO:**27/06/2018

**TIPO DEL CONTRATO:**2

**VALOR DEL CONTRATO:**\$1.362.457.350,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**04/07/2018

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**36120

**OBJETO:**IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN POR EL IMPACTO DEL RETROCESO DEL SUELO EN LA CUENCA DEL RÍO PAMPLONITA, MARGEN DERECHA SECTOR K1+960 - K2+100, MUNICIPIO CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 :

7 01 31 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  
**NIT:**8905052534

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA

**AREA O SECCIONAL:**CORPORACION AUTONOMA CORPONOR SEDE CENTRAL - SEDE CENTRAL

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**27882148

**NOMBRE FUNCIONARIO:**MAYRA ALEJANDRA MENDOZA LIZARAZO

**NÚMERO DEL CONTRATO:**793-2019

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**LIC01-2019

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**17/05/2019

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**03/07/2019

**FECHA DE INICIO:**03/07/2019

**TIPO DEL CONTRATO:**1

**VALOR DEL CONTRATO:**\$920.536.669,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**08/08/2019

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**38018

**OBJETO:**IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION POR EL IMPACTO DEL RETROCESO DEL SUELO EN LA CUENCA DEL RIO PAMPLONITA, MARGEN DERECHA SECTOR URBANIZACION

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE  
COMERCIO  
DE CÚCUTA

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

MIRADOR CAMPESTRE, MUNICIPIO DE CUCUTA N DE S.

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 :  
70 13 15 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  
**NIT:**8905052534

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA

**AREA O SECCIONAL:**CORPORACION AUTONOMA CORPONOR SEDE CENTRAL - SEDE CENTRAL

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**27882148

**NOMBRE FUNCIONARIO:**MAYRA ALEJANDRA MENDOZA LIZARAZO

**NÚMERO DEL CONTRATO:**680-2020

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**LIC023-2020

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**24/12/2020

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**29/12/2020

**FECHA DE INICIO:**29/12/2020

**TIPO DEL CONTRATO:**3

**VALOR DEL CONTRATO:**\$1.282.571.961,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**14/04/2021

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**40306

**OBJETO:**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA MITIGAR LA SOCAVACIÓN ACELERADA DEL SUELO DE LADERA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA RÍO PAMPLONITA, AGUAS ABAJO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL PUENTE ELÍAS M. SOTO, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  
**NIT:**8905052534

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA

**AREA O SECCIONAL:**CORPORACION AUTONOMA CORPONOR SEDE CENTRAL - SEDE CENTRAL

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**27882148

**NOMBRE FUNCIONARIO:**MAYRA ALEJANDRA MENDOZA LIZARAZO

**NÚMERO DEL CONTRATO:**640-2021

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**LIC013-2021

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**16/04/2021

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**21/05/2021

**FECHA DE INICIO:**01/06/2021

**TIPO DEL CONTRATO:**3

**VALOR DEL CONTRATO:**\$2.030.831.647,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**12/08/2021

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**41085

**OBJETO:**Implementación de acciones para mitigar el retroceso acelerado del suelo en la margen izquierda del río Pamplonita, barrio San Rafael, municipio Cúcuta.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:30 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$62,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://silcucuta.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **575v4GJH1d**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

**ALEJANDRA DÍAZ VILLAN.**  
Secretaria General.

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

**NIT. 900.615.766-8**

**FORMATO 6**

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

**HUGO FERNANDO LARA MORA** identificado con C.C. 88254486 expedida en Cúcuta en mi condición de representante legal de **CONSTRUCTORA LL SAS** identificada con NIT.900615766-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**LUZ MIREYA CARVAJAL PINZON** identificada con C.C. 27.748.669 de Lourdes, y con tarjeta profesional No.70826-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA LL SAS** identificada con NIT 900615766-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 20 días del mes de abril de 2023

**CONSTRUCTORA LL SAS**  
NIT.900615766-8  
**HUGO FERNANDO LARA MORA**  
C.C. 88254486 expedida en Cúcuta

**LUZ MIREYA CARVAJAL PINZON**  
REVISOR FISCAL  
T.P 70826-T

Código	CCE-EICP-FM-07	Versión	3
--------	----------------	---------	---



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

SEGUROS DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL ESTADO GENERALES - RECIBO DE PAGO N°: 10000046336648

7709998021167004633664

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000046336648

CERTIFICAMOS QUE:

<b>FECHA</b>				
18/04/2023 08:39a.m.				
<b>RECIBIMOS DE:</b> CONSTRUCTORA LL S.A.S.				NIT. 900.615.766
<b>LA SUMA DE:</b> Novecientos cincuenta mil ciento setenta pesos *****				
<b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000046336648				
<b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>	<b>PRIMA</b>	<b>GASTO</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR</b>
CHICO-44-101088300-0-1	\$798,462.00		\$151,708.00	\$950,170.00
<b>FORMA DE PAGO</b>				
Tarjeta Credito - \$ 950,170.00			<b>EFFECTIVO:</b>	
			<b>CHEQUE:</b>	
			<b>TARJETA:</b>	
			<b>BD:</b>	950,170.00
			<b>OTROS:</b>	\$0.00
<b>TRANSACCION:</b> 0004633664			<b>TOTAL:</b>	\$950,170.00
<b>CAJERO: PAGUESTADO</b>				

4/18/2023 8:39:14AM

172.16.10.23

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-44-101088300		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 17 04 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 20 04 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 29 07 2023		A LAS HORAS 23:59	
EMISION ORIGINAL										TIPO MOVIMIENTO	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **CONSTRUCTORA LL S.A.S.** IDENTIFICACIÓN NIT: 900.615.766-8

DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 4 - 19 OF-302 ED PANAMERICANO BRR CEN CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 310552646

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO** IDENTIFICACIÓN NIT: 901.445.387-3

DIRECCIÓN: CL 33 A 39 19 P 2 BRR BARZAL ALTO CIUDAD: VILLAVICENCIO, META TELÉFONO 3108708920

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA EN EL PROCESO PROCESO CONTRATACION LP-006-2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	20/04/2023	29/07/2023	\$648,718,523.50

FECHA ADJUDICACIÓN : 20/04/2023

**ACLARACIONES**

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA EN EL PROCESO PROCESO CONTRATACION LP-006-2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****778,462.00	\$ *****20,000.00	\$ *****151,707.00	\$ *****950,170.00	\$ *****648,718,523.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	143583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.



18-44-101088300

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-44-101088300		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
DÍA 17	MES 04	AÑO 2023	DÍA 20	MES 04	AÑO 2023	00:00	DÍA 29	MES 07	AÑO 2023	23:59	EMISION ORIGINAL

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA LL S.A.S.		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.615.766-8	
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 4 - 19 OF-302 ED PANAMERICANO BRR CEN		CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO: 310552646

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.445.387-3	
DIRECCIÓN: CL 33 A 39 19 P 2 BRR BARZAL ALTO		CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO 3108708920

ADICIONAL:



**Banco de Bogotá** Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

**Grupo Bancolombia** Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ****778,462.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****151,707.00	TOTAL A PAGAR \$ *****950,170.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****648,718,523.50	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	143583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

**FORMA DE PAGO**

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		



REFERENCIA PAGO:  
1100361091606-0

(415) 7709998021167 (8020) 11003610916060 (3900) 000000950170 (96) 20240419

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-44-101088300		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 17 04 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 20 04 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 29 07 2023		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO											
EMISION ORIGINAL											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSTRUCTORA LL S.A.S.							IDENTIFICACIÓN NIT: 900.615.766-8				
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 4 - 19 OF-302 ED PANAMERICANO BRR CEN						CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER			TELÉFONO: 310552646		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.445.387-3				
DIRECCIÓN: CL 33 A 39 19 P 2 BRR BARZAL ALTO						CIUDAD: VILLAVICENCIO, META			TELÉFONO: 3108708920		

ADICIONAL:  
TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-44-101088300

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**


NIT. 860.009.578-6

**CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION  
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101088300, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 17 días del mes de ABRIL de 2023



18-44-101088300

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



**PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN  
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
NO. \_\_\_\_\_ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015**

**1. AMPAROS.**

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

**1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.**

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

**1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.**

**1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.**

**1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.**

**1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

**1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.**

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.



### **1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.**

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

### **1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

### **1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.**

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCACIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

### **1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.**

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.809.578-6

**EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.**

### **1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO**

**EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCACIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.**

**EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.**

### **1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.**

**ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCACIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.**

### **2. EXCLUSIONES.**

**LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:**

**2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.**

**2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

**2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.**

**2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.**

### **3. SUMA ASEGURADA.**

**DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA**

498



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NET. 860.000.578-6

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

#### **4. VIGENCIA.**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARÁN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

#### **5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.**

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

**5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.**

**5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.**

**5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.**

**5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.**



N.I. 8646991578-9

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

#### **6. COMPENSACIÓN.**

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

#### **7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.**

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

#### **8. PLAZO PARA EL PAGO.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

#### **9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.**

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

487

42F



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NTL. 560.009.578-6

EFFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

#### **10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.**

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

#### **11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.**

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

#### **12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES**

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

#### **13. COASEGURO**

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN \_\_\_\_\_ A LOS \_\_\_\_\_ ( ) DÍAS DEL MES DE \_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_.

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-006-2023 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VAS URBANAS EN EL MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.  
Código: ICCE/CP-PA/04 Versión: 13

ASOBURBO  
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-008-2023 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VAS URBANAS EN EL MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato otorgado en RUP para personas naturales o jurídicas domiciliadas en Colombia	EXPERIENCIA REQUERIDA (que cumple con este contrato)	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA %	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicialización [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN \$MILLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN \$MILLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	[Eliminar esta columna cuando el proceso no se adelanta por lotes] En los procesos estructurados por lotes, el proponente debe señalar al certificado de experiencia si para un determinado lote, parámetro o parte de los
				No.	Objeto					VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas domiciliadas y extranjeras sucursales en Colombia]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN \$MILLV (de conformidad con el proceso de conversión de moneda de acuerdo a las condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia])		
1	34	GENERAL/SPE CIFICA	Prosperidad social	308 de 2018	Construcción en pavimento rígido de las carreras 5 y 6A desde la Calle 2 hasta la 7 del municipio de Bolívar - Norte de Santander	UT	88%	21/12/2018	14/09/2020	\$ 2.208.659.883,91	2513,73	2483,45	N/A
2	35	GENERAL/SPE CIFICA	Gobernación de Norte de Santander	2508/2018	Mejoramiento de la red secundaria baldío-labreca, sector Intervale (Puerto Rico), Abochales KM1+800 (Tololo) abochara KM1+300) Libatosa, Departamento Norte de Santander	UT	96,5%	12/11/2018	25/09/2020	\$ 2.803.736.936,00	3104,03	3178,06	N/A
3													
4													
5													
											5	6.641,83	

CONSTRUCTORA SAS  
NIT: 90107964-1  
C.C. 86284488 expedida en Cúcuta

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROponente.  
NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.  
NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL PLEGO DE CONDICIONES.  
NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.  
NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACIÓN DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARÁN ÚNICAMENTE HASTA EL MÁXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE EXPERIENCIA.  
NOTA No. 5: PARA PROponentES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.  
NOTA No. 6: EL VALOR TOTAL DE CALCUJA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL PLEGO DE CONDICIONES.  
NOTA No. 7: EL VALOR TOTAL DE CALCUJA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL PLEGO DE CONDICIONES.  
NOTA No. 8: LOS PROponentES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente:  
Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar en (1) contrato y como máximo seis (6) contratos.  
Número consecutivo del reporte del contrato otorgado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los proponentes que se encuentren obligados a tener RUP; otros si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.  
Experiencia requerida: En relación con este artículo se podrá diligenciar de las siguientes formas: i) Se deberá diligenciar el número de contratos que se encuentran obligados a presentar en el RUP.  
Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.  
Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual.  
Contrato ejecutado: Identificar con el clasificador de bienes y servicios. Se deberá diligenciar el código que coincide con los códigos requeridos por la entidad en el numeral "3.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS".  
Formas de ejecución: El proponente deberá indicar el contrato se ejecutó en las siguientes formas: i) Forma individual (I); ii) Consorcio (C); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.  
Integrante de la estructura plura que se está presentando: Identificar el contrato que se aporta cual es el integrante de la estructura plura que se está presentando.  
Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la Nota No. 3 los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.  
Valor total del contrato en \$MILLV: Esta casilla se diligenciará por los proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en \$MILLV. Además, se deberá diligenciar esta casilla en pesos colombianos.

De acuerdo con la sección 3.5.2 del Documento Base, la no presentación de este Formato o su llenado diligenciamiento no será un motivo para rechazar al proponente. Si el Proponente no aporta al Formato 3 - Experiencia la Entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados por mayor valor.  
El Formato 3 - Experiencia concebida la experiencia que se está aportando; pero no acredita la experiencia del proponente. Si el proponente aporta al RUP con la información de su experiencia relacionada, o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar el llenamiento del Formato 3 - Experiencia.

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.

### MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNION TEMPORAL

San José de Cúcuta, junio 20 del 2.019

Señores  
MUNICIPIO TOLEDO  
Norte de Santander

REFERENCIA: LICITACION PUBLICA 09 de 2017

Los suscritos, JOSE LUIS CHAUSTRE ALVAREZ NIT. 88.207.905-0 en representación propia, HUGO FERNANDO LARA MORA C.C. No. 88.254.486 representante legal y FREDDY ALFONSO MARQUEZ GUTIERREZ C.C. No. 13.488.503 representante legal, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de CONSTRUCTORA LL S.A.S. NIT. 900.615.766-8 (razón social del integrante) y VIVITAR CONSTRUCCIONES LTDA NIT. 807.003.576-1 (razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL, para participar en la Licitación Pública de la referencia cuyo objeto es PAVIMENTACION DE CALLES EN CONCRETO RIGIDO EN LOS BARRIOS BELEN Y LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de esta UNION TEMPORAL será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.
2. La UNION TEMPORAL está integrado por:

NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	COMPROMISO (%) (1)
JOSE LUIS CHAUSTRE ALVAREZ	TODAS LAS ACTIVIDADES	1%
CONSTRUCTORA LL S.A.S.	TODAS LAS ACTIVIDADES	98%
VIVITAR CONSTRUCCIONES LTDA	TODAS LAS ACTIVIDADES	1%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

3. La UNION TEMPORAL se denomina UNION TEMPORAL VIAS BELEN - PRADERA.
4. La responsabilidad de los integrantes de la UNION TEMPORAL es solidaria.
5. El representante de la UNION TEMPORAL es HUGO FERNANDO LARA MORA, identificado con C. C. No. 88.254.486 de Cúcuta, y como representante suplente VICTOR MANUEL CASTRILLO PIFANO identificado con C. C. No. 1.090.963.325 de Floridablanca quienes están expresamente facultados para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. La sede de la UNION TEMPORAL es:

Dirección de correo CALLE 12 No. 4-19 OFIC. 302  
Dirección electrónica constructorall.contabilidad@gmail.com


P


Teléfono: 5716696  
Ciudad san José de Cúcuta.


En constancia, se firma en san José de Cúcuta, a los 20 días del mes de junio de 2019.


Integrantes:

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE LUIS CHAUSTRE ALVAREZ**  
C.C.88.207.905

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**  
NIT. 900.615.766-8  
R/L .HUGO FERBNANDO LARA MORA  
C.C.88.254.486

  
\_\_\_\_\_  
**VIVITAR CONSTRUCCIONES LTDA**  
NIT.º 07.003.576-1  
R/L FREDDY ALFONSO MARQUEZ GUTIERREZ  
C.C.13.488.503

  
\_\_\_\_\_  
**UNION TEMPORAL VIAS BELEN – PRADERA**  
NIT.901.111.408-6  
R/L HUGO FERNANDO LARA MORA  
C.C. 88.254.486

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>	Código: F-GI-DI-120
	<b>PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b>	Versión: 1
		Fecha de Aprobación: Noviembre de 2018

Nº Y AÑO CONVENIO (DPS):	308 DE 2016	ID PROYECTO (DPS):	20160308V5181-1
SECTOR:		TIPOLOGÍA:	
DEPARTAMENTO:	Norte de Santander	MUNICIPIO:	Toledo
CONTRATO DE OBRA No.	222 de 2017	SUPERVISOR:	MARY JULIANA JAIMES GAMBOA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TOLEDO	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS BELEN-PRADERA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LAS CARRERAS 5 Y 5A DESDE LA CALLE 2 HASTA LA 7 DEL MUNICIPIO DE TOLEDO - NORTE DE SANTANDER		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE TOLEDO BARRIOS BELEN Y PRADERA		
INTERVENOR:	CONSORCIO PROSPERIDAD COLOMBIA	CONTRATO DE INTERVENORÍA No.	356 FIP DE 14 DE JUNIO DE 2018
ACTA ASIGNACIÓN DE INTERVENORÍA No.:	CPC2018-356-062	SUPERVISOR:	RODOLFO TORRES
<b>CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE OBRA</b>			
PLAZO:	8 meses	VALOR EJECUTADO:	\$ 2.206.559.864,2
FECHA DE INICIO:	2/11/2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	14/08/2020

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la entrega y recibo definitivo del objeto contractual el día 09 del mes de Septiembre de 2020.

La Interventoría o el supervisor del contrato de obra hacen constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría a satisfacción de acuerdo con la descripción relacionada en la siguiente Tabla que incluye cantidades y precios:

ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRACTUALES						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	M3	847,22	\$ 128.710	\$ 109.045.906,48	
2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN	M3	3.070,61	\$ 13.250	\$ 40.686.165,92	
3	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN-SITU	ML	2.358,71	\$ 80,611	\$ 190.137.570,83	
4	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	591,79	\$ 176.443	\$ 104.417.291,74	
5	BASE GRANULAR CLASE B	M3	882,30	\$ 184.748	\$ 163.002.886,89	
6	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	1.279,17	\$ 712.870	\$ 911.882.058,61	
7	ACERO DE REFORZO Fy = 340 Mpa	KG	881,51	\$ 4.900	\$ 4.319.716,34	
8	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN-SITU	M3	44,32	\$ 626.335	\$ 27.759.187,59	
9	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	1.648,34	\$ 2.315	\$ 3.811.985,03	
10	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO I CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO I	UNID	22,00	\$ 322.807	\$ 7.101.755,98	
11	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN	M3 - KM	5.987,69	\$ 1.218	\$ 7.291.269,99	
Subtotal					\$ 1.569.455.795,38	
Administración				28,1%	\$ 441.017.078,50	
Imprevistos				1%	\$ 15.694.557,85	
Utilidad				5%	\$ 78.472.789,77	
Total Presupuesto A1U					\$ 535.184.426,22	
PGIO					\$ 33.211.924,1	
Valor Contractual Total Ejecutado					\$ 2.137.852.146	
ACTIVIDADES DE ÍTEM NO PREVISTOS						
12	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO Y ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE	M3	283,10	\$ 13.250	\$ 3.751.128,79	
13	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO Y ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE	M3-KM	552,05	\$ 1.218	\$ 672.236,81	
14	LIMPIEZA Y DESHORTE	M2	324,00	\$ 1.463	\$ 474.012,00	
15	CONSTRUCCIÓN DE FILTRO TIPO FRANCÉS (1,00 m x 0,60 m ), CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLuye GEOTEXTIL HT1600	M3	162,00	\$ 160.211	\$ 25.954.182,00	
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA MICROPERFORADA 4" CORRUGADA PARA FILTRO, INCLuye TRANSPORTE.	ML	270,00	\$ 29.256	\$ 7.899.120,00	
17	MATERIAL DE AFIRMANDO O RECEBO	M3	138,16	\$ 83.853	\$ 11.585.130,48	
18	MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON PEDRAPLEN	M3	121,10	\$ 113.556	\$ 13.751.631,60	
19	DEMOLICIÓN DE LOSAS FISURADAS	M3	5,49	\$ 128.710	\$ 706.619,33	
20	REPARACIÓN DE LOSAS FISURADAS	M3	5,49	\$ 712.870	\$ 3.913.657	
Valor Total Adicional					\$ 68.707.717,91	
Valor Total Final					\$ 2.206.559.864,91	

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus obligaciones frente al contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Asimismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato.

Se deja constancia de la entrega de los siguientes documentos:

Planos Record	X	Balance Final con memoria de cantidades finales	X
Pólizas actualizadas con la aprobación por parte de la Entidad Territorial	X	Otros según Pliego de Condiciones	X
Documentos/manual (es) de Uso y/o Mantenimiento (según el caso)	X		

Mediante la presente acta el Interventor hace entrega de las obras objeto del convenio No. 308 de 2016 suscrito entre Prosperidad Social y el Municipio de Toledo

Firma:   
Nombre: GABRIEL SERRANO RODRIGUEZ  
Director de Obra

Firma:   
Nombre: MARY JULIANA JAIMES GAMBOA  
Supervisor - Entidad Territorial

Firma:   
Nombre: MIGUEL GUTIERREZ CUELLO  
Director de Interventoría



# **UNION TEMPORAL VIA TOLEDO-LABATECA 2018**

## **CONFORMACION UNIÓN TEMPORAL**

San José de Cúcuta, 28 de agosto de 2018

**Señores**

**SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
AREA DE CONTRATACION**

**PROCESO DE CONTRATACIÓN: LP-SEG-018-2018 - MEJORAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA TOLEDO-LABATECA, SECTOR A INTERVENIR (PUERTO RICO): ABSCISA KM+1+800 (TOLEDO) ABSCISA KM (K4-300) LABATECA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

Los suscritos, **HUGO FERNANDO LARA MORA**, identificado con cedula de ciudadanía 88.254.486 y **JOSE LUIS CHAUSTRE ALVAREZ**, identificado con cedula de ciudadanía 88.207.905 debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CONSTRUCTORA LL S.A.S.** NIT. 900.615.766-8 y **VIVITAR CONSTRUCCIONES S.A.S.** NIT 807.003.576-1, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **UNION TEMPORAL**, para participar en la contratación de la referencia cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA TOLEDO-LABATECA, SECTOR A INTERVENIR (PUERTO RICO): ABSCISA KM+1+800 (TOLEDO) ABSCISA KM (K4-300) LABATECA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"** y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La Unión Temporal se denominará **UNION TEMPORAL VIA TOLEDO-LABATECA 2018**.
2. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del contrato y un año más.
3. La Unión Temporal está integrada por:

<b>NOMBRE</b>	<b>TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN (%) EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (*)</b>
<b>CONSTRUCTORA LL S.A.S.</b>	<b>99,50 % EN TODOS LOS ITEMS DEL CONTRATO</b>
<b>VIVITAR CONSTRUCCIONES S.A.S.,</b>	<b>0,50 % EN TODOS LOS ITEMS DEL CONTRATO</b>

## **UNION TEMPORAL VIA TOLEDO-LABATECA 2018**


4. Que declaramos bajo la gravedad de juramento que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar previstas en el artículo 8 de Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011.

5. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.


6. El representante de la Unión Temporal es **BELMAN ARIEL MONTAÑEZ VILLAMIZAR**, identificado con C.C. No. 88.153.312 de Pamplona, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

7. La sede de la Unión Temporal es:  
Calle 12 No. 4-19 oficina 302 edificio Panamericano.  
Teléfono: 5716696.  
Cúcuta.

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 28 días del mes de Agosto de 2018.



**HUGO FERNANDO LARA MORA**  
**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**  
**INTEGRANTE 1**




**JOSE LUIS CHAUSTRE ALVAREZ**  
**VIVITAR CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**INTEGRANTE 2**



**BELMAN ARIEL MONTAÑEZ VILLAMIZAR**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**UNION TEMPORAL VIA TOLEDO-LABATECA 2018**


52

	<b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>		<b>MS-CC-CS-03</b>	
	<b>GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>		FECHA 03/10/18	VERSIÓN 3
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>		Página 1 de 4	

**ACTA DE RECIBO No. 03 Y FINAL**

**FECHA DEL ACTA**                      25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

<b>1. GENERALIDADES DEL CONTRATO</b>	
<b>CONTRATO No. - FECHA</b>	02569 24 de octubre de 2018
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA PÚBLICA
<b>DEPENDENCIA CONTRATANTE</b>	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL VÍA TOLEDO LABATECA
<b>C.C. o N.I.T</b>	NIT 901222824-3
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	BELMAN ARIEL MONTAÑEZ VILLAMIZAR
<b>C.C. o N.I.T</b>	CC 88.153.312
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"MEJORAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA TOLEDO-LABATECA, SECTOR A INTERVENIR (PUERTO RICO): ABSCISA KM+1+800 (TOLEDO) ABSCISA KM (K4-300) LABATECA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	No. 002603 DEL 21 DE JUNIO DE 2018 No. 002315 del 25 DE AGOSTO DE 2020
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	No. 005662 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2018 No. 002977 DEL 26 DE AGOSTO DE 2020
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (\$2.803.736.890,00) M/CTE
<b>PLAZO O DURACIÓN</b>	CUATRO (04) MESES
<b>VALOR ADICIONAL (SI APLICA)</b>	N/A.
<b>PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)</b>	DOS (02) MESES
<b>SUPERVISOR</b> (Acto administrativo y fecha de designación)	ING. DENNYS MERCEDES URIBE DESIGNACIÓN DEL 20 DE AGOSTO DE 2019
<b>INTERVENTOR (EXTERNO)</b>	UNION TEMPORAL PUERTO RICO R/L ROSSANA YARIMA CONTRERAS LEMUS
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	12 DE NOVIEMBRE DE 2019
<b>ACTAS DE SUSPENSIÓN No. 1</b>	20 DICIEMBRE DE 2019
<b>ACTAS DE REINICIO No. 1</b>	7 DE ENERO DE 2020
<b>ACTAS DE SUSPENSIÓN No. 2</b>	12 DE FEBRERO DE 2020
<b>ACTA DE PRÓRROGA 1 A SUSPENSIÓN No. 2</b>	24 DE MARZO DE 2020
<b>ACTA DE PRÓRROGA 2 A SUSPENSIÓN No. 2</b>	13 DE ABRIL DE 2020
<b>ACTA DE PRÓRROGA 3 A SUSPENSIÓN No. 2</b>	27 DE ABRIL DE 2020
<b>ACTAS DE REINICIO No. 2</b>	4 DE MAYO DE 2020




48

<b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>	<b>MS-CC-CS-03</b>	
	<b>GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>	FECHA 03/10/18	VERSIÓN 3
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Página 2 de 4	

**ACTA DE RECIBO No. 03 Y FINAL**

<b>ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3</b>	<b>29 DE MAYO DE 2020</b>
<b>ACTA DE PRÓRROGA 1 A SUSPENSIÓN No. 3</b>	<b>1 DE JULIO DE 2020</b>
<b>ACTA DE REINICIO No. 3</b>	<b>27 DE JULIO DE 2020</b>
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	<b>12 DE OCTUBRE DE 2020</b>
<b>GARANTIAS</b>	<p><b>ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA</b></p> <p><b>POLIZA ACTA DE INICIO</b>  POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.  49-44-101016598 de 26 DE DICIEMBRE /2019  CUMPLIMIENTO DEL 12/11/2019 AL 11/09/2020  SALARIOS DEL 12/11/2019 AL 15/03/2023  CALIDAD 5 AÑOS</p> <p><b>POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.</b>  49-44-101005095 de 26 DE DICIEMBRE /2019  PREDIOS DEL 12/11/2019 AL 12/03/2020</p> <p><b>POLIZA ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1</b>  POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.  49-44-101016598 de 22 DE ENERO /2020  CUMPLIMIENTO DEL 12/11/2019 AL 29/09/2020  SALARIOS DEL 12/11/2019 AL 02/04/2023  CALIDAD 5 AÑOS</p> <p><b>POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.</b>  49-44-101005095 de 22 DE ENERO /2020  PREDIOS DEL 12/11/2019 AL 31/03/2020</p> <p><b>POLIZA ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 2</b>  POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.  49-44-101016598 de 14 DE MAYO /2020  CUMPLIMIENTO DEL 12/11/2019 AL 20/12/2020  SALARIOS DEL 12/11/2019 AL 20/06/2023  CALIDAD 5 AÑOS</p> <p><b>POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.</b>  49-44-101005095 de 14 DE MAYO /2020  PREDIOS DEL 12/11/2019 AL 20/06/2020</p>


	<b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>		<b>MS-CC-CS-03</b>	
	<b>GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>		FECHA 03/10/18	VERSIÓN 3
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>		Página 3 de 4	

**ACTA DE RECIBO No. 03 Y FINAL**

<b>GARANTIAS</b>	<p><b>POLIZA ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO No. 3</b>  POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101016598 de 11 DE AGOSTO /2020  CUMPLIMIENTO DEL 12/11/2019 AL 21/03/2021  SALARIOS DEL 12/11/2019 AL 21/09/2023  CALIDAD 5 AÑOS</p> <p><b>POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 49-44-101005095 de 11 DE AGOSTO /2020</b>  PREDIOS DEL 12/11/2019 AL 21/09/2020</p> <p><b>POLIZA ADICIONAL No.1</b>  POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101016598 de 11 DE AGOSTO /2020  CUMPLIMIENTO DEL 12/11/2019 AL 21/05/2021  SALARIOS DEL 12/11/2019 AL 21/11/2023  CALIDAD 5 AÑOS</p> <p><b>POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 49-44-101005095 de 11 DE AGOSTO /2020</b>  PREDIOS DEL 12/11/2019 AL 21/11/2020</p>
<b>ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS</b>	ACTA DE APROBACIÓN DE ITEM NO PREVISTOS No. 1 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES</b>	ACTA DE MODIFICACION No. 1 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>ACTAS DE RECIBO PREVIAS</b>	ACTA PARCIAL No. 1 DEL 8 DE MAYO DE 2020 ACTA PARCIAL No. 2 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020
<b>% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA</b>	14,05%
<b>% EJECUTADO ACUMULADO</b>	100,00%
<b>% DE TIEMPO TRANSCURRIDO</b>	113 días

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura del Departamento Norte de Santander, se reunieron los suscritos a saber: el ARQ. EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS, Secretario de Infraestructura, La ING. DENYS MERCEDES URIBE, Supervisor del contrato de obra designado por la Gobernación de Norte de Santander, BELMAN MONTAÑEZ VILLAMIZAR, representante legal UNION TEMPORAL TOLEDO LABATECA 2018, contratista, y la ING ROSSANA YARIMA CONTRERAS LEMUS, representante legal UNION TEMPORAL PUERTO RICO, interventor, con el fin de dar recibo al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al siguiente detalle consignado en el anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta.



 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>		<b>MS-CC-CS-03</b>	
	<b>GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>		FECHA 03/10/18	VERSIÓN 3
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>		Página 4 de 4	

**ACTA DE RECIBO No. 03 Y FINAL**


**OBSERVACIONES**


VALOR A PAGAR SEGÚN BALANCE DEL ANEXO No.01: CON APOORTE DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER UN VALOR DE TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MTCE (**\$ 393.989.564,00**).

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

16.6

  
 ARQ. EFRAIN ALEXANDER PACHECO  
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

  
 ING. DENYS MERCEDES URIBE  
 SUPERVISOR

  
 BELMAN MONTAÑEZ VILLAMIZAR  
 R/L U.T. TOLEDO LABATECA 2018  
 CONTRATISTA

  
 ING. ROSSANA YARIMA CONTRERAS  
 R/L UNIÓN TEMPORAL PUERTO RICO  
 INTERVENTORA

*Nota 1: Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*









**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**  
**NIT. 900.615.766-8**

**MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES  
 OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**

**1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.**

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores:

Indicador	Valor concertado	Valores Constructora LL SAS
Índice de liquidez	$\geq 1,11$	53,13
Índice de endeudamiento	$\leq 75\%$	0,14
Razón de cobertura de intereses	$\geq 0$	42,20
Capital de trabajo	\$648718523	\$4250479330
Rentabilidad del patrimonio	$\geq 0$	0,25
Rentabilidad del activo	$\geq 0$	0,21

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal.



**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**  
**NIT. 900.615.766-8**

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

**CONSTRUCTORA LL SAS**  
NIT.900615766-8  
**Hugo Fernando Lara Mora**  
C.C. 88254486 expedida en Cúcuta

## Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



### Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

<b>Proponente</b>	<b>CONSTRUCTORA LL SAS</b>
Capacidad organizacional	\$ 18.258.710.972
Capacidad técnica	20
Capacidad financiera	40
Experiencia	120
Saldo de Contratos en Ejecución	\$ 18.397.682.571
<b>Cálculo</b>	<b>\$ 14.467.997.178</b>
<b>Capacidad Residual del Proponente</b>	<b>\$ 14.467.997.178</b>

### Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$ 6.487.185.235
<b>Capacidad Residual del Proceso de Contratación</b>	<b>\$ 5.189.748.188</b>

### Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? **SI CUMPLE**




**CONSTRUCTORA LL SAS**  
**NIT. 900615766-8**  
**ESTADO DE RESULTADO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES**  
**PARA LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos COP \$)

	NOTAS	<u>DICIEMBRE 31 DE 2019</u>	<u>DICIEMBRE 31 DE 2018</u>
Ingresos de Actividades Ordinarias	16	18.258.710.971,51	11.728.495.411,59
Costo de ventas	17	<u>-15.662.245.291,82</u>	<u>-10.372.214.262,46</u>
Ganancia Bruta		2.596.465.679,69	1.356.281.149,13
Otros Ingresos	20	21.300.906,73	30.268.877,13
Gastos Operacionales	18	-578.859.358,15	-148.041.977,40
Gastos por Depreciación y Amortización	19	<u>-64.340.675,70</u>	<u>-46.827.704,00</u>
<b>Ganancia Operacional</b>		<b>1.974.566.552,57</b>	<b>1.191.680.344,86</b>
Gastos No Operacionales	21	-324.195.110,51	-135.427.580,79
Costos financieros	22	<u>-38.450.483,87</u>	<u>-17.373.028,60</u>
Utilidad Antes de Impuestos		1.611.920.958,19	1.038.879.735,47
Gasto por impuesto a las Ganancias	23	<u>-561.786.000,00</u>	<u>-324.129.000,00</u>
<b>Ganancia Acumulada al final del Año</b>		<b><u>1.050.134.958,19</u></b>	<b><u>714.750.735,47</u></b>

  
**HUGO FERNANDO LARA MORA**  
 Representante Legal  
 Ver certificación adjunta

  
**SHIRLEY JOHANNA PLATA RUIZ**  
 Contador Público  
 TP. 226579-T  
 Ver certificación adjunta

  
**LUZ MIREYA CARVAJAL PINZON**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 70826-T

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia  
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: **CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2021 (\$908,526)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	730,52	40,00%	\$ 1.160.000	338.961.280,00
2	4.408,60	50,00%	\$ 1.160.000	2.556.988.000,00
3	1.606,00	50,00%	\$ 1.160.000	931.480.000,00
4	2.980,00	98,00%	\$ 1.160.000	3.387.664.000,00
5	306,00	98,00%	\$ 1.160.000	347.860.800,00
6	2.175,00	90,00%	\$ 1.160.000	2.270.700.000,00
7	3.263,00	90,00%	\$ 1.160.000	3.406.572.000,00
8	30.986,00	10,00%	\$ 1.160.000	3.594.376.000,00
9	650,00	100,00%	\$ 1.160.000	754.000.000,00
10	1.942,00	100,00%	\$ 1.160.000	2.252.720.000,00
11	3.916,00	60,00%	\$ 1.160.000	2.725.536.000,00
12	501,67	99,00%	\$ 1.160.000	576.117.828,00
13	3.218,00	51,00%	\$ 1.160.000	1.903.768.800,00
14	6.249,00	33,00%	\$ 1.160.000	2.392.117.200,00
15	3.596,00	10,00%	\$ 1.160.000	417.136.000,00
16	711,00	6,00%	\$ 1.160.000	49.485.600,00
17	10.740,00	20,00%	\$ 1.160.000	2.491.680.000,00
18	1.937,00	8,00%	\$ 1.160.000	179.753.600,00
19	460,87	100,00%	\$ 1.160.000	534.609.200,00

20	6.288,31	50,00%	\$	1.160.000	3.647.219.800,00
21	13.789,11	68,00%	\$	1.160.000	10.876.849.968,00
22	4.571,13	98,00%	\$	1.160.000	5.196.460.584,00
23	2.483,77	100,00%	\$	1.160.000	2.881.173.200,00
24	249,00	100,00%	\$	1.160.000	288.840.000,00
25	2.482,26	100,00%	\$	1.160.000	2.879.421.600,00
26	576,00	100,00%	\$	1.160.000	668.160.000,00
27	5.946,67	50,00%	\$	1.160.000	3.449.068.600,00
28	1.692,77	60,00%	\$	1.160.000	1.178.167.920,00
29	313,95	100,00%	\$	1.160.000	364.182.000,00
30	20.806,08	58,00%	\$	1.160.000	13.998.330.624,00
31	3.224,20	61,50%	\$	1.160.000	2.300.144.280,00
32	4.957,79	1,00%	\$	1.160.000	57.510.364,00
33	3.588,50	99,00%	\$	1.160.000	4.121.033.400,00
34	2.513,73	98,00%	\$	1.160.000	2.857.608.264,00
35	3.194,03	99,50%	\$	1.160.000	3.686.549.426,00
36	3.005,27	1,00%	\$	1.160.000	34.861.132,00
37	1.234,21	100,00%	\$	1.160.000	1.431.683.600,00
38	23.884,73	50,00%	\$	1.160.000	13.853.143.400,00
39	1.111,60	100,00%	\$	1.160.000	1.289.456.000,00
40	180,74	100,00%	\$	1.160.000	209.658.400,00
41	2.712,46	97,00%	\$	1.160.000	3.052.059.992,00
				<b>TOTAL</b>	<b>109.433.108.862,00</b>

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)




**HUGO FERNANDO LARA MORA**  
**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Formato 5B  
Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante: **CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

	DANIELA MORENO CACERES	INGENIERO INDUSTRIAL	121239-0524495	002/2022	INDEFINIDO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
<b>(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)</b>					

  
**HUGO FERNANDO LARA MORA**  
**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Señores:

Proco. De Selección No. LP-005-2023  
 Proponente o Integrante: CONSTRUCTORA LL S.A S  
 Fecha (DD/MM/AAAA).

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan  
 mi capacidad, en los siguientes términos:

20/04/2023

FORMATO 5C  
 SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (BCE)

FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR		
18/07/2021	\$ 10 843 914 999	17.7	GOBERNACI NORTE DE SANTANDER	CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER	13/06/2022	86%	20/04/2023	388.0	145.0	20.421.086.50	2.546.584.181,26										
30/11/2021	\$ 5 071 986 839	19	AREA METROPOLIT ANA DE CUCUTA	CONSTRUCCION CORAZON DE BARRIO LOS ESTORQUES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	10/12/2021	34%	20/04/2023	498.0	44.0	9.352.024.88	140.904.941,89										
09/07/2021	\$ 5 498 744 577	19	AREA METROPOLIT ANA DE CUCUTA	CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	10/12/2021	33%	20/04/2023	498.0	44.0	10.179.196.62	147.891.354,18										
30/07/2020-11/07/2020	\$ 8 979 478 010	10	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR SOCAVACION MARGEN DERECHA E INUNDACIÓN MARGEN IZQUIERDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y CONTENCIÓN DEL RIO PAMPLONITA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE BENITO HERNÁNDEZ EN EL BARRIO SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DEPARTAMENTAL DE CALAMIDAD PÚBLICA N°000659 DE 2021, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO N°0001851 DE 2021 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO(PAE).	19/01/2023	2%	20/04/2023	94.0	209.0	29.994.928.70	121.931.088,00										
09/07/2020-09/07/2020	\$ 8 877 368 016	8	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR EROSIÓN, SOCAVACIÓN E INUNDACIÓN EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TACHIRA EN EL SECTOR LA PARADA EN EL PUENTE INTERMUNICIPAL SIMÓN BOLÍVAR MEDIANTE UNA PRIMERA INTERVENCIÓN CON OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO. DECRETO DEPARTAMENTAL DE CALAMIDAD PÚBLICA N°000669 DE 2021, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO N°0001851 DE 2021 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE).	24/01/2023	2%	20/04/2023	98.0	154.0	36.996.033,40	113.925.222,87										



6	<p>REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR EROSIÓN E INUNDACIÓN MEDIANTE LA ENCAUZAMIENTO EN LOS SECTORES BARRIO LAS DELICIAS, DIVINA PASTORA, MANUELA BELTRAN, BRISAS DE LOS ANDES, VALLES DEL RODEO, JERONIMO URIBE, MARIA GRACIA SOBRE EL CANAL LAS DELICIAS HASTA LA QUERRADA TONCHALA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER, DEPARTAMENTO DE CALDAS, DECRETO N°0001081 DE 2021 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE)</p>	11	\$ 18.621.479.213	18/01/2023	99%	2004/2023	82,0	238,0	56.459.027,92	14.009.736.168,08
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------	------------	-----	-----------	------	-------	---------------	-------------------

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (de la 1 a la 6, excepto cuando el ítem contrato (4) se encuentre suspendido), en este caso resaltase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a la 6, se veza y se presenta bajo la gravedad del juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe pública con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (3) al día de suscripción con mayor a un año, se refiere automáticamente 300 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiente manera: (9)=(3)/(1\*-30). Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución restante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reanunciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reanuncio del contrato.

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de Inicio, este debe incluirse en el formato 8C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 8C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 8C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no está firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros la base de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

*[Firma manuscrita]*  
**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**



***CONSTRUCTORA LL S.A.S.***  
***NIT. 900.615.766-8***

**CRITERIOS DE EVALUACION**

**FACTOR DE CALIDAD**

- **FORMATO 7**

**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**

- **FORMATO 9**

**CERTIFICACION MIPYME**



**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

**NIT. 900.615.766-8**

**FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD**

Señores  
**ASOSUPRO**  
Calle 33A # 39 - 19 Piso 2  
3108708920  
L.C

**REFERENCIA:** LP-006-2023

**Objeto:**


Mantenimiento y/o rehabilitación de vías urbanas en el Municipio Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander

Estimados señores:

Hugo Fernando Lara Mora en mi calidad de representante legal de Constructora LL SAS en adelante el "proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del proponente:  
**CONSTRUCTORA LL SAS**  
Nombre del representante legal:  
**Hugo Fernando Lara Mora**  
C. C. No.  
**88254486 expedida en Cúcuta**  
Dirección de correo  
**Calle 12 4-19 oficina 302**  
Correo electrónico  
**constructorallsas@gmail.com**  
Telefax  
**3105522646**  
Ciudad  
**Cúcuta**

  
**CONSTRUCTORA LL SAS**  
NIT.900615766-8  
**Hugo Fernando Lara Mora**  
C.C. 88254486 expedida en Cúcuta

Código	CCE-EICP-FM-08	Versión	4
--------	----------------	---------	---



**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**  
**NIT. 900.615.766-8**

**FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL**

**FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL**

Señores  
**ASOSUPRO**  
Calle 33A # 39 - 19 Piso 2  
3108708920  
L.C

**REFERENCIA:** LP-006-2023

**Objeto:**

Mantenimiento y/o rehabilitación de vías urbanas en el Municipio Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander

Estimados señores:

Hugo Fernando Lara Mora en mi calidad de representante legal de Constructora LL SAS en adelante el "proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el Pliego de Condiciones:

No.	Bien nacional relevante	Fecha de inscripción	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación
1.	CEMENTO				32.99%
2.					

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría o la supervisión, según corresponda, durante la ejecución del contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, órdenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores inscritos en el



**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**  
**NIT. 900.615.766-8**

Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la vigencia del registro de los respectivos bienes.

Atentamente,

Nombre del proponente:

**CONSTRUCTORA LL SAS**

Nombre del representante legal:

**Hugo Fernando Lara Mora**

C. C. No.

**88254486 expedida en Cúcuta**

Dirección de correo

**Calle 12 4-19 oficina 302**

Correo electrónico

**constructorallsas@gmail.com**

Telefax

**3105522646**

Ciudad

**Cúcuta**

**CONSTRUCTORA LL SAS**

**NIT.900615766-8**

**Hugo Fernando Lara Mora**

**C.C. 88254486 expedida en Cúcuta**



CODIGO DE VERIFICACIÓN 8XbjWqD38F

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** CONSTRUCTORA LL S.A.S.  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT :** 900615766-8  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** CUCUTA  
**DOMICILIO :** CUCUTA

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 245688  
**FECHA DE MATRÍCULA :** MAYO 08 DE 2013  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2023  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 31 DE 2023  
**ACTIVO TOTAL :** 7,453,919,920.00  
**GRUPO NIIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CL 12 4 19 OFC 302  
**BARRIO :** EL CENTRO  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 54001 - CUCUTA  
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 5956399  
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** 5710475  
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** 3105522646  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** constructorallsas@gmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CL 12 4 19 OFC 302  
**MUNICIPIO :** 54001 - CUCUTA  
**BARRIO :** EL CENTRO  
**TELÉFONO 1 :** 5716696  
**TELÉFONO 2 :** 5710475  
**TELÉFONO 3 :** 3105522646  
**CORREO ELECTRÓNICO :** constructorallsas@gmail.com

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación :  
constructorallsas@gmail.com



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:24 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

**CODIGO DE VERIFICACIÓN 8XbjWqD38F**

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL** : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL  
**ACTIVIDAD SECUNDARIA** : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL  
**OTRAS ACTIVIDADES** : E3700 - EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
**OTRAS ACTIVIDADES** : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2013 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9340785 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE MAYO DE 2013, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONSTRUCTORA LL S.A.S..

**CERTIFICA - REFORMAS**

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-10	20190724	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	CUCUTA	RM09-9367412	20190802
CE-	20190729	REVISOR FISCAL	CUCUTA	RM09-9367413	20190802

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERÁ: 1) EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL B. INTERVENTORIAS Y CONSULTORÍA EN OBRAS DE INGENIERÍAS CIVILES EN GENERAL C. ESTUDIOS Y OBRAS ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES EN GENERAL D. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA CIVIL Y SIMILARES E. PROVEEDURÍA EN MATERIALES, EQUIPOS Y OTROS RELACIONADOS CON EL RAMO F. LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON EMPRESAS OFICIALES, SEMIOFICIALES Y/O PRIVADAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SUMINISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS H. EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRA EL OBJETO PRINCIPAL O CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DE LA MISMA 2) DESARROLLAR CUALQUIER ACTO LICITO DE COMERCIO. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ SER ASOCIADA DE SOCIEDADES COMERCIALES YA SEA COMO ASOCIADA FUNDADORA O QUE LUEGO DE SU CONSTITUCIÓN, INGRESE A ELLAS PARA ADQUIRIR INTERES SOCIAL EN LAS MISMAS, COMERCIALIZAR LOS BIENES Y PRODUCTOS QUE ADQUIERA A CUALQUIER TITULO, ABRIR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO CON TAL FIN; ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR, TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EN ESPECIAL HIPOTECAR LOS BIENES INMUEBLES QUE ADQUIERA Y DAR EN PRENDA LOS BIENES MUEBLES QUE SEAN DE SU PROPIEDAD; INTERVENIR ANTE TERCEROS SEA ELLOS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, Y EN ESPECIAL ANTE ENTIDADES BANCARIAS Y CREDITICIAS COMO DEUDORA DE TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, OTORGANDO LAS GARANTÍAS DEL CASO CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON INTERÉS O SIN EL, EXIGIR U OTORGAR LAS GARANTÍAS REALES O PERSONALES QUE SE REQUIERAN EN CADA CASO; CELEBRAR CON



**CODIGO DE VERIFICACIÓN 8XbjWqD38F**

ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y ASEGURADORAS, TODA CLASE DE OPERACIONES Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES QUE TENGAN COMO FIN A CRECER SU PATRIMONIO; GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR, COBRAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES; ADMINISTRAR BIENES DE SUS ASOCIADOS O DE TERCEROS; CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, DENTRO DE LOS LIMITES Y LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS.

**CERTIFICA - CAPITAL**

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	400.000.000,00	40.000,00	10.000,00
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	400.000.000,00	40.000,00	10.000,00
<b>CAPITAL PAGADO</b>	400.000.000,00	40.000,00	10.000,00

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2013 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9340785 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE MAYO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	LARA MORA HUGO FERNANDO	CC 88,254,486

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2013 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9340785 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE MAYO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	MONTAÑEZ LARA RUBEN DARIO	CC 88,221,515

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

GERENCIA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DE UN GERENTE, A SU VEZ LA SOCIEDAD PODRÁ NOMBRAR UN SUBGERENTE QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL GERENTE, CUANDO ENTRE A REEMPLAZARLO. FACULTADES DEL GERENTE EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
CONSTRUCTORA LL S.A.S.**

Fecha expedición: 2023/04/14 - 18:13:24 \*\*\*\* Recibo No. S001468254 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230414-0287

**CODIGO DE VERIFICACIÓN 8XbjWqD38F**

CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. PARÁGRAFO.- EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9354617 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE OCTUBRE DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>T. PROF</b>
REVISOR FISCAL	CARVAJAL PINZON LUZ MIREYA	CC 27,748,669	70826-T

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$7,977,681,130

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

**INFORMA - REPORTE A ENTIDADES**

a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT)

c. Como consecuencia del reporte realizado por la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Alcaldía asignó Placa de Industria y Comercio No. 220547, el 2013-05-14.

**CERTIFICA**



**CODIGO DE VERIFICACIÓN 8XbjWqD38F**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$7,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=1611> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 8XbjWqD38F

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

**ALEJANDRA DÍAZ VILLAN.**  
Secretaria General.

**\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\***



***CONSTRUCTORA LL S.A.S.***  
***NIT. 900.615.766-8***

**CRITERIOS DE DESEMPATE**

**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**

- **FORMATO 9**

**CERTIFICACION MIPYME**

- **FORMATO 10**



**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**  
**NIT. 900.615.766-8**

**FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL**  
**FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL**

Señores  
**ASOSUPRO**  
Calle 33A # 39 - 19 Piso 2  
3108708920  
L.C

**REFERENCIA:** LP-006-2023

**Objeto:**

Mantenimiento y/o rehabilitación de vías urbanas en el Municipio Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander

Estimados señores:

Hugo Fernando Lara Mora en mi calidad de representante legal de Constructora LL SAS en adelante el "proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el Pliego de Condiciones:

No.	Bien nacional relevante	Fecha de inscripción	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación
1.	CEMENTO				32.99%
2.					

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría o la supervisión, según corresponda, durante la ejecución del contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, órdenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores inscritos en el



**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**  
**NIT. 900.615.766-8**

Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la vigencia del registro de los respectivos bienes.

Atentamente,

Nombre del proponente:  
**CONSTRUCTORA LL SAS**  
Nombre del representante legal:  
**Hugo Fernando Lara Mora**  
C. C. No.  
**88254486 expedida en Cúcuta**  
Dirección de correo  
**Calle 12 4-19 oficina 302**  
Correo electrónico  
**constructorallsas@gmail.com**  
Telefax  
**3105522646**  
Ciudad  
**Cúcuta**

**CONSTRUCTORA LL SAS**  
NIT.900615766-8  
**Hugo Fernando Lara Mora**  
C.C. 88254486 expedida en Cúcuta



**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**  
**NIT. 900.615.766-8**

**FORMATO 10H – ACREDITACIÓN MIPYME**

Señores  
**ASOSUPRO**  
Calle 33A # 39 - 19 Piso 2  
3108708920  
L.C

**REFERENCIA:** LP-006-2023

**Objeto:**

Mantenimiento y/o rehabilitación de vías urbanas en el Municipio Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander

Estimados señores:

**Hugo Fernando Lara Mora** identificado con C.C. 88254486 expedida en Cúcuta y **Luz Mireya Carvajal Pinzón** identificada con C.C. 27.748.669 de Lourdes, actuando en representación de **Constructora LL SAS** identificada con NIT.900615766-8, declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: **Mediana Empresa** de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 20 días del mes de abril de 2023

**CONSTRUCTORA LL SAS**  
NIT.900615766-8  
**HUGO FERNANDO LARA MORA**  
C.C. 88254486 expedida en Cúcuta

**LUZ MIREYA CARVAJAL PINZON**  
REVISOR FISCAL  
T.P 70826-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

27.748.569

NUMERO

CARVAJAL PINZON

APELLIDOS

LUZ MIREYA

NOMBRES



*Luz Mireya Carvajal Pinzon*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1968  
BETULIA  
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A-

G.S. RH


F

SEXO

14-DIC-1987 LOURDES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Juan Carlos Galindo Vachá*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-2505400-55158947-F-0027748569-20070605

0480207155A 02 221930715

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



70826-T

LUZ MIREYA  
CARVAJAL PINZON  
C.C. 27748669

RES. INSCRIPCION 50  
UNIVERSIDAD LIBRE

DEL 09/03/2000



284884

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL

79228



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.




FIRMA





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E1E352064387E122

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUZ MIREYA CARVAJAL PINZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 27748669 de LOURDES (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 70826-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**  
**NIT. 900.615.766-8**

**ASOSUPRO**  
**Calle 33A # 39 - 19 Piso 2**  
**3108708920**

**LICITACION PUBLICA: LP-006-2023**  
**OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS EN EL**  
**MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

**CONSTRUCTORA LL SAS**  
**NIT.900615766-8**  
**Calle 12 4-19 oficina 302**  
**3105522646**  
**constructorallsas@gmail.com**

**OFERTA ECONOMICA**



**CONSTRUCTORA LL S.A.S.**  
**NIT. 900.615.766-8**

**ASOSUPRO**  
**Calle 33A # 39 - 19 Piso 2**  
**3108708920**

**LICITACION PUBLICA: LP-006-2023**  
**OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS EN EL**  
**MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

**CONSTRUCTORA LL SAS**  
**NIT.900615766-8**  
**Calle 12 4-19 oficina 302**  
**3105522646**  
**constructorallsas@gmail.com**

**OFERTA ECONOMICA**

FORMULARIO 1  
 PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario en formato electrónico, en cuyo caso las modificaciones al presupuesto de precios unitarios de los ítems, en cualquier momento, pueden ser modificadas a cualquier momento y día, en cualquier momento, en el momento de la licitación, en cualquier momento, en cualquier momento.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.L.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar las mismas especifica.

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	1.1			Localización y Replanteo	M2	19,405	\$ 5,122,26	\$ 99,397,455,00
	1.2			Corte de Pavimento	ML	2,300	\$ 16,828,81	\$ 38,706,268,00
	1.3			Demolición manual de andenes	M2	275	\$ 28,915,03	\$ 7,948,441,00
	1.4			Demolición de Pavimento Flexible	M2	1,175	\$ 47,271,51	\$ 55,544,024,00
	1.5			Demolición de Pavimento Rígido	M2	7,527	\$ 52,692,35	\$ 396,610,079,00
	1.6			Demolición de sardinel	MI	2,260	\$ 7,908,62	\$ 17,873,470,00
	1.7			Excavación mecánica sin clasificar	M3	3,696	\$ 45,061,73	\$ 166,566,858,00
	1.8			Excavación manual sin clasificar	M3	303	\$ 89,173,66	\$ 27,019,618,00
	1.9			Extracción y cargue de material	M3	5,199	\$ 72,844,20	\$ 378,734,442,00
	1.10			Retiro de escombros (generación en escombrera)	M3	5,199	\$ 33,701,98	\$ 175,221,556,00
Subtotal								\$ 1,363,622,211,00
	2.1			Suministro e instalación de Base granular	M3	495	\$ 165,693,53	\$ 82,018,296,00
	2.2			Suministro e instalación de Sub-base granular	M3	1,408	\$ 154,617,61	\$ 217,707,001,00
	2.3			Pedraplen	M3	600	\$ 221,463,10	\$ 132,877,859,00
	2.4			Conformación de la Subrasante	M3	1,214	\$ 13,559,83	\$ 16,465,026,00
Subtotal								\$ 449,068,182,00
	3.1			Emulsion asfáltica	M2	11,310	\$ 7,859,71	\$ 88,893,309,00
	3.2			Suministro e instalación MDC-19	M3	792	\$ 1,410,082,25	\$ 1,116,362,113,00
	3.3			Pavimento en concreto MR41	M2	8,353	\$ 256,154,18	\$ 2,139,753,238,00
	3.4			Pasadores de transferencia de carga Fy 60000 PSI	Kg	23,385	\$ 16,459,44	\$ 384,902,840,00
	3.5			Barras de anclaje (corrugado) FY 60000 PSI	Kg	1,473	\$ 16,459,44	\$ 24,245,583,00
	3.6			Corte, limpieza y sellado de juntas longitudinales, transversales y de expansión	MI	4,472	\$ 35,234,20	\$ 157,549,721,00
	3.7			Anden en concreto E=0,10	M2	270	\$ 125,998,59	\$ 34,019,618,00
	3.8			Sardinel en concreto 50*25*1	MI	120	\$ 105,369,26	\$ 12,644,312,00
	3.9			Sardinel prefabricado 50*20*80	MI	4,900	\$ 109,532,71	\$ 536,710,274,00
	3.10			Realce de pozos	Und	19	\$ 356,743,53	\$ 6,778,127,00
Subtotal								\$ 4,501,859,135,00

AJUSTES A LOS DISEÑOS (0,5% CD)	\$	31.572.748,00
IVA AJUSTES DE LOS DISEÑOS (19%)	\$	5.998.622,00
PMA	\$	94.665.360,00
PMT	\$	40.398.774,00
<b>SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)</b>	<b>\$</b>	<b>6.487.185.232,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>		

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.L.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.L.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN	Porcentaje
ADMINISTRACIÓN	28,70%
IMPREVISTO	1%
UTILIDAD	3%
<b>TOTAL A.L.U.</b>	<b>32,70%</b>

  
 HUGO FERNANDO LARA MORA  
 R/L CONSTRUCTORA LL SAS