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PLAZO: 3.5 MESESPRESUPUESTO OFICIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ISAACS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 PRELIMINARES

1,01
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA

INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS
M2 896,00 S 5.698,17 $ 5.105.560,32

EXCAVACION MANUAL EN CONGLORMERADO H= 0 -2.00 M M3 64.63 $ 97.950,57 $ 6.330.545,34
1,02

INCLUYE CARGUE

1.03
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL compactado

M3 64.16 $ 34.874.55 $ 2.237.551,13

1,04
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO
SBG. COMPACTACIÓN MANUAL

M3 197,18 $ 125.362,11 $ 24.718.900,85

1.05
DEMOLICIÓN MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN
CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

M3 62,05 $ 393.670,44 $ 24.427.250,80

1,06 CORTES PAVIMENTOS RÍGIDO (CONCRETO E=0,10 M) ML 117,33 $ 14.435.02 $ 1.693.660,90

ACERO

2,01
ACERO DE REFUERZO FY=4200MPa (4200KG/CM2,G60) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE

KG 9.508,06 $ 9.571,19 91.003.448,79

2,02
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO,

ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
KG 1.419,50 $ 10.299,70 $ 14.620.424,15

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICА

3,01
ZAPATA EN CONCRETО 20.7 Мpа (3000PSI) MEZCLA EN OBRA.

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)
M3 6.05 1.001.037,71 $ 6.056.278.15

3,02
VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

M3 45.56 $ 1.074.776,66 $ 48.966.824,63

3,03
COLUMNA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

M3 30,88 1.488.448,01 $ 45.963.274,55

3,04
BORDILLO DE CONCRETO VACIADC IN SITU,; INCLUYE LA

CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO

M3 4.26 $ 757.477,65 $ 3.226.854,79

3,05
PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 Psi
) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

M3 6,88 $ 1.240.395,39 $ 8.533.920.28

3,06

PLACA DE CONTRA PISO EN CONCRETO 20.7MPa(3000PSI)
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN psi kg/cm²-3000 M3 69.47 876.065,57 $ 60,860.275,15

psi

3,07
CONCRETO CICLOPEO 3000PSI-20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN
60C/40P MEZCLA EN OBRA

M3 43,57 731.521.24. $ 31.872.380,43

SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) M3 1.49 $ 688.920,.92 $ 1.026.492,17
3,08

psi

3,09
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION
KG 18.462.83 $ 25.885,40 $ 477.917.739,68

3,10
ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 ( INCLUYE SUMINISTRO

INSTALACIÓN)

E
KG 3.618,23 $ 23.662,41 $ 85.616.041,73

3,11

CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y
TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN
TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 21/2"Y3". PINTURA

ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL.10MM

DE MARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E

INSTALACIÓN

JGO 1,00 $ 16.208.109,02 $ 16.208.109,02

3,12

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON

POLIURETANO. INCLUYE CORDON EN POLIETILENO FONDO DE
JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACION

ML 402,00 $ 25.074.54 $ 10.079.965,08

4 MAMPOSTERÍA Y PINTURAS

4.01 DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE) GLB 1,00 $ 1.514.326,85 $ 1.514.326,85

4,02
MURO EN BLOQUE ABUJARDADO, 0,14 X 0,19 X 0,39 M (MORTERO

TIPO S 1:4)

M2 2,84 $ 80.474,12 $ 228.546,50

5 MANEJO DE AGUAS




