

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER



PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 2 MESES

COSTOS DE PERSONAL

CARGO/OFICIO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL						
Director de Interventoría	MES	\$ 3.800.000,00	1,0	30%	2,0	\$ 2.280.000,00
Residente Interventoría	MES	\$ 2.350.000,00	1,0	100%	2,0	\$ 4.700.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 6.980.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						1,92
COSTOS DE PERSONAL						\$ 13.420.446,00

COSTOS DIRECTOS


CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL
Edición de informes, plotter, etc	MES	\$ 329.000,00	1,0	1,00	2,0	\$ 658.000,00
Oficina y elementos necesarios para el funcionamiento	MES	\$ 500.000,00	1,0	1,00	2,0	\$ 1.000.000,00
Ensayos (incluye resultados e informe)	UND	\$ 45.000,00	11,0	1,00	1,0	\$ 495.000,00
Vehículo (motocicleta)	MES	\$ 1.200.000,00	1,0	1,00	2,0	\$ 2.400.000,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 4.553.000,00

SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS) \$ 17.973.446,00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 19,00% \$ 3.414.954,74

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER \$ 21.388.401,00

SON: VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE


JOSE ANDRES BAQUERO VANEGAS
 Representante Legal

Proyecto
 Dirección de Infraestructura