



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. N° 5420279301 N. De S.

---

## **SOBRE NO. 1**

**ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE  
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO.  
CALLE 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto Villavicencio Meta.**

**PROCESO DE CONTRATACIÓN N° LP 018-2023**

**OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO  
UBICADO EN EL BARRIO MONTEVIDEO II EN LA CALLE  
25 CON CARRERA 18 Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIO  
DEPORTIVO UBICADO BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4  
CON CARRERA 18 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL  
ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.”**

**PROPONENTE:  
JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ  
C. C. No. 88.211.813  
CEL. 3133903803  
CORREO. jevar\_civil@hotmail.com**

**18 DE AGOSTO DE 2023**



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. N° 5420279301 N. De S.

1

# CARTA DE PRESENTACION

## CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

Señores:  
ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA  
EL PROGRESO.  
CALLE 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto Villavicencio Meta.

**REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION CMA -018-2023**

**OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,  
LEGAL Y AMBIENTAL AL CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO  
UBICADO EN EL BARRIO MONTEVIDEO II EN LA CALLE 25 CON CARRERA  
18 Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO BARRIO TURBAY  
AYALA CALLE 4 CON CARRERA 18 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL  
ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**

Estimados señores:

Yo, **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía 88.211.813 de Cúcuta, actuando en nombre propio, en adelante "Proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el Contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la Oferta me sea adjudicada suscribiré el Contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
3. Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto.
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean



## JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

- falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incurso en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley.
  9. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incurso en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
  10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incurso en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
  11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
  12. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incurso en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la ley 1116 de 2006.
  13. Conozco el Anexo denominado "pacto de transparencia" relacionado en el pliego de condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
  14. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitada actividad contraria a la ley.
  15. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incurso en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
  16. Si se me adjudica el Contrato me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
  17. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
  18. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y suscripción del contrato y que en consecuencia no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
  19. Declaro que:



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

<b>Renuncio al anticipo en caso de ser adjudicatario del contrato</b>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	N/A
---	----	-------------------------------------	----	-----

<b>Renuncio al pago anticipado en caso de ser adjudicatario del contrato</b>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	N/A
--	----	-------------------------------------	----	-----

20. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga electrónicamente al correo electrónico indicado al final de este documento.

21. Declaro que:

<b>El Proponente es:</b>	Persona Natural <input checked="" type="checkbox"/> Persona Jurídica Nacional ____ Persona Jurídica Extranjera sin sucursal en Colombia ____ Sucursal de Sociedad Extranjera ____ Unión Temporal ____ Consorcio ____ Otro ____
<b>Grupo empresarial:</b>	El Proponente o alguno de los miembros del Proponente plural pertenece a un grupo empresarial: sí ____ no <input checked="" type="checkbox"/> Nombre del Grupo Empresarial: _____  En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz ____ Subordinada ____ Subsidiaria ____ Filial ____ Otro (indicar cuál) _____
<b>Composición de la persona jurídica</b>	El Proponente cotiza en bolsa: sí ____ no <input checked="" type="checkbox"/> Composición Accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista
100%	88.211.813	JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

22. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que la Entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

23. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ		
Dirección y ciudad	Calle 10 #8-56 APTO 201		
Teléfono	578494	Celular	3133903803
Correo electrónico	Jevan_civil@hotmail.com		

24. [En caso de que el proceso de contratación se adelante a través del SECOP II deberá incluirse lo siguiente:] He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.

25. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 - Presupuesto oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del proponente **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
 C. C. No. **88.211.813** de CUCUTA  
 Matrícula profesional No. **54202-79301** NTS  
 Dirección de correo calle **10 #8-56 Apto 201**  
 Correo electrónico **jevan\_civil@hotmail.com**  
 Ciudad **San José de Cúcuta**

**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
**CC. 88.211.813 DE CUCUTA**



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88211813**

**VARGAS RODRIGUEZ**  
 APELLIDOS

**JESUS ENRIQUE**  
 NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **18-DIC-1974**

**CUCUTA**  
 (NORTE DE SANTANDER)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.68**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**10-MAR-1993 CUCUTA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
 IVAN DUQUE ESCOBAR




A-2500100-55103891-M-0088211813-20020822      0054602234A 01 130206333



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 542027930I N. De S.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
 COPNIA**



MATRICULA PROFESIONAL No.  
**5420279301NTS**  
**INGENIERO CIVIL**

DE FECHA **25/11/1999**  
**JESUS ENRIQUE**  
**VARGAS RODRIGUEZ**  
**C.C. 88211813**  
**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE**  
**PAULA SANTANDER**



PRESIDENTE DEL CONSEJO

THOMAS GRIFF & SONS JOB. 111-37/1

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301    Tel. 3220102 Bogotá D.C.



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2022-1564820

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 88211813, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 54202-79301 desde el 25 de Noviembre de 1999, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1728.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Septiembre del año dos mil veintidos (2022).

**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

Firmal del titular (\*)

(\*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA  
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotá D.C.  
e-mail: [contactenos@copnia.gov.co](mailto:contactenos@copnia.gov.co)  
[www.copnia.gov.co](http://www.copnia.gov.co)





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**

**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 229210633**



WEB  
11:29:33  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 10 de agosto del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 88211813:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establece la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relaciónamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**  
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relaciónamiento con el Ciudadano.  
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co  
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.  
[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)

CALLE 10 No 8-56 APTO 201 5728494 . Cel. 313 3903803  
Cúcuta – Colombia.



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CONTRALORÍA**  
 GENERAL DE LA REPÚBLICA

**LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
 INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO**

**CERTIFICA:**

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 10 de agosto de 2023, a las 11:48:26, el número de identificación, relacionado a continuación, **NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.**

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	88211813
Código de Verificación	88211813230811214826

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**YEID LOZANO PUENTES**  
 Contralor Delegado

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.  
 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C  
 Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. N° 5420278301 N. De S.

### Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:54:54 PM horas del 11/08/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **88211813**

Apellidos y Nombres: **VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 6420279301 N. De S.

11/08/23, 21:53

Consulta RNMC



Policia Nacional de Colombia

[\(Default.aspx\)](#) 🔍

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

## Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia Informa:

Que a la fecha, 11/08/2023 09:49:43 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía No. **88211813** y Nombre: **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**.

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **69040548**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Busqueda

🖨 Imprimir



[https://srvonpe.policia.gov.co/P8C/frm\\_cnp\\_consulta.aspx](https://srvonpe.policia.gov.co/P8C/frm_cnp_consulta.aspx)

1/1

**RUP**



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/05/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CODIGO DE VERIFICACIÓN NVugEg1Cf8**

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

**INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

**CERTIFICA:  
IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NIT:**88211813-7  
**C.C.:**88211813  
**NACIONALIDAD:**COLOMBIANO/A  
**NÚMERO DEL PROPONENTE:**1469  
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**14/03/2012  
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**05/05/2023  
**ORGANIZACIÓN:**PERSONA NATURAL  
**TAMAÑO DE EMPRESA:**PEQUEÑA EMPRESA

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CALLE 10 NO 8 56 APTO 202  
**MUNICIPIO:**54001 = CUCUTA  
**DEPARTAMENTO:**NORTE DE SANTANDER  
**TELÉFONO 1:**5933631  
**TELÉFONO 2:**3133903803  
**CORREO ELECTRÓNICO:**jevar\_civil@hotmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CALLE 10 NO 8 56 APTO 202  
**MUNICIPIO:**54001 = CUCUTA  
**DEPARTAMENTO:**NORTE DE SANTANDER  
**TELÉFONO 1 :**5933631  
**TELÉFONO 2:**3133903803  
**CORREO ELECTRÓNICO:**jevar\_civil@hotmail.com

**CERTIFICA:  
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 10 31 00 : RIELES  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 35 00 : ALMA DE PANAL  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 10 37 00 : TRENZA  
 30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS  
 30 10 39 00 : EJES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
 30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : SOLUCIONES EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
- 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 70 17 15 00 : DESARROLLO
- 70 17 16 00 : VIGILANCIA
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420278301 N. De S.



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
 72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
 73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA  
 73 11 16 00 : PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 14 17 00 : PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO  
 73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
 73 15 19 00 : SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN  
 73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA  
 73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA  
 73 16 16 00 : MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
 73 17 15 00 : MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS  
 73 17 16 00 : MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN  
 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 12 00 : SERVICIOS DE FORMADO  
 73 18 13 00 : SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE  
 77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 77 13 15 00 : CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO  
 77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA  
 77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS  
 78 12 15 00 : EMPAQUE  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 78 14 15 00 : SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES  
 78 14 16 00 : INSPECCIÓN  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD  
 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS  
 93 14 17 00 : CULTURA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 5 de 187



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
- 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
- 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
- 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
- 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
- 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:**  
**INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$383.023.422,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.451.288.822,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$1.481.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$367.447.867,00
PATRIMONIO	:	\$1.083.840.955,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$108.719.419,37
GASTOS DE INTERESES	:	\$3.987.483,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.006.681.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$2.116.866.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$74.822.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$399.673.000,00
PATRIMONIO	:	\$1.717.193.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$402.654.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$3.324.000,00

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2022**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$956.341.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$2.140.094.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$92.305.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$265.156.000,00
PATRIMONIO	:	\$1.874.938.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$192.603.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$7.100.000,00

**CERTIFICA:**  
**CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	258,62
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,25
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	27,26

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	13,45
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,18
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	121,13

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

INDICE DE LIQUIDEZ	:	10,36
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,12
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	27,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:**  
**CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CAYETANO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :757,25

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,10  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,07

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,23  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,19

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,10  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,08

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:**  
**EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CHINACOTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :454,42  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 002

**CONTRATO CELEBRADO POR :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** UNION TEMPORAL ANDRES BELLO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE BOCHALEMA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 1051,36

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 003  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CAYETANO  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 757,25  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

**EXPERIENCIA No. 5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 005

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORALNUEVA ESPERANZA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : METROVIVIENDA CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 2982,25

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/05/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

**EXPERIENCIA No. 6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 006  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** UNION TEMPORAL NATILAN 2012  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** FUNDESCAT  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 1006,56  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 85%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Rectibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.7 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :280,04  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
  - 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
  - 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
  - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
  - 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
  - 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
  - 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
  - 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
  - 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
  - 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
  - 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No. 8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 008  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL LA UNION - PUEBLO NUEVO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 882,29  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

**EXPERIENCIA No. 9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 009  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL LA CALDERA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : CORPONOR  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 1734,88  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 70 17 16 00 : VIGILANCIA
- 70 17 17 00 : RIEGO
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPJEXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 30 10 28 00 : PILOTAJE
- 30 10 31 00 : RIELES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

**EXPERIENCIA No.10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :396,96  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 30 10 29 00 : PILARES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.11 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :352,85  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 30 10 29 00 : PILARES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 30 11 18 00 : AGREGADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 012  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 746,81  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 013  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 373,40  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. N° 5420278301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPU8XX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 014  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** CORPONOR  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 107,04  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**  
**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 10 31 00 : RIELES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.15 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015  
**CONTRATO CELEBRADO POR :**3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**UNION TEMPORAL ESTUFAS SIN HUMO PARA CHITAGA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :**186,66  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
30	13	15	00	: BLOQUES
72	15	36	00	: SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
95	14	16	00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
72	15	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	27	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	25	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
81	10	15	00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
27	11	22	00	: HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
72	15	19	00	: SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	18	00	: AGREGADOS
31	21	17	00	: ACABADOS EN GENERAL
72	11	10	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	12	15	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
77	10	16	00	: PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	11	15	00	: SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
40	10	18	00	: EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
72	12	12	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
70	15	19	00	: RECURSOS FORESTALES
72	10	33	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	15	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
30	12	18	00	: MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	: MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	16	00	: LADRILLOS
30	15	18	00	: MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	: MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
95	14	17	00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
60	12	43	00	: COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE CERÁMICA Y ACCESORIOS
73	12	18	00	: SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
78	10	18	00	: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72	15	35	00	: SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	32	00	: SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72	15	39	00	: SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.16 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420278301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001506107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USU/PUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 018

**CONTRATO CELEBRADO POR :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** UNION TEMPORAL VIAS EL ZULIA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA MUNICIPAL DEL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :** 3887,10

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/05/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 016  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCADIA, DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 278,15  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
  - 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
  - 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
  - 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
  - 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
  - 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
  - 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
  - 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
  - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
  - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
  - 30 11 18 00 : AGREGADOS
  - 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
  - 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
  - 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
  - 30 13 16 00 : LADRILLOS
  - 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
  - 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
  - 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
  - 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
  - 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
  - 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

**EXPERIENCIA No.17 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 017  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 186,66  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
  - 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
  - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
  - 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
  - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
  - 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 019

**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 776,65

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL FR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y CONEXIONES  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE INSTRUMENTA...  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

pag. 45 de 187



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES.  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA

**EXPERIENCIA No. 20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 020

**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 610,55

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 021

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 719,12

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022

**CONTRATO CELEBRADO POR :**1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :**719,12

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

## INGENIERO CIVIL

CÁLCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. Nº 54202793DI N. De S.



CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA  
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

### EXPERIENCIA No.23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :64,33  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

### SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

### EXPERIENCIA No.24 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :402,42  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

### SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 13 16 00 : LADRILLOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 54202793DI N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

**EXPERIENCIA No.25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSALUD  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :27,68  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
- 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPONOR  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :84,35  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 70 17 16 00 : VIGILANCIA
- 70 17 17 00 : RIEGO
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 30 10 28 00 : PILOTAJE
- 30 10 31 00 : RIELES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 15 16 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 027  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 792,07  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ALCANTARRILLADO EL CARMEN  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :513,05  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420278301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :585,26  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

**EXPERIENCIA No.30 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : AREA METROPOLITANA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 2092,29  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
  - 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
  - 30 12 16 00 : ASFALTOS
  - 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
  - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
  - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
  - 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
  - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
  - 30 11 18 00 : AGREGADOS
  - 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
  - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
  - 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
  - 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
  - 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
  - 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
  - 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
  - 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
  - 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
  - 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
  - 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
  - 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
  - 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
  - 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
  - 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
  - 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.31 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :834,36  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
  - 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
  - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
  - 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
  - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No. 32 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 032

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 578,52

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No. 33 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 033  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : METROVIVIENDA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 2376,78  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**  
**TEMPORALES:** 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
  - 30 12 16 00 : ASFALTOS
  - 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
  - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
  - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
  - 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
  - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
  - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
  - 30 11 18 00 : AGREGADOS
  - 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
  - 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
  - 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
  - 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
  - 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
  - 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
  - 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
  - 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
  - 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

**EXPERIENCIA No.34 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**034  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :METROVIVIENDA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :839,55  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**  
**TEMPORALES:** 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
  - 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
  - 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
  - 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
  - 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
  - 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
  - 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
  - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
  - 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
  - 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
  - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
  - 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
  - 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
  - 30 11 18 00 : AGREGADOS
  - 30 13 15 00 : BLOQUES
  - 30 13 16 00 : LADRILLOS
  - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
  - 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
  - 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
  - 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
  - 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
  - 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No.35 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**035  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SILOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 139,88  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 78 14 16 00 : INSPECCIÓN
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

**EXPERIENCIA No.36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 036  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE CARCASTI  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 941,38  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No.37 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo Na. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPJBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 037  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 506,13  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No. 38 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 038  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDÍA DE MACARAVITA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 856,54  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No. 39 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 039

**CONTRATO CELEBRADO POR :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** UNIÓN TEMPORAL METROLIS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 416,36

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 98%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.40 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL AVO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6327,18

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 49%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/05/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

**EXPERIENCIA No. 41 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 041  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : INVIAS REGIONAL BOLIVAR  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 1310,10  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

## INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.42 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042

**CONTRATO CELEBRADO POR :**1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :**ALCALDIA MUNICIPAL DE SARDINATA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :**541,44

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**

Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.II. \*\*\*

---

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No.43 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**043  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :36,89  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 78 14 16 00 : INSPECCIÓN  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

**EXPERIENCIA No.44 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**044  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL PUENTE EL DELIRIO 2006  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :923,56  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 42 de 187



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.45 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CANCHAS PARA SAN CAYETANO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :649,75  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



## JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
93 14 17 00 : CULTURA  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR

**EXPERIENCIA No. 46 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 046  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 223,09  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 24 00 : VARILLAS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
30 10 32 00 : ENREJADO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS  
 93 14 17 00 : CULTURA  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR

**EXPERIENCIA No.47 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**047

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE CUCUTA  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 809,28  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS

**EXPERIENCIA No.48 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 048  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 460,62  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No.49 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 049

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE CHITAGA

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 689,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No.50 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 050  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE SILOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 388,77  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 15 00 : AGREGADOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No. 51 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 051  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : UNIÓN TEMPORAL VÍAS SARAVERA 2019  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNIÓN TEMPORAL VÍAS SARAVERA 2019  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : FUNDESCAT  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 1596,41  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.52 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**052

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :559,84

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.53 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**053

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/05/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230529-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL VIA CAMPO DOS 2013  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : "FUNDESCAT" FUNDACION DE ECOPETROL  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 964,53  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES** : 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No. 54 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO**: 054  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE BOCHALEMA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 1187,42  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES** : 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS

**EXPERIENCIA No. 55 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 055  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE SAN CAYETANO  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 367,08  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 93 14 17 00 : CULTURA  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR

**EXPERIENCIA No.56 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**056  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE BOCHALEMA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1095,76  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 16 20 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES ESTRUCTURALES  
 80 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No. 57 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057  
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SALAZAR  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :1460,08  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS

**EXPERIENCIA No.58 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058

**CONTRATO CELEBRADO POR :**3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**UNION TEMPORAL VIA RESUMEN 2014

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :**ALCALDIA DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :**847,38

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No. 59 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 059

**CONTRATO CELEBRADO POR :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** CONSORCIO A&A ARBOLEDAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 4476,91

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 24%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No. 60 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 060  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL EL PROGRESO BICENTENARIO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDÍA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 1295,76  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 93 14 17 00 : CULTURA  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 61 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 061  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL VIA PRADOS DEL NORTE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 1264,04  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I.\*\*\*

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No. 62 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 062

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL LAS CHIVERAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 7351,62

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



## JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.63 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ESTACION DE POLICIA SAN CAYETANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1187,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/05/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

**EXPERIENCIA No. 64 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 064

**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE RAQUIRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :** 326,03

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No. 65 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/05/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001506107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 065  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : FUNDESCAT  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 464,65  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

**EXPERIENCIA No. 66 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 066  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO VIAS CUCUTA 2014  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 2936,61  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No. 67 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 067  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO CDI SAN MARTIN DE LOBA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE SARDINATA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 744,46  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

**EXPERIENCIA No. 68 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 068  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE LOURDES  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 733,36  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No. 69 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 069  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE LOURDES  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 584,31  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 16:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.70 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**070

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSOCIO CONTRUCCION Y ADECUACION REHABILITACION VIAS  
 URBANAS LOURDES 2014

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOURDES

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1110,14

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 65%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS

**EXPERIENCIA No. 71 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 071  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDÍA DE LOS PATIOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 159  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE BERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230529-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.72 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 072  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** UNION TEMPORAL PAVIMENTO BARRIO COMUNEROS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV :** 442, 67  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 30 12 16 00 : ASFALTOS

**EXPERIENCIA No.73 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 073  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** UNION TEMPORAL LAS AMERICAS 2009  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE CUCUTA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420278301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 201,09  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE TREPILLADO Y DESPILADO DE CONCRETO
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

**EXPERIENCIA No 74 :**

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 0/4  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 299,74  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

EXPERIENCIA No.75 :

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

EXPERIENCIA No. 75 :

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No. 77 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**077

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL PARQUE LA DONJUANA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDÍA DE BOCHALEMA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :566,03

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:17 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS  
 93 14 17 00 : CULTURA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No. 78 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 078  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE LOURDES  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 146,41  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
 30 13 15 00 : BLOQUES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLUMERÍA  
 72 10 19 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 19 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 60 12 43 00 : COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE CERÁMICA Y ACCESORIOS  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 72 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 079  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : IMRD  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 186,23  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 100%

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS  
 93 14 17 00 : CULTURA  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 74 de 187



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR

**EXPERIENCIA No. 80 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 080  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL BANCO DE ARENA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 165,04  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS

**EXPERIENCIA No. 81 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 081  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE CHINACOTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 331,50  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No. 82 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 082  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 280,04  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



87



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

**EXPERIENCIA No. 83 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 083  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE LOURDES  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :** 217,56  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
- 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
- 60 12 43 00 : COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE CERÁMICA Y ACCESORIOS
- 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
- 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS

**EXPERIENCIA No. 84 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 084

**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE LOURDES

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :** 232,79

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 13 15 00 : BLOQUES  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 30 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTREZÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEADO Y DRYWALL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

**EXPERIENCIA No. 85 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 085

**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE LOURDES

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :** 200,44

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 54202793DI N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S901508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.86 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 086  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** AREA METROPOLITANA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 335,65  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

## INGENIERO CIVIL

CÁLCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420278301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
30 12 16 00 : ASFALTOS

### EXPERIENCIA No.87 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:087

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE CHITAGA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :155,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

### SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 61 de 167



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

**EXPERIENCIA No. 88 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 088  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE CHITAGA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 621,54  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**  
**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

## INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No.89 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 089  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE CHIMA Y/O BLAS ANTONIO OCHOA  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 613,93  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
  - 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
  - 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
  - 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
  - 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
  - 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
  - 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
  - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
  - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
  - 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
  - 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
  - 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
  - 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
  - 30 11 18 00 : AGREGADOS
  - 30 13 15 00 : BLOQUES
  - 30 13 16 00 : LADRILLOS
  - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
  - 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
  - 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
  - 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No.90 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 090  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO VIAS TRIGAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE CUCUTA

---

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No. 91 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 091  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** CONSORCIO CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO LOURDES 2015  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE LOURDES  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 756,82  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 65%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

**EXPERIENCIA No. 92 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 092  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** GOBERNACION DE NORTE DE SANATANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 405,88  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

**EXPERIENCIA No. 93 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 093  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 554,01  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No. 94 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 094  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNIÓN TEMPORAL COCINAS VG  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 387,98  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420278301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

TEMPORALES: 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 13 15 00 : BLOQUES  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES.  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 60 12 43 00 : COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE CERÁMICA Y ACCESORIOS  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No. 95 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 095  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL PLAMPLONA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : BATALLON DE INFANTERIA NO13 "GARCIA ROVIRA"  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 515,90  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 40%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 54202793DI N. De S.

CÁMARA DE  
 COMERCIO  
 DE CÚCUTA

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 91 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/05/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

**EXPERIENCIA No.96 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:096  
 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL GAVIONES CUCUTA 2014  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPONOR  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV :373,77  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 31 00 : RIELES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.97 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:097  
 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ACUEDUCTOS VEREDALES 2015  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE BUCARAMANGA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 5249,31  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 28%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE Muros  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No. 98 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 098  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL MERCADOS PAMPLONA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE PAMPLONA  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1331,38  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 10%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No.99 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**099  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL LEGALIZACION CUCUTA 2015  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :METROVIVIENDA CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :677,78  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.100 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**100  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :METROVIVIENDA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :160,98  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

---

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.101 :**  
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:101  
 CONTRATO CELEBRADO POR : EL PROFESOR  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV :253,71  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 93 de 187



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPLUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS  
 93 14 17 00 : CULTURA  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

EXPERIENCIA No.102 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:102

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUJNICIPIO DE TUTA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

## INGENIERO CIVIL

CÁLCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 377,49  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 100%

### SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No.103 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**103  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DEL ZULIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :249,56  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.104 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**104  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CHUCARIMA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBRENACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :182,64  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

TEMPORALES: 40%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
30	10	36	00	: PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
81	10	15	00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72	15	29	00	: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95	12	16	00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	14	15	00	: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30	12	17	00	: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
27	11	22	00	: HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30	10	23	00	: PERFILES
30	10	28	00	: PILOTAJE
30	11	16	00	: CEMENTO Y CAL
72	10	33	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	17	00	: SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72	15	34	00	: SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
81	10	22	00	: INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95	11	15	00	: VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	: VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.105 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 105  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : COMFAORIENTE  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 6174,28  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
72	11	10	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	15	27	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	25	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	30	00	: SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47	10	15	00	: EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72	15	36	00	: SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
81	10	15	00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
72	15	24	00	: SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	23	00	: SERVICIOS DE CARPINTERÍA
30	11	16	00	: CEMENTO Y CAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No.106 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**106

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPALIDAD DE HEREDAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :283,76

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE TRASPASEO INTERIOR, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No.107 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**107

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE CABRERA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 572,67  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
  - 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
  - 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
  - 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
  - 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
  - 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
  - 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
  - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
  - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
  - 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
  - 30 13 15 00 : BLOQUES
  - 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
  - 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
  - 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
  - 30 11 18 00 : AGREGADOS
  - 30 13 16 00 : LADRILLOS
  - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
  - 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
  - 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
  - 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
  - 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
  - 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No.108 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**108  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CHITAGA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 955,89  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
  - 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
  - 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
  - 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
  - 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
  - 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
  - 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
  - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

## INGENIERO CIVIL

CÁLCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

### EXPERIENCIA No.109 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:109

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMLV :574,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

### SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0261

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.110 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:110  
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV :323,42  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.111 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:111  
 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL UNIDAD SANITARIAS EL CARMEN  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDESCAT

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMLLV : 394,80  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

**EXPERIENCIA No.112 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 112  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL ACUEDUCTO AGUACLARA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE CUCUTA  
 VALOR CONTRATADO EN SMLLV : 879,96  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 18 00 : AGREGADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420278301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. 9001506107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.113 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 113

**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** MUNICIPIO DE SARDINATA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 852,49

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 13 15 00 : BLOQUES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420278301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPJBXX-20230629-0261

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No.114 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 114  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DEL ZULÍA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 103,41  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.115 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 115  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL VIAS PARA MUTISCUA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 1623,29  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.116 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**116  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :501,16  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.117 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**117  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL PUENTES DEL NORTE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :247,84  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 30 10 23 00 : PERFILES
- 30 10 28 00 : PILOTAJE
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.118 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 118  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** UNION TEMPORAL VIAS CUCUTA 2015  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 1551,94  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 15%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
  - 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
  - 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
  - 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
  - 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
  - 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
  - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
  - 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
  - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
  - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
  - 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
  - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
  - 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
  - 30 12 16 00 : ASFALTOS
  - 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
  - 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
  - 30 11 18 00 : AGREGADOS
  - 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
  - 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
  - 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
  - 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
  - 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

## INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

CAMARA DE  
COMERCIO  
DE CUCUTA

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

### EXPERIENCIA No.119 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:119  
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVISBU  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :564,10  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

### SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARTADO Y DRYWALL
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

### EXPERIENCIA No.120 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:120  
 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL AGUALASAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :7750,38  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

### SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPJUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.121 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**121  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :604,10  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPJBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No.122 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**122  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1417,02  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No.123 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

## INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:16 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 123  
**CONTRATO CELEBRADO POR:** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** : CONSORCIO CANCHA EL OROQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE:** : MUNICIPIO DE ABREGO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV:** : 757,46  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 10 32 00 : ENREJADO
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 93 14 17 00 : CULTURA  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES

**EXPERIENCIA No. 124 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 124  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL PLAZA CORNEJO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE SAN CAYETANO  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 492,04  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. 9001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUB/XX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 30 10 32 00 : ENREJADO
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
- 93 14 17 00 : CULTURA
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

**EXPERIENCIA No.125 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**125  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CANCHA DE LOURDES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOURDES  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :250,60

**TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 30 10 32 00 : ENREJADO
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
- 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
- 93 14 17 00 : CULTURA
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR

**EXPERIENCIA No.126 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**126  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL DISEÑO CIC SAMORE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE TOLEDO  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :53,66  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

**EXPERIENCIA No.127 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**127  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CHITAGA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :670,37  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.II. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No.128 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**128  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :45,36  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 78 14 16 00 : INSPECCIÓN  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.129 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**129  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INVIAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :97,65  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/05/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES

**EXPERIENCIA No.130 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**130  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL PUENTES DEL NORTE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :496,44  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O APRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.131 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**131

**CONTRATO CELEBRADO POR :**3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**CONSORCIO M&V

**TÍTULO DEL CONTRATO :**PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV :**273,74

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : TRABAJOS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION DE MAQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

**EXPERIENCIA No.132 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.LI. \*\*\*

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1054,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

**EXPERIENCIA No.133 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**133  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :53,66  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.134 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**134  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :53,66

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 54202793D1 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.II. \*\*\*

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 85 15 17 00 : PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 70 14 18 00 : PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS  
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.135 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:135  
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE CUCUTA  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :53,66  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.136 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**136  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :53,66  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.137 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**137  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE TOLEDO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :203,08  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

CÁMARA DE  
 COMERCIO  
 DE CÚCUTA

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.138 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:138  
 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CHITAGA 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :614,81  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 22%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.139 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:139  
 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE CHINACOTA  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :1264,60  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE REQUERIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, PROTECCIÓN CONTRA EL TIEMPO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 93 14 17 00 : CULTURA  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR

EXPERIENCIA No. 140 :  
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 140  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 267,48  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINGS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS

**EXPERIENCIA No.141 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:141  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEM PARQUE LINEAL HERRAN 2017  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE HERRAN  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 388,77  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS  
 93 14 17 00 : CULTURA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/05/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 32 00 : ENREJADO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.142 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**142  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CONTRUCCION PARQUE SAN GREGORIO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :460,92  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS  
 93 14 17 00 : CULTURA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.143 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**143

**CONTRATO CELEBRADO POR :**1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :**145,61

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No.144 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**144  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ESTACION CENTRO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :7807,38  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 18%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAREDES ALICATADAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FERRERIA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

## INGENIERO CIVIL

CÁLCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

**EXPERIENCIA No.145 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**145  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONS CONTRUCCION PUENTE CONCEPCION  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :729,59  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 30 10 23 00 : PERFILES
- 30 10 28 00 : PILOTAJE
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.146 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**146  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL VIA URIMACO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1740,54  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/05/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.147 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 147

**CONTRATO CELEBRADO POR :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** UNION TEMPORAL CONSTRUCCION CDI

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :** 3523,65

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 5%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\* Num. Operación 09.USUB.18XX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

---

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

73 18 15 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PARETADO Y DRYWALL

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 148  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL CANALES URB  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : AREA METROPOLITANA DE CUCUTA  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLY : 1.200.000  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 14%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 54202793DI N. De S.

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

CÁMARA DE COMERCIO      Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18      Recibo No. S001508107      Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

---

30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCION  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 15 18 00 : OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA  
 85 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 10 23 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCION  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

**REFERENCIA NO. 179 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** CONSORCIO VIAS E CARBON

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :** 3915,91  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 22.5%

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAESTR...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.150 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:150  
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE LOS PATIOS  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV :39,17  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 78 14 16 00 : INSPECCIÓN  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

**EXPERIENCIA No.151 :**

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIVIENDA ARAUCA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1775,64  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pág. 135 de 187



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 54202793DI N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/05/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

78 14 16 00 : INSPECCIÓN  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

**EXPERIENCIA No. 152 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 152  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE PUERTO SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 812,23  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 30 10 24 00 : VARILLAS
  - 30 10 32 00 : ENREJADO
  - 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
  - 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
  - 30 11 18 00 : AGREGADOS
  - 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
  - 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
  - 30 13 15 00 : BLOQUES
  - 30 13 16 00 : LADRILLOS
  - 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
  - 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
  - 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
  - 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
  - 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
  - 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
  - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
  - 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
  - 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
  - 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
  - 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
  - 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
  - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
  - 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
  - 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
  - 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
  - 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
  - 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
  - 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
  - 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
  - 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
  - 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
  - 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
  - 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
  - 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 93 14 17 00 : CULTURA  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR

**EXPERIENCIA No.153 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 153  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** CONSORCIO ESCENARIOS GRAMALOTE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA GRAMALOTE  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 246,57  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.II. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INTRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PROMEDIO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONITOREO DE RIESGO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION  
 77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL

81 10 10 00 : SERVICIOS DE INGENIERIA  
 81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFIA  
 81 15 17 00 : GEOLOGIA

90 15 15 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS  
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

EXPERIENCIA No.154 :  
 NUMERO COMERCIAL DEL CONTRATANTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER

TEMPORALES: 1001

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

Fecha expedición: 2023-06-29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación: 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

---

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 81 15 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 92 11 17 00 : CULTURA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR  
 92 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DEGRADACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 93 13 15 00 : PROGRAMAS DE REFUGIADOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

**EXPERIENCIA No.155 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**155

**CONTRATO CELEBRADO POR :**1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :**ALCALDIA DE LOURDES

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :**514,27

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 93 14 17 00 : CULTURA  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

**EXPERIENCIA No.156 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**156  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE TIBU  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :46,51  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 78 14 16 00 : INSPECCIÓN  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No.157 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 157  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL MARIA AUXILIADORA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE CUCUTA  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 3516,39  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA      Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

---

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTR...  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No. 158

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 158  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA LOURDES  
 2019  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE LOURDES

PERCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

30 14 02 14 : DESCRIPCION

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE ACABADOS

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 143 de 187



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

**EXPERIENCIA No.159 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**159

**CONTRATO CELEBRADO POR :**3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**UNION TEMPORAL LA PANTERA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :**GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLV :**102,40

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.II. \*\*\*

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 10 23 00 : PERFILES

**EXPERIENCIA No.160 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**160

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL VALLES DEL MIRADOR

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :912,49

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS

**EXPERIENCIA No.161 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**161

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL TOLEDO 2017

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCLADIA DE TOLEDO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1640,90

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 74%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS

**EXPERIENCIA No.162 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**162

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 54202793DI N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO CHINACOTA 2016  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 812,98  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 22%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA

**EXPERIENCIA No.163 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 163  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 609,45  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE RISCOS
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 24 11 16 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 72 10 18 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

**EXPERIENCIA No.164 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**164  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL LABATECA 2018  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LABATECA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :679,27  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 11%

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
  - 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
  - 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
  - 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
  - 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
  - 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
  - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
  - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
  - 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
  - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
  - 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
  - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
  - 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
  - 30 11 18 00 : AGREGADOS
  - 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
  - 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
  - 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
  - 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
  - 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
  - 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
  - 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
  - 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
  - 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
  - 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
  - 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
  - 30 12 16 00 : ASFALTOS

**EXPERIENCIA No.165 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**165  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420278301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE SALAZAR DE LAS PALMAS  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 572,25  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS

**EXPERIENCIA No.166 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 166  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 257,88  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 21 00 : SERVICIOS PLÁSTICOS Y DE BIENESTAR
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE REQUERIDA O ACERCAAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No. 167 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 167  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 32,12  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 78 14 16 00 : INSPECCIÓN
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

**EXPERIENCIA No. 168 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 168  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE SALAZAR  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 482,86  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.II. \*\*\*

- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No.169 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 169  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :** 264,15  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 10 32 00 : ENREJADO
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
- 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ALETICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
- 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
- 93 14 17 00 : CULTURA
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 70 11 17 00 : ~~SABORES, JARDINES Y HUERTOS~~
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

**EXPERIENCIA No.170 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 170  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 2019  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 240,78  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 66%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES RESIDENCIALES
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 19 00 : ~~SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MONTESTERÍA~~
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 72 14 12 00 : ~~SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS~~
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS

**EXPERIENCIA No.171 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**171

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CHINACOTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :45,82

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 54202793DI N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS

**EXPERIENCIA No.171 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 171  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE CHINACOTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :** 45,82  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No. 173 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 173  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDÍA DE DURANIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :** 198,16  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMEOSTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 13 16 00 : LADRILLAS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
- 40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
- 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
- 60 12 43 00 : COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE CERÁMICA Y ACCESORIOS
- 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
- 78 12 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No. 174 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 542027301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 174  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 50,12  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No. 175 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 175  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL UNIDADES SANITARIAS GRAMALOTE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE GRAMALOTE  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 1940,86  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 30 13 15 00 : BLOQUES

**EXPERIENCIA No.176 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**176

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CHINACOTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :275,31

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.177 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**177

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE TOLEDO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1225,30

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No. 178 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 178  
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : UFPS  
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 1371,04  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No. 179 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 179  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** UNION TEMPORAL CONSTRUINGENIERIA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** MUNICIPIO DE LOURDES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 5112,34**  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%**

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
  - 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
  - 30 12 16 00 : ASFALTOS
  - 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
  - 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
  - 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
  - 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
  - 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
  - 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
  - 30 11 18 00 : AGREGADOS
  - 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
  - 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
  - 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
  - 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
  - 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
  - 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
  - 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
  - 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
  - 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
  - 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
  - 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
  - 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
  - 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
  - 78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
  - 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
  - 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.180 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:180**  
**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE GUADUAS**  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :401,50**  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

- SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
  - 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
  - 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
  - 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
  - 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.II. \*\*\*

- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

**EXPERIENCIA No. 181 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 181  
**CONTRATO CELEBRADO POR :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** UNION TEMPORAL ACUEDUCTOS RURALES CHITAGA 2019  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** MUNICIPIO DE CHITAGA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :** 2878,70  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 54202793DI N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No. 182 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 182

**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ESE PEREIRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :** 88,06

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.II. \*\*\*

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD  
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

**EXPERIENCIA No. 183 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 183

**CONTRATO CELEBRADO POR :** 1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** ALCALDIA DE LOURDES

**VALOR CONTRATADO EN SMLV :** 272,83

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/05/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBJX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 18 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMOSTERÍA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No. 184 :

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 184  
**CONTRATO CELEBRADO POR:** : 1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** : VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE:** : ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV:** : 4927,58  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

SG FM CI. PR - DESCRIPCIÓN

- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

**EXPERIENCIA No.185 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**185  
**CONTRATO CELEBRADO POR :**3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**CONSORCIO VARMAT  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :**ALCALDIA DE LOS PATIOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :**819,38  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

177



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.186 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**186  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :175,55  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.187 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**187

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARBOLEDAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :206,87

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.188 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**188  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNIÓN TEMPORAL ALUMBRADO PUBLICO ARBOLEDAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARBOLEDAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :75,49  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 37 00 : TRENZA  
 30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 73 17 15 00 : MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.189 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**189  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARBOLEDAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :64,94  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 37 00 : TRENZA  
 30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 73 17 15 00 : MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

**EXPERIENCIA No.190 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**190  
**CONTRATO CELEBRADO POR :**1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :**ALCALDIA DE GRAMALOTE  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV :**130,41  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.191 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**191  
**CONTRATO CELEBRADO POR :**3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR VIAL 2021

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

181



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 9436,83  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES**: 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.192 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO**:192  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE TOLEDO  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :27,95  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES**: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

182



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

**EXPERIENCIA No.193 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**193

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL PARQUE DIVINO NIÑO 2022

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE BOCHALEMA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :508,21

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. 0e S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
- 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
- 93 14 17 00 : CULTURA
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOŚAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:**  
**HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 14 DE MARZO DE 2012 EL PROponentE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 22975 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE MARZO DE 2012.

QUE EL DÍA 06 DE MARZO DE 2013 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 24400 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MARZO DE 2013.

QUE EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2014 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 25989 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2014.

QUE EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2014 EL PROponentE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 25999 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2014.

QUE EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2014 EL PROponentE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 26974 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE ABRIL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. N° 5420279301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

DE 2014.

QUE EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28009 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015.

QUE EL DÍA 21 DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30027 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE MAYO DE 2015.

QUE EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30070 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30387 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30448 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2015.

QUE EL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30989 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 31 DE MARZO DE 2016.

QUE EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32230 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32567 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32883 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2017.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33083 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 05 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33978 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 12 DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34187 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE JULIO DE 2017.

QUE EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34537 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2017.

QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35712 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36497 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2018.

QUE EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36900 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 06 DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37718 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37847 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2019.

QUE EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38056 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38212 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019.

QUE EL DÍA 13 DE ENERO DE 2020 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38364 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE ENERO DE 2020.

QUE EL DÍA 09 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 39129 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 40625 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 06 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 42272 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MAYO DE 2022.

QUE EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 42814 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022.

QUE EL DÍA 05 DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 43614 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2023.

**CERTIFICA:**  
**CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE LOS PATIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420278301 N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
 VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NIT: 8000441135  
 MUNICIPIO: 54405 - LOS PATIOS  
 AREA O SECCIONAL: OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION  
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 60338491  
 NOMBRE FUNCIONARIO: JULIA EDUVIGES MALDONADO URBINA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: OBRA 002-2021  
 NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: LP-SI-004-2020  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 15/01/2021  
 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 11/03/2021  
 FECHA DE INICIO: 13/05/2021  
 TIPO DEL CONTRATO: 2  
 VALOR DEL CONTRATO: \$744.452.585,00  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 24/06/2021  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 40961  
 OBJETO: CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN: AVENIDA 3 ENTRE CALLES 6Y9, AVENIDA 2 ENTRE CALLES 8 Y 9, CALLES 8 Y 9 ENTRE AVENIDAS 2 Y3, CALLE 6 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4, TRAMO ENTRE LA AVENIDA 1 Y 1 E Y Y TRAMO EN LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 1E, BARRIO LAS CUMBRES, MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 :  
 7 21 03 00 :  
 8 31 01 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
 NIT: 8001039277  
 MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA  
 AREA O SECCIONAL: Principal  
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 13452796  
 NOMBRE FUNCIONARIO: SAMUEL DARIO MEDINA PARRA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 001837  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 01/10/2010  
 FECHA DE INICIO: 21/10/2010  
 TIPO DEL CONTRATO: 3  
 VALOR DEL CONTRATO: \$3.599.605,85  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00  
 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: N  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 17/03/2011  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00021314

ENTIDAD CONTRATANTE: Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte  
 NIT: 8070018362  
 MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: COP 002  
 NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: COP 002  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 14/05/2015

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBX-20230629-0261

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:21/05/2015  
 FECHA DE INICIO:28/05/2015  
 TIPO DEL CONTRATO:1  
 VALOR DEL CONTRATO:\$120.000.000,00  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/08/2015  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00030238  
 OBJETO:CONSTRUCCION DE GRADERIAS DEL PARQUE DE TORCOROMA DEL MUNICIPIO DE CUCUTA

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 23 00 :  
 95 12 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:CORPORACION AUTONOMA CORPONOR SEDE CENTRAL  
 NIT:8905052534

MUNICIPIO:54001 - CUCUTA  
 NÚMERO DEL CONTRATO:10-2015  
 NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:LP-14-2014  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/01/2015  
 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:22/01/2015  
 FECHA DE INICIO:22/01/2015  
 TIPO DEL CONTRATO:3  
 VALOR DEL CONTRATO:\$240.842.702,00  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:26/03/2015  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00028038

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
 NIT:8600202270

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA  
 AREA O SECCIONAL:Principal  
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830  
 NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES  
 NÚMERO DEL CONTRATO:356-3-2013  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/12/2013  
 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:30/12/2013  
 FECHA DE INICIO:17/02/2014  
 TIPO DEL CONTRATO:2  
 VALOR DEL CONTRATO:\$663.510.186,00  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/04/2014  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00026972

ENTIDAD CONTRATANTE:DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
 NIT:8001039277  
 MUNICIPIO:54001 - CUCUTA  
 AREA O SECCIONAL:Principal

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:13452796  
 NOMBRE FUNCIONARIO:SAMUEL DARIO MEDINA PARRA  
 NÚMERO DEL CONTRATO:000593  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/06/2012  
 FECHA DE INICIO:04/10/2012  
 TIPO DEL CONTRATO:3  
 VALOR DEL CONTRATO:\$408.065.920,00  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:08/10/2012  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00023842

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN  
 10801 : VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE

ENTIDAD CONTRATANTE:Gobernacion de Norte de Santander  
 NIT:8001039277  
 MUNICIPIO:54001 - CUCUTA  
 AREA O SECCIONAL:Principal  
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:603  
 NOMBRE FUNCIONARIO:ANA YAMILE PEDROZA CASTRO  
 NÚMERO DEL CONTRATO:001936  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN:23/11/2009  
 FECHA DE INICIO:03/12/2009  
 TIPO DEL CONTRATO:2  
 VALOR DEL CONTRATO:\$2.453.164,60  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:26/08/2011  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00022049

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN  
 10202 : REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS  
 10206 : PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES

ENTIDAD CONTRATANTE:DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
 NIT:8001039277  
 MUNICIPIO:54001 - CUCUTA  
 AREA O SECCIONAL:Principal  
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:134  
 NOMBRE FUNCIONARIO:SAMUEL DARIO MEDINA PARRA  
 NÚMERO DEL CONTRATO:002042  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN:29/12/2011  
 FECHA DE INICIO:16/01/2012  
 TIPO DEL CONTRATO:2  
 VALOR DEL CONTRATO:\$13.513.504,59  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

## INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPJUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: S  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 06/02/2012  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00022818

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN  
10801 : VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE

**CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:**

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernacion de Norte de Santander/Secretaria de Vivienda y Medio Ambiente

NIT: 8001039277  
MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA  
AREA O SECCIONAL: Principal  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 882  
NOMBRE FUNCIONARIO: Juan Carlos Hurtado Suarez  
NÚMERO DEL CONTRATO: 1305  
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 21/06/2011  
FECHA DE INICIO: 24/06/2011  
FECHA DE TERMINADO: 23/10/2011  
TIPO DEL CONTRATO: 1  
VALOR DEL CONTRATO: \$999.800,88  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$999.800,88  
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: S  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/12/2011  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00022554

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN  
10212 : MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL  
10401 : EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

ENTIDAD CONTRATANTE: Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte

NIT: 8070018362  
MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA  
NÚMERO DEL CONTRATO: COP 004  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: COP 004  
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 22/12/2015  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 22/12/2015  
FECHA DE INICIO: 22/12/2015  
FECHA DE TERMINADO: 29/12/2015  
TIPO DEL CONTRATO: 3  
VALOR DEL CONTRATO: \$1.799.467,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 28/01/2016  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00030712

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernacion del Norte de Santander

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NIT:8001039277  
 MUNICIPIO:54001 - CUCUTA  
 AREA O SECCIONAL:Principal  
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:134  
 NOMBRE FUNCIONARIO:VICTOR OLIVERIO PEÑA MALDONADO  
 NÚMERO DEL CONTRATO:922  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN:07/04/2010  
 FECHA DE INICIO:03/05/2010  
 FECHA DE TERMINADO:02/07/2010  
 TIPO DEL CONTRATO:1  
 VALOR DEL CONTRATO:\$1.148.979,00  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$1.148.958,85  
 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:05/03/2011  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00021170

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN  
 10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

ENTIDAD CONTRATANTE:DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
 NIT:8001039277  
 MUNICIPIO:54001 - CUCUTA  
 AREA O SECCIONAL:Principal  
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:134  
 NOMBRE FUNCIONARIO:SAMUEL DARIO MEDINA PARRA  
 NÚMERO DEL CONTRATO:002266  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN:03/12/2009  
 FECHA DE INICIO:24/02/2010  
 FECHA DE TERMINADO:07/06/2010  
 TIPO DEL CONTRATO:1  
 VALOR DEL CONTRATO:\$3.672.013,25  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$3.670.493,62  
 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:08/03/2011  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00021191

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN  
 10801 : VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE

ENTIDAD CONTRATANTE:Secretaria de Educacion de Norte de Santander  
 NIT:8905014263  
 MUNICIPIO:54001 - CUCUTA  
 AREA O SECCIONAL:Principal  
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:60320489  
 NOMBRE FUNCIONARIO:Narcy Auristella Iscala Tobito  
 NÚMERO DEL CONTRATO:2241  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN:28/12/2009

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:16 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

FECHA DE INICIO:08/03/2010  
 FECHA DE TERMINADO:31/01/2011  
 TIPO DEL CONTRATO:1  
 VALOR DEL CONTRATO:\$1.499.188,45  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$1.499.188,45  
 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:06/10/2011  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00022339

ENTIDAD CONTRATANTE:Secretaria de Educacion de Norte de Santander  
 NIT:8905014263

MUNICIPIO:54001 - CUCUTA  
 AREA O SECCIONAL:Principal  
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:60320489  
 NOMBRE FUNCIONARIO:Narcy Auristella Iscala Tobito  
 NÚMERO DEL CONTRATO:1232  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN:14/10/2008  
 FECHA DE INICIO:04/11/2008  
 FECHA DE TERMINADO:13/01/2009  
 TIPO DEL CONTRATO:1  
 VALOR DEL CONTRATO:\$749.827,00  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$749.827,00  
 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:05/10/2011  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00022322

ENTIDAD CONTRATANTE:GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
 NIT:8001039277

MUNICIPIO:54001 - CUCUTA  
 AREA O SECCIONAL:Principal  
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:603  
 NOMBRE FUNCIONARIO:Angela Bolivar  
 NÚMERO DEL CONTRATO:001582  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN:18/07/2011  
 FECHA DE INICIO:08/08/2011  
 FECHA DE TERMINADO:02/12/2011  
 TIPO DEL CONTRATO:1  
 VALOR DEL CONTRATO:\$3.999.937,50  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$3.999.927,15  
 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/12/2011  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00022613

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN  
 10211 : POZOS SEPTICOS

ENTIDAD CONTRATANTE:GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 BALBUENA, DISEÑO, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 6428278881 N. De B.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NIT:8001039277  
 MUNICIPIO:54001 - CUCUTA  
 AREA O SECCIONAL:Principal  
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:603  
 NOMBRE FUNCIONARIO:Angela Bolivar  
 NÚMERO DEL CONTRATO:001581  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN:18/07/2011  
 FECHA DE INICIO:08/08/2011  
 FECHA DE TERMINADO:02/12/2011  
 TIPO DEL CONTRATO:3  
 VALOR DEL CONTRATO:\$3.999.999,74  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$3.999.999,74  
 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/12/2011  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00022612

**CÓDIGO - DESCRIPCIÓN**  
 10211 : POZOS SEPTICOS

ENTIDAD CONTRATANTE:Gobernacion de Norte de Santander  
 NIT:8001039277  
 MUNICIPIO:54001 - CUCUTA  
 AREA O SECCIONAL:Principal  
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:603  
 NOMBRE FUNCIONARIO:ANA YAMILE PEDROZA CASTRO  
 NÚMERO DEL CONTRATO:PDA-NS-FIA-001-2010  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN:29/01/2010  
 FECHA DE INICIO:18/05/2010  
 FECHA DE TERMINADO:13/05/2011  
 TIPO DEL CONTRATO:3  
 VALOR DEL CONTRATO:\$435.063,89  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$435.063,89  
 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:09/08/2011  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00021968

**CÓDIGO - DESCRIPCIÓN**  
 10202 : REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS  
 10206 : PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES

ENTIDAD CONTRATANTE:DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
 NIT:8001039277  
 MUNICIPIO:54001 - CUCUTA  
 AREA O SECCIONAL:Principal  
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:13452796  
 NOMBRE FUNCIONARIO:SAMUEL DARIO MEDINA PARRA  
 NÚMERO DEL CONTRATO:001074

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

FECHA DE ADJUDICACIÓN:27/05/2010  
 FECHA DE INICIO:06/08/2010  
 FECHA DE TERMINADO:25/01/2011  
 TIPO DEL CONTRATO:3  
 VALOR DEL CONTRATO:\$2.519.972,00  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$2.519.947,69  
 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:06/04/2011  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00021435

ENTIDAD CONTRATANTE:DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
 NIT:8001039277  
 MUNICIPIO:54001 - CUCUTA  
 AREA O SECCIONAL:Principal  
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:13452796  
 NOMBRE FUNCIONARIO:SAMUEL DARIO MEDINA PARRA  
 NÚMERO DEL CONTRATO:001953  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN:17/11/2009  
 FECHA DE INICIO:24/02/2010  
 FECHA DE TERMINADO:20/06/2010  
 TIPO DEL CONTRATO:1  
 VALOR DEL CONTRATO:\$3.703.491,41  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$3.703.486,71  
 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:11/03/2011  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00021244

ENTIDAD CONTRATANTE:Governacion de Norte de Santander  
 NIT:8001039277  
 MUNICIPIO:54001 - CUCUTA  
 AREA O SECCIONAL:Principal  
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:603  
 NOMBRE FUNCIONARIO:ANA YAMILE PEDROZA CASTRO  
 NÚMERO DEL CONTRATO:002220  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN:28/12/2009  
 FECHA DE INICIO:29/12/2009  
 FECHA DE TERMINADO:13/05/2011  
 TIPO DEL CONTRATO:1  
 VALOR DEL CONTRATO:\$27.992,08  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$27.992,08  
 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/10/2011  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00022374

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN  
 10107 : CONDUCCION DE AGUAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



## JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. Nº 54202793DI N. De S.



CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

### CONTRATOS LIQUIDADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernacion del Norte de Santander  
NIT: 8001039277  
MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA  
AREA O SECCIONAL: Principal  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 13478276  
NOMBRE FUNCIONARIO: VICTOR OLIVERIO PEÑA MALDONADO  
NÚMERO DEL CONTRATO: 000922  
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 07/04/2010  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 09/04/2010  
FECHA DE INICIO: 03/05/2010  
FECHA DE TERMINADO: 30/06/2010  
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 18/08/2010  
TIPO DEL CONTRATO: 1  
VALOR DEL CONTRATO: \$114.897.900,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$114.895.885,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 02/05/2013  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00024713

#### CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernacion del Norte de Santander  
NIT: 8001039277  
MUNICIPIO: 54001 - CUCUTA  
AREA O SECCIONAL: Principal  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 13478276  
NOMBRE FUNCIONARIO: VICTOR OLIVERIO PEÑA MALDONADO  
NÚMERO DEL CONTRATO: 001602  
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 08/08/2011  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 16/08/2011  
FECHA DE INICIO: 01/09/2011  
FECHA DE TERMINADO: 15/12/2011  
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 30/12/2011  
TIPO DEL CONTRATO: 1  
VALOR DEL CONTRATO: \$199.962.261,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$199.959.134,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 10/05/2013  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00024811

#### CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
NIT: 8600202270  
MUNICIPIO: 11001 - BOGOTA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
 Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. 5001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230529-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.II. \*\*\*

NÚMERO DEL CONTRATO: 356-6-2013  
 NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 356-6-2013  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 20/12/2013  
 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 30/12/2013  
 FECHA DE INICIO: 17/02/2014  
 FECHA DE TERMINADO: 14/07/2014  
 FECHA DE LIQUIDACIÓN: 31/10/2016  
 TIPO DEL CONTRATO: 1  
 VALOR DEL CONTRATO: \$663.510.186,00  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$731.233.540,00  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 11/10/2016  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00032572

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$62,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://silcucuta.confecameras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **NVugEg1CIB**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

**ALEJANDRA DÍAZ VILLAN.**  
 Secretaria General.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. N° 5420279301 N. De S.



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE**  
Fecha expedición: 2023/06/29 - 18:27:18 \*\*\*\* Recibo No. S001508107 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230629-0281

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 2 Actualización		4. Número de formulario <b>14905978497</b>			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 8 2 1 1 8 1 3		6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta		14. Buzón electrónico 7
<b>IDENTIFICACIÓN</b>					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	26. Número de identificación 8 8 2 1 1 8 1 3		27. Fecha expedición 1 9 9 3 0 3 1 0
Lugar de expedición		28. País COLOMBIA	29. Departamento Norte de Santander		30. Ciudad/Municipio Cúcuta
31. Primer apellido VARGAS		32. Segundo apellido RODRIGUEZ		33. Primer nombre JESUS	34. Otros nombres ENRIQUE
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
<b>UBICACIÓN</b>					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Norte de Santander		40. Ciudad/Municipio Cúcuta	
41. Dirección principal CL 10 8 56 AP 202 ED EL TREBOL BRR EL LLANO					
42. Correo electrónico jevar_civil_contabilidad@hotmail.com					
43. Código postal			44. Teléfono 1 3 1 3 3 9 0 3 8 0		
45. Teléfono 2					
<b>CLASIFICACIÓN</b>					
<b>Actividad económica</b>					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4 2 9 0	47. Fecha inicio actividad 2 0 1 3 0 1 3 0	48. Código 4 2 1 0	49. Fecha inicio actividad 2 0 1 3 0 1 3 0	50. Código 0 2 4 0 8 1 3 0	
				51. Código 2 1 4 2	52. Número establecimientos
<b>Responsabilidades, Calidades y Atributos</b>					
53. Código 5 1 4 2 2 4 8 5 2					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
14- Informante de exogena					
22- Obligado a cumplir deberes formales a					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
<b>Obligados aduaneros</b>			<b>Exportadores</b>		
54. Código			55. Forma	56. Tipo	Servicio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					1 2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					57. Modo
					58. CPC
<b>IMPORTANTE:</b> Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación <b>Para uso exclusivo de la DIAN</b>					
59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 03 - 30 / 10 : 16: 29	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2015 Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:		
984. Nombre VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE			985. Cargo CONTRIBUYENTE		

Fecha generación documento PDF: 30-03-2023 10:17:20AM





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

		<b>Formulario del Registro Único Tributario</b> <b>Revisor Fiscal y Contador</b>		<b>001</b>		
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 2 Hoja 5 4. Número de formulario 14905978497			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 8 2 1 1 8 1 3		7	Impuestos de Cúcuta		7	
<b>Revisor Fiscal y Contador</b>						
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional	
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV	134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento					
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre	
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento					
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 3 4 3 9 5 0 0		1 1 0 5 9 5 T	
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre	
	RAMIREZ		MANTILLA		JORGE	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento						
2 0 2 2 0 1 0 3						



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

**FORMATO 6**

**CERTIFICADO SOBRE EL CUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES  
PARAFISCALES**

**FORMATO 6  
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES  
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

**(PERSONAS NATURALES)**

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación. Los certificados de afiliación se presentan con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y además la afiliación al sistema de salud.

**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA

ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO. LP 018 DE 2023

EXPERIENCIA

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	EXPERIENCIA REQUERIDA [tipo contrato]	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	
				No.	Objeto	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	I.C,UT, OTRA				%	VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas domiciliadas con sucursal en Colombia]		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV [de conformidad con el proceso de conversión de monedas establecido en los pliegos de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia]
1	40	GENERAL	ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA	0293/2005	CONSTRUCCION COMANDO DE POLICIA CUCUTA NORTE DE SANTANDERSUJIN-SPOLGAULA-DISTRITO CUCUTA	72141300 72151500 72151100 72101500	UT	40%	JESUS VARGAS	4/09/2006	16/08/2008	\$ 1.515.698.925,00	\$ 6.327,10	\$ 3.100,32
2	150	GENERAL	MUNICIPIO DE CHIRIACOTA	096/2017	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CHIRIACOTA ACORDE AL CONVENIO N° M 1009 DE 2016 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CHIRIACOTA	72101500 72151500 72152500 72152500	UT	90%	JESUS VARGAS	27/07/2017	13/06/2018	\$ 585.835.334,00	\$ 1.264,60	\$ 1.126,14

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1. PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2. EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

NOTA No. 3. LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4. PARA LA ACREDITACIÓN DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARÁN ÚNICAMENTE HASTA EL MÁXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE EXPERIENCIA.

NOTA No. 5. PARA PROPONENTES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6. EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

NOTA No. 7. PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSIÓN DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DE MONEDA DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

NOTA No. 8. LOS PROPONENTES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y como máximo seis (6) contratos.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los proponentes que se encuentran obligados a tener RUP, ahora si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se podrá diligenciar de las siguientes formas: i) Se deberá identificar si el contrato aportado acredita la experiencia general o experiencia específica, o ii) Relacionar la actividad del contrato con la experiencia general o específica del contrato.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincide con los códigos requeridos por la entidad en el numeral "3.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS".

Formas de ejecución: El proponente deberá indicar el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma Individual (I); ii) Consorcio (C); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que se está presentando.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No. 3" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos.

De acuerdo con la sección 3.5.2 del Documento Base, la no presentación de este Formato o su indebido diligenciamiento no será un motivo para rechazar al proponente. Si el Proponente no aporta el "Formato 3 - Experiencia" la Entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados por mayor valor.

El "Formato 3 - Experiencia" consiste en la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada o aporta los contratos de experiencia que hizo a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el "Formato 3 - Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ  
C.C. 38.211.813 CUCUTA



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

---

## **EXPERIENCIA**

### **CONSECUTIVO RUP #40**



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA  
 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0298**

Entre los suscritos: de una parte, EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, entidad territorial legalmente representada por Doctor ABEL MORENO MONSALVE, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.306.703, expedida en Bucaramanga, en su calidad de Secretario de Seguridad Municipal, según Decreto de nombramiento 048 del 26 de Enero de 2006 y Acta de Posesión No. 031 del 27 de Enero de 2006, en ejercicio de delegación que se contiene en el Decreto 043 del 18 de Febrero de 2001, que en adelante se denominará EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, UNIÓN TEMPORAL AMOS NIT 900092102-9 (representada legalmente por el ingeniero civil JOSE DANIEL ALDANA PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13475.321 expedida en Cúcuta (N. de S.), quien declara no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, quien adelante y para efectos del vínculo contractual se denominará el CONTRATISTA, celebramos el presente contrato de obra, una vez agotado el procedimiento de selección y adjudicado el contrato, el cual se rige por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN COMANDO DE POLICIA CUCUTA NORTE DE SANTANDER, SIJIN-SIPOL-GAULA-DISTRITO CUCUTA. De acuerdo con la relación anexa ofrecida por el CONTRATISTA en su propuesta y aceptada por el MUNICIPIO, la cual hace parte del contrato como documento anexo, detallándose a continuación:

1	PRELIMINARES					
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1.920,0	1.306,00		1.723.920,00
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	320,0	24.408,00		7.810.560,00
1.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAV.	M3	140,0	15.493,00		2.169.020,00
1.4	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAV.	M3	130,0	16.231,00		1.947.720,00
2	CIMENTOS Y SOBRECIMENTOS					
2.1	SOLADO EN CONCRETO POBRE e=0.05	M2	400,0	17.439,00		6.975.600,00
2.2	ZAPATAS EN CONCRETO	M3	205,0	427.669,00		87.672.145,00
2.3	CONCRETO CICLOPEO	M3	86,0	231.094,00		19.014.084,00
2.4	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO	M3	44,0	523.870,00		23.050.280,00
2.5	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO DE OBRA e= 0.25M Y H= 0.3 m	ML	250,0		18.665,00	4.666.250,00
3	DESAGUES					
3.1	RED TUBERIAS DE AGUAS NEGRA PVC 6"	ML	90,0		77.543,00	6.978.870,00
3.2	RED TUBERIAS DE AGUAS NEGRA PVC 4"	ML	160,0		37.745,00	6.038.360,00
3.3	RED TUBERIAS DE AGUAS NEGRA PVC 3"	ML	35,0		28.418,00	994.630,00
3.4	RED TUBERIA DE AGUAS NEGRA PVC 2"	ML	28,0		21.424,00	599.872,00

CENTRO COMERCIAL PLAZA (MEZANINE) CALLE 11 No.4-25 Tel. 6333120

Página 1 de 5

GA



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

ASOCIADA SAN JOSÉ DE COSTA RICA  
 SEGURIDAD DE SEGURIDAD MUNICIPAL

0233

3.5	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	58,0	56.711,00	2.401.598,00
3.6	PUNTO SANITARIO DE 3"	UND	6,0	64.341,00	386.046,00
3.7	PUNTO SANITARIO DE 2"	UND	24,0	47.591,00	1.142.184,00
3.8	CAJA DE INSPECCION DE 65 CM X 65 CM	UND	19,0	250.396,00	2.333.940,00
3.9	CAJA DE INSPECCION DE 10 X 10 CM	UND	3,0	436.308,00	1.378.924,00
3.10	BAIANTES DE AGUAS NEGRAS PVC 4"	ML	49,0	51.822,00	2.072.890,00
3.11	BAIANTES DE AGUAS LLOVIAS PVC 4"	ML	150,0	23.775,00	3.566.250,00
3.12	TANQUE RETENEDORES DE GRASA	UND	1,0	695.000,00	695.000,00
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
4.1	COLUMNAS EN CONCRETO	M3	390,0	570.962,00	108.482.780,00
4.2	VIGA CONVA AEREA DE CIRCULACION	ML	180,0	29.010,00	5.231.800,00
4.3	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA CONC.	M2	2.400,0	138.864,00	333.273.600,00
4.4	ESCALERA EN CONCRETO	M3	12,0	661.145,00	7.933.740,00
4.5	TANQUE SUBTERRANEO	M3	73,0	555.695,00	40.565.005,00
4.6	ACERO DE REFUERZO	KG	47.601,0	3.150,00	150.573.150,00
5	MAMPOSTERIA				
5.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 5	M2	3.450,0	41.106,00	141.815.700,00
6	ACABADO EN MUROS				
6.1	PANETE SOBRE MUROS	M2	5.750,0	9.308,00	53.521.000,00
6.2	GRANISPLAST FACHADA	M2	1.500,0	8.925,00	13.387.500,00
7	ESTUCO Y PINTURA				
7.1	ESTUCO SOBRE MUROS	M2	6.900,0	5.450,00	37.605.000,00
7.2	VINILO SOBRE MUROS	M2	6.900,0	6.502,00	44.861.800,00
7.3	PINTURA MARCO DE PUERTAS	UND	85,0	15.764,00	1.339.940,00
7.4	PINTURA EN VENTANAS METALICAS	M2	320,0	8.477,00	2.712.640,00
8	PISOS Y ENCHAPES				

Página 2 de 5

CENTRO COMERCIAL PLAZA (MEZANINE) CALLE 11 No 4-26 Tel. 5833120



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

ALCALDIA SAN JESUS DE LOS RIOS  
 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

025-0299

8.1	DISEÑO CONCRETO PARA VIGAS 0.07 m	M2	1.200,0	26.374,00	31.648.800,00
8.2	PISO EN CERRAMICAS	M2	1.200,0	40.219,00	48.262.500,00
8.3	BASTANTES MUROS COCINAS	M2	380,0	32.096,00	18.615.680,00
8.4	DESO ESCALERA GRANITO POLIDO	M2	358,0	36.497,00	8.574.250,00
8	SEDO Y PUNCHARS				
8.5	VIGAS EN CONCRETO 40x40	M3	840,0	67.978,00	53.898.320,00
9	CUBILOS RASOS RECONOCADOS				
9.1	CUBILO RASO EN ALUMINIO COLOR NATURAL LAMINA DURACHETIC	M2	2.350,0	37.624,00	83.304.000,00
10	INSTALACIONES ELECTRICAS				
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR	UND	2,0	16.136.216,00	32.272.432,00
10.2	ALIMENTACION 340 - 144 DUCTO 2"	MEL	40,0	94.674,00	3.786.960,00
10.3	CATA DE PASO DE 50x50	UND	4,0	154.932,00	619.728,00
10.4	TABLERO TOTALIZADOR	UND	2,0	171.163,00	342.326,00
10.5	TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS	UND	2,0	445.797,00	891.594,00
10.6	TABLERO TRIFILAR 12 CIRCUITOS	UND	6,0	272.958,00	1.637.718,00
10.7	SALIDA LAMPARA ROCETAS	UND	40,0	81.841,00	3.273.640,00
10.8	SALIDA LAMPARA + FLUORESCENTE 2X48	UND	120,0	266.095,00	31.931.400,00
10.9	SALIDA DE TOMA COMUN 110 V	UND	260,0	50.786,00	13.204.360,00
10.10	SALIDA DE TOMA COMUN 220 V	UND	50,0	74.062,00	3.703.100,00
10.11	SALIDA DE TELEFONO	UND	36,0	43.889,00	1.580.004,00
10.12	SALIDA DE TELEVISION	UND	30,0	47.695,00	1.430.850,00
10.13	SISTEMA DE POLO A TIERRA SIMPLE	UND	4,0	887.749,00	3.550.996,00
10.14	INSTALACION CONMUTABLE ESCALERA	UND	12,0	54.170,00	650.040,00
11.1	ACOMETIDA HIDRULICA PVC D=1" L=10 M	UND	1,0	208.761,00	208.761,00

CENTRO COMERCIAL PLAZA (MEZANINE) CALLE 11 No.4-26 Tel. 5833120

Página 3 de 5





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

ALCALDIA SAN JOSE DE LOS RIOS  
 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

0288

11.3	REJESTRO DE RED VERDE DE 1"	UND	3,0	61.921,00	309.605,00
11.3	REJO DE SUMINISTRO DE PVC D=1"	ML	370,0	10.728,00	3.902.360,00
11.4	SISTEMA DE BOMBEO	GBL	1,0	3.500.000,00	3.500.000,00
11.5	CHEQUERA RED VERDE DE 1"	UND	3,0	71.096,00	213.288,00
11.6	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AEREO 2000 LTR	UND	6,0	583.154,00	3.498.924,00
11.7	RED DE SUMINISTRO PVC D= 1 1/2"	ML	130,0	8.270,00	1.040.500,00
11.8	PUNTO DE AGUA RMA	UND	24,0	47.282,00	1.134.768,00
11.9	ACOMETIDA DE GAS DOMICILIARIO	GBL	1,0	3.467.971,00	3.467.971,00
12	APARATOS SANITARIOS				
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMOS	UND	24,0	108.411,00	2.601.864,00
12.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO	UND	36,0	218.981,00	7.883.316,00
12.3	ORIGINAL INSTITUCIONAL MEDIANO	UND	12,0	238.024,00	2.856.288,00
12.4	DUCHAS	UND	6,0	75.740,00	454.440,00
12.5	LLAVES DE CHOERO	UND	15,0	29.835,00	447.525,00
12.6	LAVAPLATOS	UND	10,0	192.249,00	1.922.490,00
12.7	JUEGO INCRUSTACIONES	UND	12,0	65.131,00	781.572,00
13	CARPINTERIA METALICA				
13.1	MARCO DE PUERTAS	UND	54,0	154.765,00	8.357.310,00
13.2	VENTANAS EN LAMINAS	M2	320,0	101.646,00	32.526.720,00
14	CARPINTERIA EN MADERA				
14.1	PUERTA ENTAMBORADA	UND	54,0	220.815,00	11.924.010,00
15	VIDRIOS Y CERRADURAS				
15.1	VIDRIO BLANCO COMUN	M2	320,0	34.506,00	11.041.920,00
15.2	CERRADURAS YALE	UND	64,0	75.075,00	4.054.050,00
16	TELEMATICA				





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 54202783DI N. De S.

AL CALDERA SAN JORGE DE CUCUTA  
 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

0288

16.1	DIAMETRO E INSTALACION CANALETA METALICA PARA RED DE DATOS, VOZ Y CORRIENTE REGULADA (CABLEADO ESTRUCTURADO)	ML	990,0	19.333,00	\$19.139.570,00
COSTOS DIRECTOS					\$19.999.175,00
ADMINISTRACION (3%)					\$599.999.890,00
INTERES VISTO (3%)					\$61.999.983,00
UTILIDAD (5%)					\$79.999.998,00
COSTOS INDIRECTOS					\$119.999.831,00
COSTO TOTAL COMANDO					\$1.919.998.967,00

**SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** Se obliga especialmente a ejecutar la obra objeto del contrato y además: a) Velar porque los trabajos se cumplan con las especificaciones acordadas. b) Informará oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato. c) Sugerir al CONTRATANTE las modificaciones técnicas que a su juicio puedan mejorar el servicio esperado de la obra señalada. d) Actuar siempre dentro de las normas éticas y de colegaje que regulan el ejercicio de la ingeniería, artículo 29 Ley 842 de 2003. e) Instalar avisos de información de la ejecución y señales de prevención en el sitio de la obra. f) Realizar un seguimiento fotográfico a su costa de todo el proceso constructivo realizado en el transcurso del presente contrato, el cual debe ser entregado en el momento del recibo final o liquidación del mismo. g) EL contratista acorde con lo previsto en la ley 828 de 2003 y artículo 27 decreto 2170 de 2002, se compromete a acreditar la afiliación del personal vinculado a la ejecución de la obra, a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. h) Acreditar pago de parafiscales: Decreto 562 de 1990 y Ley 828 de 2003. i) Acreditar pago de manejo y retiro de escombros Decreto Municipal 277 de 2003. j) Presentar la programación de la obra a ejecutar o cualquier cambio que fuese necesario debidamente aprobado por el Interventor. k) Allegar certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación y de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la Republica. l) Acreditar GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA la cual no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor de las propuestas o del presupuesto oficial estimado según lo determinen los términos de referencia. **TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.** EL CONTRATANTE, se obliga a cumplir estrictamente lo previsto en el artículo 4o numerales 2o, 3o, 7o, 8o, y 9o de la Ley 80 de 1.993. **CUARTA: VALOR E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.** Para todos los efectos el valor del contrato asciende a la suma de



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA  
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$1.919.998.989,90) MCTE. Se pagare con cargo al rubro 1323116410102 "Implementación Sistema de Información, Seguridad y emergencias (SISE)" la suma de \$500.000.000, y con cargo al rubro 1323068410102 "Construcción Comando de Policía Cúcuta Norte de Santander Sijin Sipo-Gaule Distrito Cúcuta" al valor de \$1.419.998.989,90 MCTE; ambos, de la VIGENCIA FISCAL del 2.008, acorda a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 000255 de Enero 18 de 2008 y No. 00484 de Enero 27 de 2008 respectivamente.

**QUINTA: DURACIÓN.** La duración del presente contrato es de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del día siguiente a la suscripción del acto de iniciación.

**PARAGRAFO PRIMERO.** El CONTRATISTA se compromete a iniciar las obras objeto del contrato dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la fecha del pago del anticipo.

**PARAGRAFO SEGUNDO.** El término del presente contrato puede ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes, por fuerza mayor o caso fortuito comprobados, o por razón de obras adicionales autorizadas.

**SEXTA: FORMA DE PAGO.** El presente contrato se pagará de la siguiente forma: Un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, equivalente a novecientos cincuenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil, cuatrocientos noventa y cuatro pesos con 50/100 (\$959.999.494,50 ) MCTE; y el saldo en actas de recibo parcial de obra y/o acta de recibo final de la obra previa presentación de los soportes correspondientes y aprobado por la Interventoría. **Parágrafo:** Las actas parciales deben estar aprobadas por el interventor.

**SEPTIMA: INFORMACION SOBRE EL TRABAJO.** El CONTRATISTA declara conocer perfectamente la naturaleza del trabajo, el sitio en que se ejecutará, las condiciones de acceso del mismo, las normas que le son inherentes, las necesidades de equipo y servicio indispensable para ejecutar los trabajos, los plazos y costos de su ejecución, todo sobre lo cual la entidad CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna.

**OCTAVA: PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS.** EL CONTRATISTA presentará al Interventor la respectiva programación de la obra a ejecutar contenida en la propuesta, previa iniciación de la misma; cualquier cambio que fuese necesario deberá ser aprobado por el Interventor.

**NOVENA: GARANTIA ÚNICA.** EL CONTRATISTA se obliga a constituir la garantía única a favor del MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, lo cual avalará el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato que seguidamente se indican: a) Cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, que se estima en un (10%) del valor del contrato. La garantía cubrirá el término del contrato, y el de su liquidación. b) De salarios prestaciones sociales e indemnizaciones, que se estima en un cinco (5%) del valor total del contrato y debe extenderse por el término vigente del contrato y tres (3) años más; c) De estabilidad de la obra, que se estima en un diez por ciento (10%) y el termino del mismo y cinco (5) años más; d) Del buen manejo y correcta inversión del anticipo, por valor del ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba como pago de anticipo, por el término del contrato y su liquidación, y; e) De responsabilidad civil frente a terceros derivados de la ejecución del contrato durante el término del mismo y dos (2) años mas a través de un amparo autónomo contenido en la póliza anexa.

**DECIMA: INTERVENTORIA.** La Interventoría del presente contrato será ejercida por persona natural o jurídica que seleccione el



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**

**I N G E N I E R O C I V I L**

**CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES**

**M.P. Nº 5420279301 N. De S.**

AL CALPIRE SAN JUAN DE LOS RIOS  
SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

020203

CONTRATANTE, quien obrará de acuerdo con sus obligaciones: a) Exigir cumplimiento del contrato y de sus obligaciones en todas sus partes; b) Atender y resolver toda consulta sobre posibles omisiones o errores en los planos o en las especificaciones; c) Aprobar o rechazar los materiales con previo examen o análisis; d) Ordenar que se realicen los correctivos de las obras defectuosas; e) Elaborar conjuntamente con el CONTRATISTA las actas parciales y final del contrato, ejerciendo un control matemático presupuestal y de obra ejecutada, para efecto del pago; f) Exigir al contratista afiliación y pago de seguridad Integral - artículo 27 decreto 2170 de 2007 y pago de parafiscales: Decreto 557 de 1990, Ley 828 de 2003. Exigir paz y salvo por manejo y disposición de escombros-Decreto Municipal No. 277 de 2003; y g) Todas las demás atribuciones que en este contrato se contemplan como potestativas del interventor. **DECIMA PRIMERA: PERSONAL DE LA OBRA.** EL CONTRATISTA se obliga a mantener durante la ejecución de la obra, una persona técnica con capacidad de decisión a nombre del CONTRATISTA en asuntos relacionados con el desarrollo de la obra. Todo el personal que labora en la obra debe ser nombrado o elegido por el CONTRATISTA y sujetarse a las disposiciones legales sobre contratación, salarios, prestaciones sociales y demás. Además el CONTRATISTA, se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 14 de 1975, en el sentido de contratar los servicios de UN TÉCNICO CONSTRUCTOR especializado en la labor de las obras de construcción. **PARAGRAFO PRIMERO:** Conforme a lo establecido en el artículo 3º de la Ley 64 de 1993, el Técnico Constructor para ejercer la actividad de que trata la presente cláusula deberá poseer el correspondiente certificado expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Los Técnicos Constructores deberán estar inscritos ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el respectivo registro que dicha dependencia lleva para tal efecto y/o en el registro del consejo Profesional Nacional de Ingeniería. Artículo 6 Ley 842 de 2003. **DECIMA SEGUNDA: IMPACTO AMBIENTAL.** EL CONTRATISTA se responsabiliza por cualquier daño del medio ambiente que se ocasiona por la realización de esta obra durante el proceso constructivo, evitando cualquier efecto negativo (Ley 99 de 1.993). **DECIMA TERCERA: MULTAS.** En caso de incumplimiento parcial o mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, este pagará al MUNICIPIO multas sucesivas del 0.1% de la parte incumplida del contrato por cada día de mora, las cuales sumadas no podrán exceder del 10% de dicho valor y podrán ser descontadas de los créditos a favor del contratista. **DECIMA CUARTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de que el CONTRATANTE declare la caducidad administrativa al presente contrato por incumplimiento del CONTRATISTA, impondrá a este la obligación de pagar una pena pecuniaria, equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del presente contrato. **PARAGRAFO:** EL CONTRATISTA autoriza para que se descuente el valor de las multas y la pena pecuniaria, si la hubiese, de cualquier saldo que tuviese a su favor o mediante comunicación a la entidad aseguradora que haya otorgado la garantía única. **DECIMA QUINTA: CESION.** EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica alguna sin el previo consentimiento del MUNICIPIO, el cual deberá ser expreso y constar por escrito. EL MUNICIPIO, queda en libertad de aceptar



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**

**I N G E N I E R O C I V I L**

**CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES**

**M.P. Nº 54202783DI N. De S.**

AGENCIA SAN JORGE DE COCUTA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

o recharar la cesión, DECIMA SEXTA: MODIFICACION UNILATERAL. En caso de ejecución del contrato resultase necesario introducir variaciones al contrato, su paralización o la afectación grave del servicio publico pretendido a saber: por el mismo, y si no se produjese acuerdo previo entre las partes contratantes, se procederá por la entidad estatal CONTRATANTE mediante resolución motivada su modificación relacionada con supresión o adición de obras, trabajos, suministro de servicios, las mutaciones alteran el valor del contrato en el monto que señala la ley de 1993, será facultativo del CONTRATISTA renunciar a la continuación de la ejecución, en caso de procederá a la liquidación del contrato, en caso contrario deberán recalcularse y pagarse los nuevos costos que genera la modificación. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la entidad CONTRATANTE de los reclamos, demandas, acciones legales o costas que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecución de las obras y su permanencia en la misma. DECIMA OCTAVA: TERMINACION UNILATERAL. Por las consideraciones legales regladas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, la entidad estatal CONTRATANTE podrá disponer la terminación unilateral anticipada del contrato mediante resolución debidamente motivada y en los casos taxativamente autorizados podrá ordenar la ejecución con el garante de la obligación. DECIMA NOVENA: CADUCIDAD. La entidad estatal CONTRATANTE ante la ocurrencia de algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA que afectan de manera grave y directa la ejecución del contrato y que conduzcan a su paralización, mediante resolución motivada lo dará por terminado, ordenará su liquidación, fomentará las medidas necesarias que garanticen su ejecución y aplicará las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. VIGESIMA: MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Antes de acudir a la cláusula compromisoria, las diferencias de este contrato se sujetarán a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) El acuerdo, b) La transacción, c) La conciliación, y d) La amigable composición. VIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA COMPROMISORIA. Cuando no fuere posible solucionar las controversias en las formas antes previstas, las partes se comprometen a someter la solución a árbitros en la forma previstas en los artículos 70 y 71 de la ley 80 de 1993. VIGESIMA SEGUNDA: APORTES. EL CONTRATISTA se obliga ha cumplir con los aportes parafiscales conforme a lo ordenado en el artículo tercero del Decreto 562 de 1990. Acreditar el cumplimiento de esta obligación será requisito previo para la liquidación final del contrato. VIGESIMA TERCERA: LIQUIDACION. El contrato se liquidará dentro del término o a más tardar antes del vencimiento del cuarto mes siguiente a la finalización del contrato. VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD. EL MUNICIPIO responderá al CONTRATISTA por los actos, hechos u omisiones que le sean imputables, si con ellos perjudica al CONTRATISTA, evento en el cual le compensará la disminución patrimonial que le ocasione y las ganancias y beneficios dejados de percibir, igualmente el CONTRATISTA responderá civil penalmente por los actos, hechos u omisiones que le sean imputables si con ello le causa perjuicio al MUNICIPIO. VIGESIMA QUINTA: NORMAS Y DECLARACIONES. El presente contrato se rige por la ley 80 de octubre

CENTRO COMERCIAL PLAZA (MEZANINE) CALLE 11 No 4-26 Tel. 5833120

Página 6 de 5



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

AGENCIA SIN FINEAN CUENTA  
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

recharar la ocasión. **DECIMA QUINTA: MODIFICACION UNILATERAL.** Si durante la ejecución del contrato resultase necesario introducir variaciones al contrato por causa de su paralización o la afectación grave del servicio público pretendido a satisfacer por el mismo, y si no se produjese acuerdo previo entre las partes contratantes, en caso de ser por la entidad estatal **CONTRATANTE** mediante resolución motivada en materia de modificación relacionada con supresión o adición de obras, trabajos, suministro de servicios, tales mutaciones alteran el valor del contrato en el monto que señala la ley de 1993. Será facultativo del **CONTRATISTA** renunciar a la continuación de la ejecución del contrato, procederá a la liquidación del contrato, en caso contrario deberán reconocerse y pagarse los nuevos costos que genera la modificación. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD:** EL **CONTRATISTA** mantendrá indemne a la entidad **CONTRATANTE** de los reclamos, demandas, acciones legales o costas que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros ocasionados por el **CONTRATISTA**, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecución de las obras y su permanencia en la misma. **DECIMA OCTAVA: TERMINACION UNILATERAL.** Por las consideraciones legales regladas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, la entidad estatal **CONTRATANTE** podrá disponer la terminación unilateral anticipada del contrato mediante resolución debidamente motivada y en los casos taxativamente autorizados podrá ordenar la ejecución del contrato a cargo de la obligación. **DECIMA NOVENA: CADUCIDAD.** La entidad estatal **CONTRATANTE** ante la ocurrencia de algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el **CONTRATISTA** que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y que conduzcan a su paralización, mediante resolución motivada lo dará por terminado, ordenará su liquidación, tomará las medidas necesarias que garanticen su ejecución y aplicará las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. **VIGESIMA: MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.** Antes de acudir a la cláusula compromisoria, las diferencias de este contrato se sujetarán a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) El acuerdo, b) La transacción, c) La conciliación, y d) La amigable composición. **VIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA COMPROMISORIA.** Cuando no fuere posible solucionar las controversias en las formas antes previstas, las partes se comprometen a someter la solución a árbitros en la forma previstas en los artículos 70 y 71 de la ley 80 de 1993. **VIGESIMA SEGUNDA: APORTES.** EL **CONTRATISTA** se obliga ha cumplir con los aportes parafiscales conforme a lo ordenado en el artículo tercero del Decreto 562 de 1990. Acreditar el cumplimiento de esta obligación será requisito previo para la liquidación final del contrato. **VIGESIMA TERCERA: LIQUIDACION.** El contrato se liquidará dentro del término o a más tardar antes del vencimiento del cuarto mes siguiente a la finalización del contrato. **VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD.** EL **MUNICIPIO** responderá al **CONTRATISTA** por los actos, hechos u omisiones que le sean imputables, si con ellos perjudica al **CONTRATISTA**, evento en el cual le compensará la disminución patrimonial que le ocasiona y las ganancias y beneficios dejados de percibir, igualmente el **CONTRATISTA** responderá civil penalmente por los actos, hechos u omisiones que le sean imputables si con ello le causa perjuicio al **MUNICIPIO**. **VIGESIMA QUINTA: NORMAS Y DECLARACIONES.** El presente contrato se rige por la ley 80 de octubre



# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

## INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. Nº 5420279301 N. De S.

ING. CIVIL DANIEL ALDANA PEREZ NO. 12 TEL: 571-886-3000 30 ADO. 2007 03:34PM P1

011

### MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores:  
**MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA**  
Secretaría de Seguridad Municipal  
Cúcuta

REFERENCIA: LIC. SSMLIC0106

Los suscritos, JOSÉ DANIEL ALDANA PÉREZ, JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ y LUIS ALFREDO QUINTERO TORRADO, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de JOSÉ DANIEL ALDANA PÉREZ, JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ y ODICCO LTDA, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL AVO para participar en la licitación de la referencia, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN COMANDO DE POLICÍA CÚCUTA NORTE DE SANTANDER, SIJIN-SIPOL-GAULA-DISTRITO CÚCUTA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO S.I.S.E (SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS) EN EL COMPONENTE FORTALECIMIENTO FUERZA PUBLICA, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del contrato.
2. La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (*)	COMPROMISO (%)
<b>1. JOSÉ DANIEL ALDANA PÉREZ</b>		
1. Preliminares		50 %
2. Cimientos y Sobrecimientos		50 %
3. Desagües		50 %
4. Estructuras en Concreto		50 %
5. Mampostería		50 %
6. Acabado de Muros		50 %
7. Estuco y Pintura		50 %
8. Pisos y Enchapes		50 %
9. Cieloraso Descolligado		50 %
10. Instalaciones Eléctricas		50 %
11. Instalaciones Hidráulicas		50 %
12. Aparatos Sanitarios		50 %
13. Carpintería Metálica		50 %
14. Carpintería en Madera		50 %
15. Vidrios y Cerraduras		50 %
16. Telemática		50 %

64



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

DE : ING. CIVIL DANIEL ALDANA PEREZ NO. DE TEL : 5714261

BO. ADD. 2007 9312511112

012

### 2. JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

1. Preliminares	49 %
2. Cimientos y Sobrecimientos	49 %
3. Desagües	49 %
4. Estructuras en Concreto	49 %
5. Mampostería	49 %
6. Acabado de Muros	49 %
7. Estuco y Pintura	49 %
8. Pisos y Enchapés	49 %
9. Cieloraso Descolgado	49 %
10. Instalaciones Eléctricas	49 %
11. Instalaciones Hidráulicas	49 %
12. Aparatos Sanitarios	49 %
13. Carpintería Metálica	49 %
14. Carpintería en Madera	49 %
15. Vidrios y Cerraduras	49 %
16. Telemática	49 %

### 3. ODICCO LTDA

1. Preliminares	1 %
2. Cimientos y Sobrecimientos	1 %
3. Desagües	1 %
4. Estructuras en Concreto	1 %
5. Mampostería	1 %
6. Acabado de Muros	1 %
7. Estuco y Pintura	1 %
8. Pisos y Enchapés	1 %
9. Cieloraso Descolgado	1 %
10. Instalaciones Eléctricas	1 %
11. Instalaciones Hidráulicas	1 %
12. Aparatos Sanitarios	1 %
13. Carpintería Metálica	1 %
14. Carpintería en Madera	1 %
15. Vidrios y Cerraduras	1 %
16. Telemática	1 %

3. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria e ilimitada.
4. El representante de la Unión Temporal es JOSÉ DANIEL ALDANA PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.475.321 de Cúcuta, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.


DE : ING. CIVIL DANIEL ALDANA PEREZ NO. DE TEL : 5714261


CC ADD: 3007 03:35PM P3  
 013


5. La sede de la Unión Temporal es:


Dirección Avenida 1 # 10-11 Edificio Carime Oficina 202  
 Teléfono 5714261  
 Telefax 5714261  
 Ciudad Cúcuta

En constancia, se firma en San José de Cúcuta, a los Veintidós días del mes de Marzo de 2006.

  
 Ing. JOSÉ DANIEL ALDANA PÉREZ  
 C.C. 13.475.321 de Cúcuta  
 Integrante Unión Temporal AVO

  
 Ing. JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ  
 C.C. 88.211.813 de Cúcuta  
 Integrante Unión Temporal AVO

  
 Ing. LUIS ALFREDO QUINTERO TORRADO  
 C.C. 13.252.048 de Cúcuta  
 Representante Legal ODICCO LTDA  
 Integrante Unión Temporal AVO

  
 Ing. JOSÉ DANIEL ALDANA PÉREZ  
 C.C. 13.475.321 de Cúcuta  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Unión Temporal AVO





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

214

903



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD**

**CONTRATO DE OBRA No. 0293 DE 2006**  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 16 DE MARZO DE 2006**  
**FECHA DE LEGALIZACION: 22 DE MAYO DE 2006**

**CONTRATO ADICIONAL No. 01/ 2007 AL DE OBRA No. 0293 DE 2006**  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2007**  
**FECHA DE LEGALIZACION: 16 DE NOVIEMBRE DE 2007**

**CONTRATO ADICIONAL No. 02/ 2007 AL DE OBRA No. 0293 DE 2006**  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 06 DE DICIEMBRE DE 2007**  
**FECHA DE LEGALIZACION: 07 DE DICIEMBRE DE 2007**

**ACTA No. 07 DEL 16 DE MAYO DE 2008**  
**ACTA DE RECIBO FINAL**

<b>CONTRATISTA</b>	:UNION TEMPORAL AVOS R/L JOSE DANIEL ALDANA PEREZ
<b>OBJETO</b>	: CONSTRUCCIÓN COMANDO DE POLICIA CUCUTA - NORTE DE SANTANDER - SIJIN SIPOL - GAULA - DISTRITO CUCUTA.
<b>CLASE DE ADJUDICACION</b>	:LICITACIÓN PUBLICA
<b>FECHA DE INICIACION</b>	:04 DE SEPTIEMBRE DE 2006
<b>PLAZO INICIAL</b>	:CIENTO VEINTE (120) DIAS
<b>VALOR INICIAL</b>	:MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 (\$1.919.998.987,00)
<b>FORMA DE PAGO</b>	:50% ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES Y/O ACTA RECIBO FINAL
<b>INTERVENTOR</b>	:UNION TEMPORAL INTERVENTORIA COMANDO SIJIN R/L RUBIEL GUERRERO ZAMBRANO
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	:02695 FECHA: 15-05-2006 VIGENCIA 2006
<b>RUBRO PRESUPUESTAL No. 1</b>	:1323086410102
<b>DESCRIPCION RUBRO No. 1</b>	:Construcción Comando de Policía Cúcuta - Norte de Santander - Sijin - Sipol - Gaula - Distrito Cúcuta para el Desarrollo del proyecto SISE, en el componente Fuerza Pública.
<b>RUBRO PRESUPUESTAL No. 2</b>	:1323116410102
<b>GARANTÍAS</b>	:CUMPLIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> SALARIOS Y PRESTACIONES <input checked="" type="checkbox"/> ESTABILIDAD <input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABILIDAD CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ANTICIPO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>APROBACIÓN DE GARANTÍA</b>	:22 DE MAYO DE 2006
<b>NUMERO PUBLICACIÓN</b>	:326142 FECHA:19-05-2006
<b>REGIMEN</b>	:COMUN

**"MAS PROGRESO"**  
 Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine

64



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

215

402



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD**

<b>CONTRATISTA</b>	: UNION TEMPORAL AVOS R/L JOSE DANIEL ALDANA PEREZ
<b>OBJETO</b>	: ADICIONAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION COMANDO DE POLICIA CUCUTA NORTE DE SANTANDER. SIJIN - SIPOL - GAULA - DISTRITO CUCUTA.
<b>CLASE DE ADJUDICACION</b>	: LICITACION PUBLICA
<b>FECHA DE INICIACION</b>	: 03 DE DICIEMBRE DE 2007
<b>PLAZO INICIAL</b>	: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
<b>VALOR INICIAL</b>	: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100 (\$499.999.528,00)
<b>FORMA DE PAGO</b>	: 50% ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES Y/O ACTA RECIBO FINAL
<b>INTERVENTOR</b>	: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA COMANDO SIJIN R/L RUBIEL ANTONIO GUERRERO ZAMBRANO
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	: 04920
<b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>	: 192301641101
<b>DESCRIPCION RUBRO</b>	: Proteccion al ciudadano en el municipio de san jose de cucuta
<b>GARANTIAS</b>	: DE CUMPLIMIENTO, DE SALARIO Y PRESTACIONES, DE ESTABILIDAD, DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO.
<b>APROBACION DE GARANTIA</b>	: 16 DE NOVIEMBRE DE 2007
<b>REGIMEN</b>	: COMUN

**"MAS PROGRESO"**  
Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

901



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD**

**CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL AVOS R/L JOSE DANIEL ALDANA PEREZ

**OBJETO** :ADICIONAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION COMANDO DE POLICIA CUCUTA NORTE DE SANTANDER. SIJIN - SIPOL - GAULA - DISTRITO CUCUTA.

**CLASE DE ADJUDICACION** :LICITACION PUBLICA  
**FECHA DE INICIACION** :03 DE ENERO DE 2008  
**PLAZO INICIAL** :NOVENTA (90) DIAS  
**VALOR INICIAL** :CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 (\$499.998.654,00)

**FORMA DE PAGO** :50% ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES Y/O ACTA RECIBO FINAL

**INTERVENTOR** ADRIANA RODRIGUEZ LIZCANO

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** :05207

**RUBRO PRESUPUESTAL** :192301641101

**DESCRIPCION RUBRO** :Proteccion al ciudadano en el municipio de san jose de cucuta

**GARANTIAS** DE CUMPLIMIENTO. DE SALARIO Y PRESTACIONES. DE ESTABILIDAD. DE RESPONSABILIDAD CIVIL. DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO.

**APROBACION DE GARANTIA** :7 DE DICIEMBRE DE 2007

**REGIMEN** :COMUN

En San José de Cúcuta, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Municipal se reunieron las siguientes personas: **ING. ADRIANA RODRIGUEZ LIZCANO**, actuando en calidad de Interventor externo por parte de la Secretaría de Seguridad Municipal de San José de Cúcuta, **ING. JOSE DANIEL ALDANA PEREZ R/L UNION TEMPORAL AVOS** actuando en nombre propio como Contratista, y el **ING. HENRY HERNANDEZ RINCON** Supervisor Secretaría de Seguridad Municipal, con el fin de realizar la entrega por parte del Contratista y el recibo por parte de la Secretaría; Obras ejecutadas en desarrollo de los contratos de obra No.0293/2006, Adicional No. 01/2007 al de obra No.0293/2006, y

**"MAS PROGRESO"**  
 Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

217



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD**

Adicional No. 02/2007 al de obra No.0293/2006 recibándose a la fecha las siguientes cantidades:

**CONTRATO DE OBRA No. 0293 DE 2006**

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR PARCIAL
<b>PRELIMINARES</b>				
EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR	M3	394,00	9.200,00	3.624.800,00
DESCAPOTE CON BULLDOZZER	M2	3.920,00	2.805,00	10.995.600,00
CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE DESCAPOTE	M3	392,00	1.508,00	591.136,00
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	868,10	1.306,00	1.133.738,60
CONSTRUCCION CAMPAMENTO EN ZINC	GL	1,00	4.250.657,00	4.250.657,00
EXCAVACION MANUAL	M3	390,00	24.408,00	9.519.120,00
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	181,00	15.493,00	2.804.233,00
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y DESCAPOTE	M3	594,00	16.231,00	9.641.214,00
RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE	M3	582,00	59.711,00	34.751.802,00
REDISEÑO ESTRUCTURAL	GL	1,00	3.300.000,00	3.300.000,00
REDISEÑO HIDRAULICO Y SANITARIO	GL	1,00	3.024.000,00	3.024.000,00
DISEÑO ELECTRICO	GL	1,00	4.725.000,00	4.725.000,00
ESTUDIO GEOTECNICO	GL	1,00	4.930.000,00	4.930.000,00
<b>CIMENTOS Y SOBRECIMENTOS</b>				
CONCRETO DE SANEAMIENTO 0.05<e< 0.10M	M3	17,00	287.943,00	4.895.031,00
ZAPATAS EN CONCRETO	M3	58,40	427.669,00	24.975.869,60
VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO	M3	61,72	523.870,00	32.333.256,40
SOBRECIMIENTO EN LADRILLO DE OBRA e= .37M	M2	70,00	59.622,00	4.173.540,00

**"MAS PROGRESO"**  
Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD**

<b>DESAQUES</b>				
RED TUBERIAS DE AGUAS NEGRA PVC 4"	ML	68,00	37.746,00	2.566.728,00
RED TUBERIA DE AGUAS NEGRA PVC 2"	ML	40,00	21.424,00	856.960,00
RED TUBERIA DE AGUAS NEGRA PVC 3"	ML	11,00	28.418,00	312.598,00
PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	72,00	66.711,00	4.803.192,00
PUNTO SANITARIO DE 3"	UND	17,00	64.341,00	1.093.797,00
PUNTO SANITARIO DE 2"	UND	112,00	47.591,00	5.330.192,00
CAJADE INSPECCION DE 0.8 M X 0.8 M	UND	4,00	250.396,00	1.001.584,00
CAJADE INSPECCION DE 1M X 1M	UND	1,00	426.308,00	426.308,00
BAJANTES DE AGUAS NEGRAS PVC 4"	ML	40,00	51.822,00	2.072.880,00
BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	190,00	23.775,00	4.517.250,00
<b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>				
COLUMNAS EN CONCRETO	M3	87,76	570.962,00	50.107.625,12
PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA CONC	M2	2.328,00	138.864,00	323.275.392,00
ACERO DE REFUERZO	KG	73.800,00	3.150,00	232.470.000,00
ESCALERA EN CONCRETO	M3	8,00	661.145,00	5.289.160,00
VIGA DINTEL	ML	490,00	25.397,00	12.444.530,00
<b>MAMPOSTERIA</b>				
MURO EN BLOQUE No. 5	M2	2.955,00	41.106,00	121.468.230,00
<b>ACABADO EN MUROS</b>				
PAÑETE MUROS	M2	5.900,00	9.308,00	54.917.200,00
PAÑETE BAJO PLACA ESCALERA	M2	53,00	10.879,00	576.587,00
GRANISPLAST FACHADA	M2	2.058,00	8.925,00	18.367.650,00
FILOS Y DILATAACIONES	ML	2.900,00	2.746,00	7.963.400,00
PAÑETE LINEAL	ML	4.800,00	8.200,00	39.360.000,00
<b>ESTUCCO Y PINTURA</b>				
ESTUCCO SOBRE MUROS	M2	4.000,00	5.450,00	21.800.000,00
VINILO SOBRE MUROS	M2	4.000,00	6.502,00	26.008.000,00
ESTUCCO COLUMNAS	ML	800,90	2.725,00	2.182.452,50
PINTURA MARCO DE PUERTAS	UND	41,00	15.764,00	646.324,00
<b>PISOS Y ENCHAPES</b>				
PISO EN CONCRETO e=0.20M	M2	800,00	67.978,00	54.382.400,00
ALISTADO PARA PISOS e=0,05M	M2	2.082,00	26.374,00	54.910.668,00
PISOS EN CERAMICAS	M2	1.029,00	40.219,00	41.385.351,00
ENCHAPES MUROS CORONA	M2	169,00	32.096,00	5.424.224,00
PAÑO ESCALERA GRANITO PULIDO	ML	100,00	35.497,00	3.549.700,00
GUARDESCOBA EN CERAMICA	ML	800,00	7.282,00	5.825.600,00

**"MAS PROGRESO"**

Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD**

<b>CIELO RASOS DESCOLGADOS</b>				
CIELO RASO EN ALUMINIO COLOR NATURAL LAMINA DURACUSTIC	M <sup>2</sup>	1 029,00	37 024,00	38 097 696,00
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
<b>RED MEDIA TENSION Y SUBESTACION</b>				
Estructura de protecciones red MT	UN	1,00	2 531 348,50	2 531 348,50
Bajante galvanizado 3"	UN	1,00	506 423,60	506 423,60
Caja de inspeccion MT	UN	3,00	495 639,16	1 486 917,47
Canalizacion II-4"	ML	110,00	29 181,69	3 209 986,01
Acometida MT 3#2 AWG XLPE 15 KV	ML	137,00	159 827,07	21 896 309,14
Caja de inspeccion transformador	UN	1,00	671 883,54	671 883,54
Transformador pedestal radial 225 KVA	UN	1,00	24 616 490,60	24 616 490,60
Malla de cerramiento transformador	UN	16,00	277 287,31	4 438 596,91
Malla de tierra	ML	1,00	1 883 350,98	1 883 350,98
Caja para medidor electronico	UN	1,00	2 270 527,50	2 270 527,50
energizacion de cortacircuitos CENS	UN	1,00	540 582,50	540 582,50
diseño y aprobacion de proyecto electrico	UN	1,00	1 262 246,83	1 262 246,83
<b>INSTALACIONES INTERIORES</b>				
Acometida general de bloque 4#250MCM ducto PVC 4"	ML	35,00	343 910,50	12 036 867,54
Tablero con totalizador 3 x 300 Amp	UN	2,00	2 488 059,42	4 976 118,84
Tablero trifasico 36 ctos	UN	2,00	1 911 673,83	3 823 347,66
Salida lampara fluorescente 2x32 Wincrustar cielo raso	UN	142,00	145 336,38	20 637 765,68
Salida alumbrado incandescente 100 W	UN	4,00	50 963,85	203 855,39
Salida toma comun 110 V 100W	UN	391,00	57 320,10	22 412 158,32
Salida especial secador de manos 1000 W	UN	10,00	71 992,36	719 923,60
Salida A/A 220 V -15 Amp	UN	51,00	80 994,29	4 130 708,64
Salida voz y datos solo ducto y cableado 1 per telefono	UN	60,00	72 107,64	4 326 458,40
Caja de paso de 50x50 cm para voz y datos	UN	1,00	130 149,68	130 149,68
Strip de piso de 10 pares	UN	1,00	180 482,37	180 482,37
Acometida general para voz y datos en 3 tubos PVC 1"	ML	60,00	10 102,85	606 171,06
Salida para TV solo ducto	UN	1,00	45 685,46	45 685,46
Canalizacion red telefonos I-2"	ML	80,00	18 022,59	1 441 806,96
Camara telefonica tipo F1	UN	3,00	307 427,26	922 281,79

**"MAS PROGRESO"**

Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD**

<b>INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA</b>				
Poste de concreto de 8 mts	UN	2,00	540.631,50	1.081.263,00
Templete secundario	UN	2,00	129.946,50	259.893,00
Estructura de 1 puesto	UN	4,00	20.747,52	82.990,07
Cable cuadruplex 4 x 1/0 AWG	ML	150,00	31.350,40	4.702.559,40
Luminaria sodio 70 W	UN	3,00	327.864,97	983.594,90
Caja para contador trifasico	UN	1,00	108.076,44	108.076,44
Contador trifasico	UN	1,00	414.287,50	414.287,50
Tablero totalizador 3x100 Amp	UN	1,00	119.980,54	119.980,54
<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>				
RED DE SUMINISTRO DE PVC D=2"	ML	7,00	36.703,00	256.921,00
REGISTRO DE RED WHITE DE 3/4"	UND	15,00	28.886,00	433.290,00
RED DE SUMINISTRO DE PVC D= 1"	ML	66,00	10.728,00	708.048,00
RED DE SUMINISTRO DE PVC D= 3/4"	ML	41,00	5.875,00	240.875,00
REGISTRO RED WHITE DE 1"	UND	6,00	61.921,00	371.526,00
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AEREO 2000 LTS	UND	6,00	583.154,00	3.498.924,00
PUNTO DE AGUA FRIA	UND	96,00	47.282,00	4.539.072,00
RED DE SUMINISTRO DE PVC D=1/2"	ML	53,00	8.270,00	438.310,00
<b>APARATOS SANITARIOS</b>				
DUCHAS	UND	6,00	75.740,00	454.440,00
<b>CARPINTERIA METALICA</b>				
MARCO DE PUERTAS	UND	72,00	154.765,00	11.143.080,00
<b>CARPINTERIA EN ALUMINIO</b>				
VENTANA EN ALUMINIO	M2	243,00	212.496,00	51.636.528,00
<b>CARPINTERIA EN MADERA</b>				
PUERTA ENTAMBORADA	UND	41,00	220.815,00	9.053.415,00
<b>VIDRIOS Y CERRADURAS</b>				
VIDRIO BLANCO COMUN	M2	243,00	34.506,00	8.384.958,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS ESCALERA	ML	10,50	186.000,00	1.953.000,00
SUMINISTRO PASAMANOS ESCALERA	ML	10,50	156.000,00	1.638.000,00
CERRADURAS YALE	UND	41,00	75.075,00	3.078.075,00

**"MAS PROGRESO"**  
 Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD**

<b>IMPERMEABILIZACION PLACA DE CUBIERTA</b>				
MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	780.00	28.642,00	22.340.760,00
IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	780.00	34.697,00	27.063.660,00
<b>COSTOS DIRECTOS</b>				<b>1.599.994.648,00</b>
A.I.U.(20%)				319.998.930,00
<b>COSTO TOTAL EJECUTADO</b>				<b>1.919.993.578,00</b>
<b>MENOS ANTICIPO 50% CONTRATO INICIAL</b>				<b>959.999.493,50</b>
<b>MENOS ACTA PARCIAL No. 07 DEL 30-10-06</b>				<b>258.073.704,00</b>
<b>MENOS ACTA PARCIAL No. 08 DEL 25-01-07</b>				<b>182.793.270,00</b>
<b>MENOS ACTA PARCIAL No. 10 DEL 07-05-07</b>				<b>322.653.694,00</b>
<b>MENOS ACTA PARCIAL No. 12 DEL 30-07-07</b>				<b>182.650.438,00</b>
<b>MENOS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO</b>				<b>10.813,80</b>
<b>VALOR ACTA DE RECIBO FINAL</b>				<b>27.635.147,40</b>
<b>MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO 50%</b>				<b>13.817.573,70</b>
<b>VALOR A PAGAR RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA 0293</b>				<b>13.817.573,70</b>

**"MAS PROGRESO"**

Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

222



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD**

<b>RELLENOS MATERIAL DE EXCAVACION</b>				
Compactados con Compactador Manual en las Capas Inf	M3	430,00	24.372,00	10.479.960,00
Conformacion y compactacion Sub-Rasante con cilindro	M2	5.000,00	4.500,00	22.500.000,00
<b>CARPINTERIA METALICA</b>				
Cerradura	Und	31,00	88.716,00	2.750.196,00
<b>CARPINTERIA MADERA</b>				
Puertas Entamborada	M2	31,00	289.500,00	8.974.500,00
<b>APARATOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS</b>				
Sanitario	Unid	30,00	305.000,00	9.150.000,00
Lavamanos	Unid	7,00	246.500,00	1.725.500,00
Orinal	Unid	4,00	198.500,00	794.000,00
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION ANDENES Y ACCESO PRINCIPAL</b>				
Poste metalico de 8 metros	un	11,00	1.855.000,00	20.405.000,00
Brazo para luminaria	un	11,00	125.400,00	1.379.400,00
Luminaria Sodio 70W con fotocelda	un	11,00	395.500,00	4.350.500,00
Tuberia PVC 3/4"	ml	135,00	5.500,00	742.500,00
Acometida 3#8 + 1#8 desnudo	ml	150,00	38.500,00	5.775.000,00
Acometida 2#8 THW	ml	60,00	9.500,00	570.000,00
Lámpara Fluorescente 2x32	und	141,00	248.500,00	35.038.500,00
Acometida general de bloque 4# 250 MCM ducto PVC 4"	Ml	37,50	345.000,00	12.937.500,00
<b>SOBRANTES</b>				
Retiro de Sobrantes	M3	90,00	22.400,00	2.016.000,00
<b>COSTOS DIRECTOS</b>				384.615.021,00
<b>AJU (30%)</b>				115.384.506,30
<b>COSTO TOTAL EJECUTADO</b>				499.999.527,30
<b>MENOS ANTICIPO 50% CONTRATO INICIAL</b>				249.999.764,00
<b>MENOS ACTA PARCIAL No. 05 DEL 26-12-07</b>				65.504.711,50
<b>MENOS ACTA PARCIAL No. 09 DEL 11-02-08</b>				79.176.497,01
<b>MENOS ACTA PARCIAL No. 13 DEL 23-04-08</b>				95.880.481,71
<b>MENOS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO</b>				268,23
<b>VALOR ACTA DE RECIBO FINAL</b>				18.875.611,10
<b>MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO 50%</b>				9.437.805,55
<b>VALOR A PAGAR RECIBO FINAL ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO DE OBRA 0293</b>				9.437.805,55

**"MAS PROGRESO"**  
Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD**

CONTRATO ADICIONAL No. 02/ 2007 AL DE OBRA No. 0293 DE 2006

DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR PARCIAL
<b>TOPOGRAFIA</b>				
Localización y Replanteo.	M2	2.407,50	2.132,00	5.132.790,00
<b>DESCAPOTE Y TALA DE ARBOLES</b>				
Tala de Arboles	Und	50,00	143.241,00	7.162.050,00
<b>EXCAVACIONES</b>				
Manual	M3	210,00	29.360,00	6.165.600,00
Mecanizada	M3	1.064,95	11.000,00	11.714.450,00
<b>CIMENTOS</b>				
Concreto ciclopeo	M3	0,90	202.357,00	182.121,30
<b>ESTRUCTURA</b>				
Placa maciza H=0,10mts	M2	5,00	71.000,00	355.000,00
<b>MAMPOSTERIA</b>				
Muro en ladrillo e obra	M2	20,00	32.000,00	640.000,00
Pañete Muros	M2	45,00	11.700,00	526.500,00
<b>CONSTRUCCION DE ANDENES PARQUEADEROS Y VIA</b>				
Andenes en Concreto e=0,10	M2	213,25	45.315,00	9.663.423,75
Placa en concreto de 4000 PSI Pavmento Rigido e=0,16	M2	2.459,71	87.456,00	215.116.397,76
Sardinel en Concreto H= 0.40M	ML	671,70	32.258,00	21.667.698,60
Material para Sub-base Granular SB-3 de e= 0.25m	M2	1.563,48	19.500,00	30.487.860,00
Material para Base Granular BG-1 de e. 0.15 m	M2	2.683,71	12.500,00	33.546.375,00
Solado en concreto e=0.05M	M2	213,25	19.278,00	4.111.033,50
<b>RELLENOS MATERIAL DE EXCAVACION</b>				
Compactados con Compactador Manual en las Capas inferiores y con vibrocompactador en las capas superiores según especificaciones	M3	11,87	24.372,00	289.295,64

"MAS PROGRESO"  
 Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

224



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD**

<b>INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION</b>				
<b>ACCESO</b>				
Tuberia PVC 3/4"	MI	225,00	5.500,00	1.237.500,00
Acometida 3#8 + 1#8 desnudo	MI	250,00	38.500,00	9.625.000,00
Acometida 2#8 THW	MI	90,00	9.500,00	855.000,00
<b>SOBRANTES</b>				
<b>ESTUCO Y PINTURA</b>				
Vinilo sobre muros	M2	2.400,00	8.140,00	19.536.000,00
Repinte muros	M2	1.200,00	5.500,00	6.600.000,00
<b>COSTOS DIRECTOS</b>				384.614.095,55
<b>AIU (30%)</b>				115.384.228,67
<b>COSTO TOTAL EJECUTADO</b>				499.998.324,22
<b>MENOS ANTICIPO 80% CONTRATO INICIAL</b>				249.999.327,00
<b>MENOS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO</b>				526,28
<b>VALOR ACTA DE RECIBO FINAL</b>				499.997.601,44
<b>MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO 50%</b>				249.998.800,72
<b>VALOR A PAGAR RECIBO FINAL ADICIONAL No. 02 AL CONTRATO DE OBRA 0293</b>				249.998.800,72

<b>VALOR A PAGAR RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA 0293</b>	13.817.573,70
<b>VALOR A PAGAR RECIBO FINAL ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO DE OBRA 0293</b>	9.437.805,55
<b>VALOR A PAGAR RECIBO FINAL ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO DE OBRA 0293</b>	249.998.800,72
<b>VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL No. 07</b>	273.254.180,00

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que la misma se realizó de acuerdo con los términos del contrato de obra No. 0293/2006, adicional No. 01 y adicional No. 02 al de obra No. 0293/2006 suscrito para el efecto, el Contratista responsable hace entrega real y efectiva al representante de la

**"MAS PROGRESO"**  
 Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD**

Secretaría de Seguridad Municipal del Municipio de San José de Cúcuta, y éste recibe a satisfacción.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

*[Handwritten Signature]*  
 ADRIANA RODRIGUEZ LIZCANO  
 INTERVENTOR

*[Handwritten Signature]*  
 JOSE DANIEL ALDANA R/L  
 UNION TEMPORAL AVOS  
 CONTRATISTA

*[Handwritten Signature]*  
 Vo.Bo. HENRY HERNANDEZ RINCON  
 SUPERVISOR SECRETARIA DE  
 SEGURIDAD MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 Vo.Bo. EDINSON SALINAS MOLINA  
 SECRETARIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL  
 DE CUCUTA

**"MAS PROGRESO"**  
 Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

226



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL**

CONTRATO DE OBRA No. 0293 DE 2006  
 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 16 DE MARZO DE 2006  
 FECHA DE LEGALIZACION: 22 DE MAYO DE 2006

CONTRATO ADICIONAL No. 01/ 2007 AL DE OBRA No. 0293 DE 2006  
 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2007  
 FECHA DE LEGALIZACION: 16 DE NOVIEMBRE DE 2007

CONTRATO ADICIONAL No. 02/ 2007 AL DE OBRA No. 0293 DE 2006  
 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 06 DE DICIEMBRE DE 2007  
 FECHA DE LEGALIZACION: 07 DE DICIEMBRE DE 2007

ACTA No. 08 DEL 14 DE JUNIO DE 2008  
 ACTA DE LIQUIDACION FINAL

<b>CONTRATISTA</b>	:UNION TEMPORAL AVOS R/L JOSE DANIEL ALDANA PEREZ
<b>OBJETO</b>	:CONSTRUCCIÓN COMANDO DE POLICIA CUCUTA - NORTE DE SANTANDER - SIJIN SIPOL - GAULA - DISTRITO CUCUTA.
<b>CLASE DE ADJUDICACION</b>	:LICITACIÓN PUBLICA
<b>FECHA DE INICIACION</b>	:04 DE SEPTIEMBRE DE 2006
<b>PLAZO INICIAL</b>	:CIENTO VEINTE (120) DIAS
<b>VALOR INICIAL</b>	:MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 (\$1.919.998.987.00)
<b>FORMA DE PAGO</b>	:50% ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES Y/O ACTA RECIBO FINAL
<b>INTERVENTOR</b>	:UNION TEMPORAL INTERVENTORIA COMANDO SIJIN R/L RUBIEL GUERRERO ZAMBRANO
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	:02695 FECHA: 15-05-2006 VIGENCIA 2006
<b>RUBRO PRESUPUESTAL No. 1</b>	:1323086410102
<b>DESCRIPCION RUBRO No. 1</b>	:Construcción Comando de Policía Cúcuta - Norte de Santander - Sijín - Sipol - Gaula - Distrito Cúcuta para el Desarrollo del proyecto SISE, en el componente Fuerza Pública.
<b>RUBRO PRESUPUESTAL No. 2</b>	:1323116410102
<b>GARANTÍAS</b>	CUMPLIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> SALARIOS Y PRESTACIONES <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ESTABILIDAD <input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABILIDAD CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> ANTICIPO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>APROBACIÓN DE GARANTIA</b>	:22 DE MAYO DE 2006
<b>NUMERO PUBLICACIÓN</b>	:326142 FECHA:19-05-2006
<b>REGIMEN</b>	:COMUN

**"CUCUTA HUMANA, SOLIDARIA Y COMPETITIVA"**  
 Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine

64



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

227



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL**

901

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL AVOS R/L JOSE DANIEL ALDANA PEREZ

**OBJETO** ADICIONAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION COMANDO DE POLICIA CUCUTA NORTE DE SANTANDER. SIJIN - SIPOL - GAULA - DISTRITO CUCUTA

**CLASE DE ADJUDICACION** LICITACION PUBLICA  
**FECHA DE INICIACION** 03 DE DICIEMBRE DE 2007  
**PLAZO INICIAL** CUARENTA Y CINCO (45) DIAS  
**VALOR INICIAL** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100 (\$499.999.528.00)

**FORMA DE PAGO** 50% ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES Y/O ACTA RECIBO FINAL

**INTERVENTOR** UNION TEMPORAL INTERVENTORIA COMANDO SIJIN R/L RUBIEL ANTONIO GUERRERO ZAMBRANO

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** 04920

**RUBRO PRESUPUESTAL** 192301641101

**DESCRIPCION RUBRO** Proteccion al ciudadano en el municipio de san jose de cucuta

**GARANTIAS** DE CUMPLIMIENTO, DE SALARIO Y PRESTACIONES, DE ESTABILIDAD, DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO

**APROBACIÓN DE GARANTÍA** 16 DE NOVIEMBRE DE 2007

**REGIMEN** COMUN

**"CUCUTA HUMANA, SOLIDARIA Y COMPETITIVA"**  
 Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL**

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL AVOS R/L JOSE DANIEL ALDANA PEREZ

**OBJETO** ADICIONAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION COMANDO DE POLICIA CUCUTA NORTE DE SANTANDER. SIJIN - SIPOL - GAULA - DISTRITO CUCUTA.

**CLASE DE ADJUDICACION** LICITACION PUBLICA  
**FECHA DE INICIACION** 03 DE ENERO DE 2008  
**PLAZO INICIAL** NOVENTA (90) DIAS  
**VALOR INICIAL** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 (\$499.998.654.00)

**FORMA DE PAGO** 50% ANTICIPO 50% ACTAS PARCIALES Y/O ACTA RECIBO FINAL

**INTERVENTOR** ADRIANA RODRIGUEZ LIZCANO

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** 05207

**RUBRO PRESUPUESTAL** 192301641101

**DESCRIPCION RUBRO** Proteccion al ciudadano en el municipio de san jose de cucuta

**GARANTIAS** DE CUMPLIMIENTO, DE SALARIO Y PRESTACIONES, DE ESTABILIDAD, DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO

**APROBACION DE GARANTIA** 7 DE DICIEMBRE DE 2007

**REGIMEN** COMUN

En San José de Cúcuta, en las instalaciones de la Secretaria de Seguridad Municipal se reunieron las siguientes personas: **Dr. EDISON SALINAS MOLINA** actuando en calidad de Secretario de Seguridad Municipal de San José de Cúcuta y **EL INGENIERO DANIEL ALDANA PEREZ** actuando en nombre propio como Contratista, con el fin de liquidar las obras que se ejecutaron en el desarrollo y cumplimiento del contrato de obra No. 0293/2006, adicional No. 01/2007 al de obra No. 0293/2006 y adicional No. 02/2007 al de obra No. 0293/2006 conforme al siguiente detalle:

**"CUCUTA HUMANA, SOLIDARIA Y COMPETITIVA"**  
 Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 54202793DI N. De S.



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL.**

**ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA No. 0293/2006**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 0293/2006	\$1.919'998.987,00	
VALOR ANTICIPO		\$959.999.493,50
VALOR ACTA PARCIAL No. 01		\$258.073.704,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 02		\$182.793.270,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 03		\$322.653.694,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 04		\$182.650.438,00
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL		\$13.817.573,70
OBRA NO EJECUTADA		\$5.409,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$5.404,80
SUMAS IGUALES	\$1.919'998.987,00	\$1.919'998.987,00

**ACTAS SUSCRITAS**

TIPO ACTA	No.	FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
DE INICIO	01	12	06	2006
DE SUSPENSION	02	12	06	2006
DE REINICIO	03	15	08	2006
DE SUSPENSION	04	16	08	2006
DE REINICIO	05	09	09	2006
DE AJUSTE DE OBRA No. 01	06	08	09	2006
DE RECIBO PARCIAL No. 01	07	30	11	2006
DE RECIBO PARCIAL No. 02	08	25	01	2007
DE AJUSTE DE OBRA No. 02	09	29	02	2007
DE RECIBO PARCIAL No. 03	10	07	05	2007
DE AJUSTE DE OBRA No. 03	11	11	06	2007
DE RECIBO PARCIAL No. 04	17	30	07	2007

**RELACION DE LA GARANTIA UNICA**

POLIZA	No.	VENCE
CUMPLIMIENTO	33 GU005291	29-01-2007
ANTICIPO	33 GU005291	29-01-2007
SALARIOS	33 GU005291	29-09-2009
ESTABILIDAD	33 GU005291	22-05-2011
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	33 RO002219	29-09-2008

**"CUCUTA HUMANA, SOLIDARIA Y COMPETITIVA"**

Calle H Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL**

**RELACION AMPLIACION DE LA GARANTIA UNICA**

POLIZA	No.	VENCE
CUMPLIMIENTO	33 GU005291	30-10-2007
ANTICIPO	33 GU005291	30-10-2007
SALARIOS	33 GU005291	05-05-2010
ESTABILIDAD	33 GU005291	30-12-2011
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	33RO002219	05-05-2009

**ESTADO FINANCIERO CONTRATO ADICIONAL No. 01/ 2007 AL DE OBRA No. 0293 DE 2006**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 0293/2006	\$499'999'528.00	
VALOR ANTICIPO		\$249.999.764.00
VALOR ACTA PARCIAL No. 01		\$65.504.711.50
VALOR ACTA PARCIAL No. 02		\$79.176.497.01
VALOR ACTA PARCIAL No. 03		\$ 95.880.481.71
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL		\$9.437.805.55
OBRA NO EJECUTADA		\$0,70
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$267,53
SUMAS IGUALES	\$499'999'528.00	\$499'999'528.00

**ACTAS SUSCRITAS**

TIPO ACTA	No.	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
DE INICIO	01	03	12	2007
DE SUSPENSION	02	04	12	2007
DE REINICIO	03	19	12	2007
DE AJUSTE DE OBRA No. 01	04	22	12	2007
DE RECIBO PARCIAL No. 01	05	26	12	2007
DE SUSPENSION	06	31	12	2007
DE REINICIO	07	28	01	2008
DE AJUSTE DE OBRA No. 02	08	29	01	2008
DE RECIBO PARCIAL No. 02	09	11	02	2008
DE SUSPENSION	10	12	02	2008
DE REINICIO	11	14	04	2008
DE AJUSTE DE OBRA No. 03	12	15	04	2008
DE RECIBO PARCIAL No. 03	13	30	04	2008

**"CUCUTA HUMANA, SOLIDARIA Y COMPETITIVA"**  
 Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL**

**RELACION AMPLIACION DE LA GARANTIA UNICA**

POLIZA	No.	VENCE
CUMPLIMIENTO	33 GU005291	15-12-2007
ANTICIPO	33 GU005291	15-12-2007
SALARIOS	33 GU005291	20-06-2010
ESTABILIDAD	33 GU005291	20-02-2012
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	33 RO002219	25-06-2009

**ESTADO FINANCIERO CONTRATO ADICIONAL No. 02/2007 AL DE OBRA No. 0293 DE 2006**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 0293/2006	\$499'998.654.00	
VALOR ANTICIPO		\$249.999.327.00
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL		\$249.998.800.72
OBRA NO EJECUTADA		\$329.78
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$196.50
SUMAS IGUALES	\$499'998.654.00	\$499'998.654.00

**ACTAS SUSCRITAS**

TIPO ACTA	No.	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
DE INICIO	01	03	01	2008
DE SUSPENSION	02	04	01	2008
DE REINICIO	03	24	01	2008
DE AJUSTE DE OBRA No. 01	04	10	03	2008
DE SUSPENSION	05	26	03	2008
DE REINICIO	06	21	03	2008
DE RECIBO FINAL	07	16	05	2008
DE LIQUIDACION FINAL	08	25	06	2008

**"CUCUTA HUMANA, SOLIDARIA Y COMPETITIVA"**  
 Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.



**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL.**

**RELACION AMPLIACION DE LA GARANTIA UNICA**

POLIZA	No.	VENCE
CUMPLIMIENTO	33 GU005291	15-03-2008
ANTICIPO	33 GU005291	15-03-2008
SALARIOS	33 GU005291	20-09-2010
ESTABILIDAD	33 GU005291	20-05-2012
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	33 RO002219	25-09-2009

**CONSTANCIAS**

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación final y dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra No. 0293/2006, Adicional No. 01/2007 al de obra No. 0293/2006 y Adicional No. 02/2007 al de obra No. 0293/2006

1-) Que la obra fue entregada por el Contratista y recibida por la Secretaría de Seguridad Municipal, a entera satisfacción, tal como consta en el acta de recibo final de obra de fecha 16 de Mayo de 2008.

2-) Que en la presente acta de liquidación final están incluidos todos los valores correspondientes al contrato de obra No. 0293/2006, Adicional No. 01/2007 al de obra No. 0293/2006 y Adicional No. 02/2007 al de obra No. 0293/2006

3-) Que, el contratista presentará para el pago de la cuenta final del contrato de obra No. 0293/2006, Adicional No. 01/2007 al de obra No. 0293/2006 y Adicional No. 02/2007 al de obra No. 0293/2006, los siguientes documentos: Copia de la presente Acta de liquidación final y Copia del Acta de recibo final de obra.

4-) Que el Contratista manifiesta que el Municipio de San José de Cúcuta cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio de San José de Cúcuta en relación con el contrato de obra No. 0293/2006, Adicional No. 01/2007 al de obra No. 0293/2006 y Adicional No. 02/2007 al de obra No. 0293/2006.

La presente acta de liquidación final no exime al contratista de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el contrato de obra No. 0293/2006, Adicional No. 01/2007 al de obra No. 0293/2006 y Adicional No. 02/2007 al de obra No. 0293/2006, y de las acciones civiles y

**"CUCUTA HUMANA, SOLIDARIA Y COMPETITIVA"**  
 Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**

**I N G E N I E R O C I V I L**

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES


M.P. Nº 5420279301 N. De S.




**ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL**

penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1.993

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

  
EDISON SALINAS MOLINA  
SECRETARIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL  
METROSEGURIDAD

  
DANIEL ALDANA PEREZ  
CONTRATISTA

**"CUCUTA HUMANA. SOLIDARIA Y COMPETITIVA"**  
Calle 11 Av. 4 Centro Comercial Plaza Mezanine



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.


---

**CONTRATO # 002**

**CONSECUTIVO RUP #139**



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinacota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	AGA-04 F-02
		Versión:	01 de 2013
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	Página 1 de 19

**CONTRATO DE OBRA No. 098 DE 16 DE JUNIO DE 2017.**

**CLASE DE CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA ACORDE AL CONVENIO N° M 1009 DE 2016 SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA.

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE CHINACOTA

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017 Representado legalmente por DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR, identificada con cedula de ciudadanía numero 1.090.475.123

**NIT** 901087186-3

**VALOR:** OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (\$ 894.505.175)


**PLAZO DEL CONTRATO:** CUATRO (04) MESES

Entre los suscritos: **NUBIA ROSA ROMERO CONTRERAS**, identificada con Cedula de Ciudadanía Numero 27.662.140 de Chinacota, en su calidad de Alcaldesa Municipal, nombrada por elección popular, cargo para el cual tomó posesión el día 30 de diciembre de 2015, según consta en Acta de la Notaría Única, en uso de las facultades y funciones; y debidamente autorizado por el Concejo Municipal, actuando en nombre y representación del Municipio de Chinacota, con NIT 890.503.106-0, quien para los efectos del presente contrato se denomina el **CONTRATANTE**, por una parte; y por la otra, **UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017 Representado legalmente por DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR**, identificada con cedula de ciudadanía número 1.090.475.123, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente contrato de obra derivado del proceso de Licitación Publica No 002 de 2017 (LP -002-2017), el cual se registrá por las siguientes cláusulas: **Cláusula 1 – Definiciones** Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben

*"Construyendo Futuro por Chinacota"*  
 Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec.genera@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec.genera@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinacota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	<b>AGA-04 F-02</b>
		Versión:	<b>01 de 2013</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	Página 2 de 19


entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Anticipo Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley. **Contrato** Es el presente acuerdo de voluntades Contratante Entidad Estatal que requiere los bienes o servicios objeto de este contrato Contratista Persona natural, jurídica o estructura plural que presta los bienes y/o servicios objeto de este contrato. **Cláusula 2 - Objeto del Contrato** El objeto del Contrato es **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA ACORDE AL CONVENIO N° M 1009 DE 2016 SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA.** . Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. **Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato** El Contratista se obliga a desarrollar el objeto del presente contrato con las siguientes especificaciones técnicas:

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VR. TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				<b>1.635.400,00</b>
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO. Localización horizontal y vertical del proyecto, incluye replanteo de ejes, niveles durante la ejecución de la obra utilizando equipo de precisión con la frecuencia que exija la interventoría, estaciones, guías y todos los elementos necesarios para determinar una línea básica debidamente amojonada y acotada, con referencias (a puntos y objetos fácilmente determinables), distantes, bien protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer los replanteos y nivelación necesarios.	M2	1.258,00	1.300,00	1.635.400,00
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>11.284.191,00</b>
2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO	M3	282,33	30.500,00	8.611.065,00
2.2	RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	78,40	34.096,00	2.673.126,00

*"Construyendo Futuro por Chinacota"*  
 Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec\\_general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec_general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	<b>AGA-04 F-02</b>
		Versión:	<b>01 de 2013</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	Página 3 de 19

<b>3</b>	<b>CIMENTACION</b>				<b>30.911.168,00</b>
3,1	CONCRETO DE LIMPIEZA e=0,05 mts, 2000 Psi	M3	1,78	388.579,00	691.671,00
3,2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 Psi	M3	12,46	510.000,00	6.354.600,00
3,3	VIGA DE AMARRE CIMENTACION DE 3000 Psi	M3	38,70	616.664,00	23.864.897,00
<b>4</b>	<b>ESTRUCTURAS DE CONCRETO</b>				<b>60.011.065,00</b>
4,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3.000PSI preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará por aparte en su respectivo ítem.	M3	21,56	669.535,00	14.485.175,00
4,2	COLUMNETAS 0.20X0.15 MTS	ML	24,00	49.882,00	1.197.168,00
4,3	GRADERIAS EN CONCRETO, VIGAS TARIMA Y PLACA TANQUE . 3000 PSI Apoyadas sobre vigas y columnas de concreto según diseño estructural. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3.000PSI preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará por aparte en su respectivo ítem.. Y VIGAS TARIMA	M3	38,83	636.763,00	24.725.507,00
4,4	ESCALERAS EN CONCRETO. 3000 PSI	M3	1,87	638.949,00	1.194.835,00
4,5	VIGA AÉREA DE CONCRETO 3000 PSI	M3	2,20	667.379,00	1.468.234,00


*"Construyendo Futuro por Chinácota"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec\\_general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec_general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	<b>AGA-04 F-02</b>
		Versión:	<b>01 de 2013</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	Página 4 de 19


4,6	PLACA METALDECK PARA TARIMA H= 0.12 MTS	M2	51,56	129.747,48	6.689.780,00
4,7	CONCRETO CICLOPEO 0,50x0,50m	M3	30,03	343.002,54	10.300.366,00
5	<b>MAMPOSTERIAS</b>				<b>23.910.828,00</b>
5,1	MURO BLOQUE DE CONCRETO 15x20x40cm 10MPa. ACABADO A LA VISTA. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., resistencia 13MPa (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado ambas caras, incluye mortero 1:4 para pega, cortes y acarreo de material. Incluye GROUTING en concreto 17.5 Mpa	M2	150,24	59.693,00	8.968.276,00
5,2	Muro en bloque de concreto ( oficinas y camerinos )ACABADO A LA VISTA. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., resistencia 13MPa (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado ambas caras, incluye mortero 1:4 para pega, cortes y acarreo de material.	M2	241,71	55.823,00	13.492.977,00

*"Construyendo Futuro por Chinácota"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	<b>AGA-04 F-02</b>
		Versión:	<b>01 de 2013</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	<b>Página 5 de 19</b>


5,3	DINTELES. e= 15x20cm. Para puertas y ventanas. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 PSI preparado en obra, formaleta	ML	8,00	30.294,00	242.352,00
5,4	VIGA AEREA DE CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL e= 15x20cm. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 PSI preparado en obra, formaleta	ML	37,60	32.107,00	1.207.223,00
6	<b>ACERO DE REFUERZO</b>				<b>85.405.600,00</b>
6,1	ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa- 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	21.351,40	4.000,00	85.405.600,00
7	<b>ESTRUCTURA METÁLICAS Y CUBIERTA</b>				<b>269.686.726,00</b>

*"Construyendo Futuro por Chinácota"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	<b>AGA-04 F-02</b>
		Versión:	<b>01 de 2013</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	Página 6 de 19


7,1	ESTRUCTURA METALICA en celosía. Suministro, fabricación, transporte y montaje de columnas y cerchas en estructura metálica para soporte de cubierta, incluye vigas de amarre, perlinera, templeros, riostras, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño y recomendaciones estructurales, anticorrosivo y pintura esmalte	KG	26.221,59	7.000,00	183.551.130,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOCUASTICA	M2	1.328,44	64.300,00	85.418.692,00
7,3	CABALLETE 2.00X0.70 MTS	ML	34,30	20.901,00	716.904,00
8	PISOS				69.377.423,00
8,1	PISO PLACA CONCRETO ESCOBEADO Y RATONEADO e=0,10 MTS. 3000 PSI	M2	286,24	55.245,00	15.813.329,00
8,2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	M2	1.123,23	7.334,00	8.237.769,00
8,3	PISO CONCRETO ESMALTADO PARA CANCHA e=10cm	M2	730,21	62.073,00	45.326.325,00
9	INSTALACIONES ELECTRICAS				48.117.724,00
9,1	ACOMETIDA SUBTERRANEA CABLE 4 X 6 AWG CU	ML	45,00	89.026,00	4.006.170,00
9,2	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS	UND	1,00	2.170.608,00	2.170.608,00
9,3	SISTEMA PUESTA A TIERRA	GLB	1,00	1.363.680,00	1.363.680,00
9,4	SALIDA LUMINARIA 25 W INCLUYE LUMINARA	UND	24,00	87.193,00	2.092.632,00
9,5	ALIMENTADORES INTERNOS EN CABLE NO.12 THHN	ML	138,00	12.764,00	1.761.432,00

*"Construyendo Futuro por Chinácota"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec\\_general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec_general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420278301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	<b>AGA-04 F-02</b>
		Versión:	<b>01 de 2013</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	Página 6 de 19


7,1	ESTRUCTURA METALICA en celosía. Suministro, fabricación, transporte y montaje de columnas y cerchas en estructura metálica para soporte de cubierta, incluye vigas de amarre, perlineria, templeos, riostras, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño y recomendaciones estructurales, anticorrosivo y pintura esmalte	KG	26.221,59	7.000,00	183.551.130,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUASTICA	M2	1.328,44	64.300,00	85.418.692,00
7,3	CABALLETE 2.00X0.70 MTS	ML	34,30	20.901,00	716.904,00
8	PISOS				69.377.423,00
8,1	PISO PLACA CONCRETO ESCOBEADO Y RATONEADO e=0,10 MTS. 3000 PSI	M2	286,24	55.245,00	15.813.329,00
8,2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	M2	1.123,23	7.334,00	8.237.769,00
8,3	PISO CONCRETO ESMALTADO PARA CANCHA e=10cm	M2	730,21	62.073,00	45.326.325,00
9	INSTALACIONES ELECTRICAS				48.117.724,00
9,1	ACOMETIDA SUBTERRANEA CABLE 4 X 6 AWG CU	ML	45,00	89.026,00	4.006.170,00
9,2	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS	UND	1,00	2.170.608,00	2.170.608,00
9,3	SISTEMA PUESTA A TIERRA	GLB	1,00	1.363.680,00	1.363.680,00
9,4	SALIDA LUMINARIA 25 W INCLUYE LUMINARA	UND	24,00	87.193,00	2.092.632,00
9,5	ALIMENTADORES INTERNOS EN CABLE NO.12 THHN	ML	138,00	12.764,00	1.761.432,00

*"Construyendo Futuro por Chinácota"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>		Código:	AGA-04 F-02
			Variación:	01 de 2013
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>		Página:	Página 8 de 19


10,3	RELLENO PARA CAMA MATERIAL SELECCIONADO	M3	4,21	41.076,00	172.930,00
10,4	PUNTO DE AGUA FRIA (DUCHA)	UND	2,00	31.072,00	62.144,00
10,5	PUNTO DE AGUA FRIA (SANITARIO)	UND	7,00	28.300,00	198.100,00
10,6	PUNTO DE AGUA FRIA (LAVAMANOS)	UND	6,00	29.357,00	176.142,00
10,7	PUNTO DE AGUA FRIA (ORINALES)	UND	2,00	29.882,00	59.764,00
10,8	REGISTRO Ø 3/4" INCLUYE TAPA DE REGISTRO.	UND	2,00	41.618,00	83.236,00
10,9	REGISTRO Ø 1 1/2" INCLUYE TAPA DE REGISTRO.	UND	2,00	68.329,00	136.658,00
10,11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 1/2" RDE 13.5	ML	18,00	6.599,00	118.782,00
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 3/4" RDE 21	ML	31,90	9.422,92	300.591,00
10,13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 1 1/2" RDE 21	ML	46,40	22.773,00	1.056.667,00
10,14	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO 2000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS (REGISTRO DE CORTE, CHEQUES, FLOTADOR Y DEMAS)	UND	1,00	768.974,00	768.974,00
10,15	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR 1/2" (INCLUYE CAJA DE MEDIDOR Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UND	1,00	263.851,00	263.851,00

*"Construyendo Futuro por Chinácota"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	AGA-04 F-02
		Versión:	01 de 2013
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	Página 9 de 19


10,16	CONEXIÓN ACOMETIDA A RED ACUEDUCTO EXISTENTE MUNICIPIO	UND	1,00	144.435,00	144.435,00
11	RED DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACION				5.401.434,00
11,1	PUNTO DE DESAGUE 2" (DUCHA)	UND	2,00	60.300,00	120.600,00
11,2	PUNTO DE DESAGUE 4" (SANITARIO)	UND	7,00	53.599,00	375.193,00
11,3	PUNTO DE DESAGUE 2" (LAVAMANOS)	UND	6,00	63.895,00	383.370,00
11,4	PUNTO DE DESAGUE 2" (ORNALES)	UND	2,00	74.134,00	148.268,00
11,5	PUNTO DESAGUE 2" (SIFON DE PISO)	UND	8,00	53.124,00	424.992,00
11,6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø2"	ML	20,50	16.706,00	342.473,00
11,7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø3"	ML	9,50	20.054,00	190.513,00
11,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø4"	ML	31,20	29.796,00	929.635,00
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø5"	ML	11,00	73.480,00	808.280,00
11,10	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60Xh VARIABLE (CM)	UND	2,00	478.394,00	956.788,00
11,12	EMPALME DESDE CAJA DE INSPECCION CON ALCANTARILLADO EXISTENTE MUNICIPIO	UND	1,00	721.322,00	721.322,00
12,0	EVACUACION DE AGUAS LUVIA				18.211.247,90

*"Construyendo Futuro por Chinácota"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>		Código:	<b>AGA-04 F-02</b>
			Versión:	<b>01 de 2013</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>		Página:	Página 10 de 19


12,1	PUNTO DE DESAGUE AGUAS LLUVIAS 4" (TRAGANTE DE CÚPULA O SIFON 4")	UND	10,00	27.086,00	270.860,00
12,2	BAIANTE DE AGUAS LLUVIAS Ø4"	ML	93,00	70.026,00	6.512.418,00
12,3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUA SERVIDA Ø4"	ML	43,80	29.796,00	1.305.064,80
12,4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUA SERVIDA Ø5"	ML	50,50	60.296,00	3.044.948,00
12,5	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE Y ABRAZADERA PARA TUBERIA DESCOLGADA BAJO PLACA DE PISO. ESTA CONFORMADA POR ABRAZADERA TIPO PERA EN LAMINA COLD ROLD GRADO C "1mm", CON ESPARRAGO DE 3/8" X 10", FUADA SEGÚN DETALLE EN PLANO.	UND	30,00	9.658,00	289.740,00
12,6	CANAleta DE AGUAS LLUVIA PREFABRICADA EN MATERIAL METALICO SECCION RECTANGULAS DE 0,30 X 0,30m, INCLUYE SOPORTE Y SOLDADURA PARA INSTALACION	ML	68,60	80.188,00	5.500.896,80
12,7	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 70X70Xhvariable(cm), POCA PROFUNDIDAD	UND	2,00	235.087,00	470.174,00

*"Construyendo Futuro por Chinácota"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro -- Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 54202793DI N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	<b>AGA-04 F-02</b>
		Versión:	<b>01 de 2013</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	<b>Página 11 de 19</b>

12,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUA SERVIDA Ø3"	ML	43,70	18.699,00	817.146,30
<b>13</b>	<b>APARATOS SANITARIOS</b>				<b>5.318.210,00</b>
13,1	DUCHA INCLUYE ACCESORIOS	UND	2,00	99.198,00	198.396,00
13,2	COMBO DE SANITARIO	UND	5,00	239.690,00	1.198.450,00
13,3	CONSTRUCCION LAVAMANOS EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO CON TERMINADO ESMALTADO	UND	2,00	632.076,00	1.264.152,00
13,4	ORINALES INCLUYEN ACCESORIOS	UND	2,00	573.017,00	1.146.034,00
13,5	COMBO SANITARIO DISCAPACITADOS (INCLUYE PASAMANOS)	UND	2,00	755.589,00	1.511.178,00
<b>14</b>	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				<b>49.417.131,00</b>
14,1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA C.R CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO, ANCLAJES, BISAGRAS , PINTURA ELECTROSTATICA Y ELEMENTOS DE FIJACION	M2	36,00	296.854,00	10.686.744,00
14,2	DIVISION Y PUERTAS DE BAÑO EN LAMINA DOBLE C.R CAL 18, ESTRUCTURA EN ANGULO 1" X1/4" INCLUYE ANTICORROSIVO, ANCLAJES, BISAGRAS , PINTURA ELECTROSTATICA Y ELEMENTOS DE FIJACION SISTEMA CANTILIVER	M2	22,83	174.443,00	3.982.534,00


*"Construyendo Futuro por Chinácota"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.


 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	<b>AGA-04 F-02</b>
		Versión:	<b>01 de 2013</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	<b>Página 12 de 19</b>

14,3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN LAMINA CAL.18 COLOR MATE CON VIDRIO FIJO Y CELOSIA 0,6 X 3,00 MTS	M2	6,27	183.262,00	1.149.053,00
14,4	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA CAL. 18 TUBO GALVANIZADO 2"	M2	196,32	98.599,00	19.356.956,00
14,5	PASAMANOS METALICO	ML	58,02	124.554,00	7.226.623,00
14,6	LOGO MINISTERIO SEGÚN DISEÑO MATERIAL METALICO O ACRILICO	UN	1,00	1.649.367,00	1.649.367,00
14,7	PERSIANA (PERFIL EN ALUMINIO 3X1 CON ALETA, JAMBA PARA BAÑO Y PERSIANA; NO LLEVA VIDRIO)	M2	11,91	202.562,00	2.412.513,00
14,8	PUERTA METÁLICA MEDIDAS DE 0,8 A 1,00 MT	UN	9,00	328.149,00	2.953.341,00
15	<b>PINTURAS</b>				<b>970.335,00</b>
15,1	DEMARCAACION PLACA POLIDEPORTIVA Suministro y aplicación de pintura esmalte para demarcación de líneas para baloncesto, voleibol y microfútbol.	GLOB	1,00	970.335,00	970.335,00
16	<b>EQUIPOS DEPORTIVOS</b>				<b>3.500.000,00</b>
16,1	ESTRUCTURAS INTEGRADAS PORTERÍA MICRO-FUTBOL, KIT DE VOLEIVOL Y TABLERO DE BALONCESTO.	PAR	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>COSTO DIRECTO OBRA</b>					<b>688.084.456,90</b>
			Administración	24%	165.140.270,00
			Imprevistos	1%	6.880.845,00

*"Construyendo Futuro por Chinácota"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec\\_general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec_general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070



 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	<b>AGA-04 F-02</b>
		Versión:	<b>01 de 2013</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	Página 13 de 19

Utilidad	5%	34.404.223,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (incluye A.I.U.)</b>		<b>894.509.795,00</b>


Serán de propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato. El Contratista no podrá hacer uso de los mismos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de la Entidad Estatal. El Contratista puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos, y en general de los productos que se generen en desarrollo y ejecución del presente contrato, siempre y cuando con ello no se afecte la confidencialidad de que trata el presente contrato y se haya obtenido previamente autorización de Entidad Contratante. Cláusula 4 - Valor del contrato y forma de pago El valor del presente Contrato corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (\$894.505.175)**. La Entidad Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal y **Mediante pagos parciales, hasta completar el 90% del valor contratado, presentando las respectivas actas de corte e informe de obra aprobados por la supervisión del Municipio. Un saldo final equivalente al 10% del valor del contrato a la entrega a satisfacción por parte del Municipio con la suscripción del Acta de Liquidación.**

**CUENTA BANCARIA.-** Para el pago de las Actas mensuales de obra, El CONTRATISTA presentará certificación bancaria con la información necesaria para que el Municipio abone los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. **PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA.-** Las actas de Obra deberán presentarse en el MUNICIPIO, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del Municipio las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL Municipio e Interventor. El Municipio las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguiente a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL MUNICIPIO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Recibo definitivo de la obra. Si el Contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL Municipio reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC y de los desembolsos realizados por parte del MINISTERIO DEL INTERIOR Ajustados al convenio suscrito entre el Municipio y esta entidad. De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta previa presentación de informe y visto bueno y aceptación por parte del interventor y supervisor del contrato, previa presentación de las respectivas actas, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del Secretario de Planeación. Los anteriores valores se pagarán previa radicación y aprobación de las facturas e informes presentados por el Contratista, previa la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los cinco días siguientes a fecha de presentación del

*"Construyendo Futuro por Chinácota"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070




 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	<b>AGA-04 F-02</b>
		Versión:	<b>01 de 2013</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	Página 14 de 19

certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. El valor al que se refiere la presente cláusula será cancelado en la forma prevista, mediante consignación que realice el Municipio de Chinácota a la cuenta bancaria proporcionada por el Contratista, de la cual es titular. El Contratante pagará los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. Para el pago de los gastos mencionados, la entidad utilizará como referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente. **Cláusula 5 – Declaraciones del contratista** El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del Municipio de Chinácota respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad. 5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. **Cláusula 6– Plazo de ejecución** El plazo de ejecución del presente Contrato será de CUATRO (04) MESES, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y el acta de inicio **Cláusula 7 – Derechos del Contratista** 1. Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la Cláusula 5 del presente Contrato. 2. Que se le preste por parte del Municipio de Chinácota la información necesaria para la ejecución del contrato. 3. El contratista se obliga con el Municipio a colocar 5 frentes de trabajo. **Cláusula 8 – Obligaciones Generales del Contratista** El Contratista se obliga con la ejecución del contrato a: 1. Cumplir con los parámetros establecidos en los pliegos de condiciones del Municipio de Chinácota. 2. El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los elementos y materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedarán a cargo del coordinador, administrador o contratista y este responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato. 3 El contratista se obliga con el Municipio a colocar 5 frentes de trabajo. **Cláusula 9 – Derechos del Contratante** 1. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 2. Exigir la calidad de los elementos y materiales para la policía nacional del municipio de Chinácota. **Cláusula 10 – Obligaciones Generales del Contratante** 1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. 2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 3. Suministrar al contratista todos aquellos documentos, información e insumos que este requiera el que Contratista requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. 4. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **Cláusula 11 – Responsabilidad UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017** es responsable por el

*"Construyendo Futuro por Chinácota"*  
 Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070



 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	<b>AGA-04 F-02</b>
		Versión:	<b>01 de 2013</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	<b>Página 15 de 19</b>

cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 y 3 del presente Contrato. Igualmente será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a municipio de Chinácota en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. Cláusula 12 – Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato El Municipio de Chinácota puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. Cláusula 13 - Caducidad La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por Municipio de Chinácota cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Cláusula 14 – Multas En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, El Municipio de Chinácota puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: a) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del contrato, constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. b) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. c) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente el objeto del contrato por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. g) Por cada día de retraso en la entrega de las actividades, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato. h) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, el Municipio elaborará la liquidación de oficio. i) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato. Cláusula 15 – Cláusula Penal En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017 , a título de indemnización, una suma equivalente a diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que Municipio de Chinácota adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. Cláusula 16 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor del Municipio, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en (i) Contrato de seguro contenido en una póliza. (ii) Patrimonio autónomo. (iii) Garantía Bancaria.


<i>Amparo</i>	<i>Suficiencia</i>	<i>Vigencia</i>
<i>Cumplimiento</i>	<i>10% valor del contrato</i>	<i>Duración del contrato y 6 meses mas</i>

*"Construyendo Futuro por Chinácota"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	<b>AGA-04 F-02</b>
		Versión:	<b>01 de 2013</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	Página 16 de 19

Salarios y prestaciones sociales	10% valor del contrato	Duración del contrato y 3 años mas
Estabilidad de la obra	20% valor del contrato	5 años a partir del recibo de la obra

**A. Garantía de Cumplimiento**

Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del mismo más el termino pactado en el contrato o en los pliegos de condiciones de la contratación para su liquidación y en su defecto por seis (6) meses más, y debe tener los siguientes amparos: (a) cumplimiento; y (b) calidad del servicio.

**B. Garantía de estabilidad de la Obra**

Estabilidad y calidad de la obra: Por una cuantía equivalente al 20% del valor final de las obras y una vigencia de 5 años a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras.

**C. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales;**

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.

**D. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)**

El Contratista, deberá presentar una póliza de seguro que proteja al Municipio de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, así como, de los subcontratistas de actividades, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.

Tomador o Afianzado: Contratista.

Asegurados: el Contratista y/o el Municipio.

Beneficiarios: Terceros afectados y/o el Municipio.

Cuantía: TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, sin que en ningún caso, pueda ser inferior a 200 salarios mínimo mensuales legales vigentes

Vigencia: Plazo de ejecución del contrato

El tope máximo del deducible admitido será del 10% del valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 SMLMV). Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.


En caso de que el contrato producto del presente proceso sea o exceda un (1) millón de SMLV, el valor asegurado en las pólizas no será inferior a treinta y cinco mil (35.000) SMLV, y en todo caso no será superior a setenta y cinco mil (75.000) SMLV.

*"Construyendo Futuro por Chinácota"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	AGA-04 F-02
		Versión:	01 de 2013
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	Página 17 de 19

**Cláusula 17 – Independencia del Contratista** El Contratista es una entidad independiente del Municipio de Chinácota, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017 no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Municipio de Chinácota, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

**Cláusula 18 – Cesiones** El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa, expresa y escrita del Municipio de Chinácota y el supervisor. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, Municipio de Chinácota está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a Municipio de Chinácota de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, Municipio de Chinácota exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 17 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

**Cláusula 19 – Indemnidad** El Contratista se obliga a indemnizar a MUNICIPIO DE CHINACOTA con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne al Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne al Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

**Cláusula 20 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.


**Cláusula 21 – Solución de Controversias** Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado la siguiente opción: Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Cúcuta, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga Centro de conciliación de la Cámara de Comercio de Cúcuta, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a ciudad de Cúcuta y sujeto al reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de

*"Construyendo Futuro por Chinácota"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	<b>AGA-04 F-02</b>
		Versión:	<b>01 de 2013</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	Página 18 de 19

Comercio. El Tribunal de Arbitramento integrado por un árbitro, quien será abogado colombiano y decidirá en derecho. El árbitro será designados de común acuerdo por las Partes y a falta de acuerdo los nombrarán el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Los gastos que ocasione el Tribunal de Arbitramento serán cubiertos por las Partes de conformidad con las normas aplicables sobre la materia. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, en la conciliación si hay lugar a ella y el laudo arbitral es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento mediante un proceso ejecutivo. **Cláusula 22 - Notificaciones** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

MUNICIPIO DE CHINACOTA	UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017
Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro	AVENIDA 5E No 5 - 18 BARRIO POPULAR Teléfono 5728494 - 3124333147 Correo electrónico proyectosfesoll@gmail.com

**Cláusula 23 – INTERVENTORÍA:** El municipio ejercerá la interventoría de manera externa, no obstante lo anterior, la Secretaría de Planeación del Municipio de Chinácota, designará un funcionario quien supervisará la ejecución de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, deberá velar por el estricto cumplimiento del objeto contratado y ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa y financiera del contrato. **Cláusula 24 – Anexos del Contrato** Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: Los estudios previos y pliego de condiciones. La oferta presentada por el Contratista. Documentos que acreditan pagos al día por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión por parte del contratista. Actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. **Cláusula 25 – Liquidación** El presente contrato será objeto de liquidación bilateral una vez terminado el plazo de ejecución del mismo, o en su defecto, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento, al acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. **Cláusula 26 - Perfeccionamiento y ejecución** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 17 del presente Contrato. **Cláusula 27 – Registro y apropiaciones presupuestales** El Municipio de Chinácota pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 403002 de fecha 03 de Abril de 2017; 308001 de fecha 08 de Marzo de 2017 por valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (\$894.505.175,00). El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **Cláusula 28 - Confidencialidad** En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a

*"Construyendo Futuro por Chinácota"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec.geseral@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec.geseral@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070




**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**

**I N G E N I E R O C I V I L**

CÁLCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.


 Alcaldía de Chinácota	<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>	Código:	<b>AGA-04 F-02</b>
		Versión:	<b>01 de 2013</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Página:	Página 19 de 19

la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. Se considera Información Confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica, y en general cualquier información relacionada con las funciones de Entidad Contratante, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales de Entidad Contratante, bien sea que dicha información sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte de Entidad Contratante o cualquier otra Entidad Estatal. Cláusula 29 – Lugar de ejecución y domicilio contractual Los bienes y/o servicios objeto de este contrato se prestarán en el Municipio de Chinácota y el domicilio contractual es Municipio de Chinácota


Dado en Chinácota a los dieciséis (16) días del mes de junio del dos mil diecisiete (2017)

CONTRATANTE,

CONTRATISTA,

  
**NUBIA ROSA ROMERO CONTRERAS**

Alcaldesa de Chinácota

  
**UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017**  
**R.L. DEICY LORENA CARRIAZO**  
 Contratista

Elaboro: Dato Jurídico Asesores S.A.S

*"Construyendo Futuro por Chinácota"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co), Código Postal 541070





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

## UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017

### CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Cúcuta, 26 de Mayo de 2017

Señores  
 ALCALDIA DE CHINACOTA  
 Carrera 4 No 4-01 PALACIO MUNICIPAL  
 L. C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. LP-002-2017

Los suscritos, JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, identificado con la cedula 88.211.813, RUBEN DARIO BELLOSO, identificado con la cedula 13.487.239, en representación propia y DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR identificada con la cedula 1.090.475.123, en Representación de PROYECTOS FESOLL S.A.S, Nit 900.884.789-1 manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en el proceso de la referencia, cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA ACORDE AL CONVENIO N° M 1009 DE 2016 SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA** y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La Unión Temporal se denomina UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017.
2. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución, liquidación del contrato.
3. La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	COMPROMISO (%)
JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ	TODAS LAS ACTIVIDADES	90%
PROYECTOS FESOLL SAS	TODAS LAS ACTIVIDADES	9%
RUBEN DARIO BELLOSO	TODAS LAS ACTIVIDADES	1%

(1) La extensión de la participación se indicara en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es a prorrata de su participación.

AV. 5E No 5-18 BRR. POPULAR. Tel 5728494 Cel 312 4344147 email proyectosfesoll@gmail.com  
 Cúcuta - Colombia



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

**UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017**


5. El representante de la Unión Temporal es DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.090.475.123, de CUCUTA, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.


6. La sede de la Unión Temporal es:


Dirección: CALLE 10 No 8-56 apto 202  
Teléfono 5728494  
Celular 310 2683947  
e-mail proyectosfesoll@gmail.com

En constancia, se firma en CUCUTA, a los 26 días del mes de Mayo de 2017.

  
**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
C.C. 88.217.813 DE CUCUTA  
INTEGRANTE UT

  
**RUBEN DARIO BELLOSO**  
C.C. 13.487.239 DE CUCUTA  
INTEGRANTE UT


  
**DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR**  
R/L PROYECTOS FESOLL SAS  
NIT. 900.884.789-1  
INTEGRANTE UT

  
**DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR**  
R/L UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017  
C.C. 1.090.475.123

AV. 5E No 5-18 BRR. POPULAR. Tel 5728494 Cel 312 4344147 email proyectosfesoll@gmail.com  
Cúcuta - Colombia



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	<b>APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	PÁGINA:	Página 1 de 11


ACTA DE RECIBO FINAL			
DATOS BASICOS DEL CONTRATO No. 098			
TIPO DE CONTRATO	OBRA 098	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	Junio 16 de 2016
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA ACORDE AL CONVENIO No. M 1009 DE 2016 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CHINACOTA		
VALOR INICIAL	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$894.505.175,00)		
VALOR ADICIONAL	NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS (\$93.457.000)		
VALOR ACTUALIZADO	NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$987.962.175,00)		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017 R.L. DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR		
IDENTIFICACION (CC - NIT)	Nit 901087186-3, C.C. 1.090.475.123 expedida en Cúcuta		
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES		
PLAZO ADICIONAL	VEINTE (20) DIAS		
PLAZO ACTUALIZADO	CUATRO (04) MESES Y VEINTE (20) DIAS		
SUSPECION 1	VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2017		
REINICIO 1	VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE 2017		
SUSPECION 2	DIEZ Y NUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2017		
REINICIO 2	VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2018		
SUSPECION 3	TREINTA (30) DE MAYO DE 2018		
REINICIO 3	DOCE (12) DE JUNIO DE 2018		
SUPERVISOR	Arq. LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZ- Secretario de Planeación Municipal		
En el Municipio de Chinácota, Departamento Norte de Santander a los trece (13) días del mes de junio de 2018, en las instalaciones de la Secretaría de Planeación, se reunieron,			

**"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"**

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co)



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CÁLCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinacota	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	<b>APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	PÁGINA:	Página 2 de 11


el Arquitecto **LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZ**, Secretario de Planeación Municipal, en calidad de Supervisor del Contrato, UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017 con Nit 901087186-3 representada legalmente por DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR identificada con C.C. N° 1.090.475.123 expedida en Cúcuta, en su calidad de CONTRATISTA y la UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CIC con Nit 901097963-1 representada legalmente por CARLOS ALBERTO GERRERO CONTRERAS con C.C. 13.456.592 expedida en Cúcuta, en calidad de INTERVENTOR; para dejar presente la presente acta parcial No. 6 del contrato de obra 098 de 2017.

ACTAS SUSCRITAS				
ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	27 de julio de 2017			
ACTA DE MODIFICACION 01	04 de octubre de 2017			
ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	05 de octubre de 2017			
ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA 1	20 de noviembre de 2017			
ACTA DE REINICIO DE OBRA 1	23 de noviembre de 2017			
ACTA DE RECIBO PARCIAL 02	23 de noviembre de 2017			
ACTA DE MODIFICACION 02	27 de noviembre de 2017			
ADENDA MODIFICATORIA 01	30 de noviembre de 2017			
ACTA DE RECIBO PARCIAL 03	06 de diciembre de 2017			
ACTA DE MODIFICACION 03	14 de diciembre de 2017			
ACTA DE RECIBO PARCIAL 04	19 de diciembre de 2017			
ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA 2	19 de diciembre de 2017			
ACTA DE REINICIO DE OBRA 2	23 de mayo de 2018			
ACTA DE RECIBO PARCIAL 05	29 de mayo de 2018			
ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA 3	30 de mayo de 2018			
ACTA DE REINICIO DE OBRA 3	12 de junio de 2018			
SOPORTE FINANCIERO				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	D 308001	08/03/2017	A3.15.2.01.1	11.505.175,00

*"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"*  
 Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co)



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL 6</b>	CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	<b>APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	PÁGINA:	Página 3 de 10

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	D 403002	03/04/2017	A3.18.4.6.30.1 A3.18.4.6.30.2	783.410.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 616004	16/06/2017	A3.18.4.6.30.1 A3.18.4.6.30.2	783.410.00,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 616005	16/06/2017	A3.15.2.01.1	111.095.175,00

**VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE  
 SEGURIDAD SOCIAL APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES  
 PARAFISCALES**

El supervisor del contrato, certifica que realizó frente al contratista la verificación del pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social, acorde con el siguiente detalle:

N° PLANILLA:	28223860
N° PIN:	344891504
FECHA DE PAGO:	15/06/2018
PERIODO:	JUNIO 2018
VALOR PAGADO:	\$150.800


CANTIDADES ACTA FINAL DE OBRA					
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				-
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO. Localización horizontal y vertical del proyecto, incluye replanteo de ejes, niveles durante la ejecución de la obra utilizando equipo de precisión con la frecuencia que exija la Interventoría, estacones, guías y todos los elementos necesarios para determinar una línea básica debidamente amojonada y acotada, con referencias (a puntos y objetos fácilmente determinables), distantes, bien protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer los replanteos y nivelación necesarios.	M2		1.300,00	-
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				-
2,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO	M3		30.500,00	-
2,2	RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3		34.096,00	-
3	CIMENTACION				-
3,1	CONCRETO DE LIMPIEZA e=0,05 mts, 2000 Psi	M3		388.579,00	-

*"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alealdin@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alealdin@chinacota-nortedesantander.gov.co), [planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co)



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinacota	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL 6</b>	CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	<b>APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	PÁGINA:	Página 4 de 10

3,2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 Psi	M3		510.000,00	-
3,3	VIGA DE AMARRE CIMENTACION DE 3000 Psi	M3		616.664,00	-
4	<b>ESTRUCTURAS DE CONCRETO</b>				-
4,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3.000PSI preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará por aparte en su respectivo ítem.	M3		669.535,00	-
4,2	COLUMNETAS 0.20X0.15 MTS	ML		49.882,00	-
4,3	GRADERIAS EN CONCRETO, VIGAS TARIMA Y PLACA TANQUE . 3000 PSI Apoyadas sobre vigas y columnas de concreto según diseño estructural. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3.000PSI preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará por aparte en su respectivo ítem.. Y VIGAS TARIMA	M3		636.763,00	-
4,4	ESCALERAS EN CONCRETO. 3000 PSI	M3		638.949,00	-
4,5	VIGA AÉREA DE CONCRETO 3000 PSI	M3		667.379,00	-
4,6	PLACA METALDECK PARA TARIMA H= 0.12 MTS	M2		129.747,48	-
4,7	CONCRETO CICLOPEO 0,50x0,50m	M3		343.002,54	-
5	<b>MAMPOSTERIAS</b>				242.352,00
5,1	MURO BLOQUE DE CONCRETO 15x20x40cm 10MPa. ACABADO A LA VISTA. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., resistencia 13MPa (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado ambas caras, incluye mortero 1:4 para pega, cortes y acarreo de material. Incluye GROUTING en concreto 17.5 Mpa	M2		59.693,00	-
5,2	Muro en bloque de concreto ( oficinas y camerinos )ACABADO A LA VISTA. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., resistencia 13MPa (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado ambas caras, incluye mortero 1:4 para pega, cortes y acarreo de material.	M2		55.823,00	-
5,3	DINTELES. e= 15x20cm. Para puertas y ventanas. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 PSI preparado en obra, formaleta	ML	8,00	30.294,00	242.352,00

*"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150. 5 864108. fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co)




## JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CÁLCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	<b>APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	PÁGINA:	Página 5 de 11

5,4	VIGA AEREA DE CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL e= 15x20cm. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 PSI preparado en obra, formaleta	ML		32.107,00	-
6	<b>ACERO DE REFUERZO</b>				-
6,1	ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG		4.000,00	-
7	<b>ESTRUCTURA METÁLICAS Y CUBIERTA</b>				-
7,1	ESTRUCTURA METALICA en celosía. Suministro, fabricación, transporte y montaje de columnas y cerchas en estructura metálica para soporte de cubierta, incluye vigas de amarre, perlineria, templeos, riostras, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño y recomendaciones estructurales, anticorrosivo y pintura esmalte	KG		7.000,00	-
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUASTICA	M2		64.300,00	-
7,3	CABALLETE 2.00X0.70 MTS	ML		20.901,00	-
8	<b>PISOS</b>				-
8,1	PISO PLACA CONCRETO ESCOBEADO Y RATONEADO e=0,10 MTS. 3000 PSI	M2		55.245,00	-
8,2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	M2		7.334,00	-
8,3	PISO CONCRETO ESMALTADO PARA CANCHA e=10cm	M2		62.073,00	-
9	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				15.682.207,00
9,1	ACOMETIDA SUBTERRANEA CABLE 4 X 6 AWG CU	ML	45,00	89.026,00	4.006.170,00
9,2	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS	UND		2.170.608,00	-
9,3	SISTEMA PUESTA A TIERRA	GLB		1.363.680,00	-
9,4	SALIDA LUMINARIA 25 W INCLUYE LUMINARA	UND		87.193,00	-
9,5	ALIMENTADORES INTERNOS EN CABLE NO.12 THHN	ML		12.764,00	-
9,6	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICO 127 V	UND		79.263,00	-
9,8	ALIMENTADORES ILUMINACIÓN CANCHA	ML		25.529,00	-
9,9	SALIDA TOMA CORRIENTE 220 V	UND			-

"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co)




# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

## INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. Nº 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	<b>APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	PÁGINA:	Página 6 de 11

				107.743,00	-
9,10	MEDIDOR TRIFASICO CON CAJA	UND	1,00	883.537,00	883.537,00
9,11	SALIDA LUMINARIA LED 30X30 30 W INCLUYE LUMINARIA	UND		132.619,00	-
9,12	CAJA DE INPECCIÓN EN BAJA TENSIÓN	UND		202.918,00	-
9,13	SALIDA LAMPARA 220 V	UND		89.257,00	-
9,14	INSPECCION RETIE	UND	1,00	4.131.800,00	4.131.800,00
9,15	INSPECCION RETILAP	UND	1,00	4.555.200,00	4.555.200,00
9,16	TRAMITES ENERGIZACION OPERADOR DE RED CENS	UND	1,00	2.105.500,00	2.105.500,00
9,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	UND		11.070.840,00	-
10	ADECUACIONES Y RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				-
10,1	EXCAVACION MATERIAL COMUN h<=2,00m	M3		36.619,00	-
10,2	RELLENO CON MATERIAL COMUN MISMA EXCAVACION, COMPACTADO.	M3		48.496,00	-
10,3	RELLENO PARA CAMA MATERIAL SELECCIONADO	M3		41.076,00	-
10,4	PUNTO DE AGUA FRIA (DUCHA)	UND		31.072,00	-
10,5	PUNTO DE AGUA FRIA (SANITARIO)	UND		28.300,00	-
10,6	PUNTO DE AGUA FRIA (LAVAMANOS)	UND		29.357,00	-
10,7	PUNTO DE AGUA FRIA (ORINALES)	UND		29.882,00	-
10,8	REGISTRO Ø 3/4" INCLUYE TAPA DE REGISTRO.	UND		41.618,00	-
10,9	REGISTRO Ø 1 1/2" INCLUYE TAPA DE REGISTRO.	UND		68.329,00	-
10,11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 1/2" RDE 13.5	ML		6.599,00	-
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 3/4" RDE 21	ML		9.422,92	-
10,13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 1 1/2" RDE 21	ML		22.773,00	-
10,14	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO 2000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS (REGISTRO DE CORTE, CHEQUES, FLOTADOR Y DEMAS)	UND		768.974,00	-

"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [plumacion@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:plumacion@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co)






## JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	<b>APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	PÁGINA:	Página 7 de 11


10,15	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR 1/2" (INCLUYE CAJA DE MEDIDOR Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UND		263.851,00	-
10,16	CONEXIÓN ACOMETIDA A RED ACUEDUCTO EXISTENTE MUNICIPIO	UND		144.435,00	-
11	<b>RED DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACION</b>				-
11,1	PUNTO DE DESAGUE 2" (DUCHA)	UND		60.300,00	-
11,2	PUNTO DE DESAGUE 4" (SANITARIO)	UND		53.599,00	-
11,3	PUNTO DE DESAGUE 2" (LAVAMANOS)	UND		63.895,00	-
11,4	PUNTO DE DESAGUE 2" (ORINALES)	UND		74.134,00	-
11,5	PUNTO DESAGUE 2" (SIFON DE PISO)	UND		53.124,00	-
11,6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø2"	ML		16.706,00	-
11,7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø3"	ML		20.054,00	-
11,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø4"	ML		29.796,00	-
11,10	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60Xh VARIABLE (CM)	UND		478.394,00	-
11,12	EMPALME DESDE CAJA DE INSPECCION CON ALCANTARILLADO EXISTENTE MUNICIPIO	UND		721.322,00	-
12,0	<b>EVACUACION DE AGUAS LLUVIA</b>				-
12,1	PUNTO DE DESAGUE AGUAS LLUVIAS 4" (TRAGANTE DE CÚPULA O SIFON 4")	UND		27.086,00	-
12,2	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Ø4"	ML		70.026,00	-
12,3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUA SERVIDA Ø4"	ML		29.796,00	-
12,4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUA SERVIDA Ø6"	ML		60.296,00	-
12,5	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE Y ABRAZADERA PARA TUBERIA DESCOLGADA BAJO PLACA DE PISO. ESTA CONFORMADA POR ABRAZADERA TIPO PERA EN LAMINA COLD ROLD GRADO C "1mm", CON ESPARRAGO DE 3/8" X 10", FIJADA SEGÚN DETALLE EN PLANO.	UND		9.658,00	-
12,6	CANAleta DE AGUAS LLUVIA PREFABRICADA EN MATERIAL METALICO SECCION RECTANGULAS DE 0,30 X 0,30m, INCLUYE SOPORTE Y SOLDADURA PARA INSTALACION	ML		80.188,00	-
12,7	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 70X70Xhvariable(cm), POCA PROFUNDIDAD	UND		235.087,00	-
12,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUA SERVIDA Ø3"	ML		18.699,00	-

"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINÁCOTA"

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telés. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co)



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	<b>APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	PÁGINA:	Página 8 de 11


13	<b>APARATOS SANITARIOS</b>				
13,1	DUCHA INCLUYE ACCESORIOS	UND		99.198,00	-
13,2	COMBO DE SANITARIO	UND		239.690,00	-
13,3	CONSTRUCCION LAVAMANOS EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO CON TERMINADO ESMALTADO	UND		632.076,00	-
13,4	ORINALES INCLUYEN ACCESORIOS	UND		573.017,00	-
13,5	COMBO SANITARIO DISCAPACITADOS (INCLUYE PASAMANOS)	UND		755.589,00	-
14	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				
14,1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA C.R CAL. 18 INCLUYE ANTICORROSIVO, ANCLAJES, BISAGRAS , PINTURA ELECTROSTATICA Y ELEMENTOS DE FIJACION	M2		296.854,00	-
14,2	DIVISION Y PUERTAS DE BAÑO EN LAMINA DOBLE C.R CAL 18, ESTRUCTURA EN ANGULO 1" X1/4" INCLUYE ANTICORROSIVO, ANCLAJES, BISAGRAS , PINTURA ELECTROSTATICA Y ELEMENTOS DE FIJACION SISTEMA CANTILIVER	M2		174.443,00	-
14,3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN LAMINA CAL.18 COLOR MATE CON VIDRIO FIJO Y CELOSIA 0,6 X 3,00 MTS	M2		183.262,00	-
14,4	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA CAL. 18 TUBO GALVANIZADO 2"	M2		98.599,00	-
14,5	PASAMANOS METALICO	ML		124.554,00	-
14,6	LOGO MINISTERIO SEGÚN DISEÑO MATERIAL METALICO O ACRILICO	UN		1.649.367,00	-
14,7	PERSIANA (PERFIL EN ALUMINIO 3X1 CON ALETA, JAMBA PARA BAÑO Y PERSIANA; NO LLEVA VIDRIO)	M2		202.562,00	-
14,8	PUERTA METÁLICA MEDIDAS DE 0,8 A 1,00 MT	UN		328.149,00	-
15	<b>PINTURAS</b>				
15,1	DEMARCAACION PLACA POLIDEPORTIVA Suministro y aplicación de pintura esmalte para demarcación de líneas para baloncesto, voleibol y microfútbol.	GLOB		970.335,00	-
16	<b>EQUIPOS DEPORTIVOS</b>				
16,1	ESTRUCTURAS INTEGRADAS PORTERÍA MICRO-FUTBOL, KIT DE VOLEIVOL Y TABLERO DE BALONCESTO.	PAR		3.496.657,00	-
	ITEMS NO PREVISTOS				-
NP.01	PROVISIONAL DE LUZ	GBL		1.881.710,00	-
NP.02	CONFORMACION DE RASANTE CON ADICION DE MATERIAL DE BASE E=0,05 M.	M2		7.883,00	-
NP.03	CONSTRUCCION DE CARCAMO 1,70X0,50 LUZ LIBRE INTERNA 0,20 M	UND		406.546,00	-

*"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co)



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	<b>APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	PÁGINA:	Página 9 de 11

NP.04	PISO EN CONCRETO PARA OFICINA Y CAMERINOS.	M2		51.392,00	-
NP.05	EXCAVACION DE MATERIAL COMUN PARA SISTEMA PLUVIAL Y SANITARIO.	M3		36.619,00	-
NP.06	RELLENO CON MATERIAL COMUN MISMA EXCAVACION, COMPACTADO PARA SISTEMA PLUVIAL Y SANITARIO.	M3		48.496,00	-
NP.07	RELLENO PARA CAMA MATERIAL SELECCIONADO PARA SISTEMA PLUVIAL Y SANITARIO.	M3		41.076,00	-
NP.08	DILATACION EN POLIURETANO	ML		9.000,00	-
NP.09	MORTERO DE NIVELACION DE PISO PARA PLACA TARIMA	M2		31.662,00	-
NP.10	PISO EN GRES (TARIMA Y OFICINA)	M2		45.893,00	-
NP.11	ZOCALO DE GRES	ML		15.080,00	-
NP.12	ENCHAPE DE PISO	M2		65.691,00	-
NP.13	ENCHAPE DE PARED	M2		51.481,00	-
NP.14	ASEO GENERAL.	M2		1.314,00	-
NP.15	SUMINISTRO LUMINARIA 100 W LED	UND		421.551,00	-
NP.16	SUMINISTRO LUMINARIA 200 W LED	UND		517.729,00	-
<b>COSTO DIRECTO OBRA</b>					<b>15.682.207,00</b>
	Administracion		24%		3.763.730,00
	Imprevistos		1%		156.822,00
	Utilidad		5%		784.110,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (incluye A.I.U.)</b>					<b>20.386.869,00</b>

Siendo anteriores cantidades cobradas por un valor de VEINTE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$ 20.386.869,00). Este parcial equivale a un 2.06% del valor total del contrato, ejecutando un acumulado de actas facturadas a la fecha de 100% del valor total del contrato.


Pero a continuación se especifica las cantidades no ejecutadas del proyecto, las cuales corresponden a un valor de DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 2.125.840,00). Saldo a favor del municipio que pertenece al valor inicial del contrato.

*"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"*

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co)



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	<b>APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	PÁGINA:	Página 10 de 11

5,2	Muro en bloque de concreto ( oficinas y camerinos )ACABADO A LA VISTA. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., resistencia 13MPa (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado ambas caras, incluye mortero 1:4 para pega, cortes y acarreo de material.	M2	18,36	55.823,00	1.024.910
9,4	SALIDA LUMINARIA 25 W INCLUYE LUMINARA	UND	7	87.193,00	610.351
<b>COSTO DIRECTO OBRA</b>					<b>1.635.261,00</b>
	Administración		24%		3.763.730,00
	Imprevistos		1%		156.822,00
	Utilidad		5%		784.110,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (incluye A.I.U.)</b>					<b>2.125.840,00</b>

Siendo anteriores cantidades cobradas por un valor de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI NUEVE PESOS MCTE (\$ 18.261.029,00). Valor correspondiente al 1.85% del costo total del proyecto.


VALOR TOTAL ACTA RECIBO FINAL	20.386.869,00
VALOR DESCUENTO CANTIDADES NO EJECUTADAS	2.125.840,00
VALOR FINAL A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	18.261.029,00

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO
VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$987.962.175,00		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 01		\$145.696.350,00	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 02		\$249.460.090,00	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 03		\$110.335.498,00	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 04		\$318.234.510,00	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 05		\$50.391.857,00	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 06		\$93.457.000,00	
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		\$18.261.029,00	
CANTIDADES NO EJECUTADAS			\$2.125.840,00
AJUSTE A CERO			\$1,00
<b>SUB TOTALES</b>	<b>\$987.962.175,00</b>	<b>\$985.836.334,00</b>	<b>\$2.125.841,00</b>

*"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINÁCOTA"*  
 Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [plancacion@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:plancacion@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co)






**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

 Alcaldía de Chinácota	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	CÓDIGO:	MGS - 04 F - 01
		VERSIÓN:	01 de 2013
	<b>APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	PÁGINA:	Página 11 de 11

SUMAS IGUALES	\$987.962.175,00	\$987.962.175,00
---------------	------------------	------------------

Para constancia se firma, en el municipio de Chinácota a los trece (13) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018).

 <b>LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZ</b> Secretario de Planeación Supervisor	 <b>UNION TEMPORAL CIC CHINACOTA 2017</b> NIT. 901087186-3 <b>DEICY LORENA CARRIAZO VILLAMIZAR</b> C.C. 1.090.475.123 de Cúcuta Contratista
 <b>UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CIC</b> NIT. 901097963-1 <b>CARLOS ALBERTO GERRERO CONTRERAS</b> C.C. 13.456.592 de Cúcuta Interventoría	

"CONSTRUYENDO FUTURO POR CHINACOTA"  
 Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro - Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610  
[alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co), [planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co](mailto:planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co),  
[www.chinacota-nortedesantander.gov.co](http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co)





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

CANTIDAD	VAL. UNITARIO	VA. TOTAL	CANT. PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR
232.23	55.82320	14.088.607,00			0,00	
8,00	30.184,00	242.312,00			8,00	242.312,00
27,27	31.897,00	870.588,00			0,00	
21,14	4.000,00	84.870,00			0,00	
21.447,81	7.000,00	151.095.540,00			0,00	
1.312,44	64.300,00	84.398,00			0,00	
24,30	70.500,00	1.712.050,00			0,00	
200,91	55.245,00	11.100.450,00			0,00	
11,25	7.340,00	82.537,50			0,00	
61.677,00	45.624,201,00	2.800.000,00			0,00	
45,00	1.000,00	45.000,00			0,00	
1,00	2.170.000,00	2.170.000,00			0,00	
1,00	1.381.000,00	1.381.000,00			0,00	
21,00	67.750,00	1.424.750,00			0,00	
13,00	78.250,00	1.017.250,00			0,00	
4,00	107.750,00	431.000,00			0,00	
1,00	17.619,00	17.619,00			0,00	
1,00	202.218,00	202.218,00			0,00	
1,00	89.277,00	89.277,00			0,00	
1,00	4.111.800,00	4.111.800,00			0,00	
1,00	6.554.200,00	6.554.200,00			0,00	
1,00	2.105.500,00	2.105.500,00			0,00	
1,00	11.070.840,00	11.070.840,00			0,00	
1,00	4.281.757,00	4.281.757,00			0,00	
143	35.819,00	5.112.417,00			0,00	
167	44.478,00	7.427.806,00			0,00	
230	41.976,00	9.654.480,00			0,00	
2,00	31.971,00	63.942,00			0,00	
7,00	28.257,00	197.799,00			0,00	
6,00	29.387,00	176.322,00			0,00	
2,00	29.387,00	58.774,00			0,00	
7,00	64.371,00	450.597,00			0,00	
18,00	6.599,00	118.782,00			0,00	
31,90	9.422,91	300.591,00			0,00	



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

CANTIDAD	VID. UNITARIO	VA. TOTAL	CANT. PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR
46.00	21.273.00	978.518.00			0.00	
1.00	76.831.00	76.831.00			0.00	
1.00	243.851.00	243.851.00			0.00	
1.00	141.485.00	141.485.00			0.00	
2.00	4.531.154.00	9,062,308.00			0.00	
2.00	68,260.00	136,520.00			0.00	
7.00	215,350.00	1,507,450.00			0.00	
6.00	63,950.00	383,700.00			0.00	
2.00	74,133.00	148,266.00			0.00	
8.00	55,127.00	441,016.00			0.00	
20.50	18,765.00	384,682.50			0.00	
2.00	20,654.00	41,308.00			0.00	
21.10	29,795.00	628,674.50			0.00	
2.00	412,584.00	825,168.00			0.00	
1.00	711,322.00	711,322.00			0.00	
10.00	27,066.00	270,660.00			0.00	
93.00	70,004.00	6,510,372.00			0.00	
21.10	29,795.00	628,674.50			0.00	
113.50	69,394.00	7,878,149.00			0.00	
32.00	9,658.00	309,136.00			0.00	
65.00	80,188.00	5,212,620.00			0.00	
1.00	215,087.00	215,087.00			0.00	
11.20	16,490.00	184,688.00			0.00	
1.00	57,130.00	57,130.00			0.00	
5.00	237,000.00	1,185,000.00			0.00	
2.00	637,070.00	1,274,140.00			0.00	
2.00	572,072.00	1,144,144.00			0.00	
2.00	781,509.00	1,563,018.00			0.00	
35.00	256,841.00	8,989,435.50			0.00	
12.00	174,443.00	2,093,316.00			21.00	5,060,991.00
8.28	103,362.00	855,925.36			8.28	1,535,715.00
159.32	58,599.00	9,264,952.64			9.00	19,366,956.00
65.24	121,551.00	7,929,766.64			13.00	4,303,437.00
1.00	1,638,507.00	1,638,507.00			0.00	
11.51	103,862.00	1,195,472.82			11.91	2,411,031.00
9.00	322,149.00	2,899,341.00			9.00	2,513,341.00







**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	CANT.	VALOR
<b>TIPO DE CONTRATO:</b> LE OBRAS <b>OBJETO:</b> CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y CALIDAD DEL MANEJO DE OSMONDIAN AZUFRE A LA CANTIDAD DE 100 TONELADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIRIQUITA <b>CONTRATANTE:</b> URSI TECNOLOGIA Y CONSULTORIA S.A.S. <b>INTERVENTORA:</b> URSI TECNOLOGIA Y CONSULTORIA S.A.S. <b>PERIODO A PAGAR:</b> DEL 21 DE MAYO DE 2016 AL 11 DE JUNIO DE 2016						
No.	DESCRIPCION (i)	FECHAS DE PAGO	VALOR FACTURADO	MOROSO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	% PAGOS ACERCA DEL ACTUALIZADO
1	ACTA DE RECEPCION DE OSMONDIAN	6 oct 17	\$ 116.653.850,00	100%	\$ 116.653.850,00	100%
2	ACTA DE RECEPCION DE OSMONDIAN	27 mayo 17	\$ 208.870.000,00	27,25%	\$ 208.870.000,00	18,25%
3	ACTA DE RECEPCION DE OSMONDIAN	8 oct 17	\$ 103.382.000,00	12,35%	\$ 103.382.000,00	9,05%
4	ACTA DE RECEPCION DE OSMONDIAN	21 mayo 17	\$ 102.241.000,00	25,29%	\$ 102.241.000,00	9,05%
5	ACTA DE RECEPCION DE OSMONDIAN	17 mayo 17	\$ 24.107.000,00	5,57%	\$ 24.107.000,00	2,12%
6	ACTA DE RECEPCION DE OSMONDIAN	17 mayo 17	\$ 24.107.000,00	2,32%	\$ 24.107.000,00	2,12%
7	ACTA DE RECEPCION DE OSMONDIAN	10 julio 17	\$ 102.241.000,00	100%	\$ 102.241.000,00	90,95%
<b>TOTAL</b>			\$ 618.521.150,00	100%	\$ 618.521.150,00	100%

*Deisy Lorena Carrizosa*  
 DEICY LORENA CARRIZOSA VILLAMIZAR  
 R.U.T. 505-CHIRIQUITA 2017

*Carlos Alberto Guerrero Contreras*  
 CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS  
 R.U.T. INTERVENTORIA GC



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. N° 5420279301 N. De S.

---

## **CAPACIDAD RESIDUAL**



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

**CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION**

**PROPONENTE O INTEGRANTE: JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**

CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC		PARTICIPACION DEL PROPONENTE (%)	VALOR CONTRATO EJECUCION POR PARTICIPACION EN SMMLV
.001	454.42	100	454.4
.002	1051.37	99	1040.9
.003	757.25	100	757.3
.004	1029.01	99	1018.7
.005	2986.21	95	2836.9
.006	1005.82	85	854.9
.007	280.04	100	280.0
.008	882.29	99	873.5
.009	1734.89	70	1214.4
.010	420.02	100	420.0
.011	373.24	100	373.2
.012	746.81	100	746.8
.013	373.40	100	373.4
.014	107.05	100	107.1
.015	186.67	99	184.8
.016	278.15	100	278.2
.017	186.67	100	186.7
.018	3887.11	99	3848.2
.019	776.65	100	776.7
.020	589.10	100	589.1
.021	719.12	100	719.1
.022	719.12	100	719.1
.023	64.34	100	64.3
.024	433.29	100	433.3
.025	27.68	100	27.7
.026	84.36	100	84.4
.027	820.93	100	820.9
.028	481.15	99	476.3
.029	585.27	100	585.3
.030	2305.53	100	2305.5
.031	887.85	100	887.9
.032	578.53	100	578.5
.033	2376.78	100	2376.8
.034	839.56	100	839.6
.037	506.13	100	506.1
.039	442.60	98	433.7
.040	6327.19	49	3100.3
.041	1310.11	100	1310.1



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

.036	941.38	100	941.4
.038	856.00	100	856.0
.044	923.57	50	461.8
.045	649.76	99	643.3
.047	860.26	100	860.3
.048	460.63	100	460.6
.049	733.11	100	733.1
.050	388.77	100	388.8
.051	1606.66	99	1590.6
.052	529.12	100	529.1
.053	1078.90	80	863.1
O54	1187.42	100	1187.4
O55	367.08	100	367.1
O56	1095.77	100	1095.8
O57	1460.08	100	1460.1
O58	847.39	40	339.0
O59	4678.17	24	1122.8
O60	1295.70	25	323.9
O61	1322.22	60	793.3
O62	7991.17	30	2397.4
O63	1187.07	90	1068.4
O64	326.03	100	326.0
O65	486.04	100	486.0
O66	2936.62	60	1762.0
O67	744.48	50	372.2
O68	733.36	100	733.4
O69	584.32	100	584.3
O70	1110.15	65	721.6
O71	159.01	100	159.0
O72	442.68	99	438.3
O73	201.09	99	199.1
O74	318.63	100	318.6
O75	1286.58	100	1286.6
O76	1195.46	100	1195.5
O77	566.03	50	283.0
O78	146.41	100	146.4
O79	186.23	100	186.2
O80	191.55	99	189.6
O81	352.39	100	352.4
O82	291.25	100	291.3
O83	146.41	100	146.4
O84	232.79	100	232.8
O85	200.45	100	200.5
O86	279.00	100	279.0
O87	155.21	100	155.2
O88	756.98	100	757.0
O89	613.93	100	613.9



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

090	3957.48	30	1187.2
091	756.82	65	491.9
092	405.89	100	405.9
093	232.79	100	232.8
094	387.99	70	271.6
095	493.21	40	197.3
096	293.21	50	146.6
097	5249.31	28	1469.8
098	1331.38	10	133.1
100	155.33	100	155.3
101	271.34	100	271.3
102	393.18	100	393.2
103	249.57	100	249.6
104	182.64	100	182.6
105	6174.28	100	6174.3
106	316.66	100	316.7
107	572.68	100	572.7
108	1018.65	100	1018.7
109	574.21	100	574.2
110	323.43	100	323.4
111	417.84	30	125.4
112	841.25	25	210.3
113	852.49	100	852.5
114	103.41	100	103.4
115	1696.27	50	848.1
116	532.74	100	532.7
117	264.11	95	250.9
118	1551.95	15	232.8
119	569.10	100	569.1
120	7365.34	35	2577.9
121	604.11	100	604.1
122	1510.04	100	1510.0
123	757.47	60	454.5
124	568.57	50	284.3
125	250.61	30	75.2
127	722.88	100	722.9
129	96.65	100	96.7
130	496.45	95	471.6
131	273.74	75	205.3
132	1054.38	100	1054.4
141	388.78	50	194.4
142	488.12	25	122.0
143	966.33	40	386.5
144	7807.38	18	1405.3
145	729.59	25	182.4
146	1740.55	50	870.3
147	3523.66	5	176.2





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

**CONTRATOS EN EJECUCION**

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION												
CERTIFICACION DE CONTRATOS EN EJECUCION												
PROPONENTE O INTEGRANTE: JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ												
No	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	FORMA DE EJECUCION		PLAZO	FECHA DE INICIO	FECHA DE SUSPENSION	VR EJECUTADO	DIAS EJECUTADOS	DIAS POR EJECUTAR	SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCION
				IC-UT	% DE PART.							
1	MUNICIPIO DE GIRON	CONSTRUCCION CANCHA CUBIERTA EN EL BARRIO EL CONSUELO DEL MUNICIPIO DE GIRON-SANTANDER	976.982.765,00	UT	1%	5 MESES	07/05/2019	S1-31/05/2019				9.769.828
2	ALCALDIA DE TIBU	MEJORAMIENTO DE LA SEDE INTEGRADA LA ESPERANZA DEL COLEGIO INTEGRADO FRANCISCO JOSE DE CALDAS, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER.	10.660.379.444,00	UT	15%	17 MESES Y 3 DIAS	16/01/2020	S1-17/01/2020 R1-14/12/2020 S2-31/03/2021 R2 21/11/2022	1.602.056.916,00	382	131	599.600.249,49
3	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	MEJORAMIENTO VIAL Y ESTABILIDAD DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA TOLEDO-CHINACOTA, SECTOR TOLEDO - MEJUE PARA LOS TRAMOS K2+730 AL K2+925, K4+130 AL K4+230 Y K4+480 AL K4+615, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (CODIGO B PIN 2019000050048).	6.958.186.580,00	C	1%	16 meses	3/09/2020	suspendido	4.292.622.820,00	471	9	1.043.727,99
4	ALCALDIA DE CUCUTA	REALIZAR OBRAS DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO 101 DEL 27 DE ABRIL DE 2022 PRORROGADO POR EL DECRETO 0301 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	9.928.635.353,00	I	100%	9 MESES	14/03/2023			160	110,00	4.044.999.588,26
5	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	OTNSA.SGR.SOL.CEGAP.020323-HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSIBILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	115.999.475,00	I	100%	4 MESES	20/04/2023			102	18,00	34.799.842,50
6	ALCALDIA DE CHINACOTA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER	3.047.600.382,00	UT	25%	6 MESES	14/07/2023			18	162,00	685.710.085,95
7	ALCALDIA DE ARBOLEDAS	SUMINISTRO DE SERVICIOS PARA LA REMOCION DE DERRUMBES SEGUN PLAN DE ACCION EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETO 020 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	249.896.091,00	I	100%	3 MESES	12/05/2023			82	8,00	7.404.328,62
8	ALCALDIA DE CUCUTILLA	*CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE VIVIENDA RURALES DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER	866.928.978,00	UT	1%	6 MESES		ADJUDICADO SIN ACTA DE INICIO				8.669.289,78
9	ALCALDIA DE BOCHALEMA	OPTIMIZACION DE AL CANTARILLADO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 4 Y CALLE 3 ENTRE CARRERA 2 Y 3 BARRIO EL CENTRO -Y OPTIMIZACION DE REDES DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 4 Y CALLE 3 ENTRE CARRERA 2 Y 3 BARRIO EL CENTRO, CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 3 BARRIO SAN BARTOLOME Y CARRERA 2 ENTRE CALLE 6 Y 7 BARRIO LAS COLINAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER.	299.730.478,57	I	100%	3 MESES	13/06/2023			49	58,00	193.159.641,75
10	ALCALDIA DE UBAQUE	MEJORAMIENTO DE LA VIA UBAQUE CHIPAQUE LOS CERZOS, EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE, CUNDINAMARCA	3.035.202.539,00	UT	5%	4 MESES		SIN FECHA DE INICIO				151.760.126,95
11	ALCALDIA DE LABATECA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE LABATECA, NORTE DE SANTANDER	1.870.084.860,00	UT	50%	5 MESES		SIN FECHA DE INICIO				935.042.440,00
											SCEn	6.671.959.148,93
FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023											SCEnSMMLV	5.751,69

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 10 dias del mes de agosto del 2023

**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
 C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA



277



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. N° 5420279301 N. De S.

---

**ESTADOS FINANCIEROS DEL MEJOR**  
**AÑO**



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
**NIT: 88.211.813-7**

		A DICIEMBRE 31 DE 2022
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	656,855,000.00
Cuentas por cobrar a clientes	\$	188,253,000.00
Otras cuentas por cobrar	\$	8,000,000.00
Inventarios	\$	0.00
Activos por impuestos corrientes	\$	103,233,000.00
<b>Total activos corrientes</b>		<b>956,341,000.00</b>
<b>Propiedad planta y equipo</b>		<b>0.00</b>
Construcciones y edificaciones	\$	1,087,789,000.00
Equipo de oficina	\$	24,706,000.00
Maquinaria y equipo construccion	\$	97,258,000.00
Depreciacion acumulada	\$	-26,000,000.00
<b>Intangibles</b>		<b>0.00</b>
Activos por licencias de software	\$	0.00
<b>Total de activos no corrientes</b>	\$	<b>1,183,753,000.00</b>
<b>Total de activos</b>	\$	<b>2,140,094,000.00</b>
Acreedores comerciales	\$	63,305,000.00
Otras cuentas por pagar	\$	0.00
Aportes permanentes		0.00
Pasivos por impuestos corrientes	\$	29,000,000.00
Obligaciones Laborales	\$	0.00
<b>Total pasivos corrientes</b>	\$	<b>92,305,000.00</b>
Otros pasivos a largo plazo	\$	172,851,000.00
<b>Total de pasivos no corrientes</b>	\$	<b>172,851,000.00</b>
<b>Total pasivos</b>	\$	<b>265,156,000.00</b>
Capital de Trabajo persona natural	\$	1,279,681,000.00
Reservas	\$	0.00
Utilidades retenidas o de ejercicios anteriores	\$	402,654,000.00
Ganancias en el periodo		192,603,000.00
<b>Total Patrimonio</b>	\$	<b>1,874,938,000.00</b>
<b>Total patrimonio y pasivos</b>	\$	<b>2,140,094,000.00</b>

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC: 88.211.813

JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA  
 C.P. CONTADOR PUBLICO  
 TP: 110595-T


**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**
**I N G E N I E R O C I V I L**

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**
**NIT: 88.211.813-7**

	<b>A DICIEMBRE 31 DE 2022</b>
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 21,000,000.00
Ingresos por rentas de trabajo	\$ 55,425,000.00
Ingresos por uniones Temporales	\$ 5,129,404,000.00
Devoluciones en ventas	\$ 0.00
<b>Total de ingresos operacionales</b>	<b>\$ 5,205,829,000.00</b>
Costo de ventas	\$ 18,900,000.00
Costo por participacion en UT	\$ 4,810,221,000.00
<b>Ganancia bruta</b>	<b>\$ 376,708,000.00</b>
Gastos de operación	\$ 33,000,000.00
Gastos de administracion	\$ 39,965,000.00
<b>Ganancia operacional</b>	<b>\$ 303,743,000.00</b>
Otros ingresos	\$ 0.00
Otras ganancias (pérdidas)	\$ 0.00
Ingresos financieros	\$ 0.00
Gastos financieros	\$ 7,100,000.00
Otros gastos no operacionales	\$ 330,000.00
<b>Ganancia antes de impuestos</b>	<b>\$ 296,313,000.00</b>
Ingreso (gasto) por impuestos	\$ 103,710,000.00
<b>Ganancia procedente de operaciones continuadas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Ganancia (pérdida)</b>	<b>\$ 192,603,000.00</b>
<b>Otro resultado integral</b>	
<b>ORI que se reclasifica de forma posterior a resultados</b>	
Variación del valor razonable de contratos de cobertura de flujos de efectivo	
<b>ORI que no se reclasifica posteriormente a resultados</b>	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales	
Diferencia en cambio por conversión de EF	
Variaciones del método de la revaluación en PPYE	
<b>Total otro resultado integral</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado Integral Total</b>	<b>192,603,000.00</b>

 JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC: 88.211.813



 JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA  
 C.P. CONTADOR PUBLICO  
 TP: 110595-T



## JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.

**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
**NIT: 88.211.813-7**  
**NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS**  
**PERIODO DE 01 ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2022**

### NOTA 1. MARCO LEGAL.

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, con NIT - 88.211.813-7, Persona natural de acuerdo a las Leyes Colombianas.

### NOTA 2. PERIODO REVELADO

La información financiera que se revela corresponde del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

### NOTA 3. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, con NIT - 88.211.813-7, ha preparado sus estados financieros con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes) vigentes a la fecha. La norma que se aplicó a estos estados financieros es la versión que se encontraba vigente al cierre del periodo. La NIIF para Pymes adoptada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés), se reglamenta para Colombia de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario - DUR 2420 de diciembre 14 de 2015., modificado por el Decreto 2496 de 2015. Los estados financieros se presentan pesos colombianos. El peso colombiano es la unidad monetaria que corresponde a la moneda funcional y de presentación del contribuyente.

### NOTA 4. DISPONIBLE.

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

#### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

En la presente cuenta se registró la existencia de dinero efectivo que existía al momento del corte en moneda nacional, como resultado de las actividades y operaciones comerciales

Efectivo	131.000.000
Cuentas de ahorros	25.855.000
Cuentas corrientes	500.000.000
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>656.855.000</b>

### NOTA 5. DEUDORES.

Corresponde al saldo de las deudas a cargo de terceros y a favor de JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ por concepto de contratos de obra de construcción y participación en uniones temporales y consorcios, dentro de este grupo encontramos las siguientes cuentas.

Cientes	\$ -
UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO SEDE LA ESPERANZA	\$ 119.082.408,90
UNION TEMPORAL VIVIENDAS CACOTA	\$ 16.924.263,15
UNION TEMPORAL ESCENARIO DEPORTIVO	\$ 8.243.980,84
UNION TEMPORAL CDI BOCHALEMA 2021	\$ 642.950,59
CONSORCIO FARO	\$ 1.080.886,52
UNION TEMPORAL REDOMAS CORPONOR 2021	\$ 272.524,54
UNION TEMPORAL TRAMO TOLEDO	\$ 23.176.700,60
UT INTERVENTORIA BATERIA MORALES	\$ 17.033.403,24
UNION TEMPORAL PARQUE LA ALEJANDRA	\$ 1.795.803,51



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

Otras cuentas por cobrar	\$	8.000.000,00
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>196.252.922</b>

#### INVENTARIOS

Registra los valores a favor de JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, por concepto de materiales de construcción.

Materiales para obra	0
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>0</b>

#### ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Registra los saldos a cargo de entidades gubernamentales y a favor de JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, por concepto de anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras.

<b>RETENCION EN LA FUENTE X PARTICIPACION EN UNIONES TEMPORALES</b>		0
UNION TEMPORAL ESCENARIO DEPORTIVO	\$	2.400.241
UNION TEMPORAL CDI BOCHALEMA 2021	\$	115.236
CONSORCIO FARO	\$	158.827
UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR VIAL	\$	95.127.688
UNION TEMPORAL REDOMAS CORPONOR 2021	\$	70.594
UNION TEMPORAL TRAMO TOLEDO	\$	1.664.455
CONSORCIO INTERSOLUCIONES	\$	3.247
CONSORCIO VEREDA LOBATO	\$	2.324.272
UT INTERVENTORIA BATERIA MORALES	\$	1.283.778
UNION TEMPORAL PARQUE LA ALEJANDRA	\$	83.258
<b>TOTAL ANTICIPOS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>103.231.596</b>

#### NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus actividades comerciales o que se poseen por el apoyo que prestan en la fabricación de los productos, por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año.

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	Construcciones y edificaciones	1.087.789.000
	Equipo de oficina	24.706.000
	Maquinaria y equipo para la construcción	97.258.000
	Depreciación acumulada	-26.000.000
	<b>TOTAL PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.183.753.000</b>

#### NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR.

Comprende las obligaciones contraídas a favor de terceros por concepto de diferentes obligaciones tales como Costos y Gastos por Pagar, Retención en la Fuente, Autorretención a Título de Renta e Impuestos a la Ventas Retenido, retención de Industria y Comercio, Acreedores Varios y Proveedores.

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	Proveedores por participación en consorcios	63.305.000
	Otras cuentas por pagar	0
	Impuesto a las Ventas por pagar	29.000.000
	Obligaciones financieras a largo plazo	172.851.000
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>265.156.000</b>



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. N° 5420279301 N. De S.

**NOTA 8. PATRIMONIO**

El patrimonio de JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, representa el valor residual de los activos, una vez deducidos todos los pasivos. El Capital de trabajo está dividido en unidades monetarias. Dentro del patrimonio de JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, se encuentra el capital de trabajo de persona natural, formado por los montos de efectivo y sus equivalentes destinados al desarrollo de la actividad económica productora de renta y la capitalización de parte de las utilidades obtenidas en vigencias anteriores y las utilidades de la vigencia 2022.

<b>PATRIMONIO</b>	Capital de trabajo persona natural	1.279.681.000
	Reservas	0
	Utilidad de ejercicios anteriores	402.654.000
	Utilidad del ejercicio	192.603.000
	<b>TOTAL, PATRIMONIO</b>	<b>1.874.938.000</b>

**NOTA 11. INGRESOS.**

Agrupada las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial durante el año 2022, Los Ingresos Operacionales obtenidos durante el año 2022; se derivaron del servicio de construcción de obras de ingeniería civil .

<b>INGRESOS POR</b>	Obras y servicios de construcción	21.000.000
	Ingresos por participación en uniones temporales	-
	UNION TEMPORAL ESCENARIO DEPORTIVO	120.012.058
	UNION TEMPORAL CDI BOCHALEMA 2021	5.761.817
	CONSORCIO FARO	7.941.346
	UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR VIAL	4.756.384.383
	UNION TEMPORAL REDOMAS CORPONOR 2021	3.529.690
	UNION TEMPORAL TRAMO TOLEDO	83.222.748
	CONSORCIO INTERSOLUCIONES	81.170
	CONSORCIO VEREDA LOBATO	116.213.624
	UT INTERVENTORIA BATERIA MORALES	32.094.451
	UNION TEMPORAL PARQUE LA ALEJANDRA	4.162.897
	Ingresos por rentas de trabajo	55.425.000
	Devoluciones en ventas	-
	<b>TOTAL, INGRESOS</b>	<b>5.205.829.184</b>



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

**NOTA 12. COSTOS DE VENTAS**

Registra el valor de los costos incurridos por JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, en las actividades de servicio de construcción de obras de ingeniería civil y participación en consorcios y uniones temporales en el 2022.

<b>COSTOS DE VENTAS</b>	Costos por obras y servicios de construcción	\$	18.900.000
	Costos por participación en Consorcios y UT	\$	-
	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO SEDE LA ESPERANZA	\$	685.125
	UNION TEMPORAL VIVIENDAS CACOTA	\$	23.650
	UNION TEMPORAL ESCENARIO DEPORTIVO	\$	80.260.759
	UNION TEMPORAL CDI BOCHALEMA 2021	\$	5.194.499
	CONSORCIO FARO	\$	7.306.038
	UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR VIAL	\$	4.486.454.525
	UNION TEMPORAL REDOMAS CORPONOR 2021	\$	3.194.987
	UNION TEMPORAL TRAMO TOLEDO	\$	79.514.285
	CONSORCIO VEREDA LOBATO	\$	111.681.283
	UT INTERVENTORIA BATERIA MORALES	\$	31.972.008
	UNION TEMPORAL PARQUE LA ALEJANDRA	\$	3.933.953
	<b>TOTAL, COSTOS DE VENTAS</b>		

**NOTA 13. GASTOS OPERACIONALES**

Los Gastos Operacionales se derivaron de operaciones que están vinculadas directamente con el objeto social de JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, durante el año 2022 han sido los siguientes:


<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
Servicios públicos	14.400.000
Gastos de seguridad social	7.200.000
Otros gastos personales	11.400.000
Depreciaciones	38.000.000
Pólizas y seguros	1.965.000
Otros gastos no operacionales	330.000
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>73.295.000</b>

**NOTA 14. GASTOS FINANCIEROS**

Comprende sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social, incidentes al financiamiento y/o bancarización de JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ

<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	Gravamen a los movimientos financieros	850.000
	Intereses financieros	6.250.000
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.100.000</b>

  
 JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC: 88.211.813

  
 JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA  
 C.P. CONTADOR PUBLICO  
 TP: 110595-T



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **13.439.500**

**RAMIREZ MANTILLA**

APELLIDOS  
**JORGE IVAN**

NOMBRES

*Jorge Ramirez Mantilla*  
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **14-OCT-1957**

**CUCUTA**  
 (NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**07-MAY-1977 CUCUTA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Abel Sanchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES




A-2500100-00125742-M-0013439500-20081107      0005458482A 1      7050006784





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.





**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 5 E 7 B 4 F 1 8 C D F 3 0 A 4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**  
**QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13439500 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 110595-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***


**EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO**

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
 CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
 M.P. Nº 5420279301 N. De S.

**ANEXO 9 — PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL**

Señores:  
 ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL  
 PROGRESO.  
 CALLE 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto Villavicencio Meta.

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación LP -018-2023

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MONTEVIDEO II EN LA CALLE 25 CON CARRERA 18 Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4 CON CARRERA 18 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Estimados señores,

Yo, **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**, actuando en calidad de persona natural manifiesto en adelante el Proponente, presento ofrecimiento optando por el puntaje de apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el Pliego de Condiciones:

No.	Bien nacional relevante	Fecha de inscripción	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación
1.	CEMENTO				
2.					

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría o la supervisión, según corresponda, durante la ejecución del contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, órdenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la vigencia del registro de los respectivos bienes.



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. N° 5420279301 N. De S.

---

Atentamente,

Nombre del Proponente: JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ  
C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA  
Matrícula Profesional No. 54202-79301 NTS  
Dirección de correo: Calle 10 #8-56 APTO 201  
Correo electrónico: jevar\_civil@hotmail.com



---

**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

## **FACTOR DE CALIDAD**

### **FORMATO 7C— PLAN DE CALIDAD**

Señores:

ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA  
EL PROGRESO.

CALLE 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto Villavicencio Meta.

#### **REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION LP -018-2023**

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO  
MONTEVIDEO II EN LA CALLE 25 CON CARRERA 18 Y CONSTRUCCIÓN  
ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4 CON  
CARRERA 18 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE  
NORTE DE SANTANDER

Estimados señores:

**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ** actuando en nombre propio, en adelante el  
"Proponente manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de  
presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un  
modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO  
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**

C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA

Matrícula Profesional No. 54202-79301 NTS

Dirección de correo: Calle 10 #8-56 APTO 201

Correo electrónico: jevar\_civil@hotmail.com

Ciudad: San José de Cúcuta

  
\_\_\_\_\_  
**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

**FORMATO 7B—DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA  
MAQUINARIA DE OBRA**

Señores:  
ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL  
PROGRESO.  
CALLE 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto Villavicencio Meta.

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación LP -018-2023


**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO  
MONTEVIDEO II EN LA CALLE 25 CON CARRERA 18 Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIO  
DEPORTIVO UBICADO BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4 CON CARRERA 18 EN EL  
MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Estimados señores,

Yo, **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ** actuando en calidad de persona natural, en adelante Proponente, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.

Cordialmente,

Nombre del Proponente: **JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA  
Matrícula Profesional No. 54202-79301 NTS  
Dirección de correo: Calle 10 #8-56 APTO 201  
Correo electrónico: jevar\_civil@hotmail.com



---

**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

---

# **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA**



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CUCUTA			SUCURSAL AGENCIA CUCUTA			COD.SUC 49	NO.PÓLIZA 49-44-101031375	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS 23:59
17	08	2023	16	08	2023	01	12	2023
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA								

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL VARGAS RODRIGUEZ, JESUS ENRIQUE	IDENTIFICACIÓN CC: 88.211.813
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 8 - 56 AP 202 BRR EL LLANO	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 5723242

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.445.387-3
DIRECCIÓN: CL 33 A 39 19 P 2 BRR BARZAL ALTO	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META TELÉFONO 3108708920

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE OFERTA, PROCESO DE CONTRATACION LP-017-2023, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MONTEVIDEO II EN LA CALLE 25 CON CARRERA 18 Y CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4 CON CARRERA 18 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
SERIEDAD DE LA OFERTA	16/08/2023	01/12/2023	\$322,390,692.80	
FECHA ADJUDICACIÓN : 30/08/2023				

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y POR SOLICITUD DEL ASEGURADO, SE ACLARA:  
 PROCESO DE CONTRATACION No. LP-018-2023  
 FECHA DE CIERRE: 18 DE AGOSTO DE 2023  
 OS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****322,390,692.80	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA ALEXANDRA TOLOZA SANDOVAL	133110	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELÉFONO: 5895460 - CUCUTA





49-44-101031375

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





**PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**  
NO. \_\_\_\_\_ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

**1. AMPAROS.**

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

**1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.**

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

**1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.**

**1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.**

**1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.**

**1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

**1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.**

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.



**1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.**

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

**1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVE ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 510 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

**1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.**

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

**1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.**

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS



EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

**1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO**

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

**1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.**

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

**2. EXCLUSIONES.**

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

**2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.**

**2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

**2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.**

**2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.**

**3. SUMA ASEGURADA.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA



CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

**4. VIGENCIA.**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARÁN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

**5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.**

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

**5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.**

**5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.**

**5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.**

**5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PERDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.**



LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACION.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACION COMO MEDIO DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTICULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRA EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERA TENER EN CUENTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TERMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACION.

LA INDEMNIZACION SERA PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICION, REPARACION O RECONSTRUCCION DE LA COSA ASEGURADA, A OPCION DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVES DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRA DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACION DE ESTA POLIZA, LA CESION DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1080 DEL CODIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERA EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 1077 DEL CODIGO DE COMERCIO, A TRAVES DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACION.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA POLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRA UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACION DE LA POLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL



EFFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACION A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSI, CLAUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTenga LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACION, SERA EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCION DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRA LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACION NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PUBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRA PROHIBIR O LIMITAR ESTA FACULTAD.

11. NO CANCELACION DE LA POLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRA SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLAUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA, PREVALECERAN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCION ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACION SE DISTRIBUIRA Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCION A LAS CUANTIAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACION.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASSENTIMIENTO Y COMPROMISO CONFIRMO LO ANTI PACTADO DE FIRMA EN LOS DIAS DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2015

Handwritten signature and date: Agosto 2015



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
I N G E N I E R O C I V I L  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. N° 5420279301 N. De S.

## **SOBRE NO. 2**

**ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE  
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO.  
CALLE 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto Villavicencio Meta.**

**PROCESO DE CONTRATACIÓN N° LP 018-2023**

**OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO  
UBICADO EN EL BARRIO MONTEVIDEO II EN LA CALLE  
25 CON CARRERA 18 Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIO  
DEPORTIVO UBICADO BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4  
CON CARRERA 18 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL  
ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER."**

**PROPONENTE:  
JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ  
C. C. No. 88.211.813  
CEL. 3133903803**

**CORREO. [jevar\\_civil@hotmail.com](mailto:jevar_civil@hotmail.com)**

**18 DE AGOSTO DE 2023**



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. N° 5420279301 N. De S.

## OFERTA ECONOMICA

Señores:  
ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA  
EL PROGRESO.

**PLAZO: 4 MESES**

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R PARCIAL
<b>ESCENARIO DEPORTIVO MONTEVIDEO II</b>					
<b>1</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				<b>\$10.444.016,00</b>
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	686,40	\$3.500	\$2.402.400,00
1.2	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN	M2	686,40	\$5.000	\$3.432.000,00
1.3	DESMONTE DE CERRAMIENTO MALLA EXISTENTE	M2	60,00	\$10.000	\$600.000,00
1.4	DEMOLICION DE CANAL EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO	M3	14,25	\$151.145	\$2.153.816,00
1.5	DEMOLICION MANUAL DE MUROS MAMPOSTERIA	M2	39,60	\$20.000	\$792.000,00
1.6	DEMOLICION MANUAL PLACA CONTRA PISO DE ANDENES E MAX=10 CMS	M2	54,00	\$19.700	\$1.063.800,00
<b>2.</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>\$19.188.408,00</b>
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	28,04	\$65.000	\$1.822.275,00
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA	M3	18,02	\$150.000	\$2.702.700,00
2.3	RELLENO CON GRAVA DE RIO VIBRO COMPACTA MANUAL	M3	24,00	\$96.000	\$2.304.000,00
2.4	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL DE CANTERA TIPO BASE	M3	78,00	\$125.000	\$9.749.625,00
2.5	RETIRO DE SOBANTES INCLUIDO CARGUE Y TRANSPORTE	M3	23,97	\$30.000	\$718.998,00
2.6	ESCOBRERA	M3	70,03	\$27.000	\$1.890.810,00
<b>3.</b>	<b>OBRAS DE CIMENTACIÓN Y CONCRETOS</b>				<b>\$45.014.579,00</b>
3.1	SARDINEL EN CONCRETO 3000 psi H: 40 CMS ANCHO PROM 17 CMS	ML	43,00	\$122.000	5.246.000,00
3.2	CONCRETO 2000 psi CICLOPEO PARA BASES	M3	13,22	\$600.000	7.931.520,00
3.3	PEDESTAL EN CONCRETO PARA COLUMNA DE CUBIERTA CANCHA	M3	12,42	\$600.000	7.452.000,00
3.4	CAJA DE INSPECCION (1 X 1 X 0,8) m. DE AGUAS LLUVIAS	UND	4,00	\$1.100.000	4.400.000,00
3.6	MURO DE CONFINAMIENTO EN BLOQUE H: 15 CEMENTO	M2	178,40	\$130.000	23.192.000,00
3.7	CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS DEL MURO BLOQUE H: 15	M3	1,81	\$1.200.000	2.171.880,00
3.8	MURO BLOQUE CEMENTO ESTRUCTURAL E: 12 SALON COMUNAL	M2	118,00	\$90.000	10.620.000,00



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. N° 5420279301 N. De S.

3.9	MURO EN LADRILLO A LA VISTA 1 CARA BATERIA SANITARIA	M2	74,90	\$110.000	8.239.000,00
3.10	MURO DE CONTECION B=0,2 m, 3000 PSI (zona BIOSALUDABLES)	M3	18,50	\$1.150.000	21.272.700,00
3.11	MURO DE CONTECION B=0,2 m, 3000 PSI (PERIMETRO ZONA JUEGOS INFANTILES)	M3	22,51	\$1.150.000	25.886.397,00
3.12	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI TANQUE AEREO BATERIA SANITARIA E=0,15 m	M3	1,05	\$1.300.000	1.365.000,00
3.13	CONCRETO 3000 PSI VIGAS Y COLUMNAS SALON COMUNAL Y BAÑOS	M3	7,47	\$1.300.000	9.705.150,00
3.14	CONCRETO 3000 PSI ZAPATAS SALON COMUNAL Y BAÑOS	M3	6,72	\$1.300.000	8.736.000,00
3.15	ANTEPISO EN CONCRETO 3000 PSI. SALON COMUNAL Y BAÑOS E=0,10 m	M3	9,23	\$1.300.000	11.993.800,00
3.16	CERAMICA TRAFICO PESADO SALON COMUNAL	M2	66,12	\$110.000	7.273.200,00
3.17	ENCHAPE CERAMICA PISOS Y PAREDES BATERIAS SANITARIAS	M2	42,44	\$110.000	4.668.620,00
3.18	CONCRETO 3000 PSI ESCALERAS DE ACCESO EXTERIORES	M3	8,32	\$1.300.000	10.818.600,00
3.19	CONCRETO 3000 PSI RAMPA DE ACCESO EXTERIORES	M3	6,40	\$1.300.000	8.321.625,00
3.20	CONCRETO 3000 PSI GRADERIA LONGITUDINAL E: 12 CMS	M3	17,69	\$1.300.000	22.994.856,00
3.21	CONCRETO 3000 PSI CANAL AGUAS LLUVIAS E: 15 CMS	M3	32,40	\$1.300.000	42.120.000,00
3.22	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS Y COLUMNAS	M3	6,40	\$1.300.000	8.324.550,00
3.23	BORDILLO EN CONCRETO DE 3.0000 PSI ALTURA= 30 CM ANCHO =12 CM REFORZADO ADOQUIN Y ANDEN	ML	210,20	\$98.000	20.599.600,00
3.24	LOSA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,10 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15x15) cm	M2	542,00	\$140.000	75.880.000,00
3.25	LOSA EN CONCRETO 3000 psi JUEGO MULTIFUNCIONAL NIÑOS	M3	8,40	\$1.300.000	10.920.000,00
3.26	BASE EN ARENA AMARILLA ESTABILIZADA CON CEMENTO Y COMPACTADA PARA INSTALACION ADOQUIN (E =0,10 M)	M2	562,00	\$50.000	28.100.000,00
3.27	ADOQUIN PEATONAL EN GRES ZONA DE JUEGOS	M2	562,00	\$110.000	61.820.000,00
3.28	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO (#4) FY=60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACION Y TRASCIEGO)	KG	7.980,01	\$11.900	94.962.081,00
4.	<b>ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTAS</b>				<b>\$795.824.129,00</b>
4.1	PARALES TUBO CUADRADO PARA CUBIERTA	ML	92,40	\$1.100.000	\$101.640.000,00
4.2	PLACA METALICA BASES PEDESTAL CON TORNILLO Y TUERCA	UND	14,00	\$900.000	\$12.600.000,00
4.3	VIGA ARMADA EN TUBERIA RECTANGULAR PORTICO PRINCIPAL	ML	232,40	\$600.000	\$139.440.000,00



# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 54202793DI N. De S.

4.4	VARILLAS DE ARRIOSTRAMIENTO DE CUBIERTA Y TENSION	ML	460,80	\$100.000	\$46.080.000,00
4.5	CORREAS DE CUBIERTA CANCHA EN TUBO RECTANGULAR	ML	624,00	\$90.000	\$56.160.000,00
4.6	CORREAS DE CUBIERTA SALON COMUNAL Y BATERIA SANITARIA EN TUBO RECTANGULAR	ML	121,60	\$110.000	\$13.376.308,00
4.7	CUBIERTA CANCHA EN TEJA TERMOACUSTICA E: 2.44 MM	M2	766,30	\$200.000	\$153.260.640,00
4.8	CUBIERTA SALON COMUNAL Y BATERIAS SANITARIAS EN TEJA TERMOACUSTICA E= 2.44 MM	M2	102,40	\$190.000	\$19.456.000,00
4.9	PORTERIA MULTIFUNCIONAL EN TUBERIA METÁLICA TIPO PESADA D= 2" Y 3" CON TABLETO METÁLICO	UND	2,00	\$7.000.000	\$14.000.000,00
4.10	TUBERÍA METALICA 4" CERRAMIENTO SOBRE MURO DE CONFINAMIENTO	ML	200,00	\$840.000	\$168.000.000,00
4.11	CERRAMIENTO MALLA H= 1,80 M CON MARCOS EN ANGULO SOBRE MURO PERIMETRAL CANCHA	ML	115,60	\$186.997	\$21.616.853,00
4.12	ESTRUCTURA METALICA PARA CONFINAMIENTO DE MALLA NYLON TUBERIA DE 2" CONFINADO DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16"	ML	46,00	\$120.000	\$5.520.000,00
4.13	CANAL METALICA COLECTORA DE AGUAS LLUVIAS	ML	78,20	\$170.000	\$13.294.000,00
4.14	PORTON DE ACCESO CANCHA MALLA H= 1,80 M CON MARCOS EN TUBO REDONDO Y ANGULO	UND	2,00	\$3.128.914	\$6.257.828,00
4.15	PUERTA DE ACCESO SALON COMUNAL EN LAMINA METALICA Y ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO	UND	1,00	\$2.650.000	\$2.650.000,00
4.16	REJILLA INSPECCIÓN DE AGUA LLUVIAS EN ANGULO	ML	5,50	\$195.000	\$1.072.500,00
4.17	REJA DE CORREDERA METALICA Y ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO ACCESO BAÑOS	UND	2,00	\$3.500.000	\$7.000.000,00
4.18	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO	M2	18,00	\$800.000	\$14.400.000,00
5.	<b>MAMPOSTERIA Y PINTURA</b>				<b>\$158.835.181,00</b>
5.1	PAÑETE INTERIOR SALON COMUNAL	M2	124,80	\$28.900	\$3.606.580,00
5.2	PAÑETE INTERIOR BATERIAS SANITARIAS	M2	42,40	\$36.900	\$1.564.560,00
5.3	PASTA ACRILICA Y PINTURA ANTIHONGO INTERIOR SALON COMUNAL	M2	124,80	\$29.400	\$3.668.977,00
5.4	LINEA MARCACION CANCHA E= 8 CMS SOBRE LOSA DE CONCRETO	ML	610,00	\$32.500	\$19.825.000,00
5.5	PINTURA DE COLORES TRAFICO PARA LOSA DE CONCRETO CANCHA	M2	370,20	\$65.000	\$24.063.000,00
5.6	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CANCHA EN MALLA NYLON CAL 3.0 RESISTENTE A RAYOS UV INCLUYE GUAYA Y ACCESORIOS	M2	267,76	\$138.900	\$37.191.864,00



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

5.7	PINTURA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO CANCHA INCLUYE BASE DE ANTICORROSIVO	M2	1.024,00	\$67.300	\$68.915.200,00
<b>6.</b>	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>				<b>\$32.618.914,00</b>
6.1	TUBO 4" PVC AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS	ML	84,00	\$58.500	\$4.914.000,00
6.2	TUBERIA PVC 1" AGUA LIMPIA INCLUYE ACCESORIOS	ML	32,50	\$38.900	\$1.264.250,00
6.3	TUBERIA PVC 1/2" AGUA LIMPIA INCLUYE ACCESORIOS	ML	48,00	\$29.000	\$1.392.000,00
6.4	TUBERIA PVC SANITARIA 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	18,00	\$54.300	\$977.400,00
6.5	TUBERIA PVC SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	18,00	\$72.700	\$1.308.600,00
6.6	TUBERIA PVC SANITARIA 6" INCLUYE ACCESORIOS	ML	38,00	\$122.000	\$4.636.000,00
6.7	CAJA DE INSPECCION DE 60 X 60 CMS CON TAPA	UND	3,00	\$415.000	\$1.245.000,00
6.8	VALVULA DE PASO PVC	UND	4,00	\$45.500	\$182.000,00
6.9	CHEQUE ANTIRETORNO DE AGUA 1/2"	UND	2,00	\$43.500	\$87.000,00
6.10	CAJA DE MEDIDOR AGUA CON TAPA METALICA	UND	1,00	\$225.000	\$225.000,00
6.11	MEDIDOR DE AGUA 1/2"	UND	1,00	\$289.000	\$289.000,00
6.12	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1000L INCLUYE FLOTADOR Y ACCESORIOS	UND	2,00	\$635.000	\$1.270.000,00
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO EN CERAMICA	UND	4,00	\$685.000	\$2.740.000,00
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE PARED EN CERAMICA	UND	3,00	\$490.000	\$1.470.000,00
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL	UND	4,00	\$235.000	\$940.000,00
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN CERAMICA INCLUYE ACCESORIOS	UND	2,00	\$420.000	\$840.000,00
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE SANITARIOS	UND	4,00	\$1.632.166	\$6.528.664,00
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE ORINALES	UND	2,00	\$680.000	\$1.360.000,00
6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON MARCO EN ALUMINIO 1,60 X 1,0 M	UND	1,00	\$950.000	\$950.000,00
<b>7.</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				<b>\$129.170.489,00</b>
7.1	ACOMETIDA DEL POSTE A GABINETE 3 #8 CONCENTRICO	ML	27,00	\$189.500	\$5.116.500,00
7.2	GABINETE PARA DOS CONTADORES, INCLUYE PROTECCIONES ELECTRICAS	UND	1,00	\$1.850.000	\$1.850.000,00
7.3	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GABINETE	UND	1,00	\$1.980.000	\$1.980.000,00
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFILAR ELECTRONICO CERTIFICADO	UND	2,00	\$694.000	\$1.388.000,00



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

7.5	ACOMETIDA ELECTRICA EN 3 #8 AL TABLERO DEL POLIDEPORTIVO	ML	16,00	\$295.000	\$4.720.000,00
7.6	ACOMETIDA ELECTRICA EN 3 #8 AL TABLERO DEL SALON COMUNAL INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	25,00	\$224.323	\$5.608.075,00
7.7	SUMINISTRO DE POSTE METALICO DE ILUMINACIÓN	UND	10,00	\$2.250.000	\$22.500.000,00
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDAS	UND	10,00	\$137.500	\$1.375.000,00
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60W	UND	10,00	\$825.000	\$8.250.000,00
7.10	CAJAS DE INSPECCIÓN DE TIERRAS Y EMPALMES	UND	10,00	\$275.000	\$2.750.000,00
7.11	ACOMETIDA ELECTRICA 3 #10 PARA POSTES METALICOS, INCLUYE EXCAVACION Y TUBERÍA	ML	285,00	\$137.500	\$39.187.500,00
7.12	SALIDA ELECTRICA 220V PARA REFLECTOR Y LUMINARIA, INCLUYE CONECTORES EN GEL	UND	28,00	\$223.121	\$6.247.388,00
7.13	ACOMETIDA ELECTRICA 3 #12 EMT PARA REFLECTORES	ML	95,00	\$137.500	\$13.062.500,00
7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 150W, INCLUYE SOPORTE	UND	16,00	\$468.500	\$7.496.000,00
7.15	CONTROL DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADO DE ESCENARIO DEPORTIVO	UND	1,00	\$877.000	\$877.000,00
7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS ÁRA ALUMBRADO ESCENARIO DEPORTIVO INCLUYE BREAKERS	UND	1,00	\$955.000	\$955.000,00
7.17	SALIDA 110V PARA TOMACORRIENTES	UND	16,00	\$92.000	\$1.472.000,00
7.18	SALIDA 110V PARA ILUMINACIÓN	UND	16,00	\$92.000	\$1.472.000,00
7.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 60 X 60 CMS PARA SALON COMUNAL	UND	6,00	\$174.921	\$1.049.526,00
7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 18 W	UND	10,00	\$98.000	\$980.000,00
7.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 8 CIRCUITOS PARA SALON COMUNAL	UND	1,00	\$834.000	\$834.000,00
<b>8.</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>				<b>\$116.795.417,00</b>
8.1	JUEGOS BIOSALUDABLES	UND	5,00	\$5.708.041	\$28.540.205,00
8.2	JUEGO MULTIFUNCIONAL INFANTIL	UND	1,00	#####	\$37.400.000,00
8.3	CANASTA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00	\$1.460.000	\$5.840.000,00
8.4	JUEGO TIPO PASAMANOS	UND	1,00	\$4.250.000	\$4.250.000,00
8.5	JUEGO TIPO RESBALADOR	UND	1,00	\$5.750.000	\$5.750.000,00
8.6	JUEGO TIPO COLUMPIO	UND	1,00	\$5.600.000	\$5.600.000,00
8.7	BANCA EN CONCRETO ANTIVANDALICA CON ESPALDAR EN MADERA ZAPAN	UND	6,00	\$2.008.041	\$12.048.246,00





# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

8.8	GRAMA SINTETICA PARA JUEGO INFANTIL INCLUYE PEGAMENTO	M2	42,00	\$279.000	\$11.718.000,00
8.9	PUNTO DE VENTA ESTACIONARIO EN METAL Y MADERA	UND	1,00	\$3.932.166	\$3.932.166,00
8.10	LIMPIEZA GENERAL	M2	725,00	\$2.368	\$1.716.800,00
<b>CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO BARRIO TURBAY AYALA</b>					
<b>1</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				<b>\$4.060.000,00</b>
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	510,00	\$3.500	\$1.785.000,00
1.2	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN	M2	455,00	\$5.000	\$2.275.000,00
<b>2.</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>\$18.704.928,00</b>
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	30,00	\$65.000	\$1.950.000,00
2.2	RELLENO CON GRAVA DE RIO VIBRO COMPACTA MANUAL	M3	23,00	\$96.000	\$2.208.000,00
2.3	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL DE CANTERA TIPO BASE	M3	102,00	\$125.000	\$12.750.000,00
2.4	RETIRO DE SOBRANTES INCLUIDO CARGUE Y TRANSPORTE	M3	18,00	\$30.000	\$540.000,00
2.5	ESCOBRERA	M3	48,00	\$26.186	\$1.256.928,00
<b>3.</b>	<b>OBRAS DE CIMENTACIÓN Y CONCRETOS</b>				<b>227.730.919,00</b>
3.1	SARDINEL EN CONCRETO H: 40 CMS ANCHO PROM 17 CMS	ML	47,00	\$122.000	5.734.000,00
3.2	CONCRETO 2000 psi CICLOPEO PARA BASES	M3	8,00	\$586.457	4.691.656,00
3.3	CAJA DE INSPECCION (1 X 1 X 0,8) m. DE AGUAS LLUVIAS	UND	3,00	\$1.100.000	3.300.000,00
3.4	MURO DE CONFINAMIENTO EN BLOQUE H: 15 CEMENTO	M2	50,40	\$130.000	6.552.000,00
3.5	CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS DEL MURO BLOQUE H: 15	M3	1,82	\$1.200.000	2.184.000,00
3.6	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E= 12 SALON COMUNAL	M2	81,50	\$90.000	7.335.000,00
3.7	MURO EN LADRILLO A LA VISTA 1 CARA BATERIA SANITARIA	M2	74,90	\$110.000	8.239.000,00
3.8	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI TANQUE AEREO BATERIA SANITARIA E=0,15 m	M3	1,05	\$1.300.000	1.365.000,00
3.9	CONCRETO 3000 PSI VIGAS Y COLUMNAS SALON COMUNAL Y BAÑOS	M3	8,84	\$1.300.000	11.492.000,00
3.10	CONCRETO 3000 PSI ZAPATAS SALON COMUNAL Y BAÑOS	M3	6,80	\$1.300.000	8.840.000,00
3.11	ANTEPISO EN CONCRETO SALON COMUNAL Y BAÑOS E=10 CMS	M3	7,73	\$1.300.000	10.049.000,00
3.12	CERAMICA TRAFICO PESADO SALON COMUNAL	M2	40,50	\$110.000	4.455.000,00
3.13	ENCHAPE CERAMICA PISOS Y PAREDES BATERIAS SANITARIAS	M2	42,45	\$132.978	5.644.916,00
3.14	CONCRETO 3000 PSI RAMPA DE ACCESO EXTERIORES	M3	1,82	\$1.300.000	2.366.000,00



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 5420279301 N. De S.

3.15	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS Y COLUMNAS	M3	6,40	\$1.236.379	7.912.826,00
3.16	BORDILLO EN CONCRETO DE 3.0000 PSI ALTURA= 30 CM ANCHO =12 CM REFORZADO ADOQUIN Y ANDEN	ML	92,00	\$102.105	9.393.660,00
3.17	LOSA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,10 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15x15) cm	M2	450,00	\$130.836	58.876.200,00
3.18	BASE EN ARENA AMARILLA ESTABILIZADA CON CEMENTO Y COMPACTADA PARA INSTALACION ADOQUIN (E =0,10 M)	M2	144,80	\$47.714	6.908.987,00
3.19	ADOQUIN PEATONAL EN GRES ZONA DE JUEGOS	M2	144,80	\$104.207	15.089.174,00
3.20	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO (#4) FY=60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACION Y TRASCIEGO)	KG	3.975,00	\$11.900	47.302.500,00
<b>4.</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTAS</b>				<b>\$81.824.041,00</b>
4.1	CORREAS DE CUBIERTA SALON COMUNAL Y BATERIA SANITARIA EN TUBO RECTANGULAR	ML	112,60	\$84.416	\$9.505.242,00
4.2	CUBIERTA SALON COMUNAL Y BATERIAS SANITARIAS EN TEJA TERMOACUSTICA E= 2.44 MM	M2	75,00	\$163.208	\$12.240.600,00
4.3	PORTERIA MULTIFUNCIONAL EN TUBERIA METÁLICA TIPO PESADA D= 2" Y 3" CON TABLETO METÁLICO	UND	2,00	\$6.408.740	\$12.817.480,00
4.4	CERRAMIENTO MALLA H= 1,80 M CON MARCOS EN ANGULO SOBRE MURO PERIMETRAL CANCHA	ML	75,00	\$186.997	\$14.024.775,00
4.5	ESTRUCTURA METALICA PARA CONFINAMIENTO DE MALLA NYLON TUBERIA DE 2" CONFINADO DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16"	ML	46,00	\$119.700	\$5.506.200,00
4.6	CANAL METALICA COLECTORA DE AGUAS LLUVIAS	ML	15,40	\$158.566	\$2.441.916,00
4.7	PORTON DE ACCESO CANCHA MALLA H= 1,80 M CON MARCOS EN TUBO REDONDO Y ANGULO	UND	2,00	\$3.128.914	\$6.257.828,00
4.8	PUERTA DE ACCESO SALON COMUNAL EN LAMINA METALICA Y ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO	UND	1,00	\$2.250.000	\$2.250.000,00
4.9	REJA DE CORREDERA METALICA Y ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO ACCESO BAÑOS	UND	2,00	\$2.930.000	\$5.860.000,00
4.10	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO	M2	14,00	\$780.000	\$10.920.000,00
<b>5.</b>	<b>MAMPOSTERIA Y PINTURA</b>				<b>\$114.671.545,00</b>
5.1	PAÑETE INTERIOR SALON COMUNAL	M2	124,80	\$28.900	\$3.606.720,00
5.2	PAÑETE INTERIOR BATERIAS SANITARIAS	M2	42,45	\$36.900	\$1.566.405,00
5.3	PASTA ACRILICA Y PINTURA ANTIHONGO INTERIOR SALON COMUNAL	M2	124,80	\$29.400	\$3.669.120,00
5.4	LINEA MARCACION CANCHA E= 8 CMS SOBRE LOSA DE CONCRETO	ML	650,00	\$32.500	\$21.125.000,00



# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES

M.P. N° 5420279301 N. De S.

5.5	PINTURA DE COLORES TRAFICO PARA LOSA DE CONCRETO CANCHA	M2	370,20	\$65.000	\$24.063.000,00
5.6	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CANCHA EN MALLA NYLON CAL 3.0 RESISTENTE A RAYOS UV INCLUYE GUAYA Y ACCESORIOS	M2	267,00	\$138.900	\$37.086.300,00
5.7	PINTURA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO CANCHA INCLUYE BASE DE ANTICORROSIVO	M2	350,00	\$67.300	\$23.555.000,00
<b>6.</b>	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>				<b>\$29.244.168,00</b>
6.1	TUBO 4" PVC AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS	ML	18,00	\$60.000	\$1.080.000,00
6.2	TUBERIA PVC 1" AGUA LIMPIA INCLUYE ACCESORIOS	ML	18,00	\$38.900	\$700.200,00
6.3	TUBERIA PVC 1/2" AGUA LIMPIA INCLUYE ACCESORIOS	ML	42,00	\$29.000	\$1.218.000,00
6.4	TUBERIA PVC SANITARIA 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	12,00	\$54.300	\$651.600,00
6.5	TUBERIA PVC SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	18,00	\$72.700	\$1.308.600,00
6.6	TUBERIA PVC SANITARIA 6" INCLUYE ACCESORIOS	ML	28,00	\$122.000	\$3.416.000,00
6.7	CAJA DE INSPECCION DE 1 X 1X 0,8 M CON TAPA	ML	3,00	\$1.056.368	\$3.169.104,00
6.8	VALVULA DE PASO PVC	UND	2,00	\$45.500	\$91.000,00
6.9	CHEQUE ANTIRETORNO DE AGUA 1/2"	UND	2,00	\$43.500	\$87.000,00
6.10	CAJA DE MEDIDOR AGUA CON TAPA METALICA	UND	1,00	\$225.000	\$225.000,00
6.11	MEDIDOR DE AGUA 1/2"	UND	1,00	\$289.000	\$289.000,00
6.12	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1000L INCLUYE FLOTADOR Y ACCESORIOS	UND	2,00	\$635.000	\$1.270.000,00
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO EN CERAMICA	UND	4,00	\$900.000	\$3.600.000,00
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE PARED EN CERAMICA	UND	3,00	\$490.000	\$1.470.000,00
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL	UND	4,00	\$235.000	\$940.000,00
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN CERAMICA INCLUYE ACCESORIOS	UND	2,00	\$420.000	\$840.000,00
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE SANITARIOS	UND	4,00	\$1.632.166	\$6.528.664,00
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE ORINALES	UND	2,00	\$680.000	\$1.360.000,00
6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON MARCO EN ALUMINIO 1,60 X 1,0 M	UND	1,00	\$1.000.000	\$1.000.000,00
<b>7.</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				<b>\$87.658.000,00</b>
7.1	ACOMETIDA DEL POSTE A GABINETE 3 #8 CONCENTRICO	ML	27,00	\$200.000	\$5.400.000,00



# JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL

CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES


M.P. Nº 5420279301 N. De S.

7.2	GABINETE PARA DOS CONTADORES, INCLUYE PROTECCIONES ELECTRICAS	UND	1,00	\$1.600.000	\$1.600.000,00
7.3	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GABINETE	UND	1,00	\$2.200.000	\$2.200.000,00
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFILAR ELECTRONICO CERTIFICADO	UND	2,00	\$694.000	\$1.388.000,00
7.5	ACOMETIDA ELECTRICA EN 3 #8 AL TABLERO DEL POLIDEPORTIVO	ML	16,00	\$300.000	\$4.800.000,00
7.6	ACOMETIDA ELECTRICA EN 3 #8 AL TABLERO DEL SALON COMUNAL INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	25,00	\$250.000	\$6.250.000,00
7.7	SUMINISTRO DE POSTE METALICO DE ILUMINACIÓN	UND	6,00	\$2.500.000	\$15.000.000,00
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDAS	UND	6,00	\$120.000	\$720.000,00
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60W	UND	6,00	\$900.000	\$5.400.000,00
7.10	CAJAS DE INSPECCIÓN DE TIERRAS Y EMPALMES	UND	6,00	\$300.000	\$1.800.000,00
7.11	ACOMETIDA ELECTRICA 3 #10 PARA POSTES METALICOS, INCLUYE EXCAVACION Y TUBERÍA	ML	148,00	\$130.000	\$19.240.000,00
7.12	SALIDA ELECTRICA 220V PARA REFLECTOR Y LUMINARIA, INCLUYE CONECTORES EN GEL	UND	28,00	\$200.000	\$5.600.000,00
7.13	ACOMETIDA ELECTRICA 3 #12 EMT PARA REFLECTORES	ML	84,00	\$150.000	\$12.600.000,00
7.14	SALIDA 110V PARA TOMACORRIENTES	UND	10,00	\$100.000	\$1.000.000,00
7.15	SALIDA 110V PARA ILUMINACIÓN	UND	16,00	\$100.000	\$1.600.000,00
7.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 60 X 60 CMS PARA SALON COMUNAL	UND	6,00	\$160.000	\$960.000,00
7.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 18 W	UND	10,00	\$110.000	\$1.100.000,00
7.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 8 CIRCUITOS PARA SALON COMUNAL	UND	1,00	\$1.000.000	\$1.000.000,00
8.	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>				<b>\$37.255.000,00</b>
8.1	JUEGOS BIOSALUDABLES	UND	5,00	\$6.000.000	\$30.000.000,00
8.2	CANASTA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE	UND	3,00	\$1.700.000	\$5.100.000,00
8.3	BANCA EN CONCRETO ANTIVANDALICA CON ESPALDAR EN MADERA ZAPAN	UND	4,00	\$220.000	\$880.000,00
8.4	LIMPIEZA GENERAL	M2	510,00	\$2.500	\$1.275.000,00
<b>SUBTOTAL OBRA CIVIL</b>					<b>\$2.409.039.734,00</b>
ADMINISTRACION				24,00%	\$578.169.536,00
IMPREVISTOS				1,00%	\$24.090.397,00
UTILIDAD				5,00%	\$120.451.987,00
DISEÑO DE ELECTRICO Y TRAMITE CENS + CERTIFICACION RETIE Y RETILAB					\$17.000.000,00



**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
**I N G E N I E R O C I V I L**  
CALCULO, DISEÑOS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES  
M.P. Nº 54202793DI N. De S.

	<b>TOTAL OBRA CIVIL</b>	<b>\$3.148.751.654,00</b>
AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,5%	\$15.743.758,00
IVA AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	19%	\$2.991.314,02
<b>TOTAL AJUSTES Y DISEÑOS</b>		<b>\$18.735.072,00</b>
<b>TOTAL OBRA CIVIL</b>		<b>\$3.167.486.726,00</b>
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		\$6.000.000,00
<b>TOTAL COSTO DE LA OBRA</b>		<b>\$3.173.486.726,00</b>

  
**JESUS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**  
C. C. No. 88.211.813 de CUCUTA