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Número del Proceso LP-007-2023

Tipo Licitación Pública

Número del Proceso LP-007-2023

Nombre del Proceso
CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SENA UBICADA EN LA CALLE 4 CON CARRERA 4
DEL BARRIO FÁTIMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER

Descripción del Proceso
CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SENA UBICADA EN LA CALLE 4 CON CARRERA 4
DEL BARRIO FÁTIMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER

Valor Estimado 5.940.000.000 COP

Enlace del Secop Ver proceso en el SECOP

Estado Publicado

Documentos del Proceso LP-007-2023

Documento Descargar
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3. ESTUDIO PREVIO.pdf Descargar
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12. PROPONENTE 1.pdf Descargar
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15. EVALUACIONES.pdf Descargar
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17. RESOLUCION ADJUDICACION.pdf Descargar
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