

Número del Proceso CMA-017-2025

Tipo	Concurso de méritos Abierto
Número del Proceso	CMA-017-2025
Nombre del Proceso	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA RUTA 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - PRIMAVERA, AFECTADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 355 DE 2024 EN EL SECTOR LA PIQUIÑA ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA
Descripción del Proceso	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA RUTA 4012: STA. ROSALÍA (INICIO ACCESO) - PRIMAVERA, AFECTADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 355 DE 2024 EN EL SECTOR LA PIQUIÑA ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA
Valor Estimado	340.132.434 COP
Enlace del Secop	Ver proceso en el SECOP
Estado	Proceso Adjudicado y Celebrado

Documentos del Proceso CMA-017-2025

Documento	Descargar
1. PAA CMA-017 _1_.pdf	Descargar
2.2. CDP SGR-CMA-017.pdf	Descargar
2.1. CDP -CMA-017.pdf	Descargar
3 .PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	Descargar
4. ANEXO TECNICO.pdf	Descargar
5. ESTUDIO PREVIO_1_.pdf	Descargar
6. AVISO CONVOCATORIA.pdf	Descargar
7. BORRADOR PLIEGO BASE.pdf	Descargar
8. RESOLUCION APERTURA.pdf	Descargar
9. PLIEGO BASE DEFINITIVO.pdf	Descargar
10. ANEXOS - FORMULARIOS.pdf	Descargar
11. RECEPCION DE OFERTAS.pdf	Descargar
12. ACTA DE CIERRE.pdf	Descargar
13. OFERENTE 1.pdf	Descargar
14. OFERENTE 2.pdf	Descargar
15. OFERENTE 3.pdf	Descargar
16. EVALUACIONES PRELIMINARES.pdf	Descargar
17. INFORME INICIAL DE EVALUACIONES.pdf	Descargar
18. INFORME FINAL DE EVALUACIONES.pdf	Descargar
19. RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	Descargar

Documento	Descargar
20. RUT.pdf	Descargar
21. CONTRATO DE INTERVENTORIA 015 DE 2025.pdf	Descargar
22. RP.pdf	Descargar
22. RP.pdf	Descargar
22. RP.pdf	Descargar
22. RP.pdf	Descargar
23. GARANTIAS - POLIZAS.pdf	Descargar
24. APROBACION DE POLIZAS.pdf	Descargar