

Número del Proceso LP-028-2026

Tipo	Licitación Pública
Número del Proceso	LP-028-2026
Nombre del Proceso	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS
Descripción del Proceso	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS
Valor Estimado	6.201.438.198 COP
Enlace del Secop	Ver proceso en el SECOP
Estado	Proceso Adjudicado y Celebrado

Documentos del Proceso LP-028-2026

Documento	Descargar
1. DESIGNACION EJECUTOR.pdf	Descargar
2. RESOLUCION INCORPORACION.pdf	Descargar
3. CERTIFICACION BPIN.pdf	Descargar
4. CERTIFICACION FUENTES FINANCIACION.pdf	Descargar
5. CERTIFICACION.pdf	Descargar
6. CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES.pdf	Descargar
7. PRESUPUESTO ENTIDAD FORMULADORA.pdf	Descargar
8. PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	Descargar
9. CDP.pdf	Descargar
10. ANEXO TECNICO.pdf	Descargar
11. ANALISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar
12. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar
13. AVISO DE CONVOCATORIA.pdf	Descargar
14. PLIEGO BORRADOR.pdf	Descargar
15. MATRIZ DE RIESGOS.pdf	Descargar
15. GLOSARIO.pdf	Descargar
16. MATRIZ EXPERIENCIA.pdf	Descargar
17. MATRIZ INDICADORES.pdf	Descargar
18. BIENES RELEVANTES.pdf	Descargar
19. PACTO DE TRANSPARENCIA.pdf	Descargar
20. RESOLUCION DE APERTURA.pdf	Descargar

Documento	Descargar
21. PLIEGO DEFINITIVO.pdf	Descargar
22. AUDIENCIA DE RIESGOS.pdf	Descargar
23. CRONOGRAMA.pdf	Descargar
24. RECEPCION DE PROPUESTAS.pdf	Descargar
25. ACTA DE CIERRE.pdf	Descargar
26. OFERENTE _1.pdf	Descargar
27.1 OFERENTE_2.pdf	Descargar
27. OFERENTE_2.pdf	Descargar
28. CONTRALANTES Y CONTROLADAS.pdf	Descargar
29. DESIGNACION DE EVALUADORES.pdf	Descargar
30. EVALUACIONES PRELIMINARES.pdf	Descargar
31. INFORME INICIAL.pdf	Descargar
32. SUBSANACION.pdf	Descargar
33. INFORME FINAL.pdf	Descargar
34. PROPUESTA ECONOMICA Y VALIDACION PRESUPUESTO.pdf	Descargar
35. PONDERACION Y APERTURA SOBRE 2.pdf	Descargar
36. CERTIFICACION TRM.pdf	Descargar
37. AUDIENCIA DE ADJUDICACION.pdf	Descargar
38. RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	Descargar
39. RUT.pdf	Descargar
40. MINUTA CONTRATO DE OBRA 027 DE 2026.pdf	Descargar
41. GARANTIAS - POLIZAS.pdf	Descargar
42. APROBACION DE POLIZAS.pdf	Descargar
43. RP.pdf	Descargar
44. REMISION PROCESO.pdf	Descargar