Asosupro - Asociacion Supradepartamental de Municipios para el Progreso

Numero del Proceso LP-005-2026

Tipo Licitacion Publica
Numero del Proceso LP-005-2026
FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES,
Nombre del Proceso RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU
DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONOMICO Y SOCIAL
FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES,

Descripcion del Proceso RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU
DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONOMICO Y SOCIAL

Valor Estimado 386.880.678 COP
Enlace del Secop Ver proceso en el SECOP
Estado Proceso Adjudicado y Celebrado

Documentos del Proceso LP-005-2026

Documento Descargar
1. DOCUMENTOS DEL PROYECTO.pdf Descargar
2. CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES.pdf Descargar
3. PRESUPUESTO ENTIDAD FORMULADORA .pdf Descargar
4. PRESUPUESTO OFICIAL.pdf Descargar
5. CDP.pdf Descargar
6. ANEXO TECNICO.pdf Descargar
7. ESTUDIO PREVIO.pdf Descargar
8. AVISO DE CONVOCATORIA.pdf Descargar
9. PROYECTO PLIEGO BORRADOR.pdf Descargar
10. ANEXOS, MATRICES, CRONOGRAMA .pdf Descargar
11. RESOLUCION APERTURA.pdf Descargar
12. PLIEGO BASE DEFINITIVO.pdf Descargar
13. AUDIENCIA RIESGOS.pdf Descargar
15. ACTA DE CIERRE.pdf Descargar
16. OFERENTE.pdf Descargar
17. DESIGNACION EVALUADORES.pdf Descargar
18. EVALUACION PRELIMINAR.pdf Descargar
19. INFORME INICIAL.pdf Descargar
20. INFORME FINAL.pdf Descargar
21. PONDERACION Y APERTURA SOBRE 2.pdf Descargar



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46829177&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/1. DOCUMENTOS DEL PROYECTO.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/2. CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/3. PRESUPUESTO ENTIDAD FORMULADORA.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/4. PRESUPUESTO OFICIAL.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/5. CDP.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/6. ANEXO TECNICO.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/7. ESTUDIO PREVIO.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/8. AVISO DE CONVOCATORIA.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/9. PROYECTO PLIEGO BORRADOR.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/10. ANEXOS, MATRICES, CRONOGRAMA.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/11. RESOLUCION APERTURA.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/12. PLIEGO BASE DEFINITIVO.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/13. AUDIENCIA RIESGOS.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/15. ACTA DE CIERRE.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/16. OFERENTE.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/17. DESIGNACION EVALUADORES.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/18. EVALUACION PRELIMINAR.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/19. INFORME INICIAL.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/20. INFORME FINAL.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/21. PONDERACION Y APERTURA SOBRE 2.pdf

Asosupro - Asociacion Supradepartamental de Municipios para el Progreso

Documento

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41,

42.

43.

44,

45,

AUDIENCIA ADJUDICACION.pdf

RESOLUCION ADJUDICACION.pdf

RUT.pdf

CONTRATO DE SERVICIOS 003 DE 2026.pdf

GARANTIAS Y POLIZAS.pdf

APROBACION DE POLIZAS .pdf

RP.pdf

REMISION PROCESO.pdf

ACTA DE INICIO CONSORCIO FORTALECIMIENTO NARP 2026 - CONTRATO No 003-2026.pdf
POLIZAS ACTA DE INICIO.pdf

APROBACION POLIZAS DE INICIO.pdf

INFORME No. 1 CONTRATO 003 DE 2026 - DEL 17-03-2026 AL 31-03-2026.pdf

INFORME 2 CONTRATO 003 DE 2026 - DEL 1 AL 30 DE 04 DE 2026.pdf

INFORME MENSUAL N°3 CONTRATO 003 DE 2026.pdf

PRORROGA N° 01 - CONTRATO DE SERVICIOS N° 003 DE 2026.pdf

POLIZA PRORROGA N° 01 - 625-47-994000005400-2.pdf

ACTA DE APROBACION DE POLIZA DE LA PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO DE SERVICIOS 003 DE 2026.pdf
INFORME 4 CONTRATO 003 DE 2026 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026.pdf

PRORROGA N° 02 - CONTRATO DE SERVICIOS N° 003 DE 2026.pdf

POLIZA PRORROGA N° 2 - 625-47-994000005400-3 .pdf

ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE LA PRORROGA N° 02 DEL CONTRATO DE SERVICIOS 003 DE 2026.pdf

INFORME 5 COONTRATO 003 DE 2026 DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2026.pdf

ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE SERVICIOS N° 003 DE 2026 - YOPAL - CONSORCIO FORTALECIMIENTO NARP 2026.pdf

POLIZA - ACTUALIZACION ACTA DE TERMINACION - 625-47-994000005400-5. pdf

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar



https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/22. AUDIENCIA ADJUDICACION.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/23. RESOLUCION ADJUDICACION.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/24. RUT.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/25. CONTRATO DE SERVICIOS 003 DE 2026.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/26. GARANTIAS Y POLIZAS.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/27. APROBACION DE POLIZAS.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/28. RP.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/29. REMISION PROCESO.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/30. ACTA DE INICIO CONSORCIO FORTALECIMIENTO NARP 2026 - CONTRATO No 003-2026.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/31. PÓLIZAS ACTA DE INICIO.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/32. APROBACIÓN PÓLIZAS DE INICIO.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/33. INFORME No. 1 CONTRATO 003 DE 2026 - DEL 17-03-2026 AL 31-03-2026.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/34. INFORME 2 CONTRATO 003 DE 2026 - DEL 1 AL 30 DE 04 DE 2026.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/35. INFORME MENSUAL N°3 CONTRATO 003 DE 2026.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/36. PRÓRROGA N° 01 - CONTRATO DE SERVICIOS N° 003 DE 2026.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/37. PÓLIZA PRÓRROGA N° 01 - 625-47-994000005400-2.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/38. ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE LA PRÓRROGA N° 01 DEL CONTRATO DE SERVICIOS 003 DE 2026.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/39. INFORME 4 CONTRATO 003 DE 2026 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/40. PRÓRROGA N° 02 - CONTRATO DE SERVICIOS N° 003 DE 2026.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/41. PÓLIZA PRÓRROGA N° 2 - 625-47-994000005400-3 .pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/42. ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE LA PRÓRROGA N° 02 DEL CONTRATO DE SERVICIOS 003 DE 2026.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/43. INFORME 5 COONTRATO 003 DE 2026 DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2026.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/44. ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE SERVICIOS N° 003 DE 2026 - YOPAL - CONSORCIO FORTALECIMIENTO NARP 2026.pdf
https://contratacion.asosupro.gov.co/admin/uploads/proceso/d6062d1347c211f188ebfa163e75d6de/45. PÓLIZA - ACTUALIZACIÓN ACTA DE TERMINACIÓN - 625-47-994000005400-5.pdf

